ZMLUVA O DIELO
SPOJENA SKOLA — REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA PAVILONU C. 2

ZMLUVA O DIELO C. 001/2015-34

na zhotovenie diela
»Spojena $kola — rekonstrukcia a pristavba paviléonu ¢. 2 ,,

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

1.1. Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Tel:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel’ :
Nazov:
Sidlo :

Statutarny organ:

CL1
ZMLUVNE STRANY

Spojena Skola, Opatovska cesta 101, KoSice
Opatovska cesta 101, 040 01 Kosice
PaedDr. Maria Cabalova
00088714
2021189665
+421 905 550 596
+421 905 550 596
cabalova@stpke.sk

I
|
/d’alej len ,,objednévatel**/

AKVAPLAST-PLUS s.r.0.
Kavecianska cesta 8, 040 01 Kosice

Ing. Pavol Balaz — konatel” spolo¢nosti

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Ing. Pavol Balaz

ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo uétu / IBAN:
Telefon, fax :

E-mail :

36 578 266
2021807997
SK2021807997

+421 905 272 349

aplus@mail.t-com.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného

sudu Kosice I, oddiel: sro , vlozka ¢.: 14775/V

/d’alej len ,,zhotovitel*/


mailto:cabalova@stpke.sk
mailto:aplus@mail.t-com.sk

ZMLUVA O DIELO
SPOJENA SKOLA — REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA PAVILONU C. 2

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene doplneni niektorych zdkonov V zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®) na predmet obstardvania ,,Spojena
Skola — rekonstrukcia a pristavba pavilénu ¢&. 2%, Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstardvania — verejnt stitaz — podlimitna zédkazka bez vyuzitia elektronického

trhoviska.

CLII
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Spojena §kola — rekonstrukcia a pristavba pavilonu
¢. 2% vsulade s ocenenym vykazom vymer zo dina 28.8.2015 vypracovanym zhotovitelom na
zaklade sutaznych podkladov - cast’ B. 1 (opis predmetu obstaravania) a prilohy ¢. 7
(Dokumentacia k stavbe - Vykaz vymer stavby/Rozpocet, posudok, grafické znazornenie okien a
dveri). Zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.
1.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vstlade spoziadavkami objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

2.4. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

2.5. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1. Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’
ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie

opotrebenie diela.
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3.2.

3.3.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zahdjenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- doklady 0 odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,

- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

- protokol 0 vykonani komplexnych skusok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutocnost, Ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti

a vyhovuji platnym normam a predpisom.

V.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zadkon o cenach vzneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 213 508,65 EUR
DPH 20 % 42 701,73 EUR
Cena celkom spolu s DPH 256 210,38 EUR

Slovom: Dvestopat'desiatSest'tisicdvestodesat’ eur, tridsatosem centov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zaCatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a sii¢asne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej Gprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahina vsetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’al§ie suvisiace prace zhotovitela,
ktoré budl potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. V cene su zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie
verejného priestranstva a néklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch,

tieto zabezpecuje zhotovitel’.



ZMLUVA O DIELO
SPOJENA SKOLA — REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA PAVILONU C. 2

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, zZe cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenéch ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nemé narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitel’a.

Bez pisomného stihlasu objednéavatel’a a projektanta nemozu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel’ nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
objednavatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, nema narok na

zaplatenie za takto vykonané prace.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: 40 kalendarnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a vCasnym
spoluposobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. Zhotovenie diela je podmienené
schvalenim finan¢nych prostriedkov zo Statneho rozpoctu. Stavba bude realizovana na zaklade
pokynu objednavatel’a v zavislisti od pridelenia finanénych prostriedkov, preto lehota dodania
diela bude rozdelena na viaceré etapy do 31.12.2016. Etapy spolu nemézu presiahntt’ lehotu
dodania diela uvedent v bode 5.1 zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela dosledkom &oho je prediZenie Gasu
plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu tzv. vysSej moci,
zmluvné strany si dohodnti novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit’.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelent cast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
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5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat bezplatne, v termine do 5 dni od podpisania tejto zmluvy,
harmonogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych casti
objektu. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so stihlasom

objednavatela.

CL VI

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel ma pravo vystavit’ faktiru az na zéklade riadneho protokolarneho odovzdania diela.
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skutocne vykonané prace. Splatnost’ faktir je 30 dni od
dorucenia faktury v pripade, Ze faktiira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, ze faktura
nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
diom nasledujicim po dni doru¢enia opravenej faktury objednavatel’'ovi.
Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych
prac. Technicky dozor potvrdi supis az po predlozeni certifikatov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut
potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise
tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel’ zostavi supis, V ktorom prace a dodavky oceni podl'a poloziek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje anasledne sa k tomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zastupca objednavatela — Ing. Branislav Varkoly ako technicky dozor
objednavatela. Ak stupis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
Jednotlivé faktury vyhotovi zhotovitel’ v stilade s platnou legislativou - zdkon ¢. 222/2004 Z.z..
o dani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budi( obsahovat’ minimalne: oznafenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, ¢&islo tejto zmluvy o dielo, ¢&islo zmluvy o poskytnuti dotécie,
¢islo faktary, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie penazného tstavu a Cislo Gctu,
na ktory sa ma platit, fakturovanti sumu bez DPH, DPH a celkovli sumu s DPH, oznacenie
diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela (kolauda¢ni ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uctovat vo faktire vsSetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
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CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Odovzdanie staveniska

711

7.1.2

Objednavatel’ protokoladrne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
a uéinnosti zmluvy o dielo a zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat'. Tuto
skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie

tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.

7.24.

7.2.5.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych osdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej Vv stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel' ur¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude

kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat’ vykonané prace evidované v stavebnom

denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

Zastupca zhotovitel'a Ing. Pavol Baldz (uviest konkrétnu osobu )— stavbyvedici je povinny
viest  stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skuto¢nosti rozhodujiuce pre
zhotovenie diela a predkladat’ stavebny dennik technickému dozorcovi objednéavatela denne.
K zapisom zastupcu objednavatel'a sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
S obsahom zapisu sthlasi. Zhotovitel ur¢i stavbyvediuceho s preukazatenou odbornou
kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat’ za stavebné prace a
iné ¢innosti ako aj zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami

dotknutych organov Statnej spravy.
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7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde mé dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania dicla
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob
Vv okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusni kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac. Z dévodu vykonu prac aj pocas prevadzky Skoly, zhotovitel’ je povinny
prijat’ a vykonat’ potrebné opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti deti a personalu skoly po celu
dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela aje povinny
Vv priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
jeho Cinnosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudii zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia finanénych
prostriedkov formou dotacie na spravu skolskych objektov pre objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ nebude mat k dispozicii dostatok finanénych prostriedkov na zhotovenie diela,
zmluva nenadobudne uc¢innost’ a k déjde k jej zruSeniu bez povinnosti plnenia niektorej zo
zmluvnych stran.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost” podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmd stavebny zadkon, zdkon o BOZP, vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch

a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zidkon o poziarnej ochrane,
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7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zdkonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel’ je povinny preukazate'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zarovenn odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutt osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vSetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, v§eobecne zaviaznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych,

Vsetky materidly pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom plédnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpeCovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky 508/2009
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. Meno

technika ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven
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odovzdd doklad opréviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutii osobu na

vykonavanie tejto ¢innosti.

7.3.17 Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykonavané reviznymi technikmi

Zhotovitel'a v stlade s prisluSnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na
vykony reviznych technikov znasa Zhotovitel'. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu odbornych
skasok a revizii predlozit’ dokumentéciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho
technika. Sucast'ou predkladanej dokumentacie bude vzdy realiza¢ny projekt so zakreslenymi

zmenami a odchylkami.

7.3.18 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v stlade s ¢l. IL. tejto zmluvy.

7.3.19 Zhotovitel’ nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavazok realizicie diela alebo jeho Casti previest’

8.1.

8.2.

na iného bez predchadzajiiceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial’ tak urobi, je to
vazne poruSenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamzite odstipit od zmluvy a zhotovitel
znasa vSetky nasledky, vratane nahrady Skody, sposobenej novym subdodavatel'om, ku ktorému
objednavatel nedal sthlas. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré
predchadzajt dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu Ziadost’ o sthlas so
zmenou subdodévatela, ktora bude obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel
v umysle zadat" subdodavatelovi, identifikacné tidaje navrhovaného subdodéavatela a Cestné
vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006
Z. z. overejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Pokial’ objednavatel do dia
predchadzajuceho ditu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi

pisomne, ze so zmenou subdodavatel’a nesthlasi, plati, ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

CL. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) certifikaty, atesty a zaruéné listy pouzitych materialov,
C) zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
V opacnom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre

nezacatie preberacieho konania.
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8.3.

8.4.

8.5.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materidlov, odpadov a necistdt, ktoré su vysledkom jeho cCinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat’.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovite] ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy z dévodu nedodrZzania
akosti a struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

CLIX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo

vyske:

a) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deti omeskania
S plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,

b)  0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deti omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,05% zcelkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak
zhotovitel' ani po pisomnej vyzve v lehote urcenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,

d) 30,- eur za kazdu zavadu a za kazdy deni omeSkania, ak nenastupil na odstranenie
reklamacii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne

parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma

zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeSkania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady Skody.

ClL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢l. II. tejto

zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
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a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval.

10.4.  Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a zadina plynit diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Zaru¢na doba na technologické Casti diela, okna, dvere a zasklené steny je
podl'a zaruky, ktorti udava vyrobca.

10.5.  Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

10.6. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenti reklamiciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zéroven listovou zésielkou.

10.7. Za skryt¢ vady zodpoveda zhotovite] pocas zarucnej doby odo dia odovzdania diela
objednéavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré¢ objednavatel’ nemohol zistit” pri odovzdani a prevzati
diela aktoré sa vyskytnu v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

10.8. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomne;j
reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Gase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

10.9. Havarijné stavy zhotovitel’ je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

10.11. V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavidzuje uhradit’

objednavatel'ovi nahradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1.  Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe

v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
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11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, mé druhd strana narok na thradu vzniknutej skody.

Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

CL X11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel'a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel’'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stava

vlastnikom diela.

C1. XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena strana
od zmluvy odstapit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

€) z dovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
pontika, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

e) zddévodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil satazni ponuku a ktort objednavatel prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,

g) zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

h) z dévodu neposkytnutia doticie na odstranenie havarijného stavu Skolskych objektov, ¢o
objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne oznami,

i) z dovodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

j)  bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

K) zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,

)  zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podla bodu 7.3.19 tejto
zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel’a, objednavatel je

opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z dohodnutej ceny diela

uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstapeni uréena neskorsia i¢innost’ odstipenia.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,

ktor¢ bolo do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyactuji podla zmluvnych cien

Vv preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktirou, ktora bude mat’

nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 pracovnych dni
odo dia ucinnosti odstipenia protokolarne odovzdat’ objednavatelovi vSetky veci a doklady
prevzaté od neho za ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy zhotovenych Casti diela.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a necistot, ktoré

vznikli jeho ¢innost'ou.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.
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14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajiucej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

14.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri s ur¢ené pre objednavatel'a a jeden
pre zhotovitel’a.

14 5. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podl'a zakona
¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
V zneni neskorsich predpisov.

14.6. Utinnost’ tejto zmluvy je podmienena poskytnutim dotacie na odstranenie havarijného stavu
Skolskych objektov. Zmluva nadobtida Gc¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia
(§ 47a ods. 1 zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov)

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuji, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

14.8. Neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy su:

e Priloha ¢.1 - Oceneny vykaz vymer/Rozpocet
o Priloha ¢.2 — ¢asovy , vecny harmonogram postupu prac s nasadenim pracovnych kapacit po
jednotlivych polozkach rozpoctu rozdeleny po hodinach
V KoSiciach, dila ........cccceeeevnnnns V KoSiciach, dila .......cccocevevvevvnnennn.
za objednavatel’a za zhotovitel'a
Spojena §kola zvastﬁpené AKVAPLAST-PLUS s.r.0.
PaedDr. Maria Cabalova Ing. Pavol Balaz

riaditel’ka konatel’



