Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. — Obchodny

Objednavatel’:
So sidlom:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
zmluvnych:
Zastupca vo veciach
technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
So sidlom:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Zastupca vo veciach

zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

zékonnik v zneni neskorSich predpisov

CL 1

Zmluvné strany

Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Komenského 73, 041 81 KoSice

00397474

SK 2020486699

2020486699

prof. MVDr. Jana MojziSova, PhD. - rektorka

Ing. Robert Schréter — kvestor

Ing. Oto Lengyel

EURO - BUILDING, a.s.

Podunajské 23, 821 06 Bratislava
35683066

2020339211

SK 2020339211

Ing. Milo§ Stopka, predseda predstavenstva

Ing. Adriana Laciakova

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava L.,
Oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 1009/B



(dalej len ,,zhotovitel** pricom objednévatel’ a zhotovitel’ budll v d’alSom texte spolocne
oznaceni aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®)

CL I
Podklad pre uzatvorenie zmluvy

1. Zhotovitel’ realizuje na zéklade Zmluvy o dielo ¢. 61/2015/UVLF pre objednéavatel’a
stavbu ,,Stavebné upravy priestorov Pavilonu ¢€.19, objekt SO — 019: Klinické
ustajiiovacie priestory* financovanti zo SF EU v ramci projektu ,,Zvy3enie kvality
vzdeldvania na UVLF v KoSiciach rekonstrukciou vyukovych priestorov,
dobudovanim infrastruktury a IKT*, ITMS kod: 26250120057.
Pocas realizacie prac na uvedenom diele doslo k rozsireniu objemu prac, ktoré neboli
zadané v projektovej dokumentacii a neboli zahrnuté do podrobného polozkového
rozpoctu diela.

2. Tato zmluva o dielo sa uzatvara v sulade sust. § 101 zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ako vysledok priameho rokovacieho konania vykonaného v stlade s ust. §
58, pism. 1) ZVO pre zékazku ,,Stavebné upravy priestorov Pavilonu ¢.19, objekt
SO - 019: Klinické ustajniovacie priestory — naviac prace“.

CL 11
Pravne predpisy

Vzijomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. —

Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami zdkona ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorS$ich zmien a doplnkov (d’alej len ZVO) a dal§imi pravnymi predpismi, ktoré
upravuju oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CL IV
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre objednavatel’a dielo definované v tejto zmluve a objednéavatel
sa zavdzuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi cenu diela
za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto zmluve.



Dielo pre Tucely tejto zmluvy vymedzujii zmluvné strany nasledovne:
Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Stavebné
upravy priestorov Pavilonu €. 19, objekt SO — 019: Klinické ustajiiovacie priestory*,
ktord bola povolena Stavebnym povolenim ¢. MK-08/219465-05/I/SEL zo dna
08. 07. 2008, rozhodnutim o predizeni platnosti stavebného povolenia
¢. A/2010/10624-03/I/SEL zo dina 05.05.2010, rozhodnutim o zmene stavby
pred dokoncenim ¢. A/2012/083989-03/I/SEL zo dia 13.02.2012 a sthlasom
o prediZeni terminu ukonéenia stavebnych prac ¢. A/2012/24494-02/I/SEL zo dia
17.12.2012, vydanym Mestom KosSice, ako prislusSnym stavebnym tradom.

Dielo bude zhotovitelom zhotovené vylu¢ne podla Specifikdcie stanovenej touto

zmluvou a jej prilohou. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v sulade:

a) s poziadavkami na najvy$Siu akost’ stanovenymi prisluSnymi zaviznymi
i1 smernymi STN, pricom za najvysSiu akost zmluvné strany povazuju dielo
zhotovené bez akychkol'vek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzite'né na
ucel planovany objedndvatelom a zaroven je aj pravne spdsobilé na uzivanie
v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou turoviiou akosti, ktord objedndvatel'ovi umozni riadne a nerusené
uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutt zaruént dobu,
c) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany

bezpeCnosti azdravia pri  praci apoziarnej ochrany vztahujucej sa
k zhotovovanému dielu.

Specifikacia a rozsah diela su stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om budu pouzité alebo zabudované do diela,
budu nové, vhodnej kvality, bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel,
na ktory maju byt pouzivané podl'a zmluvy a jej prilohy. Akékol'vek materidly, Casti,
komponenty a zariadenia, ktoré su iné¢ho druhu, ako je stanovené touto zmluvou a jej
prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu byt
zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela iba, ak povodné stanovené touto zmluvou
a jej prilohami, maja v Case plnenia tejto zmluvy ukoncent vyrobu, o €om zhotovitel
predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade, apo
predchadzajicom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavra
dodatok k tejto zmluve, na zdklade ktorého mdZze zhotovitel pouzit’ na realizéciu
diela kvalitativne adekvatne materidly. Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto stthlasom nie je dotknuta.

Dielo sa bude zhotovovat v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farméacie
v Kosiciach, Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovensko, na parcele ¢. 5580/29, ktora
je zapisand na liste vlastnictva ¢.9726, evidovana v registri ,,C“, vydanom



10.

11.

pre katastradlne uzemie: Severné mesto, vydaného Spravou katastra KoSice (d’alej
spolu len ako ,,stavenisko®).

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu
a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo
neriesi tdto zmluva ani jej prilohy, plati az do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych
stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko objednavatela
a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatela resSpektovat. Zmluvna strana,
ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znaSat' vSetky néklady, ktoré
v dosledku vyssie uvedeného riesenia situdcie vznikli.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady prevzaté od
objednavatel’a a na ich zéklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze mu je
znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav adopravna pristupnost
staveniska. Zhotovitel' zaroven potvrdzuje, Ze sa nemdze odvolavat’ na chybu alebo
konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie su uvedené v zmluve, pokial
tieto chyby a omyly nespdsobil objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré¢ zhotovitel nevykond, vykoné odchylne od
projektovej dokumentacie a Prilohy €. 1 ktejto zmluve, resp. pouzije materidly
odli$né od materidlov uvedenych v Prilohe ¢.1 k tejto zmluve, objednavatel’ neuhradi
a takéto prace resp. materialy zhotovitel’ na vyzvu objednédvatel'a na vlastné naklady
odstrani.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo
k materidlom, vyrobkom a inym castiam diela pouZitych zhotovitelom pri zhotoveni
diela, sa stavaju vlastnictvom objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné
nasledné oddelenie tychto materialov, ¢asti a/alebo komponentov od zhotovovaného
diela nemé za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zndSa zhotovitel’ az do jeho riadneho
ukoncenia a odovzdania diela objednavatel'ovi.

CLV
Doba zhotovenia diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovitel’a:

1.1 Zaciatok zhotovovania diela: do siedmich (7) kalendarnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,

1.2 Ukoncenie a odovzdanie diela: 31.12.2015.

Terminy uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 tohto ¢lanku musia byt presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na



zhotoveni diela zhotovitelom. Za ukoncenie jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné a uplné ukoncenie prac, vratane vykonania predpisanych
skasok , atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov,
a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

Bez vopred ziskan¢ho pisomného stihlasu objednavatela zhotovitel’ nie je opravneny
dohadovat’ alebo vykonavat akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie
diela resp. akékol'vek zmeny projektovej dokumentacie.

V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, ze nie je
schopny splnit’ dohodnuté terminy a stanovené milniky v beznom pracovnom case
a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy, je povinny samostatne alebo na
prikaz objednavatel'a alebo technického dozoru zabezpecit' zhotovovanie diela vo
viacerych zmendéch, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby tym objednéavatel'ovi
vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

Pri castiach diela, ktoré budi v dosledku technologického postupu trvale zakryté,
bude objednévatel’ a stavebny dozor, pred ich zakrytim vyzvany minimélne jeden (1)
pracovny deii vopred, na vykonanie kontroly uvedenej Casti diela, alebo na i¢ast’ na
prislusnych skuskach.

V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo, alebo jeho cast, v sulade s touto
zmluvou pred dohodnutym terminom, objednédvatel’ je opravneny vykonané dielo
alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine, pricom prevzatie riadne
vykonaného diela nebude objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin
ukoncenia diela ozndmi zhotovitel zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie
terminu uvedeného v odseku 1.2 tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela
zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu o odovzdani
a prevzati diela, ktory je podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o akejkol'vek
skuto€nosti, ktord brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realizdciu diela a mozZe
sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanti skuto¢nosti charakterizované ako vyssia
moc, v pripade klimatickych podmienok, ktoré¢ znemoziuju zhotovitel'ovi pokracovat’
v realizacii diela alebo z dovodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v tomto
pripade zhotovitel'ovi diela termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do
pominutia vysSie uvedenych skutoCnosti. Zhotovitel vtomto pripade nie je
v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po ktort nebolo mozné realizovat’ dielo
podl’a prvej vety tohto odseku.



10. Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na akékol'vek dovody, ktoré
moézu, ¢o ilen teoreticky, ohrozit’ riadne a v€asné zhotovenie diela, alebo sposobit’
posunutie ktoréhokol'vek terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.

CL VI
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v sulade s ust. zékona ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlaskou €.87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvorené¢ho
jednotlivymi polozkami podl'a Prilohy €.1 k tejto zmluve, a ktora tvori neoddelitelnt
Cast’ tejto zmluvy.

2. Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena.
Celkova cena bez DPH 26 241,93 €
DPH 20%: 5248,39 €
Celkova cena s DPH: 31490,32 €

Slovom: tridsat’jedentisicStyristodevit'desiat eur a 32 centov.

3. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a véas dokoncéené dielo prevezme od zhotovitel'a
a zaplati mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 2 tohto ¢lanku
tejto zmluvy.

4. Cena diela uvedend v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZend rozpoctom
(rozpisom ceny), ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Pre vylu€enie pochybnosti
vSak plati, Ze objedndvatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela vylu¢ne za
predpokladu riadneho a v€asného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom
v odseku 2 ¢lanku IV tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo doméhat sa zvySenia
ceny diela dohodnutej v tejto zmluve, a to z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol sposobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v doésledku skuto€nosti
mimo vplyvu akéhokol'vek subjektu. Zhotovitel neméZe Ziadat’ o zvySenie ceny
diela ani v doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, nedostatocnej
koordindcie, realizécie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu.

6. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednéavatela, ze dohodnutd cena
diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.



V cene diela su obsiahnut¢ dopravné nédklady a vSetky naklady stvisiace
s uskutocnenim predmetu zmluvy, najmd nédklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, vratane nakladov
vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizicie vystavby* vratane koordinac¢nej
situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, urCeny vjazd a
vyjazd pre stavebnii dopravni techniku aj dopravnymi trasami so zohladnenim
nenarusenia prevadzky podzemnych komunikécii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP
aPO na projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela v dvoch
vyhotoveniach v tlatenej forme a jednom vyhotoveni na digitdlnom nosic¢i, ndkladov
na vychodiskové revizne spravy, ndkladov spojenych s likvidaciou ostatnych
vzniknutych odpadov.

CL VIl
Financovanie

Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov objednavatela.

Uhrada ceny diela bude prebichat’ na zéklade &iastkovych faktur za dodavky a prace,
ktoré boli redlne vykonané v predchddzajucom mesiaci. Podkladom pre vystavenie
faktar bude supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajiceho mesiaca potvrdeny objednavatelom a doklady podl'a odseku 9
tohto ¢lanku. Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel' vystavi konc¢enu fakturu,
ktora bude obsahovat’ odpocet vsetkych vystavenych ¢iastkovych faktar. Zhotovitel
dorucuje objednavatelovi vSetky faktury na adresu objednéavatel’a uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktiry je 30 dni
odo dia preukazatel'ného dorucenia faktury objednavatel’ovi.

Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budil objednavatelom vyplacané
zhotovitel'ovi ku dniu splatnosti vyluéne s podmienkou, Ze budu zhotovitel'om riadne
a vc€as splnené vykony podla Casového harmonogramu pric v plnom rozsahu,
pozadovanej kvalite, vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej casti, ¢o bude doloZzené potvrdenim
objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ od objednavatel'a akékol'vek zalohové platby
alebo preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytuje
preddavky na realizaciu diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i, aby nim vystavend faktira obsahovala vSetky potrebné
nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.



7. Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit’ faktaru, ktorda nebude obsahovat’ potrebné
nalezitosti podl'a odseku 6 a 8 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 9 a 10
tohto ¢lanku zmluvy, resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti
faktury zacina plynat’ po doru¢eni novej opravenej faktiry objednavatel’ovi.

8. Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktirach ¢islo tejto zmluvy a

text:

»Stavebné upravy priestorov Pavilonu ¢.19, objekt SO — 019: Klinické
ustajiiovacie priestory — naviac prace®.

9. V nadvidznosti na odsek 2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zavizuje ku kazdej
vystavenej fakture prilozit’:
a) zistovaci protokol o objeme skuto¢ne vykonanych stavebnych précach, na

ktorom zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou
zhotovitel'a, ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch st v sulade so
skutocnostou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podla tejto
zmluvy,

b) polozkovy stpis vykonanych prac a dodédvok za obdobie predchadzajiiceho

mesiaca, vystaveny v stilade s nasledovnymi poziadavkami:

polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt v stlade
s polozkami

prac a dodavok uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych prac a
dodavok musi byt' vytvoreny priamo z rozpoctu,

supis vykonanych prac musi obsahovat mnozstvd prac vykonanych
zhotovitelom a mnozstvo dodavok v stlade s rozpoctom, ktory je
sucastou tejto zmluvy,

stpis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany
stavebného dozoru peciatkou autorizované¢ho stavebného inZiniera a jeho
podpisom,

supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny
poloziek fakturovanych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,

c¢) Casti stavebného dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace a dodavky,
d) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

e) certifikdty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych pri
fakturovanych pracach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

10. Zhotovitel' je povinny predlozit' sipis vykonanych prac a doddvok za obdobie
jedného mesiaca na kontrolu a odsuhlasenie stavebnému dozoru a technickému
dozoru objednavatela, a to najneskor v posledny denn prisluSného fakturacného

obdobia.

11. Akékol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podrla tejto zmluvy sa

povazuje za vykonanu v¢as, ak bola najneskdr v posledny denl splatnosti pripisana v



prospech Uc¢tu prijimajucej zmluvnej strany.

CL IX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovih dokumentaciu uvedena v odseku 2
¢lanku IV tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach a képie vyjadreni organov verejnej spravy
pri preberani staveniska. Zhotovitel moze na vlastné néklady kopirovat, pouzivat a
ziskat’ projektovu dokumenticiu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so
suhlasom objednéavatela. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitela na
kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektovej dokumenticie pre ucely
vyplyvajice z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto stihlas bezodkladne,
najneskor do troch pracovnych dni odo diia prevzatia opravnenej ziadosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny uchovavat' v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych
dokumentov, dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’alSich oznadmeni/sprav
danych touto zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatel’a budii mat’ pravo pristupu
ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom case pocas realizécie diela.

Zmluvné strany poveruju nasledujiice osoby vo veciach tykajucich sa vykonéavania
diela:
a) za zhotovitel'a:
osoba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho: Pavol Bodnar
b) za objednavatela:
vykonom funkcie stavebného dozoru povereny: ENTO, s.r.0. KoSice
¢) zaobjednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: ENTO, s.r.0. KoSice

Objednavatel’ a nim poverend osoba vykonavaju pri realizécii diela podla zmluvy
stavebny dozor v zmysle ust. § 46b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni. Za tym
ucelom ma poverend osoba vykonavajuca stavebny dozor (dalej len ,,stavebny
dozor) pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuju.
Na vyZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predloZzit mu vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s uskuto¢nenim diela, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informéciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel a nim poverené osoby zaobchéadzat
doverne.

Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit
osobu vykonavanim stavebného dozoru, ktori budi vykonéavat’ povinnosti stanovené
v zmluve. Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia
byt’ dostatocne kvalifikovani tak, aby boli kompetentni vykonéavat’ ur€ené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nie st opravneni
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dopinat/menit’ zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiovat pravomoci, na ktoré bol objednavatel'om
splnomocneny. Ak sa vyzaduje, aby stavebny dozor ziskal suhlas poverené¢ho
zastupcu vo veciach technickych pred vykonom urcitej prdvomoci, potom takéto
poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje, ze
neuplatni d’alS§ie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem takych, ktoré
budu odstihlasené so zhotovitel'om.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava Cinnosti
uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa,
ze stavebny dozor kona v mene objednavatel’a,

b) stavebny dozor nie je opravneny zbavit ktorakol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

c) kazdé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, stihlas, preskimanie, pokyn, upozornenie,
navrh, poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozoru (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje zhotovitela
ziadnej zodpovednosti, ktort ma podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zavdzuje umoznit pristup urCenym
zamestnancom zhotovitel'a a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizaciu
diela na stavenisko pocas doby vystavby.

Objednavatel’ preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o
predpisoch BOZP a o ochrane pred poZiarmi platnych v ¢ase vykondvania diela.

Objednévatel’ je povinny zhotovitel'a informovat’ o nebezpecenstvach a ohrozeniach
na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade

posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znésa zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitelom.

Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

CL X
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s projektovou dokumentéciou, touto
zmluvou a podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy.
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Zhotovitelovi sa zakazuje podla ustanoveni § 18 ods. 4 pism. a) a b) zdkona C¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ulozit' alebo ponechat
odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel' ako drzitel odpadu je povinny podla ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f)
zékona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, odovzdat odpady
len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi a dodrziavat’ ustanovenia § 40 pism. c)
zékona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, a to na vlastné
naklady. Iny recyklovatel'ny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel
povinny odovzdat’ na recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je
zhotovitel’ povinny ukladat’ na riadent skladku odpadov.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpeit ochranu podzemnych
telekomunikac¢nych vedeni pred ich poskodenim v stilade so zdkonom ¢. 351/2011 Z.
z. o elektronickych komunikacidch, v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov
tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavézuje,
ze pocas realizacie diela nebude stavebny material ukladat’ na cestné teleso.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na
stavenisko a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebnu pre realizaciu iného diela
z dovodu, ze objednévatel v priebehu realizacie diela mdze pre plnenie inych
zavidzkov, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat’ ich plnenie inymi
zhotovite'mi na zaklade osobitnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri vykonani diela postupovat’ s naleZitou odbornou
starostlivost'ou.

Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a
elektrina. Tieto body napojenia budu zhotovitelom vybavené a zabezpecené
samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a
to na ndklady zhotovitel'a. Pocas doby realizacie diela znasSa ndklady na odber médii
zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany zhotovitel'a realizovana
na zéklade samostatnych faktir vystavenych objednavatel'om so 14-diiovou lehotou
splatnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje k utajovaniu informdcii voci tretim osobam, ktorymi by
sposobil ujmu objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vycistit' pouZivané
pozemné komunikécie v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizéciou diela, a to
na vlastné néklady.

10. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
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vykonanie diela podl'a ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich
0s0b. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu spdsobent porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' zabezpeCi, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v
ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela buda
pohybovat’ len vo vyzna¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny po celi dobu realizicie diela zabezpecit dielo, materidl a
zariadenia potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu.
Zhotovitel' zabezpeCi a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky, pricom zhotovitel berie na vedomie, ze
skladovanie materidlu na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve je
nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost’ou uviest’ do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
diele, stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj
na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu ¢i tieto prace budu
vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo jeho subdodavatel'mi.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednéavatelovi akukol'vek Skodu, ktoru zapri€inil
alebo sposobil pri realizacii diela, alebo za ktort zodpoveda, v plnej vyske, okrem
pripadu, ak je mozné obnovenie pévodného stavu.

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objednavatelovi do troch pracovnych dni, od
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy, zoznam vsetkych zamestnancov, ktori budu
vykonévat’ prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vSetky povinnosti ulozené ustanoveniami
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ako aj
inych d’alSich predpisov upravujuci stavebnu Cinnost” a podmienky jej vykonu. V
pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatel'ovi
vSetky ndklady a Skody, ktoré mu v dosledku takéhoto porusenia povinnosti
zhotovitela  vznikni. Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym
nebezpecenstvom vhodnymi vystraZznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak,
aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo
ohrozen¢ zdravie zamestnancov a ostatnych osob, majetok objednavatela ani riadny
chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel' zabezpeci stavenisko tak, aby
nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit' ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatel'ov, v plnom rozsahu dodrziavat’ zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
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bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel sa zavdzuje v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 314/2001 Z. z.
oochrane pred poziarmi aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov a plnit’ vSetky povinnosti uloZzené v tomto zakone ako aj vo
vyhlaske MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su
zakreslené v projektovej dokumentacii, neboli vyznac¢ené a ani mu ich objednavatel
inak dodato¢ne neoznamil najneskér do dia podpisu zéapisnice podla clanku V
odseku 1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizSie uvedené v clanku
XI odseku 6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednéavatel’ preberacie
konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim podla
projektovej dokumentacie a Prilohy ¢.1 ktejto zmluve. Termin ukoncenia diela
ozndmi zhotovitel’ objednévatel'ovi zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' pisomne vyzve objednéavatel’a na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni
pred diiom dokoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za funk¢énost’ inzinierskych sieti pocas doby
vystavby. V pripade ich poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v
cene diela.

CL XI
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska stavebny dennik (d’alej len
»SD*) o pracach, ktoré¢ vykonava, az do dna odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné tidaje:

— datum, pocasie;

— Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zii¢astiujticich sa na zhotoveni
— diela;

— podrla prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné a montazne prace
— v stlade s ¢asovym harmonogramom prac.

Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v



lehote do 5 pracovnych dni, od kedy sa so zdznamom oboznamil.

Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre d’alsi postup
zmluvnych stran pri realizécii diela.

SD je vedeny v troch vyhotoveniach, priom origindl zaznamov zostava
zhotovitel'ovi, prva kopia stavebnému dozoru a druha képia objednavatelovi.

Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ nasledni dokumentaciu:

— projektova dokumentéciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach
— v tlacenej forme a v 1 vyhotoveni na CD,

— vychodiskové revizne spravy,

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materidlov,

— doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

— doklad o sposobe nalozenia so vzniknutym odpadom,

— zérucné listy a iné doklady

— zaskolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych
— zariadeni,

— predlozenie navrhov servisnych zmlav (vzduchotechnika, vytah, EPS, EZS) .

CL XII
ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, priCom tato
zaruéna doba zacina plynut’ diiom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Pre
vylti€enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouZiva pojem
»zaruéna doba* mysli sa tym vSeobecnd zarucnd doba podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu vyslovne nevyplyva nie€o iné.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi osobitni zaruénti dobu na oknd v trvani 5
rokov, na strechu v trvani 5 rokov a na materidl pouzity pre zateplovaci systém v
trvani 5 rokov, pricom zarucnd doba zacina plynit’ diiom riadneho odovzdania diela
objednévatelovi.

Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v
pripade, ak to tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych castiach
zhotovovaného diela, okrem casti diela podl'a odseku 2 tejto zmluvy, pri ktorych ich
vyrobcovia preukdzate'ne udavaji iné, najmi kratSie zarucné doby, je dohodnuta
osobitnd zaru¢nd doba v trvani urCenom vyrobcom takejto Casti diela. Bez ohl'adu
na predchédzajicu vetu vSak nesmie byt takato osobitnd zaru¢na doba kratSia ako
dvadsatStyri (24) mesiacov. Téato osobitnd zaru¢nd doba zacina plynut diom
riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny najneskor pri
odovzdani diela predlozit' objednavatelovi Uplny zoznam Ccasti diela s osobitnou



zaruénou dobou, z ktoré¢ho je zrejméd osobitna zarucnd doba konkrétnej Casti a
zaroven predpokladany termin jej skonCenia. V pripade, Casti diela neuvedenych v
tomto zozname sa predpokladd, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecna zaru¢na
doba.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaru¢nej doby na casti diela, pri ktorych sa
odstraniuju reklamované vady, sa prerusuje a opdtovne zaCina plynut az diom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V
pripade vad diela, pri ktorych oprava je moznd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zac¢ina zaru¢nd doba plynit odznova diiom nasledujiucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

Zhotovitel pisomne wupozorni objednavatela najneskér pri odovzdani diela
objednéavatelovi na vSetky Specifikd zhotoveného diela a zdroven odovzda
objednavatel'ovi podrobny manudl s definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych
Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatelom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je zhotovitel’ povinny predlozi objednavatel'ovi pisomny servisny
plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej
alebo osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na zaklade pisomnej reklamécie
objednavatel'a zacat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne piatich (5) pracovnych
dni, pokial’ to umoznuji poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nékladov.
Reklamacia vad bude oznamend pisomne.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutii zaru¢nt dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej
prilohami vymienené vlastnosti (akost’). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel’ za
Skodu, ktora objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlési, ze dielo prebera.
Pripadné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela budu uvedené v
zapise z odovzdania a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom
tento zapis bude zaroven povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel’ moze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a
nedorobky (¢o do charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel uréeny
touto zmluvou, a to az do doby, kym ich zhotovitel' riadne neodstrani v dodatocne;j
primeranej lehote, nie kratSej ako 8 pracovnych dni, ktorti zhotovitel'ovi na tento ucel
poskytne. Objednavatel’ nie je opravneny odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len
drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoznuju pouzitie diela na ucel urceny v tejto
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zmluve.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a platnymi
technickymi normami a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu a
projektovej dokumentacii

Skryté vady mé objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbytocného odkladu, najneskor
do konca zaruc¢nej lehoty.

Vyhradené technické zariadenia pocas zaru¢nej doby musia byt’ servisované v zmysle
platnych pravnych predpisov, ktoré budl platené objednévatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Zze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom a inym nim
poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené pocas
zaru¢nej doby odstranovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou pocas realizacie
diela na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel
povinny vznik Skody ohléasit’ objednavatelovi a bezodkladne uviest’ vec alebo
zariadenie do povodného stavu. Pri uplnom zni€eni musi zhotovitel' zni¢eni vec
alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky Skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci v Case jej posSkodenia.

CL X111
SANKCIE

V pripade ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatela do omeSkania s
plnenim terminov realizacie diela podl'a odseku 1.2 a 1.3 ¢lanku V objednavatelovi
vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kazdy den
omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou a ddtumom uvedenym v zapise v
stavebnom denniku, a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a ¢lanku VI odseku 2 tejto
zmluvy.

V pripade omeskania objedndvatela s thradou oprdvnene vystavenej a dorucenej
faktary oproti lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII odseku 3 tejto zmluvy, je
zhotovitel' oprdvneny uctovat objednavatel'ovi trok z omeSkania vo vyske 0,1 % z



dlznej sumy za kazdy deii omeskania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku V ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny tuctovat mu
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy den omeskania az do prevzatia
staveniska. Uvedeny narok objedndvatel’ uplatni u zhotovitel'a v sulade s ¢lankom
XV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v
dohodnutom termine, uhradi objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- EUR za
kazdy denn omeskania a vadu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z
omeskania sa povazuju za dorucené¢ aj v pripade, ak sa doporucena zasielka
adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitel'a vrati objednéavatel'ovi ako
neprevzatd (napriklad z dovodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia
pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu neznameho adreséata); v uvedenom
pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
povazuje za doruc¢ené dinom, ked bola zasielka objednavatelovi vratena, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

CL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy ak:

a) zhotovitel’ v urcenej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

b) zhotovitel nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,

c) zhotovitel’ zada celu stavbu ako subdodavku, alebo postupi zakazku tretej osobe,

d) zhotovitel' opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani
svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

e) zhotovitel' poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu
uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo ini cennu vec ako stimulaciu alebo
odmenu:

— za to, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej ¢innosti v suvislosti s touto zmluvou
alebo

— za to, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suvislosti s touto zmluvou,

d) rozhodne o zastaveni prac,

e) zinych dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Odsttpenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory

strana odstupuje od zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v
pripade, ak sa doporucena zasielka adresovanid na adresu miesta podnikania/sidla
zhotovitel'a vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z
dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje
za doruc¢ené¢ dnom, ked’ bolo objednavatelovi vratené, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny opustit’ stavenisko a odovzdat
stavebnému dozoru akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a
ina projektovi dokumentaciu zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a
doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela. Ak v dokumente o odstipeni
zmluvy objednavatel’ neur¢i termin odovzdania a prevzatia diela, ma sa zato, ze
zhotovitel’ je povinny objednavatelovi odovzdat’ dielo a suvisiace dokumenty do 7
dni odo dna dorucenia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit' vSetko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odévodneny pokyn obsiahnuty v
odstupeni pre postupenie niektorej subdoddvky a pre ochranu Zivota alebo majetku
alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl'adu na zmluvnu stranu, ktora od tejto
zmluvy odstupila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky
dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podla tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné
okamzitym odstipenim od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to
z dovodov zavazného porusSenia povinnosti tejto zmluvy o dielo. Za zavazné
porusenie povinnosti povazuju zmluvné strany akékol'vek porusenie povinnosti podl'a
tejto zmluvy.

CL. XVI
VYSSIA MOC

Za vyS$$iu moc sa povazujui okolnosti majiice vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré
nie su zavislé na zmluvnych stranidch a ktor¢ zmluvné strany nemo6zu ovplyvnit.
Jedna sa napr. o vojnu, mobilizaciu, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa niektorej zo zmluvnych strdn brani alebo sa bude branit’ vo vykondvani jej
povinnosti podl'a tejto zmluvy z dovodu vysSej moci, potom poda oznamenie druhe;j
zmluvnej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vys$iu moc a
bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemdze vykondvat z ddvodu vysSej moci.
Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni potom, ¢o
ziskala vedomost’ o ddlezitych udalostiach alebo okolnostiach vytvarajucich vyssiu



moc. Potom, ¢o zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedlnena z plnenia
tychto povinnosti na tak dlhu dobu, pokial’ vy$§ia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patricné uUsilie na minimalizovanie
oneskorenia pri vykone svojich povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré vzniklo
nasledkom vyssej moci.

Zmluvna strana pod4d ozndmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt'
ovplyvnena vysSou mocou.

Ak brani vysSia moc, ktord bola oznamend pri realizdcii v zasade celé¢ho
nedokoncéeného diela po nepretrziti dobu 84 dni, alebo pri viacerych opakujicich sa
obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako 140 dni, z rovnakého dévodu
ozndmenej vyssej moci, potom modze ktordkol'vek zmluvna strana odstipit’ od tejto
zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7 diioch po doruceni ozndmenia
druhej zmluvnej strane a zhotovitel' bude postupovat’ v stlade s ¢ldnkom V tejto
zmluvy.

CL XVII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcita a to na obdobie od nadobudnutia jej i€innosti
do 31. 12. 2015.

Tato zmluva nadobuida platnost dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ odo dina nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
Uradu vlady Slovenskej republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika v platnom a G¢innom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nemd tato skutoCnost vplyv na platnost a  vymdhatel'nost
zostavajuicej Casti tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuju
nahradit’ neplatné alebo nevymdhatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi
ustanoveniami, platnymi a vymahateInymi, ktoré budi mat’ ¢o najbliz§i pravny
vyznam a u¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto
zmluvy sa budu snazit’ rieSit’ hl'adanim moZnosti dohody akceptovatel'nej oboma
zmluvnymi stranami. Ak takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postipeny na
rieSenie prisluSnému studu.



6.

10.

11.

12.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat’ o zmenéach vsetkych
skutoCnosti, ktoré st rozhodujlice pre plnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy, najmd o zmene obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia,
adresy sidla a koreSpondencnej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane,
dorucuje sa postou formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, ak do momentu odovzdania zésielky na prepravu nebola ozndmena ina
adresa podrla odseku 6 tohto ¢lanku.

Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost na adresu uvedeni v ods. 6 tohto clanku,
povazuje sa pisomnost’ za dorucenu aj v pripade, ze ju adresat odmietol prevziat.

Tato zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po
jej podpise objednavatel’ dostane 3 exemplare a zhotovitel’ 2 exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vdZzne, neuzatvorili ju
v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:
Priloha €. 1 — Specifikécia, rozsah dodavok a prac, rozpocet

V Bratislave, dna V Kosiciach, dia

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing.Milo§ Stopka prof. MVDr. Jana MojZiSova, PhD.

predseda predstavenstva rektorka





