

Zmluva o dielo

č. 9701/0038/2015

*uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)*
*a podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)*
-ďalej len „zmluva“.

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov a sídlo	: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „STU“) Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava (ďalej len „ÚZ ŠDaJ STU“)
Štatutárny zástupca	: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
Osoba oprávnená rokovať	: Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU
Osoby oprávnené konať vo veciach technických	: Ing. Vladimír Páchnik, vedúci TÚ ÚZ ŠDaJ STU Ing. Stanislav Širůček, technik TÚ ÚZ ŠDaJ STU PhDr. Jaroslava Poláková, riaditeľka ŠD Mladá garda Milkov Marin Karavasilev, vedúci TÚ ŠD Mladá garda
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica č. ú. : 7000307338 / 8180
IBAN	: SK59 8180 0000 0070 0030 7338
BIC	: SPSRSKBAX
IČO	: 00397687
DIČ	: 2020845255
IČ DPH	: SK2020845255

Verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) ako verejná vysoká škola (ďalej tiež „objednávateľ“).

1.2. Zhotoviteľ:

Názov organizácie	: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
Sídlo organizácie	: Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený:	: Ing. arch. Kristína Polaček, konateľ
Bankové spojenie	: UniCredit Bank a.s.
č. ú.	: 1063938009/1111
IBAN	: SK22 1111 0000 0010 6393 8009
BIC	: UNCRSKBX
IČO	: 44667931
DIČO	: 2022791375
IČ DPH	: SK 2022791375
Zapísaný v obchodnom registri	: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 57428/B,

(ďalej tiež „zhotoviteľ“)

Ďalej tiež objednávateľ a zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“.

2. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvnej strany zhotoviteľa v článku 1. tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiež, že označenie zmluvnej strany objednávateľa v článku 1. tejto zmluvy zodpovedá názvu podľa zákona o vysokých školách.

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom podľa tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: **„Rekonštrukcia striech a fasád na ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava“** podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade s výkazom - výmerom (rozpočtom), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, predloženým zhotoviteľom (ďalej len „Dielo“).
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podkladmi podľa článku 3. bod 3.1. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť za zhotovenie Diela cenu Diela podľa článku 5. bod 5.3. tejto zmluvy.
- 3.3. Práce nad rámec tejto zmluvy musia byť odsúhlasené objednávateľom a dohodnuté formou dodatku k zmluve, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.4. Cena za práce nad rámec tejto zmluvy bude určená jednotkovými cenami uvedenými zhotoviteľom v pôvodnej ponuke a bude uvedená v písomnom dodatku k tejto zmluve. V prípade naviac prác, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa predošlej vety, bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.5. Zhotoviteľ v zmysle článku 5. bod 5.8. tejto zmluvy pri vykonaní diela použije materiály a zriaďovacie predmety, ktoré sú uvedené vo výkaze – výmere, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Zmenu materiálov a zriaďovacích predmetov môže dodávateľ vykonať len po písomnej dohode s objednávateľom, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasovať pred realizáciou všetky materiály a zriaďovacie predmety.

4. Miesto a čas plnenia

- 4.1. Miestom vykonania diela (ďalej tiež „miesto plnenia“) je Študentský domov Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na vykonávanom Diele a to až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi podľa článku 6. tejto zmluvy. Dielo sa považuje za prevzaté, až keď sa odovzdá a preberie ako celok, podľa podmienok článku 6. tejto zmluvy.
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela do 15-tich pracovných dní po odovzdaní staveniska v zmysle článku 6. bod 6.5. a 6.6. tejto zmluvy a Dielo vykonať a odovzdať **do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.**
- 4.3. V prípade, že zhotoviteľ zabezpečí vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v článku 4. bod 4.2. tejto zmluvy, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a objednávateľ je povinný v tomto prípade Dielo prevziať aj pred lehotou stanovenou v článku 4. bod 4.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľovi týmto vzniká nárok na vystavenie a objednávateľovi vzniká nárok na uhradenie záverečnej faktúry podľa podmienok článku 5. bod 5.5. tejto zmluvy.
- 4.4. V prípade, ak počas vykonávania Diela zhotoviteľ zistí prekážku zo strany objednávateľa, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa. Objednávateľ túto prekážku bezodkladne odstráni a to podľa charakteru prekážky. O čas odstránenia tejto prekážky sa predĺži lehota na vykonanie Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3. tejto zmluvy riadnym vykonaním Diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v súlade s článkom 6. tejto zmluvy.
- 4.6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním a vykonaním Diela v prípade, ak jeho riadnemu a včasnému vykonaniu zabránila skutočnosť na strane objednávateľa, alebo v prípade, ak vykonaniu Diela bránila skutočnosť, ktorú zhotoviteľ nemohol svojim konaním ovplyvniť.
- 4.7. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi voľný prístup na stavenisko v čase od 8⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod.

5. Cena Diela

- 5.1. Cena za vykonanie Diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy bola stanovená dohodou strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „cena Diela“).
- 5.2. Cena Diela zahŕňa cenu za realizáciu Diela a cenu použitého materiálu vrátane dopravy, čistiacich prác a všetkých ostatných nákladov, vrátane prác uvedených v článku 7. bod 7.8. tejto zmluvy.

- 5.3. Cena za Diela je stanovená v súlade s cenovou ponukou, výkazom - výmerom ktorá tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy v nasledovnej výške **523 318,90 € bez DPH**.
- 5.4. K cene Diela bude účtovaná DPH vo výške zodpovedajúcej platným všeobecne záväzným právnym predpisom v dobe vzniku daňovej povinnosti.
- 5.5. Cena Diela bude hrazená zhotoviteľovi za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo Dielo vykonávané a to tak, že vždy do 5-ch pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonávané, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi súpis vykonaných prác a použitého materiálu za predchádzajúci mesiac, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom a zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k predloženému súpisu prác do 5-ch pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Na základe odsúhlaseného súpisu prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo dokladu, ktoré uvádza do kontrolného výkazu DPH.
- 5.6. Desať percent z ceny Diela objednávateľ zadrží a vyplatí ich zhotoviteľovi až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela podľa článku 6. tejto zmluvy, alebo jeho časti, t.j. až po úplnom odovzdaní diela vrátane odstránenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela.
- 5.7. Cenu Diela možno zmeniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasiť predložený súpis vykonaných prác vrátane použitého materiálu, ak práce, resp. použitý materiál, v ňom uvedený nie sú zrealizované v súlade s touto zmluvou a ponukou zhotoviteľa. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na účely tejto zmluvy rozumie že práce sú zrealizované v súlade s touto zmluvou a ponukou zhotoviteľa aj v prípade, ak boli zrealizované z materiálu, ktorý je kvalitatívny a rozmerový ekvivalent s materiálom uvedeným v ponuke zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ použije iný materiál - ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, musí objednávateľ túto zmenu ekvivalentného materiálu s jeho ocenením a jeho technickými parametrami, ktoré nemôžu byť v rozpore s ponukou zhotoviteľa, pred realizáciou prác odsúhlasiť a písomne potvrdiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pred začatím prác na Diela certifikáty zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, ktoré použije pri realizácii Diela. Cena zhotoviteľa za použitý iný materiál – ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, nemôže byť vyššia ako cena tohto materiálu uvedená v ponuke zhotoviteľa.
- 5.9. V prípade, že dôjde k skončeniu tejto zmluvy zo strany objednávateľa, okrem skončenia zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, zhotoviteľom vykonané práce budú vyúčtované objednávateľovi vo výške preukázateľných nákladov.
- 5.10. V prípade, že dôjde k skončeniu tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, okrem skončenia zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ uvedených v článku 11. bod 11.3. tejto zmluvy, budú zhotoviteľovi vyúčtované preukázateľné náklady za škodu, ktorá týmto skončením zmluvy vznikla.
- 5.11. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasiť predložený súpis vykonaných prác vrátane použitého materiálu, ak práce nie sú vykonané v zodpovedajúcej kvalite.

6. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1. Po zhotovení Diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa minimálne 5 pracovných dní pred dňom jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia užívaniu Diela. Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevzatie Diela v prípade, ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou a ponukou zhotoviteľa v súlade s článkom 5. bod 5.8. tejto zmluvy s výnimkou drobných väd a nedorobkov.
- 6.2. Zástupca objednávateľa je povinný zúčastniť sa v stanovenom termíne preberania Diela. Za zástupcu objednávateľa sú považované osoby oprávnené konať vo veciach technických. Pokiaľ sa osoby podľa predchádzajúcej vety nemôžu zúčastniť, objednávateľ môže týmto úkonom poveriť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca sa na preberaní diela preukáže písomným splnomocnením na zastupovanie objednávateľa.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vykonané Dielo najneskôr v lehote uvedenej v článku 4. bod 4.2. tejto zmluvy, na základe písomnej zápisnice (protokolu) o odovzdaní Diela, ktorú podpíšu obidve zmluvné strany.
- 6.4. Dňom podpisu zápisnice o odovzdaní Diela sa Dielo považuje za riadne odovzdané. Súčasťou zápisnice bude aj zoznam drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstránenia zhotoviteľom.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v mesiaci MAREC 2016.

- 6.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že v mesiaci MAREC 2016 odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie Diela, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí staveniska.

7. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a jej príloh a v súlade s ponukou zhotoviteľa v súlade s článkom 5. bod 5.8. tejto zmluvy.
- 7.2. Prípadné vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v článku 1. bod 1.2. tejto zmluvy.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas plynutia záručnej doby spôsobené činnosťou zhotoviteľa a spôsobené vadami materiálu. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej doby za vady Diela spôsobené činnosťou, prípadne zásahom do Diela, inou osobou ako zhotoviteľom, prípadne inými okolnosťami, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
- 7.4. V prípade, ak by Dielo malo vady, ktoré bránia užívaniu Diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, zmluvné strany sa písomne dohodnú na termíne, v ktorom bude zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť, to ale nemá vplyv na ustanovenie čl. 11. bod 11.6. tejto zmluvy.
- 7.5. Záručná doba na predmet zmluvy podľa článku 3. tejto zmluvy je dohodnutá na dobu 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 7.6. Záručná doba na zriaďovacie predmety je daná zárukou výrobcu, minimálne však 24 mesiacov.
- 7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd, ktoré sa na Diele môžu počas záručnej doby vyskytnúť, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť v primeranej lehote podľa charakteru konkrétnej vady.
- 7.8. Zhotoviteľ si je vedomý, že práce budú vykonávané počas prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zhotoviteľ je povinný oddeliť svoj pracovný priestor od spoločných a ubytovacích priestorov tak, aby nedošlo k znečisteniu spoločných a ubytovacích priestorov. Zhotoviteľ je povinný pred výkonom Diela ochrániť okolitý príľahlý priestor tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, respektíve poškodeniu a po ukončení Diela dať celý okolitý priestor do pôvodného stavu. V prípade poškodenia príľahlého priestoru zhotoviteľom, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi vzniknutú škodu vo výške preukázateľných nákladov alebo zhotoviteľom spôsobenú škodu odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

8. Zmena a skončenie zmluvy

- 8.1. Akékoľvek dojednania, zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 8.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo skončenia zmluvy, tieto budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou a ak k dohode nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa, kedy niektorá zo strán požiadala druhú o dohodu v uvedenej veci, je ktorákoľvek zo strán oprávnená uplatniť svoj nárok na príslušnom súde.

9. Niektoré práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu a kvalite v súlade s podmienkami tejto zmluvy, s cenovou ponukou a výkazom výmerom (príloha č.1) zhotoviteľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.2. Zhotoviteľ môže vykonať Dielo sám, alebo má právo zadať čiastkové práce tretej osobe - subdodávateľovi.
- 9.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú súčinnosť.
- 9.4. Zhotoviteľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť technika (zástupcu zhotoviteľa) na stavbe počas celej doby realizácie Diela.
- 9.6. Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že realizáciu Diela budú vykonávať odborne spôsobilí zamestnanci.

10. Doručovanie

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou musia byť doručené osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo odoslané na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 10.2. Akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo dokument, určený druhej zmluvnej strane, bude považovaný za doručený:
- a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia s písomným potvrdením prevzatia;
 - b) pri odoslaní doporučenou zásielkou v okamihu prevzatia poštovej zásielky, resp. v prípade jej neprevzatia adresátom považuje sa za doručenú na štvrtý pracovný deň po jej odoslaní.

11. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa na účely tohto článku rozumie najmä porušenie jeho povinnosti začať s realizáciou (fyzickým výkonom) Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 25 dní od odovzdania staveniska objednávatelom.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zhotoviteľom nevykonaných prác vrátane použitého materiálu stanovených v ponuke zhotoviteľa. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy sa neviaže na použitie materiálov, ktoré sú kvalitatívnym ekvivalentom v súlade s článkom 5. bod 5.8. tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany objednávateľa. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa na účely tohto článku rozumie najmä porušenie jeho povinnosti uhradiť splatnú faktúru zhotoviteľa za vykonanie Diela v súlade s článkom 5. bod 5.5. tejto zmluvy o viac ako 30 dní a omeškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako 10 dní od písomného doručenia žiadosti o súčinnosť, v ktorej bude táto súčinnosť presne špecifikovaná.
- 11.4. Odstúpenie podľa článku 11. bod 11.1., 11.2. a 11.3. tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody vzniknutý odstupujúcej zmluvnej strane z dôvodu porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre prípad porušenia niektorej z povinností, týmto nie je dotknutý.
- 11.5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia vykonané práce na Diele, pokiaľ sú vykonané v požadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotoviteľa na predmet zmluvy v súlade s článkom 5. odsek 5.8. tejto zmluvy.
- 11.6. Pri nedodržaní termínu ukončenia prác zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH. Stanovenú zmluvnú pokutu môže objednávateľ započítať s faktúrou zhotoviteľa, ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 11.7. Pri nedodržaní termínu ukončenia prác zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi škodu, ktorá bola objednávateľovi preukázateľne spôsobená z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác na Diele. Preukázateľná škoda spôsobená objednávateľovi sa môže započítať s faktúrou dodávateľa, ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 11.8. Pri nedodržaní termínu ukončenie prác zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľné náklady vynaložené z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác na Diele. Preukázateľné náklady môže objednávateľ započítať s faktúrou dodávateľa, ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 11.9. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry za uskutočnené práce na Diele zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania.

12. Povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP a OPP

- 12.1. Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP a OPP povinný:
- a) zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPP“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, BOZP a OPP,
 - b) vybaviť svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie,
 - c) pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľa zabezpečiť, v spolupráci s objednávateľom, výkon vstupnej inštrukáže BOZP príslušných zamestnancov zhotoviteľa na podmienky objednávateľa.

- 12.2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela oboznámiť osoby, ktoré budú vykonávať činnosti na predmete Diela o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom v zmysle zákona o BOZP a zákona o OPP v súlade s bodmi uvedenými objednávatelom v zázname z oboznámenia zhotoviteľa Diela z BOZP a PO.
- 12.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela potvrdiť záznam z oboznámenia zhotoviteľa Diela z BOZP a PO a odovzdať ho objednávatelovi.
- 12.4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu Diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.
- 12.5. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní na pracovisku objednávatel'a dodržiavať osobitné interné predpisy vydané objednávatelom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštrukcii podľa článku 12. bod 12.1. tejto zmluvy a zhotoviteľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 12.6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou zhotoviteľa v mieste plnenia, aj objednávatelovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
- 12.7. Zhotoviteľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, pohybujúcich sa na mieste plnenia, názvom zhotoviteľa tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 12.8. Zhotoviteľ je povinný minimálne jeden deň pred prvým vstupom na miesto plnenia predložiť objednávatelovi zoznam zamestnancov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla OP, bydliska, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje zhotoviteľ vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 12.9. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých vykonáva Dielo, boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia a preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávatelovi porušením povinnosti podľa tohto bodu tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.
- 13.2. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 13.3. Touto zmluvou neupravené práva a povinnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vzniknuté spory pri plnení tejto zmluvy budú obe zmluvné strany riešiť a posudzovať v súlade s touto zmluvou a jej neoddeliteľnými prílohami č. 1 a č. 2.
- 13.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 13.5. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Príloha č. 1: Kópia rozpočtu z cenovej ponuky, ocenený zhotoviteľom
Príloha č. 2: Fotokópia výpisu z obchodného registra zhotoviteľa

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
Objednávatel'

.....
Zhotoviteľ

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

Ing. arch. Kristína Polaček
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			Pečiatka			D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ			Pečiatka			24	20 % 0,00 DPH	0,00
						25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ			Pečiatka			26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Dodávky objednávateľa	0,00
						28	Kízavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

24 20 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

E

Prípochy a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu Oprava fasády bloku J

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet
číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
								24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
								E		Prípochty a odpočty	
								Dátum a popis			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Oprava fasády bloku J

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		2	Zakladanie				0,000	
1	K	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 755,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
3	K	011	612441742	Ťahaná vápennosadr. rímsa so zhot. želez. kostry, so súčtom vylož. a výšky rímsoy do 200 mm	m	61,200	0,000	0,000	20,0
4	K	014	612451191	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky k cenám opravenej plochy do 5 % štukových - vytvarovanie ostenia podľa šablóny	m2	435,200	0,000	0,000	20,0
5	K	014	622423621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 65 % opravovanej plochy	m2	404,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	795,000	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	1 755,000	0,000	0,000	20,0
8	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	795,000	0,000	0,000	20,0
9	K	011	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	795,000	0,000	0,000	20,0
10	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	1 755,000	0,000	0,000	20,0
11	K	011	622491301-2	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	216,760	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
12	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0

13	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
14	K	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
15	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baunit	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
16	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baunit	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
17	K	014	953941110	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	27,000	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	1457432000	Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,094	0,000	0,000	20,0
19	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	27,600	0,000	0,000	20,0
20	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
21	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	865,000	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,020	0,000	0,000	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,020	0,000	0,000	20,0
24	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	55,020	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
25	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	207,942	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764321220	Oplechovanie z ALplechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 330 mm - rímsa okolo celého objektu	m	264,720	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	264,720	0,000	0,000	20,0
28	K	764	764410280	Oplechovanie parapetov z AL plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm - chodbové okná	m	27,600	0,000	0,000	20,0
29	K	764	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,026	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
30	K	783	783101821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	m2	55,200	0,000	0,000	20,0
31	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	55,200	0,000	0,000	20,0
32	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	55,200	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu

Oprava ihlicovej výzdoby nad strechou - dĺžky 6 bm

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				E		Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava ihlicovej výzdoby nad strechou - dĺžky 6 bm
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	014	317122551	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených do 300 mm	m	13,200	0,000	0,000	20,0
2	K	014	317122651	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených 300-500 mm - vytvarovanie ihlicovej výzdoby renovačnou omietkou	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
3	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	26,300	0,000	0,000	20,0
4	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	14,500	0,000	0,000	20,0
5	K	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	14,500	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	14,500	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	26,300	0,000	0,000	20,0
8	K	015	627452931	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	14,500	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
9	K	016	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	56,000	0,000	0,000	20,0
10	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	14,500	0,000	0,000	20,0
11	M	MAT	1322181000	Tyč oceľová plochá š.25xhr. 5 mm, ozn.10 000, podľa EN ISO S185	t	0,057	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,856	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,248	0,000	0,000	20,0
14	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,856	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
15	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,508	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu: Oprava komínov

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E

Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava komínov
Časť:
JKSO:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,000	
1	K	011	345341161	Betón stien a priečok atikových, parapetných, schodiskových, zábradlových, ľahký, liaporový (bez výstuže) LC 8/9	m3	4,800	0,000	0,000	20,0
2	K	011	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	84,000	0,000	0,000	20,0
3	K	011	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	84,000	0,000	0,000	20,0
4	K	011	345362021	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., zo zváraných sietí KARI	t	0,480	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
5	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	276,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	132,000	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	132,000	0,000	0,000	20,0
8	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	276,000	0,000	0,000	20,0
9	K	015	627452931	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	252,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
10	K	321	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	4,800	0,000	0,000	20,0
11	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,746	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	387,618	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	11,746	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
14	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,976	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
15	K	767	767249110	Montáž ochrannej konštrukcie komínov s úpravou pre výplň drôtenou sieťou	m2	103,200	0,000	0,000	20,0
16	M	MAT	3131101000	Tkanina so štvorcovými okami 6,3/0,80 mm - nerezová sieťovina	m2	118,680	0,000	0,000	20,0
17	K	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,768	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu
Oprava terasy bloku I

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HS V	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20	%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20	%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D		
Dátum a podpis			Celkové náklady		
Objednávateľ			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis			25	20 % 0,00 DPH	0,00
			26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Zhotoviteľ			E		
Dátum a podpis			Prípochy a odpochy		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzáva določka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava terasy bloku I
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		2	Zakladanie				0,000	
1	K	005	216904112	Očistenie plôch terasy tlakovou vodou	m2	168,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
2	K	011	621466026	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	80,000	0,000	0,000	20,0
3	K	014	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	168,000	0,000	0,000	20,0
4	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	88,000	0,000	0,000	20,0
5	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	168,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	632450026	Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný hr. 60 mm	m2	106,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
7	K	014	953941110	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	45,000	0,000	0,000	20,0
8	M	MAT	1457432000	Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,126	0,000	0,000	20,0
9	K	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,240	0,000	0,000	20,0
10	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	106,000	0,000	0,000	20,0
11	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	45,000	0,000	0,000	20,0
12	K	013	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01300t	m2	168,000	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,219	0,000	0,000	20,0
14	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	667,227	0,000	0,000	20,0
15	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	20,219	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	

16	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,050	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000	
17	K	711	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	106,000	0,000	0,000	20,0
18	K	711	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	15,750	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
19	K	764	764421751	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm	m	144,000	0,000	0,000	20,0
20	M	MAT	1942140800	Tabuľa Al farbená jednostranne 1000x2000 mm	m2	53,712	0,000	0,000	20,0
21	K	764	764430751	Montáž oplechovania stĺpika z hliníkového farebného Al plechu, do 1 m2	ks	6,000	0,000	0,000	20,0
22	M	MAT	1942140800	Tabuľa Al farbená jednostranne 1000x2000 mm	m2	4,068	0,000	0,000	20,0
23	K	764	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	107,000	0,000	0,000	20,0
24	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,211	0,000	0,000	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				0,000	
25	K	771	771411011	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 108 x 108 mm	m	9,200	0,000	0,000	20,0
26	K	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	106,000	0,000	0,000	20,0
27	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - TAURUS Industrial, 61 Tunis, 198x198x13, SRM povrch reliéfny (č. TR43S061)	m2	108,120	0,000	0,000	20,0
28	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,342	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
29	K	783	783101821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	m2	90,000	0,000	0,000	20,0
30	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - zábradlie	m2	90,000	0,000	0,000	20,0
31	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	90,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu

Náter sgrafitoovej líniovej výzdoby pod rímou

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet
číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 % 0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis		Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka				E		Prípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednávateľa	0,00	
						28	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Náter sgrafitoovej líniovej výzdoby pod rímsou
Časť:
JKSO:

Objednávateľ
:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
			1-s						
1	K	PK		Umelecký náter ozdobných grafítov a ornamentov fasádny minerálny tekutý Weber - teranova, weber tonovací silikátový A110, dvojnásobný + penetračný náter	m	198,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
2	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,126	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu

Čiastočné vytvorenie sgrafitovej líniovej výzdoby pod rímso

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 20 % 0,00 DPH

25 20 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25)

E

Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa

28 Kízavá doložka

29 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Čiastočné vytvorenie sgrafitovej líniovej výzdoby pod rímsou

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
			1 s						
1	K	PK		Čiastočné zhotovenie líniových sgrafitových ornamentov (reštaurovanie pôvodných), umeleckých vyškrabaním do viacvrstvovej hladenej omietky	m	255,000	0,000	0,000	20,0
			2 s						
2	K	PK		Umelecký náter ozdobných sgrafitov a ornamentov fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný + penetračný náter	m	255,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
3	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	255,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
4	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,465	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu Kompletne vytvorenie sgrafitovej líniovej výzdoby pod rímsou

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20	%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20	%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

0,00

24

20 %

0,00 DPH

0,00

25

20 %

0,00 DPH

0,00

26

Cena s DPH (r. 23-25)

0,00

E

Prípochy a odpochy

27

Dodávky objednávateľa

0,00

28

Kĺzavá doložka

0,00

29

Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Kompletné vytvorenie sgrafitovej líniovej výzdoby pod rímsou

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
			1 s						
1	K	PK		Nové zhotovenie líniových sgrafitových ornamentov (reštaurovanie pôvodných), umeleckých vyškraibaním do viacvrstvovej hladenej omietky	m	178,000	0,000	0,000	20,0
			2 s						
2	K	PK		Vytvorenie šablóny líniového sgrafita	m	1,000	0,000	0,000	20,0
			3 s						
3	K	PK		Umelecký náter ozdobných sgrafitov a ornamentov fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný + penetračný náter	m	178,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
4	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	178,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
5	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,488	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu Náter sgrafitovej výzdoby medzi oknami

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E		Prípochty a odpochty	
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Náter sgrafitovej výzdoby medzi oknami

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1 s

1

K

PK

Umelecký náter ozdobných sgrafitov medzi oknami fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný + penetračný náter (rozmer 1300x1300mm)

ks

71,000

0,000

0,000

20,0

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

999281111

2

K

014

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

t

0,129

0,000

0,000

20,0

Celkom 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu Kompletne vytvorenie sgrafitovej výzdoby medzi oknami

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Kompletné vytvorenie sgrafitovej výzdoby medzi oknami

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
			1 s						
1	K	PK		Nové zhotovenie sgrafitových výzdoby medzi oknami (reštaurovanie pôvodných), umeleckých vyškraibaním do viacvrstvovej hladenej omietky (rozmer 1300x1300mm)	ks	22,000	0,000	0,000	20,0
2	K	PK	2 s	Vytvorenie šablóny sgrafita medzi oknami (rozmer 1300x1300m)	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
			3 s						
3	K	PK		Umelecký náter ozdobných sgrafitov medzi oknami fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný + penetračný náter (rozmer 1300x1300mm)	ks	22,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
4	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t - otlčenie pôvodného grafita - rozmer 1300x1300	ks	22,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
5	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,269	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Čiastočné vytvorenie sgrafitovej výzdoby medzi oknami	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Čiastočné vytvorenie sgrafitovej výzdoby medzi oknami

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
			1 s						
1	K	PK		Čiastočné zhotovenie sgrafitových výzdoby medzi oknami (reštaurovanie pôvodných), umeleckých vyškrabaním do viacvrstvovej hladenej omietky (rozmer 1300x1300mm)	ks	31,000	0,000	0,000	20,0
2	K	PK	2 s	Vytvorenie šablóny sgrafita medzi oknami (rozmer 1300x1300m)	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
			3 s						
3	K	PK		Umelecký náter ozdobných sgrafitov medzi oknami fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný + penetračný náter (rozmer 1300x1300mm)	ks	31,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
4	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	ks	31,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
5	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,269	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu

Oprava fasády - blok I

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

07.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

0,00

24

20 %

0,00 DPH

0,00

25

20 %

0,00 DPH

0,00

26

Cena s DPH (r. 23-25)

0,00

E

Prípochty a odpochty

27

Dodávky objednávateľa

0,00

28

Kľzáva doložka

0,00

29

Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Oprava fasády - blok I

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		2	Zakladanie				0,000	
1	K	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 698,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
3	K	011	612441742	Ťahaná vápennosadr. rímsa so zhot. želez. kostry, so súčtom vylož. a výšky rímsoy do 200 mm	m	55,600	0,000	0,000	20,0
4	K	014	612451191	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky k cenám opravenej plochy do 5 % štukových - vytvarovanie ostenia podľa šablóny	m2	435,200	0,000	0,000	20,0
5	K	014	622423621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 65 % opravovanej plochy	m2	404,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	1 698,000	0,000	0,000	20,0
8	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
9	K	011	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
10	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	1 698,000	0,000	0,000	20,0
11	K	011	622491301-2	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	211,650	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
12	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0

13	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
14	K	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
15	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
16	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
17	K	014	953941110	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	29,650	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	1457432000	Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,105	0,000	0,000	20,0
19	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	29,650	0,000	0,000	20,0
20	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
21	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,969	0,000	0,000	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,969	0,000	0,000	20,0
24	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	42,969	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
25	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	184,052	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764321220	Oplechovanie z ALplechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 330 mm - rímsa okolo celého objektu	m	259,650	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	259,650	0,000	0,000	20,0
28	K	764	764410280	Oplechovanie parapetov z AL plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm - chodbové okná	m	27,600	0,000	0,000	20,0
29	K	764	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,026	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
30	K	783	783101821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	m2	49,658	0,000	0,000	20,0
31	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	49,658	0,000	0,000	20,0
32	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	49,658	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu

Oprava fasády - blok C

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet
číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20	%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20	%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

24 20 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

E Prípochy a odpochy

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Oprava fasády - blok C

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		2	Zakladanie				0,000	
1	K	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 755,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
3	K	011	612441742	Ťahaná vápennosadr. rímsa so zhot. želez. kostry, so súčtom vylož. a výšky rímsoy do 200 mm	m	61,200	0,000	0,000	20,0
4	K	014	612451191	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky k cenám opravenej plochy do 5 % štukových - vytvarovanie ostenia podľa šablóny	m2	435,200	0,000	0,000	20,0
5	K	014	622423621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 65 % opravovanej plochy	m2	404,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	795,000	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	1 755,000	0,000	0,000	20,0
8	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	795,000	0,000	0,000	20,0
9	K	011	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	795,000	0,000	0,000	20,0
10	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	1 755,000	0,000	0,000	20,0
11	K	011	622491301-2	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	216,760	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
12	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0

13	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
14	K	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
15	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
16	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 984,000	0,000	0,000	20,0
17	K	014	953941110	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	27,000	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	1457432000	Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,094	0,000	0,000	20,0
19	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	27,600	0,000	0,000	20,0
20	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
21	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	865,000	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,020	0,000	0,000	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,020	0,000	0,000	20,0
24	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	55,020	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
25	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	207,942	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764321220	Oplechovanie z ALplechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 330 mm - rímsa okolo celého objektu	m	264,720	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	264,720	0,000	0,000	20,0
28	K	764	764410280	Oplechovanie parapetov z AL plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm - chodbové okná	m	27,600	0,000	0,000	20,0
29	K	764	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,026	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
30	K	783	783101821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	m2	55,200	0,000	0,000	20,0
31	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	55,200	0,000	0,000	20,0
32	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	55,200	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu Oprava fasády - blok K

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20	%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20	%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20	%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpochy

Dátum a podpis

Pečiatka

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Objekt: Oprava fasády - blok K

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		2	Zakladanie				0,000	
1	K	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 698,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
3	K	011	612441742	Ťahaná vápennosadr. rímsa so zhot. želez. kostry, so súčtom vylož. a výšky rímsoy do 200 mm	m	55,600	0,000	0,000	20,0
4	K	014	612451191	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky k cenám opravenej plochy do 5 % štukových - vytvarovanie ostenia podľa šablóny	m2	435,200	0,000	0,000	20,0
5	K	014	622423621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 65 % opravovanej plochy	m2	404,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	1 698,000	0,000	0,000	20,0
8	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
9	K	011	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
10	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	1 698,000	0,000	0,000	20,0
11	K	011	622491301-2	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	211,650	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
12	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0

13	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
14	K	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
15	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
16	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 925,000	0,000	0,000	20,0
17	K	014	953941110	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps	m	29,650	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	1457432000	Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,105	0,000	0,000	20,0
19	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	29,650	0,000	0,000	20,0
20	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škár v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	236,640	0,000	0,000	20,0
21	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	596,000	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,969	0,000	0,000	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,969	0,000	0,000	20,0
24	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	42,969	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
25	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	184,052	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764321220	Oplechovanie z ALplechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 330 mm - rímsa okolo celého objektu	m	259,650	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	259,650	0,000	0,000	20,0
28	K	764	764410280	Oplechovanie parapetov z AL plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm - chodbové okná	m	27,600	0,000	0,000	20,0
29	K	764	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,026	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
30	K	783	783101821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	m2	49,658	0,000	0,000	20,0
31	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	49,658	0,000	0,000	20,0
32	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	49,658	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Názov objektu Oprava strechy blok I

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20	%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20	%	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20	%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a popis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava strechy blok I
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Dátum:		MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
1	K	011	621462223	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	215,560	0,000	0,000	20,0
2	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	129,650	0,000	0,000	20,0
3	K	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením - podhlady	m2	215,560	0,000	0,000	20,0
4	K	011	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	129,650	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
5	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - povala	m2	822,000	0,000	0,000	20,0
6	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	0,000	0,000	20,0
7	K	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	0,000	0,000	20,0
8	K	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	0,000	0,000	20,0
9	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,084	0,000	0,000	20,0
10	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 269,772	0,000	0,000	20,0
11	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	99,084	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	297,252	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	99,084	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
14	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,747	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
15	K	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	7 932,000	0,000	0,000	20,0
16	M	MAT	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	15,864	0,000	0,000	20,0
17	K	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 602,000	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	4,325	0,000	0,000	20,0
19	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0

20	K	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt - podhlady	m	196,560	0,000	0,000	20,0
21	M	MAT	6051307000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.18-22mmxB= 60-160mm	m3	1,769	0,000	0,000	20,0
22	K	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhladov a stien - klince, závrtky	m2	1 530,560	0,000	0,000	20,0
23	M	MAT	6072628000	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	206,381	0,000	0,000	20,0
24	K	762	762810047	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm - podhlady	m2	196,560	0,000	0,000	20,0
25	K	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	18,668	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764171486 - 1s	Výmena odvetrávacích kanalizačných stúpačiek pod strešnou krytinou, priemer 110 mm, demontáž pôvodných a montáž nových	m	58,000	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764352465	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
28	M	MAT	5534419490	KJG odkvapové systémy - HLINÍK, kotlík lisovaný 330/100 mm - zváraný	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
29	K	764	764352661	Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	160,000	0,000	0,000	20,0
30	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	153,600	0,000	0,000	20,0
31	M	MAT	2458220100	Tesniaci tmel - polyuretanový - SIKAFlex 11 FC* medeno-hnedý	ks	25,000	0,000	0,000	20,0
32	M	MAT	5534419180	odkvapové systémy - HLINÍK farb., objímka lisovaná, D 100 mm, 200 mm šrobovací hrot KJG	ks	84,000	0,000	0,000	20,0
33	M	MAT	5534419080	odkvapové systémy - HLINÍK farb., koleno lisované, D 100 mm KJG	ks	16,000	0,000	0,000	20,0
34	M	MAT	5534418860	odkvapové systémy - HLINÍK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútorňý KJG - medenohnedý - vonkajší	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
35	M	MAT	765 2 -s	Tesniaci pás okolo komína Medi flex	ks	50,000	0,000	0,000	20,0
36	M	MAT	5534418810	odkvapové systémy - Hliník - hák s prelisom farebný 330	ks	155,000	0,000	0,000	20,0
37	M	MAT	1942140700	Zvitok Al farbený jednostranne 1000x0,80 mm	m2	44,160	0,000	0,000	20,0
38	M	MAT	6000061178	KJG nit medeno hnedý 3,2x6mm	KS	750,000	0,000	0,000	20,0
39	M	MAT	5534418760	odkvapové systémy - HLINÍK farb., zvodová rúra, D 100 mm KJG	m	160,000	0,000	0,000	20,0
40	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	154,800	0,000	0,000	20,0
41	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
42	K	764	764430250	Oplechovanie muriva a atík z medenohnedého , vrátane rohov r.š. 600 mm	m	64,000	0,000	0,000	20,0
43	K	764	764762111	Montáž žľabov podokapných	m	154,800	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	5534418700	odkvapové systémy - HLINÍK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm KJG	m	154,800	0,000	0,000	20,0
45	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,473	0,000	0,000	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000	
46	K	PK	765 3 - s	Montáž odvetracieho pásu pod hreben strechy	m	113,000	0,000	0,000	20,0
47	K	765	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0

48	K	765	765332575	Montáž - strešné okno VELUX GVT 103 0000Z pre nevykurované priestory	ks	14,000	0,000	0,000	20,0
49	M	MAT	5924453361	Krytina betónová MEDITERRAN Univerzálny vetrací pás MediRoll (na hrebeň a nárožie), dĺžka 5 m	ks	23,000	0,000	0,000	20,0
50	M	MAT	5924453151	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém základná - tehlovo červená	ks	14 880,000	0,000	0,000	20,0
51	M	MAT	5924453152	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém polovičná	ks	264,000	0,000	0,000	20,0
52	M	MAT	5924453375	Krytina betónová MEDITERRAN Snehový hák	ks	1 100,000	0,000	0,000	20,0
53	M	MAT	5924453153	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém odvetrávací	ks	148,000	0,000	0,000	20,0
54	M	MAT	5924453154	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém hrebenáč	ks	305,000	0,000	0,000	20,0
55	M	MAT	5924453155	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém začiatkový hrebenáč	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
56	M	MAT	5924453313	Krytina betónová MEDITERRAN Odkvapový plech lakoplast, dĺžka 2 m MEDITERAN	ks	154,800	0,000	0,000	20,0
57	M	MAT	5924453384	Medifol Plus (150 g/m2) fólia kontaktná	ks	21,000	0,000	0,000	20,0
58	M	MAT	5924453156	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém rozdeľovací hrebenáč Y	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
59	M	MAT	5924453307	Krytina betónová MEDITERRAN Príchytka hrebenáča MEDITERAN	ks	348,000	0,000	0,000	20,0
60	M	MAT	765 1s	Vetracia lišta na hreben Standard	ks	78,000	0,000	0,000	20,0
61	K	765	765334292	Montáž betónovej krytiny MEDITERRAN, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0
62	K	765	765901083	Montáž strešnej fólie nad 35°, na krokvy	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0
63	M	MAT	5924453308	Krytina betónová MEDITERRAN Utesňovací kliniec MEDITERAN	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
64	M	MAT	5924453305	Krytina betónová MEDITERRAN Držiak hrebeňovej laty s klincom MEDITERAN	ks	155,000	0,000	0,000	20,0
65	M	MAT	5924453312	Krytina betónová MEDITERRAN Ochranný pás proti vtákom, dĺžka 5 m MEDITERAN	ks	31,000	0,000	0,000	20,0
66	M	MAT	6113903100	Strešný výlez VELUX GVT 103 0000, 54x83cm	ks	14,000	0,000	0,000	20,0
67	K	765	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	69,338	0,000	0,000	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
68	K	766	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	196,560	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
69	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 800,900	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
70	K	PK	1-s	Demontáž bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
71	K	PK	2-s	Montáž nového bleskozvodu, horizontálneho a vertikálneho	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
72	K	PK	3-s	Dodávka materiálu bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
73	K	PK	4 - s	Montáž bleskozvodu, príplatok za výškové práce	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
74	K	PK	5 - s	Doplnenie zemničov bleskozvodu vrátane dodávky a výkopových prác s uvedením do pôvodného stavu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
75	K	PK	6 - s	Vyhotovenie revíznej správy bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Oprava strechy bloku K

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20	%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20	%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20	%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00	

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a popis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava strechy bloku K

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
1	K	011	621462223	Vonkajšia omietka podhl'adov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	215,560	0,000	0,000	20,0
2	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	129,650	0,000	0,000	20,0
3	K	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením - podhl'ady	m2	215,560	0,000	0,000	20,0
4	K	011	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením	m2	129,650	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
5	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - povala	m2	822,000	0,000	0,000	20,0
6	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	0,000	0,000	20,0
7	K	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	0,000	0,000	20,0
8	K	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	0,000	0,000	20,0
9	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,084	0,000	0,000	20,0
10	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 269,772	0,000	0,000	20,0
11	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	99,084	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	297,252	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	99,084	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
14	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,747	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
15	K	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	7 932,000	0,000	0,000	20,0
16	M	MAT	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	15,864	0,000	0,000	20,0
17	K	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 602,000	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	4,325	0,000	0,000	20,0
19	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0
20	K	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt - podhl'ady	m	196,560	0,000	0,000	20,0

21	M	MAT	6051307000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.18-22mmxB= 60-160mm	m3	1,769	0,000	0,000	20,0
22	K	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	1 530,560	0,000	0,000	20,0
23	M	MAT	6072628000	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	206,381	0,000	0,000	20,0
24	K	762	762810047	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm - podhlady	m2	196,560	0,000	0,000	20,0
25	K	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	18,668	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764171486 - 1s	Výmena odvetrávacích kanalizačných stúpačiek pod strešnou krytinou, priemer 110 mm, demontáž pôvodných a montáž nových	m	58,000	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764352465	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
28	M	MAT	5534419490	KJG odkvapové systémy - HLINÍK, kotlík lisovaný 330/100 mm - zváraný	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
29	K	764	764352661	Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	160,000	0,000	0,000	20,0
30	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	154,800	0,000	0,000	20,0
31	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
32	K	764	764430250	Oplechovanie muriva a atík z medenohnedého , vrátane rohov r.š. 600 mm	m	64,000	0,000	0,000	20,0
33	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	153,600	0,000	0,000	20,0
34	M	MAT	2458220100	Tesniaci tmel - polyuretanový - SIKAFlex 11 FC* medeno-hnedý	ks	25,000	0,000	0,000	20,0
35	M	MAT	5534419180	odkvapové systémy - HLINÍK farb., objímka lisovaná, D 100 mm, 200 mm šrobovací hrot KJG	ks	84,000	0,000	0,000	20,0
36	M	MAT	5534419080	odkvapové systémy - HLINÍK farb., koleno lisované, D 100 mm KJG	ks	16,000	0,000	0,000	20,0
37	M	MAT	5534418860	odkvapové systémy - HLINÍK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútorň KJG - medenohnedý - vonkajší	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
38	M	MAT	765 2 -s	Tesniaci pás okolo komína Medi flex	ks	50,000	0,000	0,000	20,0
39	M	MAT	5534418810	odkvapové systémy - Hliník - hák s prelisom farebný 330	ks	155,000	0,000	0,000	20,0
40	M	MAT	1942140700	Zvitok Al farbený jednostranne 1000x0,80 mm	m2	44,160	0,000	0,000	20,0
41	M	MAT	6000061178	KJG nit medeno hnedý 3,2x6mm	KS	750,000	0,000	0,000	20,0
42	M	MAT	5534418760	odkvapové systémy - HLINÍK farb., zvodová rúra, D 100 mm KJG	m	160,000	0,000	0,000	20,0
43	K	764	764762111	Montáž žľabov podokapných	m	154,800	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	5534418700	odkvapové systémy - HLINÍK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm KJG	m	154,800	0,000	0,000	20,0
45	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,473	0,000	0,000	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000	
46	K	PK	765 3 - s	Montáž odvetracieho pásu pod hreben strechy	m	113,000	0,000	0,000	20,0
47	K	765	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0
48	K	765	765332575	Montáž - strešné okno VELUX GVT 103 0000Z pre nevykurované priestory	ks	14,000	0,000	0,000	20,0

49	M	MAT	5924453361	Krytina betónová MEDITERRAN Univerzálny vetrací pás MediRoll (na hrebeň a nárožie), dĺžka 5 m	ks	23,000	0,000	0,000	20,0
50	M	MAT	5924453151	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém základná - tehlovo červená	ks	14 880,000	0,000	0,000	20,0
51	M	MAT	5924453152	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém polovičná	ks	264,000	0,000	0,000	20,0
52	M	MAT	5924453375	Krytina betónová MEDITERRAN Snehový hák	ks	1 100,000	0,000	0,000	20,0
53	M	MAT	5924453153	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém odvetrávacia	ks	148,000	0,000	0,000	20,0
54	M	MAT	5924453154	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém hrebenáč	ks	305,000	0,000	0,000	20,0
55	M	MAT	5924453155	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém začiatočný hrebenáč	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
56	M	MAT	5924453313	Krytina betónová MEDITERRAN Odkvapový plech lakoplast, dĺžka 2 m MEDITERAN	ks	154,800	0,000	0,000	20,0
57	M	MAT	5924453384	Medifol Plus (150 g/m2) fólia kontaktná	ks	21,000	0,000	0,000	20,0
58	M	MAT	5924453156	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém rozdeľovací hrebenáč Y	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
59	M	MAT	5924453307	Krytina betónová MEDITERRAN Príchytka hrebenáča MEDITERAN	ks	348,000	0,000	0,000	20,0
60	M	MAT	765 1s	Vetracia lišta na hreben Standard	ks	78,000	0,000	0,000	20,0
61	K	765	765334292	Montáž betónovej krytiny MEDITERRAN, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0
62	K	765	765901083	Montáž strešnej fólie nad 35°, na krokvy	m2	1 334,000	0,000	0,000	20,0
63	M	MAT	5924453308	Krytina betónová MEDITERRAN Utesňovací klinec MEDITERAN	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
64	M	MAT	5924453305	Krytina betónová MEDITERRAN Držiak hrebeňovej laty s klincom MEDITERAN	ks	155,000	0,000	0,000	20,0
65	M	MAT	5924453312	Krytina betónová MEDITERRAN Ochranný pás proti vtákom, dĺžka 5 m MEDITERAN	ks	31,000	0,000	0,000	20,0
66	M	MAT	6113903100	Strešný výlez VELUX GVT 103 0000, 54x83cm	ks	14,000	0,000	0,000	20,0
67	K	765	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	69,338	0,000	0,000	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
68	K	766	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	196,560	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
69	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 800,900	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
70	K	PK	1-s	Demontáž bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
71	K	PK	2-s	Montáž nového bleskozvodu, horizontálneho a vertikálneho	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
72	K	PK	3-s	Dodávka materiálu bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
73	K	PK	4 - s	Montáž bleskozvodu, príplatok za výškové práce	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
74	K	PK	5 - s	Doplnenie zemničov bleskozvodu vrátane dodávky a výkopových prác s uvedením do pôvodného stavu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
75	K	PK	6 - s	Vyhotovenie revíznej správy bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Oprava strechy bloku J	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v EUR												
A	Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D	Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00	
								24	20 %	0,00 DPH	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00	
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00	
								E	Prípochty a odpočty			
								Dátum a popis				Pečiatka
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00	
								28	Kľzavá doložka		0,00	
								29	Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka								

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava strechy bloku J

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
1	K	011	621462223	Vonkajšia omietka podhl'adov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	241,420	0,000	0,000	20,0
2	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	145,210	0,000	0,000	20,0
3	K	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením - podhl'ady	m2	241,420	0,000	0,000	20,0
4	K	011	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	145,210	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
5	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - povala	m2	920,640	0,000	0,000	20,0
6	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	0,000	0,000	20,0
7	K	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	0,000	0,000	20,0
8	K	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	0,000	0,000	20,0
9	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,902	0,000	0,000	20,0
10	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 659,766	0,000	0,000	20,0
11	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,902	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	332,706	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	110,902	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
14	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,555	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
15	K	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	8 895,000	0,000	0,000	20,0
16	M	MAT	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	17,790	0,000	0,000	20,0
17	K	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 650,000	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	6051713300	Lata borovica akosť I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	4,455	0,000	0,000	20,0
19	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	1 494,000	0,000	0,000	20,0
20	K	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt - podhl'ady	m	220,150	0,000	0,000	20,0
21	M	MAT	6051307000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.18-22mmxB= 60-160mm	m3	1,981	0,000	0,000	20,0

22	K	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	1 714,150	0,000	0,000	20,0
23	M	MAT	6072628000	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	231,136	0,000	0,000	20,0
24	K	762	762810047	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm - podhlády	m2	220,150	0,000	0,000	20,0
25	K	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	20,706	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
26	K	764	764171486 - 1s	Výmena odvetrávacích kanalizačných stúpačiek pod strešnou krytinou, priemer 110 mm, demontáž pôvodných a montáž nových	m	58,000	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764352465	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
28	M	MAT	5534419490	KJG odkvapové systémy - HLINÍK, kotlík lisovaný 330/100 mm - zváraný	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
29	K	764	764352661	Montáž zvodových rúr z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	160,000	0,000	0,000	20,0
30	K	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	173,400	0,000	0,000	20,0
31	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	12,000	0,000	0,000	20,0
32	K	764	764430250	Oplechovanie muriva a atík z medenohnedého , vrátane rohov r.š. 600 mm	m	64,000	0,000	0,000	20,0
33	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	153,600	0,000	0,000	20,0
34	M	MAT	2458220100	Tesniaci tmel - polyuretanový - SIKAFlex 11 FC* medeno-hnedý	ks	28,000	0,000	0,000	20,0
35	M	MAT	5534419180	odkvapové systémy - HLINÍK farb., objímka lisovaná, D 100 mm, 200 mm šrobovací hrot KJG	ks	94,000	0,000	0,000	20,0
36	M	MAT	5534419080	odkvapové systémy - HLINÍK farb., koleno lisované, D 100 mm KJG	ks	18,000	0,000	0,000	20,0
37	M	MAT	5534418860	odkvapové systémy - HLINÍK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnúťorný KJG - medenohnedý - vonkajší	ks	8,000	0,000	0,000	20,0
38	M	MAT	765 2 -s	Tesniaci pás okolo komína Medi flex	ks	56,000	0,000	0,000	20,0
39	M	MAT	5534418810	odkvapové systémy - Hliník - hák s prelisom farebný 330	ks	280,000	0,000	0,000	20,0
40	M	MAT	1942140700	Zvitok Al farbený jednostranne 1000x0,80 mm	m2	49,530	0,000	0,000	20,0
41	M	MAT	6000061178	KJG nit medeno hnedý 3,2x6mm	KS	840,000	0,000	0,000	20,0
42	M	MAT	5534418760	odkvapové systémy - HLINÍK farb., zvodová rúra, D 100 mm KJG	m	160,000	0,000	0,000	20,0
43	K	764	764762111	Montáž žlabov podokapných	m	173,400	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	5534418700	odkvapové systémy - HLINÍK farb., žlab pododkvapový, r.š. 330 mm KJG	m	173,400	0,000	0,000	20,0
45	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,546	0,000	0,000	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000	
46	K	PK	765 3 - s	Montáž odvetracieho pásu pod hreben strechy	m	129,000	0,000	0,000	20,0
47	K	765	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	1 494,000	0,000	0,000	20,0
48	K	765	765332575	Montáž - strešné okno VELUX GVT 103 0000Z pre nevykurované priestory	ks	16,000	0,000	0,000	20,0

49	M	MAT	5924453361	Krytina betónová MEDITERRAN Univerzálny vetrací pás MediRoll (na hrebeň a nárožie), dĺžka 5 m	ks	26,000	0,000	0,000	20,0
50	M	MAT	5924453151	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém základná - tehlovo červená	ks	16 666,000	0,000	0,000	20,0
51	M	MAT	5924453152	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém polovičná	ks	296,000	0,000	0,000	20,0
52	M	MAT	5924453375	Krytina betónová MEDITERRAN Snehový hák	ks	1 232,000	0,000	0,000	20,0
53	M	MAT	5924453153	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém odvetrávacia	ks	166,000	0,000	0,000	20,0
54	M	MAT	5924453154	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém hrebenáč	ks	342,000	0,000	0,000	20,0
55	M	MAT	5924453155	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém začiatočný hrebenáč	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
56	M	MAT	5924453313	Krytina betónová MEDITERRAN Odkvapový plech lakoplast, dĺžka 2 m MEDITERAN	ks	132,000	0,000	0,000	20,0
57	M	MAT	5924453384	Medifol Plus (150 g/m2) fólia kontaktná	ks	25,000	0,000	0,000	20,0
58	M	MAT	5924453156	Krytina betónová MEDITERRAN RUNDO Colorsystém rozdeľovací hrebenáč Y	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
59	M	MAT	5924453307	Krytina betónová MEDITERRAN Príchytka hrebenáča MEDITERAN	ks	389,000	0,000	0,000	20,0
60	M	MAT	765 1s	Vetracia lišta na hreben Standard	ks	88,000	0,000	0,000	20,0
61	K	765	765334292	Montáž betónovej krytiny MEDITERRAN, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	1 494,000	0,000	0,000	20,0
62	K	765	765901083	Montáž strešnej fólie nad 35°, na krokvy	m2	1 494,000	0,000	0,000	20,0
63	M	MAT	5924453308	Krytina betónová MEDITERRAN Utesňovací klinec MEDITERAN	ks	8,000	0,000	0,000	20,0
64	M	MAT	5924453305	Krytina betónová MEDITERRAN Držiak hrebeňovej laty s klincom MEDITERAN	ks	174,000	0,000	0,000	20,0
65	M	MAT	5924453312	Krytina betónová MEDITERRAN Ochranný pás proti vtákom, dĺžka 5 m MEDITERAN	ks	35,000	0,000	0,000	20,0
66	M	MAT	6113903100	Strešný výlez VELUX GVT 103 0000, 54x83cm	ks	16,000	0,000	0,000	20,0
67	K	765	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	77,666	0,000	0,000	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
68	K	766	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	220,150	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
69	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 016,900	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
70	K	PK	1-s	Demontáž bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
71	K	PK	2-s	Montáž nového bleskozvodu, horizontálneho a vertikálneho	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
72	K	PK	3-s	Dodávka materiálu bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
73	K	PK	4 - s	Montáž bleskozvodu, príplatok za výškové práce	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
74	K	PK	5 - s	Doplnenie zemničov bleskozvodu vrátane dodávky a výkopových prác s uvedením do pôvodného stavu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
75	K	PK	6 - s	Vyhotovenie revíznej správy bleskozvodu	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Oprava ihlicovej výzdoby nad strechou - dĺžky 3 bm	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ		24		20 % 0,00 DPH	
Dátum a popis		25		20 % 0,00 DPH	
Zhotoviteľ		26		Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a podpis		E		Prípočty a odpočty	
		27		Dodávky objednávateľa	
		28		Kľzavá doložka	
		29		Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava ihlicovej výzdoby nad strechou - dĺžky 3 bm
Časť:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	014	317122551	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených do 300 mm	m	26,400	0,000	0,000	20,0
2	K	014	317122651	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených 300-500 mm - vytvarovanie ihlicovej výzdoby renovačnou omietkou	kpl	4,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
3	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	52,600	0,000	0,000	20,0
4	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	29,000	0,000	0,000	20,0
5	K	011	622466114	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit vonkajší renovačný štuk (Baumit VivaRenova) hr. 5 mm	m2	29,000	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	29,000	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	52,600	0,000	0,000	20,0
8	K	015	627452931	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	29,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
9	K	016	959947111	Osadenie ocel'. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	112,000	0,000	0,000	20,0
10	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	29,000	0,000	0,000	20,0
11	M	MAT	1322181000	Tyč oceľová plochá š.25xhr. 5 mm, ozn.10 000, podľa EN ISO S185	t	0,028	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,711	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,463	0,000	0,000	20,0
14	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	1,711	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
15	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,232	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Oprava ihlicovej výzdoby nad strechou - dĺžky 4 bm	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis		Pečiatka		25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípochy a odpochy
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kízavá doložka
				29	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Oprava ihlicovej výzdoby nad strechou - dĺžky 4 bm
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	014	317122551	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených do 300 mm	m	8,800	0,000	0,000	20,0
2	K	014	317122651	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených 300-500 mm - vytvarovanie ihlicovej výzdoby renovačnou omietkou	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
3	K	011	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	17,540	0,000	0,000	20,0
4	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	9,670	0,000	0,000	20,0
5	K	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	9,670	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	9,670	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	17,540	0,000	0,000	20,0
8	K	015	627452931	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	9,670	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
9	K	016	959947111	Osadenie ocel'. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	37,400	0,000	0,000	20,0
10	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	9,670	0,000	0,000	20,0
11	M	MAT	1322181000	Tyč oceľová plochá š.25xhr. 5 mm, ozn.10 000, podľa EN ISO S185	t	0,038	0,000	0,000	20,0
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,571	0,000	0,000	20,0
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,843	0,000	0,000	20,0
14	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,571	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
15	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,723	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
								24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
								E		Prípochy a odpochy	
Dátum a popis				Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ								28	Kľzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Opravy striech a fasád na ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
Objekt: Vzduchotechnika
Časť:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	017	078844111	Úprava ostenia vybúraného otvoru s vyrovnaním muriva omietnutím pri opravách vysokých komínov maltou vápennou alebo cementovou	m2	42,240	0,000	0,000	20,0
2	K	014	340237211	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	74,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
3	K	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	74,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
4	K	013	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	138,000	0,000	0,000	20,0
5	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,074	0,000	0,000	20,0
6	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,442	0,000	0,000	20,0
7	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,074	0,000	0,000	20,0
8	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,444	0,000	0,000	20,0
9	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	10,074	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
10	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,137	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				0,000	
11	K	771	781493112	Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	64,000	0,000	0,000	20,0
12	M	MAT	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	64,000	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		23-M	Montáže potrubia				0,000	
13	K	923	230120048	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150 - prečistenie otvoru a preskúšanie funkčnosti ventilačného otvoru	m	1 296,000	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

Číslo dožiadania : el-182073/2015/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 11.08.2015

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 57428/B

I. Obchodné meno

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):

Sadová 29/A

Názov obce: Ivanka pri Dunaji

PSČ: 900 28

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 44 667 931

IV. Deň zápisu: 18.03.2009

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
7. reklamné a marketingové služby,
8. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
9. vydavateľská činnosť,
10. počítačové služby,
11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
14. fotografické služby,
15. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora,
16. prenájom hnuťelných vecí,

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
18. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
19. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla,
20. čistiace a upratovacie služby,
21. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
22. výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku,
23. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,
24. prípravné práce k realizácii stavby,
25. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
26. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
27. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
28. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Kristína Polaček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Podháj 4719/163

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 11.09.1979

Rodné číslo: 795911/6231

Vznik funkcie: 21.08.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Michal Polaček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Farského 10

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.02.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.8.2011.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2011.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného CHAMELEON FILM s. r. o. na nové CHAMELEON FILM & POLY INVEST, s. r. o.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2012, ktorým sa mení obchodné meno spoločnosti z CHAMELEON FILM & POLY INVEST, s.r.o. na CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.

Výpis zo dňa 11.08.2015




Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 3 listu(ov) a 3 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 500/2015.

Bratislava dňa 11.8.2015 8:48:49


Bc. Dagmar Hajasová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU

