Zmluva o dielo

upgrade zariadenia na triedenie balikovych zasielok

Slovenska posta, a. s.

sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica

ICO: 36631124

DIC: 2021879959

IC DPH: SK 2021879959

zastupena: JUDr. Ing. Tomas Drucker, predseda predstavenstva

Ing. Robert Galik, MBA, podpredseda predstavenstva

zapis v obchodnom registri:

Okresny sud v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vliozka ¢. 803/S

bankové spojenie:

Postova banka, a.s.,

¢.4.: 3001130011/6500

IBAN: SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA

dalej ako ,Objednavatel

a

KOVAL SYSTEMS, a.s.

so sidlom/miestom podnikania:

Krizna 950/10, 018 61 Belusa

ICO: 31602029

DIC: 2020441676

IC DPH: SK2020441676

zastupena/konajuci: Ing. Eduard Koval, predseda predstavenstva

zapis v obchodnom registri:

Okresny sud Trencin, vlozka ¢. 10531/R, oddiel Sa

bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s
¢. u. 1053160002/1111

IBAN: SK03 1111 0000 0010 5316 0002

BIC: UNCRSKBX

dalej ako ,Zhotovitel”

dalej jednotlivo ako ,Zmluvna strana“, alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné strany“ uzatvaraju v sulade
s ustanovenim § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,obchodny zakonnik®) a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych z&konov tuto Zmluvu o dielo — zariadenie na triedenie balikovych zasielok (dalej len

LZmluva“).
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Preambula

Objednavatel uskutoc¢nil podla zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, vyber poskytovatela sluzby postupom priameho rokovacieho konania na upgrade
Automatickej triediacej linky pre balikové zasielky na HSS Zilina (dalej len ,Rokovacie konanie*) na
uzavretie tejto Zmluvy.

1. Predmet a uéel Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je upgrade 1 kusu zariadenia na triedenie balikovych zasielok typ EK
7700 BTZ01 v sG&asnosti instalovaného na HSS Zilina, demontaz pévodnej linky, prestahovanie
povodnej linky, rekonstrukcia podvodnej linky a jej rozSirenie podla Technickej Specifikacie
v sulade s Prilohou €. 1 vratane suvisiaceho prisludenstva, navodov na obsluhu a udrzbu
v slovenskom jazyku, dodavka baliku spotrebnych dielov a prevadzkového materialu na 6
mesiacov prevadzky, vratane vykonania montaze, uvedenia do prevadzky, zaistenia Skolenia
obsluhy a udrzby v slovenskom jazyku (dalej len ,Dielo“). SuCastou tejto Zmluvy je tiez
poskytovanie zaru¢ného servisu za podmienok uvedenych v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Ugelom tejto Zmluvy je zaistenie jednej z hlavnych podnikatelskych &innosti Objednavatela.
Objednavatel je poskytovatefom univerzalnej poStovej sluzby na zaklade postovej licencie
udelenej Postovym regulaénym Gradom so sidlom v Ziline v zmysle § 45 ods. 7 a § 47 ods. 4
zakona €. 324/2011 Z. z. o postovych sluzbach a o doplneni niektorych zakonov v zneni zakona
€. 547/2011 Z.z. (dalej len ,, Zakon o postovych sluzbach®). Z platnej postovej licencie vyplyva, ze
sucastou univerzalnej sluzby je aj dodanie balikovych zasielok.

Predmet Diela je dany technickou S$pecifikaciou, ktora je uvedena v Prilohe &. 1 ,Technicka
Specifikacia“.
Zhotovitel sa zavazuje dodat Dielo pre Objednavatela za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za Dielo dodané v sulade so Zmluvnou cenou dohodnutou
v €lanku 2. tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny po celd dobu trvania Zmluvy dodavat Dielo v sulade s technickou
Specifikaciou podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde k technickému vyvoju, ktory sa
bude tykat' predmetu Diela, méZe Zhotovitel dodat’ Dielo podla tohto aktudlneho technického
stavu, av3ak iba za podmienky splnenia zavaznych parametrov stanovenych v €l. 7. tejto Zmluvy.

2. Cena

Cena Diela celkom cini 2 584 000,00 EUR bez DPH (slovom:
DvamilionypatstoosemdesiatStyritisic EUR bez DPH). Cena za dodanie Diela je blizSie
Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Cena je stanovena v EUR a bez dane z pridanej hodnoty, t.j. k fakturovanej cene za dodany tovar
bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky v Case
fakturacie.

Cena za Dielo podla tejto Zmluvy je konelna, najviac pripustna a zahfha vSetky naklady
Zhotovitela spojené s plnenim jeho zavazkov z tejto Zmluvy, predovsetkym:

+ poistenie technologického zariadenia do okamZiku potvrdenia Protokolu o konenom
prijati,

* poistenie stavebno-montazne,

» dopravu do miesta dodania,

» clo, colné poplatky,

» ekologicku likvidaciu obalov,

» zaruku a zaruény servis.
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3. Platobné podmienky

1. Cena za Dielo podfa tejto Zmluvy bude Objednavatefom hradena Zhotovitelovi takto:

a) 20% ceny zariadenia bude uhradenych po Demontéazi podla bodu I. Prilohy €.2 tejto Zmluvy,
po Preprave dielov na nové miesto inStalacie a manipulacie podla bodu Il. Prilohy €.2 tejto
Zmluvy a po Mechanickych upravach podla bodu V. Prilohy €.2 tejto Zmluvy, pricom tato
skuto€nost’ bude osved€ena vystavenim Protokolu o Demontazi, Preprave dielov na nové
miesto insStalacie a manipulacie a Mechanickych upravach. Po podpise Protokolu
o Demontazi, Preprave dielov na nové miesto instaldcie a manipulacie a Mechanickych
upravach Zhotovitel vystavi na uvedené plnenie Objednavatelovi fakturu — danovy doklad.

b) 50% ceny zariadenia bude uhradenych po dodani predmetného technologického zariadenia
do miesta plnenia na zaklade prebierky tohto zariadenia v zmysle odseku 1. ¢lanku 5. tejto
Zmluvy, pricom tato skuto€nost’ bude osvedéena vystavenim Protokolu o dodani zariadenia
v zmysle odseku 5. Clanku 5. tejto Zmluvy. Po podpise Protokolu o dodani zariadenia
Zhotovitel vystavi na uvedené plnenie Objednavatelovi fakturu — darovy doklad.

¢) 25% ceny zariadenia bude uhradenych po koneénej prebierke v zmysle odseku 6. ¢lanku 5.
tejto Zmluvy, pricom tato skutocnost bude osvedéena vystavenim Protokolu o koneCnej
prebierke v zmysle toho istého ¢lanku, ktory bude potvrdeny zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Zvysnych 5 % ceny zariadenia bude v tom istom okamziku uhradenych v pripade, Ze
pri kone€nej prebierke neboli zistené Ziadne chyby a nedorobky. Po podpise Protokolu o
konecnej prebierke Zhotovitel vystavi na uvedené pinenie Objednavatelovi faktdru — danovy
doklad.

d) V pripade, Ze pri kone€nej prebierke boli zistené chyby a nedorobky v zmysle odseku 7.
¢lanku 5. Zmluvy, bude 5 % ceny zariadenia uréeného touto Zmluvou uhradenych po
odstraneni tychto chyb a nedorobkov uvedenych v Protokole o konecnej prebierke v zmysle
odseku 5. a 6. ¢lanku 5. Zmluvy, priCom tato skutocnost bude osvedcena vystavenim
Protokolu o odstraneni drobnych chyb a nedorobkov v zmysle odseku 7. ¢lanku 5. Zmluvy.
Po podpise Protokolu o odstraneni drobnych chyb a nedorobkov Zhotovitel vystavi na
uvedené plnenie Objednavatelovi faktiru — dafiovy doklad.

Platobné podmienky v zmysle pism. a) aZz d) tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy platia pre

jednotlivé zariadenia osobitne.

Uhrada ceny za dodanie zariadenia bude prebiehat na zéklade dafovych dokladov — faktar.

Danové doklady budu vystavené Zhotovitelom a Zhotovitel ich bude zasielat Objednavatelovi

doporucene najneskdr do 5 (slovom: pat) pracovnych dni od vystavenia na adresu:

Slovenska posta, a.s.
Partizanska cesta 9
975 99 Banska Bystrica

Neoddelitelnou sucastou faktury podfa pism. a) az d) tohto odseku tejto Zmluvy bude képia tam

uvedenych protokolov, pri¢om tieto faktury budu Objednavatelovi odoslané najneskér do piatich

pracovnych dni po potvrdeni prisluSného protokolu. Képie takychto protokolov nie je vdak nutné

k fakture prikladat v pripade, Ze sa Objednavatel k prislusnej prebierke nedostavi, neopravnene

odoprie potvrdit' prislusny protokol, ¢i zatne zariadenie vyuzivat inak ako v ramci dohodnutej

skusobnej prevadzky. V takom pripade postaci k faktire prilozit prehlasenie Zhotovitela

o0 niektorej hore uvedenej skutoénosti.

2. Platby budu prebiehat vyhradne v eurach.

3. Danové doklady musia obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podfa prislusnych
pravnych predpisov, predovSetkym zakona o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni, a dalej
Cislo Zmluvy . V pripade, Ze danové doklady nebudu obsahovat’ vSetky néleZitosti podla zakona
€. 222/2004 Z.z. v plathom zneni, alebo k nim nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je Objednavatel opravneny ich vratit Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa
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prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doru€enim opravenych
alebo doplnenych dafiovych dokladov.

Splatnost’ faktur vystavenych Zhotovitefom na zaklade tejto Zmluvy je 30 (slovom: tridsat)
kalendarnych dni odo dfia ich doru¢enia Objednavatelovi.

4. Termin, miesto a podmienky plnenia Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zacat so zhotovenim Diela bezodkladne po odovzdani a prevzati miesta
plnenia a odovzdat celé Dielo najneskér do 40 tyZdriov odo dfia odovzdania a prevzatia miesta
plnenia.

O odovzdani a prevzati miesta plnenia zmluvné strany urobia zapis, ktory podpisuju zastupcovia
obidvoch zmluvnych stran. O termine odovzdania a prevzatia miesta plnenia pre jednotlivé
zariadenia rozhoduje Objednavatel.

Dodrzanie vsetkych dohodnutych terminov znamena, Ze Objednavatel dodrzi terminy svojej
spoluprace uvedené v Prilohe €. 3 (,Spolupraca Objednavatela®) tejto Zmluvy. V pripade
neposkytnutia pozadovanej spoluprace Objednavateflom sa dohodnuté terminy predizuju o dobu,
ktora odpoveda dizke prediZzenia Objednavatela s poskytnutim spoluprace. Zhotovitel je povinny
poziadat v€as Objednavatela o potrebnu spolupracu za uc¢elom riadneho plnenia tejto Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy sa povazuje za riadne vykonané okamzikom potvrdenia Protokolu
0 konecnej prebierke v zmysle odseku 6. ¢lanku 5. tejto Zmluvy zastupcami oboch Zmluvnych
stran.

Miestom plnenia a odovzdania Diela je:
e HSS Zilina, Bytéicka 30, Zilina

Pred dodanim technologického zariadenia Objednavatelovi je Zhotovitel povinny informovat
zodpovednu osobu Objednavatela najmenej 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred e-mailom a
telefonicky o:

* dopravcovi,

* mnozstve,

* mieste dodania,

* datume odoslania a datume predpokladaného dodania.

Dodavané zariadenie bude zabalené spbésobom obvyklym pre takyto typ =zariadenia
s prihliadnutim k miestu dodania a spésobe prepravy tak, aby bolo zaistené uchovanie a ochrana
zariadenia.

Pri realizacii predmetu Zmluvy je Zhotovitel viazany vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
pokynmi Objednavatela, pokial tieto nie su vrozpore stymito normami alebo zaujmami
Objednavatela. Zhotovitel je povinny pri vykone svojej Cinnosti v€as pisomne upozornit
Objednavatelfa na zjavnu nevhodnost jeho pokynov, ktorych nasledkom mézZe vzniknat Skoda
alebo nesulad so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel bude pri svojej €innosti
dbat, aby nebola poSkodena dobra obchodna povest Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zaistit' pri realizacii predmetu Zmluvy dodrzanie vSetkych bezpecnostnych
a hygienickych opatreni a opatreni k poziarnej ochrane a to v rozsahu a spésobom stanovenym
prisluSnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie tejto Zmluvy. Ak zisti Objednavatel, Ze Zhotovitel
pini predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny poZadovat,
aby Zhotovitel odstranil chyby vzniknuté zlym plnenim a plnil predmet Zmluvy riadnym spésobom.
Ak Zhotovitel tak nevykona ani v primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, bude takyto postup
povazovany za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel je z tohto dévodu opravneny odstupit
od Zmluvy.
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5. Prevzatie diela, preberacie protokoly, skisobna prevadzka a Skolenie

1. Kompletnost dodaného technologického zariadenia bude zaistena na zaklade preberacieho
konania dodanych zariadeni, pricom tato skuto¢nost bude osved&ena vystavenim Protokolu o
dodani zariadenia, ktory bude potvrdeny zastupcami oboch Zmluvnych stran bezodkladne po
dodani zariadenia v pripade, Ze je dodavka kompletna.

2. Zhotovitel bude Objednavatela pisomne informovat o zacati skuSobnej prevadzky, ¢o bude
osvedCené vystavenim Protokolu o prebierke zariadenia pred skuSobnou prevadzkou, ktorého
vzor je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Z tohto vzoru vyplyva rovnako obsah a rozsah tejto
prebierky.

3. Skusobna prevadzka zahfha testovanie technologického zariadenia so Zivou postou a pripadné
korekcie nastavenia parametrov na podmienky HSS Zilina, prispdsobovanie prevadzkovym
podmienkam a potrebam, zapracovaniu pracovnikov, obsluhy a udrzby Objednavatela v
skutoénych prevadzkovych podmienkach. Objednavatel poskytne denne dostatoény pocet
zasielok zivej posty, ktory bude spresneny, rovnako ako rezim skusSobnej prevadzky, pocas
riadenia projektu. Doba trvania skusobnej prevadzky bude €init minimalne 20 (slovom: dvadsat)
pracovnych dni.

5. Po ukongeni skusobnej prevadzky bude vykonana konecna prebierka Diela., na zaklade
preberacich testov, vzor ich postupov je uvedeny v Prilohe €. 5 (,Vzor postupov preberacich
testov*) tejto Zmluvy.

6. Splnenie podmienok potrebnych pre =zacatie ftrvalej (ostrej) prevadzky bude osvedcené
vystavenim Protokolu o koneCnej prebierke, do ktorého budu zanesené vsetky dosiahnuté
hodnoty jednotlivych skusok koneénej prebierky. Uspednym vykonanim vetkych dohodnutych
skusok je kone¢na prebierka ukoncena, Dielo je prevzaté Objednavateflom a Objednavatel je
povinny potvrdit Protokol o kone¢nej prebierke.

7. Drobné chyby a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela, neopravruju Objednavatela
k odmietnutiu niektorej z prebierok alebo nepodpisaniu prislusného preberacieho protokolu. Tieto
chyby je Zhotovitel povinny odstranit' v terminoch uvedenych v prislusnom preberacom protokole,
pricom ich odstranenie bude osvedcéené v Protokole o odstraneni drobnych chyb a nedorobkov,
ktory bude potvrdeny zastupcami oboch Zmluvnych stran.

8. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude k okamZiku uplynutia poskytnutej zaruénej doby na
hardware spifiat zavazné parametre uvedené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, resp. horsich
parametrov tak, ako boli zaprotokolované v Protokole o koneénej prebierke. Predpokladom vSak
je, Ze zo strany Objednéavatela budu dodrzané nasledovné podmienky:

a) Objednavatel udrzuje Dielo podla navodu pre obsluhu a udrzbu;
b) pre udrzbu mbézu byt pouzité vyhradne nahradné diely od Zhotovitela;

c) Dielo bude vyhradne obsluhované vySkolenym a so zariadenim zoznamenym
personalom a udrzované podla dodaného navodu na obsluhu a udrzbu;

d) zavazné parametre budd merané pomocou rovnakého testovacieho suboru (Ziva posta)
a testovacich procedur ako pri koneénej prebierke.

9. Ak sa Dielo k okamziku uplynutia poskytnutej zaru€nej doby na hardware nebude nachadzat
v bezchybnom technickom stave, zavazuje sa Zhotovitel upravit ho do stavu, v akom bolo v ase
konec¢nej prebierky. VSetky tym vzniknuté naklady idu na tarchu Objednavatela za predpokladu,
ze zly technicky stav Objednavatel preukazatefne spdsobil v dbsledku nedodrzania dodaného
navodu pre obsluhu a udrzbu. Ak Zhotovitel nepreukaze takéto zanedbanie zo strany
Objednavatela, idu naklady na tarchu Zhotovitela.
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6. Zaruéné podmienky

1. Zhotovitel zaru€uje, Ze Dielo vykonané a odovzdané v sulade s touto Zmluvou je plne funk&né tak,

10.

ako je popisané v jeho dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, zZe toto Dielo:

» zodpoveda Specifikacii predmetu plnenia, ktory je stanoveny touto Zmluvou;
+ zodpoveda zavaznym technickym normam;
« spina $pecifikacie uvedené v technickej dokumentacii;
« spina poziadavky &i zodpoveda platnym pravnym predpisom Slovenskej republiky;
* je bez materialovych, konstrukénych, vyrobnych a vzhladovych chyb;
* je spOsobilé pre pouzitie k uréenému ucelu.
Dokumentacia pre obsluhu a dokumentacia pre udrzbu budu dodané v slovenskom jazyku.

Zhotovitel dalej zodpoveda za ziskanie potrebnych osved&eni pre uzivanie Diela v ramci
Slovenskej republiky v zmysle prislusnych platnych predpisov, v tych pripadoch, v ktorych to
vyplyva z podstaty Diela, Ucelu pouzitia a aplikovatelnosti prislusnych predpisov. Objednavatel
moze pozadovat dodanie kopii tychto osved&eni ako sucast Diela. Zhotovitel odovzda jednu
képiu tychto osvedceni Objednavatelovi do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od podpisu
Protokolu o konecnej prebierke.

Dizka zaruénej doby poskytovana na zariadenie vratane software je 24 mesiacov od potvrdenia
Protokolu o konecnej prebierke. Na kazdu novu softwarovu verziu je dohodnuta nova 6 (slovom:
Sest) mesadna zaruka, ktora véak neskonéi skér, ako uplynie zaruéna doba v dizke 24 mesiacov
podla predchadzajucej vety. Trvanie zodpovednosti za vady dokumentacie, ktoré tato
dokumentacia obsahovala v okamziku jej odovzdania Objednavateflovi, zodpoveda Zzivotnosti
triediaceho zariadenia a €ini 120 (slovom: sto dvadsat) mesiacov od konecnej prebierky.

Zhotovitel sa zavazuje bezplatne odstranovat’ vSetky vady vzniknuté a ohlasené v zaru¢nej dobe
(zaruény servis). Zaru¢na doba zacina plynat diiom podpisu Protokolu o konec¢nej prebierke.
Zaruéna doba neplynie po dobu, poc¢as ktorej Objednavatel nemoze uzivat Dielo pre jeho vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Objednavatel ohlasi vyskytnuté vady pisomne elektronickou formou prostrednictvom
kontaktného e-mailu Zhotovitelovi: drevenak@kovalsystems.com, s ¢o mozno najpresnejSim
technickym popisom alebo prostrednictvom hotline Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje k spatnej
odozve (doba odozvy) do 30 (slovom: tridsat) mindt po nahlaseni vady Objednavateflom a
k odstraneniu vady do 48 (slovom: Styridsat osem) hodin od nahlasenia. Doba odozvy a doba
pre odstranenie vady zacina plynut uz od jej telefonického nahlasenia.

Zhotovitel sa zavazuje do 6 (slovom: Sest) hodin po obdrzani spravy o vade zacat opatrenie
k odstraneniu tejto vady (reakéna doba). Zhotovitel v tejto lehote = oznami pisomne
Objednavatelovi prostrednictvom kontaktného e-mailu, ¢i smie opravu alebo odstranenie vady
vykonat sam Objednavatel, alebo & ma byt vykonana Specialistom Zhotovitela. Pri oprave alebo
odstraneni vady vykonavanej Objednavatefom mu musi pokyny k postupu opravy dat' Zhotovitel.

Ak sa rozhodne Zhotovitel, Ze opravu €&i odstranenie vady vykona Specialista Zhotovitela, nesie
po dobu zaruky naklady spojené s opravou &i odstranenim vady Zhotovitel, rovnako ako naklady
spojené s dodavkou nahradného dielu.

Ak vzniknu po&as zaru€nej doby vady, ktorych désledkom bude preruSena prevadzka Diela alebo
jeho Casti, je Zhotovitel povinny tuto vadu odstranit. Pocas doby, kedy je prevadzka Diela, alebo
niektoré jeho Casti prerusené a tato skutocnost je protokolovo potvrdena obidvomi Zmluvnymi
stranami, je plynutie zaru€nej doby preruSené, a to az do doby, kedy Zhotovitel predvedie
bezchybné fungovanie Diela.

Zaru¢na doba na diely, ktoré budu pocas zaruénej doby vymenené, zacina plynut po preukazani
bezchybného fungovania podla predchadzajuceho ustanovenia a koné&i najskér 6 mesiacov po
uplynuti zaru€nej doby podfa odseku 4. tohto €lanku Zmluvy. Nahradné diely budi po dobu
zaru€nej doby na predmet Zmluvy vymiefiané bezplatne vratane nékladov na dopravu
nahradného dielu.
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11. Ak nesplni Zhotovitel svoju povinnost odstranit zaruénu vadu do 48 (slovom: Styridsat osem)
hodin od obdrzania oznamenia o vade, méze Objednavatel po odoslani pisomnej informacie
Zhotovitefovi odstranit vadu na naklady Zhotovitela i bez jeho suhlasu. Vyuc¢tovanie nakladov
Objednavatela s odstranenim vady bude vykonané podla platného cennika Zhotovitela.

12. Zaruka sa nevztahuje na vady, ktoré preukazatefne vznikni neodbornou obsluhou alebo na
vady, ktoré boli preukazatelne spésobené Umyselne alebo nedbalostou alebo spocivaju v
prirodzenom opotrebeni. VSetky naklady spojené s odstranenim takychto vad idu na tarchu
Objednavatela. Vyuctovanie bude vykonané podla platného cennika Zhotovitela, pricom platny
cennik pre aktualny rok bude Objednavatelovi odovzdavany vzdy po jeho zverejneni.

13. Uplatnenim naroku za zodpovednost za vady zariadenia nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu Skody.

14. Zhotovitel je povinny zaistit po dobu zaruénej doby uvedenu v odseku 4. tohto ¢lanku Zmluvy na
ziadost Objednavatela dodavku nahradnych dielov do lokalneho skladu Objednavatela
v Easovych dobach v sulade s Prilohou €. 1 Zmluvy, maximalne v8ak do 48 hodin od nahlasenia
poziadavky na dodanie nahradného dielu Objednavatefom Zhotovitelovi.

7. Sankcie a nahrada Skody

1. V pripade omesSkania Zhotovitela s vykonanim celého Diela podla tejto Zmluvy je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi Zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny celého Diela podla
odseku 1. €lanku 2. tejto Zmluvy, za kazdy defi omeskania.

2. Pokial Zhotovitel nedodrzi dobu pre odstranenie opravnene reklamovanych vad Diela
realizovaného podla tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat Zmluvna pokutu vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic EUR) za kazdych 24 (slovom: dvadsat'styri) hodin omeskania.

3. V pripade porusenia prehlasenia Zhotovitela podla odseku 2. &lanku 10. tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke
50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic EUR) za kazdy takyto pripad.

4. V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou riadne vystavenych a doruenych faktur, je
Objednavatel povinny uhradit Zhotovitefovi uUrok z omeSkania podfa platnych pravnych
predpisov.

5. Zaplatenim Zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie je dotknuty narok Zmluvnej strany na
nahradu skuto€nej Skody a uslého zisku.

6. Vyuctovanie Zmluvnej pokuty musi byt zaslané doporu€ene s doru€enkou. Zmluvna pokuta je
splatna v lehote 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni odo dfia doruéenia vyuc¢tovania druhej
Zmluvnej strane.

7. Objednavatel je v pripade uplatnenia Zmluvnej pokuty voci Zhotovitefovi podla tejto Zmluvy a
neuhradeni Zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela opravneny vyuzit zapocitanie vzajomnych
pohladavok.

8. Dal$ie zaviazky Zmluvnych stran pri plneni podra tejto Zmluvy

1. Objednavatel sa zavazuje zaistit zamestnancom Zhotovitefa po&as plnenia predmetu podla
tejto Zmluvy pristup na prislusné pracoviskd Objednavatela a sucinnost nevyhnutnd na
vykonanie predmetu plnenia. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat v objektoch Objednavatela
prislusné bezpecnostné predpisy, s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne oboznameny, o ¢om
bude vyhotoveny pisomny zaznam podpisany Skolenym pracovnikom Zhotovitela a Skolitefom
Objednavatefa.
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10.

11.

Zhotovitel je povinny poverit plnenim zavazkov z tejto Zmluvy len tych svojich zamestnancov a
osoby, ktoré su k tomu odborne spdsobilé.

Zhotovitel sa zavazuje na vyziadanie Objednavatefa zu&astnit osobnej schddzky, pokial
Objednavatel poziada o schédzku najneskér 5 pracovnych dni vopred. V mimoriadne
naliehavych pripadoch je mozné tento termin po dohode oboch Zmluvnych stran skratit’.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
a/alebo previest akékolvek svoje prava €i povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

V8etky skutoCnosti obchodnej, ekonomickej a technickej povahy suvisiace so Zmluvnymi
stranami, ktoré nie su bezne dostupné v obchodnych kruhoch a s ktorymi sa Zmluvné strany
oboznamia pri realizacii predmetu Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou, su obchodnym
tajomstvom. Zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o uvedenych skutoénostiach a
informaciach, ktoré oznaci ako déverné podla§ 271 Obchodného zakonnika, a to az do doby,
kedy sa informacie tejto povahy stanu vS§eobecne znamymi za predpokladu, Ze sa tak nestane
porusenim povinnosti mi¢anlivosti.

Kazda zo Zmluvnych stran sa zavazuje, ze informacie uvedenej povahy inym subjektom
neoznami, nespristupni, ani nevyuzije pre seba alebo pre ind osobu. Zavazuju sa zachovat ich v
prisnej tajnosti a oznamit’ ich vyluéne tym svojim zamestnancom alebo subdodavatelom, ktori
sU povereni plnenim Zmluvy a za tymto Uc¢elom su opravneni sa s tymito informaciami
v nevyhnutnom rozsahu oboznamit. Zmluvné strany sa zavazuju zabezpedit, aby i tieto osoby
povazovali uvedené informacie za déverné a zachovavali o nich mi¢anlivost.

Pre pripad poruSenia zavazku mi€anlivosti a ochrany obchodného tajomstva podla odseku 5. az
odseku 9. €¢lanku 8. tejto Zmluvy vznika druhej Zmluvnej strane pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100.000,- EUR (slovom: stotisic EUR).

Poskodena Zmluvna strana ma pravo na nahradu Skody, ktora jej takymto konanim druhej
Zmluvnej strany vznikne. Povinnost plnit ustanovenie odseku 5. az odseku 9. tohto &lanku
Zmluvy sa nevztahuje na informacie, ktoré:

8.1. mdzu byt zverejnené bez porusenia tejto Zmluvy,
8.2. boli pisomnym suhlasom oboch Zmluvnych stran zbavené tychto obmedzeni,

8.3. su zname alebo boli zverejnené inak, ako nasledkom zanedbania povinnosti jednej zo
Zmluvnych stran,

8.4. prijemca ich pozna skér ako ich oznami Zmluvna strana,

8.5. su vyZiadané sudom, orgdnmi prokuratury, alebo inym vecne prisluSnhym spravnym
orgdnom, orgdnom verejnej spravy na zaklade zakona.

8.6. Zmluvné strana ich oznami osobe viazanej zdkonnou povinnostou, mi€anlivostou (napr.
advokatovi alebo dariovému poradcovi) za u€elom uplatfiovania svojich prav,

8.7. je Objednavatel povinny oznamit' svojmu zakladatefovi.
Povinnost’ mi€anlivosti trva bez ohladu na ukon&enie platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny byt po celu dobu trvania tejto Zmluvy poisteny proti Skodam spésobenymi
jeho Cinnostou, &i ne€innostou a to minimalne vo vyske poistného plnenia 3.000.000,- EUR
(slovom: tri miliony EUR). Pri vzniku poistnej udalosti zabezpecuje ihned po jej vzniku vSetky
ukony vodi poistitelovi Zhotovitel. Objednavatel je povinny poskytnut v suvislosti s poistnou
udalostou Zhotovitelovi vSetku sucinnost, ktora je v jeho moznostiach. Zhotovitel je povinny na
zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatela predlozit Objednavatelovi poistnd Zmluvu podla
predchadzajucich viet tohto odseku, vratane potvrdenia o zaplateni poistného.

Zverejnenie tejto Zmluvy Objednavatefom v sulade s platnou legislativou v Centralnom registri
zmlav sa nepovaZzuje za porudenie obchodného tajomstva.
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9. Komunikacia Zmluvnych stran

1. VSetka komunikacia medzi Zmluvnymi stranami podla tejto Zmluvy bude konana pisomne, ak to
neodporuje ustanoveniam tejto Zmluvy. Pisomnou komunikaciou sa rozumie komunikacia
prostrednictvom doporuenej posty, kuriérnymi sluzbami alebo e-mailom na adresy sidiel
Zmluvnych stran uvedené v zahlavi alebo v Prilohe Zmluvy alebo na taku inu adresu, ktoru
prislusna Zmluvna strana oznami pisomne druhej Zmluvnej strane v oznameni zaslanom v
sulade s touto Zmluvou.

2. Kontaktné osoby vo veciach technickych a obchodnych su uvedené v Prilohe ¢. 6 (,Kontaktné
osoby®) tejto Zmluvy.

3. Kontaktné adresy ¢&i spojenie mézu byt menené jednostrannym pisomnym oznamenim
doru€enym prislusnou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane s tym, Ze takato zmena sa
stane ucinnou doruéenim takéhoto oznamenia.

10. Vlastnicke pravo a licenéné dojednania

1. Vlastnictvo k Dielu vykonanému na zaklade tejto Zmluvy vratane odovzdanej dokumentacie a
nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela potvrdenim Protokolu o konec¢nej
prebierke podla odseku 6. ¢lanku 5. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo podla tejto Zmluvy nebude mat Ziadne pravne vady. Zhotovitel
musi byt opravneny s hmotnou ¢astou Diela disponovat bez obmedzeni. Zhotovitel prehlasuje,
z2e Dielo ani jeho Casti, ktoré su autorskym Dielom, nemaju Ziadne pravne vady, Ze nie su
zatazené pravami tretich osdb a Ze Zhotovitel je Uplne opravneny vykonavat vSetky majetkové
autorské prava v celom rozsahu, s Dielom disponovat a uzavriet s Objednavatelom Zmluvu na
cely rozsah predmetu plnenia. V pripade, ze sa uvedené prehlasenie Zhotovitela nezaklada na
pravde, Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vyplyvajuce désledky v plnom rozsahu
vratane zodpovednosti za skutoéni Skodu. Ak uplatni tretia osoba svoje pravo k Dielu alebo
jeho Casti, zavazuje sa Zhotovitel bez zbytocného odkladu a na vlastné naklady ucinit potrebné
opatrenia k ochrane vykonu prav Objednavatela.

3. Dojednanie obsiahnuté vtomto odseku ma charakter licenénej Zmluvy uzatvorenej podla
ustanovenia § 40 zakona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zakon) v plathom zneni, prifom sa vztahuje na autorskopravne chraneny
software tvoriaci sucast Diela podfa tejto Zmluvy. K takémuto software poskytuje Zhotovitel
Objednavatefovi opravnenie (licenciu) k vykonu prava software v podobe strojového kdédu
pouzit. Odmena za poskytnutie takéhoto prava je zahrnuta v cene Diela podfa tejto Zmluvy.
Licencia je udelena ako nevyhradna, €asovo a Uzemne neobmedzena, a neprevoditelna.
Software je Objednavatel opravneny uzivat len v sulade s jeho i¢elom a uréenim, na zariadenie
dodané vramci Diela na zaklade tejto Zmluvy. K obstaraniu rozmnozenin je Objednavatel
opravneny len v rozsahu, v akom je to nutné k riadnemu uzivaniu software a zaloznym ucelom,
pricom v8ak je povinny takéto rozmnozeniny neodstranitelne oznadit tak, aby bolo zrejmé, ze na
takuto rozmnozeninu sa vztahuju autorské prava Zhotovitela. Objednavatel nie je opravneny
software dekompilovat, akokolvek do neho zasahovat ¢i ho modifikovat. Objednavatel nie je
povinny vyuZit poskytnutu licenciu ani s€asti. Objednavatel nesmie technicki dokumentéaciu
k prislusnému Dielu &i software akokolvek spristupnit tretej osobe.

4, V pripade existencie narokov tretich oséb z dévodu ich vlastnickeho prava, &i prava dusevného
vlastnictva k predmetu Diela je Objednavatel povinny bezodkladne informovat Zhotovitela
a postupovat s nim dalej vo vzajomnej suc&innosti. Ohladom takéhoto néroku nesmie
Objednavatel bez suhlasu Zhotovitela ucinit akékolvek uznanie, ¢i obdobny ukon. V pripade, ze
Objednavatel spIni svoje povinnosti uvedené v predchadzajucich vetach tohto odseku a
Objednavatelovi bude z tohto dévodu znemoznené predmet Diela riadne uzivat, zavazuje sa
Zhotovitel na vlastné naklady podla svojej volby:

a) obstarat Objednavatelovi pravo na uzivanie predmetu Diela, alebo,
b) predmet Diela upravit tak, aby sa nafi nevztahovali prava tretich oséb, alebo,
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c) predmet Diela nahradit inym predmetom zodpovedajucich parametrov, ktory neporusuje
Ziadne prava tretich osbb, alebo,

d) predmet Diela vziat spat’ oproti vrateniu zaplatenej ceny.

11. Nemoznost’ plnenia

Ak vznikne na strane Zhotovitefa nemoznost plnenia v zmysle § 352 obchodného zakonnika, v
platnom zneni, Zhotovitel pisomne upovedomi bez zbyto&ného odkladu o tejto skutocnosti a jej
pric¢ine Objednavatefla. Pokial nie je inak stanovené pisomne Objednavatelom, bude Zhotovitel
pokracovat v realizacii svojich zdvazkov vyplyvajucich zo Zmluvného vztahu v rozsahu svojich
najlepSich moznosti a schopnosti a bude hladat’ alternativne prostriedky pre realizaciu tej Casti
plnenia, ktoru nie je mozné plnit. Pokial by podmienky nemoznosti plnenia trvali dihSie ako 90
(slovom: devatdesiat) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

12. Doba trvania Zmluvy

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami. Tato zmluva je
povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom
zneni. Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, Ze tato zmluva vratane vSetkych jej sucasti
a priloh bude zverejnena v Centralnom registri zmlav (dalej len ,register®). Register je verejny
zoznam povinne zverejiiovanych zmliv, ktory vedie Urad viady Slovenskej republiky v
elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovazuje za porusSenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznagené v tejto zmluve ako déverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zakonnika sa nepovazuju za déverné informacie. Zmluva je ucinna
drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v registri.

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti a to do odovzdania diela a uplynutia dohodnutej doby
zaruéného servisu. Pred uplynutim dohodnutej doby platnosti Zmluvy mozno tato Zmluvu
ukongit pisomnou dohodou Zmluvnych stran, odstupenim z dévodu podstatného porusenia tejto
Zmluvy uvedeného v zakone ¢€i v Zmluve.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy v zmysle § 345 obchodného zakonnika zakladajuce
moznost odstupenia od Zmluvy sa okrem pripadov takto vyslovne oznagenych v texte tejto
Zmluvy, povazuju hlavne pripady, ked:

3.1.je Zhotovitel v omeSkani s vykonanim celého Diela podla tejto Zmluvy, ktoré trva dlhsie
ako 15 (slovom: péatnast) kalendarnych dni po obdrzani upomienky zo strany
Objednavatela, ktord obsahovala upozornenie, Ze v pripade nesplnenia predmetnej
povinnosti odstupi Objednavatel od Zmluvy.

3.2.Zhotovitel opakovane, t.j. najmenej 2 x, porusi povinnosti vyplyvajuce zo zaruénych
podmienok, a nevykonal napravu ani po uplynuti 15 (slovom: patnast) kalendarnych dni
po obdrzani upomienky zo strany Objednavatela spolu s upozornenim, Ze v pripade
nesplnenia predmetnej povinnosti odstupi Objednavatel od Zmluvy, a Objednavatel
nevyuzil moznosti dané v odseku 11. ¢lanku 6. tejto Zmluvy.

3.3.je druha Zmluvna strana v likvidacii alebo vodi jej majetku prebieha konkurzné konanie.

3.4.je druha Zmluvna strana v omeskani s uhradou opravnene fakturovanej Ciastky, ktoré
trva dlhSie ako 15 (slovom: patnast) kalendarnych dni po obdrzani upomienky, ktora
obsahovala upozornenie, Ze v pripade nesplnenia predmetnej povinnosti dbéjde
k odstupeniu od Zmluvy.
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3.5. sa Zmluvna strana dopustila voCi druhej Zmluvnej strane konania vykazujuceho znaky
nekalej sutaze.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej
strane a musi v ilom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak je neplatné

Povinnost’ dorucit odstupenie od tejto Zmluvy podla tohto €lanku sa povazuje v konkrétnom
pripade za splnenu driom prevzatia odstupenia od tejto Zmluvy alebo odmietnutim odstupenie
od Zmluvy prevziat. Ak sa v pripade doruCovania prostrednictvom postového podniku vrati
postova zasielka s odstupenim od tejto Zmluvy ako nedoru¢ena alebo nedorucitelna, povazuje
sa za doru¢enu dfiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doru¢ovanie (usiloval sa o doru¢enie
v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky). Zmluvné strany sa dohodli, ze pre
dorucovanie Objednavatelovi je rozhodna adresa, ktora je ako jeho sidlo uvedena v zahlavi tejto
Zmluvy a pre dorucovanie Zhotovitelovi je rozhodna adresa, ktora je ako jeho sidlo uvedena
v zahlavi tejto Zmluvy.

Ustanoveniami odseku 5. tohto &lanku Zmluvy sa bude spravovat aj doruCovanie ostatnych
pisomnosti medzi stranami (napr. faktary, upomienky, vyzvy a pod.), ak to nie je v rozpore
s kogentnymi ustanoveniami v§eobecno-zavaznych predpisov alebo ustanoveniami tejto Zmluvy

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy, okrem
narokov na uhradu spdsobenej Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a uroky.
Zmluvna strana, ktorej pred odstipenim od Zmluvy poskytla plnenie druha Zmluvna strana, toto
plnenie vrati. Ak vracia plnenie Zmluvna strana, ktora odstupila od Zmluvy, ma narok na uhradu
nakladov s tym spojenych. V pripade odstupenia od Zmluvy je Zhotovitel povinny v lehote do
30 dni (slovom ftridsat) vypratat priestory Objednavatela v miestach plnenia tejto Zmluvy.
V pripade, Ze tak neurobi, vypratanie priestorov zabezpec¢i na jeho naklady Objednavatel, s ¢im
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy suhlasi a spinomocriuje Objednavatela ku vSetkym Ukonom
spojenym s vypratanim priestorov a pripadnym ulozenim veci Zhotovitela v skladisku tretej
osoby na ucCet Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny naklady vzniknuté v suvislosti s vypratanim
a pripadnym ulozenim veci Objednavatelovi uhradit na zaklade vystavenej faktiry s lehotou
splatnosti 15 dni odo dfia doru¢enia Zhotovitelovi.

13. Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky, predovSetkym prislusnymi
ustanoveniami obchodného zakonnika a prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov.

Zmluvné strany tymto prehlasuju, Ze neexistuje Ziadna Ustna dohoda, Zmluva €i konanie
niektorej Zmluvnej strany, ktoré by nepriaznivo ovplyvnilo vykon akychkolvek prav a povinnosti
podla tejto Zmluvy. Zaroven potvrdzuju svojim podpisom, Ze vSetky uistenia a dokumenty podla
tejto Zmluvy su pravdivé, platné a pravne vymahatelné.

VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy sa budu rieSit predovSetkym vzdjomnou dohodou
zmluvnych stran. V pripade, ze sa nedosiahne dohoda, spor bude predlozeny prisluSnému
slovenskému sudu.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnost, alebo su platné len s€asti alebo neskor
stratia platnost, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neplatnych
ustanoveni sa pouZije Uprava, ktora sa €o najviac pribliZzuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

Akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy mézu byt vykonané pisomnym ocislovanym
dodatkom k tejto Zmluve po vzajomnej dohode a podpisané obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch s platnostou originalu v slovenskom
jazyku, pricom Zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia a Objednavatel obdrzi 3 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdsobilé na pravne ukony. Véla vyjadrena v tejto zmluve je
urcitd, slobodna avazna, zmluvné strany nekonaju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna volnost nebola obmedzena.
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8. Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su jej Prilohy:
Priloha €. 1 — Technicka Specifikacia
Priloha €. 2 — Cenova Specifikacia
Priloha €. 3 — Sucinnost Objednavatela
Priloha €. 4 — Protokol o prebierke zariadenia pred skisobnou prevadzkou
Priloha &€. 5 — Vzor postupov preberacich testov
Priloha €. 6 — Kontaktné osoby

KOVAL SYSTEMS, a.s.
Slovenska posta, a.s.

Ing. Rébert Galik, MBA - podpredseda
predstavenstva

Slovenska posta, a.s.

V Banskej Bystrici dna: V Belusi dna:
JUDr. Ing. Toma$ Drucker — predseda|lIng. Koval Eduard — predseda predstavenstva
predstavenstva
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Priloha €. 1 Technicka Specifikacia

Parafy:
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Priloha €. 2 Cenova Specifikacia

Supis uprav Cena EUR bez DPH
l.Demontaz: 91 000 ,-
elektrovybavy a rozvodov
pneumatického rozvodu
skenera spol. SICK
mechanickych prvkov BTL
demontaz a Uprava NERAK-ov /vytahov/ vstupnych pracovisk
nosnej konstrukcie BTL
Il.Preprava dielov na nové miesto instalacie + manipulacia 19000 ,-
lll.Rekonstrukcia povodnych vstupov a vystupov, 998 000 ,-
doplnenie novych vstupov a vystupov:
rekonstrukcia 51 ks pévodnych vozikov a doplnenie 23 ks novych
rekonstrukcia 2 ks vstupnych pracovisk a doplnenie a 1 ks novy
cely set + vertikdlny dopravnik
vymena povodnych vyrovndvacich dopravnikov za nové
rozvadzac pre nové vstupné pracovisko
rekonstrukcia sucasného hlavného rozvadzaca
rekonstrukcia osvetlenia vystupov a doplnenie pre dalSich 16 vystupov
doplnenie digitalnej informatiky na celd BTL (monitory, ovladanie tlace
a zariadeni na tlac Stitkov)
rekonstrukcia a doplnenie pneumatického systému o dalsich 16
vyklopnych kulis spolu's rozvodom
rekonstrukcia a doplnenie videosystému vizualizacie
IV.Dodavka a inStaldcia 5D skenera ¢iarového kédu 316 500 ,-
V.Mechanické apravy: 426 000 ,-
konstrukcné a vyvojové prace riadenia projektu
Uprava vysky konstrukcie na vratnej zakrute na vysku 2,4 m
vymena nosnej konstrukcie sklzov spolu s vymenou sklzov za nové
vymena prednej ploSiny za novu
VI.Softvérové upravy: 355 000 ,-
rekonfigurdcia poctov vstupov a vystupov
Uprava SW vizualizacie
doplnenie SW informatiky
zapracovanie SW nového skenera
VIl.MontaZ, ladenie, testovanie BTL a skisobna prevadzka 378 500 ,-
nosnej konstrukcie BTL
mechanickych prvkov BTL
pneumatického rozvodu
elektrovybavy a rozvodov
Nerakov a vstupnych dopravnikov
Ladenie a testovanie BTL
Skusobna prevadzka
z toho naklady na montaz komponentov povodnej BTL 165 000 ,-
z toho skolenie 20900 ,-
Cena spolu 2584000 ,-
Parafy: Zmluva o dielo Odborny garant:
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Priloha €. 3 Suc¢innost’ Objednavatela

SUCINNOST OBJEDNAVATELA

Sucinnost Objednavatela moéze byt vo faze projektu rozpracovana a prispdsobena konkrétnym
realnym podmienkam a odsuhlasena obidvomi Zmluvnymi stranami.
1/ Obecné povinnosti

2/ Faza Specifikacie dodavky
3/ Faza nast’ahovania

4/ Faza montaze

5/ Faza Skolenia

6/ Faza prebierky

7/ Zaruéna doba

Sucinnost Objednavatela

Doleuvedeny supis pokynov a opatreni obsahuje povinna sucinnost Objednavatela so

Zhotovitefom v priebehu realizacie dodavky stroja na triedenie balikovych zasielok (zariadenie).

Pozadovana sucinnost Objednavatela je rozélenena na jednotlivé oblasti podla prislusnych

faz projektu a jeho realizacie.

Obecné povinnosti - jedna sa o suhrn obecnych a zakladnych podmienok, ktoré
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pre jeho plynuld cCinnost v mieste realizacie
montaze triediaceho zariadenia;

Faza Specifikacie dodavky - Objednavatel podla uvedenych opatreni poskytne
Zhotovitefovi kompletnu spolupracu a bude sa aktivne podielat na realizacii projektu od
Specifikatnej fazy aZ po koneéné dorieSenie detailnych podrobnosti;

Faza nastahovania - zahffia zasadné povinnosti Objednavatela, ktorymi zaisti
Zhotovitefovi bezproblémové nastahovanie vSetkych komponentov predmetného
triediaceho zariadenia i dalSej nevyhnutnej techniky i technolégie do vyhradenych
priestorov vlastnej montaze a do¢asného pracovného pésobenia jeho pracovnikov;

Fdaza montaze - sa priamo dotyka vlastnej realizacie predmetu dodavky a
Objednavatel' ¢iastoénymi ukonmi vytvori Zhotovitelovi optimalne pracovné
podmienky pre zhotovenie Diela v mieste realizacie montaze triediaceho
zariadenia;

Faza Skolenia — v tejto fazy vyplyvaju pre Objednavatela zavazné povinnosti
tykajuce sa priebehu a pripravy zaskolenia personalu obsluhy a predovsetkym
potom pracovnikov udrzby, ktori budu zaistovat' technicku a preventivhu
starostlivost’ zariadenia;

Faza prebierky - predstavuje finalnu etapu spoluprace medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom tykajucu sa realizacie dodavky triediaceho zariadenia pre
balikové zasielky. Uspesnym zavi$enim prebierok prechadza celé zariadenie do
vlastnictva Objednavatela;

Zarucni doba — ide o zasadne opatrenia, ktoré musi Objednavatel dodrziavat pri
prevadzke, udrzbe i opravach triediaceho stroja v tejto dobe;

1/ Obecné povinnosti

. Objednavatel zaisti pre Zhotovitela opravnenie k vstupu i povolenie k vjazdu do arealu
Objednavatela. Vjazd do aredlu musi byt umozneny aspon pri nakladani a vykladani
komponentov predmetu dodavky a pracovnych prostriedkov zamestnancov Zhotovitela i
ostatnych komodit s tymto suvisiacich;

Parafy:
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Objednavatel zaisti pristup pracovnikov Zhotovitela na miesto realizacie montaze. Pracovné dni
su od pondelka do piatku. Vo vynimoénych a vzajomne odsuhlasenych pripadoch bude povoleny
vstup pracovnikom Zhotovitela tiez v soboty a nedele (prip. sviatkoch);

pre bezproblémovy priebeh realizacie projektu a operativne rieSenie pripadnych technickych a
organizanych problémov bude Objednavatelom menovany projektovy manazér. Jeho
povinnostou je koordinovat vSetky prace na strane Objednavatela. Projektovy manazér musi
disponovat rozhodovacimi pravomocami a musi byt pofas pracovnej doby zastihnutelny;

pre uvedenie do prevadzky a poCas skuSobnej prevadzky triediaceho zariadenia poskytne,
podla a v rozsahu Zmluvného dojednania, ,zivu“ postu, klietky, & iné manipulacné prostriedky;
na ziadost Zhotovitela, ktora sa uskutoc¢ni v dostato€nom predstihu, poskytne Objednavatel vo
vSetkych fazach projektu nevyhnutne potrebné data pre triediace programy, pre Udaje na
displejoch apod.;

pripravi uzamykatelnu miestnost (cca 30 m?) s komunikaénou pripojkou (telefon, internet) v
bezprostrednej blizkosti miesta montaze a na celu dobu realizacie projektu. Naklady spojené
s prevadzkou a vyuzivanim bude hradit Zhotovitel (podla vypisu na danou linku). Miestnost musi
mat zodpovedajucu infrastruktdru, t.j. kdrenie, svetlo, privod elektrického pradu, dostato€nu
ventilaciu;

prevadzkova miestnost pre pracovnikov Zhotovitefa bude vybavena zodpovedajucim
kancelarskym nabytkom (pisaci stél, stolicky, uzamykatelna skrinka, $atriova skrinka apod.) pre 4
pracovné miesta;

pocas skusSobnej prevadzky musi byt denne k dispozicii dostatoény pocet balikovych
zasielok ,zivej“ posty a dostatocny pocet personalu obsluhy a udrzby. Zhotovitel s dostato€nym
C¢asovym predstihom oznami potrebné pocty personalu a mnozstvo zasielok.

2/ Faza Specifikdcie dodavky

najneskér 8 (osem) mesiacov pred nastahovanim triediaceho zariadenia k montazi do
konkrétneho triediaceho centra poskytne okétované plany objektu, z ktorych musi byt jasné, kam
sa predmetné zariadenie umiestni. Dokumentacia bude odovzdana vo formate dwg;

pripravi nutné informéacie a poskytne sucinnost pri tvorbe planovacich podkladov podla
projektového planu;

odsuhlasi potrebné Specifikacie pre vyvojové prace a pre koneénu prebierku podla projektového
planu;

zaisti implementaciu $pecifikovanych SW rozhrani vy$Sie uvedenych systémov Zhotovitela, a to
na zaklade spolo¢ne odsuhlasenej Specifikacie a terminov;

poskytne kvalifikovany personal pre samostatné a kompletné naplanovanie triediacich programov
v ramci dodaného systému;

poskytne kvalifikovany personal pre Specifikaciu prepojenia IT systému Zhotovitela na IT
systémy Objednavatela;

v€as poskytne data pre triedenie z IT systému v Struktire a formate, ktory vznikne po spolognej
dohode medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, a to najneskér 4 mesiace po zalati fazy
Specifikacie. Presny termin bude stanoveny medzi Zhotovitelom a Objednavatefom po
uzatvoreni Zmluvy;

poskytne odbornikov pre vysSie uvedeny bod;

poskytne kvalifikovany personal pre testovanie prepojovacich jednotiek uréenych ku komunikacii
IT systému Zhotovitela s externymi systémami;

3/ Faza nast’ahovania

vstupné otvory transportnej trasy do montaznej haly musia byt dostato¢ne velké, aby bolo mozné
dodavku zloZit a nastahovat, tzn., Ze najva&si modul musi prejst vietkymi otvormi tejto trasy;
bude pripravena aspori jedna rampa so zdvihacou ploSinou o nosnosti 3 000 kg a dvermi o
rozmeroch (v/8) 2 400/2 600 mm pre vykladku v blizkosti montdZneho miesta;

potrebné rozmerové parametre prejazdov a hmotnostné udaje pre vyber komunikacie a vhodné
rampy so zdvihacou ploSinou budu spresnené v ramci projektu podla miestnych podmienok.
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. ak transportné trasy, zdvihacie ploSiny alebo vytahy nie su dostato¢ne dimenzované na
deklarované rozmery a hmotnosti, potom prebera vetky dalSie naklady spojené s nastahovanim
Zhotovitel;

. pre Spedi¢nu firmu Zhotovitela musi byt zaistené povolenie na vstup po€as dodania a
nastahovania komponentov predmetnej dodavky;

. musi byt zaistena v€asna pripravenost budov, vSetky inStalacie tykajuce sa pripravy montazneho
priestoru musia byt hotové pred za€atim montaze;

. plochy pre montaz triediaceho zariadenia musia byt k terminu nastahovania odovzdané
upravené, upratané a bez akychkolvek predmetov nesuvisiacich s montazou;

4/ Faza montaze

. od dodania systému az po kone€nu prebierku musi byt zariadenie zaistené, aby do priestoru
montaze, k dieléim komponentom a do pracovnej miestnosti Zhotovitela nemali pristup ziadne
nepovolané osoby;

. zo strany Objednavatela musia byt vykonané vSetky opatrenia zaistujuce bezpecnost pri praci aj
poziarnu ochranu v sulade s platnymi predpismi;

. pre Zhotovitefa bude pripravené vychodzie pripojovacie miesto v rozvadzali vratane
elektrorevizie;

. pokial si Zhotovitel oznac¢i na podlahe montazneho miesta instala¢né referenéné body, pomocné
linie apod., nesmu byt tieto akokolvek odstranené;

. ur¢it zodpovedného pracovnika Objednavatela, ktory bude opravneny na spinanie zdroja
elektrického prudu. Tento pracovnik musi byt poCas Faze montaze a uvedenia do prevadzky, v
pracovnej dobe Zhotovitela, k zastihnutiu;

. Objednavatel ru¢i za to, ze plocha uréena pre montaz triediaceho stroja nevykazuje skryté
elektrické alebo plynové vedenia, vodovod, odpad a podobné zariadenie a ze ma nevyhnutné
statické a konstruk&éné vlastnosti;

. v kazdom pripade musi byt mozné vftat do stavebného objektu a to do hibky 100 mm;

. bude zaistené, aby vSetky prace Zhotovitela mohli byt zacaté v€as a aby mohli byt vykonavané
bez obmedzeni, neruSene a plynulo. To plati hlavne pre dokonéenie vsetkych potrebnych
stavebnych prac;

. Zhotovitelovi bude pred zadatim montaznych prac k dispozicii bezpeéne uzamykatelny vhodny
skladovy priestor pre uloZenie spotrebnych dielov a materidlu, do ktorého bude tento mat
neobmedzeny pristup;

. Zhotovitelovi bude 1 (jeden) tyZzdef pred zacatim montézZe k dispozicii zdroj elektrickej energie
v sulade so Zmluvou, Specifikaciou a projektom;

. elektricka energia potrebna k vykonu predmetu plnenia Zmluvy bude po dobu montaze
poskytovana Zhotovitefovi zdarma;

. podla vzajomnej dohody a dojednania budd po dobu montaze zariadenia Zhotovitelovi
k dispozicii odborni pracovnici Objednavatela, ktori v prevadzkovom rezime budu zaistovat
udrzbu stroja;

. Objednavatel poskytne zamestnancom Zhotovitela vSetky potrebné Skolenia z oblasti BOZP, aby
mohli vykonavat montdz v priestoroch Objednavatela, Skolenie bude vykonané v slovenskom
jazyku;

5/ Faza skolenia

. Zhotovitel s dostato€nym predstihom oznami Objednavatelovi termin Skolenia;

. pre Skolenie musi byt k dispozicii zodpovedajlica miestnost vybavena projektorom, stolovym a
sedacim nabytkom pre Skolitela. Pre Skolenych pracovnikov Objednavatela su potrebné stoly a
stoli¢ky v dohodnutom pocte;

. Zoznam ucastnikov Skolenia bude Zhotovitelovi k dispozicii pred zaciatkom Skolenia v termine,
ktory bude dohodnuty v ramci projektu;

. pracovnici, ktori sa zuCastnia Skolenia, musia byt Objednavatelom uvolneni na celd dobu
trvania predmetného druhu Skolenia;
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. pracovnici obsluhy musia Skolenie i prakticky zacvik uspedne absolvovat najneskér do zacatia
skusobnej prevadzky;

6/ Faza prebierky

. Objednéavatel zaisti zazemie a podmienky pre vykonanie konec€nej prebierky;

. Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelom navrhnuté testovacie postupy v termine stanovenom
Zmluvou;

. pocas prebierky Objednavatel poskytne dostatoéné mnozstvo pracovnikov pre obsluhu a udrzbu
zariadenia. Tento personal musi pred tym uspeSne ukon it Skolenie;

. Objednavatel poskytne na ziadost Zhotovitela dostatocné mnozstvo ,zZivej“ posty. Potrebné
mnozstevné objemy budi dohodnuté medzi Objednavatelom a Zhotovitefom v ramci projektu;

7/ Zaruéna doba

. pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel povinnost vykonavat udrzbu len s nahradnymi dielmi a
spotrebnymi dielmi predpisanymi Zhotovitefom;

. zaistenie oprav a udrzby =zariadenia mozno vykonavat len vySkolenym personalom
Objednavatela. Opravy a udrzbarske prace musia byt zaznamenané do prevadzkového dennika;

. Objednavatel sa zavazuje pouzivat zariadenie v sulade s technickymi prevadzkovymi
podmienkami a podla navodu od Zhotovitela;

. Objednavatel sa zavazuje vykonavat nutna udrzbu od datumu koneénej prebierky;

. defektné nahradné diely su majetkom Zhotovitela;

. pocas zasahov technikov Zhotovitela na mieste poskytne Objednavatel bezplatne technicku
dokumentaciu, naradie a meracie pomdcky, ktoré boli su€astou dodavky;
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Priloha ¢. 4 Protokol o prebierke zariadenia pred skisobnou prevadzkou

PROTOKOL
o prebierke zariadenia pred skiSobnou prevadzkou

TESTOVACIE POSTUPY

1/ Zoznam revizii

2/ Kontrola prostredia

3/ Kontrola strojnych ¢asti — vizualna

4/ Kontrola elektrickych €asti — vizualna
5/ Kontrola elektrickej siete

6/ Hluénost’ zariadenia

7/ Bezpeénost' prevadzky

8/ Prehlasenie o zhode

9/ Dokumentacia zariadenia

10/ Skolenie

TESTOVACIE POSTUPRPY

Tento dokument je navrhom testovacich postupov stroja pre triedenie balikovych
zasielok (zariadenia), ktory méze byt vo faze projektu na zaklade podnetu Objednavatela a po
odsuhlaseni Zhotovitelom upraveny podla konkrétnych realnych podmienok.

. Stroj na triedenie balikovych zasielok

. SW riadenie prevadzky stroja
. Doplnkova prevadzkova vybava

1/ Zoznam revizii

. vychodzia revizia elektro (elektrické odberné zariadenie) zaisti: Zhotovitel;
. vychodzia revizia pripojenia zaisti: Objednavatel,
Poradové €islo Predmet revizie (Cislo reviznej spravy) Vysledok

vyhovuje - nevyhovuje

vyhovuje - nevyhovuje

2/ Kontrola prostredia zaisti: Objednavatel

. teplota pracovného a prevadzkového prostredia +10° - +40° C;
vyhovuje — nevyhovuje

. relativna vlhkost vzduchu 10% - 90%;
vyhovuje - nevyhovuje
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Kontrola prostredia splnené - nesplnené
3/ Kontrola strojnych ¢asti — vizualna zaisti: Zhotovitel

kontrola kompletnosti dodavky zariadenia;

kontrola dielenského a konstrukéného spracovania;

kontrola mechanického a vzhladového poskodenia, €i inej deStrukcie;
kontrola technického stavu diel€ich komponentov;

. kontrola jednotlivych komponentov podla vyrobnej dokumentacie Zhotovitela;
. zaznamenanie zistenych skuto€nosti do protokolu;

. kontrola dodrzania podchodnej vySky 2,4 m;

splnené - nesplnené

4/ Kontrola elektrickych ¢asti — vizualna zaisti: Zhotovitel

. kazdy rozvadza¢ musi byt vybaveny vykresom skutoCného zapojenia vratane
Specifikacie osadenych pristrojov — potvrdené vyrobcom rozvadzaca;

. kazdy ovladaci prvok v rozvadzali musi byt vybaveny S&titkom podfa platnych
tuzemskych noriem, vSetky napisy musia byt v slovenskom jazyku;

. vykona sa kontrola privodnych kablov (ulozenie, pripojenie apod.);

. skontroluje sa dotiahnutie svoriek na kablovych privodoch a oznacenie jednotlivych
kablov;

. kontrola odovzdania certifikatu o elektrickom merani a vyrobe stroja podla EN 60 204-1;

splnené - nesplnené

5/ Kontrola elektrickej siete zaisti: Objednavatel

. musi byt predloZzena vychodzia revizna elektro sprava na elektricky rozvod i na
konkrétne pripojné miesto;

. vykonat kontrolu napajacej siete meranim — predpisané hodnoty = 230/400V/50 Hz
vratane tolerancii povolenych normou;

. kontrola prikonu napdjacej siete, aby zodpovedal poZadovanym parametrom
inStalovaného stroja;

splnené - nesplnené

6/ Hlu¢nost’ zariadenia zaisti: Zhotovitel

. bude vykonané prevadzkové meranie hlu€nosti stroja podfa platnych tuzemskych
predpisov, vysledok bude protokolarne zaznamenany;
. triediace zariadenie nesmie vykazovat' hlu¢nost vacsiu ako 75 dB;

splnené - nesplnené

7/ Bezpeénost’ prevadzky zaisti: Zhotovitel

. kontrola funkénosti akustického signalu pri spusteni zariadenia do prevadzkového
rezimu;

. kontrola funk&nosti prepojenia ovliadaca TOTAL STOP medzi zariadenim a dispecingom;

. kontrola rozmiestnenia jednotlivych tlagidiel CENTRAL STOP a ich pristupnost pre

obsluhu;
Parafy: Zmluva o dielo Odborny garant:
upgrade zariadenia na triedenie balikovych zasielok 0SOaLs
Cislo v CEEZ:

Strana 20 z 26

1058/2015




. kontrola funk&nosti jednotlivych tlagidiel CENTRAL STOP — su rozmiestnené po obvode
pracovnej zony zariadenia a v pripade ich pouzitia musi déjst k okamzitému zastaveniu
celého stroja — pouzitie len v pripade krajnej potreby;

. kontrola umiestnenia a funkénosti deblok

. acnych zasuviek pouzivanych pre ovladanie zariadenia pri opravach a udrzbe;

. kontrola montaze predpisaného osvetlenia stroja (pod ploSinou, u odoberacich pracovisk
apod.);

. kontrola hodnoty svetelného toku predpisaného osvetlenia zariadenia (cca 300-500 Ix);

. kontrola funkcie nidzového osvetlenia na stroji pri vypadku elektrickej energie (svietivost
cca 1 hodinu — vybavené viastnym akumulatorom);

. kontrola funk&nosti signalizacie zaplnenia sklzového miesta (zvukova alebo svetelna);

. kontrola funk&nosti blokovacieho tlacidla sklzu;

’

splnené - nesplnené

8/ Prehlasenie o zhode zaisti Zhotovitel

. predlozenie ES Prehlaseni o zhode v slovenskom jazyku v sulade s platnymi pravnymi
predpismi alebo EC DECLARATION OF CONFORMITY v slovenskom a anglickom
jazyku;

. vykonanie kontroly umiestnenia znacky zhody CE na dodanom zariadeni;

splnené - nesplnené

9/ Dokumentacia zariadenia v slovenskom jazyku zaisti: Zhotovitel
. odovzdanie dokumentacie pre udrzbu zariadenia (i v datovej forme);
. odovzdanie dokumentacie pre obsluhu;

. odovzdanie dokumentacie o nahradnych dieloch zariadenia;

splnené - nesplnené

10/ Skolenie zaisti: Zhotovitel

. vykonanie Skolenia obsluhy;
. vykonanie Skolenia udrzby pred zacatim skisobnej prevadzky;

splnené - nesplnené
PredloZzenim v&etkych predpisanych a poZadovanych dokladov a splnenim jednotlivych

predpokladov uvedenych v tomto Protokole mozno zahajit skuSobnu prevadzku strojného zariadenia
pre triedenie balikovych zasielok.

Vo o [ F- T
Priezvisko , meno, Titul: Funkcia: Podpis:
Zhotovitel’:
Priezvisko, meno, Titul: Funkcia: Podpis:
Objednavatel’:
Parafy: Zmluva o dielo Odborny garant:
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Priloha €. 5 Vzor postupov preberacich testov

Vzor postupov preberacich testov

Tento dokument je ndvrhom (osnovou) postupov preberacich testov stroja pre triedenie balikovych
zasielok (zariadenia), ktory bude vo faze projektu Zhotovitefom rozpracovany podfa konkrétnych
realnych podmienok a odsuhlaseny obidvomi Zmluvnymi stranami zastdpenymi projektovymi
manazérmi.

1/ Zakladné predpoklady a podmienky

2/ Instalacia stroja pre triedenie balikovych zasielok
3/ Funkcénost’ stroja pre triedenie balikovych zasielok
4/ Vykon stroja pre triedenie balikovych zasielok

1/ Zakladné predpoklady a podmienky
Testy konec€nej prebierky zahffiaju individualne a komplexné vyskuSanie celého rozsahu dodavky
triediaceho zariadenia na balikové zasielky takto:

. kompletnost’ dodavky;

. kvalita montaze;

. preverenie funk&nosti dielcich komponentov;

. dosiahnutie zmluvne zakotvenych zavaznych parametrov;
. preverenie celkovej funkénosti dodaného suboru;

. kompletnost dokumentacie

K vykonaniu tychto testov sa predpoklada:

. ukon&enie montaze hardwaru a softwaru (HW + SW);

. ukon&enie skudobnej prevadzky;

. dostatok kusovych zasielok Zivej posty alebo testovacieho suboru;

. zaistenie potrebnych podmienok a sucinnosti zo strany Objednavatefa v sulade
s potrebami Zhotovitela pri montazi a uvedenia zariadenia do prevadzky;

2/ Instalacia stroja pre triedenie balikovych zasielok

2.1 Vizualna kontrola

2.1.1 kontrola kompletnosti celej dodavky zariadenia v rozsahu podla Zmluvy;

2.1.2 kontrola kvality vykonania montézZe celého zariadenia;

2.1.3 kontrola urovne kvality povrchovej Upravy;

2.1.4 kontrola vykonania farebného designu zariadenia podfa dokumentacie;

. kontrola vSetkych popisiek umiestnenych na stroji (dplnost, slovensky jazyk apod.);

. kontrola montaze fixagnych prvkov pre umiestnenie technologického informaéného
systému (tabula s kurzami a smermi);

2.2 Preverenie zakladnych bezpeénostnych funkcii

2.2.1 kontrola funk&nosti varovnych prvkov pri kazdom Starte stroja
(akusticka a svetelna signalizacia);

. kontrola funk&nosti prepojenia ovliadaca TOTAL STOP
medzi dispe€ingom a vlastnym strojom;

. kontrola funkénosti vSetkych tlagidiel CENTRAL STOP rozmiestnenych po obvode
stroja a uréenych k okamZitému zastaveniu v pripade odvratenia hroziaceho
nebezpecenstva;

. kontrola funkcie deblokaénych zasuviek pre bezpecné ovladanie stroja pri udrzbe a
servise;
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preverenie chovania stroja pri vypadku elektrickej energie — funkcia UPS;

kontrola inStalacie a ucinnosti opatrenia k zamedzeniu vstupu nepovolanych oséb do
pracovného priestoru stroja, k rozvadzacom apod.;

kontrola zakrytia nebezpecnych miest;

kontrola funk&nosti kamerového systému na stroji vratane kompletne;j

vizualiz4cie jednotlivych sledovanych miest na dispecingu;

3/ Funkénost’ stroja na triedenie balikovych zasielok

kontrola priebehu Startu stroja k prevadzke triedenia (aktivacia, aktivacia nakladacieho
pracoviska, signalizacia Startu);

kontrola prevadzky nakladacieho pracoviska — (funkénost sledovania limitnych
rozmerov kusovych zasielok vratane pripustnych limitov hmotnosti);

kontrola funk&nosti systému vertikalnej prepravy zasielok pri kontinualnom priebehu
ich nakladky;

kontrola priebehu prestupu zasielky z vertikalnej dopravy do pracovného a triediaceho
systému stroja;

posudenie prevadzky triediacej trasy stroja bez zatazenia zasielkami (opticka a
sluchova kontrola, plynulost’ pohybu jednotlivych mechanickych elementov, obecna
bezpecnost prevadzky pre obsluhu apod.);

kontrola spravnosti zhodu konkrétnej zasielky do ur€eného vystupu;

simulacia a hodnotenie &innosti stroja, ked obrys zasielky presahuje cez profil trate
stroja;

simulacia a kontrola stavu, ked vSetky nakladacie miesta drahy stroja su zaplnené
(predpoklad zastavenia nakladacieho systému, signalizacie apod.);

simulacia a kontrola situacie, ked' technicky prvok stroja, zaistujuci priamo odoslanie
zasielky na odberné miesto je nefunkéné (signal, zastavenie stroja apod.);

kontrola funk&nosti informacénej tabule na stroji o konkrétnom triedeni podla triediacich
tabuliek prevadzky;

kontrola funk&nosti informaénych displejov na vystupoch;

kontrola ¢€innosti stroja, ked je zaplneny vystup (po uréenom pocte okruhov je zasielka
smerovana do vystupu ,reject”);

kontrola &innosti stroja u zasielok nenaéitanych alebo s nenajdenym CK (zésielky st
smerované do vystupu ,reject”);

kontrola bloka¢ného tlacidla na vystupe, ked tento je Uplne zaplneny (po signaly sa
dalSia zasielka sem nevyklada — vid’ 3.12.);

kontrola montaZze a funkénosti bezpe€nostnych prvkov pre ochranu obsluhy a okolia
pri nekontrolovanom pade zasielky zo stroja (siete, zdbrany, ohradenie apod.);
kontrola montaze a funk&nosti technolégie instalovanej na stroji pre &itanie CK;
kontrola montaze a funkénosti technoldgie pre zistovanie objemu a hmotnosti
zasielky;

kontrola funk&nosti zariadenia pre ruéné snimanie CK na zasielke (vid' 3.13.) a
kontrola tlaciarne Ciarovych kédov;

kontrola funk&nosti riadiaceho systému zariadenia a rychlosti tladiarni pre tlag
vlajociek;

kontrola funkénosti stroja v poloautomatickom reZime = reZim ruéného vyhotovenia
PSC alebo priamej volby;

kontrola funk&nosti stroja v automatickom reZime = reZim snimania dat skenerom a
parovanie s triediacou informaciou z internej databazy Objednavatela;

kontrola stroja pri manipulacii so zasielkami s dérazom na Setrné zaobchadzanie;
kontrola kvality a neporusenosti skizovych pléch, zhodnotenie sklzu zasielok;

kontrola vystupov — kvalita dielenského vykonania, stabilita voci stroju a podlahe,
dodrzanie pracovnej vysky podla dokumentacie;

uzivatel'ské ovladanie a rychlost zmien triediacich programov;

kontrola Uplnosti poZadovanych Statistickych vystupov;

kontrola funk&nosti SW nastroja pre analyzu stavu riadiaceho systému stroja a stroja
samotného;

kontrola funkénosti stroja pri ukonceni prevadzky (ukoncenie prace nakladania,
dotriedenia zasielok na drahe, vyprazdnenie stroja, zastavenie stroja);
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4/ Vykon stroja pre triedenie balikovych zasielok
» relevantné pre overenie zmluvne dohodnutych zdvaznych parametrov
Nasledovné uvedené hodnotenie parametrov, tykajuce sa overenia prevadzkového vykonu

triediaceho stroja, chybovosti triedenia a &itacieho pomeru CK, budd vykonavané pri strojnom
triedeni Standardného sortimentu ,zivej posty“ balikovych zasielok, ktoré zaisti Objednavatel.

4.1/ Prevadzkovy (operaény) vykon

Prevadzkovy vykon pre konkrétny triediaci stroj je stanoveny pre pracovisko HSS Bratislava
a HSS Kosice, vyplyva z ponuky Zhotovitela a je definovany ako:

pocet vlozenych zasielok
Prevadzkovy vykon =
€as behu stroja + ¢as prevadzkovych chyb

Doba behu stroja zaCina v okamihu, ked sa na vSetkych vstupnych pracoviskach zaénu
sucasne vkladat BZ a kon¢i stiskom tlacidla STOP.

Akékolvek zastavenie stroja v désledku technickych poruch su zo zachytenia ¢asu behu stroja
vylucene.

Cas prevadzkovych chyb je &as, kedy je potrebné lokalizovat chyby, k ich odstraneniu a
k novému nastartovaniu stroja. Prevadzkovou chybou sa rozumie napr. uviaznuta zasielka na trati BT
apod.

4.2/ Pomer chybovosti triedenia

Chybne vytriedena zasielka je taka zasielka, pre ktor boli na vstupnom pracovisku pomocou
klavesnice zadané korektné riediace udaje (adresny blok) alebo skenerom korektne pregitany CK,
databaza T&T obsahovala korektné udaje pre tuto zasielku, a aj napriek tomu bola vytriedena do
zlého sklzu. Sem patria i zasielky, ktoré boli zle pre¢itané skenerom €&iarového kddu. Vylu€ené su
zasielky, ktoré su poslané do sklzu pre ,reject®.

Pomer chybovosti triedenia je definovany ako:

chybne vytriedené zasielky * 100 %
Pomer chybovosti =

vytriedené zasielky

Limitna pripustna hodnota chybovosti triedenia je < 0,1 %.

4.3/ Citaci pomer éiarového kédu

Citaci pomer pre platny natladeny &iarovy kéd je definovany ako:

. pocet spravne precéitanych zasielok * 100 %
Citaci pomer ¢iarového kédu =
pocet vlozenych zasielok — poc¢et nezapocitanych zasielok

Spravne precitané zasielky su tie zasielky, ktoré su snimalom dCiarového kdédu spravne
precitane, resp. interpretované. Nezapocitaneé zasielky su tie zasielky, ktoré maju necitatelny alebo
inym spésobom poSkodeny (nekorektny) CK.

Limitni pripustna hodnota &itacieho pomeru iarového kddu skeneru je = 99 %.
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4.4/ Nestandardna situacia

Pre hodnotenie c¢innosti triediaceho stroja v limitnych a nestandardnych situaciach budu
Zhotovitefom pripravené ,etalény — atrapy“ balikov, ktorymi budu tieto situacie simulované v
prevadzke. Predmetné ,etalony“ musia zahffiat minimalne niz8ie uvedeny sortimentny rozsah:

minimalna hmotnost’ x minimalny objem; vzajomnost’ dosiahnutia poZadovanych
parametrov

minimalna hmotnost x maximalny objem;  méze byt ovplyvnena pouzitymi materialmi,
etalbnmi

maximalna hmotnost x maximalne rozmery; ale poZaduje sa maximalne priblizenie
limitnym

maximalna hmotnost x minimalne rozmery;. hodnotam a neStandardom.

podlimitna a nadlimitna hmotnost;

podlimitné a nadlimitné rozmery (dizka/vyska/$irka);

4.5/ Komplexné zhodnotenie

Komplexné zhodnotenie inStalovaného stroja na triedenie balikovych zasielok predstavuje

obecné zhodnotenie prevadzky triediaceho stroja pri strojnom triedeni Standardného sortimentu ,Zivej
posty“ balikovych zasielok (zamerané hlavne na plynulost’ prevadzky stroja, funkénost jednotlivych
Ukonov triedenia, vyhodnotenie pripadnych nedostatkov chyb apod.).
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Priloha ¢. 6 Kontaktné osoby

Nasledujuca tabulka obsahuje Zoznam kontaktnych osdb Objednavatefla:

L . . .| Teleféon | Mobilny . .
Meno | Priezvisko | Titul Utvar / Funkcia i ’y E-mail Poznamky
: (pevna | telefén
oddelenie )
linka)
Rastislav | Gabor Mgr. | HSS ZA 022 | Veduci B S
strediska | [ [ ]
Dobrota | Viliam Ing. | OIV Referent | [N | NN I
|| [ |
Csaba | Urban Ing. | SL Specialista | [ NN | I |
(| |
Michal | Moravéik Ing., | 0SOaLS Veduci I BN
Phd. odboru [ ] [ ]
Klaudia | Shehatova 0s0aLs Speciaiista | [ NEEEN | N I
[ | [ |
Nasledujuca tabulka obsahuje Zoznam kontaktnych oséb Zhotovitela:
L . . . Telefon | Mobiln . .
Meno | Priezvisko | Titul Utvar / Funkcia ’y E-mail Poznamky
. (pevna | telefon
oddelenie .
linka)
Jan Michalek Ing. Obchodny Riaditel I BN |
Usek
Robert Drevenak Ing. Stratégia  a | Riaditel I R S
rozvoj
Marian Augustin Ing. Servis Vedci I I |
a sluzby
zakaznikom
Stanislav | Horvath Investicie Veduci . N N 0 |
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