ZMLUVA O DIELO
(d’alej len zmluva)

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov a § 3
ods. 3 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v €l. L. tejto zmluvy.

CLL
Zmluvné strany

Objednavatel’ : Letisko Sliac a.s.
Slia¢ 962 31
Zastupeny: Ing. Marian Bubeliny, predseda predstavenstva
ICO: 36633283

Bankové spojenie: CSOB a.s.

Cislo t&tu: 4001909927/7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
BIC: CEKOSKBX

(d’alej len ,, objednavatel’™)

Zhotovitel’: Team s.r.o.
Pod Turickou 39, 974 01 Banské Bystrica
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banské Bystrica
QOddiel: Sro, vlozka ¢. 5735/S
Zastupeny: Peter Kreth
ICO: 360 340 70
IC DPH: SK 2020087553
Bankové spojenie: Slovenskd sporiteliia a.s.
Cislo uétu: 301488492/0900
(d’alej len ,,zhotovitel™)

CLIL
Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla § 100 ods. 1
pismeno f) bod 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskor§ich predpisov, ktorého pravoplatnym vitazom sa stal zhotovitel’.

CL 1L
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy saje zavédzok zhotovitel'a vykonat' pre objednavatel’a dielo a to: ,,Rekonstrukecia
hangiru PYCHA urteného na parkovanie leteckej a pozemnej zabezpetovacej techniky letiska
Slia¢“, podl'a vypracovanej technickej spravy a oceneného vykazu vymer zhotovitel'om, ktoré urcuju
charakteristiku diela. Objednévatel' sa ta vykonanie diela zavizuje zaplatit odmenu dohodnuti v Cl.
V tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Miesto uskuto¢nenia prac: Letisko Slia¢, a.s., Slia¢ 962 31

Zavaznymi podkladmi pre zhotovenie diela st nasledujuce podklady:

e  Podrobny polozkovity rozpocet diela vykaz vymer vychadzajuci z vykazu vymer, ktory bol sti¢ast'ou

sutaznych podkladov — priloha €. 1 tejto zmluvy

e Dokumentacia stavby — technickd spréava vypracovana projektantom

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial po€as vykondvania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu,

vratane zmien oproti projektovej dokumentécii v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom
a materiadlovom rieSeni, oznami to dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného
oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladanym dopadom
zmeny diela na dohodnutu odplatu za vykonanie diela.
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3.6

3.7

3.8

Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov po¢as plnenia zmluvy:

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania tejto zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér 5

pracovnych dni, ktoré predchddzaju diiu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat ozndmit

Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a a v tomto oznameni uviest' min. nasledovné: podiel zakazky,

ktory ma v umysle zadat' tretim osobam, navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a

gestné vyhlasenie, ze kazdy subdodévatel spiiia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spiiiat podmienky

podla § 26 ods. 1 zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Plati teda to, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu,

musi spliiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a

doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti méze overit

Objednavatel’ sém vyziadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zdkona o verejnom

obstaravani. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich

zmeny méa Objednavatel’ pravo odstipit’ od tejto zmluvy a ma voé&i Zhotovitefovi narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v

tomto odseku a to aj opakovane.

Zhotovitel stavby je povinny:

- oddelit’ stavenisko oplotenim od vyhradeného bezpe&nostného priestoru, ktorym je aj odbavovacia
plocha, ato oplotenim z drdteného pletiva vy$ky minimalne 2,0 m takého vyhotovenia, aby
znemoznilo nekontrolovany vstup zo staveniska na odbavovaciu plochu, a taktiez odolnym voci
ucinku vytokovych plynov od rolujtcich lietadiel s prudovymi pohonnymi jednotkami a taktieZ od
vrtulovych pradov lietadiel s takymto druhom pohonnych jednotiek,

- zabezpeCit' na stavenisku vSetok materidl tak, aby nedo$lo k jeho odfuknutiu pésobenim
vytokovych plynov od rolujicich lietadiel s prudovymi pohonnymi jednotkami a taktiez od
vrtul'ovych prudov lietadiel s takymto druhom pohonnych jednotiek,

- poucit’ vSetky osoby zdrziavajice sa na stavenisku o rizikdch u¢inku vytokovych plynov od
rolujucich lietadiel s pridovymi pohonnymi jednotkami a taktiez od vrtulovych prudov lietadiel
s takymto druhom pohonnych jednotiek a taktiez 0 moznych zraneniach samotnych osob,

- dodrziavat’ vstupny a vystupny rezim vsetkymi osobami zdrziavajucimi sa na stavenisku, k ¢omu
vopred, minimalne 7 kalenddrnych dni pred odovzdanim staveniska, dodd zoznamy o0sob
a zoznamy motorovych vozidiel, ktoré sa budu podielat’ na realizacii stavby, a to v¢itane ich Cisiel
preukazu totoznosti resp. evidenénych ¢isiel vozidiel,

- zabezpecit staly pristup ku vSetkym stavbam v priestore staveniska okrem objektu hangaru Pycha
po jestvujucich spevnenych plochéch v celom rozsahu priestoru staveniska,

- zabezpecit neporuSenie aplnu funkCnost' jestvujucich slabopridovych rozvodov vedenych
v kablovych Zzl'aboch aliStach na vonkajSich povrchoch stien objektu hangaru Pycha resp. na
jestvujiicom oploteni v priestore staveniska, ako aj jestvujuceho vzdu$ného elektrického NN
vedenia v priestore staveniska za vybavovacou budovou a hangarom,

- zabezpecit' na vlastni zodpovednost’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob zdrziavajucich sa
na stavenisku,

- zabezpecit, aby osoby pracujice na stavbe neboli pod vplyvom alkoholickych ndpojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok. Pri podozreni ma stavebnik prdvo v objekte staveniska za
ucasti zhotovitel'a vykonat’ dychovi skusku na pozitie alkoholu. Pri zisteni, Ze kontrolovana osoba
je pod vplyvom alkoholu, ma stavebnik pravo neumoznit tejto osobe vstup na stavenisko
a zhotovitel je povinny takuto osobu zo staveniska vykazat.

- zabezpecit na vlastnii zodpovednost’ protipoZziarnu ochranu a stavenisku.

Zhotovitel stavby je povinny zabezpecit neposkodenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti, najméa
telekomunikaéného vedenia vojenskej spravy, tym ze zabezpeci:

- vytyCenie a vyznacenie polohy podzemnych vedeni priamo na povrchu terénu tak na stavenisku ako
aj v jeho blizkosti,

- preukazatelné obozndmenie pracovnikov s vyty€enou a vyznacenou polohou podzemnych vedeni
a tiez s podmienkami ich ochrany,

- aby pracovnici pri pracach v mieste vyskytu podzemnych vedeni pracovali s najvac¢Sou opatrnost'ou
a bezpodmienecéne nepouzivali nevhodné stroje a strojné zariadenia vo vzdialenosti minimalne 1,5 m
na kazdu stranu od vyznaCenej polohy podzemného vedenia, najmé aby zemné prace vykonavali len
ruéne,

- upozornenie pracovnikov na moznu polohovi odchylku skutoéného ulozenia podzemnych vedeni
0,3 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- aby odkryté podzemného vedenia boli riadne zabezpecené proti previsu, poskodeniu a odcudzeniu,

- pred zasypanim podzemného vedenia zhutnenie zeminy pod tymto vedenim, obnovenie krytia
a oznacenia,
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- bezodkladné ozndmenie kazdého
prevadzkovatela,

- oznamenie zahajenia prac v priestore ochranného pasma podzemného vedenia zéstupcovi jeho
prevadzkovatela najmenej 30 dni vopred a jeho prizvanie k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred

jeho zasypanim.

poskodenia podzemného vedenia zastupcovi jeho

CL IV.
Termin uskuto€nenia prac

Zhotovitel sa zavézuje:

4.1.1  zakat' s plnenim predmetu zmluvy do 2 kalendarmych dni odo dila prebratia staveniska, prebratie
stanoviska sa uskutoéni do dvoch mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo
4.1.2  ukoncit prace do 4 mesiacov od zacatia prac

V pripade omeskania objednavatel’a so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch, predlzuje sa
automaticky termin ukonenia a odovzdania prdc o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie
objednavatela.

Ak zhotovitel’ uskutoéni prace pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel tito Cast prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

Objednavatel sa zavdzuje, Zze dokoncené prace prevezme a zaplati za ich uskuto¢nenie dohodnuti cenu.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zévislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Po dobu, ktoru trva omeskanie objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia sa predizi termin dokongenia
préac, pokial zaciatok aj koniec tohto omeskania zhotovitel' ozndmi objednévatel'ovi pisomne, a to do 10
dni odo dia vzniku skuto¢nosti zakladajucich vznik alebo zanik takéhoto omeskania.

CLV.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. a je
dolozena zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na jednotlivé polozky, priCom kazda rozpoctova polozka
sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta. Cena celkom za jednotlivé polozky bude vypocitana ako
sucin mnozstva a jednotkovej ceny zaokrihlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za kazdu polozku bude
zaokruhlend na 2 desatinné miesta. Polozkovity rozpocet stavby tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve a je jej
neoddelitenou stucastou.

Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢lanku III.

Polozka m.j. Cena DPH 20% Cena celkom

Prace HSV 279 958,45 55 991,69 335 950,14

Prace PSV

Elektroinstalacia, bleskozvod 18 542,10 3708,42 22 250,52

EPS 7 404,90 1 480,98 8 885,88

KS 7 114,55 142291 8 537,46
Spolu 313 020,00 62 604,00 375 624,00

Slovom: tristosedemdesiatpéttisicSest’stodvadsat’styri vratane DPH

V cene podla tohto ¢lanku bodu 5.2 st obsiahnuté aj néklady na vsetky spravy, skusky, atesty, certifikaty

a pod. nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba:

a) za vykonané naviac prace, ktorych potreba vznikla po¢as uskutoénenia prac, ktoré neboli obsiahnuté
vo vykaze vymer (resp. naviac prace spo¢ivaju v zmene mnozstiev oproti mnozstvam z vykazu vymer).
Potreba naviac prac avizovana zhotovitel'om na naviac prace bude zapisand do stavebného dennika.
Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi potrebu naviac prac a vySku pozadovaného zvySenia
zmluvnej ceny bez zbyto¢ného odkladu. V pripade vykondvania naviacprac moéze zhotovitel’ pristupit
iba vtom pripade, ak poziadavka na takéto naviacprace sich finanénym dopadom bude schvalena
objednavatelom anésledne po podpisani dohody oich realizacii Statutdrnymi zéstupcami oboch
zmluvnych strdn. V pripade, ze zhotovitel vykond naviac prace bez odstihlasenia objednévatel'om,
objednavatel’ ich nebude akceptovat’.
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b) v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujucich vysku sadzby DPH.

Ceny za prace naviac budu uc¢tované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel' uctovat jednotkovi cenu, ktord
zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade préc, ktor¢ nie st uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel’ uétovat’ cenu, podl'a smernych
cien obvyklych v prislusnom ¢asovom obdobi , v ktorom boli prace realizované.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a stavebnym

dozorom budu z ceny diela odpocitané na zaklade jednotkovych cien, ktoré su uvedené vo vykaze vymer.

ClL VL.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednévatel’ na zéklade jednotlivych Ciastkovych faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi v piatich vyhotoveniach a na zéklade zistovacich stpisov o skuto¢ne
realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dia jej doru€enia.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pocas realizacie stavby nezmenia svoj bezny tcet, uvedeny v ¢l L. tejto
zmluvy z ktorého sa budu financovat’ vydavky na predmet zmluvy.

Faktiry na thradu musia obsahovat nalezitosti faktary, ako daiiového dokladu, popis vykonanych prac a
cenu. Jednotlivé faktury budt (ak nevyplyva z platnych pravnych predpisov inak) obsahovat’: oznacenie
povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, ¢islo zmluvy, C¢islo faktiry, dent odoslania a denl splatnosti
faktiry, oznagenie pefiazného tstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’ fakturovand suma, oznacenie
predmetu zmluvy, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnu a formélnu kontrolu kazdej
faktiry. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi a naleZzitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi na jej doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a bude pokracovat’ dorucenim riadnej faktiry objednavatel'ovi. Pre
ucely tejto zmluvy sa za deni thrady povazuje den pripisania pefiaznej sumy na ucet zhotovitel'a.

Cl. ViL.
MoZnost’ odmietnut’ predmet zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy zd6évodu nedodrzania
kvalitativnych podmienok pri realizacii diela uvedenych v projektovej dokumentacii.

Objednavatel’ ma pravo dielo neprevziat len v pripade, ak vady diela budu takého charakteru, Ze uzivanie
diela alebo jeho prislusnej ¢asti, ktord je predmetom preberania, bude ohrozen€ alebo podstatne zhor3en€.

V pripade, ak objednavatel neprevezme dielo termine vopred ozndmenom zhotovitel'om ako defi
preberacieho konania, po uplynuti diia ureného ako den zaCatia preberacieho konania, ak sa
objednavatel’ bezdovodne nedostavil na preberacie konanie a/alebo objednavatel’ bez uvedenia dévodu
nepodpisal protokol o odovzdani a prevzati Diela, dielo sa povazuje za splnené a odovzdané.

CL. VIIL
Zodpovednost’ za vady a zdruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze prace vykona podl'a podmienok tejto zmluvy a projektovej dokumentécie
aze pocas zarucnej doby bude mat predmet zmluvy vietky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a
v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od objednévatela
a zhotovitel’ ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na
fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov. Zarucna lehota zacina plynut odo diia odovzdania
a prevzatia prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Zze sa na predmete zmluvy vyskytne vada pocas zaru¢nej doby
ma objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitel'a bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel' je povinny
vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstranit. Oznamenie vad musi byt pisomné a uplatnené bez
zbyto¢ného odkladu. Reklamacia musi obsahovat’ oznagenia vady, miesta, kde sa vada nachddza a popis,
ako sa vada prejavuje.
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Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit pripadné vady predmetu zmluvy do 3 dni od prevzatia pisomného
uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a. V pripade, ak nie je technicky mozné odstranit’ vady do
3 dni, zmluvné strany sa dohodnu na dlhSej lehote na odstranenie tychto vad.

CL IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Zhotovitel je povinny vyhotovit dielo v€as a riadne. Zhotovitel’ sa zavdzuje uskuto¢nit’ prace vymedzené

v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace v rozsahu ¢l. II1. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat’ objednavatel’a o priebehu vykonavanych prac

a riadit’ sa jeho pokynmi.

Zhotovitel’ sa zavézuje najmenej 5 dni pred odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzvat objednévatel'a

na jej prevzatie. O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy v preberacom konani sa spiSe zapisnica.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoZiarne opatrenia

aopatrenia proti Skoddm, ktoré by mohli vzniknit na majetku zhotovitel'a a objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela. Zhotovitel

v plnej miere zodpoveda za uplatnené sankcie orgdnov a organizacii suvisiace s realizdciou predmetu

zmluvy.

Zhotovitel' pocas uskutociiovania prac nesmie svojou c¢innostou bezdovodne obmedzit' plynulost

prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti. Dévod, rozsah a

predpokladant alebo skuto¢nt dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat

s objednavatelom vopred. Pristup pre prisun stavebnych vyrobkov na stavenisko a odvoz stavebného

odpadu bude zo $tatnej cesty 1/69 Budca - Kovacova - Slia¢ - Banska Bystrica jestvujucim l'avostrannym

odbocenim k aredlu Letiska Slia¢. Vjazd avstup do priestoru staveniska bude jestvujucou branou

v oploteni medzi vybavovacou budovou a $tatnou cestou 1/69. Odvoz zeminy z vykopov a sute je

navrhnuty na riadenu skladku Zvolenskd Slatina vo vzdialenosti 19 km. Privod vody pre potreby stavby

bude zabezpeceny z jestvujiiceho podzemného hydrantu umiestneného pri severovychodnom nérozi

objektu hangdru Pycha. Hygienické zariadenia budii umiestnené v docasnych objektoch zariadenia

staveniska. Privod elektrickej energie pre potreby stavby bude zabezpefeny staveniskovou pripojkou

z jestvujucej NN rozvodne v objekte trafostanice stpisné ¢islo 361, umiestnenej na pozemku

parc. €. 726/6 KN-C, katastrdlne tzemie Sielnica, cez staveniskovy rozvadza¢ s meranim spotreby

elektrickej energie pre potreby vystavby.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste uskuto€nenia prac. Zhotovitel odstrani na vlastné

néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy je zhotovitel, ako ijeho zamestnaci a poverené osoby su

povinni dodrziavat’ nasledovné predpisy:

- Vyhlaska Slovenského tiradu bezpecnosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcujui zakladné poziadavky
na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

- Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni Zakona ¢. 154/2013 Z. z.

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkéach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni Vyhlasky ¢.435/2012 Z. z. a Vyhlasky
¢.398/2013 Z. z.

- Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach

snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

v zneni Vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z.

Pocas realizacie prac zamestnavatel a fyzickd osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestndvatel'om, st

povinni zabezpecovat’ plnenie poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci vratane

vSeobecnych zésad prevencie s prihliadnutim najmé na udrZziavanie poriadku a €istoty na stavenisku,

umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost, urCenie komunikacii alebo priestorov na priechod a pohyb

zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov, podmienky na manipuldciu s réznymi
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materidlmi, technicki udrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do
prevadzky a pravidelni kontrolu s cielom odstranit’ nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost
a zdravie, urCenie a Upravu ploch na uskladfiovanie materidlov, najmé ak ide o nebezpe¢né materialy
alebo latky, podmienky na odstrafiovanie pouzitych nebezpe¢nych materialov alebo latok, uskladfiovanie,
manipuldciu alebo odstrafiovanie odpadu a zvy$kov materidlov, prispdsobovanie ¢asu urceného na
jednotlivé prace alebo ich etapy podla skutoéného postupu prac, spolupracu medzi zamestnavatelmi a
fyzickymi osobami, ktoré st podnikatelmi a nie si zamestnavatelmi, vzajomné pdsobenie pracovnych
¢innosti uskutoéiiovanych na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti.

Zhotovitel' z hl'adiska bezpecnosti pri prace je povinny zabezpelit aby vsetky pracoviskd mali
konstrukciu a pevnost primeranu charakteru ich pouZzivania. Podlahy pracovisk nemaju nebezpecné
nerovnosti, otvory, §ikmé plochy, st pevné, stabilné a nesmykl'avé. Materialy, zariadenia a iné prvky, ak
sa pohybuju akymkol'vek spdsobom a mézu ovplyvnit’ bezpe¢nost’ a zdravie pracovnikov, zabezpecia sa
primeranym sposobom. Pristup k akymkol'vek plocham pozostdvajicim z nedostatoéne pevnych
materidlov nie je povoleny, ak plochy nie st zabezpecené primeranym zariadenim alebo prostriedkami na
bezpecny vykon prace. Komunikacie vratane schodisk, rebrikov, plo§in a ramp st navrhované, situované
arieSené tak, aby zabezpecovali I'ahky, bezpe¢ny a vhodny pristup, ktory nebude ohrozovat pracovnikov.
Pracovnici podielajuci sa na predmete tejto zmluvy musia byt chraneni pred padom predmetov
kolektivnymi ochrannymi prostriedkami. Materidly a pracovné zariadenia musia byt uloZené alebo
navriené tak, aby nemohli skiznut alebo zritit sa. Zhotovitel’ z tejto zmluvy musi zabezpegit vietky
potrebné opatrenia proti padu z vysky, a to najmi technickymi opatreniami, predovietkym pevnym a
dostato¢ne vysokym zabradlim. Prace vo vyskach mozno vykonavat, len ak sa pouzijui vhodné
prostriedky kolektivneho zabezpecenia, napriklad zébradlia, plosiny alebo zachytné siete. Ak pracovnici
pracuji a pohybuju sa na strechach alebo v ich blizkosti alebo na plochach z materidlov, ktorych nosnost
nie je primerand, vykonaju sa opatrenia na zabranenie vstupu na tieto plochy a zabranenie padu. Le$enia
musia byt odborne navrhnuté, montované, udrziavané a bezpetné po statickej a pracovnej stranke.
Pracovné plosiny, lavky a pristupy st montované, navrhované, dimenzované a pouzivané tak, aby
pracovnikov chréanili pred padom apadom predmetov. Pracovné prostriedky vratane zariadeni,
dopravnych prostriedkov, strojov a ru¢ného néradia musia byt pouzivané len na prace, na ktoré boli
navrhnuté a obsluhované odborne sposobilymi osobami. Konstrukcie, debnenia, doCasné nosniky a
podpery sa montuji a rozoberaji len pod stdlym dozorom zodpovednej osoby. Skladky. skladistia a
miesta na uskladnenie materidlu sa nesmu umiestfiovat’ v priestoroch trvale ohrozovanych dopravou
bremien, pracou vo vyske, na komunikéciach, kde by prekézali prevadzke motorovych a inych vozidiel,
pripadne pouzivaniu komunikécii osobami, ak nie je v dokumentécii stavieb ur¢ené inak, skladovacie
plochy musia byt oznaCené bezpecnostnymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.
Ochrana pracovnikov proti padu sa musi vykonat’ kolektivnym alebo osobnym zabezpecenim od vysky
1,5 m na vSetkych pracoviskach a komunikaciach. Ochranné a zachytné konstrukcie musia byt dostatocne
pevné a odolné a upevnené tak, aby bezpe¢ne uniesli predpokladané namahanie. Osobné zabezpecenie
pracovnikov pri pracach vo vySkach sa musi pouzit' v pripadoch, ked nemoZno pouzit kolektivne
zabezpecenie. Materidl, ndradie a pomocky sa musia ulozit' a skladovat’ vo vyskach tak, aby po cely cas
uloZenia boli zabezpecené proti padu, skiznutiu pocas prace i po jej ukoneni. Priestory, nad ktorymi sa
pracuje, sa musia zaistit', aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov a inych osob. Pri praci na streche sa musia
pracovnici chrénit’ proti padu na volnych okrajoch, resp. proti prepadnutiu cez stre$nu konStrukciu.
Zabezpedenie proti prepadnutiu sa musi vykonat', pokial nie je zarugené, Ze jednotlivé stre$né prvky st
preukazatel'ne bezpe¢né proti prelomeniu zat'azenim pracovnikmi, pripadne nie je toto zataZenie vhodne
rozlozené pomocnou konstrukciou. Pracoviskd musia byt bezpeéne pristupné po komunikéciach.
Zhadzovanie predmetov, zvy$kov stavebnych latok a materidlu na nizSie polozené pracoviska,
komunikécie alebo plochy je dovolené len za predpokladu, ze miesto dopadu bude zabezpecené proti
vstupu 0s6b a jeho okolie chranené proti pripadnému odrazu zhodeného predmetu alebo materidlu, resp.
material sa bude zhadzovat uzavretym zariadenim aZ na miesto ulozenia. Je zakézané zhadzovat
predmety, pri ktorych nemozno bezpeéne predpokladat’ miesto dopadu, alebo predmety, ktoré by mohli
strhnut’ pracovnika z vysky. Pouzivat’ sa mdzu len stroje a strojné zariadenia, ktoré svojou konstrukciou,
zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpe¢nosti prace. Stroje a strojné
zariadenia sa mozu pouzivat iba na ucely, na ktoré su technicky sposobilé. Stroje a strojné zariadenia
moZe samostatne obsluhovat len pracovnik, ktory ma pre tuto ¢innost’ prislusnt odbornu spdsobilost’.

CL X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Ak zhotovitel’ bez zavinenia objednéavatel’a nesplni predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v dohodnutom

termine, zaplati zmluvnui pokutu vo vyske 0,02% z dohodnutej ceny diela za kazdy deit omeSkania.
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V pripade, ze sa zhotovite] omeskd so zaCatim prac na prevzatom stavenisku ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvnii pokutu vo vyske 166,00 EUR za kazdy deni omeskania so
zacCatim prac.

Objednavatel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z dlznej sumy v pripade omeskania so zaplatenim
faktury za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.6 zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 40 €

za kazdy deil omeskania.

Zmluvné pokuty sa nezapo¢itavaju na pripadnu nadhradu Skody ktorejkoI'vek zmluvnej strany.

CL XL
Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto Zmluvy. Sposob odstipenia od Zmluvy
sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstupit, najmd ak zhotovitel' je v omeskani so zaCatim plnenia tejto
zmluvy z dévodov, ktoré st na jeho strane, viac ako 5 dni odo diia odovzdania staveniska.

V pripade, ak pride k odstupeniu od tejto zmluvy, uhradi objednévatel’ zhotovitel'ovi stavby preukazatel'né
vynalozené naklady a pomernu Cast z ceny diela umernt miere, do akej je dielo rozpracované ku diiu
zéniku tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy najmi ak:

— bude objednavatel’ meskat s plnenim si svojich finan¢nych zavdazkov vyplyvajicich mu z tejto
Zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni po lehote splatnosti.

Odstupenie je uc¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

ClL. XII.
Spolo¢né a zdvereéné ustanovenia

Zavizkovy vztah zmluvnych stran vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spadd automaticky pod vztahy uvedené
v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Zmluvu je moZné menit alebo dopliiat len formou pisomnych a o&islovanych dodatkov, odsthlasenych
a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, zktorych po podpisani obdrzi objednavatel’ tri
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami ur¢enymi objednavatel'om v tejto zmluve.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze
objednéavatel zabezpeCuje financovanie ceny diela prostrednictvom utveru od Slovenskej zarucnej
arozvojovej banky, as. (dalej aj .SZRB“), ato na zaklade Uverovej zmluvy & 242552-2015,
azuvedeného dovodu tato zmluva nadobudne uCinnost dilom poskytnutia predmetného twveru
objednavatelovi. Za defi poskytnutia uveru podl'a predchadzajticej vety sa rozumie deil nasledujuci po dni,
kedy doglo k splneniu poslednej z podmienok &erpania tiveru uvedenej v ¢l III bode 3.1 UVEROVE]
ZMLUVY ¢. 242552-2015 uzavretej medzi objednavatel'om a Slovenskou zaru¢nou a rozvojovou bankou,
a.s.. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade ak obednavatel'ovi
nebude poskytnuty uver od SZRB, ato zakychkolvek dovodov, najneskér do 31.12.2016, ma
objednévatel’ pravo od tejto zmluvy odstupit. Odstipenim od zmluvy podl'a predchadzajucej vety tito
zmluva zanikd odpociatku a zmluvné strany si nie su povinné vyplacat’ si akékol'vek finan¢né, ani iné
néhrady titulom akychkol'vek narokov.

Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 —naceneny vykaz vymer

Zmluvné stravy sa zavidzuju riesit’ pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy obligatne formou zmieru
prostrednictvom Statutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade. ze sa spor nevyrieSi zmierom, je
opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny rozhodcovsky sud
v zmysle ods. 12.9 tohto ¢lanku zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato¢ne ur€ité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, d’alej ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj stihlas
s jej obsahom potvrdzujt svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.



12.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budtcnosti vzniknu z tejto
zmluvy alebo v suvislosti stouto zmluvou alebo touto rozhodcovskou dolozkou, vratane vsetkych
vedl'aj§ich vztahov, narokov na vydanie bezdovodného obohatenia, narokov na ndhradu Skody,
sporov o platnost’, vyklad alebo zanik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej dolozky budu rozhodované
v rozhodcovskom konani v pisomnej forme v zmysle zékona ¢. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konani
jedinym nezévislym rozhodcom staleho Rozhodcovského siudu pri SLOVENSKE] ARBITRAZNEJ
KOMORE ZZPO, so sidlom V.P. Tétha 1081/17, 960 01 Zvolen, ICO: 45 745 056, podl'a Rokovacieho
poriadku a Stattitu tohto staleho rozhodcovského stdu, pricom zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému
v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany kone¢né a
zavazné.

12.10 Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim v jej plnom, rozsahu vratane priloh na webovej stranke
verejného obstardvatela.

V Banskej Bystrici dia ..................000 Slia¢, dia 23122035
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zhotovitel objedndvaiel” ]
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