uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. — Obchodny

Objednavatel’:
So sidlom:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
zmluvnych:
Zastupca vo veciach
technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Zmluva o dielo

zékonnik v zneni neskorSich predpisov

CL 1

Zmluvné strany

Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach

Komenského 73, 041 81 KoSice
00397474

SK 2020486699

2020486699

prof. MVDr. Jana MojziSova, PhD. - rektorka

Ing. Robert Schréter — kvestor

Ing. Oto Lengyel

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
So sidlom:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Zastupca vo veciach

zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Obchodna spolocnost’ zapisand v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1.,

EURO - BUILDING, a.s.
Podunajské 23, 821 06 Bratislava
35683066

2020339211

SK 2020339211

Ing. Milo§ Stopka, predseda predstavenstva

Ing. Adriana Laciakova

Oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 1009/B



(dalej len ,,zhotovitel** pricom objednévatel’ a zhotovitel’ budl v d’alSom texte spolocne
oznaceni aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®)

CL Il
Podklad pre uzatvorenie zmluvy

1. Zhotovitel’ realizuje na zdklade Zmluvy o dielo ¢. 61/2015/UVLF pre objednéavatel’a
stavbu ,,Stavebné upravy priestorov Pavilonu ¢€.19, objekt SO — 019: Klinické
ustajiiovacie priestory* financovani zo SF EU v ramci projektu ,,Zvy3enie kvality
vzdelavania na UVLF v KoSiciach rekonstrukciou vyukovych priestorov,
dobudovanim infrastruktury a IKT*, ITMS kod: 26250120057.

Pocas realizacie prac na uvedenom diele dosSlo k rozSireniu objemu prac, ktoré
neboli zadané v projektovej dokumenticii  aneboli zahrnuté do podrobného
polozkového rozpoctu diela.

2. Tato zmluva o dielo sa uzatvara v sulade sust. § 101 zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ako vysledok priameho rokovacieho konania vykonaného v stlade s ust. §
58, pism. 1) ZVO pre zékazku ,,Stavebné upravy priestorov Pavilonu ¢.19, objekt
SO - 019: Klinické ustajniovacie priestory — naviac prace 2%.

CL 11
Pravne predpisy

Vzijomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. —
Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami zakona ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorS§ich zmien a doplnkov (d’alej len ZVO) a d’al§Simi pravnymi predpismi, ktoré
upravuju oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CL IV
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre objednavatel’a dielo definované v tejto zmluve a objednéavatel
sa zavdzuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi cenu diela
za podmienok a vo vySke uvedenej v tejto zmluve.

2. Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany nasledovne:
Vykonanie stavebnych, montdznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Stavebné
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upravy priestorov Paviloénu €. 19, objekt SO — 019: Klinické ustajiiovacie priestory*,
ktord bola povolena Stavebnym povolenim ¢. MK-08/219465-05/I/SEL zo dna
08. 07. 2008, rozhodnutim o predizeni platnosti stavebného povolenia
¢. A/2010/10624-03/I/SEL zo dna 05.05.2010, rozhodnutim o zmene stavby
pred dokonfenim ¢. A/2012/083989-03//SEL zo dia 13.02.2012 a sthlasom
o prediZeni terminu ukonéenia stavebnych prac ¢. A/2012/24494-02/I/SEL zo dia
17.12.2012, vydanym Mestom KosSice, ako prislusSnym stavebnym tradom.

Dielo bude zhotovite'om zhotovené vylu¢ne podla Specifikdcie stanovenej touto

zmluvou a jej prilohou. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v sulade:

a) s poziadavkami na najvyssiu akost’ stanovenymi prislusnymi zaviaznymi
ismernymi STN, priCom za najvysSiu akost zmluvné strany povazuju dielo
zhotovené bez akychkol'vek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitené na
ucel planovany objedndvatelom a zaroven je aj pravne spdsobilé na uzivanie
v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou uroviiou akosti, ktord objedndvatel'ovi umozni riadne a nerusené
uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu zaru¢nt dobu,
c) so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany

bezpeCnosti azdravia pri  praci apoziarnej ochrany vztahujucej sa
k zhotovovanému dielu.
Specifikicia a rozsah diela su stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu
sucast’ tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom budu pouzité alebo zabudované do diela,
budu nové, vhodnej kvality, bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel,
na ktory maja byt pouzivané podl'a zmluvy a jej prilohy. Akékol'vek materialy, Casti,
komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené touto zmluvou a jej
prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu byt
zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba, ak povodné stanovené touto zmluvou
a jej prilohami, maja v Case plnenia tejto zmluvy ukoncent vyrobu, o €om zhotovitel
predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade, apo
predchadzajiicom pisomnom suhlase zo strany objednavatel'a, zmluvné strany uzavra
dodatok k tejto zmluve, na zdklade ktor¢ho mdze zhotovitel' pouZit’ na realizaciu
diela kvalitativne adekvatne materidly. Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto sithlasom nie je dotknuta.

Dielo sa bude zhotovovat’ v aredli Univerzity veterinarskeho lekéarstva a farmacie
v Kosiciach, Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovensko, na parcele ¢. 5580/29, ktora
je zapisand na liste vlastnictva ¢.9726, evidovana v registri ,,C“, vydanom
pre katastradlne uzemie: Severné mesto, vydaného Spravou katastra KoSice (d’alej
spolu len ako ,,stavenisko®).



10.

1.

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu
a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo
neriesi tato zmluva ani jej prilohy, plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych
stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko objednavatela
a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatel’a reSpektovat. Zmluvna strana,
ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znaSat' vSetky néklady, ktoré
v dosledku vyssie uvedeného rieSenia situacie vznikli.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady prevzaté od
objednavatel'a a na ich zéklade bude dielo zhotovovat’. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze mu je
znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’
staveniska. Zhotovitel’ zaroven potvrdzuje, ze sa nemoze odvolavat’ na chybu alebo
konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial
tieto chyby a omyly nespdsobil objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona odchylne od
projektovej dokumentacie a Prilohy €. 1 ktejto zmluve, resp. pouzije materidly
odli$né od materidlov uvedenych v Prilohe ¢.1 k tejto zmluve, objednavatel’ neuhradi
a takéto prace resp. materialy zhotovitel’ na vyzvu objednévatel’a na vlastné naklady
odstrani.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo
k materidlom, vyrobkom a inym castiam diela pouzitych zhotovitelom pri zhotoveni
diela, sa stavaju vlastnictvom objedndvatela ich zabudovanim do diela. Pripadné
nasledné oddelenie tychto materialov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného
diela nemé za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel' az do jeho riadneho
ukoncenia a odovzdania diela objednavatel'ovi.

CLV
Doba zhotovenia diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovitel’a:

1.1Zaciatok zhotovovania diela: do siedmich (7) kalendarnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,

1.2 Ukoncenie a odovzdanie diela: do 28.02.2016.

Terminy uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 tohto ¢lanku musia byt’ presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotoveni diela zhotovitelom. Za ukoncenie jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné a Uplné ukoncenie prac, vratane vykonania predpisanych
skusok , atestov a merani.



Zhotovitel ma narok na odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov,
nebraniacich uzivaniu diela v lehote 30 dni odo dna ukoncenia a odovzdania diela.

Bez vopred ziskané¢ho pisomného suhlasu objednavatel’a zhotovitel’ nie je opravneny
dohadovat’ alebo vykonévat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie
diela resp. akékol'vek zmeny projektovej dokumentacie.

V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, ze nie je
schopny splnit’ dohodnuté terminy a stanovené milniky v beznom pracovnom Case
a tym splnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy, je povinny samostatne alebo na
prikaz objednavatela alebo technického dozoru zabezpecit' zhotovovanie diela vo
viacerych zmenach, resp. nadCasovych hodinach bez toho, aby tym objednavatel'ovi
vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

Pri castiach diela, ktoré budi v dosledku technologického postupu trvale zakryté,
bude objednévatel’ a stavebny dozor, pred ich zakrytim vyzvany minimélne jeden (1)
pracovny deii vopred, na vykonanie kontroly uvedenej Casti diela, alebo na cast’ na
prislusnych skuskach.

V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo, alebo jeho cast, v sulade s touto
zmluvou pred dohodnutym terminom, objednévatel’ je opravneny vykonané dielo
alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine, pricom prevzatie riadne
vykonaného diela nebude objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin
ukoncenia diela oznami zhotovitel zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie
terminu uvedené¢ho v odseku 1.2 tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela
zhotovitelom a prevzatie diela objedndvatelom, na zdklade zapisu o odovzdani
a prevzati diela, ktory je podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o akejkol'vek
skutoCnosti, ktord brani alebo stazuje vC€asnt alebo riadnu realizaciu diela a moze
spOsobit’ omeskanie zhotovitel’a s plnenim terminov podl’a tejto zmluvy.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanti skuto¢nosti charakterizované ako vyssia
moc, v pripade klimatickych podmienok, ktoré¢ znemoznuju zhotovitel'ovi pokracovat’
v realizécii diela alebo z dovodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v tomto
pripade zhotovitel'ovi diela termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do
pominutia vysSie uvedenych skuto¢nosti. Zhotovitel vtomto pripade nie je
v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po ktort nebolo mozné realizovat’ dielo
podla prvej vety tohto odseku.



10. Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel'a na akékol'vek dovody, ktoré
moézu, ¢o ilen teoreticky, ohrozit' riadne a v€asné zhotovenie diela, alebo sposobit’
posunutie ktoréhokol'vek terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.

CL VI
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ust. zékona ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou €.87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami podl'a Prilohy €.1 k tejto zmluve, a ktora tvori neoddelitelnt
Cast’ tejto zmluvy.

2. Cena dohodnutd je stanovena ako celkova cena.
Celkova cena bez DPH 68 714,27€
DPH 20%: 13 742,85€
Celkova cena s DPH: 82 457,12€

Slovom: osemdesiatdvatisic Styristopit'desiatsedem eur a 12 centov.

3. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a véas dokoncéené dielo prevezme od zhotovitel'a
a zaplati mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 2 tohto ¢lanku
tejto zmluvy.

4. Cena diela uvedend v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZend rozpoctom
(rozpisom ceny), ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Pre vylu€enie pochybnosti
vSak plati, Ze objedndvatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela vylu¢ne za
predpokladu riadneho a vCasného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom
v odseku 2 ¢lanku IV tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo doméhat sa zvySenia
ceny diela dohodnutej v tejto zmluve, a to z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v doésledku skuto€nosti
mimo vplyvu akéhokol'vek subjektu. Zhotovitel neméZe Ziadat' o zvySenie ceny
diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodéavatel'ov, nedostatocne;
koordindcie, realizécie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu.

6. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy ubezpeCuje objednavatela, ze dohodnutd cena
diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

7. Vcene diela st obsiahnut¢ dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace
s uskutocnenim predmetu zmluvy, najmd ndklady na vybudovanie, prevadzku,
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udrzbu, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, vratane ndkladov
vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby* vratane koordinacnej
situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, urCeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj dopravnymi trasami so zohladnenim
nenarusenia prevadzky podzemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP
aPO na projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela v dvoch
vyhotoveniach v tlatenej forme a jednom vyhotoveni na digitdlnom nosic¢i, ndkladov
na vychodiskové revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych
vzniknutych odpadov.

CL VII
Financovanie

Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov objednavatela.

Uhrada ceny diela bude prebichat’ na zéklade &iastkovych faktur za dodavky a prace,
ktoré boli redlne vykonané v predchddzajicom mesiaci. Podkladom pre vystavenie
faktur bude supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajiceho mesiaca potvrdeny objednavatelom a doklady podla odseku 9
tohto ¢lanku. Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel' vystavi koncenu faktiru,
ktora bude obsahovat’ odpocet vsetkych vystavenych ¢iastkovych faktar. Zhotovitel
dorucuje objednavatel'ovi vSetky faktury na adresu objednavatela uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktary je 30 dni
odo dia preukazatel'ného dorucenia faktury objednavatel’ovi.

Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budi objednavatelom vyplacané
zhotovitel'ovi ku dniu splatnosti vyluéne s podmienkou, Ze budu zhotovitel'om riadne
a vcas splnené vykony podla Casového harmonogramu pric v plnom rozsahu,
pozadovanej kvalite, vratane vykonania predpisanych skusok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej casti, ¢o bude doloZzené potvrdenim
objednavatela.

Zhotovitel nie je oprdvneny pozadovat od objednavatela akékol'vek zalohové platby
alebo preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytuje
preddavky na realizéciu diela.

Zhotovitel zabezpeCi, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné
nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktiru, ktord nebude obsahovat’ potrebné
nalezitosti podl'a odseku 6 a 8 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 9 a 10



tohto ¢lanku zmluvy, resp. bude obsahovat’ nespravne tidaje. Nova lehota splatnosti
faktury zacina plynat’ po doru¢eni novej opravenej faktiry objednavatel’ovi.

Zhotovitel je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach ¢islo tejto zmluvy a
text:

»Stavebné upravy priestorov Pavilonu ¢.19, objekt SO — 019: Klinické
ustajiiovacie priestory — naviac prace 2.

V nadvéznosti na odsek 2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zavizuje ku kazdej
vystavenej faktire prilozit’:

a) zistovaci protokol o objeme skuto¢ne vykonanych stavebnych précach, na
ktorom zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou
zhotovitel'a, Zze prace uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so
skutocnostou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podla tejto
zmluvy,

b) polozkovy stpis vykonanych prac a dodédvok za obdobie predchadzajiceho
mesiaca, vystaveny v stlade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac a doddvok musia byt' v stlade
s polozkami

— prac a dodavok uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a
dodavok musi byt' vytvoreny priamo z rozpoctu,

— supis vykonanych prdc musi obsahovat mnozstvd prac vykonanych
zhotovitelom a mnozstvo dodavok v stlade s rozpoctom, ktory je
sucast’'ou tejto zmluvy,

— supis vykonanych prac a doddvok musi byt' potvrdeny zo strany
stavebného dozoru peciatkou autorizovaného stavebného inZiniera a jeho
podpisom,

— supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny
poloziek fakturovanych prac a dodavok v stlade s touto zmluvou,

c) casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,

d) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

e) certifikdty materidlov resp. vyhldsenia o zhode materidlov pouzitych pri
fakturovanych pracach,

f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

10. Zhotovitel' je povinny predloZit' sipis vykonanych prac a dodavok za obdobie

11.

jedného mesiaca na kontrolu a odsuhlasenie stavebnému dozoru a technickému
dozoru objednédvatela, a to najneskdr v posledny den prisluSného fakturaéného
obdobia.

Akékol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podrla tejto zmluvy sa
povazuje za vykonanu vcas, ak bola najneskor v posledny den splatnosti pripisana v
prospech uctu prijimajucej zmluvnej strany.



CL IX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovii dokumenticiu uvedenu v odseku 2
¢lanku IV tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach a kdpie vyjadreni organov verejnej spravy
pri preberani staveniska. Zhotovitel mdze na vlastné ndklady kopirovat’, pouzivat’ a
ziskat' projektovii dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so
suhlasom objednavatela. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitela na
kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektovej dokumenticie pre ucely
vyplyvajlce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto suhlas bezodkladne,
najneskor do troch pracovnych dni odo diia prevzatia opravnenej ziadosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych
dokumentov, dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’alSich ozndmeni/sprav
danych touto zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatel’a budi mat’ pravo pristupu
ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom case pocas realizéacie diela.

Zmluvné strany poveruju nasledujiice osoby vo veciach tykajucich sa vykonéavania
diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho: Pavol Bodnar
b) za objednavatela:
vykonom funkcie stavebného dozoru povereny: ENTO, s.r.o. KoSice
¢) za objednavatela:
osoba poverend vykonom funkcie technického dozoru: ENTO, s.r.o. KoSice

Objednévatel’ a nim poverend osoba vykonavaju pri realizécii diela podla zmluvy
stavebny dozor v zmysle ust. § 46b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni. Za tym
ucelom ma poverend osoba vykonavajuca stavebny dozor (d’alej len ,,stavebny
dozor*) pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa dielo a jeho stcasti realizujt.
Na vyZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predlozit mu vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s uskuto¢nenim diela, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitel'om ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel a nim poverené osoby zaobchéadzat
doverne.

Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit
osobu vykonavanim stavebného dozoru, ktori budi vykonavat’ povinnosti stanovené
v zmluve. Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia
byt’ dostatoc¢ne kvalifikovani tak, aby boli kompetentni vykondvat’ ur¢ené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nie st opravneni
dopliat’/menit’ zmluvné dokumenty.



10.

11.

12.

13.

2.

Stavebny dozor smie uplathovat pravomoci, na ktoré bol objednavatel'om
splnomocneny. Ak sa vyzaduje, aby stavebny dozor ziskal suhlas poveren¢ho
zastupcu vo veciach technickych pred vykonom urcitej prdvomoci, potom takéto
poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje, ze
neuplatni d’alSie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem takych, ktoré
budu odstihlasené so zhotovitel'om.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava ¢innosti
uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa,
ze stavebny dozor kona v mene objednavatel’a,

b) stavebny dozor nie je opravneny zbavit' ktortkol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

c) kazdé¢ schvélenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie,
navrh, poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozoru (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje zhotovitela
ziadnej zodpovednosti, ktort ma podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zavdzuje umoznit pristup urCenym
zamestnancom zhotovitel'a a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizaciu

diela na stavenisko pocas doby vystavby.

Objednavatel’ preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o
predpisoch BOZP a o ochrane pred poZiarmi platnych v ¢ase vykondvania diela.

Objednavatel’ je povinny zhotovitel'a informovat’ o nebezpecenstvach a ohrozeniach
na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade

posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znésa zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitelom.

Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

CL X
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s projektovou dokumentéciou, touto
zmluvou a podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podl'a ustanoveni § 18 ods. 4 pism. a) a b) zékona ¢.

10



10.

223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ulozit’ alebo ponechat’
odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, znesSkodnit’ odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel' ako drzitel odpadu je povinny podla ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f)
zékona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, odovzdat odpady
len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi a dodrziavat’ ustanovenia § 40 pism. c)
zékona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, a to na vlastné
naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel’
povinny odovzdat’ na recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je
zhotovitel’ povinny ukladat’ na riadent skladku odpadov.

Zhotovitel' je povinny pri realizcii diela zabezpecit ochranu podzemnych
telekomunikac¢nych vedeni pred ich poskodenim v stilade so zdkonom ¢. 351/2011 Z.
z. o elektronickych komunikaciach, v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov
tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavézuje,
ze pocas realizacie diela nebude stavebny material ukladat’ na cestné teleso.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na
stavenisko a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebnu pre realizaciu iného diela
z dovodu, ze objednévatel v priebehu realizacie diela mdze pre plnenie inych
zavdzkov, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat' ich plnenie inymi
zhotovite'mi na zaklade osobitnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s ndlezitou odbornou
starostlivostou.

Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a
elektrina. Tieto body napojenia buda zhotovitelom vybavené a zabezpecené
samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve zhotovitel'a poCas celej doby realizacie diela, a
to na ndklady zhotovitel'a. Pocas doby realizacie diela znasSa ndklady na odber médii
zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany zhotovitel'a realizovana
na zéklade samostatnych faktir vystavenych objednavatel'om so 14-diiovou lehotou
splatnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje k utajovaniu informdcii voci tretim osobam, ktorymi by
spdsobil ujmu objednéavatel’ovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela bezodkladne vycistit' pouZivané
pozemné komunikécie v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizdciou diela, a to
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie diela podl'a ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

0s0b. Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu sposobent porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' zabezpeCi, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v
ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela buda
pohybovat’ len vo vyzna¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny po celu dobu realizacie diela zabezpecit' dielo, material a
zariadenia potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu.
Zhotovitel' zabezpeCi a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky, pricom zhotovite' berie na vedomie, Ze
skladovanie materidlu na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve je
nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknd na
diele, stavenisku, zariadeniach existujicich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj
na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu ¢i tieto prace budu
vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo jeho subdodavatel'mi.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednévatel'ovi akukol'vek $kodu, ktoru zapri€inil
alebo sposobil pri realizacii diela, alebo za ktort zodpoveda, v plnej vyske, okrem
pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objednavatelovi do troch pracovnych dni, od
nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy, zoznam vsetkych zamestnancov, ktori budu
vykonévat’ prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vSetky povinnosti uloZené ustanoveniami
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ako aj
inych d’alSich predpisov upravujuci stavebnu Cinnost” a podmienky jej vykonu. V
pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel’'ovi
vSetky ndklady a Skody, ktoré mu v dosledku takéhoto porusenia povinnosti
zhotovitela  vznikni. Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym
nebezpecenstvom vhodnymi vystraZznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak,
aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo
ohrozen¢ zdravie zamestnancov a ostatnych osob, majetok objednavatela ani riadny
chod préace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel' zabezpeci stavenisko tak, aby
nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpecit' ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodévatel'ov, v plnom rozsahu dodrziavat’ zékon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhladsky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a

12



17.

18.

19.

20.

21.

22.

podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel sa zavdzuje v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 314/2001 Z. z.
oochrane pred poziarmi aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov a plnit’ vSetky povinnosti uloZzené v tomto zakone ako aj vo
vyhlaske MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su
zakreslené v projektovej dokumentacii, neboli vyznac¢ené a ani mu ich objednavatel
inak dodato¢ne neoznamil najneskér do dia podpisu zdpisnice podla ¢lanku V
odseku 1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizSie uvedené v clanku
XI odseku 6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim podla
projektovej dokumentacie a Prilohy ¢.1 ktejto zmluve. Termin ukonéenia diela
ozndmi zhotovitel’ objednavatel'ovi zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' pisomne vyzve objednéavatel’a na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni
pred diiom dokoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost’ inzinierskych sieti pocas doby
vystavby. V pripade ich poSkodenia pocas jeho cCinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v
cene diela.

ClL XI
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska stavebny dennik (d’alej len
»SD*) o pracach, ktoré¢ vykonava, az do dina odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné tidaje:

— datum, pocasie;

— Cas zacCiatku a skoncenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, za¢astiujicich sa na zhotoveni
— diela;

— podla prevadzkovych stborov roz€lenené vykonané stavebné a montazne prace
— v stlade s ¢asovym harmonogramom prac.

Objednéavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v
lehote do 5 pracovnych dni, od kedy sa so zdznamom oboznamil.
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Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre d’alsi postup
zmluvnych stran pri realizécii diela.

SD je vedeny v troch vyhotoveniach, priCom origindl zaznamov zostava
zhotovitelovi, prva kopia stavebnému dozoru a druhd kopia objednavatel'ovi.

Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ nasledni dokumentaciu:

— projektovi dokumentaciu s vyzna¢enim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach
— v tlacenej forme a v 1 vyhotoveni na CD,

— vychodiskové revizne spravy,

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materidlov,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

— doklad o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom,

— zéaruéné listy a iné doklady

— zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych
— zariadenti,

— predlozenie navrhov servisnych zmlav (vzduchotechnika, vytah, EPS, EZS) .

CL XII
ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli, ze v§eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, priCom tato
zaruéna doba zacina plynat diiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Pre
vylti€enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouZiva pojem
»zaruéna doba* mysli sa tym vSeobecnd zarucnd doba podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu vyslovne nevyplyva nieco iné.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi osobitni zaruénti dobu na oknéd v trvani 5
rokov, na strechu v trvani 5 rokov a na materidl pouzity pre zateplovaci systém v
trvani 5 rokov, pricom zaru¢na doba zacina plynut’ diiom riadneho odovzdania diela
objednévatelovi.

Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v
pripade, ak to tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych Castiach
zhotovovaného diela, okrem casti diela podl'a odseku 2 tejto zmluvy, pri ktorych ich
vyrobcovia preukdzate'ne udavaji iné, najmi kratSie zarucné doby, je dohodnuta
osobitnd zaru¢nd doba v trvani urCenom vyrobcom takejto Casti diela. Bez ohl'adu
na predchadzajicu vetu vSak nesmie byt takato osobitnd zaru¢na doba kratSia ako
dvadsat’styri (24) mesiacov. Tato osobitna zarucnd doba zaina plynat dilom
riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny najneskor pri
odovzdani diela predlozZit' objednavatelovi Uplny zoznam casti diela s osobitnou
zaruénou dobou, z ktorého je zrejma osobitna zaru¢na doba konkrétnej Casti a
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zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V pripade, Casti diela neuvedenych v
tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecnd zaru¢na
doba.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na casti diela, pri ktorych sa
odstraniuju reklamované vady, sa prerusuje a opdtovne zaCina plynut az dinom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V
pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zaCina zaru¢nd doba plynit odznova diiom nasledujucim po dni
odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

Zhotovitel pisomne wupozorni objednavatela najneskér pri odovzdani diela
objednavatel'ovi na vsSetky Specifikd zhotoveného diela a zaroven odovzda
objednévatel'ovi podrobny manudl s definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych
Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je zhotovitel’ povinny predlozi objednavatel'ovi pisomny servisny
plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej (vSeobecnej
alebo osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na zdklade pisomnej reklamacie
objednévatel'a zacat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne piatich (5) pracovnych
dni, pokial’ to umoznuji poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nakladov.
Reklamacia vad bude oznamena pisomne.

Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutt zaruéni dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej
prilohami vymienené vlastnosti (akost’). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel’ za
Skodu, ktora objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlési, ze dielo prebera.
Pripadné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela buda uvedené v
zapise z odovzdania a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom
tento zapis bude zaroven povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel’ moze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a
nedorobky (¢o do charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel uréeny
touto zmluvou, a to az do doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej
primeranej lehote, nie kratSej ako 8 pracovnych dni, ktorti zhotovitel'ovi na tento ucel
poskytne. Objednavatel’ nie je oprdvneny odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len
drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoznuju pouzitie diela na ucel urceny v tejto
zmluve.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a platnymi
technickymi normami a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfend praca oproti technickému zadaniu a
projektovej dokumentacii

Skryté vady mé objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbytocného odkladu, najneskor
do konca zéaru¢nej lehoty.

Vyhradené technické zariadenia pocas zaru¢nej doby musia byt’ servisované v zmysle
platnych pravnych predpisov, ktoré budu platené objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Zze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom a inym nim
poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené pocas
zaru¢nej doby odstranovat’.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie
diela na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel
povinny vznik S$kody ohlasit’ objednévatelovi a bezodkladne uviest vec alebo
zariadenie do povodného stavu. Pri Uplnom zniceni musi zhotovitel' znicenli vec
alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urovani vysky Skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci v Case jej poSkodenia.

CL X111
SANKCIE

V pripade ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatela do omeSkania s
plnenim terminov realizacie diela podl'a odseku 1.2 a 1.3 ¢lanku V objednavatelovi
vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kazdy den
omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou a ditumom uvedenym v zapise v
stavebnom denniku, a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a ¢lanku VI odseku 2 tejto
zmluvy.

V pripade omeskania objedndvatela s thradou oprdvnene vystavenej a dorucenej
faktiry oproti lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII odseku 3 tejto zmluvy, je
zhotovitel' oprdvneny uctovat’ objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,1 % z
dlznej sumy za kazdy deii omeskania az do jej zaplatenia.
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3. V pripade ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku V ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny tuctovat mu
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeskania az do prevzatia
staveniska. Uvedeny narok objedndvatel’ uplatni u zhotovitel'a v sulade s ¢lankom
XV tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v
dohodnutom termine, uhradi objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- EUR za
kazdy denn omeskania a vadu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z
omeskania sa povazuju za dorucené¢ aj v pripade, ak sa doporucena zasielka
adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitel'a vrati objednavatel'ovi ako
neprevzatd (napriklad z dovodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia
pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu neznameho adreséata); v uvedenom
pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
povazuje za doruc¢ené dinom, ked bola zasielka objednavatelovi vratena, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

CL XIV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1.  Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy ak:

a) zhotovitel' v urenej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

b) zhotovitel nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,

c) zhotovitel’ zada celu stavbu ako subdodavku, alebo postupi zakazku tretej osobe,

d) zhotovitel' opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

e) zhotovitel' poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu
uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo ini cennu vec ako stimulaciu alebo
odmenu:

— za to, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej ¢innosti v suvislosti s touto zmluvou
alebo

— za to, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suvislosti s touto zmluvou,

d) rozhodne o zastaveni prac,

e) zinych dévodov uvedenych v tejto zmluve.

2. Odstupenie od zmluvy musi byt' ozndmené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory
strana odstupuje od zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v
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pripade, ak sa doporucend zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla
zhotovitel'a vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z
dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje
za dorucené¢ dinom, ked bolo objednavatelovi vratené, i ked sa adresdt o tom
nedozvedel.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny opustit’ stavenisko a odovzdat
stavebnému dozoru akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitel'a a
ina projektovi dokumentaciu zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a
doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela. Ak v dokumente o odstipeni
zmluvy objednavatel’ neurc¢i termin odovzdania a prevzatia diela, ma sa zato, Ze
zhotovitel’ je povinny objednavatelovi odovzdat’ dielo a stuvisiace dokumenty do 7
dni odo dnia dorucenia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel' je povinny vyuzit' vSetko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odévodneny pokyn obsiahnuty v
odstupeni pre postupenie niektorej subdoddvky a pre ochranu Zivota alebo majetku
alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnl stranu, ktora od tejto
zmluvy odstupila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky
dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podla tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné
okamzitym odstipenim od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to
z dovodov zavazného porusSenia povinnosti tejto zmluvy o dielo. Za zéavaZné
porusenie povinnosti povazuju zmluvné strany akékol'vek porusenie povinnosti podl'a
tejto zmluvy.

CL XVI
VYSSIA MOC

Za vyS$$iu moc sa povazujui okolnosti majiice vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré
nie su zavislé na zmluvnych stranidch a ktor¢ zmluvné strany nemo6zu ovplyvnit.
Jedna sa napr. o vojnu, mobilizaciu, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa niektorej zo zmluvnych strdn brani alebo sa bude branit’ vo vykondvani jej
povinnosti podl'a tejto zmluvy z dévodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhe;j
zmluvnej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vysSiu moc a
bude S$pecifikovat’ povinnosti, ktoré nemoze vykonavat' z dovodu vysSej moci.
Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni potom, ¢o
ziskala vedomost’ o dodlezitych udalostiach alebo okolnostiach vytvarajucich vyssiu

moc. Potom, ¢o zmluvna strana podala toto ozndmenie bude ospravedlnend z plnenia
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tychto povinnosti na tak dlhu dobu, pokial’ vysSia moc preukédzatelne brani v ich
vykonavani.

Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patricné uUsilie na minimalizovanie
oneskorenia pri vykone svojich povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré vzniklo
nasledkom vyssej moci.

Zmluvna strana pod4d ozndmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt'
ovplyvnena vysSou mocou.

Ak brani vysSia moc, ktord bola oznamend pri realizdcii v zasade celého
nedokoncéeného diela po nepretrziti dobu 84 dni, alebo pri viacerych opakujicich sa
obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako 140 dni, z rovnakého dévodu
oznamenej vysSej moci, potom moze ktorakol'vek zmluvna strana odstupit’ od tejto
zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7 ditioch po doru€eni ozndmenia
druhej zmluvnej strane a zhotovitel' bude postupovat’ v stlade s ¢ldnkom V tejto
zmluvy.

CL XVII
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva sa uzatvara na dobu urc¢itu a to do 28.2.2016.

2. Tato zmluva nadobuda platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ odo dia nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
Uradu vlady Slovenskej republiky.

3.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi

ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom a i¢innom zneni.

4.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sCasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nemd tato skuto¢nost vplyv na platnost a  vymahatel'nost’
zostavajucej Casti tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavidzuji
nahradit neplatné alebo nevyméhatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi
ustanoveniami, platnymi a vymahate'nymi, ktoré budi mat’ ¢o najblizs§i pravny
vyznam a u¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zdklade tejto
zmluvy sa budl snazit’ rieSit’ hl'adanim moznosti dohody akceptovatel'nej oboma
zmluvnymi stranami. Ak takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na
rieSenie prisluSnému stdu.

Zmluvné strany st povinné sa vzajomne pisomne informovat’ o zmenach vSetkych
skutocnosti, ktoré su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto
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zmluvy, naymd o zmene obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia,
adresy sidla a koreSpondencnej adresy.

7. Ak sa ma na zdklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane,
dorucuje sa postou formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, ak do momentu odovzdania zésielky na prepravu nebola ozndmena ina
adresa podla odseku 6 tohto ¢lanku.

8. Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost na adresu uvedenii v ods. 6 tohto ¢lanku,
povazuje sa pisomnost’ za doruenu aj v pripade, Ze ju adresat odmietol prevziat’.

9. Tuto zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

10. Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po
jej podpise objednavatel’ dostane 3 exemplare a zhotovitel’ 2 exemplare.

11. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni a za nipadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

12. Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac, rozpocet

V Kosiciach dia V Bratislava dia

Za objednavatel’a. Za zhotovitela:

prof. MVDr. Jana MojZiSova,PhD. Ing. Milos§ Stopka
rektorka predseda predstavenstva
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