



ZMLUVA O PARTNERSTVE

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o partnerstve“)

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
Adresa/Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
IČO: 00166073
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR
(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**
Právna forma: Príspevková organizácia
Adresa/Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO: 42156424
(ďalej len „partner“)

za účelom realizácie projektu

Názov projektu: **Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2.fáza**

(ďalej len „Projekt“)

P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve.
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie, majú prednosť právne predpisy Európskej únie. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej len „VZP“), ktoré tvoria **prílohu č. 1** Zmluvy o poskytnutí NFP a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými dokumentmi, na ktoré odkazujú VZP, Príručkou pre prijímateľa prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „Príručka pre prijímateľa“), príslušným Vyzvaním na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), príslušnou schémou štátnej pomoci (ak relevantné), Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“), Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania“) a príslušnými metodickými výkladmi, pokynmi a vzormi Úradu vlády Slovenskej republiky – Centrálny koordinačný orgán a usmerneniami Poskytovateľa. Uvedené dokumenty v platnom znení sú zverejnené na www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk a www.informatizacia.sk.
4. V prípade, že počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov, resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu, resp. iného rozhodného dokumentu pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov, resp. dokumentov uvedených v bode 3 Preambuly, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, resp. iným rozhodným dokumentom.

Článok I Úvodné ustanovenie

1. Zmluva o partnerstve využíva definície, ktorá sú uvedené v článku 1 **prílohy č. 1** Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú VZP. Povinnosti vyplývajúce z definície pojmov uvedených vo VZP sú pre zmluvné strany rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v ustanoveniach Zmluvy o partnerstve.
2. Pre účely Zmluvy o partnerstve sa okrem pojmov uvedených v článku 1 **prílohy č. 1** Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie:

Členmi partnerstva – hlavný partner a partneri;

Dňom – pracovný deň, pokiaľ v Zmluve o partnerstve nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Hlavným partnerom – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí NFP;

Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) - programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti;

Partnerom – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom;

Poskytovateľom – orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je Poskytovateľom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zastúpený Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom;

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „Zmluva o poskytnutí NFP“) – právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočte verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. **Zmluvou o poskytnutí NFP sa pre účely Zmluvy o partnerstve rozumie aj VZP. Ak je v Zmluve o partnerstve použitý pojem „Zmluva“, myslí sa tým Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP.**

3. Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a slová a pojmy, ktoré nie sú definované v tomto článku význam, aký im je priradený vo VZP. Ak sa v Zmluve o partnerstve používa pojem „partneri“, myslí sa tým aj „partner“ v prípade ak je Zmluva o partnerstve uzatvorená len medzi jedným partnerom a hlavným partnerom.

Článok II Predmet a účel Zmluvy o partnerstve

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany Poskytovateľa na realizáciu aktivít Projektu špecifikovaných v **prílohe č. 1b** Zmluvy o partnerstve, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu:	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2.fáza
Kód Projektu v ITMS :	
Miesto realizácie Projektu :	Slovenská republika
Vyzvanie – kód Vyzvania :	vyzvanie č. OPII-2015/7/6-FP

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre úspešnú realizáciu Projektu, a to využitím NFP z :

Operačného programu :	Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“)
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)
Prioritná os:	7 Informačná spoločnosť (ďalej len „PO7“)
Investičná priorita:	2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva.
Špecifický cieľ:	7.7.: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Poskytovateľ pomoci:	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 12.06.2015.

3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom Projekte. Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera voči Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu.
4. Partnerstvo je spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov PO7 OPII. Prehľad aktivít Projektu realizovaných partnermi a časový rámec realizácie aktivít Projektu je uvedený v **prilohe č. 1b** Zmluvy o partnerstve.
5. Hlavný partner sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o partnerstve poskytne NFP partnerom za účelom uvedeným v ods. 2 tohto článku na realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli zverejnené, vrátane právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
6. Partneri sa zaväzujú prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a v Zmluve o partnerstve a jej účelom a realizovať aktivity Projektu uvedené v **prilohe 1b Zmluvy o partnerstve** tak, aby boli aktivity projektu zrealizované riadne a včas, a to najneskôr do uplynutia doby realizácie aktivít projektu podľa harmonogramu uvedeného v **prilohe č. 1b** Zmluvy o partnerstve.
7. NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o partnerstve je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade:
- so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 30 Nariadenia EP a Rady (EÚ, Euratom) 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,
 - s pravidlom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
 - s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

Článok III Vyhlásenia

1. Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, resp. s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizáciou Projektu, a to:
 - voči Poskytovateľovi,
 - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy o partnerstve a v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Bod 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s dodávateľmi.
5. Partneri prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ a metodickými usmerneniami Poskytovateľa a hlavného partnera.
6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z EFRR v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu. Partneri zároveň prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako správcu informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Partneri podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov EÚ, týmto nie je dotknutá.
8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v prílohe č. XY Zmluvy o partnerstve. Partneri sa tak podieľajú na realizácii Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z PO7 OPII medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknutá.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť NFP výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v článku 3, ods. 3, písm. b) až f) Zmluvy.
10. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“, v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), v zákone č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a v zákone č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“). Zmluvné strany sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v článku 3 ods. 3.3 Zmluvy.

11. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ alebo iný oprávnený orgán (certifikačný orgán, orgán auditu) je oprávnený vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej len „všeobecné nariadenie“).
12. Zmluvné strany berú na vedomie, že na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok IV

Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve uvedených v **prílohe č. 1b** Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v **prílohe 1b** Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.
5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením **Hlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu (príloha č. 4)** do 15 **pracovných dní** odo dňa začatia realizácie aktivít Projektu.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu podľa **prílohy č. 1b** Zmluvy o partnerstve v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a v súlade s Príručkou pre prijímateľa, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF, platnou legislatívou SR a EÚ, požiadavkami a usmerneniami Poskytovateľa a hlavného partnera tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte v zmysle **prílohy č. 1a** Zmluvy o partnerstve zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo Zmluva o poskytnutí NFP neustanovujú inak.

9. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet a harmonogram Projektu a všetky podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú partnerom z plnenia Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o poskytnutí NFP. Partner je povinný umožniť výkon takejto kontroly. V prípade, ak partneri nie sú schopní realizovať Zmluvou o partnerstve im zverené aktivity v určenom čase a rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a za predpokladu splnenia podmienok stanovených vo vyzvaní o pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravujú ich vzájomné práva a povinnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť navrhované zmeny. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.
10. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.
11. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.
12. Partner je povinný zabezpečiť aby finančné prostriedky boli vynakladané podľa zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení verejných finančných prostriedkov.
13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v oznámiť Poskytovateľovi.
14. **Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo v Zmluve o poskytnutí NFP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo v Zmluve o poskytnutí NFP riadne a včas dodržiavať.**

Článok V

Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác partnermi

1. Partneri majú právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu a súčasne sú povinní dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Partneri sú povinní postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu im zverených aktivít Projektu (podľa **prílohy č. 1b** Zmluvy o partnerstve) ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s **Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII** zverejnenej na <http://informatizacia.sk/prirucky/22107s> a podľa usmernení hlavného partnera, tak aby boli dodržané postupy a lehoty na výkon administratívnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov stanovených zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vyplývajú pre hlavného partnera zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Partneri sú povinní zaslať hlavnému partnerovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak hlavný partner neurčí inak. Hlavný partner je oprávnený požadovať od partnerov aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a partneri sú povinní hlavnému partnerovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Dokumentáciu partneri predkladajú písomne. Partneri súčasne s dokumentáciou predkladajú hlavnému partnerovi aj **Čestné vyhlásenie**, v ktorom identifikujú Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne partneri vyhlásia, že sú si vedomí, že

na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu kontrolu a jej závery podľa zmluvy o poskytnutí NFP, článku 3 odseku 12 VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej kontroly platí povinnosť predkladania Čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak partneri nepredložia vyhlásenia podľa tohto odseku, hlavný partner ich vyzve, aby tak vykonali v lehote uvedenej vo výzve hlavného partnera. V prípade, ak partneri ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve hlavného partnera nepredložia, ide o podstatné porušenie povinnosti partnerom.

Článok VI

Komunikácia zmluvných strán a doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o partnerstve si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 Zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o partnerstve, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.
2. Zmluvné strany sú si povinné navzájom oznámiť zmenu kontaktných údajov najneskôr do **5 pracovných dní** od kedy nastala táto zmena.
3. Hlavný partner môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o partnerstve bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie sú partneri povinní uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie medzi zmluvnými stranami je možné výlučne v úradných hodinách podateľne zmluvných strán zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o partnerstve za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví zmluvy o partnerstve, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou zmluvnou stranou,
 - b) odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy zmluvnou stranou, ak druhá zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, zmluvné strany sa zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania.
6. Zmluvné strany sú zodpovedné za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Článok VII

Povinnosť partnerov poskytovať informácie o realizácii aktivít Projektu a zmena realizácie aktivít

1. Partner je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných hlavnému partnerovi.
2. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve predkladať písomne hlavnému partnerovi informácie o realizácii jemu zverených aktivít Projektu (**príloha č. 1b**) v rozsahu a vo

formáte určenom hlavným partnerom, najneskôr **3 pracovné dni** pred monitorovacím termínom určeným pre hlavného partnera v zmysle článku 4 VZP. Potrebné údaje predkladajú partneri na predpísaných formulároch, ktorých aktuálne vzory sú zverejnené na www.informatizacia.sk. Hlavný partner je zodpovedný za celkovú sumarizáciu a konsolidáciu údajov od partnerov, pričom nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera za správne a včasné predloženie monitorovacích údajov/správ a ďalších údajov potrebných pre monitorovanie Projektu Poskytovateľovi v zmysle článku 4 VZP a metodického pokynu CKO č. 15 k monitorovaniu projektov.

3. Hlavný partner je oprávnený požadovať od partnera správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 2 tohto článku a partner je povinný v lehotách stanovených hlavným partnerom tieto správy a informácie poskytnúť.
4. Partner je povinný bezodkladne písomne informovať hlavného partnera o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči partnerovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu im zverených aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Partner je tiež povinný informovať hlavného partnera o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe do likvidácie a jej ukončení.
5. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi písomne všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o partnerstve alebo realizáciu aktivít Projektu podľa **prílohy č. 1b Zmluvy o partnerstve**, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností partnera zo Zmluvy o partnerstve. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Partner čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je partner povinný plniť bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočnosti podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.
6. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, o ktorých sa dozvedel alebo mu boli oznámené partnerom a ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvu o partnerstve, alebo ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s plnením Zmluvy o partnerstve, bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a postupovať v súlade s článkom 6 Zmluvy o poskytnutí NFP a metodickým pokynom CKO k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu.
7. V prípade ak nastala v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu definovaných v **prílohe č. 1b** Zmluvy o partnerstve niektorá zo skutočností, ktorá je dôvodom na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP, sú zmluvné strany povinné pristúpiť k zmene Zmluvy o partnerstve formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o partnerstve.
8. Zmenu Zmluvy o partnerstve formou dodatku môže iniciovať ktorákoľvek zmluvná strana spôsobom a v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o partnerstve.
9. Dodatok k Zmluve o partnerstve sa nevyhotovuje v prípade formálnych zmien, ktoré vecne neovplyvňujú spôsob realizácie aktivít Projektu, časový harmonogram, nemajú priamy súvis s dosahovaním, resp. udrжанím dosiahnutých výstupov a výsledkov Projektu. Formálnu zmenu berie hlavný partner na vedomie, pričom zmluvne strany sú vo vzťahu k formálnym zmenám viazaní informačnou povinnosťou. Formálna zmena, ktorá má vplyv na údaje v Zmluve o partnerstve sa zapracuje pri najbližšom dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava iných než len formálnych zmien.
10. Za formálnu zmenu projektu sa považuje najmä:
 - a) zmena štatutárneho orgánu zmluvných strán;
 - b) zmena identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte zmluvných strán;
 - c) zmena čísla účtu projektu;
 - d) chyby v písaní, počítaní a iné zrejme nesprávnosti.

Článok VIII

Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v Zmluve

o poskytnutí NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.

2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, Zmluvy o poskytnutí NFP, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ a pokynmi Poskytovateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

Článok IX Oprávnené výdavky

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu uvedených v prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve a ktoré spĺňajú všetky podmienky definované v článku 14 VZP.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP pri splnení podmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí NFP.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa článku 14 VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci žiadosti o platbu podanej hlavným partnerom Poskytovateľovi a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej žiadosti o platbu ak vo zvyšnej časti bude žiadosť o platbu schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, hlavný partner ako prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky alebo schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z oprávnených výdavkov/schválených oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky.
4. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ aj v nadväznosti na ods. 3 tohto článku, a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve.

Článok X Rozpočet projektu

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu partnerov je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej **príloha č. 2**.
2. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na realizáciu aktivít Projektu uvedených v **prílohe č. 1b** Zmluvy o partnerstve, na ktoré je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od hlavného partnera vrátenie NFP alebo jeho časti a hlavný partner je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

Článok XI Účty a pravidlá finančných operácií

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v mene EURO, ktorý je uvedený v **prílohe č. 3** Zmluvy o partnerstve.
2. Partneri predkladajú žiadosť o podanie Žiadosti o platbu, aj s potrebnou dokumentáciou vyžadovanou podľa spôsobu financovania a Zmluvou o poskytnutí NFP hlavnému partnerovi, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. Súčasťou Žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera.
3. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, resp. Zmluvou o poskytnutí NFP, najmenej **7 pracovných dní** pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je Žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote **5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia.
4. Hlavný partner prerozdelení poskytnutý NFP medzi partnerov na základe uplatnených výdavkov v Žiadosti o platbu predloženej partnermi a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si každý z partnerov zriadi vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
5. V súvislosti s realizáciou prislúchajúcich aktivít Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ, resp. hlavný partner neustanoví inak.
6. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
7. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
8. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.

Článok XII Financovanie realizácie Projektu a kontrola

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP realizované spôsobom:
 - a) ~~zálohové platby:~~¹
 - b) predfinancovania:²
 - c) refundáciou:³a ich kombináciou.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky Ministerstva financií SR zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej hlavným partnerom. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný previesť peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v **Prílohe č. 3** Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov, partner

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera.

4. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP.

Článok XIII

Kontrola realizácie aktivít Projektu

1. Kontrolou Projektu sa v zmysle VZP rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany hlavného partnera ako prijímateľa NFP a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené hlavnému partnerovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste.
2. Partner je povinný umožniť výkon kontroly/auditov zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
3. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov Projektu.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ a ďalšie oprávnené osoby uvedené v článku 12 VZP sú oprávnené vykonať kontrolu Projektu podľa článku 12 VZP kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 Zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.
5. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov uvedené v článku 12 VZP majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Partner je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Hlavný partner je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov, resp. v lehote stanovenej Poskytovateľom.

Článok XIV

Informovanie komunikácia

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú získa, resp. získal formou NFP a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v článku 5 VZP.
2. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera v oblasti informovania a komunikácie v zmysle článku 5 VZP. Partner je povinný dodržiavať všetky usmernenia hlavného partnera v tejto oblasti, ktoré vyplývajú zo VZP ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejneného na www.informatizacia.sk. V prípade porušenia, resp. neplnenia si povinností podľa tohto článku ide o závažné porušenie Zmluvy o partnerstve a hlavný partner má právo odstúpiť od Zmluvy o partnerstve, resp. navrhnúť ostatným členom partnerstva odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi, ktorý porušil svoje povinnosti v zmysle tohto článku.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že hlavný partner bude vystupovať ako zástupca partnerstva pre médiá a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít Projektu a stanoveného cieľa Projektu podľa Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o poskytnutí NFP a pokynov hlavného partnera, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
5. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a Projekte, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.

Článok XV Vlastníctvo a použité výstupy

1. Zmluvné strany súhlasia, že sa na nich v súvislosti s majetkom, ktorý nadobudli z NFP vzťahujú primerane všetky povinnosti a sankcie pre hlavného partnera, ktoré vyplývajú z článku 6 VZP.
2. Partneri sa zaväzujú, že počas realizácie aktivít Projektu a udržateľnosti Projektu bude majetok nadobudnutý z NFP používať výlučne pri výkone činnosti v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je vhodné prenechanie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Vyzvaním.
3. Majetok nadobudnutý z NFP partner zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na partnera podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa ods. 2 tohto článku.
4. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa prevedený na tretiu osobu, prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 2 tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Vyzvania, zaťaženy akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 Zmluvy, zaťaženy záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
5. Zmluvné strany sú povinné akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v súlade s článkom 6 VZP.
6. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, hlavnému partnerovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi, hlavnému partnerovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve, resp. Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv zmluvných strán.

Pre vyššie uvedené situácie platia primerane pravidla uvedené v článku 13, ods. 2 VZP.

Článok XVI Spory a žiadosti

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmiernom.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmiernom, spor bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktorý podľa vlastnej úvahy zvolá spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmiernu. V prípade, ak Poskytovateľ spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Článok XVII Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.
2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne **20 pracovných dní**. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.
3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi, resp. odstúpiť od Zmluvy o partnerstve ak je Zmluva o partnerstve uzatvorená iba medzi hlavným partnerom a jedným partnerom. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravujú ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
4. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v Zmluve o partnerstve, resp. v Zmluve o poskytnutí NFP je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a podľa pokynu hlavného partnera a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním a/alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
5. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolností vylučujúcej zodpovednosť. V prípade okolností vylučujúcej zodpovednosť sa primerane uplatnia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe Zmluvy o poskytnutí NFP je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapríči h hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
7. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou Zmluvou o poskytnutí NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a EÚ ktorýmkoľvek partnerom, sa tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých hlavnému partnerovi, a to do **piatich pracovných dní** nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do **troch pracovných dní** nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného partnera, prípadne v inej lehote stanovenej Poskytovateľom, resp. hlavným partnerom vo výzve. Vo výzve hlavný partner oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania.

8. Na vysporiadanie finančných vzťahov sa ďalej primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP.

Článok XVIII **Ukončenie Zmluvy o partnerstve**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o partnerstve je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o partnerstve nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s článkom 7 Zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o partnerstve nastáva dohodou zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o partnerstve v prípadoch uvedených v odsekoch nižšie tohto článku alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
 - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
 - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
 - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne.
5. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
 - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
 - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve a Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
6. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
7. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 6 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
8. V prípade odstúpenia od Zmluvy o partnerstve zostávajú zachované tie práva a povinnosti hlavného partnera, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o partnerstve, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o partnerstve a pod.
9. Partner je oprávnený Zmluvu o partnerstve vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt tak, ako sa na realizáciu projektu zaviazal v Zmluve o partnerstve. Partner súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu primerane podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených hlavným partnerom, resp. Poskytovateľom. Po podaní výpovede môže partner túto vziať späť iba s písomným súhlasom hlavného partnera. Výpovedná doba je **jeden kalendárny mesiac** odo dňa, kedy je výpoveď doručená hlavnému partnerovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä hlavný partner vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s partnerom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o partnerstve a partner je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Uplynutím výpovednej doby partner prestáva byť členom partnerstva, resp. Zmluva o partnerstve zanikne ak je Zmluva o partnerstve uzatvorená iba medzi hlavným partnerom a jedným partnerom s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o partnerstve pri odstúpení od Zmluvy o partnerstve v zmysle ods. 8 tohto článku.
10. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od

Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

11. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

Článok XIX Osobitné ustanovenia

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a Poskytovateľa.
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi.
4. Partner spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží hlavnému partnerovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Hlavný partner tieto podklady bezodkladne predloží na posúdenie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od hlavného partnera, resp. partnera akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a hlavný partner, resp. partner je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe partnera neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe partnera súhlas, je zo Zmluvy o partnerstve NFP naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný partner v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky partnera voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností partnera sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a partner je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
6. Na účtovníctvo a uchovávanie účtovnej dokumentácie sa na partnerov primerane vzťahujú ustanovenia článku 11 VZP.

Článok XX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva. Zmluva o partnerstve nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Zmluvu o partnerstve v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s článkom 7 Zmluvy.

3. Zmluva o partnerstve sa stáva dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom členovia partnerstva sú povinní sa oboznámiť s obsahom Zmluvy o partnerstve, súhlasia s jej obsahom a zaväzujú sa ju v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak, vzťahy ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP meniť alebo dopĺňať v súlade s článkom 6 Zmluvy, pričom aktuálne znenie sa zverejní na www.informatizacia.sk.
4. V prípade, ak žiadosť o NFP pre Projekt je v rámci konania o žiadosti neschválená rozhodnutím Poskytovateľa, alebo Poskytovateľ vydal rozhodnutie o zastavení konania, Zmluva o partnerstve stráca platnosť dňom vydania rozhodnutia o neschválení/rozhodnutia o zastavení konania.
5. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo v Zmluve o poskytnutí. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo v Zmluve o poskytnutí NFP riadne a včas dodržiavať.
6. V prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bude mať za následok uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v súlade s článkom 6 Zmluvy a bude mať za následok zároveň zmenu Zmluvy o partnerstve, sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, zákonom č. 501/2001 Z. z. finančnej kontrole a vnútornom audite a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými predpismi SR.
8. Zmena Zmluvy o partnerstve formou písomného dodatku nie je potrebná v prípadoch uvedených v článku VII Zmluvy o partnerstve.
15. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Dodatok k Zmluve o partnerstve nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že každá zmena Zmluvy o partnerstve formou dodatku nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť dodatok k Zmluve o partnerstve v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Členovia partnerstva sa zaväzujú, že si navzájom poskytnú údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, resp. Zmluvy o poskytnutí NFP a s cieľom dosiahnuť jej účel.
10. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu a novú plnú moc. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi odvolanie alebo výpoveď plnej moci.
11. Partneri vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili ich oprávnenosť v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia partnerov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a partner je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
12. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 7 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a **päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP.**

13. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
14. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané hlavnému partnerovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za partnera, nie je dotknutá zodpovednosť partnera. Partner môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
15. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.
16. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali.

V _____ dňa _____

V _____ dňa _____

JUDr. Tomáš Borec

Hlavný partner
(štatutárny zástupca)

Mgr. Rastislav Janota

partner
(štatutárny zástupca)

Súhlas so Zmluvou o partnerstve:

Poskytovateľ
(štatutárny zástupca)

Prílohy k Zmluve o partnerstve:

- | | |
|---------------|--|
| Príloha č. 1a | Prehľad partnerov v projekte |
| Príloha č. 1b | Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu pre partnera |
| Príloha č. 3 | Účty partnerov |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu |

Prehľad partnerov v projekte

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2.fáza
vyzvanie č. OPII-2015/7/6-FP

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (Ministerstvo spravodlivosti SR)			
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 1	Obstaranie SW licencií	65,44%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 2	Implementácia	100%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 3	Testovanie	100%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 4	Nasadenie	100%
Partner (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)			
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 1	Obstaranie SW licencií	34,56%
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 2	Implementácia	0%
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 3	Testovanie	0%
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 4	Nasadenie	0%



Prehľad aktivít a merateľných ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a harmonogram realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	1. Obstaranie SW licencií	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	04/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	11 075 998,80 Eur (NASES 3 828 000 Eur)	
Partnerstvo (Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	65,44%
Partner	Partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity projektu, ktoré súvisia s dodaním SW licencií pre spoločné moduly ÚPVS – IAM.	34,56%
Spolu		100%

Názov aktivity (hlavné)	2. Implementácia	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	07/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 295 490,40 EUR	
Partnerstvo (Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner	---	0%
Spolu		100%



Názov aktivity (hlavné)	3. Testovanie	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	08/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	425 918,40 EUR	
Partnerstvo (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner	---	0%
Spolu		100%

Názov aktivity (hlavné)	4. Nasadenie	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	09/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 229 952,- EUR	
Partnerstvo (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner	---	0%
Spolu		100%



Tabuľka č. 1.b.2

<i>Názov merateľného ukazovateľa projektu</i>						
Názov partnera	Kód	Názov	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Príznak rizika	Podiel v %
Hlavný partner	P0224	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	počet	1		95%
Partner	P0224	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	počet	1		5%
Spolu						100%

Prehľad partnerov v projekte

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2.fáza
vzvanie č. OPII-2015/7/6-FP

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (Ministerstvo spravodlivosti SR)			
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 1	Obstaranie SW licencií	65,44%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 2	Implementácia	100%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 3	Testovanie	100%
Ministerstvo spravodlivosti SR	Aktivita 4	Nasadenie	100%
Partner (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)			
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 1	Obstaranie SW licencií	34,56%
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 2	Implementácia	0%
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 3	Testovanie	0%
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Aktivita 4	Nasadenie	0%



Prehľad aktivít a merateľných ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a harmonogram realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivít		
Názov aktivity (hlavné)	1. Obstaranie SW licencií	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	04/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	11 075 998,80 Eur (NASES 3 828 000 Eur)	
Partnerstvo (Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	65,44%
Partner	Partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity projektu, ktoré súvisia s dodaním SW licencií pre spoločné moduly ÚPVS – IAM.	34,56%
Spolu		100%

Názov aktivity (hlavné)	2. Implementácia	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	07/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 295 490,40 EUR	
Partnerstvo (Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner	---	0%
Spolu		100%



Názov aktivity (hlavné)	3. Testovanie	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	08/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	425 918,40 EUR	
Partnerstvo (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner	---	0%
Spolu		100%

Názov aktivity (hlavné)	4. Nasadenie	
Typ aktivity	hlavná	
Začiatok realizácie aktivity	09/2015	
Koniec realizácie aktivity	03/2016	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 229 952,- EUR	
Partnerstvo (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100%
Partner	---	0%
Spolu		100%



Tabuľka č. 1.b.2

<i>Názov merateľného ukazovateľa projektu</i>						
Názov partnera	Kód	Názov	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Príznak rizika	Podiel v %
Hlavný partner	P0224	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	počet	1		95%
Partner	P0224	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	počet	1		5%
Spolu						100%

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	96,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	128,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	360,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	128,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	96,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
1.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Integrovaná platforma - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	80,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	128,00	16 896,00	16 896,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
2.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
2.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	64,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	64,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	96,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	72,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	72,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
3.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Správa používateľov - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	128,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	128,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	48,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
4.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	16,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Konzultant odvetvových riešení	osoboho dina	85,00	128,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	80,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	16,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	32,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
4.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Modulu podpory prevádzky - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	96,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	320,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	480,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	32,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Konzultant dátových centier	osoboho dina	110,00	128,00	16 896,00	16 896,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
5.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	88,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
6.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný architekt	osobohodina	86,00	216,00	22 291,20	22 291,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant junior	osobohodina	56,00	280,00	18 816,00	18 816,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant senior	osobohodina	72,00	144,00	12 441,60	12 441,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Architekt riešenia	osobohodina	86,00	393,00	40 557,60	40 557,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik junior	osobohodina	62,00	608,00	45 235,20	45 235,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik senior	osobohodina	79,00	388,00	36 782,40	36 782,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na bezpečnosť IS	osobohodina	72,00	136,00	11 750,40	11 750,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osobohodina	62,00	16,00	1 190,40	1 190,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	99,00	40,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Grafický dizajnéř	osobohodina	49,00	160,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services junior	osobohodina	56,00	80,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services senior	osobohodina	66,00	160,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osobohodina	72,00	104,00	8 985,60	8 985,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.14	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osobohodina	92,00	232,00	25 612,80	25 612,80	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.15	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový asistent	osobohodina	62,00	176,00	13 094,40	13 094,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
6.16	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant dátových centier	osobohodina	72,00	160,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
6.17	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osobohodina	66,00	88,00	6 969,60	6 969,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Počítač typ 1 (stolový) - Prevedenie desktop, x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4400 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net) alebo ekvivalent, 8 GB DDR3 1600 MHz, HDD min. 500 GB min. 7200rpm, DVD +/-R, Integrovaná grafická karta triedy Intel HD s podporou directX, 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE, min. 4 x USB min. 2.0. Klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou, myš optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko. Predinštalovaný Windows 8 Professional SK 64-bit, záložné DVD s inštaláciou OS. Čítačka kariet min. TPM čip v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, HW podpora vzdialenej správy PC, základná záruka, základná inštalácia	ks	805,00	80,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Zobrazovacie zariadenia - televizory - Monitor LCD	ks	500,00	80,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Tlačiareň typ 2 - multifunkčná A4 - Farebná a čiernobiela tlač, kopírovanie a skenovanie rýchlosťou 20 strán A4 pri 200dpi za minútu, podpora formátu A4, min. 512MB pamäte, čiernobiela a farebná: rozlíšenie až 600 x 600 dpi, pripojenie Gigabit Ethernet (1000Base-T), vysokorychlostné rozhranie USB 2.0. Podpora min. Windows 8, Windows 7, Windows XP. Zásobník na formát A4 s kapacitou min. 100 strán, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 763,00	80,00	169 248,00	169 248,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Pamäťové médiá - príslušenstvo - čítačka čipových kariet	ks	80,00	80,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Pamäťové médiá - elektronické - Čipové karty	ks	23,00	6 160,00	170 016,00	170 016,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Čítacie zariadenia - čipových kariet - Čítacie zariadenie čipových kariet	ks	30,00	6 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - základ (1U rack server) - Server montovateľný do racku, zaberajúci priestor 1U, s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamätou v 2 slotoch z 24, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 8 slotov pre disky, 2 PCIe sloty, základná záruka, základná inštalácia	ks	4 679,00	2,00	11 229,60	11 229,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Procesor so skóre 13900	ks	2 223,00	2,00	5 335,20	5 335,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Pamäť 8GB	ks	131,00	32,00	5 030,40	5 030,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Pevný disk 900GB 10krpm	ks	712,00	16,00	13 670,40	13 670,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servery - spoločné doplnky - RAID adaptér s 1GB cache s internými portami umiestniteľný do štandardného PCIe rozhrania	ks	775,00	2,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 1 - rozšírenie - Ethernet adaptér 2x10Gb	ks	718,00	2,00	1 723,20	1 723,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Rack - Štandardný 19" rack 42U vysoký so stabilizátorom a výpínami pre optimálnu ventiláciu vzduchu. Predné a zadné dvere musia byť perforované a uzamkateľné, základná inštalácia	ks	3 264,32	1,00	3 917,18	3 917,18	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - KVM - Konzolový prepínač montovateľný do racku s 8 rozhraniami pre pripojenie k serverom, základná záruka, základná inštalácia	ks	803,00	1,00	963,60	963,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - PDU typ 1 - 16A jednofázové s 8xC13 zásuvkami	ks	170,00	2,00	408,00	408,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - TFT + keyboard + mice - 17" TFT monitor umiestnený na výsuvnom module montovanom do štandardného 19" racku so slovenskou klávesnicou a myšou, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 380,00	1,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Blade chassis typ 2 - základ (väčšie) - Blade chassis s min. 12 pozíciami pre servery, s plným osadením ventilátorov a zdrojov napájania, s redundantným zapojením napažiment kariet, vrátane napájacích káblov C19/C20, základná záruka, základná inštalácia	ks	8 586,00	1,00	10 303,20	10 303,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Blade chassis typ 2 - rozšírenie- Konvergovaný adaptér s internou priepustnosťou min. 10GB per server s možnosťou virtualizovať porty v adaptéry a s ethernet 2x10Gb a s fibre channel 2x8Gb výstupom	ks	18 240,00	2,00	43 776,00	43 776,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - základ (blade server 2 CPU) - Server umiestniteľný do blade chassis s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 16, s integrovaným RAID adaptérom, 2x1Gb eth porty, 2 sloty pre disky, 2 rozširujúcimi slotmi, základná záruka, základná inštalácia	ks	5 015,00	14,00	84 252,00	84 252,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Procesor so skóre 13900	ks	2 223,00	14,00	37 346,40	37 346,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pamäť 32GB	ks	912,00	53,00	58 003,20	58 003,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 300GB 10krpm	ks	273,00	28,00	9 172,80	9 172,80	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Konvergovaný adaptér (CNA)	ks	889,00	14,00	14 935,20	14 935,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 900GB 10krpm	ks	712,00	20,00	17 088,00	17 088,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 200GB SSD	ks	1 231,00	16,00	23 635,20	23 635,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - PDU typ 2 - 32A jednofázové s 4xC19 zásuvkami	ks	250,00	2,00	600,00	600,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - základ (veľké) - Zariadenie montovateľné do racku, s 2 kontrolérmi v zapojení aktív/pasív, 16GB cache, 8x8GBps host ports, podpora RAID 5, 6, 10, podpora 6Gbps backend zbernice k diskom, s podporou SSD diskov s kapacitami aspoň 100GB, 15k rpm s kapacitami aspoň 300GB, 10k rpm s kapacitami aspoň 450GB, 900GB, 2TB 7.2k rpm, 3TB 7.2k rpm. V konfigurácii musí byť 10x300GB 15krpm pričom pokiaľ je v polici pre disky menej ako 30% voľných pozícií pre disky požadujeme dodať konfiguráciu so zaplnenými všetkými pozíciami, pričom doplnenie diskov oproti požadovaným musí byť typovo jeden z diskov použitých. Diskové pole musí podporovať 400 diskov a podporovať vytváranie klonov, snapshotov, tiering, thin provisioning a replikáciu. Pole musí podporovať operačné systémy Microsoft Windows 2008, 2012, Red Hat Enterprise Linux, VMWare vSphere a Microsoft Hyper-V a mať redundantné za prevádzky vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory. Požaduje sa základná záruka a základná inštalácia.	ks	101 380,00	1,00	121 656,00	121 656,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - Rozšírenie o policu, pre disky 2 TB, 3 TB 7,2k rpm	ks	5 982,00	1,00	7 178,40	7 178,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - Pevný disk 3TB 7,2krpm	ks	2 809,00	12,00	40 449,60	40 449,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Čítacie zariadenie - overenia pravosti dokladov a dokumentov - Čítacie zariadenie overenia pravosti dokladov a dokumentov	ks	412,00	500,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - základ (tower server) - Samostatne stojaci server, s 1 procesorom so skóre 9000 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 12, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 16 slotov pre disky, 6 PCIe slotov, základná záruka, základná inštalácia	ks	3 686,00	2,00	8 846,40	8 846,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Procesor so skóre 9000	ks	1 356,00	1,00	1 627,20	1 627,20	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
7.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pevný disk 200GB SSD	ks	1 231,00	4,00	5 908,80	5 908,80	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pevný disk 600GB 10krpm	ks	501,00	10,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Server typ 3 - rozšírenie - Pamäť 16GB	ks	245,00	4,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Návrh nasadenia	osobohodina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.37	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osobohodina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.38	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Servre - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	75,00	40,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.39	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Návrh nasadenia	osobohodina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.40	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osobohodina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
7.41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre primárne dátové centrum - Diskové polia - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	110,00	40,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre spoločné moduly UPVS - IAM - HSM Modul	ks	30 000,00	2,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0%	0,00	NASES	Položka bola obstaraná osobitne partnerom projektu NASES na základe Realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/000130-120 uzatvorenej s MICROCOMP-Computersystem, s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundácie.
9*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre SM MSSR - tlačiareň multifunkčná	ks	8 330,00	50,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Realizačnej zmluvy č.: OVO1-2015/000216-191 uzatvorenej s Atos IT Solutions and Services s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundovania.
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Modul pre sieťovú analýzu - Modul sieťovej analýzy pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb	ks	14 581,00	2,00	34 994,40	34 994,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - FireWall modul - Firewall modul Modul pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb	ks	99 769,00	2,00	239 445,60	239 445,60	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Prostriedky pre centralizovanú správu siete a podporné služby - IPS 4x 10GE, 6x GE porty, priep. 8 Gbps	ks	252 900,00	1,00	303 480,00	303 480,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Sieťový L2/L3 prepínač - Manažovateľný L2/L3 Switch so SW úrovne L3 s dynamickým smerovaním, technológia prepínania low-latency, priepustnosť minimálne 130 Mpps pre IPv4 a 100 Mpps pre IPv6; 48x 10/100/1000BaseT + 4x 10GE uplink, Redundantný AC zdroj	ks	16 661,00	2,00	39 986,40	39 986,40	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - 10GBASE-SR SFP+ modul	ks	1 150,00	4,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Samostatný firewall - Firewall7, 8x GE porty, 2x 10GE porty, AC zdroj, 3DES/AES. Priepustnosť min. 3500 Mbps a min. 1450 kpps	ks	63 342,00	2,00	152 020,80	152 020,80	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Modul - Modul pre "Modulárny Core prepínač pre DC" 24 Port 10GE	ks	53 846,15	4,00	258 461,52	258 461,52	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Prepínače pre dátové centrá - Prístupový prepínač pre DC 24x100/1000-T+2x10GE, 2x AC zdroj	ks	5 541,21	12,00	79 793,42	79 793,42	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - príslušenstvo - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov	ks	384,61	96,00	44 307,07	44 307,07	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Návrh nasadenia	osoboho dina	130,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osoboho dina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - aktívne prvky - Inštalácia a konfigurácia	osoboho dina	100,00	40,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Návrh nasadenia	osoboho dina	130,00	48,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
10.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	osoboho dina	60,00	16,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
10.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	HW pre komunikačnú infraštruktúru MSSR - Dátové siete - bezpečnostné prvky - Inštalácia a konfigurácia	osobohodina	100,00	80,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 2 - All in one - Prevedenie tzv. All-in-one, integrovaný display min. 21". x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 4400 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net) alebo ekvivalent. 8 GB DDR3 1600 MHz. HDD min. 500 GB min. 7200rpm. DVD +/-R, Integrovaná grafická karta triedy Intel HD s podporou directX, natívne rozlíšenie obrazovky min. 1600 x 900 s integrovanou web kamerou. 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE, min. 4 x USB min. 2.0. Klávesnica so slovenským popisom a numericou časťou, myš optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko. Predinštalovaný Windows 8 Professional SK 64-bit, záložné DVD s inštaláciou OS. Slot pre bezpečnostný zámok, čítačka kariet min. TPM čip v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, HW podpora vzdialenej správy PC, základná záruka, základná inštalácia	ks	1 050,00	2 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 4 - prenosný - X86 mikroprocesor so skóre 4550 podľa benchmarku Passmark, resp. ekvivalent, 4GB 1600MHz DDR (1x4GB), jeden voľný slot, 320 GB 7200rpm, SATA, DVD +/-RW, možnosť využiť slot na dodatočný HDD a prídavnú batériu, Nezdieľaná grafická karta 1 GB GDDR5 RAM, 15.6", LED-podsvietenie, matný, rozlíšenie 1920x1080, webcam s HD rozlíšením, Ethernet 10/100/1000, LAN, WLAN a,b,g,n + Bluetooth, so separátnym hardvérovým vypínačom, Podsvietená integrovaná klávesnica so slovenským rozložením znakov a numericou klávesnicou Touchpad a trackpoint, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, z toho aspoň 1x E-SATA, VGA, HDMI, čítačka pamätových kariet, dokovací konektor (nie USB), zdroj z dokovacej stanice kompatibilný s NB, Predinštalovaný operačný systém Win 7 Professional SK s platnou licenciou alebo ekvivalentný	ks	1 100,00	1 300,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
11.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW	633002 Materiál Výpočtová technika	HW - výpočtová technika (koncové zariadenia) pre MS SR - Počítač typ 5 - Tablet - Prevedenie tablet, LED, rozlíšenie min. 2048x1536, min. 9", interný úložný priestor min.60GB, sieťové pripojenie 4G, Wifi, Bluetooth, fotoaparát min. 5 MPX, podpora 1080p videa, odnímateľný obal, fólia na displej	ks	750,00	1 300,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0%	0,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.1	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Servery – spoločné doplnky - Monitorovací SW	ks	535,00	16,00	10 272,00	10 272,00	10 272,00	100%	10 272,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.2	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Čítacie zariadenia - moduly a komponenty - Softvér a licencie	ks	320,00	80,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	100%	30 720,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.3	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 5	ks	2 884,61	20,00	69 230,64	69 230,64	69 230,64	100%	69 230,64	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.4	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 20	ks	9 615,38	2,00	23 076,91	23 076,91	23 076,91	100%	23 076,91	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.5	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre SSL VPN - 500 užívateľov	ks	23 062,12	2,00	55 349,09	55 349,09	55 349,09	100%	55 349,09	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.6	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 50 zariadení	ks	5 702,30	162,00	1 108 527,12	1 108 527,12	1 108 527,12	100%	1 108 527,12	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
12.7	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 100 zariadení	ks	9 686,92	2,00	23 248,61	23 248,61	23 248,61	100%	23 248,61	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.8	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér a licencie - Licencia pre Manažment SW 500 zariadení	ks	39 846,10	3,00	143 445,96	143 445,96	143 445,96	100%	143 445,96	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.9	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér a licencie - Rozšírenie pre "Load balancing modul pre modulárny L2/L3 Switch s podporou služieb" minimálne na 8Gbps priepustnosť, 30 000 SSL a 200 virtuálnych kontextov (z 4 Gbps/30k/200VK)	ks	84 611,53	2,00	203 067,67	203 067,67	203 067,67	100%	203 067,67	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.10	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér - Softvér a licencie pre operačný systém RedHat EL (unlimited socket)	ks	320,00	4,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100%	1 536,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.11	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér - Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie - 1 užívateľ	ks	631,00	100,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	100%	75 720,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.12	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér - Softvér a licencie pre Aplikačnú podporu - 1 užívateľ	ks	395,00	4 050,00	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00	100%	1 919 700,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.13	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér - Softvér a licencie pre Integrované platformy - 1 užívateľ	ks	1 184,00	400,00	568 320,00	568 320,00	568 320,00	100%	568 320,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.14	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér - Certifikač PKI	ks	20,00	12 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100%	288 000,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.15	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér - Softvér a licencie pre inteligentné vyhľadávacie - 1 licencie - súčasný užívateľ	ks	229,05	5 300,00	1 456 758,00	1 456 758,00	1 456 758,00	100%	1 456 758,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.16	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BA1) - Softvér a licencie - Softvér a licencie pre portál - 1 licencie - súčasný užívateľ	ks	1 973,00	30,00	71 028,00	71 028,00	71 028,00	100%	71 028,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.17	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie - 1 užívateľ	ks	242,00	1 300,00	377 520,00	377 520,00	377 520,00	100%	377 520,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.18	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre Aplikačnú podporu - 1 užívateľ	ks	220,00	2 600,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	100%	686 400,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
12.19	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencii	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre primárne dátové centrum (IS BMP) - Softvér - Softvér a licencie pre inteligentný editor - 1 súčasný užívateľ	ks	87,23	1 300,00	136 078,80	136 078,80	136 078,80	100%	136 078,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
13	Hlavné aktivity	Obstaranie SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW licencie pre spoločné moduly ÚPVS - IAM - Softvér a licencie pre aplikačný systém servera	ks	3 190 000,00	1,00	3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	100%	3 828 000,00	NASES	Položka bola obstaraná osobitne partnerom projektu NASES na základe Realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/000130-120 uzatvorenej s MICROCOMP-Computersystem, s.r.o. Výdavok bude financovaný systémom refundácie.
14.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný vývojár junior	osobohodina	65,00	1 056,00	82 368,00	82 368,00	82 368,00	100%	82 368,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	528,00	50 688,00	50 688,00	50 688,00	100%	50 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Programátor riadiacich systémov	osobohodina	85,00	704,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	100%	71 808,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Dátový špecialista	osobohodina	100,00	528,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	100%	63 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Databázový špecialista	osobohodina	100,00	264,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	100%	31 680,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Aplikačný architekt	osobohodina	130,00	80,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100%	12 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Architekt riešenia	osobohodina	130,00	224,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	100%	34 944,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik junior	osobohodina	95,00	344,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	100%	39 216,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Biznis analytik senior	osobohodina	120,00	400,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100%	57 600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osobohodina	95,00	432,00	49 248,00	49 248,00	49 248,00	100%	49 248,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Projektový manažér	osobohodina	140,00	336,00	56 448,00	56 448,00	56 448,00	100%	56 448,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
14.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	320,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	100%	36 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
14.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Integrovaná platforma - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	72,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100%	8 640,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	40,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100%	6 240,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	48,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	100%	6 336,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	72,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	100%	12 096,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	56,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	100%	6 384,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
15.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PKI infraštruktúra - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	16,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100%	1 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikačný vývojár junior	osoboho dina	65,00	1 073,00	83 694,00	83 694,00	83 694,00	100%	83 694,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikačný vývojár senior	osoboho dina	80,00	580,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	100%	55 680,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Programátor riadiacich systémov	osoboho dina	85,00	895,00	91 290,00	91 290,00	91 290,00	100%	91 290,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	352,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	100%	42 240,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	528,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	100%	63 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
16.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	80,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100%	12 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	112,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	100%	17 472,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	529,00	60 306,00	60 306,00	60 306,00	100%	60 306,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	364,00	52 416,00	52 416,00	52 416,00	100%	52 416,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	353,00	40 242,00	40 242,00	40 242,00	100%	40 242,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	248,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	100%	41 664,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	232,00	26 448,00	26 448,00	26 448,00	100%	26 448,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
16.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Správa používateľov - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	24,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100%	2 880,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100%	21 120,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Databázový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100%	21 120,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	224,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	100%	34 944,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik junior	osoboho dina	95,00	224,00	25 536,00	25 536,00	25 536,00	100%	25 536,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
17.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Biznis analytik senior	osoboho dina	120,00	216,00	31 104,00	31 104,00	31 104,00	100%	31 104,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	72,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	100%	9 504,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Konzultant odvetvových riešení	osoboho dina	85,00	576,00	58 752,00	58 752,00	58 752,00	100%	58 752,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	95,00	360,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	100%	41 040,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Projektový manažér	osoboho dina	140,00	72,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	100%	12 096,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Projektový asistent	osoboho dina	95,00	56,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	100%	6 384,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
17.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	100,00	28,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100%	3 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	2 344,00	281 280,00	281 280,00	281 280,00	100%	281 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Dátový špecialista	osoboho dina	100,00	176,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100%	21 120,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Aplikačný architekt	osoboho dina	130,00	32,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	100%	4 992,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Architekt riešenia	osoboho dina	130,00	119,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	100%	18 564,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	110,00	4 588,00	605 616,00	605 616,00	605 616,00	100%	605 616,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
18.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Projektový manažér	osobohodina	140,00	160,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	100%	26 880,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Konzultant dátových centier	osobohodina	110,00	224,00	29 568,00	29 568,00	29 568,00	100%	29 568,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
18.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Bezpečnostný modul - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osobohodina	100,00	192,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	100%	23 040,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný vývojár junior	osobohodina	43,00	3 200,00	165 120,00	165 120,00	165 120,00	100%	165 120,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	53,00	2 800,00	178 080,00	178 080,00	178 080,00	100%	178 080,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Webový špecialista	osobohodina	49,00	1 800,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00	100%	105 840,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Dátový špecialista	osobohodina	67,00	480,00	38 592,00	38 592,00	38 592,00	100%	38 592,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osobohodina	72,00	408,00	35 251,20	35 251,20	35 251,20	100%	35 251,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osobohodina	92,00	1 048,00	115 699,20	115 699,20	115 699,20	100%	115 699,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Databázový špecialista	osobohodina	66,00	28,00	2 217,60	2 217,60	2 217,60	100%	2 217,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný architekt	osobohodina	86,00	24,00	2 476,80	2 476,80	2 476,80	100%	2 476,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant junior	osobohodina	56,00	40,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	100%	2 688,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Aplikačný konzultant senior	osobohodina	72,00	36,00	3 110,40	3 110,40	3 110,40	100%	3 110,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehľadania elektronického súdneho spisu - Architekt riešenia	osobohodina	86,00	247,00	25 490,40	25 490,40	25 490,40	100%	25 490,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
19.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik junior	osoboho dina	62,00	192,00	14 284,80	14 284,80	14 284,80	100%	14 284,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Biznis analytik senior	osoboho dina	79,00	252,00	23 889,60	23 889,60	23 889,60	100%	23 889,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na bezpečnosť IS	osoboho dina	72,00	24,00	2 073,60	2 073,60	2 073,60	100%	2 073,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Konzultant pre oblasť riadenia a procesov	osoboho dina	62,00	32,00	2 380,80	2 380,80	2 380,80	100%	2 380,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Grafický dizajnér	osoboho dina	49,00	380,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00	100%	22 344,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Odborný poradca pre site services senior	osoboho dina	66,00	80,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	100%	6 336,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový asistent	osoboho dina	62,00	584,00	43 449,60	43 449,60	43 449,60	100%	43 449,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
19.19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista na kontrolu kvality a quality assurance	osoboho dina	66,00	152,00	12 038,40	12 038,40	12 038,40	100%	12 038,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
20.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Integrovaná platforma - Tester	osoboho dina	60,00	352,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	100%	25 344,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
20.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Integrovaná platforma - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	120,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100%	9 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
21.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PKI infraštruktúra - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	80,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100%	6 240,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
21.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PKI infraštruktúra - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	65,00	80,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100%	6 240,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
22.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Správa používateľov - Tester	osoboho dina	60,00	264,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00	100%	19 008,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
22.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Správa používateľov - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	120,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100%	9 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
23.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Modul podpory prevádzky - Tester	osoboho dina	60,00	352,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	100%	25 344,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
23.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Modul podpory prevádzky - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	264,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	100%	20 592,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Tester	osoboho dina	60,00	240,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	100%	17 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	65,00	240,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	100%	18 720,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
24.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Bezpečnostný modul - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	65,00	2 640,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	100%	205 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Tester	osoboho dina	39,00	460,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00	100%	21 528,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dokumentácia administrátora	osoboho dina	43,00	80,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	100%	4 128,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Dokumentácia užívateľská	osoboho dina	43,00	40,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	100%	2 064,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osoboho dina	72,00	96,00	8 294,40	8 294,40	8 294,40	100%	8 294,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
25.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osoboho dina	92,00	240,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	100%	26 496,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Infraštruktúry špecialista	osoboho dina	100,00	80,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100%	9 600,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Sieťový špecialista	osoboho dina	100,00	88,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100%	10 560,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
26.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - Špecialista dátových centier	osobohodina	110,00	64,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	100%	8 448,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
26.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Integrovaná platforma - IT Špecialista	osobohodina	75,00	88,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100%	7 920,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
27	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu PKI infraštruktúra - IT Špecialista	osobohodina	75,00	1 408,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	100%	126 720,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Infraštruktúry špecialista	osobohodina	100,00	72,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100%	8 640,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Sieťový špecialista	osobohodina	100,00	96,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100%	11 520,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - Špecialista dátových centier	osobohodina	110,00	56,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	100%	7 392,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
28.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Správa používateľov - IT Špecialista	osobohodina	75,00	96,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100%	8 640,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	65,00	2 464,00	192 192,00	192 192,00	192 192,00	100%	192 192,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osobohodina	65,00	704,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	100%	54 912,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - manažér	osobohodina	75,00	176,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100%	15 840,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Infraštruktúry špecialista	osobohodina	100,00	528,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	100%	63 360,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Sieťový špecialista	osobohodina	100,00	704,00	84 480,00	84 480,00	84 480,00	100%	84 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
29.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - Špecialista dátových centier	osobohodina	110,00	440,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	100%	58 080,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
29.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Modul podpory prevádzky - IT Špecialista	osobohodina	75,00	1 760,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	100%	158 400,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	65,00	1 760,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	100%	137 280,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osobohodina	65,00	528,00	41 184,00	41 184,00	41 184,00	100%	41 184,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - Sieťový špecialista	osobohodina	100,00	248,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100%	29 760,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
30.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Bezpečnostný modul - IT Špecialista	osobohodina	75,00	1 216,00	109 440,00	109 440,00	109 440,00	100%	109 440,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	43,00	160,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100%	8 256,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osobohodina	43,00	240,00	12 384,00	12 384,00	12 384,00	100%	12 384,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Infraštruktúry špecialista	osobohodina	66,00	23,00	1 821,60	1 821,60	1 821,60	100%	1 821,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Sieťový špecialista	osobohodina	66,00	32,00	2 534,40	2 534,40	2 534,40	100%	2 534,40	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Špecialista dátových centier	osobohodina	72,00	80,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	100%	6 912,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - IT Špecialista	osobohodina	48,25	8,00	463,20	463,20	463,20	100%	463,20	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Školenie administrátora	osobohodina	43,00	16,00	825,60	825,60	825,60	100%	825,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzovateľ	Komentár
31.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Školenie užívateľské	osobohodina	43,00	16,00	825,60	825,60	825,60	100%	825,60	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	39,00	16,00	748,80	748,80	748,80	100%	748,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový administrátor	osobohodina	72,00	32,00	2 764,80	2 764,80	2 764,80	100%	2 764,80	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
31.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Modulu bezpečného prehliadania elektronického súdneho spisu - Projektový manažér	osobohodina	92,00	80,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	100%	8 832,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BAI) - Školenie administrátora	osobohodina	65,00	160,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100%	12 480,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BAI) - Zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	60,00	160,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100%	11 520,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Školenie administrátora	osobohodina	65,00	48,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	100%	3 744,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Školenie užívateľské	osobohodina	65,00	88,00	6 864,00	6 864,00	6 864,00	100%	6 864,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
32.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia	Školenia a ich príprava (IS BMP) - Zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	60,00	64,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	100%	4 608,00	MS SR	V zmysle Dodatku k zmluve o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP) uzatvorenej s DITEC, a. s. zo dňa 30.10.2015. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Riadenie projektu - mzdy a odvody	projekt	25 660,00	1,00	25 660,00	25 660,00	0,00	0%	0,00	MS SR	Z položky Osobné náklady sa budú refundovať mzdy a odvody členov projektového tímu zamestnaných na trvalý pracovný pomer a odvody zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu.
34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	Riadenie projektu - dohody o vykonaní práce	projekt	7 100,00	1,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0%	0,00	MS SR	Z položky Odmeny zamestnancov sa bude refundovať odmena zamestnancov, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu.
35.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Propagácia výstupov a informovanosť - tabule	projekt	610,00	1,00	732,00	732,00	0,00	0%	0,00	MS SR	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (reklamná tabuľa, trvalo vysvetľujúca tabuľa, plagáty na označenie miest realizácie projektu), popis bližšie v časti C.3 Navrhované aktivity projektu. Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
35.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - propagácia a reklama	projekt	2 990,00	1,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0%	0,00	MS SR	Zabezpečenie povinnej publicity projektu (nálepky, tlač informačného materiálu, roll-up stojan, USB kľúč, pero), popis bližšie v časti C.3 Navrhované aktivity projektu. Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. Výdavok bude financovaný systémom predfinancovania.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU								26 083 896,00	26 083 896,00	16 027 359,60		16 027 359,60		

Poznámky:

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Vlastník/Prevádzkovateľ	Komentár
------	-----------------	----------------	-----------------------------	---------------	----	---------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------

* Položka č. 9 bude čerpaná iba v prípade schváleného AK VO po podpise zmluvy zo strany RO OPIS.



ÚČTY PARTNEROV

	Označenie názvu účtu	Názov banky	Kód banky	Číslo účtu	
				Predčíslenie	Číslo účtu
Hlavný partner:	Ministerstvo spravodlivosti SR	Štátna pokladnica	8180	000000	7000371444
			IBAN	SK65 8180 0000 0070 0037 1444	
Partner:	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Štátna pokladnica	8180	000000	7000541298
			IBAN	SK 8180 0000 0070 0054 1298	

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov

Meno a priezvisko štatutárneho/zástupcu hlavného partnera:

JUDr. Tomáš Borec

Podpis:

Dátum:

A

10-95

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov hlavného partnera: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Názov partnera: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Názov projektu: Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2.fáza
Kód projektu /ITMS2014+/: Vyzvanie č. OPII-2015/7/6-FP

(ďalej ako „Projekt“)

Ako partner v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Hlavnému partnerovi, že dňa 30.04.2015¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- ~~o začatím stavebných prác na Projekte, alebo~~
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- ~~o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo~~
- ~~o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo~~
- ~~o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy o partnerstve ktorou je:.....³~~

Zároveň hlavného partnera informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od N/A⁴.

V Bratislave, dňa

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ partnera: Mgr. Rastislav Janota

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivity Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá.

² Krížikom označte **jednu** hlavnú **aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej aktivity projektu**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 1 Zmluvy o partnerstve, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo vyzvaní a zmluvou o poskytnutí NFP.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite