cisio zmluvy objednavatei'a 2015 - 0563 - 1174520
Cislo zmluvy zhotoviteta ...

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona Cislo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmiuva®)

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Silovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava i.
oddiel: Sa, vioZzka €. 2906/B

ICO: 35 829 141

DIC: 2020261342

IC DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava

Cislo Gétu: 2620191900/1100

IBAN: SK30 1100 000C 0026 2019 1900

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Menom spoloénosti kona: Ing. Miroslav Stejskal

predseda predstavenstva

Doc. Ing. Miroslav Rap$ik, CSc.

¢len predstavenstva
Osoby opravnené rokovat vo veciach
zmiuvnych: Ing. Marian Sabol, vykonny riaditel sekcie investicii PaSC
technickych: Ing. Ludovit Vrba, veduci odboru zakladnych investicii

(dalej aj ako ,objednavatel” alebo ,SEPS")
1.2 Zhotovitel: Stavby a montaze, s.r.o.

Budatinsta 41
851 06 Bratislava

Zapisany: ORSR Bratistava 1, oddiel:s.r.o., vioZka ¢islo 11204/B
ICO: 35 692 693

DIC: 2020310182

IC DPH SK2020310182

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava

&islo uétu: 2622250019/1100

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2225 0019

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Menom spolocnosti kena:

Osoby opravnené rokovat vo veciach

technickych: Ing. Viliam Culman, konate!l

zmluvnych: Ing. Viliam Culman, konatel

(dalej aj ako ,zhotovitel")

(dalej spolo€ne aj ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,zmluvna strana®)

Zmiuva o dielo
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2.1

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

5.1

.
PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vyberové konanie a ponuka zhotovitela ako Uspe$ného
uchadzada zo dha 14.12.2015.

.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,Rekonstrukcia oplotenia R400kV
v ESt Liptovska Mara". Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo nasledovne:

Dielo zrealizuje podla realizatnej projektovej dokumentacie: ,Rekonstrukcia oplotenia R400kV
v ESt Liptovska Mara“, ktoru spracovala spolocnost SAG Elektrovod, a.s. Prievozska 4C, 824
66 Bratislava 26 v 01/2015, zakazkové &. 222 14165. Bliz8ia $pecifikacia rozsahu tejto Casti
diela je uvedena v prilche €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci porealizaténé zameranie diela a nasledné vypracovanie dokumentacie
skuto€neho vyhotovenia v troch vyhotoveniach v papierovej forme, v troch vyhotoveniach
v digitalnej forme na nosi¢i CD/DVD vo formate dwg a v troch vyhotoveniach v digitalnej forme
na nosi¢i CD/DVD vo formate PDF. Textové, resp. tabulkové dokumenty zhotovitel spracuje
programom MS Office — Word, resp. Excel a vykresové dokumenty vektorovym programom
AutoCAD.

Dielo bude zrealizované v sulade s platnym pravnymi predpismi a so zavaznymi technickymi
normami. Dielo musi spifat’ vieobecné poziadavky podla zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov, zékona
€.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a zakona &.
264/1999 Z.z. otechnickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeti vykon koordinatora dokumentécie vzmysle § 5 nariadenia vlady &
396/2006 Z.z., vykon koordinatora bezpecnosti v zmysle § 6 nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z. a
vykon stavebného dozoru.

(dalej len ,dielo")

Objednavate! sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit zhotovitelovi dohodnuti
zmiuvnti cenu.

V.
CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo do 31.5.2016.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko do 15 dni od nadobudnutia
ucginnosti tejto Zmluvy.

Pred dohodnutym terminom ukonéenia diela modZe zhotovitel cdovzdat zhotovené dielo so
suhlasom osoby objednavatefa opravnenej rokovat vo veciach technickych.

Miestom odovzdania a realizécie diela je ESt Liptovské Mara.

Zavazok zhotovit dielo je spineny jeho odovzdanim a prevzatim na mieste stanovenom v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' oznami objednavatelovi presny termin odovzdania diela najmenej 3 dni vopred.

V.
CENA

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku lll. tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran podla § 3 zakona ¢&islo 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov a je
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

dolozena kalkulaciou zhotovitela, ktora tvori prilohu &islo 1 k tejto Zmluve. Cena obsahuje
v8etky polozky predmetu zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla &lanku Itl. je 205 105,00 € bez DPH,
slovom dvestopéttisicstopat € bez DPH.

K cene bude fakturovana DPH v zmysle zakona &islo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH").

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim
diela definovaného v ¢lanku I[ll., osobe objednavatela opravnenej rokovat vo veciach
technickych. Dnom vzniku dafovej povinnosti je den odovzdania diela formou protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na et zhotovitela na zaklade faktiry, ktoru
zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi do 14 dni po protokolarnom prevzati diela.

Faktura musi obsahovat vSetky nafeZitosti podia Zékona o DPH, oznadenie ¢&isla Zmluvy
podla evidencie objednavatefa a &islo bankového uctu v tvare IBAN. Suéastou faktury je
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany cbidverna zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v zmysle bodu 6.3 tejto Zmluvy,
je objednavatel opravneny vratit’ ju zhotovitelovi. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktlry je 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktury
mébZe zhotovitel uplatnit’ Grok z omeskania vo vyske 1M EURIBOR + 2% p. a. z diZnej sumy
za kazdy kalendarny defi ome$kania. Pre vypoclet Uroku sa pouzije hodnota 1M EURIBOR,
ktora je platna k prvému driu omeskania s platbou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy neexistujia dévody, na zaklade ktorych by
objednavatel mal, & mohol byt' rucitelom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. §
69b zakona o DPH za danovu povinnost zhotovitela vzniknuti z DPH, ktord zhotovitel
objednavatelovi fakturoval k cene pod!a tejto Zmluvy. Zhotovitef vyhiasuje a zavazuje sa, ze v
priebehu trvania tejto Zmiuvy poda k DPH riadne danové priznania a v pripade vzniku
povinnosti zaplati DPH a tdto da odvedie miestne prislusnému dafiovému tradu do uréenej
lehoty splatnosti podla zakona o DPH. Zhotovitel vyhiasuje, Ze nema akykolvek umysel
neplatit DPH vztahujucu sa k predmetu pinenia podia tejto Zmluvy, alebo Umysel skrétit dan,
¢i pripadne vylakat' danovu vyhodu a nema umysel dostat sa do postavenia, kedy tuto dan
nebude mbct zaplatit'.

Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového vzt'ahu
vznikn( ddvody, na zaklade ktorych by objednavatel mal, ¢&i mohol byt rucitelom v zmysle ust.
§ 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za danovid povinnost zhotovitela
vzniknutu z DPH, ktor( zhotovitel objednavatefovi fakturoval k cene podla tejto Zmluvy, a to
bezodkladne po ich vzniku (dalej ien ,informacna povinnost).

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu zodpovedajucu hodnote DPH zo vsetkych
fakturovanych plneni s datumom vzniku dariovej povinnosti najskér ku driu zverejnenia
zhotovitela v zozname 0s8b, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie podla ust. § 81
ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH vedenom Finan&nym riaditelstvom SR (dalej len
,zoznam"), ako aj zo vSetkych fakturovanych plneni po tomto datume.

Zadrzanie sumy zodpovedajucej DPH 2z faktur vystavenych zhotovitelom podla
predchadzajiceho bodu sa nepovaZuje za omeskanie objednavatela s Ghradou predmetnych
faktdr.

Zadrzana suma za kazdl jednotlivh faktiru bude zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo dnia,
kedy objednavatefovi ddveryhodne preukaze, Ze darfovému Uradu zaplati DPH, ktoru bol
povinny zapiatit’ z plnenia poskytnutého objednavatelovi na zaklade vystavenej faktary, a to
pisomnym potvrdenim prislu§ného dafnového lradu o splneni si uvedenej povinnosti.

Tondiinin A
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6.12

6.13

6.14

6.156

Ak objedndavatel v désledku zakonného rucenia podla ust. § 69b zakona ¢ DPH uhradi za
zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prislusného dariového uradu, alebo ak dafiovy Urad
na zaklade rozhodnutia pouzije na thradu nezaplatenej DPH nadmerny odpodet alebo jeho
Cast od objednavatela, ma objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej $kody vodi
zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny si zapodéitat pohladavku na nahradu $kody vzniknutej v dosledku
zakonného rucenia vodi akejkotvek inej pohfadavke zhotovitefa voéi objednavatefovi, a to aj
pred iehotou splatnosti danej pchfadavky, vratane pohladavky zhotovitefa na vratenie
zadrzanej sumy z DPH.

V pripade, ak po uhrade DPH objednavatelom v doésledku zakonného ruéenia v zmysle ust. §
69 ods. 14 v nadvéznosti na ust. § 69b zakona o DPH ddjde aj k Uhrade zodpovedajicej DPH
20 strany zhotovitela jehc spravcovi dane, a ten nasledne vrati objednavatelovi ako
zékonnému rucitefovi nim uhradenu DPH resp. jej Cast, prevedie objednavatel bez
zbytoZneho odkladu tieto finanéné prostriedky na ucet zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak ddjde k zverejneniu zhotovitela v zozname pocas
trvania tejto Zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy ku drfiu doruéenia
pisomného oznamenia objednavatela zhotovitelovi o odstupeni od Zmiuvy.

Vil
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti zmluvnych stran

71
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11
712
7.13

7.14

Zhotovitel zhotovi dielo na svoje naklady a vlastné nebezpedenstvo.

Zmluvneé strany sa dohodli na Uprave ustanovenia § 542 ods. 1 Obchodného zékonnika v tom
zmysle, Ze zhotovitel znéSa nebezpeCenstvo $kody na zhotovovanom diele (vratane
prevzatych veci potrebnych k zhotovenej stavbe) az do odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel vypracuje vecny a ¢asovy harmonogram vystavby a predlozi ho na odsthlasenie
osobe objednavatel'a opravnene] rokovat vo veciach technickych.

Zhotovitel vyty&i po odovzdani staveniska vSetky podzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a dodrzi podmienky ich spravcov, za ktorych je mozné vykonavat dielo.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
poskodenych realizaciou diela.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentéaciou. Naklady na projektovi dokumentéciu, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suastou zmluvnej
ceny podla &lanku V. tejto Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje nakiady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko méZu vstupovat
iba opravneni pracovnici objednavatela.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady osvetienie staveniska.

Zhotovitel' bude postupovat’ pri vymene oplotenia tak, aby bola nepretrzite zabezpe&ena
ochrana arealu elektrickej stanice.

Zhotovitel zodpoveda za 1o, Ze nové oplotenie pdjde v trase vymiefianého oplotenia.
Zhotovitel pred realizaciou zabezpeci geodetické vytyéenie vonkajsej hranice pozemku.
Zhotovitel zodpoveda za to, aby &innosti spojené s pinenim predmetu tejto Zmluvy, na ktoré je
potrebna odborna spdsobilost vykona odborne spdsobilymi osobami.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeti vykon stavebného dozoru predmetného diela osobou
opravnenou na vykon tejto funkcie.

Tl ~
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7.15

7.16

7.7

7.18
7.19

7.20
7.21
7.22

7.23
7.24

7.25

7.26

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeti vykon dozoru pre prace v blizkosti elektrického
napéatia osobou s platnym osvedCenim o odbornej spodsobilosti elektrotechnikov podla
Vyhlagky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi, a ktorou sa ustanovujil technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, §23 bez obmedzenia naptia.

Zhotovitef ako objednavatelom poverena osoba zabezpeci koordinatora bezpednosti v zmysie
NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, s povinnostami uvedenymi v prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

Meno a priezvisko koordinatora: Stefan Cervefiak
Funkcia: bezpecnostny technik
Zhotovitef ako objednavatefom poverena osoba zabezpeli koordinatora projektovej

dokumentacie v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, s povinnostami uvedenymi v prilohe &. 6 tejto Zmluvy.

Meno a priezvisko koordinatora: Rébert Novotny
Funkcia: projektant
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny a montadZny dennik. Obsah, rozsah a spdsob jeho
vedenia tvori prilohu Cislo 4 tejto Zmiuvy.

Viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel
Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela uviest' stavenisko do pdvodného stavu,

Zhotovitel pisomne oznami osobe objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych,
v zmysle bodu 4.6 tejto Zmluvy, Ze dielo je pripravené k prevzativ. Na zaklade oznamenia
dohodne zhotovitel s uvedenou osobou objednavatela termin preberacieho konania. Dielo sa
povaZuje za dokonéené jeho riadnym ukonéenim a jeho protokolarnym odovzdanim osobe
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v protokole
o odovzdani a prevzati budi uvedené nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné nedorobky musia byt
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Objednavatel je opravneny, az do odstranenia v protokole o odovzdani a prevzati diela
uvedenych vad a nedorobkov, zadrzat 10% z ceny diela. Uvedena suma bude zhotovitel'ovi
uhradena do 7 dni od pisomného potvrdenia objednavatela, Ze vady a nedorobky boli
odstranené.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi spolu s dielom dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia spracovan( v zmysle bodu €. 3.1.2 tejto Zmluvy a doklady v zmysle prilohy &. 14
sadzobnika UNIKA 2010.

Ak zhotovitel vykonava dielo za spolui¢asti subdodavatelov, dolozi ich zoznam formou podla
prilohy €. 2 tejto Zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto Zmiuvy.

Spolupésobenie zmluvnych stran

7.27

7.28

7.29

Objednavatel je povinny na poziadanie zhotovitela poskytnit odborni konzultciu
v nevyhnutnom rozsahu.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko na vykonavanie stavebnych prac
v zmysle bodu 4.2 tejtc Zmluvy.

Objednavatel je opravneny vykonavat technicky dozor.

otenia R400kV v ESI Liplovska Marz" Strana §2 6



8.1

8.2

8.3

g1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

VIil

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel zodpoveda =za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a pracovnikov subdodavatefskych spolocnosti aje povinny dodrziavat ustanovenia
v8eobecnych zmluvnych podmienok zabezpeCovania BOZP a OPP - priloha ¢ 3a tejto
Zmiuvy, a vSeobecné zmluvné podmienky zabezpec€ovania zivotného prostredia - priloha &. 3b
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela v objektoch objednavatela dodrziavat miestne
prevadzkove predpisy, dopravné znacenie a zasady zabezpecovania BOZP a PO. Zhotovitel
prehlasuje, Ze sa s obsahom uvedenych predpisov preukazatelne cboznami po podpise tejto
Zmluvy pri prvem vstupe do arealu objednavatela.

Pri pineni Zmluvy je zhotovitel povinny poéinat’ si tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi,
na majetku, na prircde a Zivotnom prostredi. Ak zhotovitel, vratane jeho subdodavatelov,
sposobi v suvislosti s ¢innostami, ktoré su vykonavané v ramci plnenia predmetu Zmluvy
objednavatelovi §kodu, zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi nahradit’ tuto $kodu v plnom
rozsahu.

IX.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo je zhotovené riadne podla podmienok tejto Zmluvy,
v sulade s realizacnym projektom a v stlade s platnymi pravnymi predpismi a prislusnymi
normami a bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku po dobu 60 mesiacov na cely predmet Zmluvy odo diia
pisomného prevzatia diela protokolom o odovzdani a prevzati diela osobou objednavatela
opravnenej rokovat vo veciach technickych.

Dielo ma vady, ak hema vlastnosti pozadované touto Zmluvou.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit' vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu vady diela uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po jej
zisteni.

Zhotovitel zalne s odstranovanim reklamovanych vad diela do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstrani v €o najkratsom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia vad st dohodnu strany pisomnou formou. Ak sa zmluvné strany na
termine odstranenia vad nedohodnt do 7 dni, primerany termin odstranenia vad uréi
objednavatel.

Ak zhctovitel po takomto oznameni neodstrani vadu pocas uréenej doby, mbze objednavatel
zabezpedit' vlastnymi silami, alebo u inéhe dodavatela odstranenie tejto vady, pricom vsetky
naklady s tym spojené, vratane sprievodnych nakladov, ma povinnost uhradit’ zhotovitel.

Pokial déjde k sporu, Ci ide o vadu alebo nie, objednavatel ma pravo dat uvedenu skutocnost’
posudif’ u nezdvislého posudzovatefa (spracovatel projektovej dokumentacie v ramci vykonu
odborného autorského dohladu). Pokial sa preukaze odbornym posudkom, Ze uplatnenie vady
objednavatelom bolo opravnené, tak objednavatel ma pravo voéi zhotovitelovi na bezplatné
odstranenie vady a Uhradu nakladov za vykonany odborny posudok.

Zhotovitel zodpovedna za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, Za
vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Dalsie vztahy zmluvnych stran tykajlice sa zaruky za dielo, vad diela a narokov z nich
vyplyvajlcich sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodnéhce zakonnika.

teria R400kV v ESt Liplovska Mara” Strana 67 ¢



10.1

10.2

10.3

10.4

10.6

10.6

1.1

1.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

X.
UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dokencéenim a odovzdanim diela, v zmysie ¢lanku
IV. a bodu 4.1, mdze si objednavate!l uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 1M EURIBOR + 2%
p.a. z ceny diela za kazdy def omeskania. Pre vypocet zmluvnej pokuty sa pouzije hodnota
1M EURIBOR, ktora je platna k prvému dhu omeskania.

Ak zhotovitel nezalne s odstranovanim vad diela v zmysle bodu 9.6 viehote 10 dni od
pisomného oznamenia, moze si objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zo
zmluvnej ceny za kazdy den omes$kania maximalne v8ak v celkovej vySke 10 % zo zmiuvnej
ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po€as zaruénej doby v lehote dohodnutej podla
bodu 9.6, mbze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zo zmluvnej ceny za
kazdy den omeskania maximalne vSak v celkovej vyske 10 % zo zmiuvnej ceny diela.

Za porusenie povinnosti podla ¢lanku Xll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit zmluvni
pokutu vo vyske 5.000,- EUR.

Za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti podla bodu 7.26 je zhotovitel povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 5.000, - EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu $kody spdsobenej
zhotovitelom porusenim zmluvnych povinnosti prevysujlicu zmluvnu pokutu.

Xi.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluCujice zodpovednost vztahuje pravna uprava,
uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluCujlce zodpovednost su okolnosti, ktoré nie su zavislé od véle zmiuvnych stran
a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, si napr. nie v8ak vyluéne vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in, a pod.

Ak bude plnenie diela zastavene v dosledku okolnosti vyluCujucich zodpovednost, je
zhotovitel povinny bezodkiadne vykonat opatrenia na zabezpeCenie diela, aby sa
minimalizovali rizika znicenia alebo poSkodenia diela, odcudzenia casti diela alebo iné Skody.

Rozsah a spésob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podfa bodu 11.3 a uhradu
nakiadov na realizaciu tychto opatreni dohodnd zmluvné strany pred vykonanim prac na
zaklade navrhu, ktory predlozi zhotovitel.

Ak je vysledkom okolnosti vyluéujucich zodpovednost havarijny stav, vykona zhotovitel
opatrenia na zabezpecenie diela bezodkiadne. Ocenenie realizacie tychto opatreni dohodnu
zmluvné strany nasledne.

XIl.
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

V tejto Zmluve "ddverné informacie” znamenaju vietky informacie, ktoré sa tykaju alebo mozu
tykat' diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
$pecifikacii, softvérovych programov a akychkolvek inych médii nesucich, alebo zahriujlcich
takéto informacie a akychkofvek materidlov, ktoré budu pri pouZiti tychto dokumentov
spracovaneé a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit v8etky doverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek daiSie pouzZitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnemu suhlasu objednavatela.

Zhotovitel' sa zavézuje prezradit déverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavateiom, dodavatelom a zamestnancom tychtc subjektov, ale len tym, ktori
preukazatelne potrebuji poznat taketo doverné informacie pre ucely riadneho a véasného
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12.4

12.5

13.1

13.2

14.1
14.2

14.2.1

14.2.2

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3
15.3.1
15.3.2

vyhotovenia diela.

Zhotovitel nebude robit kdpie dévernych informacii, pokial' to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osbb zaviazanych micanlivostou.

Pre potreby masmeédii mézu poskytovat' informacie iba povereni zastupcovia objednavatela.

X
AUTORSKE PRAVA

Autorské prava sa riadia zakonom & 618/2003 Z.z. o autorskych pravach a pravach
suvisiacich s autorskym pravom v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon").

Zhotovitel vyhlasuje, ze dielo neporusuje autorské prava tretich 0séb.

XV,
UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvu je mozné ukondit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
a teda dévodom na okamzité odstupenie od tejto Zmluvy sa povazuje:

ak bude zhotovitel preukazatelne vykonavat prace chybne, tj. vrozpore s podmienkami
dochodnutymi v tejto Zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach aiebo
v pravnych predpisoch alebo pracovnici zhotovitela, resp. jeho subdodavatelia zjavnym
spbésobom poruduju pracovnu disciplinu, zasady BOZP. Musi ist o vady, na ktoré bol
zhotovitel upozorneny objednavatefom v priebehu zhotovovania diela, a ktoré napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, poskytnutej na tento ucel objednavatelom, alebo
v chybnom pineni nadalej pokracoval,

nedodrzanie terminu vyhotovenia diela podla bodu 4.1 tejto Zmluvy oviac ako 30
kalendarnych dni.

Nepodstatnym poruSenim Zmluvy sa rozumie nedodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok
Zmluvy okrem podmienok uvedenych vbode 14.2. Na nepodstatné porudenie Zmiuvy
objednavatel zhotovitela pisomne upozorni. Po opakovanom poruseni tej istej zmluvnej
povinnosti je cbjednavatel opravneny od Zmiuvy odstupit’.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmiuvnej strane. Odstipenim sa zrusuje Zmijuva ex nunc a zhotovitel je
povinny zastavit' v8etky prace na zhotovovanom diele do troch dni od oznamenia skutoénosti
objednavatelom aje opravneny na zaklade zapisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom
obidvoma zmluvnymi stranami) vzniknuté naklady fakturovat. Vzniknuté preukazané
a objednavatelom uznané naklady objednavatel uhradi do 30 dni.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u€innost’
driom nasledujucim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v sulade s ust. § 47a ods.1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sd upravené vtejto Zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych suvisiacich vseobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto Zmluvy su prilohy:
priloha ¢.1 Rozpocet — oceneny vykaz vymer
prilbha ¢.2  Zoznam subdodavatelov

15.3.3 priloha ¢.3a VSecbecné zmluvné podmienky zabezpecCovania BOZP a OPP
15.3.4 priloha €.3b VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania Zivotného prostredia
15.3.5 priloha ¢.4  Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebnomontazneho dennika

>k
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15.3.6 prilcha £.5  Povinnosti koordinatora bezpecénosti
16.3.7 priloha €.6  Povinnosti koordinatora projektovej dokumentacie

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dostane dve vyhotovenia.

Pre pripad sporu, na zaklade tejto Zmluvy, sa dojednava prislusnost slovenského sudu
a rozhodnym pravom je pravo Slovenskej republiky.

Zoznam subdodavatefov podfa Prilohy €. 2 tejto Zmluvy je moZné menit' len na zaklade
vzajomnej dohody oboch zmiuvnych stran formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom
bude novy zoznam subdodavatelov.

Nakolko spolo¢nest’ SEPS je povinnou oscbou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam v piatnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze Zmiuva a danové doklady stvisiace so Zmluvou
budld zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy, objednavky
a faktary uklada zakon o slobodnom pristupe k informéciam vo svojom ust. § 5a a § 5b.

Pokial by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neuéinnym, neplatnym,
nezakonnym alebo nevykonatelnym (dalej aj ako “vada pévodného ustanovenia”), nebude tym
dotknuta, ani obmedzena platnost, ucinnost a vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju, ze takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia novym
ustanovenim, ktoré netrpi vadou pdvodného ustanovenia av &o najvySSej moznej miere
zodpoveda duchu a ucelu Upravy prav a povinnosti, cbsiahnutych v zrusenom ustanoveni.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vaine, urcite
a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo ucelom neodporuje
alebo neobchadza zaékon. Dalej zmluvné strany vyhlasuji, e ich zmluvna volnost nie je
ziadnym sposobom obmedzena, su spdsobilé na uzatvorenie tejto Zmiuvy a jej plnenie je
mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho k tejto
Zmluve pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, dha ... V Bratislave, dna .

Za objednavatefa: Za zhotovitefa:

Ing. Miroslav Steskal Ing. Viliam Culman
predseda prefistavenstva konatel

Doc. Ing. Miroslav Fj(apéik, CSc.
¢len predstavenstva
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Zoznam subdodavatefov

Pritoha ¢.2

Por.cC.

Obchodné meno

Meno kontaktnej
osohy

C. telefénu

e-mail

Webové sidlo

DiC

Rozsah
subdodavok
vyjadrenych v €

Podiel na
celkovej
dodavke v %
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Priloha €. 32

VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecéovania BOZP a OPP

I. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmiuvy a poéas doby jej pinenia v plnom rozsahu
zodpoveda =za bezpeCnost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodévatefov ako aj spolupdsobiacich fyzickych oséb — podnikatelov pri vykone zmluvnych
¢innosti pre objednavatefa .

Objednavatel, v zmysle zmluvy a poéas doby jej plnenia, zabezpeéi pred zacatim jej pinenia
pre zodpovedného zastupcu zhotovitela

(3]

Meno a priezvisko: Viliam Culman
Funkcia: stavbyveduci

a technika poziarnej ochrany zhotovitefa
Meno a priezvisko:  Stefan Cerveniak
Cislo osvedéenia:  VRZ - 0346/07 — 31.1

oboznamenie zamerané na problematiku dodrZiavania predpisov bezpeé&nosti a ochrany
zdravia pri praci a $kolenie o ochrane pred poziarmi. Zodpovedny zastupca objednavatela
bude oboznameny s uréenim niektorych prac spojenych so zvy$enym ohrozenim zdravia
vyplyvajucim z pracovnych podmienok .

3. Zhotovitef v zmysle zmluvy a poas doby jej plnenia prebera na seba povinnosti ustanovené
legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre oblast bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci:

= Zakon €. 124/20068 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci ao zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a 0 zmene a dopineni zakona ¢. 82/2005
Z.z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

4. Zhotovitel v zmysle zmluvy a po¢as doby jej pinenia, preukazatelne zabezpeéi pred za&atim
plnenia zmiuvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj
spolupdsobiacich fyzickych 0sdéb — podnikatefov oboznédmenie a odborni spésobilost ako aj
pravidelné oboznamenie ustancvené osobitnymi predpismi, potvrdené podpismi véetkych
zu¢astnenych oséb. Pre vlastnych zamestnancov, zamestnancov svojich subdodavatelov ako
aj pre spolupdsobiace fyzické osoby - podnikatelov, zabezpeli $kolenie o ochrane pred
poziarmi, ktori sa s vedomim zhotovitela zdrzuji v objektoch a priestoroch SEPS, hore
uvedenym technikom poZiarnej ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov  subdodavatelov  a spolupdsobiacich  fyzickych o0sdéb -
podnikatelov (zvySenie poctu, vymena skupin a pod.) preukazatelne vykonat oboznamenie
a Skolenie tychto oséb.

5. Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej pinenia predloZi na poZiadanie objednavatelovi,
este pred uzavretim zmiuvy, fotokopie platnych dokladov odbornej a zdravotnej sposobilosti,
doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
a doklady o $koleni z predpisov o ochrane pred poziarmi na vykon zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innosti svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj
spolupdsobiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

6. Zhotovitel v zmysie zmluvy a po¢as doby jej plnenia zabezpeti pre vietky spolupdsobiace
osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlasky & 508/2009 Z.z., v zneni neskorSich
predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, ktora spina poZiadavky odbornej sposobilosti
elektrotechnika na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky a podra STN 34 3100 pre
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Prilcha ¢ 3a

prace na elektrickych zariadeniach v blizkosti Casti pod napétim. Dozor pri praci nesmie
vykonavat veduci prace ureny v prisluSnom prikaze , B “

7. Zhotovitel v zmysle zmiuvy a po&as doby jej pinenia je povinny plnit povinnosti ustanovené
v legislativnych predpisoch pre oblast ochrany pred poZiarmi a savisiacich slovenskych
technickych noriem:

= Zakon €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a c zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

2 Vyhladka MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
predpisov,

8. Zhotovitef je povinny umoznit kontrolu plnenia podmienok vykonu diela zamestnancom
objednavatela, v zmysle Zakona ¢. 124/2008 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a Zakona &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

9. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpeéna udalost, zavaina
priemyselna havaria, poZiar) poCas vykonu pracovnej c¢innosti pre objednévatela, je zhotovitef
povinny vykonat ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niekiorych zakonov v zneni neskors$ich
predpisov resp. Zakona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov a zabezpelit povinnosti vyplyvajice z uvedenych zakonov. Vznik tejto udalosti je
zhotovitel povinny ihned ohlasit a nasledne pisomne oznamit' aj objednavatelovi s cielom
zabezpecenia objektivneho vysetrenia.

10. Zhotovitel v zmysle zmluvy a poCas doby jej pinenia zodpoveda za kompletné vybavenie a
pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi  zamestnancami,
zamestnancami subdodavatela a spolupésobiacimi fyzickymi osobami — podnikatelmi
v zmysle Nariadenie viady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni neskor$ich predpisov.

11. Zhotovitel je povinny zabezpecit jednotné oblecenie a viditelné ozna&enie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako ajzamestnancov svojich subdodavateiov
a spolupdsobiacich fyzickych 0sdb - podnikatelov.

12. Zhotovitel je povinny reSpektovat zakaz fajCenia, prina$at a pozival na pracoviskach
a v priestoroch v pdsobnosti objednavatela akékofvek alkoholické napoje alebo omamné a
psychotropné latky. Za nedodrzanie tohto bodu je povinny a zavazuje sa uhradit zmluvnl
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdého zamestnanca, porusujuceho uvedené zakazy ako aj za
spolupdsobiacich dodavatefov. Zaznam o pisomnom oboznameni vsetkych zlcéastnenych
0s0b so zakazom fajCenia a pozivat na pracoviskach a v priesteroch objednavatefa akékolvek
alkoholické napoje alebo omamné a psychotropné latky, musi zhotovitel na poZiadanie
predlozit zodpovednému zastupcovi objednavatela.

13. Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat’ objednavatefa o povolenie vjazdu vozidie! s uvedenim
typu, ECV a G&elu vjazdu vozidia. V objektoch objednavatela su vozidla zhotovitela a jeho
spolupdsobiacich dodavatelov povinné dodrziavat miestne dopravné znadenie, maximalnu
povolenu rychlost a pokyny zodpovedného zastupcu objednavatela. Zamestnancom
dodavatelskych a servisnych organizacii je vstup do objektov umozneny az po schvaleni
Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentécii SEPS - RezZimové opatrenia pre vstup
a pobyt 0s6b v objektoch elektrickych stanic spoloénosti, formular F0221 Povolenie na vstup a
po predloZeni dokladu o absolvovani oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle
prisiusnych predpisov.

14. Za nedodrzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny uhradit
zmluvnu pokutu vo vySke 200,- € za kazdé vozidlo parkujice na vyhradenom mieste
a zaroven v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny uraz, nebezpeéna udalost,
zavazna priemyselna havaria, poziar) uhradit $kody sposobené znemoznenim prijazdu
vozidiel hasicského a zachranného zboru alebo rychiej zdravotnej sluzby.
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i5.

16.

17.

18.

19.

20.

23.

Fritohea & 3z

V pripade nereSpektovania dopravnéhe znalenia a povolenej rychlosti vozidlom zhotovitela
alebo jeho spolupdsobiaceho  dodavatela v objekte objednavatela, bude s okamzitou
platnostou vydany objednavatefom resp. zmluvnym prevadzkovatelom zakaz vjazdu pre
uvedene motorové vozidlo do objektu objednavatela.

Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté na motorovych vozididch zhotovitela
spdsobené nereSpektovanim dopravného znacenia a parkovanim na vyhradenych miestach
pre vozidla hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotnej sluzby.

Zhotovitel je povinny na preukazatelne (zapisni¢ne) prevzatom stavenisku (pracovisku)
objednavatela dodrzZiavat vSetky zmluvné podmienky a predpisy bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmiuvy a poéas
doby jej plnenia vykonavat'. Zistené skuto¢nosti, cdporujuce predpisom bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, je povinny ihned po zisteni, zaznamenat' do
stavebného (montazneho) dennika.

Povinnostou zhotovitela je preukazatefne upozornit objednavatela na rizika, vyplyvajuce
z Cinnosti pre spinenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskach av priestoroch
objednévatela vykonavat.

Zamestnanci zhotovitefa resp. jeho spolupdsobiaci dodavatelia st povinni pofas pracovnej
doby zdrziavat’ sa na mieste vykonu prace, udrziavat na pracaviskach a v priestoroch SEPS,
a. s. Cistotu a poriadck pocas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel, zhotovitel ajeho spolupbscobiaci dodavatelia su povinni na spoloénom
pracovisku zabezpeéit koordinaciu cinnosti avzajomnu informovanost © moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu osdb pritomnych na
pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat v8etky zmluvne dechodnuté pracovné &innosti
tak, aby svojou ¢&innostou nenaruSoval plynuly, bezpeény a vEasny vykon ostatnych
pracovnych ¢innosti pritomnych osdb ako aj bezpecnost' prevadzkovanych zariadeni.

. Zhotovitel v zmysle zmiuvy apocas doby jej plnenia je povinny dodrziavat interné

bezpelnostné, prevadzkové a technologické predpisy objednavatefa, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.. pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V pripade
porudenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho spolupdsobiacich
dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu objednavatela bez dopadu
na plnenie zmluvnych zavazkov zhotovitela.

. Pri vykone pracovnych ¢&innosti s zmiuvné strany povinné reSpektovat vzajomné

pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montaznom denniku z oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

Za nedodrzanie zmluvnych podmienock BOZP a OPP je zhotovitef povinny uhradit
zmluvni pokutu vo vyske 2000,- € V pripade, ak objednavatel zisti, Zze zamestnanci
zhotovitela alebo jeho spolupbsobiaci dodavatelia zjavnym spbésobom porusuju zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred pozZiarmi, zmluvné podmienky
zabezpedéovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky, méze uloZit' d'al§iu pokutu ai
do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstupit od zmluvy bez toho, aby
zhotovitel'ovi vznikol narok na nahradu pripadnej $kody alebo nabehnutych nakladov.

. Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky v oblasti

BOZP a OPP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené &innostou zhotovitela. Ak
bude na zéaklade zisteného poruSenia pravnych predpisov cinnostou zhotovitela uloZena
pokuta objedndavatelovi, zhotovitel uhradi ulozenu pokutu v pinej vyske.

Zapis o pouceni zodpovedného zamestnanca a pozZiarneho technika zhotovitela poverenym
zamestnancom SEPS, je neoddelitelnou sudastou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej
objednavky na vykon prac.
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Pritoha ¢ 3b

Vseobecné zmluvné podmienky zabezpecovania zivotného
prostredia.

1. Zhotovitel sa zavazuje nakladat' s odpadom, ktory vznikne jeho €innost'ou v stlade so
2ak. & 79/2015 Z.z. o odpadoch. Nakladanie s odpadom bude konzultovat
s technikom Zivotného prostredia Prevadzkove) spravy Stred a riadit’ sa jeho pokynmi.

2. Zhotovitel zodpoveda za vzniknuty odpad az do doby jeho odovzdania na
zneskodnenie. Vzniknuty odpad (beténové stipiky, pletivo ..., pripadne iny stavebny
odpad) odovzda len opravnenej osobe a to pod katalégovym C&islom, ktoré urci
objednavatel v sulade s platnou vyhlaskou. Zhotovitel o prevzati ostatného odpadu
opravnenou osobou poskytne objednavatelovi doklad (protokol o prevzati odpadu
alebo vazny listok) s uvedenim katalégového ¢isla odpadu najneskdr do 10 dni od
odovzdania cdpadu.

3. Zhotovitel berie na seba zodpovednost podfa zakona &. 364/2004 Z.z. o vodéch
v zneni neskorSich predpisov v pripade Uniku znedistujucich latok do povrchovych,
resp. podzemnych vaéd spbsobeny jeho Cinnostou. Nasledne zabezpedi likvidaciu
takto vzniknutych 8kéd na vlastné naklady.
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Prilche &. 4

Obsah rozsah a spésob vedenia stavebnomontazneho dennika
pre investicny projekt :
,Rekonstrukcia oplotenia R400kV v ESt Liptovska Mara“

Zhotovitel bude viest stavebnomontazny dennik (dalej ,dennik® ) v sulade s platnou
legislativou, t.j. Zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) a Vyhiaskou 453 Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 11.
decembra 2000, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

(1) Dennik je dokument, ktory je suCastou dokumentacie vedenia stavby ulozene) na
stavenisku; zhotovitef v iom zaznamena :

a) vsetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoChovania stavby, najma udaje o
odchylkach od projektovej dokumentacie overenej stavebnym Gradom v stavebnom
konani alebo od podmienok urcenych v stavebnom povoleni alebo v inom rozhodnuti
€i opatreni,

b} daldie skutonosti ovpiyvhujice stavebné a montdZzne prace a priebeh realizacie,
najma ¢asovy postup prac, udaje o pocasi (teplota, zrazky), vo vztahu k stavebnym
pracam najma s mokrym vyrobnym procesom, napr. pri zemnych pracach a terénnych
Upravach,

¢) zhotovitel vyzve objednavatela na kontroiu vetkych casti diela, ktoré maja byt pri
dalSoem postupe vystavby zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimaine 3 pracovné
dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontroiu tychto prac, bude
zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatone pozadovat odkrytie
tychto prac je zhotovite! povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak
sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané nakiady znasa
Zhotoviter.

d) zhotovitel vyzve objednavatela zapisom do dennika min. 3 pracovné dni vopred
k ucasti na skuskach predpisanych v projektovej dokumentacii.

g) udaje o odstraneni vad a nedorobkov podla podmienck kolaudacného rozhodnutia

(2) Dennik vedie stavbyvedici od prvého dna pripravnych prac az do skoncenia
stavebnomontaznych prac.

(3) Do dennika su opravnené robit zapisy, a to datum navstevy staveniska, zistené
skutocnosti a urobene opatrenia, tieto osoby:

a) zhotovitel diela :
- stavbyveduci pre pozemné stavby : Viktor Decky
b) projektant a projektant Ciastkovych projektov stavby :
- SAG Elektrovod, a.s. Prievozska 4C, 824 66 Bratislava 26
¢) objednavatel, alebo jeho splnomocneny zastupca :
- za SEPS: Ing. Marian Sabol, vykonny riaditel sekcie investicii PaSC
d) osoba vykonavajuca technicky dozor :
- za SEPS: Ing. Anna Kraj¢ikova, technik investi¢nej vystavby

Priloha ¢ 4 kK Zmiuvve o diglo
JRekonsirukes opiotenia RA00KY v £S1 Liptovsks Mere" Strana 121



Priloha ¢.5

POVINNOSTI KOORDINATORA BEZPECNOSTI

A. Zabezpecit koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska
zaistenia bezped&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle § 6 NV SR €. 396/2006 Z.z.
o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku.

B. Uplathovat v8eobecné zasady prevencie a poziadavky na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci.

C. Uplathovat technické a organiza¢né rieSenia, na zaklade kiorych sa planuju prace,
ktoré sa budu vykondavat sucasne alebo budu na seba nadvéazovat'.

D. Uplatnovat dodrziavanie planu bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci.

E. Uplatriovat spolupracu medzi zamestnavatefmi na stavenisku, najméd ak pracuju na
spoloénom pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovaf
prace so zretefom na ochranu zamestnancov, nha prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné.

F.  Uplatiovat opatrenia na kontrolu spravneho pouzivania pracovnych postupov.

G. Uplathovat zabezpeéenie vstupu na stavenisko len osobam, ktore tam pinia pracovné
povinnosti.

H. Koordinatorom bezpeénosti mbéze byt fyzicka osoba opravnend na vykon E&innosti
stavbyvediceho, fyzicka osoba opravnena na vykon stavebného dozoru alebo
autorizovany bezpecnostny technik.
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Priloha ¢. 6

POVINNOSTI KOORDINATORA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Zabezpecit koordinaciu projektovej dokumentacie v zmysle § 5 NV SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku.

Vypracovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len Plan BOZP), ktory
ustanovi pravidla na vykondvanie prac na stavenisku. Pian BOZP obsahuje aj osobitné
opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpecéenstvom.

Prace s osobitnym nebezpetenstvom s najma:

1.

o

e

2©0NOO”

0.

o

o

prace, pri ktorych si zamestnanci vystaveni nebezpecenstvu zasypania, zapadnutia v
mocaristom teréne alebo padu z vySky, kde sa riziko zvySuje charakterom prace,
pouzitym pracovnym postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na
stavenisku,

prace, pri ktorych su zamestnanci chrozeni pdsobenim chemickych alebo biologickych
faktoroch, ktoré znamenaju osobitné nebezpecenstvo pre bezpecnost a zdravie
zamestnancov alebo pre ktoré osobitny predpis ustanovuje monitorovanie pracovného
prostredia,

prace v kontrolovanych pasmach na pracoviskadch zo zdrojmi ionizujuceho ziarenia a
prace v prechodnych kontrolovanych pasmach pri ¢innostiach veducich k oziareniu,
prace v blizkosti vysokého napétia,

prace, pri ktorych je nebezpecenstvo utopenia,

prace v S§achtach, podzemi a tuneloch,

prace, ktoré vykonavaju potapaci s dychacimi pristrojmi,

prace vykonavané v kesonoch a v prostredi so stlaéenym vzduchom,

prace s vybusninami,

montaz alebo demontaz tazkych konstrukénych prvkov.

Aktualizovat’ Plan BOZP so zretelom na v8etky zmeny v priebehu prac na stavenisku
podla poZiadaviek SEPS.

Koordinator projektovej dokumentacie musi mat odbornd spésobilost v zmysle § 45
ods. 6 pism. a), § 46 Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni Zakona €. 237/2000 Z.z.
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