=) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Zhotovitel
podia § 536 a nasl. Obchodného | Cislo: 1100058085/2015/5400/026 Automatizacia ZelezniCnej dopravy, a.s.
zakonnika €. 513/1991 Zb. Za stanicou 1
v zneni neskor$ich predpisov 831 04 Bratislava
(dalej len ,zmluva®) :

ICO: 31 708 498
DIC: 2020766891

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava I& DPH: SK2020766891

v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bank. spojenie: VSeobecna Uverova
Qanka, a.s., Bratislava
Cislo G¢tu: 10705-012/0200

Fakturu zaslat’ trojmo na: IBAN: SK62 0200 0000 0000 1070

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR 5012
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Oddiel:Sa

SWIFT/BIC:SUBASKBX
Vypis z obchodného registra
Okresného sudu Bratislava |

Vlozka Cislo: 3940/B

Kone¢ény prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

GR — Odbor investorsky

stanica

Miesto vykonania diela: ZST KoSice — nakladna

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Robert Koch, tel.€.: 0903 424 437

Lehota splatnosti faktar (v drioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a d¢innost v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni diom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st Vseobecné obchodné podmienky vykonania

diela (dalej aj ,VOPVD"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Vo v8etkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené ¢&islo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,ZST Kosice, nakladna st. - komplexna
rekonstrukcia vonkajSieho osvetlenia“ — realizacia. (dalej len ,dielo®). BlizSia $pecifikacia
diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitefnu su&ast tejto zmluvy.

Cena diela: 998 852,82€ bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Cena je pevna a nemenna pocas celej platnosti tejto zmluvy.

Cenu za vykonané dielo v zmysle tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne
na zaklade objednavatelom odsuhlasenych mesacnych faktur, podla skutoéne vykonanych prac
odsuhlasenych objednavatelom (stavebnym dozorom objednavatela). Zhotovitel je opravneny
vystavit faktiru len za skuto€ne zrealizované prace. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

Do 12 mesiacov od
odovzdania staveniska

Objednavatel’ Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratene; Automatizacia zelezni¢nej dopravy, a.s.
forme “ZSR*
dna: 29.01.2016 dna: 18.01.2016
Ing. Dusan Seféik v. r. Ing. Milan Bojda v. r.
Generalny riaditel ZSR Predseda predstavenstva
Telefén Fax E-mail Cislo Ggtu: 35- ICO: 31 364 501
02/2029 2463 02/2029 7131 simoncicova.lucia@zsr.sk 4700012/0200 DIC: 2020480121
SWIFT/BIC:SUBASKBX IC DPH: SK2020480121

IBAN: SK11 0200 0000
3500 0470 0012




Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vioZka ¢&islo 312/B

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 2 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia®

alebo ,dielo®). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena jednotlivych €asti podia Prilohy €. 1 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podfa tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podfa tejto zmluvy v savislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia moze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 1) na to na zaklade pisomnej pozZiadavky objednavatefa, pricom potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dfia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo €asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované naleZitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplinenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravene;j
a/alebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnent v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnend. Tuto pokutu, v§ak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na Uhradu preukazanej $kody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylienie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH dafiovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitel'a:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b)  vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava c¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
ainternymi predpismi objednavatefa vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 a vyhlasky MPSVaR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o0 odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Zze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aze mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym



3.
4.
5.

objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla €l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.

2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho Casti méze byt objednavatefom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dia odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel' vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vztahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni druhi stranu na poruSenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastani okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. poruSenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poru$eni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Zze zhotovitel nepodpiSe dohodu
0 zaisteni bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podia &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Uginky odsttpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

. Zaverec¢né ustanovenia
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len formou Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skuto€nosti, s ktorymi pocas plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
Casového obmedzenia.
Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.
Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha €. 1 — Vykaz vymer

Priloha €. 2 — Investiéné zadanie

Priloha €. 3 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha &. 2

Investicné zadanie

¢€.1/2015/SEE

na realizaciu stavby A06121

A. Sprievodna sprava

1. Identifikac¢né udaje
1.1 Stavba 3
Nazov stavby : ZST KoSice, nakladna st. - komplexna rekonstrukcia vonkajsieho
osvetlenia

Miesto stavby : TU 3201 Zst.Barca stav.1-7st.Kosice , DU 34000 Zst.Barca stav.1-
Zst.Kodice a TU 3201 #st.Kosice, DU35000 %st.Kosice
Okres: KoSice
Kraj: KoSicky
Katastralne uzemie : KoSice
Odvetvie : EE

Charakter stavby: rekonstrukcia dopravnej cesty

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby : 15.08.2015

Termin predloZenia PD : 18.6.2015
Termin realizacie : do 12 mesiacov od odovzdania staveniska

1.4 Projektant — uviest Udaje o dokumentacii, ktort ma spravca k dispozicii
Generalny projektant : PRODEX, spol. s r.o. Bratislava

Zodpovedny projektant stavby : Ing. Jana Luterdnova
Stupen PD : DSPRS

1.5 Spravca objektu
Spravca : ZSR — Oblastné riaditelstvo SEE Kosice, SMSU EE SZ Kosice



Prehlad pouzitych podkladov
Spracovana projektovd dokumentacia.

Zdovodnenie stavby a jej cielov
U&elom rekonstrukcie je:
- nevyhovujuci technicky stav, zariadenie po dobe Zivotnosti a ohrozujlce bezpeénost zamestnancov.

Suvisiace stavby
Suavisiace stavby inych odvetvi nebudu.

Clenenie stavby
Stavebné objekty : SO 301 Vonkajsie osvetlenie

SO 302 Pripojka NN

Ukolajnovaci plan osvetlenia

. Suhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
V sucasnosti je osvetlenie nakladnej stanice v znacne zlom technickom stave, zariadenia su po dobe

Zivotnosti a ohrozuju bezpecnost zamestnancov dopravnej obsluhy azamestnancov dopravcu pri
zabezpecovani technologickych ukonov. Stcasné osvetlenie je zrealizované JZ stoZiarmi, na ktoré je
zakazany vystup a jeden stoZiar pri veternom pocasi uz spadol. Cielom je vybudovat moderné, bezpecné
a spolahlivé osvetlenie odpovedajuce 21.storociu.

1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej Urovne stavby
Na stavbe bude pouzity novy materidl v Standarde sucasne pouZzivanych prvkov, jedna sa o stlpové veze

20metrové, skldpacie stoZiare 14 metrové a svietidla typu LED. PouzZitim svietidiel LED sa uspori viac ako
polovica sucasného el. vykonu, ¢im sa usetria naklady na elektrinu a aj na udrzbu tychto zariadeni na
niekolko rokov. Zvysi sa bezpecnost dopravnych zamestnancov pri vykonavani dopravnej obsluhy a
zamestnancov dopravcu pri zabezpecovani technologickych uUkonov, sucasne sa zlepSia svetelné
pomery na nakladnej stanici Zst.KoSice.

1.3. Analyza rizik a neistot
Pri realizécii stavby sa bude dbat na dodrziavanie technologickych postupov, dosledné

dodrzZiavanie postupov stanovenych predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako
aj na ucinnu ochranu pripadnych podzemnych vedeni — inZinierskych sieti. Pred realizaciou

prac musia byt existujice podzemné vedenia vytyéené. Pri realizacii stavby musia byt



dodrZané bezpecnostné predpisy v zmysle BOZP v PD.

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.11

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Charakter stavby
Stavba bude realizovana v obvode Zel. stanice KoSice — nakladna stanica, na smerovych

a odchodovych kolajach ¢.114-166, na barcianskom zhlavi, na odchodovej kolaji ¢.101
v obvode zvaZneho pahorku2, na prichodovej kolaji €.212 a manipulaénej kolaji 213. Cast
kolajiska je elektrifikovand jednosmernou trakciou 3kV.

Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie
Zvysi sa bezpetnost, zlepSia sa svetelné pomery v kolajisku, odstrani sa havarijny stav

zariadenia.

Charakteristika Uzemia, zaclenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba sa vykona na pozemkoch ZSR v stlade so stavebnym a technickym poriadkom drah

ustanovenym vyhlaskou ¢.350/2010 Z.z. Uzemie, kde sa stavba nachadza, je intravildnom
Uzemia. Objekty a Uzemia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej ¢i inej ochrany sa
v dotknutom Uzemi nenachdadzaju.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Stavba si nevyZaduje zasah do prirody. Likvidacia vzniknutych odpadov sa zabezpeci v sulade

so zakonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny na stavbe dodrZiavat Cistotu a poriadok.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba bude prebiehat na prevddzkovanej drahe pocas schvalenej vyluky Zelezni¢nej dopravy.

Pristup na stavenisko je mozZny z miest Uroviiovych krizeni s pozemnou komunikaciou a po kolaji.
Zariadenie staveniska a sklddky materialu budi v priestoroch SMSU EE SZ Kosice.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siborov

3.1 SO 301 Vonkajsie osvetlenie

3.1.1 Jestvujuci stav

V stc¢asnosti je nakladnd stanica osvetlend stoziarmi JZ 12 a JZ 14 v pocte 191ks a 7ks drevenych

stoziarov, ktoré su viac ako 46 rocné a su v zlom technickom stave.

3.1.2 Navrhovany stav

Podla vypracovanej projektovej dokumentécie firmou PRODEX v 06/2015.

Sucastou SO 301 je aj ukolajriovaci plan osvetlenia.

3.2 SO 302 Pripojka NN



3.2.1 Jestvujuci stav
Jestvujuce stoZiare su napdjané a ovladané z dvoch stran a to z brzdnej veZe a St.¢1

3.2.2 Navrhovany stav

Podla vypracovanej projektovej dokumentacie firmou PRODEX v 06/2015.

3.3 PoZiadavka OZT — po realizacii stavby je potrebné, aby dodavatel stavby zabezpedil v ramci Gpravy
PD podla skuto¢ného vyhotovenia aj Upravu jestvujuceho planu ukolajnenia do predloZzenych
podkladov OZT (dvojlinkovy plan ukolajnenia) atieto zakreslené zmeny odsuhlasi projektant

stavby.

Postup vystavby

Bude podl’a spracovanej projektovej dokumentacie.

Technolodgia prac sa musi prispdsobit’ poziadavkam zelezni¢nej prevadzky.
Korlajové 16zko sa upravi do predpisaného profilu.

C. Prepocet
D. Doklady
Su sudastou PD.

E. Vykresova ¢ast
Je suéastou PD.




Priloha ¢. 3

Podklad pre vypracovanie PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osé6b pri praci
v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako ,objednavatel)

Zhotovitel”

Automatizacia Zelezni¢nej dopravy, a.s.
Za stanicou 1
831 04 Bratislava

(dalej ako ,zhotovitel" )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri realizacii
diela: ,,ZST Kosice, nakladna st. - komplexna rekonstrukcia vonkajSieho osvetlenia“ — realizacia podla Zmluvy
o dielo ¢. 1100058085/2015/5400/026 zo dia ...............cceen...... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*“, &l. 452, medzi objednavatefom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky
v skratenej forme ,ZSR*

(dalej ako objednavatel)

a zhotovitelom

Automatizacia zelezni¢nej dopravy, a.s.
Za stanicou 1
831 04 Bratislava

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby vSetky prace tykajlce sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pod&as prevadzky boli
vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,



technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

3.

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Z&kon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzZivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru€nej manipulacii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,
Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej €innosti
alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané Cinnosti vo vystavbe boli vykonavané osobami,
ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre
vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR
(objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola IX. ,Bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci* (dalej len ,BOZP®), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu
ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Cinnosti, ktoré su ddlezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe,
mozu len zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odborn spdsobilost, zdravotni a psychickl sposobilost v
zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych
predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR  Z 2 v prisluénom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2.  Povinnost zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické

a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,



0)

p)
a)

n
s)

B

3.3.

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sllade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu
drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna &innost’ a pod.),
poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku suc€innost po
celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat po celd dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladriovat usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zéklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovei
dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto u¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,
umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zdsady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej €innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa 0 bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré mbdze svojou €innostou
ohrozit, vhodnym sp6sobom zabezpecdit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti,
zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych tras pohybu v miestach
dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpec€nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajucich sa
v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢&. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela
o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeéi poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt vykonané
v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
skoordinator bezpec¢nosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpedit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych viakov.
Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :

a)

b)

c)
d)

e)

f)

3.4.

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni€nej doprave, ktori podfa druhu vykonavanej cCinnosti
zabezpe&uje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyZadovat, dohliadat a kontrolovat
zabezped&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat' sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu,
resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platn( prislusnt odborn( skusku podra internych predpisov ZSR,

zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpecnu
prevadzku na vylu€enej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat' z hfadiska poziadaviek na
zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutonenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfhovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny



pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky i ich ¢asti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit' pristupovymi
cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoChovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie
dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému obtazovaniu okolia stavieb, k znecdistovaniu komunikacii,
ovzduSia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok
ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana
zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zuc¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie uvedenych bodov
a) ab).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeéi vyty&enie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekaZok s hibkou uloZenia a zhotovitel respektuje prislusné
ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty&enie si zabezpeci zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodnut s objednavatelom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpeny vykon prace. Prace sa
mdbzu zakat az vtedy, ked je pracovisko néleZite zabezpelené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR
SR €. 147/2013 Z. z, VyhlaSka SUBP €. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoznovat bezpecny pohyb t&astnikov
vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo
zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpe&nostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

dbat na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kofaji a navrhnut
zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Uroveni v zmysle Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu,
podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veddcimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac zhotovitela.

zabezpedit dodrziavanie v8etkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny zodpovedného
zamestnanca ZSR,

vykonat' v8etky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov
zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat
podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie
zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zdpisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit' ich
bezpeénost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali
uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek c¢innost v blizkosti
prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spésob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov
pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté
s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi
ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory,
kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a
v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr. vylucenie pohybu kazdého
kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),



i)
)

)

a)

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,
vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefa méZzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

,=Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrziavania
opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok
v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnu ¢innost' v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené inzinierske siete
a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti a inych
prekazok s hlbkou ulozenia a zhotovitel reSpektuje prisluSné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju _dopravné Cinnosti, kontrolu a
udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu
Zelezni€nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

Pred zacliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska
musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri
uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
veducich pracovisk vykonavanie predmetného pou€ovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika
na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym
dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to
zrozumitelnym a preukézatelnym sposobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatefné poucenie
o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatefnym a
vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho a osoby poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.



V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podfa § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podla § 6 pre
kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba,
ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

<)
5.

a)

b)

<)

d)

e)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac v priestoroch
ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo€nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa informovat
najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpec¢nost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit' jeho bezodkladné ohlasenie
aj prostrednictvom koordinatora bezpeé&nosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj
zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o vSetkom €o mdze spdsobit’ pri
vykone jeho ¢&innosti nebezpefenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy,
v osobach prisludnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: vedUci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfhované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



