



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZM/2011/0286

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)

stavby rýchlostnej cesty R4, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
Šebastovce

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa : 7391-00

(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo
 Zastúpené : Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 -
 - vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Sídlo : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;
 Právna forma : akciová spoločnosť
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č. 378/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo
 Zastúpené : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie :
 - vo veciach zmluvných
 - vo veciach technických

- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ a DÚR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného preukovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa najneskôr **do 5 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 5.2 Dňom doručenia DSZ a DÚR do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DSZ a DÚR spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSZ a DÚR nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 5.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DSZ a DÚR nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 5.7 tohto článku.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DSZ a DÚR do sídla objednávateľa. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 5.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSZ, DÚR má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 5.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DSZ, DÚR, spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plyní lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o jeden kalendárny mesiac (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené a DSZ, DÚR už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.4 tohto článku.
- 5.8 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSZ, DÚR, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 5.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania DSZ, DÚR zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSZ, DÚR objednávateľom od zhotoviteľa.

Čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

6.2 Cena diela bez DPH celkom v EUR:	10 551,83 EUR
Sadzba DPH 20%:	2 110,37 EUR
Cena diela s DPH celkom v EUR:	12 662,20 EUR

Slovom:

Cena diela bez DPH: Desiat'tisíc päťstopäťdesiatjeden EUR, osemdesiattri centov

DPH (20 %): Dvetisíc jednotodesať EUR, tridsaťsedem centov

Cena diela s DPH: Dvanásťtisíc šesťstošesťdesiatdva EUR, dvadsať centov

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy.

6.4 Ak si zhotoviteľ nespĺní povinnosti uvedené v bodoch 6.1 až 6.3 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 6.6 tohto článku.

6.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.

6.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby **1821** podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť /priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady **na dokumentáciu pre územné rozhodnutie**/. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 článku 5.

6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku, naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.

6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

ČI. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade nedoručenia diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

ČI. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu **Rýchlostná cesta R4 SSÚR Šebastovce**, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČI. 9 ZÁNİK ZMLUVY

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky

zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 článku 5 tejto zmluvy alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.1 článku 10 tejto zmluvy.
- 9.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 9.6 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 9.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.

ČI. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 50 000 EUR (slovom päťdesiat tisíc EUR).
- 10.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DSZ, DÚR alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.6 Vlastnícke právo k DSZ, DÚR objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.7 Nebezpečenstvo škody na DSZ, DÚR prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.6 tohto článku.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 10.9 V prípade, že v priebehu prác dôjde k zmene zodpovedných osôb, príp. subdodávateľov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasenia týchto zmien.

ČI. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných v Slovenskej republike.
- 11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 5.1, tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa

Príloha č. 2 – špecifikácia ceny prác

Príloha č. 3 – potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňažného ústavu, v ktorom má vedený svoj podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako tri mesiace ku dňu podpisu zmluvy.

11.7 Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa : 13. 07. 2011

V Bratislave dňa:

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

*Národná diaľničná spoločnosť
Mlynský náhon
821 09 Bratislava
- 11*

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Ján Kotuľa

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Viktória Chomová

členka predstavenstva

.....
Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ

PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
stavby:

Rýchlostná cesta R4, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Šebastovce

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa : 7391-00

OBSAH PRÍLOHY K ZMLUVE O DIELO

1. Príloha č. 1 – Harmonogram prác zhotoviteľa
2. Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny prác
3. Príloha č. 3 – Potvrdenie o účte a čísle účtu zhotoviteľa

HARMONOGRAM PRÁC ZHOTOVITEĽA

názov stavby: **Rýchlostná cesta R4, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) Šebastovce**
(Dokumentácia stavebného zámeru, Dokumentácia na územné rozhodnutie)

Príloha č. 1 k ZoD

Predpokladaný termín začiatku prác: 20. 07. 2011 (bude upresnený na základe platnosti a účinnosti ZoD)
 Predpokladaný termín ukončenia prác: 20. 12. 2011 (DSZ, DUR), bude upresnený - 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD

POŘADOVÉ ČÍSLO	DRUH ČINNOSTI	MESIAC												POZNÁMKA											
		JÚL 2011		AUGUST 2011		SEPTEMBER 2011		OKTÓBER 2011		NOVEMBER 2011		DECEMBER													
	TYŽDEŇ	2	28	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1.	Zabezpečenie podkladov a štúdiu podkladov pre návrh rozmiestenia objektov SSUR																								
2.	Návrh dispozičného riešenia (rozmiestnenia) objektov SSUR																								
3.	Príprava podkladov pre prieskumy																								
4.	Dopravno-inžinierske údaje (prieskum) Orientačný inžiniersko-geologický prieskum Pedologický prieskum Dendrologický prieskum Archeologický prieskum (zistovací) Hluková a emisná štúdia Korózný a geoelektrický prieskum Seizmický prieskum Architektonická štúdia a vizualizácie Geodetický elaborát																								
5.	Časť A – Spravidelná správa																								
6.	Časť B – Technická správa																								
7.	Časť C – Ekonomická správa																								
8.	Časť D - Výkresy																								
9.	Kompletizácia dokumentácie DSZ, DUR																								
10.	Pracovné rokovania s objednávateľom																								
11.	Externé pracovné rokovanie, prerokovanie dokumentácie so správcami sietí																								
12.	Zpracovanie pripomienok objednávateľa a záverečné prerokovanie dokumentácie s objednávateľom																								
13.	Výstupná kontrola a reprografické práce																								
14.	Odozdanie dokumentácie objednávateľovi (DSZ, DUR)																								

Súčasťou študovania podkladov bude aj pochôdzka v záujmovom území

Vrátane návrhu dopravného napojenia na I/68 resp. R4

Predpoklad v 44. týždni odovzdanie dokumentácie v 2-och vyhotoveniach na pripomienkovanie

Záverečné prerokovanie dokumentácie sa predpokladá v 43. týždni

Predpokladaný termín odovzdania dokumentácií je 20. 12. 2011. Začína, preberacie konanie v trvaní max. 3 mesiace.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3

Bratislava, dňa 12.5.2011
Č. j. 358/82600/2011

Vec: Banková referencia

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava vydáva pre klienta nasledovné potvrdenie:

obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
sídlo (miesto podnikania): Kominárska 2,4 832 02 Bratislava 3
IČO: 31 322 000

Bankové spojenie:

Banka je s klientom v obchodnom vzťahu od 05/1980. Klient má vedených niekoľko bežných účtov v mene EUR.

- spoločnosť je počas celého obdobia trvania obchodného vzťahu trvale vysoko solventná,
- spoločnosť vystupuje voči banke ako spoľahlivý a korektný partner, svoje finančné záväzky si plní včas a presne,
- spoločnosť nevykazuje nepovolený debetný zostatok na svojich účtoch vedených vo VÚB, a.s.,
- spoločnosť nepatrí medzi úverovaných klientov,
- na účtoch spoločnosti vedených vo VÚB, a.s. nevidujeme blokovanie finančných prostriedkov z dôvodu súdnych a exekučných rozhodnutí správnych orgánov SR,
- v prípade potreby je VÚB, a.s. schopná poskytnúť spoločnosti úver na pokrytie finančných nákladov, spojených s plnením predmetu zákazky vo výške minimálne 50 000 EUR.

Úver bude bankou poskytnutý len za predpokladu, že zo strany klienta budú splnené všetky podmienky, ktoré budú stanovené a schválené príslušnými útvarmi banky potrebné na poskytnutie úveru.

Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter. Majiteľovi účtu, ani tretej osobe nevznikajú žiadne nároky voči vystavovateľovi tohto potvrdenia.

S pozdravom