
 

 

 (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ   : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo    : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Právna forma   : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

       Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vloţka č. 3518/B 
Štatutárny orgán   :  predstavenstvo 
Zastúpené                                  :  Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva  

                  a generálny riaditeľ 
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva 

Osoby oprávnené na rokovanie 
- vo veciach zmluvných :   
- vo veciach technických :   
-                                             
- vo veciach cenových :      

 
Bankové spojenie  :  
Číslo účtu    :  
IČO    : 35 919 001 
DIČ    : 2021937775 
IČ DPH    : SK2021937775 
Tel./Fax    :  

 
ďalej len „objednávateľ“ 

  
a 

 
1.2 Zhotoviteľ:  DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
 Sídlo : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava; 
 Právna forma : akciová spoločnosť 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel : Sa, vloţka č. 378/B 

 Štatutárny orgán                      : predstavenstvo 
 Zastúpené                                 : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva 
a obchodno-technický riaditeľ  

 Osoby oprávnené na rokovanie : 
 - vo veciach zmluvných 

                
   

  
 - vo veciach technických  

 
  
 

 

ZMLUVA  O  DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)  

a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) 
 

stavby rýchlostnej cesty R4, Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest  
Šebastovce 

 
Číslo objednávateľa :                                          Číslo  zhotoviteľa : 7391-00 
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 - vo veciach cenových :  
 Bankové spojenie                           :  
 číslo účtu                                         :  
 IČO                                                  : 31 322 000 
 DIČ  : 2020524770  
 IČ pre DPH : SK2020524770 
 Telefón  :          
 Fax     :  

 
ďalej len  „ zhotoviteľ“ 

ďalej  spoločne  „zmluvné  strany“ 
 

Čl. 1 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len 

„dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 
zmluvy.  

 
Čl. 2 

PREDMET DIELA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“) 
a dokumentáciu na územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“ ) v 15 súpravách v tlačenej forme 
a 7x (5 ks vo formáte .pdf, 2 ks vo formáte .dwg, resp. .dgn, textovú a tabuľkovú  časť v .doc 
a .xls) v digitálnej forme na CD resp. DVD pre stavbu Rýchlostná cesta R4, Stredisko 
správy a údržby rýchlostných ciest Šebastovce. 

 
Čl. 3 

ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA  
 
3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 je uvedená 

v súťaţných podkladoch  objednávateľa a ich prílohách pre verejnú súťaţ, vyhlásenú objed-
návateľom vo Výzve  na  predloţenie  ponuky  č. 10301/11275/11  zo  dňa  30. 03. 2011 

 
Čl. 4 

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
 
4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady: 
 
 1/ Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, (DSP, DRS, DP, júl – október 2009, DOPRAVOP-

ROJEKT, a.s.) 
         2/  Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, (Technická štúdia, apríl 2008, Valbek s.r.o.) 

3/ Koncepcia stredísk správy a údrţby diaľnic v SR schválená MDPaT SR pod č. 856/270-98 
z 20.10.1998 po jej doplnení č. 1 schválenom pod č. 1123/230/2003 zo 17.7.2003 (ďalej 
„Koncepcia“). 

4/ Záverečne stanovisko MŢP SR ( č. 7335/2008-3.4/ml ) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov.   

 
4.2  V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie 

medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa poţiadaviek ob-
jednávateľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného roko-
vania“), ktorého rovnopis obdrţí kaţdá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 
4.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní  objednávateľa informovať 
o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov 
pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred je-
ho konaním. 
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4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo do-
plňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, potrebných na vykonanie diela v súlade s 
touto zmluvou.  

4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku 
v lehote a spôsobom  dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.  

  

Čl. 5 
TERMÍN PLNENIA DIELA 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DSZ a DÚR po zapracovaní pripomienok zo záverečného pre-

rokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa najneskôr do 5 mesiacov od nado-
budnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
5.2   Dňom doručenia DSZ a DÚR do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom 

preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DSZ a DÚR spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne 
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťaţných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSZ a 
DÚR nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, kto-
ré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaloţení náleţitej starostlivosti počas preberacieho ko-
nania, alebo nespĺňa aj ďalšie poţiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“). 

  
5.3   Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a 

zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, ţe DSZ a DÚR 
nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady  alebo skutočnosť uvedenú 
v prvej vete bodu 5.7  tohto článku. 

  
5.4   Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa 

doručenia DSZ a DÚR do sídla objednávateľa. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rov-
nopisoch, z ktorých jeden obdrţí objednávateľ a druhý zhotoviteľ. 

  
5.5   Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, ţe DSZ, DÚR má zjavné vady, 

oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej 
do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie 
o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na 
odstránenie zjavných vád. 

  
5.6   Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku 

neplynie. Odo dňa doručenia DSZ, DÚR, spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, ţe zjav-
né vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, 
plynie lehota uvedená v bode 5.4 tohto  článku  ďalej, pričom sa jej dĺţka súčasne predlţuje 
o jeden kalendárny mesiac (ďalej len „predĺţené preberacie konanie“). 

  
5.7  Ak objednávateľ počas predĺţeného preberacieho konania zistí, ţe zjavné vady uvedené 

v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené a DSZ, DÚR uţ nemá iné zjavné 
vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany pod-
ľa bodu 5.4 tohto článku. 

  
5.8   V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí ţiadne zjavné vady, prípadne 

zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zho-
toviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSZ, DÚR, a to ku 
dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

 
5.9   Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stra-

nami povaţuje za deň odovzdania DSZ, DÚR zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za 
deň prevzatia DSZ, DÚR objednávateľom od zhotoviteľa.  
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Čl. 6 
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 
6.1  Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších pred-

pisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú 
v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo sluţby nevyhnutné za účelom 
riadneho vykonania diela. 

 
 
6.2   Cena diela bez DPH celkom v EUR:                   10 551,83 EUR  
       Sadzba DPH 20%:     2 110,37 EUR  
         Cena diela s DPH celkom v EUR:                       12 662,20 EUR 
          
         Slovom: 
         Cena  diela  bez  DPH:  Desaťtisíc  päťstopäťdesiatjeden  EUR,  osemdesiattri  centov 
         DPH  (20 %):  Dvetisíc  jednostodesať  EUR,  tridsaťsedem centov 
         Cena  diela  s  DPH:  Dvanásťtisíc  šesťstošesťdesiatdva  EUR,  dvadsať  centov 
  

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifi-
kácia  ceny  tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  
 

6.3   Zhotoviteľ vyhotoví faktúru na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluv-
nými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. 

  
6.4  Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 6.1 aţ 6.3 tohto článku, objednávateľ je 

oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 6.6 tohto článku. 
  
6.5  Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 

objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však sú-
časne predloţí aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. 

 
6.6  Faktúra musí obsahovať obligatórne náleţitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné 
údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, ban-
kové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1821 podľa číselníka stavieb objednávateľa, fak-
turovanú sumu rozčleniť /priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na dokumen-
táciu pre územné rozhodnutie/. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať 
nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu 
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

  
6.7  Na účely fakturácie sa  za deň dodania  povaţuje deň podpísania preberacieho protokolu 

oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 článku 5. 
  
6.8  Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 

diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá 
nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom 
na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná 
poţiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné 
v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 
6.9  V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku, naviac práce budú ocenené podľa 

 jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.  
 
6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemoţnosti ocenenia naviac prác 

podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v reţime ekonomicky oprávnených nákladov 
podľa zákona o cenách. 
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Čl. 7   
SANKCIE 

 
7.1 V prípade nedoručenia diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 tejto zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za 
kaţdý deň omeškania. 

7.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 sa objednávateľ zaväzuje zhotovite-
ľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej čiastky za kaţdý deň omeškania. 

  
7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 

zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 
 

7.4  O pouţití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť 
navzájom sa bezodkladne písomne informovať. 

 
 

Čl. 8 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
8.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 

bude dodrţiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. 

  
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve 

a v súťaţných podkladoch, ţe bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťaţných pod-
kladoch a ţe bude bez vád. 

  
8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo 

spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemoţno odstrániť  výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými 
dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí 
(bod 4.2 článku 4). 

 
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá 

začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluv-
nými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím  piatich rokov odo dňa, 
v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu Rýchlostná 
cesta R4 SSÚR Šebastovce, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len 
„lehota na odstránenie vady“). 

  
8.5  Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení pí-

somnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ 
súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalen-
dárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla  objednáva-
teľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie 
vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť sku-
točnosť, ţe vada diela bola odstránená, aţ po jej skutočnom odstránení. 

 

Čl. 9 
ZÁNIK ZMLUVY 

 
9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto do-

hode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
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zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

  
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 

(ktorá svoju povinnosť porušila)  a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, 
ktorá svoju povinnosť porušila.  Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom 
sa povaţuje aj neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách 
v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 článku 5 tejto zmluvy alebo nesplnenie povinnosti 
zhotoviteľa uvedenej v bode 10.1 článku 10 tejto zmluvy. 

  
9.4  Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vy-

plývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

  
9.5  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáţe, ţe zhotoviteľ v ponuke predloţil 

nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ 
má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vyko-
návanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov sku-
točností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloţení ná-
leţitej starostlivosti, ktorú moţno od neho poţadovať. 

 
9.6  Kaţdá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná stra-

na poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom. 
  
9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať pí-

somnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom ka-
lendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doru-
čená do sídla zhotoviteľa. 

  
9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu 

zhotoviteľ v lehote dvoch týţdňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doru-
čením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto 
iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia vý-
povednej lehoty. 

  
9.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objed-

návateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným 
prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky 
primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 10   
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

doporučene doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zho-
toviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri 
plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 50 000 EUR (slo-
vom päťdesiattisíc EUR).  

10.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, 
zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd 
za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných 
a účinných v Slovenskej republike a podľa súťaţných podkladov. Finančné nároky s týmto 
súvisiace znáša zhotoviteľ. 
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10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepouţiť bez súhlasu objednávateľa na 
iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

 

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený pouţiť skutočnosť, ţe vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na 
verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobit-
ných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike 
tým nie sú dotknuté. 

 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ posky-
tol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týţdňov odo dňa, 
v ktorom bola DSZ, DÚR alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná 
a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy. 

 

10.6 Vlastnícke právo k DSZ, DÚR objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia 
podľa článku 5 tejto zmluvy. 

  

10.7 Nebezpečenstvo škody na DSZ, DÚR prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne 
s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.6 tohto článku. 

 

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých roko-
vaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho 
k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto 
zmluvy. 

10.9  V prípade, ţe  v  priebehu   prác  dôjde  k  zmene  zodpovedných  osôb, príp. subdodávate-
ľov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasenia týchto zmien. 

 
 

Čl. 11 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými usta-

noveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

 
11.2 Zmluvu je moţné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do 
sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predloţiť dodatok k zmluve najneskôr 
tri týţdne pred dňom doručenia diela podľa bodu 5.1, tejto zmluvy. V opačnom prípade sa 
má za to, ţe dodatok nebol predloţený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí 
obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela 
aj zdôvodnenie ceny. 

 
11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrţí objednávateľ a dva zhoto-

viteľ.   

 

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.  

 
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, ţe sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 

a váţne, ţe sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 
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11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :  
 

Príloha č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa 
Príloha č. 2 – špecifikácia ceny prác 
Príloha č. 3 – potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňaţného ústavu,  v ktorom má 

vedený svoj podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako 
tri mesiace ku dňu podpisu zmluvy.   

 
11.7  Súčasťou tejto zmluvy sú súťaţné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa :     V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
Národná  diaľničná  spoločnosť, a.s.                                   DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
 
 
 
 
 
 
.................................................... .................................................. 
Ing. Ján Kotuľa Ing. arch. Gabriel Koczkáš   
predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ a generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
...................................................    .................................................. 
Ing. Viktória Chomová     Ing. Bartolomej Šechný 
členka predstavenstva     podpredseda predstavenstva 
        a obchodno-technický riaditeľ 


