
Z M L U V A  O  D I E L O č. _________ 
 

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:    MH Invest II, s.r.o. 

so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
IČO: 50 021 150 
IČ DPH: SK2120149053 
Bankové spojenie: ............................. 
č. účtu/ IBAN: .................................... 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 
107047/B 

 zastúpený: Mgr. Roman Kováč – konateľ   
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. 

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava 
IČO: 31 611 788 
IČ DPH: SK2020478955 
Bankové spojenie: ................................................ 
č. účtu/ IBAN: ....................................................... 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5012/B 
zastúpený: Mgr. Magdaléna Dobišová – predseda predstavenstva 
                  Ing. Martin Tišliar – podpredseda predstavenstva 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“): 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že v nadväznosti na rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MH 
Invest, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 724 530, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44056/B zo dňa 
04.01.2016, spoločnosť MH Invest, s.r.o. ako predávajúci uzavrela dňa 04.01.2016 Zmluvu o predaji časti 
podniku so spoločnosťou MH Invest II, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 50 021 150, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č.: 107047/B ako kupujúcim, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.01.2016 a na základe ktorej došlo 
k predaju časti podniku – spoločnosti MH Invest, s.r.o. na spoločnosť MH Invest II, s.r.o., ktorá zároveň 
prevzala práva a povinnosti vo vzťahu k dielu, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. 
 

2. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán: 
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa: 

- na podpis Zmluvy a dodatkov:  Mgr. Roman Kováč, konateľ 
- vo veciach realizácie diela:  Ing. Peter Lehotský Mikuš, projektový manažér 

Ing. Viliam Beňo 
- vo veciach prevzatia diela:   Mgr. Roman Kováč, konateľ 
 

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa: 
- na podpis Zmluvy a dodatkov:  Mgr. Magdaléna Dobišová 

predseda predstavenstva 
Ing. Miroslav Potoč 
riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK 
- na základe poverenia 

- vo veciach realizácie diela:  Ing. Pavol Sládok, Oblastný manažér Nitra 
- vo veciach prevzatia diela:   Ing. Pavol Sládok, Oblastný manažér Nitra 
- vo veciach BOZP:   Ing. Jana Holotíková 
 



 

3. Interpretácie 
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej 

interpretácie. 
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak. 
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo 

ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné. 
 

II. PREDMET ZMLUVY  
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „PRIEMYSELNÁ ZÓNA 

NITRA – MLYNÁRCE – NAPOJENIE NA R1 – 2. a 4. etapa“ podľa projektovej dokumentácie 

v požadovaných častiach a v súlade s platnými právnymi a technickými normami, požiadavkami 
Objednávateľa a vyjadreniami príslušných verejnoprávnych orgánov a organizácií. 
 
Objektová skladba:  
SO 010-02  Príprava územia  

SO 050-00 Vegetačné úpravy MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 051-00 Vegetačné úpravy cesty Na Pasienkoch 

SO 101-02 Úprava rýchlostnej cesty R1A v MÚK Nitra - Mlynárce, smer Trnava-Zl. Moravce 

SO 102-02 MÚK Nitra - Mlynárce, vetvy NM-3 a NM-4 

SO 103-02 Cesta Na Pasienkoch 

SO 106-02 Chodník na ul. Na Pasienkoch 

SO 110-00 Preložka poľnej cesty v MÚK Nitra-Mlynárce 

SO 202-00 Most nad rýchlostnou cestou R1A v km  3,785 v MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 501-02 Dažďová kanalizácia MÚK Nitra - Mlynárce,  vetvy NM-3 a NM-4 

SO 503-00 Preložka dažďovej kanalizácie rýchlostnej cesty R1A v MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 601-00 Ochrana 2x22kV podzemného vedenia, 2x oz. vedenia v MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 602-00 VN prípojka pre trafostanicu 

SO 603-00 Kiosková trafostanice 

SO 604-00 Prípojka NN pre VO MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 620-00 Verejné osvetlenie MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 621-02 Verejné osvetlenie ul. Na Pasienkoch 

SO 650-00 Ochrana optických káblov Slovak Telecom v MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 702-00 Preložka VTL plynovodu v MÚK Nitra - Mlynárce 

 
Uvedená objektová skladba sa týka celého predmetu zákazky. Pri realizácii tohto diela je predpoklad, že 
dodávateľ za účelom riadneho vykonania diela, zasiahne do časti diela, ktoré bolo realizované v I. Etape 
výstavby. Jedná sa o tieto objekty: 

 
SO 101-01  Súbežná komunikácia – vetva S1-L a výjazdová vetva PK1 

SO 101-01.1  Úprava potoka Jelšina v MÚK Nitra – Mlynárce 

SO 102-01  Vetvy križovatky S2-L a S3-L 

SO 103-01  Prepojovacia komunikácia – vetva A1 

SO 105-01  Okružná križovatka OK2 

SO 501-01  Dažďová kanalizácia 

SO 501-01.2  Dažďová kanalizácia (NDS) 

SO 501-01.1  Preložka dažďovej kanalizácie 

 
2. Projektová dokumentácia (TD) v rozsahu realizačnej dokumentácie podľa čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy 

vypracovaná spoločnosťou PDS s.r.o., so sídlom: Hlavná 26/1846 , 900 31 Stupava, IČO: 36 678 139 
registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42417/B, a Zhotoviteľom nacenené výkazy výmer 
tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy a považujú sa za neoddeliteľnú prílohu aj v prípade, ak takáto 
príloha fyzicky nie je spojená so Zmluvou. Zhotoviteľ podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že všetky prílohy 
k Zmluve mu boli odovzdané pred podpisom tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a 
potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a 
sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela dohodnutú 
v tejto Zmluve a Zhotoviteľ s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť 
potvrdzuje, že dohodnutá cena za dielo je dostačujúca a konečná pre kompletné zhotovenie, dokončenie 
a riadne odovzdanie jednotlivých častí diela.  

 
 



3. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou 
predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky 
plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa, ale vyplývajú z 
realizačnej projektovej dokumentácie, opisu stavby alebo ostatných súčastí Zmluvy, a sú nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s 
vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným 
preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli sprístupnené pred vyhotovením jeho 
ponuky.  

4. Súčasťou diela, nad rámec vyššie uvedeného, sú aj povinnosti Zhotoviteľa: 
a) vykonať všetky geodetické práce, a to najmä výškové a smerové zameranie všetkých podzemných 

vedení a zariadení v mieste stavby, 
b) vyhotoviť dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vrátane dokladov o vytýčení priestorovej polohy 

stavby, dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení 
na plynulú a bezpečnú prevádzku vrátane správy o skúšobnej prevádzke a o výsledkov ich komplexného 
vyskúšania, dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalších dokladov určených v 
podmienkach stavebného povolenia; 

c) vybaviť stavenisko, vytýčiť hranice staveniska a zabezpečiť všetky opatrenia organizujúce dopravu a to 
na vlastné náklady, ktoré sú súčasťou ceny diela. Súčasťou výbavy staveniska musí byť rokovacia 
miestnosť pre konanie výrobných porád stavby; 

d) viesť stavebný denník; 
e) zabezpečiť a umiestniť merače odberu vody, merače čerpania vody do kanalizačnej siete a merače 

elektrickej energie; 
f) zabezpečiť odber vody, čerpanie vody do kanalizačnej siete a odber elektrickej energie spojený s 

údržbou a bezproblémovou prevádzkou stavby vrátane všetkých potrebných revízií; 
g) zabezpečiť a vykonať archeologický prieskum v rozsahu navrhovaného diela oprávnenou osobou na 

výkon tejto činnosti; 
h) všetky ďalšie bližšie nešpecifikované práce a dodávky potrebné pre kompletné vyhotovenie a 

odovzdanie diela; 
i) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí tiež všetky dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré by mohli byť 

potrebné pri realizácii diela, a ktoré umožnia dielo riadne ukončiť a podľa povolenia užívať, 
j) zabezpečiť a odovzdať všetky podklady, ktoré sú potrebné pre ukončenie kolaudačného konania. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, 
v rozsahu ako je nižšie v Zmluve uvedené. 

6. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované realizačnou projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 
ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Dielo bude zhotovené taktiež v súlade 
s technickými predpismi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a katalógovými listami schválenými 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

7. Predmet diela je obsiahnutý v projektovej dokumentácii a ostatných technických dokumentoch a výkresoch, 
ktoré sú alebo sa stanú prílohou tejto Zmluvy. 

8. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak ako je 
nižšie v Zmluve uvedené, okrem  prípadu, keď Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na odovzdanie 
zrealizovanej časti diela. 

9. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade nutnosti dopracovať tendrovú realizačnú dokumentáciu 
o vyšší stupeň (napr. dielenská dokumentácia, konštrukčná dokumentácia) je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
dopracovanie tendrovej realizačnej dokumentácie a zohľadniť cenu za dopracovanie tejto dokumentácie 
a náklady s tým spojené v celkovej cene diela podľa tejto Zmluvy.  

10. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok a testov, a to vrátane zabezpečenia 
revízií a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa dielo.  

11. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok 
materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované 
v Zmluvných dokumentoch.  

12. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu skutočného 
vykonania diela vrátane elaborátu kvality v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Dokumentáciu skutočne vykonaného diela vyhotoví v šiestich (6) vyhotoveniach. 

13. Plánovanie a realizáciu inžinierskych činností zabezpečuje Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri plánovaní a realizácii inžinierskych činností, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá neposkytnutím súčinnosti Objednávateľovi vznikne. 

14. Miestom vykonania diela je mesto Nitra , časť Mlynárce, k. ú. Nitra  
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu 

podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, 
za účelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom počte a 
kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní vlastného alebo inak zabezpečeného 
pracovného zariadenia, používaní vlastných strojov, resp. strojov, ktoré má oprávnenie užívať a pod.  
 
 
 



III. DOBA PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo najneskôr do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

Odovzdanie staveniska sa uskutoční najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Objednávateľa 
Zhotoviteľovi na prebratie staveniska, ktorá bude zaslaná bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 
Zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá Dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do 12 (dvanásť) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek, na základe odôvodneného odporúčania stavebného dozoru, 
nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane 
Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu na dokončenie Diela, a to o dobu zodpovedajúcu 
pozastaveniu vykonávania diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je tiež v takom prípade povinný spracovať 
harmonogram postupu prác, ktorý zohľadní dobu prerušenia vykonávania diela z dôvodov na strane 
Objednávateľa, a odovzdať ho bezodkladne Objednávateľovi. Náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením 
vykonávania diela v dĺžke do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, sú obsiahnuté v cene diela. V 
prípade, že dôjde k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa o dobu dlhšiu ako 30 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, hradí náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania diela 
Objednávateľ. Ak bude prerušenie vykonávania diela trvať dlhšie ako 45 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť s tým, že mu patrí cena diela za 
vykonané práce vrátane použitého materiálu a to podľa cien uvedených v tejto Zmluve. Sankčné postihy ani 
iné ďalšie náklady spojené s prerušením prác podľa tohto odseku Zhotoviteľovi nepatria.  

4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, vynímajúc objektívne preukázateľné dôvody nesplnenia si 

povinností ma strane Objednávateľa, nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela. 
Zvýšené náklady na zhotovenie diela spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v cene diela.  

5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k splneniu podmienok 
kolaudačného rozhodnutia bez meškania po tom, čo ho na poskytnutie súčinnosti Objednávateľ vyzve.  

 
IV. CENA DIELA – PLATENIE  

 

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu Diela je dojednaná v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 533 333,33 Eur bez 
DPH. (slovom: päť miliónov päťstotridsaťtri tisíc tristotridsaťtri 33/100 euro). Cena s DPH spolu je 
6 640 000,00 Eur a je stanovená ako pevná a konečná. 

3. Rozpočet ceny je uvedený v Zhotoviteľom nacenených výkazoch výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži len pre účely fakturácie, ocenenia Objednávateľom požadovaných 
zmien a ocenenia menej prác.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. 
5. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na nákup 

stavebných hmôt, materiálov, cien všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevádzkovanie 
a demontáž zariadení staveniska, všetku potrebnú súčinnosť Zhotoviteľa pri realizácii diela, náklady na 
zabezpečenie výkonu činností stavbyvedúcich v rozsahu potrebnom podľa tejto Zmluvy, geodetické 
a inžinierske práce, ktoré bude Zhotoviteľ musieť nevyhnutne vynaložiť na úspešnú realizáciu a dokončenie 
diela. 

6. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej 
dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu. Zhotoviteľ 
má podľa čl. V tejto Zmluvy nárok na zvýšenie ceny diela, po súhlasnom stanovisku Objednávateľa, z titulu 
objavenia činností, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutná a ktoré 
neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, výkazu výmer, resp. nevyplývajú zo stavebného povolenia. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela bude uhradená na základe daňových dokladov – faktúr. Zhotoviteľ 
má právo vystaviť faktúru za každý zrealizovaný stavebný objekt stavebného Diela samostatne, po 

prevzatí zrealizovaného stavebného objektu Objednávateľom na základe preberacieho protokolu 
podpísaného zmluvnými stranami. Prílohou každej faktúry budú súpisy vykonaných prác za daný objekt, 
potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky právoplatne 
vystavené faktúry najneskôr do 30 dní po ich doručení Objednávateľovi.  Výzva Zhotovtieľa na prevzatie 

Diela / časti diela / stavebného objektu Objednávateľom, sa riadi inými ustanoveniami Zmluvy. 
8. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v listinnej a v elektronickej forme vždy 

do pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu 
vykonaných prác spracováva. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných 
prác. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s 
uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných 
prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi preukázateľne odoslaný 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi.   

9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa čiastku rovnajúcu 
sa 10 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. IV, ods. 2. tejto Zmluvy, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka za 
zhotovenie a vykonanie diela riadne a včas, ako aj ako zábezpeka za splnenie všetkých záväzkov uložených 
Zhotoviteľovi touto Zmluvou počas realizácie diela vrátane všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa voči 



Objednávateľovi, vzniknutých Zhotoviteľovi aj z titulu zmluvných pokút podľa článku VI. tejto Zmluvy. 
Zábezpeka za zhotovenie diela môže byť taktiež zrealizovaná bankovou garanciou. Právo na úhradu takto 
zadržanej sumy/bankovej garancie resp. zadržanej sumy/bankovej garancie zníženej o Objednávateľom 
uplatnené nároky vznikne Zhotoviteľovi po zhotovení diela riadne a včas, jeho odovzdaní a prevzatí 
Objednávateľom, za splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve, pričom Objednávateľ podpisom 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela súhlasí s uvoľnením zadržanej čiastky/bankovej garancie resp. 
zadržanej čiastky/bankovej garancie zníženej o Objednávateľom uplatnené nároky podľa tohto bodu Zmluvy 
Zhotoviteľovi. 

10. Zhotoviteľ je súčasne povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vinkulovať 
na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa, na dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 
diela, sumu rovnajúcu sa 5 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. IV, ods. 2. tejto Zmluvy, ktorá bude slúžiť 
ako zábezpeka za splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou v záručnej dobe. 
Vinkuláciu predmetnej sumy na účte podľa tohto bodu môže Zhotoviteľ nahradiť bankovou garanciou. V 
prípade, ak do uplynutia záručnej doby budú odstránené všetky Objednávateľom reklamované a uplatnené 
vady Diela, verejný obstarávateľ vráti do 10 dní od uplynutia 60 mesačnej záruky vinkulovanú sumu , resp. 
bankovú garanciu Zhotoviteľovi. V prípade, ak do uplynutia záručnej doby nebudú Zhotoviteľom odstránené 
všetky Objednávateľom reklamované a uplatnené vady diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť predĺženie 
predmetnej záruky na dobu odstránenia týchto vád diela. Právo na úhradu zadržanej sumy/bankovej 
garancie resp. zadržanej sumy/bankovej garancie zníženej o Objednávateľom uplatnené nároky podľa toho 
bodu Zmluvy vznikne Zhotoviteľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela uplatnených 
Objednávateľom v záručnej dobe a za splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve. Predmetná záruka 
musí umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok na vyplatenie sumy, predstavujúcej nároky vyplývajúce z 
vád diela, uplatnených Objednávateľom v 60 mesačnej záručnej.  

11. V prípade zabezpečenia a predloženia bankovej garancie Zhotoviteľom podľa bodu 9. a/alebo 10. tohto 
článku Zmluvy, banková garancia podlieha schváleniu Objednávateľom, t.j. Zhotoviteľ je povinný pred jej 
doručením Objednávateľovi predložiť mu ju na schválenie. Banková záruka sa považuje za doručenú 
okamihom jej prijatia Objednávateľom, pričom Objednávateľ je oprávnený neprijať takú bankovú garanciu, 
ktorú neschválil. Prijatie bankovej garancie Objednávateľ písomne potvrdí. Banková garancia bude 
neodvolateľná a realizovaná na prvú výzvu Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na plnenie z bankovej 
garancie bude viazaný na splnenie nasledujúcich podmienok:  
 
i. Objednávateľ predloží banke písomnú výzvu, ktorou vyzýva Zhotoviteľa na riadne splnenie si jeho 

povinností v súlade so Zmluvou resp. na odstránenie vád Diela v primeranej lehote, spolu s dokladom 
o jej doručení Zhotoviteľovi, 

ii. Objednávateľ predloží banke písomnú výzvu, ktorou upozornil Zhotoviteľa na nesplnenie resp. porušenie 
jeho povinností podľa Zmluvy, na ktorých splnenie bol vyzvaný výzvou uvedenou v bode i., spolu 
s dokladom o jej doručení Zhotoviteľovi,  

iii. Objednávateľ predloží banke písomnú výzvu na plnenie z bankovej záruky. 
 

V. ZMENY DIELA  
 
1. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej 

dokumentácii, alebo iných prevedeniach projektovej dokumentácie, v prípade dopadov podmienok 
kolaudačného rozhodnutia, ktoré nie sú uvedené v Zmluvnej dokumentácii, v prípade iných zmien plnenia 
Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie 
nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby a / 
alebo termínov realizácie diela alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi 
Objednávateľa najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím prác spojených so zmenou dohodnutého 
plnenia s týmito svojimi ďalšími nárokmi, ktoré mu zmenou dohodnutého plnenia vzniknú, formou 
zmenového listu, ku ktorému sa Objednávateľ vyjadrí do 7 kalendárnych dní od jeho doručenia. 
Objednávateľ je oprávnený požiadať o záväzné stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR, pričom do doby 
vyjadrenia ministerstva Objednávateľovi lehoty podľa tohto článku Zmluvy neplynú.  

2. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotoviteľ povinný tieto dodatočné výkony alebo 
zmeny začať, nie je v omeškaní s realizáciou. Ak bude zmenový list Objednávateľom potvrdený, má 
Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu. 

 
VI. ZMLUVNÉ POKUTY 

 
1. V prípade omeškania s plnením diela Zhotoviteľom oproti termínu uvedenému v Zmluve vzniká 

Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 4000,- EUR za každý začatý deň 
omeškania až do splnenia predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.  

2. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. III, ods. 4 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý začatý deň omeškania.  

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,– EUR za každú vadu a každý deň omeškania. 

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý začatý deň omeškania. 



5. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania. 

6. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia 
úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR. 

7. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší 
prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR. 

8. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu 
ceny a harmonogramu postupu prác na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania a jednotlivý prípad. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný 
denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý prípad, 
a to aj opakovane. 

10. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak 
Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé takéto porušenie. 
Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, PO a OŽP bude považované za podstatné 
porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.  

11. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých 
jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovanom porušení 200,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

12. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí 
bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovaní 200,- EUR, za každý jednotlivý 
prípad porušenia. 

13. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv podľa článku VII. bod 5 a 6 tejto 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň 
omeškania. 

14. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. IV, ods. 10 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela. 

15. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v čl. VII, ods. 10 tejto Zmluvy, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každý deň 
omeškania s plnením tej ktorej povinnosti uvedenej v čl. VII, ods. 10 tejto Zmluvy. 

16. V prípade omeškania Zhotoviteľa s poskytnutím súčinnosti podľa čl. II, ods. 13 vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania. 

17. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela. 

18. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa článku 
VII. bod 20., za podmienok uvedených v tejto Zmluve, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1% z ceny diela, a to za každé porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bode článku 
VII. bod 20., a to aj opakovane. 

19. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny diela za každý prípad a za každý začatý deň, kedy trvá 
porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný. 

20. Ak by sa niektoré z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy ukázalo ako nepravdivé, Zhotoviteľ znáša 
všetky následky s tým spojené, pričom Objednávateľ je oprávnený v takomto prípade odstúpiť od tejto 
Zmluvy a vznikne mu nárok na uplatnenie náhrady škody tým spôsobenej ako aj všetkých s tým súvisiacich 
nákladov.  

21. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce 
z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy 
nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane. 

22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči 
všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť 
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 

 
VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti realizačnej projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby voliteľné dodávky, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup projektových 
prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Voliteľné dodávky 



sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. 
typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom, pričom 
pri veciach a výrobkoch zhotovovaných na zákazku, musí byť takéto odsúhlasenie vykonané ešte pred 
zadaním takejto zákazky. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a 
preukázať vhodnosť technických vlastností v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v platnom znení. Pri 
jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality 
stavebných prác a materiálov skúškami - preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou 
dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotového diela. 

2. Záručná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého a bezchybného 
diela, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, na základe preberacieho protokolu Objednávateľom.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len 
„VZP“), ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú resp. špecifikujú podmienky tejto Zmluvy. 
Odlišné dojednania v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa. Objednávateľ je pri zadávaní 
pokynov Zhotoviteľovi taktiež oprávnený uložiť, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umožnia 
prejazd a prechod cez stavenisko iným osobám, ktorým Objednávateľ udelí súhlas na prejazd a prechod cez 
stavenisko Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený určiť, ktoré časti diela bude Zhotoviteľ povinný realizovať 
v iných termínoch, ako v termínoch vyplývajúcich z harmonogramu postupu prác.  

5. Zhotoviteľ je povinný preukázať sa uzatvorením poistenia: 
a) stavebno-montážného poistenia (CAR / EAR) vrátane poistenia diela, technologických zariadení, 

materiálov a dokumentácie zhotoviteľa na dobu realizácie diela pre prípad zničenia, straty alebo 
poškodenia diela z akýchkoľvek príčin, v prospech verejného obstarávateľa ako objednávateľa, pričom 
výška poistnej sumy musí znieť minimálne na finančnú čiastku, ktorá zahŕňa  zmluvnú cenu diela 
(umožňuje znovu vybudovanie diela) a cenu časti diela z I. etapy výstavby do ktorého bude úspešný 
uchádzač zasahovať, teda celkovú čiastku pre dané poistenie verejný obstarávateľ stanovil na sumu: 
13 000 000,00 EUR (trinásť miliónov);  

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom uchádzača 
ako zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela, minimálne 
však 7.500.000,- EUR (slovom: sedem a pol milióna eur);   

c) pre prípad zodpovednosti za nároky, škody, straty a výdavky (vrátane správnych poplatkov a výdavkov), 
ktoré vzniknú zo zranenia, ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u Zhotoviteľa 
alebo kohokoľvek iného z personálu Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa, pričom poistenie bude 
v platnosti po dobu participácie a asistencie personálu Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa na realizácii 
diela, a to minimálne vo výške 300.000,- EUR na každú poistnú udalosť, a zároveň je povinný udržiavať 
uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania zmluvy. Náklady na poistenie sú zahrnuté v 
dohodnutej cene diela. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Objednávateľ 
akceptuje na splnenie uvedenej podmienky, v tomto článku zmluvy, predloženie notársky overených 
poistných certifikátov, 

a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy. 
6. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Návrh poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi pri podpise tejto Zmluvy a notársky overenú kópiu uzatvorených poistných zmlúv 
je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi notársky overenú kópiu uzatvorených 
poistných zmlúv v stanovenej lehote, považuje sa takéto porušenie jeho povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy 
za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 
Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané 
práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká 
vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o 
poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas 
realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR 
a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len 
po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich 
záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

9. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči 
Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od 
Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu. 

10. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov (resp. iný ekvivalentný uznávaný doklad, na základe ktorého je 
táto osoba oprávnená vykonávať funkciu stavbyvedúceho) a meno tejto osoby je povinný oznámiť 
Objednávateľovi pri odovzdaní príslušného staveniska súvisiaceho s dielom. Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výmenu osoby stavbyvedúceho ako aj prítomnosť viacerých 
stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela. Výmenu osoby stavbyvedúceho alebo doplnenie 
požadovaného počtu stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 



najneskôr najbližší pracovný deň, nasledujúci po dni v ktorom zniesol Objednávateľ takúto požiadavku. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku, resp. pri realizácii  diela nepretržite 
počas celej doby, po ktorú sú na stavenisku realizované práce na diele.  

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich 
za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu 
dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ 
zabezpečí všetky dopravno-inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie. 

12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a v šiestich (6) vyhotoveniach v písomnej forme a šiestich 
(6) vyhotoveniach v digitálnej forme odovzdať Objednávateľovi prevádzkový poriadok všetkých technických 
a technologických zariadení, ktoré budú v/na diele inštalované.  

13. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný: 
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany 

života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska, 
b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska, 
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby 

a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať 
stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle 
Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy, 

e) bez zbytočného odkladu po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné 
dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi, 

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti 
vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

14. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré 
môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu 
Zmluvy. 

15. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú 
zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

16. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie 
ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú 
správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v 
spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy. 

17. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti 
s touto Zmluvou (ďalej len ,,oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej 
strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom 
na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň 
alebo čas doručenia oznámenia sa považuje: 
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky 

obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené 
prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu 
„adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o 
doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. 

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené 
elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie 
prijímajúcou Zmluvnou stranou, 

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,  
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej 

Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane. 
18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov 

uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z 
týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane 
do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 
v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy. 

19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť funkčnosť a prevádzkyschopnosť jestvujúcej kanalizácie, na ktorej sa bude 
realizovať dielo – predmet tejto Zmluvy tak, aby nebola prevádzka kanalizácie a jej užívatelia obmedzovaný. 

20. V prípade, ak počas plnenia zmluvy o dielo dôjde k zmene na strane subdodávateľa, je zhotoviteľ ako 
úspešný uchádzač povinný objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný 
subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ ako verený obstarávateľ 
si splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade 
pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne vyžiadaním si dokladov § 26 ods. 2 zákona č. 



25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

21. Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač je povinný preukázať vlastníctvo strojového a technického vybavenia, 
ktoré má k dispozícii na uskutočnenie predmetu diela v minimálnom rozsahu jednej obaľovacej súpravy, 
ktorá spĺňa vo vzťahu k predmetu zákazky požiadavky TKP SSC časť 6, strojné zariadenie na pokládku 
obaľovaných asfaltových zmesí, alebo je povinný preukázať, že má zmluvne zabezpečenú takúto 
obaľovaciu súpravu. 

22. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do jeho riadneho odovzdania a prevzatia 
diela Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá taktiež aj za škody spôsobené svojou činnosťou resp. 
nečinnosťou pri vykonávaní diela tretím osobám, ktoré zapríčinil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, poverené 
tretie osoby alebo subdodávatelia, v súvislosti s vykonávaním diela, ako aj za škody spôsobené porušením 
zákonných alebo zmluvných povinností. V prípade vzniku škody je Zhotoviteľ povinný v celom rozsahu 
nahradiť vzniknutú škodu, ktorú spôsobil alebo za ktorú zodpovedá, a to v lehote dohodnutej zmluvnými 
stranami, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne preukáže, že vznik škody 
nespôsobil Zhotoviteľ resp. jeho zamestnanci, poverené tretie osoby ani subdodávatelia, nezodpovedá za 
škodu. 

 
VIII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
2. Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a zároveň práva a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov 
nastanú iba v prípade (odkladacia podmienka), ak Objednávateľ/Verejný obstarávateľ získa dotáciu zo 
štátneho rozpočtu. V prípade, ak predmetná dotácia Objednávateľovi nebude pridelená z akýchkoľvek 
dôvodov, Zmluva o dielo stráca platnosť a nenadobúda účinnosť a zmluvné strany nie sú jej obsahom 
viazané a nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné sankcie. Po pridelení finančných 
prostriedkov Objednávateľovi bude Zhotoviteľ bezodkladne písomne vyzvaný na plnenie predmetu podľa 
tejto Zmluvy. 

3. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody 
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto 
Zmluve alebo vo VZP. 

4. Okrem prípadov uvedených vo VZP a v tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v nasledovných prípadoch: 
a) ak Zhotoviteľ preukázateľne nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy podľa podmienok Zmluvy riadne a/alebo 

včas, alebo ak bezdôvodne zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo 
b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo 

bezúčelovo čerpal z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky alebo 
akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom 
financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné 
strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa 
nepoužije, alebo 

c) v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa 
článku VII. bodu 20. Zmluvy, za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

5. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, 
ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných 
v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných 
ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej 
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

6. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť 
plnené aj po zániku Zmluvy. 

 
 

IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení 
tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým 
nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo 
nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán 
obsiahnutú v tejto Zmluve. 

 
 



2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy : 
a) Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, 
b) Projektová dokumentácia, 
c) Podrobný harmonogram postupu prác, 
d) Zhotoviteľom nacenené výkazy výmer. 

3. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za 
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody 
hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 
obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by 
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac než dve 
ponuky 

4. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto 
Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a štyri 
(4) rovnopisy obdrží Objednávateľ. 

6. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom 
schválení Zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb 
oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení. 

 
 

V Bratislave, dňa ____.____.2016                      V Bratislave, dňa 03.03.2016 
 
 

Objednávateľ:    Zhotoviteľ: 

 
  

 
 
 
 
 
 

___________________________                            ___________________________ 
MH Invest II, s.r.o.    Skanska SK a.s.   
Mgr. Roman Kováč    Mgr. Magdaléna Dobišová 

funkcia: konateľ    funkcia : predseda predstavenstva 
         

 
 
 
 

                                                                                          ___________________________ 
                                                                                         Skanska SK a.s. 
                                                                                         Ing. Martin Tišliar 

                                                                                         funkcia : podpredseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA, 

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka,  
určujú časť obsahu zmluvy o dielo č. ______  

 
 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“ alebo slovom „zmluva o dielo“ alebo aj len „zmluva“). 

2.     Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
Zhotoviteľa sa považujú za neplatné.  

3.     Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP. 
 

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA 

 
1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne 
vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť. 
a) Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 

činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne 
zvážiť všetky okolností plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie 
predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými 
podmienkami stanovenými zmluvou.  

b) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom Objednávateľa na 
stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku. 

2. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.  

3. Pri materiáloch, výrobkoch, vybaveniach a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním, a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia. 
 

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 

kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy 
o dielo a týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu boli jednoznačne 
identifikovateľný k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne 
umiestnené na pracovnom odeve. 

3. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 



stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacích 
prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku. 

4. Zhotoviteľ oznámi pri podpise ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť 
práce na stavenisku. Tento zástupca Zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou len so 
súhlasom Objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku 
uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe. 

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za 
ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu 
zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia 
objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je 
Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na 
svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa ZOD nepoužije žiadny nebezpečný 
alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia. 

7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a 
vystupovaním nenarúšali dobré meno Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho 
pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne 
zvyškami týchto potravín.  

9. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska, sú majetkom 
Zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu zmluvy o dielo. 

10. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 
počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať ani sprístupňovať akýmkoľvek 
spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po 
jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle 
tohto odseku a zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov. Za 
porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu VZP vznikne dotknutej zmluvnej strane 
voči porušujúcej zmluvnej strane nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR. 

11. Práce v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, 
prachu, dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich 
nehnuteľností je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa. 

12. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ alebo zo zdrojov štátneho 
rozpočtu je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZOD, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

- Poskytovateľ financovania, resp. príslušný Riadiaci orgán a ním poverené osoby,  
- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby /v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 528/2008 o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/, 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán /Ministerstvo 
financií SR/ a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu /Ministerstvo financií SR/, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- Osoby prizvané dotknutými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ 

 
1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie 

ďalších paré, potrebných pre prácu Zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré 
mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne len na plnenie ZOD. Akékoľvek iné použitie je 
dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady 
zostávajú vlastníctvom Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a  
preskúmať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise 
zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady najneskôr do 10-tich dní po ich 



prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky 
dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak 
Zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je 
zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a 
výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. 

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov so stavom už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí 
a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku 
spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky 
vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 
mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v 
projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj 
na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich 
dotknuté výstavbou.  

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú 
súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej 
správy a samosprávy. 

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 
pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je 
povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od 
Zhotoviteľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na 
vyjadrenie v prípade, ak Zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie 
bude predkladať vždy v 6 paré v tlačenej podobe a 6 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a 
montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom 
začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany 
inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní 
odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa. V prípade, ak sa Objednávateľ do 15 dní k takejto dokumentácii 
nevyjadrí, bude to znamenať schválenie predloženého návrhu zo strany Objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu postupu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté Zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami. 

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
Zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu postupu prác a ostatných 
podmienok ZOD. 

 
V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  

 
1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 

Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotoviteľa alebo Objednávateľom určenej osoby. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia. 

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých zhotoviteľov, sú zhotovitel ia 
povinní navzájom sa písomne informovať aj v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne 
spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzor dohody o spolupráci na 
spoločnom pracovisku, vzájomnej informovanosti o spolupráci na spoločnom pracovisku a vzor 
zabezpečenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom 
pracovisku, ktoré uzatvoria zhotovitelia v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prílohou týchto VZP 
a tým aj neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje o uzatvorení dohôd podľa tohto 
bodu VZP bezodkladne písomne informovať Objednávateľa. 



3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vyprace stavenisko / pracovisko / najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia diela Objednávateľom 
alebo v termíne podľa zmluvy o dielo. 

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí Zhotoviteľ 
po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu. 

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Platí zásada, že pri odchode zamestnancov Zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom ZOD v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku: 
a) dodržiavať platné právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch 
vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z. z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia; 

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na stavenisku v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov; 

c) oboznámiť sa s rizikami na stavenisku, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a 
zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia; 

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku k 
ohrozeniu života a zdravia pracovníkov alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia 
bezpečného stavu technických zariadení a objektov; 

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce 
a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Príkaz predloží Zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác; 

f) rešpektovať pokyny koordinátorov určených Objednávateľom v súlade s ustanoveniami Nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu. 

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní ZOD, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach 
uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne 
nedostatky v daných oblastiach. 

14. Prácu vo výškach je Zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku 
platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie starší ako 12 mesiacov. Toto 
ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto 
požiadaviek. 

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky 
záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na 
stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska. 



16. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov 
a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb. 

 
VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 

správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v 
realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 
alebo chemických prípravkov na stavenisku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 
prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými 
rohožami. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov 
(vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o 
odpadovom hospodárstve. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o 
vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie akékoľvek látky bez povolenia orgánom štátnej 
vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, 
korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov). mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a 
dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady: 
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných Zhotoviteľom na stavbe; 
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu; 
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom; 
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány. 

 
VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA  

 
1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP 

Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz 
na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako 
celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež 
môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, 
upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak: 
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 14 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to 

jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v 
stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania; 
b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 

činnosťou Zhotoviteľa, a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom 
denníku; 

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO. 

d) ani po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti 
diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. 
zmluva, projekt a platné normy). 

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými 
náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež 
nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. 
jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich Zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto 
ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa. 

2. Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti 
a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm. 



3. Ak je preukázateľné, že Zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti 
BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením ZOD. 

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce. 
a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku; 
b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa; 
c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako dva (2) týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch; 
d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa; 
e) realizácia diela osobami, ktoré nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, ktorú vykonávajú, 

nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela; 
f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia; 
g) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela; 
h) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP. 

6. Ak zanikol záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od ZOD, je Objednávateľ povinný 
uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. 
Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek 
splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od ZOD, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. 

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie ustanovení technických noriem a nedodržiavanie správnych technických postupov, 
protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo 
nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám 
na stavenisku. 

 
VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA 

 
1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele: 

a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce; 
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela. 
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela: 

d) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii; 

e) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi ostatné 
doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti. 

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / 
pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie ZOD, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje 
potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich 
zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený 
zástupca Objednávateľa v súčinnosti so stavebným dozorom. Zápisy, resp. pokyny zástupcu 
Objednávateľa a stavebného dozoru sa nesmú vecne líšiť. V prípade odchýlok od zápisov zástupcu 
Objednávateľa a stavebného dozoru platí zápis stavebného dozoru.  Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je 
poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba 
písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať 
okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu 
Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom 
Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. 



Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka 
Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník 
uložený v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri 
odovzdaní diela. 

4. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu 
o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne 
v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác 
realizovaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú 
tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených 
Objednávateľom. Vyhotovenú fotodokumentáciu odovzdáva Zhotoviteľ Objednávateľovi do 08,00 hod. 
pracovného dňa nasledujúceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentácia vyhotovená a to 
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 7 Mpx. 

 
IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA 

 
1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V 

opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním 
nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi 
vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje 
použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu postupu prác 
plánovaná inštalácia príslušného materiálu alebo výrobku do diela, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú lehotu. 
V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na 
inštaláciu do diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť 
predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, inak ktorý určí 
Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele je Zhotoviteľovi 
známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, ods. 1 týchto VZP, vrátane dokumentácie uvedenej v čl. VIII, 
ods. 1, písm. b) týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých 
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác. 
 

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle ZOD. Pred celkovým 

dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela 
predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k 
odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní 
spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich 
prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád. 

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V 
prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo 
škody až do riadneho odstránenia vád a nedorobkov. 

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.  

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave 
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo 
náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady. 

 
 



5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje 
náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich 
vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto 
doklady: 
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal; 

b) 6 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 6 nosičov CD/DVD dokumentácie 
skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg/dgn vrátane vyznačenia zmien 
oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie; 

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii; 

d) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
e) prvá kópia strán zo stavebného denníka,  
f) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky), 
g) doklady vykonaných komplexných skúškach, 
h) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení, atesty a 

certifikáty od zabudovaných materiálov, záručné listy, všetko v slovenskom jazyku, 
i) záznam o zaučení obsluhy, 
j) doklad o naložení s odpadmi, 
k) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela, 
l) manuály užívania a prevádzkové poriadky. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 
nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod. 

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať 
najmä 
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu; 
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy; 
c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení; 
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení. 
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane 

školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 
zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov. 

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti. 

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych 
predpisov v súvislosti s používaním stavby. 

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa. 

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 
súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie Zhotoviteľa s dokončením diela. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá. 

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v 
prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 
požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád. 

 



15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. 
V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
termínmi ich odstránenia alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád. 

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ 
oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 
kontrole odstránenie vád v preberacom konaní pokračovať. 

 
XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne. 
2. Ak nie je v ZOD uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných 

prác. Zástupca Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovanej sumy na základe zmluvy 
prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk: 
- popis položiek vykonaných prác 
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na 

fakturáciu 
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy 
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu. 

3. Za súpis vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác, pre každý 
stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne.  

4. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej ZOD, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Predpokladom predloženia špeciálneho návrhu súpisu vykonaných naviacprác je 
splnenie podmienok a postupu podľa článku II. bod 3., najmä písm. b) VZP. Oprávnený zástupca 
Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu 
prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom 
požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho 
Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami "súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne 
rokovanie o dodatku ZOD. 

5. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 
sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré 
vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej ZOD nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej ZOD, a to najneskôr k termínu uvedenému v ZOD. 

6. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD. 

7. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod. 

8. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť odo dňa jeho doručenia 
Objednávateľovi. 

9. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

10. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje: 
a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 

zhotoviteľa; 
b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO Objednávateľa; 
c) poradové číslo dokladu, 
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, názov stavebného objektu vrátane 

termínu, kedy boli práce vykonávané; 
e) dátum vystavenia dokladu; 
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia; 
g) výšku ceny bez dane celkom; 
h) sadzbu dane; 
i) výšku dane, 
j) cena celkom; 
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty; 

zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č. 431/2002 Z. z, o účtovníctve, v platnom 
znení. 

 
 
 



11. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 
obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 15 dní od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre Objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.  

12. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňového dokladu - faktúry zavinením Objednávateľa uhradí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania. 

13. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto ZOD 
a týchto VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. 

 
XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a 

odovzdá Objednávateľovi ním požadované podklady o SA. 
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu. 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 

dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti. 

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ide 
o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch podľa 
harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady uplatnenia vád diela, zodpovedajú odovzdanej projektovej 
dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo. 

5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela. 

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe najneskôr do 
3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom možnom čase, 
najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo 
obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od 
uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade 
požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však 
podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je 
neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a 
uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej 
zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či 
obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší 
pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom). 

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou 
osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, 
vrátane dohodnutého zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom. 

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí 
lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť Objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške 
zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je 
ďalej oprávnený odstúpiť od ZOD, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa 
na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný. 
 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto ZOD pre 
neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného 
povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre 
realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti 
Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté. 
 
 



Neoddeliteľnou súčasťou týchto VZP sú tieto prílohy:  
a) Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku,  
b) Vzor - Vzájomná informovanosť o spolupráci na spoločnom pracovisku a  
c) Vzor - Zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na 

spoločnom pracovisku 
 

 
V Bratislave, dňa ____.____.2016                      V Bratislave, dňa 03.03.2016 

 
 

Objednávateľ:    Zhotoviteľ: 

 
  

 
 
 
 

___________________________                            ___________________________ 
MH Invest II, s.r.o.    Skanska SK a.s.   
Mgr. Roman Kováč    Mgr. Magdaléna Dobišová              

funkcia: konateľ    funkcia : predseda predstavenstva 
   

 
 
 
 

                                                                                         ___________________________ 
                                                                                         Skanska SK a.s. 
                                                                                         Ing. Martin Tišliar 

                                                                                         funkcia : podpredseda predstavenstva 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na spoločnom pracovisku  

v zmysle § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.  
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom  znení  

 

Zamestnávatelia: 
Zhotoviteľ stavby 

..................................................................................................... 

a 

Podzhotoviteľ objednávateľa 

..................................................................................................... 

 

spoločne prijali zmluvne určené podmienky v oblasti BOZP nasledovne: 

Zhotoviteľ zabezpečí : 

1. označenie prístupových komunikácií staveniska – pracoviska so zodpovednosťou v plnom 
rozsahu! 

2. označenie miesta odstavenia motorových vozidiel a stavebných mechanizmov na celom 
stavenisku – pracovisku  

 

Zhotoviteľ zabezpečí u svojich zamestnancov a zamestnancov podzhotoviteľa: 

1. vyhovujúci bezpečný technický stav používaných motorových vozidiel, mechanizmov 
a zariadení ( predloženie dokladov o vykonaných predpísaných odborných kontrolách – revízií 
) so zodpovednosťou v plnom rozsahu 

2. vybavenie všetkých svojich pracovníkov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami a zabezpečenie kontroly ich používania so zodpovednosťou v plnom rozsahu  

3. predloženie písomných dokladov o plnej predpísanej kvalifikácií z hľadiska BOZP  - Záznamy – 
zoznam pracovníkov, PREUKAZY – OSVEDČENIA o vykonaných školeniach a kurzoch so 
zodpovednosťou v plnom rozsahu 

4. dodrží určené technologické a pracovné postupy so zodpovednosťou v plnom rozsahu 

5. označenie a zabezpečenie okolia nebezpečných miest a situácií vzniknutých po ich pracovnej 
činnosti po odsúhlasení objednávateľom so záverečnou plnou zodpovednosťou. 

 

V ............................................................   dňa ...................................... 

 

 

 

...............................................                 ........................................... 

       pečiatka   -   podpis                                        pečiatka - podpis 

 Podzhotoviteľ objednávateľa                                                      Zhotoviteľ 

  
 

 

 

 

 



Vzájomná informovanosť o spolupráci na spoločnom pracovisku 

v zmysle § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.  
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom  znení  

 
Zamestnávatelia: 
Zhotoviteľ stavby 

..................................................................................................... 

a 

Podzhotoviteľ objednávateľa 

..................................................................................................... 

 

týmto potvrdzujú, že sa navzájom informovali pred začiatkom výkonu prác najmä o: 

 o prístupových komunikáciach k miestu výkonu uvedenej činnosti 

 možných ohrozeniach vyplývajúcich z pracovného procesu a prostredia  

 preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov  

 o povinnosti používať osobné ochranné pracovné pomôcky 

 o zákaze požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a povinnosti 
podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky 

 v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti informovať svojho nadriadeného a hlavného stavbyvedúceho 
objednávateľa, príp. jeho zodpovedného zástupcu. 

 

 

Spoločné pracovisko a charakteristika činnosti je: ...................................................................... 

 

 

 

 

V ............................................................   dňa ...................................... 

 

 

 

...............................................                 ........................................... 

       pečiatka   -   podpis                                        pečiatka - podpis 

 Podzhotoviteľ objednávateľa                                                      Zhotoviteľ 

 
 
 
 
 
  



Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku 
uzavretá na základe § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení platných predpisov. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

 

Zamestnávatelia: 
Zhotoviteľ stavby 

..................................................................................................... 

a 

Podzhotoviteľ objednávateľa 

..................................................................................................... 
 

sa dohodli najmä v uzatvorenej dohode, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a 
ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu pri výkone 
geotechnického dozoru. 

 

1. Spoločné pracovisko a charakteristika činnosti je: ............................................................. 

2. Zamestnávatelia sa dohodli, že používanie strojov a zariadení druhého zamestnávateľa tejto 
dohody je dovolené len s jeho súhlasom. Zamestnávatelia sa dohodli, že zakážu používať 
svojim zamestnancom stroje a zariadenia ďalších zamestnávateľov bez ich vedomia a súhlasu. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu práce svojich zamestnancov,  bezpečnosť a dobrý 
technický stav svojich strojov a zariadení používaných pri práci (predpísané revízie, skúšky a i.). 

4. Podzhotoviteľ objednávateľa a zhotoviteľ  sa dohodli, že zhotoviteľ si sám zabezpečí pre svojich 
zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, odborné spôsobilosti zamestnancov a 
pracovné pomôcky potrebné pre dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

5. Podzhotoviteľ objednávateľa a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ preberá na seba 
zodpovednosť za dodržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku-pracovisku v rámci svojej 
vykonávanej činnosti.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

 

V ............................................................   dňa ...................................... 

 

 

 

 

...............................................                 ........................................... 

       pečiatka   -   podpis                                        pečiatka - podpis 

 Podzhotoviteľ objednávateľa                                                      Zhotoviteľ 

 


