
  

  

 

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), 

ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu „I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa“ 
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ZMLUVA  O DIELO 

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám 

dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:  

„I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa“ 

Číslo objednávateľa:  1411/6350/2020/T-01/19       Číslo zhotoviteľa: 9120-00 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“)  

Zmluvné strany 
Objednávateľ 

Obchodné  meno: 
Sídlo: 

Slovenská  správa  ciest 
Miletičova  19,   826 19  Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca 
MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 
07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 
11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenenú rozhodnutím 
MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú 
rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 
 

Štatutárny orgán: 
Osoba oprávnená podpísať  
zmluvu o dielo: 
so sídlom: 

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka 
 
Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC IVSC Košice 
Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

 

IČO : 000 033 28 
DIČ : 2021067785 
Telefón: +421 55 7277 200 
Fax: +421 55 7277 225 
e-mail: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk 
  
Osoby oprávnené na rokovanie:  

-  vo  veciach zmluvných: Ing. Štefan Ungrady,  riaditeľ  SSC IVSC  Košice 
-  vo  veciach technických: Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Šťastný 

úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice 

(ďalej len „objednávateľ“)  

a 
Zhotoviteľ 

Obchodné  meno: 
Sídlo: 

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán: 
predstavenstvo 
Ing. Igor Jakubík - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

 

IČO : 31 322 000 
DIČ : 
 

2020524770 

mailto:sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk


DPH: 
elefón: 

SK 2020524770 
02/50234 111 - centrála v Bratislave 
051/756 28 10 - divlzia Prešov 
d p ppr@dopravop roje kt. sk 

I soby oprávnené na 
r kovanie: 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva a výrobný riaditel' 
Ing . Dušan Skuban, riaditel' divízie Prešov 
Ing . Radoslav Christakov 

(ďalej len "zhotovite!''') 

PREAMBULA 

t to zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Č . 343/2015 Z. z. 
q erejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
II~' kon o VO"). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podl'a § 112 až 114 zákona o VO, 
p dlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 
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Čl. 1 
PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávate"a v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: Dokumentácie na stavebné 
povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčast'ou 
je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu ,,1/68 Mníšek nad Popradom - Stará 
Ľubovňa" (ďalej len "dielo") a záväzok objednávatel'a zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela 
cenu podľa čl. 5 zmluvy. 

Čl. 2 

ROZSAH A OBSAH DIELA 

Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných 
podkladoch objednávatel'a a ich prílohách. ~ielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MOV 
SR) "Dokumentácia stavieb ciest" TP 03/2006, v súlade s príslušnými technickými a právnymi 
predpismi a normami platnými na území SR. 

Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohl'adniť požiadavky objednávatel'a 
definované v súťažných podkladoch a ich prllohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. 

Zhotovitel' sa zaVäzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podi'a článku 5 tejto 
zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení: 

Dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme 
Dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme 

7 vyhotoveni 
12 vyhotovení 

Naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP (DP) v tlačenej forme: 

- Prehl'adná situácia 
- Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely) 
- Sprievodná správa 
- Ortofotomapa 
- Celková situácia so zakreslenými sieťami s overenfm správcov 

5 vyhotovení 
5 vyhotovení 
5 vyhotovení 
5 vyhotovení 
2 vyhotovenia 

21. Textovú a tabul'kovú časť diela je zhotovitel' povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú čast' vo 
formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. 

I 
~ pr3covanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), 
kl rej s(,časťou je dokumentácia na realiznciu stavby (DRS) pre sta I' bu .. 1168 Mníšek nad Popradom - Stará ĽubOVňa"' 2 



3.1 
I 

Čl. 3 
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za 2 mesiace uskutoční pracovné rokovanie medzi 
zhotovitel'om a objednávatel'om (ďalej len "pracovné rokovanie") podľa požiadaviek objednávateľa 
alebo zhotovitel'a. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len "zápis z pracovného 
rokovania"), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3 
tohto článku. Zhotovíte!' sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávatel'a informovať o stave 
rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného 
rokovania dohodne zhotovíte!' s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konanrm. 

Objednávate\' sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotovite!'ovi v nevyhnutnom 
rozsahu spolupôsobenie. a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo 
nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou . 

Objednávate!' poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a 
spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami. 

Čl. 4 
TERMíN PLNENIA DIELA 

Zhotovite!' sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania s 
objednávatel'om v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa - IVSC Košice, 
Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice, do: 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

Dňom doručenia diela podl'a bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávatel'a sa začína preberacie 
konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo splňa kvantitatívne a 
kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo 
nespíňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú 
objednávatel'om zistitel'né pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak 
nesplň a aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len "zjavné vady"). 

Preberacie konanie je skončené dňom podpfsania preberacieho protokolu objednávatel'om a 
zhotovitel'om. V preberacom protokole deklaruje objednávate!' skutočnosť, že dielo nemá v deň 
podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku . 

Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia diela podl'a bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto 
článku . Preberací protokol vyhotovuje zhotovite!' v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu . Preberacf protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
technických za každú zo zmluvných strán. 

Ak objednávate!' počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotovite!'ovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla 
zhotovitel'a v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len "oznámenie o zjavných vadách"). V 
oznámení o zjavných vadách určf objednávate!' súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád . 

Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. 
Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady 
uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávatel'a - IVSC Košice. 
plynie lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dlžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní 
(ďalej len IIpred!žené preberacie konanie/l). 

Ak objednávatel' počas pred!ženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámenf 
o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví 
preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podl'a bodu 4.4 tohto článku. Inak 
objednávate!' postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia. 

V prfpade, ak objednávate!' v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné 
vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávate!' písomne vyzve zhotovitel'a k 
dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovenf diela a to ku dňu podpfsania 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

J prac~~anie a dodanie dok~menfácie na stavebné povolenie (DSP), ktorä vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), 
kf reJ sucasrou Je dokumentacla na reahzAclu stavby (DRS) pre stavbu ,,1I6R Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa" 
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Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň odovzdania diela zhotovitel'om objednávatel'ovi a súčasne aj za deň prevzatia diela 
objednávateľom od zhotoviteľa. 

Zhotovite!' predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane 
subdodávatel'skej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy . 

Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávateľom na záverečnom prerokovanI. 

Čl. 5 
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o cenách") a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č . 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len "vyhláška") v znení neskoršfch predpisova sú v nej 
zahrnuté všetky náklady, činnosti, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania 
diela, na základe prijatej ponuky zhotoviteľa. 

$.5 

$. 
I 

5.7 

I 

I 
~. 

I 

Zmluvná cena diela bez DPH v EUR: 
DPH 20% v EUR: 
Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: 

134856,50 
26971,30 

161 827,80 

Slovom (s DPH): .Jednostošesťdesiatjedentisíc osemstodvadsaťsedem eur, 80/100 

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako prfloha č.2. 

Zhotovite!' vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpfsaného obidvoma 
zmluvnými stranami podl'a článku 4 tejto zmluvy. 

Splatnosť faktúry je do tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do 
podateľne SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie č. 4, 04001 Košice. Zhotovite!' vyhotovi faktúru v 
písomnej forme, jej tabu!'kové prílohy však súčasne predloži aj v elektronickej forme vo formáte 
Microsoft Excel. 

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov . 

Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy. 

Zhotovitel' sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej 
len "banka") potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majite"ovi účtu (názov, 
adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, čfslo účtu, 
IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v 
prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávate!' podľa zmluvy alebo v 
súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotovite!'ovi, je povinný oznámiť objednávatel'ovi bezodkladne 
primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu 
Zhotovite\' môže fakturovať len tie časti DSP (DP) podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne 
vykonané a dodané objednávatel'ovi. 

Čl. 6 
SANKCIE 

6.1 V prípade omeškania zhotovitel'a s doručením diela z dôvodu na strane zhotovite!'a v súlade s bodom 
4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotovite!' zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných 
I vadách v lehote určenej podi'a druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovite!' povinný zaplatit' 

I 
~ pracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP). 
~t rej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu ,.1/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa'; . 
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objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednosto Eur) za každý deň, pokial' 
porušenie povinnosti trvá. 

V prípade, ak zhotovitel' poruší akúkol'vek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť 
uvedenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplateníe zmluvnej pokuty 
vo výške 150 Eur (slovom Jednostop~ťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to 
za každé takéto porušenie samostatne. 

V prípade zistenia zjavných vád diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 
4.5 je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela 

V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry podl'a článku 5 zhotovite!' má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej 
strane porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

O použití ktorejkol'vek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom 
sa bezodkladne písomne informovať 

V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol riadiaceho orgánu (MDV SR), 
ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo 
objednávatel' bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy . 

Čl. 7 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

Zhotovitel' sa zaväzuje, že pri vykonávanI diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. 

Zhotovítel' sa zaväzuje, že dielo vykoná podl'a podmienok uvedených v tejto zmluve , že bude mať 
vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez vád . 

Ak pri vykonávaní diela zhotovitel'om vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu 
jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotovitel' sa zaväzuje pri ich 
riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávatel'a, písomnými dohodami zmluvných 
strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3). 

Zhotovite!' sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začfna 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými 
stranami podl'a článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov. 

Objednávate!' sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou (ďalej len "oznámenie o vade"). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určf aj 
lehotu na odstránenie vady . Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o vade do jeho srdia, doručiť do srdia objednávateľa písomné vyhlásenie, v 
ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie 
odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovitel'ovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola 
odstránená, až po jej skutočnom odstráneni. 

Zhotovitel' je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávatel' je oprávnený uplatniť u zhotovite"a 
reklamáciu aj počas výkonu autorského dozoru zhotovitel'om, resp. do ukončenia záručnej lehoty 
stavby, v čase realizácie stavby, v tom prípade ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť 
realizovatel'ná. 

Čl. 8 
ZÁNIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY 

8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práva povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou 

1'pr~c~~an~e a .dodanie dokul~entácie I?a,st,avebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), T reJ sucastou Je dokumentácia na reallzacllI stavby (DRS) pre stavbu ,.1/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa" 
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alebo písomnou výpoveďou objednávatel'a. 

V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej 
len "deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 
zániku zmluvy dohodou. 

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila. 

Objednávate!' je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného 
porušenia zmluvy zhotovitel'om. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa považuje 
najmä 

a) neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej 
podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy, 

b) postúpenie akejkol'vek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s 
bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy 

c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné 
alebo skreslené údaje 

d) ak zhotoviteľ nezačne, prerušf alebo zastavi vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 
strane objednávatel'a alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotovite!' nemohol predvidať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloženf náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. 

V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie 
konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak 
sa zmluvné strany pfsomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podl'a predchádzajúcej vety je 10 
dnI. 

Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotovitel'a. 

V prípade výpovede zmluvy podl'a bodu 8.7 tohto článku má objednávate!' nárok, aby mu zhotovite!' v 
lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, 
resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v 
stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. 

V prípade výpovede zmluvy podl'a bodu 8.7 tohto článku má zhotovitel' nárok, aby mu objednávate!' 
zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele 
ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia 
ustanovenia článku 5 tejto zmluvy. 

Objednávate!' je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotovite!' vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie 
záväzkov zhotoviteľa podl'a tejto zmluvy je vážne ohrozené. 

Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO. 

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela 
vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola 
predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude 
písomný súhlas objednávateľa alebo pfsomná požiadavka objednávateľa. Cenu diela uvedenú v 
tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak budú mať na ňu 
preukázateľný vplyv. 

V prípade zmeny ceny diela podl'a bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené pod!'a cenovej 
ponuky zhotovitel'a. 

V prípade zmeny ceny diela pod!'a bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb 
podl'a bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podl'a 

I 
ľ pracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) 
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zákona o cenách . 

8. 5 Zmena zmluvy musí byt' pfsomná. 

Čl. 9 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

9.1 Pre vstup na nehnutel'nosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotovite!' 
zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok 
uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v 
Slovenskej republike a pod!'a súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša 
zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu 
objednávatel'a na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú 
dotknuté. 

Zhotovíte!' je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na 
verejnosti . Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávatel'a. Ustanovenia osobitných 
všeobecne záVäzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú 
dotknuté. 

Zhotovite!' sa zaväzuje vrátiť objednávate!'ovi všetky podklady, ktoré mu objednávate!' poskytol na 
vykonanie diela podl'a bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa , v ktorom bolo 
dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podl'a článku 4 tejto 
zmluvy . 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, pripadne stretnuti s verejnosťou a pod ., 
ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávate!' vyzve a vykoná činnosti, ktoré z 
nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. 

I 

~. Odovzdanie ďlela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu 
objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie 
objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie. 

9.7 Objednávate!' môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy : 

a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO 

b) ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v 
súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ 

c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si 
vyžaduje nové verejné obstarávanie 

d) ak zhotovite!' v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS 

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávatel'a odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej 
časti podl'a osobitných predpisov. 

$.8 Objednávate!' si vyhradzuje právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy 
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotovitel'om, ak výsledky kontroly 
riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto 
zákazky . 

I 

$.9 Verejný obstarávate!' nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapfsaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podl'a zákona o registri 

'v pracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovllje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), 
~ t rej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu ,.1/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa" 
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partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

9.10 Podl'a § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podl'a odseku 2 
pfsm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávate!', ak túto 
povinnosť mal aj pôvodný dodávate!'. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie 
konečného užívatel'a výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade 
so zákonom o registri partnerov verejného sektora. 

9.11 Zhotovite!' je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávatel'ovi. 

Čl. 10 
SUBDODÁVATELIA 

.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podiel'ať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto 
zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č . 3 tejto zmluvy "Identifikácia subdodávatel'ov, predmet a rozsah 
subdodávok" (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela) . 

. 2 Objednávate!' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotovite!'a, ktorí splňajú podmienky 
účasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zve a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podl'a § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zve, majú v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podl'a § 11 
zve zapísaných konečných užívateľov výhod . 

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe Č. 3 tejto 
zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podl'a predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: 
podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, 
ktorú má subdodávatel' vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávatel'a vrátane 
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. 

Povinnosť byť zapfsaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté 
finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 OOO,-EU R, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 
250 000,- EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplat[ ak výšku štátnej pomoci 
alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť . 

. 3 V prípade zmeny subdodávatel'a počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávatel', ktorého sa návrh na 
zmenu týka, spíňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO, 
neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 a ods. 7 zve, a je zapfsaný v registri 
partnerov verejného sektora podl'a § 11 ZVO. Subdodávatel' je povinný vykonať overenie identifikácie 
konečného užfvatel'a výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapfsaných údajov v súlade 
so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné 
oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky , ktorý má 
uchádzač v úmysle zadať subdodávatel'ovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, 
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za 
subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko , adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že 
navrhovaný subdodávatel' spíňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 
ZVO . 

.4 Navrhovaný subdodávateľ musi spfňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u 
neho existovať dôvody na vylúčenie pod!'a § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávate!' plniť. 
Podmienka sa týka všetkých subdodávatel'ov počas celého plnenia zmluvy . 

. 5 Zhotovite!' je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávatel'a/I'ov podl'a bodu 10.1., resp. ich 
doplnenie najneskôr do 5 pracovných dnI odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávatel'om a tento 
subdodávatel' musi splňať podmienky podl'a bodu 10.2 tejto zmluvy . 

Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podl'a ustanovenf § 41 ods . 1, 
písm.b) ZVO. V prfpade, že navrhovaný subdodávatel' sp!ňa uvedené podmienky, objednávate!' ho 
schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdŕžan[ pfsomného schválenia subdodávatel'a je 
zhotovitel' povinný preložiť objednávatel'ovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávatel'om . Subdodávateľ 
je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. 

y pľ~c~van~e a .dodanie doku~entácie ~u.s~avebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), 
~t re.! sučastoll Je dokumentáclu na reallzaclu stavby (DRS) pre stavbu ,.l/G8 Mníšek nad Popradom - Stará l:ubovňa" 
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V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyssle uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného 
subdodávate"a a/alebo nástup nového subdodávatel'a, objednávatel' je oprávnený nahradenie 
pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávatel'a, ktorý nie je uvedený v prílohe č.3 k 
ZoO neschváliť. V prfpade ak objednávate!' zistf, že zhotoviteľ využfva subdodávate"a, ktorý nie je 
uvedený v prllohe č.3, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy . 

. 6 Zhotovite" je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávatel'ov tak, akoby 
dielo vykonal sám . 

. 7 Zhotovite!' nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať 
na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávate!'ov predloženom 
v prílOhe č.3 tejto zmluvy, pokia!' objednávatel' písomne nepožiadal o zmenu subdodávatel'a 
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávatel'a počas trvania zmluvy je 
zhotovite!' oprávnený zmeniť subdodávate!'a len s predchádzajúcim pfsomným súhlasom 
objednávatel'a . Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musf splňať podmienky podl'a § 32 
ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávatel' plniť . 

Súhlas objednávate l'a nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávatel'a 

.8 Objednávateľ má právo požiadať zhotovitel'a o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotovitel'om, ak má 
na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotovitel'om a pod.). 
Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávatel'a podl'a predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a 
zmeniť subdodávatel'a, pričom nový subdodávater musí spíňať podmienky podl'a § 32 ods.1 pfsm. e) 
zákona o VO a musf byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.7 tohto článku . 

Čl. 11 
VLASTNíCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 

.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnieke právo k dielu prechádza na objednávatel'a dňom 
podpfsania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podl'a článku 4 tejto zmluvy . 

. 2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákol'vek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spíňa 
náležitosti autorského diela podl'a zákona Č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zäkon) v znení neskoršfch predpisov (ďalej len" autorský zákon"), 
zhotovite" udel'uje, objednávatel'ovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu podl'a 
§ 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v 
rozsahu uvedenom v § 18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, 
a za týmto účelom ho poskytovať aj tretfm osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávate"a na 
úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácif . Objednávateľ je tiež oprávnený tieto 
predmety duševného vlastnlctva poskytnúť orgánom a organizáciám štätnej správy a územnej 
samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotovite!' zároveň udel'uje dňom 
prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby 
objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie. 

1.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotovitel'a v zmysle bodu 11.2 tohto článku je 
zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy . 

Čl. 12 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

~.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonnfka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v 
Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán 
týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarI urovnať iným spôsobom, je daná 
právomoc súdov Slovenskej republiky . 

1 .2 Zmluvu je možné meniť a dopíňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch 
zmluvných strán podpfsaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotovitel' 
musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj 
zdôvodnenie zmeny ceny . Dodatok k zmluve musf byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu 

~ypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP). ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP). 
k orej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu ,.1/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa" 
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Príloha č.1 

Podklady a požiadavky na vypracovanie 
dokumentácie na stavebné povolenie (OSP), ktorá vyhovuje požiadavkám 

dokumentácie na ponuku (DP)) ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu 
stavby (DRS) pre stavbu 

1/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
• názov: 

• miesto: 
• katastrálne územia: 

1.2 Stavebník (objednávate!') 
• názov: 

• adresa: 
• nadriadený orgán: 

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE 

2.1 Predmet 

1/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa 

Prešovský samosprávny kraj, okres Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov 
Mníšek nad Popradom , Piľhov, Hraničné, Kremná, Jarabina, 
Stará Ľubovňa 

Slovenská správa ciest Bratislava 
org.zložka Investičná výstavba a správa ciest Košice 
Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice 
MDVSR 

• druh pozemnej komunikácie: cesta I.triedy č.68 
• funkčná trieda: B1 
• kategória : C 9,5/80 

2.2 Druh stavby 
• stavebná úprava: stavebné úpravy - rekonštrukcia 

2.3. Účel a ciel' stavby 
Cieľom stavby je stavebnými úpravami - rekonštrukciou daného úseku cesty !.tr. 1/68 odstránenie 
nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej 
záťaže, klimatických podmienok a z dôvodu deformácií vozovky vzniknutých postupným rozširovaním 
pôvodnej vozovky. 
Cieľom a účelom stavby je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť 
plynulosť a bezpečnosť dopravy, znfženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie 
krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže. 

2.4. Umiestnenie stavby 
Cesta 1/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v 
smere juh - sever (Milhosť, št. hranica SR/MR - Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, 
št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením .. štátna cesta Č. 87". 
Táto cesta má na území Slovenskej republiky aj Poľskej republiky nadregionálny význam. V predmetnom 
území tvorí základný komunikačný systém. 
Navrhovaná stavba je situovaná v intravilánovej ako aj extravilánovej časti obcí Mníšek nad 
Popradom, Piľhov, Hraničné, Kremná, Jarabina a mesta Stará Ľubovňa. 

2.5 Predpokladaný rozsah stavby 
Začiatok pripravovanej stavby je v zastavenom územím obce Mníšek nad Popradom v staničení km 0,700 
a končí v extraviláne za mestom Stará Ľubovňa v staničení km 18,000. Predpokladaná celková dížka 
je 17,300 km, z toho úsek pre návrh modernizácie je 9,315 km. 

Z predmetného úseku sa vynecháva 7 985m 
- úsek v obci Mníšek nad Popradom v km 2,661 až km 2,761 v celkovej dížke 100 metrov 
- úsek za obcou Mníšek nad Popradom v km 3,706 až km 3,906 v celkovej dížke 200 metrov 
- úsek pred obcou Hraničné v km 5,388 až km 5,608 v celkovej dížke 220 metrov . 
- úsek pred obcou Kremná v km 6,150 až km 6,939 v celkovej dfžke 789 metrov . 
- úsek od križovatky za obcou Kremná v km 8,680 po križovatku 1/68 a 1177 v meste Stará 
Ľubovňa v km 15,260 v celkovej dfžke 6576 metrov . 



Celková dfžka navrhovanej modernizácie bude rozdelená na úseky: 
I.úsek - začiatok - intravilán obce Mnršek nad Popradom v km 0.7 
-- koniec - koniec obce Mníšek nad Popradom v km 2,661 
II.úsek - začiatok - koniec obce Mníšek nad Popradom v km 2,761 

koniec - za obcou Mníšek nad Popradom v km 3,706 
Ill.úsek - začiatok - za obcou Mníšek nad Popradom v km 3,906 

koniec - pred obcou Hraničné v km 5,388 
IV.úsek - začiatok - pred obcou Hraničné v km 5,608 

koniec - pred obcou Kremná v km 6,150 
V.úsek - začiatok - pred obcou Kremná v km 6,939 

koniec - za obcou Kremná v km 8,680 
Vl.úsek - začiatok - pred mestom Stará Ľubovňa v km 15,260 

koniec - za mestom Stará Ľubovňa v km 18,000 

Výškové vedenie je dané jestvujúcou niveletou štátnej cesty 1/68. Technické riešenie rekonštrukcie musí 
byť navrhnuté a zrealizované v rámci jestvujúceho cestného telesa. 
Predpokladaný návrh technického riešenia stavebných úprav - rekonštrukcie : 
- výmena konštrukcie vozovky a podložia v nutnom rozsahu, podľa potreby vyplývajúcej z výsledkov 

meraní únosnosti vozovky a vývrtov konštrukčnej vrstvy vozovky - hotovej úpravy, kt. zabezpečí 
objednávateľ - Výsledky meraní únosnosti, protokol o skúške, vývrty 

- sanácia zosuvov 
- výstavba oporných a zárubných múrov 
- výmena krytu vozovky 
- odvodnenie cestného telesa, úprava priekop 
- riešenie vodného režimu 
- ochranné opatrenia proti padaniu skál 
- rekonštrukcia priepustov a výstavba nových priepustov, 
- rekonštrukcia/ prestavba mostných objektov 68-005, 68-007 a 68-008 - mostného zvršku 

a rekonštrukcia spodnej stavby, nové chodníky na mostoch - ak je to je možné, výmena 
bezpečnostných zariadení, úprava vodných tokov a prehfbenie koryta toku . Súčasťou projektu bude 
zjednodušená diagnostika NK a spodnej stavby, prepočet ich zaťažitel'nosti podľa TP 104 a návrh 
mostov na Q100. 

- úprava križovatiek 
- autobusové zastávky v intraviláne a extraviláne 
- zjazdy na poľnohospodárske pozemky 
- VOZ a ZOZ 
- bezpečnostné zariadenia, ochrana pevných prekážok 
- meteostanica 
- automatické sčítače dopravy - ASD 

2.6 Charakteristika územia 

Predmetné územie leží uprostred Ľubovnianskej vrchoviny. Územie je pahorkovité až vrchovinné. 
Z hľadiska geologických pomerov spadá územie do paleogénu flyšového pásma Západných Karpát. 
Povrch územia tvoria vo väčšine flyšové ílovce a pieskovce. 
Predmetné územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO), nenachádza sa 
v pásme hygienickej ochrany a ani v sústave chránených území Natura 2000 . 

3. PODKLADY A ÚDAJE 

3.1 Predchádzajúce štúdie a ostatné dokumentácie stavby 
Štúdia realizovateľnosti Mníšek nad Popradom - Prešov 
1/68 Kremná zosuv - geologický prieskum 
1/68 Kremná rekonštrukcia DSP,DP 
1/68 Mníšek nad Popradom - Hraničné zosuvy - OSP,DP 
1/68 Mníšek nad Popradom zosuvy DSP,DP 
1/68 Hraničné zosuv - DSP,OP 
1/68 Hraničné - Kremná zosuvy OSP,DP 

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská štátnej správy 
Neboli zabezpečené 



3.3 Dopravno ~ inžinierske údaje 

• odkaz na dostupné zdroje - výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 
Štúdia realizovateľnosti 1/68 Mníšek nad Popradom - Prešov 2017 

4. POŽIADAVKY 

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie 
Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie 
dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (TP 03/2006) - príloha 
Č. 2, vydaných MDPaT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006, prfstupné na www.ssc.sk . 

• obsah dokumentácie: 

Obsah dokumentácie je daný Technickými podmienkami TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia 
stavieb ciest a to prílohami č. 8, Č. 11 a č.1 O 
č.8 - pre dokumentáciu na stavebné povolenie (OSP) 
č,11 - pre dokumentáciu na ponuku (DP) 
č.10 ~ pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na 

ponuku (DP) 

- Riešenie stavby musi rešpektovať príslušné normy, technické a právne predpisy. Musi byť 

ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohl'adu prevádzky a údržby. 

- Spracovateľ zapracuje do dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá whovuje požiadavkám 
dokumentácie na ponuku (DP), všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a stanovísk 
získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie 

- Začlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnúť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom 
prostredí, zákona č . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné 
prostred ia min i malizoval, 

- Všetky prflohy jednotlivých časti dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou 
v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov 

4.2 Nároky na dokumentáciu: 
a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné 

prostredie 
b) stavebné úpravy navrhnúť tak, aby sa minimalizovali trvalé a dočasné zábery pozemkov 
c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby apo jej ukončení všetky 

dotknuté pozemky sprístupnili 
d) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č.135/1961 Z.z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskorších zmien a doplnení a odsúhlasiť s objednávateľom 
e) vykonať statické posúdenie priepustov, mostov, chráničiek a pod. 
f) posúdiť stabilitu cestného telesa 
g) návrh opatreni, vyplývajúcich z aktualizácie iných prieskumov 
h) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp . úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas 

výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami 
i) navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, vybúraného 

materiálu, stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, 
j) odpadové hospodárstvo - kategorizácia odpadov, bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých 

stupňov PD 

k) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešenf z platných noriem a predpisov 
I) navrhnúť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách, 
m) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) osobou oprávnenou v zmysle platnej 

leg islatívy 
n) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV) 

o) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 
(výluky, obmedzenia a regulácie dopravy), 

p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu 
a pozemnoknižného katastra právny stav), 

q) geometrický plán trvalého a dočasného záberu vypracovať a dodať v programe Microstation v7 alebo 
v8 s možnosťou pre import do informačného systému ESID system, 



r) vypracovať prílohu vplyv stavby na ŽP v zmysle zákona Č. 24/2006 Z.z., stanovisko OÚ ŽP 

a vyhláseníe k NA TURA 2000 /príl.č.131 

4.3 Základné parametre 
• navrhovaná kategória ciest 9,5/80 s plynulým napojením na jestvujúce jazdné pruhy 

cestné vybavenie navrhnúť v zmysle platných STN a STN EN 

4.4 Požiadavky na zabezpečenie merania a prieskumov 

• dopravno-inžiniersky prieskum - výsledky sčítania dopravy z r.2015 a ŠR 1/68 Mníšek n/P -
Prešov poskytne objednávateľ 

• dendrologický prieskum 
podrobný inžiniersko-geologický prieskum: podľa rozsahu projektu geologickej úlohy 

• archeologický prieskum - zabezpečiť stanovisko KPÚ SR 

4.5 Náležitosti dokumentácie 
Základne náležitosti dokumentácie spracovať podľa Technických podmienok TP 019 (TP 03/2006) 

Dokumentácia stavieb ciest: príloha č.B, č.11 a č.10 
Objednávatel' v rámci DP požaduje vypracovanie následných častí : 
zväzok č.4 - Cenová časť 
zväzok č.S - Dokumentácia na realizáciu stavby 

Zväzok č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVRR SR č.1/2004 
Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového "Popisovníka". 

Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 
• Rekapitulácia stavby po častiach (objekty) 
• Súpis agregovaných položiek 
• Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na 
• 6 KP + 8 TSP ( spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
• 6 KP + 10 TSP ( spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

V súprave č.1 , č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako "dôverný materiál pre 
objednávateľa ". 
Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 

4.6 Spôsob a lehoty prerokovania 

• odsúhlasenie objektovej skladby stavby s objednávatel'om, 

odsúhlasenie smerového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek s objednávateľom, 

odsúhlasenie návrhu úprav mostných objektov s objednávateľom, 

• vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií aj predstavitel'mi obcí za účasti 

objednávatel'a z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 ods.13 zákona Č. 135/1961 Zb. Zákon o 
pozemných komunikáciách - cestný zákon, v znení neskorších zmien a doplnkov, 

• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov, doložené písomným 

stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia 
a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie (vrátane potvrdenia o ich budúcom 
prevzatí do správy a majetku podl'a vlastnej legislatívy), 

• zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby - bude tvoriť prílohu 
sprievodnej správy DSP v sade č.1,2 

odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom, 

• odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným 001 PZ a doloženie dokladu o určení 
dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom, 

• opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu 
spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie, 



• projektovú dokumentáciu DSP/DP včítane všetkých vyjadrení a stanovísk predloží zhotovitel' 
objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 4 týždne pred termínom dodania na dobu 14 dní v dvoch 
vyhotoveniach . V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na 
doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje bez nároku na zmenu zmluvných termínov, 

v prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, 
ktoré spracovatel' dopracuje v čo najkratšom čase, ktorý neovplyvnI zmluvný termín dodania 
dokumentácie 

GP na dočasný záber vypracovať až po zápise GP trvalého záberu evidenčným spôsobom 

na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 
požaduje sa účasť zhotoviteľa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich 

s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ 
k tomu vyzve . 

• koncept PD zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní 

4.7 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie 

• kompletná dokumentácia v digitálnej forme v zmysle platných TP (formát dgn., dwg., textové správy 
vo formáte doc.) 

• druh reprografickej metódy sa neurčuje 
• dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach) 
• všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie 

dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 

4.8 Počet výtlačkov dokumentácie 
• dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 

ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) 
v tlačenej forme 

• dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 
ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) 
v digitálnej forme 
(2 x v dgn alebo v dwg, doc a 10 x v pdf formáte) 

7 vyhotoven í 

12 vyhotovení 

• navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 
ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) v tlačenej forme 

Prehľadná situácia 
Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely) 
Sprievodná správa 
Ortofotomapa 
Celková situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov 

4.9 Ostatné požiadavky 

5 vyhotovení 
5 vyhotovení 
5 vyhotovení 
5 vyhotovení 
2 vyhotovenia 

predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie do 21 dní po podpísaní 
zmluvy o dielo, 

• pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotovitel', 
odporúča sa osobná obhliadka trasy stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti 
obstarávatel'a 

• ortofotomapu poskytne SSC na základe licenčnej zmluvy pre danú stavbu, 
• pre účely ocenenia /špecifikácie ceny/ OFM, je nutné uvažovať s nákladmi na tlač OFM 

Vypracoval: Ing. Šťastný Ján č . t. 051-7582028 








