SLOVEI!SKA SPRA.VA CIEST

-

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»Oprava priepustov na cestach L.triedy v BB kraji*
¢. objednavatela: 1472-2020-6273

¢. zhotovitela: .......covveviiiiiiiie e,

11

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutdrny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:

- technickych:

- ekonomickych, VO:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo iétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:
Registracia:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu :
Telefon:

E-mail:
Registracia:

Cl. 1 - ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

JUDr. Martina Tvrdonova, PhD., generalna riaditel’ka

Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v Gplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo dia 22.03.2016

Ing. Ivan Rybarik, riaditel’ useku pre riadenie investicii a spravu
Ing. Pavol Strecok, namestnik Gseku spravy a prevadzky ciest

Ing. Pavel Tribula, vedtci oddelenia prevadzky
Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785
(d’alej len "objednavatel’")
- a —
INGDORP s.r.0.

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Ludék Biecka, konatel’

60775530

CZ60775530

Krajsky sud v Ostrave, oddiel C, vlozka 7097

Opravneny podnikat’ na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom
INGDOP s.r.o0., organizacna zlozka

Kragujevska 11,010 01 Zilina

podnik zahrani¢nej osoby

Ludék Brecka, veduci organizacnej zlozky

Lud¢k Biecka, veduci organizacnej zlozky
Mgr. Ladislav Svejda, Jozef Majersky
35939 141

2022030450
SK2022030450

Okresny sud Zilina, oddiel PO, vlozka 10232/L
(d’alej len "zhotovitel")



PREAMBULA

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene doplneni niektorych zdkonov V zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania zakazky
s nizkou hodnotou.
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2.2

3.1

3.2

3.3

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavdzuje, ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela dielo, ktorym je:

»Oprava priepustov na cestach Ltriedy v BB kraji®
(dalej len ,,dielo®)

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje ndklady
v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

ClL. 3— VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objednédvatela o prijati ponuky
¢. SSC/VO-653/2020/6273/2550 zo diia 18.09.2020 a ponuka zhotovitela zo dna 16.09.2020, ktora je aj
prilohou tejto zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelitel'na sicast.

Predmetom zakazky je oprava poskodenych priepustov, ktoré si v nevyhovujucom stavebno — technickom
stave.

Rozsah a popis prac:

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu

P12343
Vrbicky 1/59 P11284
P12285

NN N N N

Vyburanie poskodenych ¢iel - obojstranne,
vycistenie potrubia priepustu,

vymena poskodenych ¢asti potrubia,

utesnenie,

vybudovanie novych ¢&iel s rimsou - obojstranne,
na vtokovej strane zriadenie sedimentac¢nej Sachty,
prekrytie sedimentacnej Sachty mreZou,

1x zriad. bezpecnostné zariadenie - zvodidlo,
doasfaltovanie posSkodenej Casti vozovky.

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu

Vrbicky 1/59 P12264

NN N N N NN

Vyburanie poskodenych ¢iel - obojstranne,

vycistenie potrubia priepustu,

vymena poskodenych Casti potrubia,

utesnenie,

vybudovanie novych ¢iel s rimsou - obojstranne,

na vtokovej strane zriadenie sedimentacnej Sachty,
prekrytie sedimenta¢nej $achty mrezou,

vysSparovanie Cela + kamenny muir na vytokovej strane,
zvodidlo,

doasfaltovanie poskodenej Casti vozovky.

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu

Holo§ 1/65 P12951

v
v
v

Vyburanie poskodenych ¢iel - obojstranne,
vy¢istenie potrubia priepustu,
vymena poskodenych Casti potrubia,

Oprava priepustov na cestach Ltriedy v BB kraji 2-10



AN N N NN

utesnenie,

vybudovanie novych ¢iel s rimsou - obojstranne,
na vtokovej strane zriadenie sedimentacnej Sachty,
prekrytie sedimentacnej Sachty mrezou,

1x zriadenie bezpecnostné zariadenie - zvodidlo,
doasfaltovanie poSkodenej Casti vozovky.

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu
. P19947

Strihan 1172 19933

v' Vymena betonového priepustu o priemere 800 cm,

v vypilenie asfaltu,

v vyburanie konstrukcie v mieste priepustu vozovky,

v vyCistenie vykopu,

v' poloZenie podkladovych vrstiev,

v' pazenie vykopu,

v obetonovanie a poloZenie vystuze,

v zhotovenie rimsy,

v' montaz zvodiel typ NH4, 6 kusov na jeden priepust,

v’ asfaltovanie.

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu
Vigek 1/72 P19318

v/ Vyburanie poskodenych ¢iel - obojstranne,

v’ vyCistenie potrubia priepustu,

v' vymena pos$kodenych ¢asti potrubia,

v’ utesnenie,

v" vybudovanie novych ¢iel s rimsou - obojstranne,

v' na vtokovej strane zriadenie sedimenta¢nej Sachty,

v’ prekrytie sedimentaénej Sachty mreZou,

v 1x zriadenie bezpeénostné zariadenie - zvodidlo,

v’ doasfaltovanie poSkodenej Casti vozovky.

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu
Vigek 1/72 P19301

v/ Vyburanie posSkodeného Cela na vtoku,

v' odtok len upravit’,

v vy¢istenie potrubia priepustu,

v' vymena poskodenych ¢asti potrubia,

v’ utesnenie,

v" vybudovanie nového ¢ela s rimsou na vtoku,

v' na vtokovej strane zriadenie sedimentacnej Sachty,

v’ prekrytie sedimenta¢nej Sachty mreZzou,

v 2x zriadenie bezpe€nostné zariadenie - zvodidlo,

v doasfaltovanie poskodenej Casti vozovky.

Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu

< novo evid.

Vicek 1/72 P19410

v Vyburanie poskodeného ¢&ela na vtoku,

v odtok len upravit’,

v’ vyCistenie telesa priepustu,

v uprava zosunutych poskodenych Casti telesa priepustu,

v’ utesnenie,

v" vybudovanie nového ¢ela s rimsou na vtoku,

v na vtokovej strane zriadenie sedimentaénej Sachty,

v’ prekrytie sedimenta¢nej Sachty mrezou,

v' 1x zriadenie bezpe€nostné zariadenie,

v doasfaltovanie poskodenej Casti vozovky.

Oprava priepustov na cestach Ltriedy v BB kraji
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Zamestnanec SSC C. Cesty ID priepustu

Vicek 1/66 P12524

Vybtranie poskodenych &iel - obojstranne,

vycistenie potrubia priepustu,

vymena poskodenych Casti potrubia,

utesnenie,

vybudovanie novych ¢iel s rimsou - obojstranne,

na vtokovej strane spevnenie svahov kamenom,

2x zriadenie bezpe¢nostné zariadenie - zvodidlo,

doasfaltovanie poskodenej Casti vozovky.

Pzn: Navrh v ramci moznosti zvécSenie potrubia priepustu na 1 000 mm.

ASANANENENENENRN

3.4 Zhotovitel uskuto¢ni dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’.

3.5 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy (stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni,
ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

3.6 Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.7 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest’ ich do pévodného stavu.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na svoje naklady
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.9 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.10 Objednéavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim ato priebezne, pokial zhotovitel objednavatela na nevhodny postup vopred neupozornil
a objednavatel’ mu dal pisomny suhlas s takymto postupom.

3.11 Vyznacenie pracoviska do¢asnym dopravnym znaéenim podla TP 069 (TP 06/2013) ,Pouzitie dopravnych

znaick a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest“ — Priloha 1 (TP sG dostupné na:
http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc ~ zabezpeéi  zhotovitel v  spolupraci s
objednavatel'om.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel’ sa zavézuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel
v dohodnutych terminoch:

4.1.1  do 5-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitel’a,

4.1.2  osobitnl lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednat' o spolupdsobenie véc¢Sieho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v pdvodnom zneni.

Cl. 5—- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zdkon o cenach vykonava v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktord je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 177 936,45
DPH ( prisl. %) (€) 35 587,29
Zmluvni cena celkom s DPH (€) 213 523,74

Slovom: dvestotrinast’tisicpat’stodvadsat’tri eur sedemdesiatStyri centov

5.2 Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni prac na uréenom priepuste
(mieste vykonu prac), zhotovitelom vystavend faktira na zaklade potvrdeného stupisu vykonanych prac a na
zaklade zapisu o odovzdani miestna vykonu prac a zapisu o prevzati miesta vykonu prac.

5.3 Fakturované budu len fyzicky, skutoéne vykonané prace podla cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktary 30
kalendarnych dni odo diia doruéenia faktury do sidla objednavatela: SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého

Oprava priepustov na cestach Ltriedy v BB kraji 4-10
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5.6

5.7

5.8

6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2
721

7.2.2

32, 974 23 Banska Bystrica. Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Prace, ktoré zhotovitel
vykonal na uréenom priepuste (mieste vykonu prac) v roku 2020 a v roku 2021 v dobe do 1.3. je opravneny
objednavatel'ovi fakturovat az v termine k 1.3.2021. Objednavatel je opravneny v tomto pripade prace
zrealizované do 1.3.2020 v zmysle bodu 16.1 prevziat’ ak st riadne dokonéené v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
v Case fakturacie.

Ciastka na thradu, na ktort ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v eurach. Uhrada bude vykonané v euréch.
Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktru, ktora neobsahuje
niektortl z nalezitosti daflového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest
dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opédtovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7- ich
dni po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl. 6 — CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania prvého miesta vykonu prac
Dokoncenie realizacie diela: najneskor do 30.06.2021
Prvé miesto vykonu prac bude odovzdané: do 5 dni od uc¢innosti zmluvy o dielo.

V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objednadvatel’a nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojho zavizku o tol’ko dni, o kol'ko dojde k omeskaniu odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa moézu
dohodntit” v pripade, ak zhotovitel' prevezme stavenisko Vv roku 2020 avtom ¢ase vzniknli nepriaznivé
klimatické podmienky, na preruseni prac do ¢asu priaznivych klimatickych podmienok. Toto prerusenie prac
vSak nema vplyv na termin dokoncenia realizacie diela podl'a tejto zmluvy.

Zacatie, priebeh a dokoncenie realizacie diela musi byt’ zapisany v stavebnom denniku, tzn. dditum odovzdania
a prevzatia miesta vykonu prac (jednotlivych priepustov) a podpisany zodpovednym pracovnikom SSC-IVSC
Banska Bystrica za dany priepust.
Zavizok zhotovitel'a je splneny ukonéenim prac na poslednom mieste vykonu prac, zapisom v stavebnom
denniku a osobnym odovzdanim predmetného miesta objednavatelovi, osobe opravnenej konat' vo veciach
technickych (osoby uvedené v ¢l.1 bod 1.2), v pripade ich nepritomnosti, ich v plnom rozsahu zastupi poverena
osoba.
Predlzenie doby vystavby je mozné v pripade, Ze:
a) sazvysi mnoZzstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatel'om,
b) buda obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky,
C) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného
finanéného objemu na thto stavbu v priebehu kalendarneho roku,
d) nastan zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel’ zodpoveda; su také, Ze zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby diela. Predizenie
lehoty vystavby urci objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl. 7 - RIZIKA ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osob a
usmrtenie, ku ktorym déjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik, ktorymi su:
pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny stav, nidzovy
stav, mimoriadna situacia;
Skody sposobené vylucne chybnym navrhom diela, okrem névrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

C1.8 - OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN
(kontaktné osoby - objednavatel’a)

8.1 Zamestnanci objednavatel'a opravneni rokovat’ v jeho mene ohl'adne realizacie predmetného diela, okrem o0sob
uvedenych v identifika¢nych tdajoch st:

Oprava priepustov na cestach Ltriedy v BB kraji 5-10



P.¢. | Titul, meno, priezvisko Teligml;lkctk y Elektronicka adresa C. cesty ID priepustu

1/59 P12343
- 1/59 P12264
1. | Mgr. Peter Vrbicky /59 P11284
1/59 P12285
2. | Ing. Peter Holo$ 1/65 P12951
o . 1/72 P19947
3. | Mgr. Marian Strihan 72 19933
1/72 P19318
1/72 P19301

4. | Mgr. Juraj Vicek 1/72 novo evid.
1/72 P19410
1/66 P12524

Cl. 9 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

9.1 Zhotovitel”:

9.11

9.12

9.2

9.3

9.4
94.1

9.4.2

9.4.3

9.5

9.6

je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych pric na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fom,

sa zavézuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okoli a
predchadzat’ skodam a irazom 0s6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo
inych pricin vznikajtcich ako dosledok jeho metod prace.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku a pri
vsetkych ¢innostiach stvisiacich s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Protipoziarna ochrana:
Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia:
Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na iom je zhotovitel' povinny ochranit’ zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneCistenim. Podl'a toho ma teda zozbierat' vSetky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na skladku uréenu
resp. schvalenti objednavatel'om pripadne orgdnom $tatnej spravy prislusného odboru v sulade so zakonom o
odpadoch €. 79/2015 Z.z. v platnom zneni.
Zhotovitel' nesmie vypustat alebo dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.
V pripade nedodrZania ¢lanku ods. 8.4 bod 8.4.1 abod 8.4.2 sa zhotovitel' zavizuje znasat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré buda uplatnené voci objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim ¢innosti, ktora
je predmetom Zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej tnie, a to najméa
v rozpore so zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnej praci®), v spojeni so zdkonom ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnik
prace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zdkonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z.
z. 0 pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zadkona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Eurdopskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na uzemi Clenskych
Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zadkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktori objednavatel’ na zaklade
zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegdlne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude objednavatel'ovi ulozena pokuta, ktorti objednavatel’ uhradi,
objednavatel si uplatni jej ndhradu u zhotovitel’a a zhotovitel’ sa zavizuje tito pokutu objednavatel'ovi nahradit’.
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Cl. 10 - STAVENISKO

10.1 Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska st aj zariadenie staveniska, doCasné skladky
materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuju ustanovenia
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zdkona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

10.2 Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji vykonat prace v
suvislosti so zmluvou o dielo.

ClL 11 - ZMENY A DOPLNKY

11.1 Objednavatel’ je oprdvneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tovarov, zvySenia kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané a primerané k cenovej ponuke
zhotovitela.

11.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy:

a) zvysit' alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve (rozpocet),

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ ur¢i nevykonat’,

€) zmenit’ druh alebo zvysit’ kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstupeniu od zmluvy.

11.3 Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez suhlasu objednéavatela. Kazdé prace naviac musia byt’ schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.

11.4 Pri zmenach a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia Zakona 343/2015 Z.z. O verejnom
obstaravani.

11.5 Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

Cl. 12 - OBCHODNE TAJOMSTVO

12.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

12.3 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § 5a ods. 1
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacif).

Cl. 13 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELLOM NA STAVBE

13.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

13.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku a d’al$imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa v§ak pisomna forma.

13.3 Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat’ vsetky
skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom
stihlasi. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného
dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

13.4 Stavebny dennik musi byt trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatela, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v ilom zapisy alebo kontroly.

CL 14 — PLNENIE POVINNOSTI

14.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov S$tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

14.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiovat
u zhotovitela.
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14.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeCi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a tirazom.

Cl 15 - KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

15.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN a technologickych postupov platnych
v Case vykondvania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Cl. 16 — UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

16.1 Zhotovitel' oznami objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela (posledného miesta vykonu) najneskor 3
pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie. Zhotovitel' rovnako oznami
objednavatel'ovi pripravenost’ na ¢iastkové odovzdanie Casti diela (jednotlivého priepustu) najneskdr 3 pracovné
dni pred terminom, kedy ma byt Ciastkové plnenie diela pripravené na odovzdanie.

16.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel’a zvola preberacie konanie.

16.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavidzok odovzdanim zmluvného diela. Informacie o odovzdani a prevzati diela,
ako aj zhodnotenie kvality, ¢as plnenia zmluvného vztahu zmluvné strany potvrdia zapisom v stavebnom
denniku.

16.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat’ len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady a
nedostatky.

16.3 Do 28 dni po potvrdeni zapisu o odovzdani a prevzati posledného miesta vykonu predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi kone¢nu faktaru.

16.4 Najneskor do 30 dni po prijati faktury objednavatel’ potvrdi ¢iastku a uhradi fakturu, ktora je podla jeho nazoru
kone¢na v stlade so zmluvou, vratane vyrovnania medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, so zretelom na vsetky
predchadzajuce platby objednavatel’a a na vSetky ¢iastky, na ktoré ma zhotovitel’ narok.

Cl. 17 - SANKCIE

17.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, za kazdy (aj zacaty)
den, o ktory je v omeskani vo vyske 33 € za:

17.1.1 neukoncenie diela v zmluvnom termine,

17.1.2 ak nezane s odstrafiovanim vad do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
neodstrani v ¢o najkratSom technicky moznom case,

17.1.3 ak neodstrani vady v termine dohodnutom pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit’
vady V lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

17.2 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl. 18 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

18.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba za realizdciu predmetu plnenia je 24
mesiacov od Ciastkového odovzdania prevzatia Casti diela, teda jednotlivého priepustu.

18.2 ViditeI'né vady dodavky, musi objednavatel' uviest’ najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

18.3 Objednavatel’ je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na akikol'vek vadu ktort najde. Takato
kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

18.4 Objednavatel’ moze zhotovitel'ovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie akychkol'vek prac (Casti
diela) u ktorych predpoklada, ze moézu byt vadné.

18.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objednavatel a tretia osoba, ani
za vady, ktoré boli po prevzati spésobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy$sou mocou, alebo z
inych dovodov, ktoré nezavinil zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na pripadné vady spdsobené neodbornym
z4sahom, mechanickym poSkodenim a beznym opotrebenim.

18.6 Pred ukonéenim zaru¢nej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré on sam zisti.

18.7 Objednavatel’ je povinny potvrdit’, ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vSetky zname vady boli skuto¢ne
odstranené.
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Cl 19 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

19.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstipit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

19.2 Zhotovitel' alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstipit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvajui z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a
to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnend strana po prvom poruSeni
povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruSeni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz
po prvom takomto porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uéinky odstipenia od zmluvy nastani
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

19.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel' bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v
zneni neskor$ich predpisov.

19.4 Nedodrzanie zavizku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

19.5 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

19.6 Uginky odstiipenia nastdvaju momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

ClL 20 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

20.1 Zmluvu o dielo mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania podla ustanoveni § 18
zakona o VO.

20.2 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budu ocenené ako ucelena cast’ podl'a
zakona o cenach.

20.3 V pripade potreby ocenit’ prace, ktoré nie st predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela,
budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nékladov podl'a zakona o cenach.

Cl. 21 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A
NEPODSTATNEHO PORUSENIA ZMLUVY

21.1 Zmluvné strany oznacujui porusenie zmluvy za podstatné ak:

21.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavidzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, ¢oho
dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné st’azenie realizacie diela.

21.1.2 Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela dlhsie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou.

21.1.3 Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncenti a riadne ponuknuté dielo
zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote objednavatel’a dodavku prevziat.

21.1.4 Voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo dojde
k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za u¢elom reorganizacie alebo fuzie).

21.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana méze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstapit’ podla
§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

21.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zavizku podl'a § 346 Obchodného zakonnika.

21.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuji na pripady, kedy objednavatel’ nariadi zhotovitelovi pisomne zmeny
tovarov, zvysenia kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Cl. 22 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

22.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok na nahradu
$kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

22.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktori ma objednavatel’ narok prevysSuje platby prislachajtice zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt’ povazovany za pohl'adavku objednavatela voci zhotovitel'ovi.

22.3 Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli naklady, ktoré mu z
toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi. Objednavatel’ na zaklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovite dostal az do dna vydania
predmetného potvrdenia.
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Cl 23 - ZAVERECNE USTANOVENIA

23.1 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak buda
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve
sa vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako pdvodna zmluva.

23.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika v platnom zneni a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

23.3 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo
objednavatel’a na nadhradu $kody tym nie je dotknuté.

23.4 Spory zmluvnej povahy budi strany riesit’ mimosudnou cestou. V pripade neuspesnosti mimostidneho konania
uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude SR.

23.5 Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych tidajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov.

23.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ diiom
nasledujticim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informéacie obsiahnuté¢ v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

23.7 Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi 2 vyhotovenia.

23.8 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasujt, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej véle, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
na znak ¢oho pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnoru¢né podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Vo ,dia ..., Vo ,dia e,
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST INGDOP s.r.o. organizacna zlozka
Ing. Ivan Rybarik Ludék Brecka
riaditel’ useku pre riadenie veduci organizacnej zlozky

investicii a spravu
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