¢islo zmluvy: IROP-Z-302011AFR9-11-44

MINISTERSTVO i . .
[ INVESTICIi, REGIONALNEHO ROZVOJA EUROPSKA UNIA Wy
. A INFORMATIZACIE FUROPSKY FOND - [EE B s
Integrovany reglonding SLOVENSKE] REPUBLIKY REGIONALNEHO ROZVOJA *

operatny program

ZMLUVA O POSKYTNUTIi NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podla § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*), podla §25 zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z europskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov(dalej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF*) a podla § 20 odsek 2 zakona &.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatelom
nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky
sidlo: Stefanikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenské republika
postova adresa:  Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
1CO: 50349287
konajuci: Veronika RemiSova, podpredsednicka vlady SR a ministerka investicii,

regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
v zastapeni Ing. Albert Németh, na zaklade poverenia ¢islo zdznamu:
008664/2020/0OL-2 zo dna 01. oktobra 2020

(d’alej len ,,Poskytovatel)

a
Prijimatel’om
nazov: Kosicky samospravny kraj
sidlo: Nam. Maraténu Mieru 68/1
042 66 Kosice — mestska cast’ Staré Mesto
ICO: 35541016
zapisany v: -
konajuci: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IC DPH: -

(dalej len ,,Prijimatel)

(Poskytovatel' a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuju dalej spolocne aj ako ,,Zmluvné
strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

PREAMBULA

(A) Na zédklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie Zziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢ného prispevku (d’alej ako ,,NFP*), Poskytovatel overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatelom (v postaveni
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1.2

ziadatela) podla §19 odsek 8 zakona o prispevku zESIF tak, Ze vydal rozhodnutie
o schvaleni Ziadosti.

(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zdklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302010AFR9 zo dia 27.05.2020,
v stlade s pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi tejto zmluvy, v dosledku ¢oho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatel'om a Prijimatelom
vzt'ahom stkromnopravnym.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré st
uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vztahuji na celt
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alSie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tdto zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi oznacenia tejto zmluvy na zdklade vydaného rozhodnutia o
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP podl'a §19 ods. 8 zakona o prispevku z ESIF. Pre tplnost’ sa
uvadza, Ze ak sa v texte uvadza ,,zmluva“ s malym zaciato¢nym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, ¢o vylucne pre tento pripad
zahfna aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitelnt suc¢ast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

1.4

(a) pojmy uvedené s velkym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo vSeobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementa¢nych nariadeniach maju
taky isty vyznam, ked st pouzit¢ v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

(b) pojmy uvedené s velkym zaiatoénym pismenom maji ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouzijii vinom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouZziji s malym
zaCiatoénym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem,;

(©) slova uvedené:
(1) iba v jednotnom ¢isle zahiaja aj mnozné ¢islo a naopak;
(i1) v jednom rode zahffiaju aj iny rod;

(ii1)  iba ako osoby zahfnaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

(d) akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, pravne predpisy SR
alebo Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na aktkol'vek
ich zmenu, t.j. pouZije sa vZzdy v platnom zneni;

(e) nadpisy slizia len pre vacSiu prehladnost Zmluvy o poskytnuti NFP a nemaju
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zakonnika sucastou zmluvy su VZP, v ktorych sa
bliz§ie upravuji prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rdzne procesy pri poskytovani
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NFP, monitorovanie akontrola pri jeho cerpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii,
spdsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami
mozu vzniknut’ pri poskytovani NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP. Akéakol'vek povinnost
vyplyvajica pre ktorakol'vek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zavdzna, ako keby bola
obsiahnutd priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej Upravy v tejto zmluve a vo VZP, ma
prednost’ Gprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je tiprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti
medzi Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej Ziadosti o NFP:

Nazov projektu : ID RO07 11/552 Kosice - Velké KapuSany - hranica
UA- regiéon Dolny Zemplin

Kod projektu v ITMS2014+ : 302011AFR9

Miesto realizacie projektu : Oborin, Velké Ragkovce, Brehov, Celovce,

Egre$, Nizny Zipov, Sirnik, Stan¢a, Zemplinska
Teplica, Zemplinsky Bran¢

Vyzva - kod Vyzvy : IROP-PO1-SC11-2019-44
Pouzity systém financovania : refundécia a/alebo predfinancovanie
(dalej ako ,,Projekt®).

Utelom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvalené¢ho Projektu Prijimatel’a, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program : Integrovany regionalny opera¢ny program
Spolufinancovany fondom : Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os : 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Investi¢na priorita : 1.1 Posilnenie regiondlnej mobility prepojenim

sekundarnych a terciarnych uzlov s infraStruktirou
TEN-T vratane multimodalnych uzlov.

Specificky ciel : 1.1 ZlepSenie dostupnosti k cestnej infrastruktare
TEN-T a cestam 1. triedy s dorazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

Schéma pomoci : neuplatiiuje sa

na dosiahnutie ciel’a Projektu : cielom Projektu je naplnenie  Meratel'nych
ukazovatel'ov Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP, ato podl'a Casu plnenia
Meratel'ného ukazovatela bud’ k daitumu Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu aich
nasledné udrzanie pocas doby Udrzatelnosti projektu
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2.6

vsulade spodmienkami uvedenymi v ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel’ sa zavdzuje, ze na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatel’'ovi
za u¢elom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v stilade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v stilade so Schvalenou Ziadostou o NFP,
v sulade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finan¢ného riadenia, v sulade so vietkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov a v stlade splatnymi aGéinnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit’ ho v stlade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve o poskytnuti NFP, v stlade s jej t¢elom a podl'a podmienok vyplyvajtcich z prislusnej
Vyzvy, vsulade so Schvalenou Ziadostou o NFP asucasne sa zavizuje realizovat’ vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskor do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
odsek 3 VZP. Na preukéazanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vSetkych potrebnych sthlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatelov Projektu sa preukazuje sposobom, ktory
udelenie suhlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim idajov z informa¢ného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast' v sulade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoctu SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :

a) v stlade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,

b) hospodarne, efektivne, ucinne a tcelne,

c) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoCtového hospodarenia s verejnymi
prostriedkami vyplyvajucimi z § 19 zadkona o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a v€lenit’ ich do jednotlivych tkonov, ktoré Poskytovatel vykonava v suvislosti s Projektom
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou verejného
obstaravania (dalej aj ,,VO“), skontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej
kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly), teda az do skonéenia UdrzateI'nosti Projektu. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podl'a pismen a) az c) tohto odseku, je povinny vratit’
NFP alebo jeho Cast’ v stulade s ¢lankom 10 VZP.
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Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavézkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohfadom na skuto&nost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Neuplatiiuje sa.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vylu¢ne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujicimi poradenské
sluzby, ktori s viazani zavizkom mlcanlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitné predpisy tykajlice
sa poskytovania informdacii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut’ Prijimatelovi, ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku
uloZeny trest zakazu prijimat’ doticie alebo subvencie, trest zdkazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zak. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho Cast’ Prijimatel’'ovi vyplateny, Poskytovatel’ ma pravo odsttpit’ od
zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozZno poskytnat’ Prijimatel’ovi, ktory ma povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
poCas trvania tohto poruSenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP

Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujacom:

a) neuplatiiuje sa,
b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuju sumu 5219 112,33
EUR (slovom: pat’ miliéonov dvestodevétnasttisic stodvanast eur a tridsat'tri centov,

c) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 4 958 156,71 EUR (slovom:
Styri miliony devét'stopdtdesiatosemtisic stopédtdesiatSest’ eur a sedemdesiatjeden centov),
¢o predstavuje 95 % (slovom: devit'desiatpat’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,

d) Prijimatel vyhlasuje, ze:

(1) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: pét
percent), o predstavuje sumu 260 955,62 EUR (slovom: dvestoSest'desiattisic
devit'stopatdesiatpat’ eur a Sest'desiatdva centov) z Celkovych opravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1. pismeno b) tohto
¢lanku zmluvy a
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(i1) zabezpeli zdroje financovania na uhradu vSetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknt v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a budti nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Maximalna vySka NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno ¢) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekroCena. Vynimkou je, ak kprekroCeniu déjde z technickych dovodov na strane
Poskytovatel’a, v désledku ktorych moéze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z maximalnej vySky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel’ su¢asne
berie na vedomie, ze vySka NFP na uhradu ¢asti Opravnenych vydavkov, ktora bude skuto¢ne
uhradena Prijimatelovi zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluZieb,
tovarov a stavebnych prac a zneho vyplyvajucej upravy rozpoc¢tu Projektu, od postdenia
vysky jednotlivych vydavkov sohladom na pravidla posudzovania hospodarnosti,
efektivnosti, Gcelnosti a Uc¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla
¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel'ovi vyluéne v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu ucinnost) pravnymi predpismi a aktmi
Eurépskej tinie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym Integrovanym regionalnym operacnym programom, prislusnou schémou
pomoci, ak sa vramci Vyzvy uplatiuje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, zktorych pre Prijimatela
vyplyvaji prava a povinnosti v suvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijimatel’ sa zavéizuje pouzit NFP vylu¢ne na tthradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a v pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku
3.3 tohto ¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktoru je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoctu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat’ pravidla tykajace sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve a v pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti je Poskytovatel’ opravneny zZiadat’ od Prijimatel’a vratenie NFP alebo jeho Casti a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho Cast’ je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zékone o prispevku z ESIF, v zédkone o rozpo&tovych pravidlach a v zikone o
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finan¢nej kontrole a audite). Prijimatel sa sucasne zavédzuje pocas platnosti a u€innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravnené¢ho organu (certifikacny organ, organ auditu) vykonat’ financnli opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiiuje sa.

Vzhl'adom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu a v sulade spodmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti
NFP nepodlicha uplatiiovaniu pravidiel $tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat’ akékol'vek tikony, v dosledku
ktorych by sa pravidla tykajice sa Statnej pomoci stali uplatniteInymi na Projekt, je povinny
vratit' alebo vymoct vratenie tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami vyplyvajacimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s Girokmi vo
vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajiicim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je sGasne povinny vratit NFP alebo jeho &ast’ v dosledku porusenia
povinnosti podla druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatel’a
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie s tymto ustanovenim dotknuté.

4. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

4.2.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stivisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zavdznost’ vyZaduje pisomnu formu, v ramci ktorej su Zmluvné strany povinné uvadzat’
ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany
sa zavézuju, ze budu pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové
adresy uvedené v zdhlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy
sposobom v sulade s Clankom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd forma
komunikacie sa bude uskutoénovat v listinnej podobe prostrednictvom doporuceného
dorucovania zasielok alebo obycajného doruCovania postou, alebo v elektronickej podobe
podl'a odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia moze prebiehat alternativne v elektronickej
podobe, ato najmd v pripade beZnej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-
mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy) alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (priom zo strany
Poskytovatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZzivanie existujucich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom
ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.
Prijimatel’ s@hlasi stym, aby po splneni vSetkych technickych podmienok pre zavedenie
elektronickej komunikacie prostrednictvom ITMS2014+ ako preferovaného sposobu
komunikacie Zmluvnych stran Poskytovatel’ vydal usmernenie tykajuce sa komunikacie, ktoré
bude pre Zmluvné strany zavazné.

Poskytovatel moze urCit, Ze bezna vzajomna komunikacia Zmluvnych stran stvisiaca so
Zmluvou o poskytnuti NFP bude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu a zarovenh moze ur€it’ aj
podmienky takejto komunikacie. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je Prijimatel’ povinny
uvadzat ITMS2014+ kod Projektu a ndazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy.



4.4

4.5

4.6

4.7.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania pisomnych zasielok
v listinnej podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie
Poskytovatel'ovi je mozné vylucne v Gradnych hodinach podatel'ne Poskytovatel'a zverejnenych
verejne pristupnym spdsobom.

Oznamenie, vyzva, ziadost' alebo iny dokument (d’alej ako ,,pisomnost*) zasielany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme v listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti NFP,
s vynimkou navrhu ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla ¢lanku 12
odsek 2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak déjde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pri¢om za den dorucenia pisomnosti sa povazuje
den, kedy doslo k:

a. uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej poStou druhou
Zmluvnou stranou, ak neddjde k jej vrateniu podl'a pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat' pisomnost’ doru¢ovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

c. vrateniu pisomnosti odosielatel’'ovi, v pripade vratenia zasielky spit’ (bez ohl'adu
na pripadnu poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh c¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny diiom jeho prevzatia Prijimatelom.
Navrh c¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny aj v pripade, ak ho Prijimatel’
odmietne prevziat, a to diilom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy kontroly nemozno doruéit’ na adresu Prijimatel'a uvedenti v zahlavi
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku, pripadne ak doslo k oznameniu zmeny adresy v sulade
s ¢lankom 6 zmluvy, na takto oznamenu adresu, povazuju sa tieto navrhy za doru¢ené diiom
vratenia nedoru¢eného navrhu Ciastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatelovi, aj ked’
sa o tom Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia).

V pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povaZovat za doru¢enti momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti [ITMS2014+.

Pisomnost’ alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povaZzovana za dorucent
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sluZziacom na prijimanie elektronickej poSty Zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie o GspeSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit' automatické
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne sthlasia stym, ze zasielka dorucovana elektronicky bude povaZovanad za
dorucentt momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automatickil informaciu o nedoruceni elektronickej spravy. Za tUcelom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zavazuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré budi v ramci tejto
formy komunikacie zavizne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat’ tu Zmluvnu stranu, ktora ozndmenie aktualnych
udajov nevykonala aj vtom zmysle, Ze zasiclka doru¢ena na neaktualnu e-
mailovu adresu sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucenq,
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4.9

b. vzajomne si pisomne oznamit’ vSetky tdaje, ktoré buda potrebné pre tento sposob
dorucovania,

c. zabezpeCit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiat’ vietky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na nu bude aplikovat’ vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedena
za bodkociarkou v zékladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na tucéely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre Gcely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NEFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel’ vyslovne nevylaci
vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel méze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoZnit
predkladat’ uvedent dokumentaciu aj vinom jazyku bez potreby uradného prekladu do
slovenského jazyka.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1

5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6 kalendarnych
mesiacov poéniic od Zadatia realizcie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost’ o platbu (s priznakom
zavereCnd) Prijimatel’ predlozi najneskér do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ato aj za vsetky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost o platbu moze
Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podl'a Zmluvy
o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatel'a voci Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vzniknut’ zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpecenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpeCovacich institatov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat’, prednostne vo forme zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Pontknuté
zabezpetenie, ktoré splha vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovateIné na poniknuté zabezpeCenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
moze Poskytovatel’ odmietnut’, Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
pontkané zabezpeCenie v pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitit alebo predmet
zabezpecenia, o ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, Ze ho nebude akceptovat’, alebo ak
existuje iny zavazny dovod, pre ktory ponukané zabezpeCenie v celej alebo v CiastoCnej
vyske nie je mozné akceptovat’ a Poskytovatel’ tento dévod oznami Prijimatel’ovi.

b) Zrealizovanie VO podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako "zakon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podl'a podmienok urcenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych



dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac
nevztahuje zdkon o VO, pricom Prijimatel’ vyslovene sthlasi s tym, Ze bude postupovat
sposobom stanovenym zakonom o VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie moze vydat
Poskytovatel’.

c) Poistenie pokryvajice poistenic majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyzaduje,

d) Neuplatiuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, ze predlzuje preml¢aciu dobu

na pripadné naroky Poskytovatela tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho cCasti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlcacia doba zacala

plynat’ po prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel' suhlas tykajici sa Prijimatel’a alebo

Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto stthlasu nema Prijimatel’
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuji inak.

5.5 Ak vramci Projektu dochdadza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu

6.1

stavebnych prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatel'om Dodavatelovi, spdsob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaji zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatel'om
a jeho Dodavatel'om, priCom tieto nesmu byt’ v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatel'om
v Pravnych dokumentoch (napr. v Priruc¢ke pre Prijimatela).

ZMENA ZMLUVY

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatel'ovi vSetky zmeny alebo skutocnosti,
ktoré maji negativny vplyv na plneniec Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciela Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek spdsobom tykajt alebo
moézu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k cielu
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Stcasne je Poskytovatel’ opravneny pozadovat’ od Prijimatel’a poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre
preskumanie akejkol'vek zalezitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciel’a Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to

s ohl'adom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s oh'adom na skuto¢nost,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.),
pricom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahrna aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dovodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementaénych nariadeni,
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b)

d)

Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR apravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a oéislovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat
a postupuje sa podla clanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

Zmena VZP z ddvodu ich aktualizicie a zostuladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajicom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykona vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP alebo oznamenim Poskytovatela, ktoré zaSle Prijimatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym st aktualizované VZP uZ zverejnené v Centralnom
registri zmlav. Doru¢enim ozndmenia dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v ¢asti
zmeny VZP z dovodu ich aktualizacie podl'a tohto pismena b).

Formalna zmena spocivajica v udajoch tykajicich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych tdajoch, zmena ¢isla Gétu ur¢eného
na uhradu NFP, ¢iselné oznacenie uétu uvedeného v Zmluve o tvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujicou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej dbojde na zaklade vSeobecne
zavdazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost’ vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, ze takiito zmenu ozndmi jedna Zmluvna strana druhe;j
Zmluvnej strane sposobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy apremietne sa do Zmluvy
o poskytnuti NFP pri najblizZSom pisomnom dodatku. Sucastou oznamenia su doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré¢ su vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel’ pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajucich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takato zmena, avSak nie je povinny poziadat
o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
aktory sa vyuZzije pre vyznamnejSie zmeny podla pismena e) tohto odseku. Podla tohto
pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskytovatelom vramci nim vykonavanych kontrol aoverovani v Projekte, ato za
podmienok uvedenych v tomto pismene d).

V pripade, ak zmena, ktorti Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podla tohto pismena. d) ako
menej vyznamni zmenu, nie je podla odovodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemoze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel' je oprdvneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatela podla predchadzajucej vety, Prijimatel’ je oprdvneny postupovat pri zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP iba podl'a pismena e) tohto odseku, ak z ozndmenia Poskytovatel'a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatela mé postupovat’ podla iné¢ho
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatela a ma za to, Zze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatnii zmenu Projektu, a d’alej
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postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podla Priruc¢ky pre Prijimatela. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konStatuje, Ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podl'a tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj
menej vyznamna zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o poskytnuti NFP. Na takto menej vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia
tykajuce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena d), priCom v pripade akceptacie
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuji najma:

(1) omeskanie Prijimatel'a so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu maximalne o
3 mesiace od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora nema
vplyv na rozpocet Projektu, ciel'ovi hodnotu Merate'nych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena $tadii a podobne),

(iti)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za celi dobu realizacie Projektu, za podmienky neprekrocenia
Celkovych opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvysenie vydavkov urCenych na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajicej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak
ide o zniZenie vySky Opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie
ciel’a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v hodnote jednotlivych poloZiek rozpoc¢tu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia,
a to podla wvysledkov prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly Verejného
obstaravania; tito zmena nezahffla zmenu v rozsahu poloziek, zmenu v skupinach
vydavkov, zmenu mernych jednotick alebo mnozstiev, ak nejde o blizSiu Specifikaciu
poloziek rozpoctu podl'a prvej Casti tejto vety,

(vi) omeskanie so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu o viac ako 3 mesiace od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(vil) zmena tykajica sa zaCatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim nezacne do 3
mesiacov od ucinnosti Zmluvy,

(viii) prediZenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajicim z Prilohy
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Pri menej vyznamnej zmene podl'a bodu (v) tohto pismena d) sa uplatnia dohodnuté postupy
uplatnenia prav a povinnosti Zmluvnych stran pre rieSenie menej vyznamnej zmeny tak, ako
st uvedené v tivodnej Casti tohto pismena d), ak je zmena ozndmend Prijimatelom. Ak je tato
zmena zistend zo strany Poskytovatela v ramci nim vykonavanych ukonov (napriklad zo
strany projektového manazéra), uvedené postupy sa neuplatituji. V oboch pripadoch sa
nasledne postupuje tak, Ze Poskytovatel’ zapracuje nové hodnoty poloziek rozpoctu alebo ich
blizsiu $pecifikaciu na podklade vysledkov z prislusnej administrativnej financnej kontroly
Verejného obstaravania do elektronickej verzie rozpoctu Projektu (spolu so suvztaznymi
upravenymi hodnotami Celkovych opravnenych vydavkov/Neopravnenych vydavkov/NFP),
takto aktualizovany rozpocet Projektu nahra do ITMS2014+ k Projektu, jeho kone¢nu podobu
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oznami Prijimatel'ovi a sti€asne ho v listinnej podobe zalozi do projektového spisu. Vykonanie
vsetkych ukonov podla predchadzajicej vety predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej
zmeny s pravnymi ucinkami podla odseku 6.11 tohto ¢lanku. Vysledkom akceptacie tejto
menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocCet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnuti
NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa pre tito zmenu vykona az
pred Ziadostou o platbu s priznakom zavere&na. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou
dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v priebeznych ZoP je podkladom
aktualizovany rozpocCet Projektu vykonany opisanym spdsobom na podklade vysledkov
z prislu$nej administrativnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri
namietky voci zaslanej aktualizacii rozpoétu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia ddvodu
Prijimatel’ poziada Poskytovatela o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP za
ucelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivych poloziek rozpoétu Projektu a/alebo ich
bliz8ej Specifikacie do jej textu, aktualizacia rozpoc¢tu Projektu vyvolava pravne ucinky podla
odseku 6.11 tohto ¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (vi) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zaklade predchadzajiceho
oznamenia zo strany Prijimatel'a obsahujiceho posun terminu na Zacatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu, sa povazuje povinnost’ Prijimatel’a Zacat’ realizaciu hlavnych aktivit V¢as za
splnenu (¢lanok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu déjde v novom termine podla akceptacie tejto
menej vyznamnej zmeny. Pravne ucinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto ¢lanku. Pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého predmetom by bola
tato menej vyznamna zmena, sa nevyhotovuje.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (viii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zaklade predchadzajiceho
oznamenia zo strany Prijimatel’a obsahujticeho prediZenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu
oproti terminom vyplyvajicim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor
predizenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k predizeniu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu vrozsahu vyplyvajucom =z akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny. Pravne u¢inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podl'a odseku 6.11 tohto
¢lanku. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti
NFP sa vykona az pred Ziadostou o platbu s priznakom zaverena.

Ak dojde v Projekte k zniZeniu ciel'ovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktord bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rieSenia zmien podl'a tohto ¢lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost
Prijimatela aj vo vztahu k takejto skutoCnosti, Prijimatel’ je povinny tito oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu PoskytovateTla.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako su zmeny opisané v pismenach a) az d) a f) tohto
odseku, su vyznamnej$imi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vyznamnejSie zmeny“), a tieto je
mozné vykonat' len na zdklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP o vyznamnejSie zmeny predchadza ziadost’ Prijimatela o zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktort podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel’.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ ziadost’ o zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejsej zmeny (odsek 6.9 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit pred vykonanim samotnej
vyznamnejSej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou
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sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o poskytnuti NFP. Na taktto vyznamnejsiu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajice
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podstatni zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslani informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a stcéasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo
jeho cCast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmeny nie je mozné uréit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, imernost’ k ¢asovému hl'adisku sa
neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto ¢lanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat’ o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide o vyznamnej$iu zmenu spocivajucu

6.4

v zmene:

a) miesta realizacie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh stc¢asne aj Predmetom
Projektu,

¢) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide o znizenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti
o NFP (podl'a podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozSirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratenych ukazovatelov Projektu v dosledku
uspor vramci povodne schvédleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo stvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spdsobu jej
splnenia Prijimatel’om,

g) pouzivaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

i) Prijimatel’a podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktord musi byt’ v stulade s podmienkami Vyzvy,

j) sposobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktora je ako vyznamnejsia zmena oznaCena v Prirucke pre Prijimatel’a, alebo
v inom Pravnom dokumente.

Ziadnu zmenu tykajiicu sa Projektu nemozno schvalit’ v pripade, ak predstavuje Podstatni zmenu

Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, ze v ramci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skuto¢nost’ vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.
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6.5 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku pojde o Podstatni zmenu Projektu
najméi v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sicasne aj Predmetom Projektu.
Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat’ z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle Uvodnej Casti definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno c) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuji zmeny
v cielovych hodnotach MerateInych ukazovatelov Projektu s priznakom v stvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP av cielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodnét Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Ze:

a)

b)

d)

Pri MerateInych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodndt tychto ukazovatel'ov
z hladiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skuto¢nost’, Ze nedosiahnutie cielovych hodnot
MerateInych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo spdsobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel’ je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu
MerateI'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom schvalit' zniZenie jeho cielovej hodnoty
v riadne odévodnenych pripadoch, priCom hodnota nesmie klesnut’ pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ oddvodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatel'a Projektu s priznakom ajeho navrhované znizenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
k akceptovaniu znizenej vySky cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu
s priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na znizenie vysky NFP.

ZnizZenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatel’a Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z ddvodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

Meratel'né ukazovatele Projektu bez priznaku su zavdzné zhladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvélenej
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciela Projektu a tym Podstatnii zmenu Projektu
z dovodov uvedenych v odseku 6.7 tohto clanku avyvolava pravne nasledky uvedené
v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie Ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Ziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéné¢ho mechanizmu podl'a ¢lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobtida Ziadne
legitimne ocakavanie tykajuce sa vySky NFP, ktora mu bude vyplatena, ato zdovodu
rozdielov v podstate charakteru MerateIného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti
MerateI'nému ukazovatel'u Projektu s priznakom (podla pismena a) tohto odseku).

Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel’ znizi vysku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajicich pismenach tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vysSie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
v ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatela Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP a vykona zodpovedajice znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.
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V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza knaplneniu viac ako jedného Meratel'ného
ukazovatela, vySka NFP sa znizi priamo umerne k zniZeniu cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela Projektu po zapocitani Grovne plnenia ostatnych Meratelnych ukazovatelov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktory druh MerateI'ného ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku pdjde o Podstatni zmenu Projektu
najmi v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, ze by sa ¢innost’, na ktor sa ma NFP
poskytnut’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel’a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v &ase schvalenia Ziadosti o NFP a v &ase po
uskuto¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len ¢iasto¢ne. Na dosiahnutie ciel’'a Projektu
moéze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkéna zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny a v akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
urity rozsah, ktory mozno povaZovat' za vyznamny a takymto vyznamnym sposobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zéklad na to, aby takato zmena bola povazovana za
Podstatni zmenu Projektu. Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
moézu vyplyvat z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle tvodne;j
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.2 pismeno d) bod (viii) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vsak nie st
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajtice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa Casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediZit’ nad ramec maximalnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedena pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individualne stanovenii dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlzovat’ na zaklade podanej Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatel’a.

b) Ak Prijimatel neoznami predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v Case od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do akcepticie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, si
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje
pocas obdobia medzi uplynutim pévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu a oznamenim o prediZzeni doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

¢) Poskytovatel neakceptuje predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybna, vyplyva, Ze doba od podania
ziadosti 0 zmenu az do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva
z Vyzvy a ktora je uvedend pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek
3 VZP, je kratia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu.
V takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 2 odsek
2.4 zmluvy a ¢lanku 9 odsek 4 pismeno b) bod vii) VZP. Existujucimi dokladmi podla prvej
vety tohto pismena c) st najméd znalecky posudok vypracovany znalcom v prislusnom
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne sposobilej
osoby v prislusnom odvetvi alebo odbore.

6.9 V pripade vyznamnejsich zmien, ktoré nie st uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel’
povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskér 30 dni pred predloZenim Ziadosti
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o platbu, ktora ako prva zahfiia aspon niektoré vydavky, ktoré st pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo zdkona o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (d’alej len "zakon o financnej kontrole a audite")
tykajiice sa vykonavania zakladnej financnej kontroly, ak sa na neho povinnost' vykonavania
zakladnej financnej kontroly vzt'ahuje. Opravnenost vydavkov podlieha kontrole podla zakona
o finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Zze v dosledku poruSenia povinnosti predlozit’
ziadost’ 0 zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto &lanku, je
Poskytovatel’ opravneny vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, zamietnut'.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je Prijimatel’ opravneny do d’alSej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto
povodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vztahuje na nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkol'vek odchylky v rozpocte Projektu tykajtcej sa Opravnenych vydavkov, to neplati, ak
ide o zniZenie vy$ky Opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie
ciela Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podla
odseku 6.2 pismeno d) bod (v.) tohto ¢lanku a pri jej rieSeni sa postupuje tam uvedenym
spOsobom. Sucastou ziadosti o zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného
formularu tykajiceho sa ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel, aj nasledovné
informacie/udaje:

(1) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého ddsledkom je navrhovana zmena
v rozpoéte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om a s ustanovenim §
18 zakona o VO, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zakon ¢. 25/2006 Z.

z."),

(i1) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého ddsledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pdvodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit Rozpocet Projektu, odovodnenie, Ze nejde o Podstatnli zmenu Projektu,
konkrétne s ohladom na naplnenie podmienok podl'a pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktor nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejSiu zmenu.

6.10 Ziadost’ 0 zmenu zmluvy tykajicu sa zmeny podla odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto ¢lanku
musi byt riadne oddvodnend a musi obsahovat informdcie/tdaje, ktoré stanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel oprdvneny ju bez d’alSieho posudzovania neschvalit.
Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatel'a o zmenu vyhoviet, avSak rovnako
nie je opravneny stihlas so zmenou bezddvodne odopriet’ v pripade, ak Ziadost o zmenu spiia
vsetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP apodmienky vyplyvajice
z prislusného usmernenia k zmenam, ktor¢ moze vydat’ a Zverejnit' Poskytovatel’ na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je
opravneny realizovat’ predmetnu zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii
zmeny doslo, budu vydavky stvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
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6.11
a)

b)

d)

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

a)

O vysledku posudenia podanej ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel' Prijimatel'a pisomne.
V pripade schvélenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpeci vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvalenej vyznamnejsej zmeny.

Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

pri menej vyznamnej zmene, ktorti Poskytovatel’ akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skutoc¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
k jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatelom sposobom pre vyznamnejSiu zmenu; v takom
pripade pravne ucinky zmeny nastant podl'a typu vyznamnejs$ej zmeny bud’ podl'a pismeno c)
alebo podrla pismena d) tohto odseku 6.11,

pri vyznamnej$ej zmene podliehajiicej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvalena, alebo v neskor$i kalendarny den
vyplyvajlci zo schvalenia Ziadosti 0 zmenu,

pri vyznamnej$ej zmene podliehajiicej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendarny den, kedy vyznamnej$ia zmena nastala.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v sulade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zaSle na odsuhlasenie Prijimatel'ovi.

Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré¢ iniciuje Poskytovatel’ a ktoré nie su osobitne rieSené
vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z dovodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na
zaklade pisomného, ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku
6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavdzné, a to ditlom ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
o poskytnuti NFP bez predchadzajiuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Ak nastane Podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce prijem pocas monitorovania
Cistych prijmov v sulade s ¢lankom 61 odsek 4 vSeobecného nariadenia a sucasne:

eSte nedoslo k poskytnutiu celého NFP v stlade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavézuju uzavriet’ dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3,
odsek 3.1 zmluvy v nadvéznosti na rozdiel medzi NFP vypocitanym na zaklade metody
finan¢nej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej medzery;
v pripade ak je rozdiel podl'a predchadzajucej vety vyssi ako NFP, ktory je este Poskytovatel’
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b)

povinny poskytnut’ Prijimatelovi, Zmluvné strany sa zavédzuji uzavriet dodatok k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok
rozdielu je Prijimatel’ povinny vratit’ podl'a ¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

ak uz bol poskytnuty cely NFP v sulade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Poskytovatel’a, Prijimatel’ je povinny vratit poskytnuty NFP alebo jeho cast’ podla
¢lanku 10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zéklade
metddy financnej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej
medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1

7.2.

Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost’ diiom neskorsiecho podpisu Zmluvnych stran a
ucinnost’ v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak Poskytovatel aj
Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. v takom pripade pre
nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujuce zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP
informuje Prijimatel'a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a uc¢innosti podl'a tohto odseku 7.1
sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost’ a uc¢innost’ kon¢i schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit
Poskytovatel'ovi v stilade s ustanovenim c¢lanku 4 odsek 5 VZP a v pripade ak sa na Projekt
nevztahuje povinnost predkladania Naslednych monitorovacich sprav, kon¢i platnost’
a uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Finanénym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. Clanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a ucinnost’ konci 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Poskytovatel'om
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maji sankény charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost’ a u¢innost’ konc¢i s platnost'ou
a uéinnost'ou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu $tatnej pomoci, platnost’ a G¢innost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
¢), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvajua dlhsie lehoty:

(1) platnost’ a u¢innost’ ¢lanku 19 VZP koné¢i uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(i) platnost’ a ucinnost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim §tatnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU koné&i uplynutim 10 rokov od schvélenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ a G¢innost Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v
pismenach a) az ¢) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi)
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7.3.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

v pripade, ak nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o ¢as trvania
tychto skutocnosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravnené¢ho konat' za Prijimatela, nie je dotknutd
zodpovednost’ Prijimatela. Prijimatel’ méze menovat’ len jedného zéstupcu, ktorym moéze byt
fyzicka alebo pravnicka osoba.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZzuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho
cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP st pravdivé a zostavaju u¢inné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany U¢el Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zaviazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatel'om
a Prijimatel'om, s ohladom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podl'a §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavdzkovy vztah vyplyvajaci zo Zmluvy o poskytnuti
NFP sa bude riadit Obchodnym zdkonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznacenia Zmluvy
o poskytnuti NFP na Gvodnej strane. VSetky spory, ktoré vznikn zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zédkonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, dalej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavéizkov
podla Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v stvislosti s nou nevyrieSia, Zmluvné strany budu
vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukoncenie, rieSit na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu
uloZzeného u Poskytovatel'a. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov Poskytovatel’ ako Riadiaci organ kona v
mene Statu pred stdmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré sa tykaju majetku Statu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovend v 3 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy
o poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP doésledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatoéne slobodné,

20



jasné, urCit¢é a zrozumiteIné, nepodpisali zmluvu vnudzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujice osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusSenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela v zastpeni, v Bratislave, diia ........................

Podpis: cvveiiecieee e,

Ing. Albert Németh, generalny riaditel’ sekcie programov regionalneho rozvoja

Za Prijimatela v .......cc.ccueennee. ,dia e,

Podpis: oo
Ing. Rastislav Trnka, predseda KoSického samospravneho kraja
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PRILOHA C. 1 — Vieobecné zmluvné podmienky



Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st sucastou Zmluvy
o poskytnuti NFP, bliz§ie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi st na
strane jednej Poskytovatel’ NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(1) vSeobecné nariadenie,

(i) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(ii1) Implementaéné nariadenia, ktorymi st jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia;

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i1) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(ii1) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Ob¢iansky zakonnik®),

(vi) zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Gprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (d’alej len ,,zdkon o Statnej pomoci®),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,, kompetenény zakon®).

(viiii) zékon o VO, zakon €. 25/2006 Z. z.

(ix) zékon o uctovnictve

(x) zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavazné pre
cel Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajlice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podla tohto odseku 3 st rovnako zavizné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.



Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa Clenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena casom, t.j. musi byt
realizovana vramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a financne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet' s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a financne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna uprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna“ alebo ,,podporna®, zahtiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky nastroj na hibkova analyzu tdajov s cielom urit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizikd podvodu, konflikt zdujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhal'ovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Europska
komisia a ¢lenskym §tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platnd pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena Zziadost' o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budi vynalozené v stvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje
pravidld vyplyvajuce z Nariadeni k jednotlivym ESIF, zminimalnych $tandardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky®, a to aj pre
,.naklady*“ v zmysle zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o u¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve®);

Centrilny koordinacny orgian alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
tilohy centralneho koordinaéného organu Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu, ktory je Gstrednym organom Statnej spravy urceny § 6 odsek 1 zakona o
prispevku z ESIF a je zodpovedny za efektivnu a uéinni koordinaciu riadenia poskytovania
prispevku z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov v ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, opravnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k systému riadenia  akontroly pri  realizacii  prispevku
z europskych Strukturalnych a investiénych fondov;

Certifika¢ny organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy urCeny ¢lenskym Statom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finan¢ného riadenia, vypracovanie Uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu a ich
predkladanie Eurépskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
financnych vztahov (najmi ztitulu nezrovnalosti a financnych oprav) s Eurdpskou
komisiou ananarodnej Urovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikacného orgdnu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadn zostatkova hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Stucastou prevadzkovych vydavkov moézu byt
vydavky vzniknuté pocCas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnost'ou, mimoriadna
udrzba);

Deii — dilom sa rozumie Pracovny den, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces upravy buducich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investicnych) na sucasné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Finan¢nej analyzy je pouzivana, tzv. realna diskontnd sadzba doporuc¢ena Eurdpskou
komisiou;

Dokumentacia — akakol'vek informacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitaCového
suboru tykajtce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpeCuje pre Prijimatel'a dodavku tovarov, uskutocnenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stucast’ Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaju dopliiujuce udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatela uhradena Prijimatelovi z prostriedkov ESIF a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EU - znamena Eurdpska Unia, ktora bola formédlne konstituovana na zaklade Zmluvy
o Eurdpskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloné oznacenie pre
Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Europsky socialny fond, Kohézny fond, Europsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Europsky ndmorny a rybarsky fond

Euroépsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK - je trad, ktorého cielom je
chranit finanéné zaujmy EU, bojovat’ proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezakonnym aktivitim, vratane zneuzitia uradnej moci v ramci eurdpskych institacii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani;

Ex ante finan¢na oprava - znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje poruSenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vy3ka navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadviznosti na vysledok prebiehajiceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanént opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebiehajuce skimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukoncené a finan¢na oprava bola
uplatnena aj v nadviznosti na ukon¢ené konanie iného orgéanu (napr. kontrola UVO).

Financujuca banka — banka, ktora poskytuje penazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie Casti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon Casti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou ma Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe
medzi bankou a organmi zastupujicimi Slovensk republiku,

Financujaca inStitucia — leasingova spolo¢nost’, ktora poskytuje penazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢asti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou ma Poskytovatel’ uzavreti Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi organmi zastupujiicimi SR a prisluSnymi leasingovymi spolo¢nostami;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi si¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt a
sucasnou hodnotou ¢istého prijmu (zvySeného o sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje Cast’ investiénych nakladov na Projekt, ktoré nemdzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mézu byt financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonéenie realizacie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a su¢asne
v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukon¢eni Realizacie Projektu oznacuje
ako ,,ukonCena operacia“) — nastane diiom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v ramci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vsetkym svojim Dodéavatel'om
a tieto su premietnuté do uctovnictva Prijimatel'a v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zactovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatelovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume zacatia a ukoncenia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti upravy podla vSeobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajucich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 v§eobecného nariadenia;

Iné Cisté peniazné prijmy — predstavuja rozdiel inych peniaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizacie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat’ (v
zaverecnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri predlozeni
zavereCnej ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola znizena uz na zaciatku Projektu;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informacny systém, ktory zahfiia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje tidaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie a kontrolu poskytovania
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prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju udaje s udajmi
v informaénych systémoch Eurdpskej komisie uréenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investiénych fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci integraéného rozhrania;

Komisia alebo EK— znamena Eurdpsku Komisiu;

Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skutoc¢nosti
podl’a zakona o prispevku z ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl'a zakona o finanénej
kontrole a audite, priCom vo vzt'ahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide o povinni
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuja Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocditava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urcujicej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zadinaji plynat prvym pracovnym
dnom nasledujicim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujiicej zaciatok
lehoty. Lehoty uréené podla tyzdiov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s diiom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urujicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny deni v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na den
pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamitnych diioch v zneni neskorsich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny den. Lehota je pre Prijimatel’a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na postova
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania dokumentacie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa
za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’'né ukazovatele Projektu — zavizna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
dolezité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahmie do Vyzvy navrh meratel'nych
ukazovatel'ov, zktorych Prijimatel' zahrnie do Ziadosti o NFP vietky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sucasne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Meratelné ukazovatele Projektu
odzrkadl'uju skuto¢né dosahovanie pokroku na Grovni Projektu, priradzujua sa k hlavnym
Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. MerateI'né ukazovatele
Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sucastou schvélenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem MerateI'ny ukazovatel’ Projektu vo v§eobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,bez priznaku®, zahfia takyto pojem aj MerateI'ny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
MerateI'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvniteI'né externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratelnych
ukazovatelov Projektu s priznakom vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt’ spojené s finan¢nou sankciou vo vzt'ahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podl'a ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;
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Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovate'nda miera odchylky, ktorda nemusi mat za nasledok vznik financnej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finan¢nej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
&. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jana 2014 o vyhlaseni uritych kategérii
pomoci za zluéiteIné s vnitornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim organom pre program v stlade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vsSetky otazky ovplyviujice
vykonnost’ programu vratane zaverov z preskiimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vsSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Europska izemna spolupraca
zriad’uju Clenské Staty zacastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zi€astnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni tizemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodusSenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupeni;

Nariadenie 1303 alebo vSeobecné nariadenie - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdépskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom namornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
Europskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Europskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 508/2014 zo dia 15.
maja 2014 o Europskom namornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢&. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivym eurdpskym S$trukturidlnym a investicnym fondom alebo

nariadenia Kk jednotlivym ESIF — zahffiajii pre uéely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;
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Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢.2018/1046 z 18. jula 2018, o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vzt'ahuju na vSeobecny
rozpodet Unie, o zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) ¢&. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) &. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU a o zrueni nariadenia (EU, Euratom)
¢. 966/2012;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finan¢nych prostriedkov poskytnuta
prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajica zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v stlade s platnou
pravnou Gpravou (najmi zdkonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite azakonom o rozpo¢tovych pravidlach). Maximalna vyska NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP a predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v stilade s podmienkami Vyzvy.
Skutocne vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohl'adneni
d’alsich skutoc¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vysSka skuto¢ne
vyplateného NFP mézZe byt rovna alebo nizsia ako vy$ka maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie s Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré st v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho opera¢ného programu,
nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspesnu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
su v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), st v rozpore s podmienkami prisluSnej Vyzvy alebo st vrozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost’ - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej tinie alebo vnutrosStatneho prava
tykajticeho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastiiujuceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
coho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej Unie zatazenim
vseobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na ticely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vylu¢ujica zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana thto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavazku tato prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujucej zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto uéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a
judikatara k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktorda ma byt OVZ, musi spiiat’ vietky nasledovné
podmienky:

i) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
7o zavazku po urciti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
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rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s ohl'adom na to, Ze dodatocna nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie doCasny charakter,

(ii) objektivna povaha, v désledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktord vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii) musi mat’ taktl povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratiteI'nost’, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, Ze
Zmluvna strana by mohla tato prekazku odvratit’ alebo prekonat’, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktora OVZ trva,

) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukazani, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, Ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajlice
zo vSeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU st alebo maji byt’ kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt urCitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spliiaju
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v Clanku 14 VZP; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo
nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a sti¢asne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifika¢ného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni tlohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu uréeného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivgym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

¢) CKO,

d) Certifikany organ,

¢) Monitorovaci vybor,

f) Organ auditu a spolupracujuce organy,

g) Organ zabezpedujtci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,

1) Riadiaci organ,
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J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finan¢ny prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost, ktora vyvola zacCatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej tirovni s cielom zistit' existenciu tmyselného spravania, najma
podvodu podl’a ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zéklade ¢1. K.3 Zmluvy o
Eurépskej unii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podla zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskor$ich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Europskej tnii o ochrane finan¢nych zaujmov Europskych spolo¢enstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov Europskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory mdze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel’skym organom alebo inym, na to opravnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatna zmena Projektu, ktorého sti¢ast’'ou je investicia do infrastruktiry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o $tatnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, dojde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto¢nosti:

a) skonCeniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajlicej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infraStruktairy, ktora poskytuje Prijimatel'ovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢&i ide
o sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukoncenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej &innosti, ktora bola su¢ast'ou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme §tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socidlneho fondu, alebo ak sucast'ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infrastruktury, Podstatnd zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl’a uplatnite'nych
pravidiel o §tatnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
v ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatnd zmena podmienok pre projekty generujtuce prijem — predstavuje zmenu,
v udajoch zadavanych do Finanénej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery financne;j
medzery o 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny dei - den, ktorym nie je sobota, nedel’a alebo deii pracovného pokoja v zmysle
zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméitnych
dnoch v zneni neskorSich predpisov;

Strana 9 z 68



Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatel’a vyplyvaja prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho ndzov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvélenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade av suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre uéely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiaju
primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit’ hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporucania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajice skimanie — prebichajuce posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzakonnymi predpismi, resp.
zmluvami, vykondvané riadiacim organom, certifikaénym organom, organom auditu alebo
inymi vecne prislusnymi organmi SR a EU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny trad, Eurdpska komisia atd’.) z dovodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finan¢nej kontroly),
overovania (certifikaéného overovania) alebo auditu sa nepovaZuje za prebichajuce
skiimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost’ sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni;

Preddavkova platba - uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatel’a v prospech
Dodavatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada realizuje sa pouZziva aj pojem
»zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu (po Ukonceni realizicie
hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu), ktorej
nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte
boli spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ina
vec, majetkovli hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt mdze zahiiat' aj viacero
Predmetov Projektu;

Preklenovaci uver - petiazné prostriedky poskytované Financujucou bankou Prijimatel’ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie urcitého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o tvere, z ktorej je z jej ndzvu na jej prvej strane zrejmé, Ze ide
o preklenovaci tver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégic v OP, ktora sa skladd zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zavdznym riadiacim

dokumentom, ktory vydéva Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujuci
jednotlivé fazy implementacie projektov;
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Projekt generujuci prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSeobecného nariadenia kazdy
projekt zahriiujuci investiciu do infrastruktiry, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivatel'mi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prenajom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 vSeobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maju spracovani Finan¢nu analyzu pre
referenéné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referen¢ného obdobia sa v rdmci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmenam v udajoch pouzitych pri vypocte Finan¢nej analyzy.
Pre tieto Projekty generujice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovani Finanént
analyzu s rekalkulaciou Finanénej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
s priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finan¢nej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit’ v sulade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmd v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty memajua spracovani Finan¢nua
analyzu, av8ak pocas referen¢ného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukon&eni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujuce prijem Prijimatel’ vypracuva Finan¢éni analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktora predklada spolu s tretfou Naslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit’ Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v ¢lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonéeni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukoncéenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujtice prijmy st aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 vSeobecného nariadenia
vytvarajuce Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo niZsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy
vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonceni realizacie projektu. Prijimatel ma povinnost’ monitorovat’ Cisté
prijmy po dobu realizdcie projektu a deklarovat’ ich v zavere¢nej monitorovacej sprave,
rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskér pred schvalenim zavereénej Ziadosti o
platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouziva pojem Projekt generujuci
prijmy, tento pojem zahinha vsetky typy vyssSie uvedenych Projektov, pokial’ to zjavne
neodporuje obsahu alebo ucelu konkrétneho ustanovenia;

Realizicia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizicia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
o poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizdcia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktor¢ho Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vSak od 01.01.2014, do
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Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v dosledku ¢oho za Ziadnych okolnosti nesmie prekro€it’ termin stanoveny
v ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — orgéan Statnej spravy alebo Uizemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je ureny na realizaciu operacného programu a zodpoveda za
riadenie operatné¢ho programu v sulade so zasadou riadneho financného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v stilade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to ti¢elné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne - uskuto¢nenie (pravneho) tkonu v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priru¢kou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prisluSnou schémou pomoci, ak je sucastou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci“ —ziviazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zakone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost® o NFP — Ziadost o NFP, vrozsahu a obsahu ako bola schvélena
Poskytovatel'om v ramci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zdkona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatefom v ramci predloZzenych Ziadosti
o platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov méze byt rovna alebo nizsia ako vySka Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uc¢tovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych §tadidch vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje stthrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatituju pri poskytovani NFP a ktoré su zavézné pre vSetky
zuCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavézna vzdy aktualna
Zverejnena verzia uvedené¢ho dokumentu na webovom sidle CKO v nadvédznosti aj na
interpretacné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az ¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finanéného riadenia - dokument vydany Certifikacnym organom, ktory predstavuje stthrn
pravidiel, postupov a Cinnosti financovania NFP. Systém financného riadenia zahtiia
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finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku financnych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie financnych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Europskej komisii; pre ucely Zmluvy
o poskytnuti NFP je zavédzna vzdy aktualna Zverejnend verzia uvedené¢ho dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akakol'vek pomoc poskytovana z prostriedkov $tatneho
rozpoc¢tu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora nart$a sut'aZ alebo hrozi narusenim sutaze tym, Ze
zvyhodiiuje ur€ité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovarov a moze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj Stitna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez ohl'adu na to, &
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela,
zahfmajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo za¢astiiujice sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, ucastnici socialnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého Gcastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Ugastnikmi
projektu nie st ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu,
ale nezucastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouZzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve.
Na uéely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP“) sa vyzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona, pricom za dostatocné
splnenie naleZitosti podla pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie v zneni podl'a prilohy ¢&. 1a) Systému finanéného riadenia. V stvislosti
s postupenim pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek vSeobecného nariadenia za
uctovny doklad, ktor¢ho dokazna hodnota je rovnocenna faktiram, povazuje aj doklad
preukazujtici vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavizku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na ugely predkladania ZoP v pripade vyuzivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodéavatelovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie Udrzatel’nosti Projektu) - udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
MerateI'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajacich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zaCina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pét
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni niz§ie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,
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b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal aak to vyplyva zcharakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri
Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat’ vplyv na funkcnost, ak je Predmetom Projektu stavba;
pravoplatnost’ kolaudacného rozhodnutia je Prijimatel’ povinny preukézat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor
do predlozenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentécia, ind hnutel'nd vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky knemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat' prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom auvedenie Predmetu
projektu do uZzivania (ak je to s ohladom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o predCasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funkcnost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest
stavbu do riadneho wuZivania, co preukdze prislusSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym  obdobnym dokumentom, zktor¢ho nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym sposobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’ovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, splnenie podmienky Prijimatel
preukazuje podla clanku 4 odsek 6 VZP alebo inym vhodnym sposobom, ktory nie
je osobitne formalizovany, suvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu
poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom stéastou uvedeného ukonu
Prijimatel'a je dokument oddvodiujici ukonéenie poslednej hlavnej Aktivity
Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncéenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskor
ukon¢ovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt’ sti¢asne splnena aj pre skor
ukon¢ené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moZnost’ skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za G¢elom dodrzania lehot uvedenych v Prilohe ¢. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP;

Véas — konanie v stilade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, v Prirucke pre
Prijimatel’a, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahtiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
blizsie pravidla pre opravnenost’ Vecnych prispevkov vyplyvaji z Metodického pokynu
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CKO . 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre ucel stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajacich z ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle Zakona o VO, alebo podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s ucinnostou do
17.04.2016, v stvislosti s vyberom Dodavatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatel'a) nespadajice pod Zakon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 14
zakona o VO alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a

poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstaravani a o zruseni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie Uzemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) ¢. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zdkona ¢. 90/2008 Z. z. o eurdpskom zoskupeni tzemnej spoluprace
a o doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o §tatnej Statistike v zneni neskorSich prepisov, bez
ohl'adu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie tizemnej spoluprace povazuje podl'a pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultaénych cCinnosti zameranych na zdokonal'ovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavanych podla zidkona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohladnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych standardov;

Vydavky vykazované zjednodusenym spdosobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) vS§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejSie pravidla ich uplatiiovania vyplyvaji z ¢lankov 68, 68a a 68b
vseobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania
sa neuplatituje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatel’a, na
zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatela vypracoval a predlozil ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; urcujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v Clanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
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(i1) vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim G¢innosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatelom, ak
prislusna zmluva s Dodavatel'om nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(ii1) zacatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v rdmci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktortt nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podl’a toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vyltcenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek tkonu
vzt'ahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vzt'ahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujice pre urCenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zac¢atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato kontrola
vzhl'adom na charakter zakazky povinna, alebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nie je povinne vykonavana prva ex-ante kontrola sa
za zacCatie Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(ii)) odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sut'az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

(i)
spustenie procesu zadavania zakazky v ramci elektronického trhoviska alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie pontik vybranym zaujemcom;

Zikon o financnej kontrole a audite - zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov v zneni
neskorsich predpisov;

Ziakon o verejnom obstaravani alebo zdkon o VO — zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujtice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:
a)  ak urcit¢ zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocte finannej medzery pri

predlozeni Ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili po¢as monitorovania
¢istych prijmov na zaklade monitorovacich sprav alebo
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b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o uvere — je pre ucely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujicej banky zmluva uzatvorena medzi
Prijimatel'om a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutic uveru
Financujicou bankou Prijimatelovi:

a. v suvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynalozenie suvisi so Schvalenou Ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatel'nosti Projektu, alebo

b. za ucelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatel'om a takouto inou bankou, na zaklade ktorej ina banka poskytla
Prijimatelovi Giver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moZnost sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo moézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit a zosuladit’ sjeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuida Gc¢innost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie su stanovené
osobitné podmienky, ktoré st zavizné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorniovat. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajice pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementa¢nych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti NFP pouzivat’ vo forme
podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prislusnom gramatickom
tvare, priCom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut NFP, t.;j.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie v prislusnom pomere. Ziadost
o platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
v ITMS2014+ vzdy Prijimatel;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formuléru Zziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatiiuje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost’
vysporiadat’ finan¢né vztahy v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavédzuje dodrZiavat ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v stilade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a UdrzateInost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich 0s6b, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sam.
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Poskytovatel’ nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
porusenie povinnosti Prijimatel’a voci jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podiel'ajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
UdrzateInosti Projektu nedoslo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71
odsek 1 v8eobecného nariadenia vo vyske, ktord je imerna obdobiu, poc¢as ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V doésledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
o NFP podl'a Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatelom Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvalenej Ziadosti o NFP boli v sulade s §25 zékona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatel'a je moZna len vynimoc¢ne,
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela mézZe byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku nedojde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spiiat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt spovodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a

c) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podl'a ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na u€el Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratelné ukazovatele Projektu,
pricom Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeci, ze tretia osoba, ktora by mala byt’ novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého ucCastnikom bude Poskytovatel, vstipi do Zmluvy
o poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak vzmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade s ¢lankom 10
VZP a v stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je umerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstardvaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori stcast’ infrastruktiry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu a budu naplnené aj dalSie
podmienky pre Podstatni zmenu Projektu vyplyvajace z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajiacej vety, ide o podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratitt NFP alebo jeho Cast’
v stlade s ¢lankom 10 VZP a v stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
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vyske, ktora je imernad obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zaviazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost’ na plnenie
zavazkov z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druha Zmluvna strana neposkytuje dostatoénu pozadovani sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v stvislosti s Realizaciou Projektu
s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit' sa aktualne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikécie pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich 0s6b dodavku sluZzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizdciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat’ principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchddzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazatelného zacatia postupu zadavania zakazky bude prijimatel
postupovat’ podla zékona o VO (preukazatelne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zakona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zakona €. 25/2006 Z. z. su d’alej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zakaziek v sulade so zadkonom o VO alebo v stilade so zakonom €. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazateI'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zakona
0 VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatela alebo dani zakazku nevztahuju, je
Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla pravidiel upravenych
v aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006
Z. z. podla MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’ je povinny pri zadavani zakaziek podl'a §
117 zékona o VO (§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) postupovat’ spdsobom upravenym
v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 pre
zakazky podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani
zakaziek v hodnote nad 30 000 € podla pravidiel upravenych v aktualnom Metodickom
pokyne CKO ¢. 14 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢&. 14,
verzia 2)

Prijimatel’ je povinny zaslat’ Poskytovatel'ovi kompletni dokumentaciu z obstaravania
tovarov, sluZzieb, stavebnych prac a stvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,
ak Poskytovatel’ neurc¢i inak. Prijimatel’ predklada dokumentaciu podla predchadzajuce;j
vety v lehotach a vo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel’ neuréi inak.
Kompletnu dokumentéciu Prijimatel’ predkladd cez ITMS2014+, priCom je povinny
evidovat jednotlivé casti dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel nie je opravneny pozadovat’ predlozenie dokumentacie
aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat’ elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentdcia bola predlozend cez ITMS2014+. Minimalny rozsah
dokumentacie, ktora Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany
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rozsahom dokumentacie zverejiiovanej v profile podla § 64 zakona o VO (§ 49a zakona €.
25/2006 Z. z.), v zavislosti od hodnoty a typu zakazky, pricom uvedena povinnost’ plati pre
vsetkych Prijimatelov (pozn. uvedena povinnost plati pre vSetkych Prijimatelov
a nevztahuje sa na informacie podl'a § 64 odsek 1 pismeno d) a pismeno e) zakona o VO).
Poskytovate je v Pravnom dokumente opravneny urcit povinnost predkladania
dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade inej dokumentécie, ako je dokumentacia
definovana v predchadzajtcej vete, priCom stanovenie tejto povinnosti zavisi najmi od
povahy konkrétneho dokumentu, od skuto¢nosti ¢i je jeho elektronicka podoba vyuzivana
alebo zverejhovana aj v inych informaénych systémoch, resp., ¢i je elektronicky dostupna
aj bez neprimeranych administrativnych a technickych narokov na kapacity Prijimatela.
Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na podmienky uvedené v predoslej vete vyZadovat
predloZenie dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade zakaziek realizovanych s vyuzitim
elektronického trhoviska a zakaziek s nizkou hodnotou, pri¢om rozsah takto predkladane;j
dokumentacie uréi Poskytovatel. Prijimatel sucasne s dokumenticiou predklada
Poskytovatel'ovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac. Stcastou tohto ¢estného vyhlasenia je
supis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlasenie, Ze predkladana
dokumentéacia je uplnd, kompletna a je totozna s originalom dokumentacie obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych postupov. Sti¢asne Prijimatel’ vyhlasi, ze si
je vedomy, Ze na zaklade predloZenej dokumentacie vykona Poskytovatel finan¢ni
kontrolu a jej mozné zavery su uvedené v odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, Ze
dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+ nie je kompletna, prijimatel’ je povinny
predlozit aj chybajicu cCast dokumentacie cez ITMS 2014+ na zéklade Ziadosti
Poskytovatel’a o doplnenie dokumentacie dorucenej v listinnej podobe alebo elektronicke;j
podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked” je dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+
necitatel'na alebo poskodena. . V pripade, ak Prijimatel’ nepredlozi vyhlasenia podl'a tohto
odseku, Poskytovatel ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu uvedeného vo
vyzve Poskytovatela. V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podl'a tohto odseku
napriek vyzve Poskytovatel'a nepredlozi, méze byt uvedené kvalifikované ako podstatné
porusenie povinnosti Prijimatelom, resp. podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.
Lehoty na vykon financnej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
zacCinaju plynit prvym pracovnym diom nasledujucim po evidovani prijatej ziadosti
Prijimatel’a o vykonanie kontroly. V pripade, Ze Prijimatel’ ma aktivovanu elektronicku
schranku, moze dorucit’ na RO ziadost’ o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronicke;j
schranky alebo listinne, ak Prijimatel’ nema aktivovanu elektronicku schranku, doruci na
RO ziadost’ o vykonanie kontroly listinne. Prijimatel’ je zaroven v pripade nadlimitnych a
podlimitnych zakaziek verejného obstardvania povinny spristupnit’ elektronicki podobu
kompletnej dokumentécie pre Gcely vykonu kontroly/finan¢nej kontroly RO, a to zriadenim
pristupu do elektronického prostriedku pouzitého na elektronickit komunikéaciu. Sucast'ou
elektronickej podoby dokumentacie st aj auditné zaznamy o vsetkych tkonoch vykonanych
v pouzitom elektronickom prostriedku.

Poskytovatel’ vykona finan¢nu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych préac
a stvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislu$nej verzii. Vykonom kontroly obstardvania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknuta vyluéna a kone¢na zodpovednost Prijimatel'a ako verejného obstaravatela,
obstaravatel'a alebo osoby podla § 8 zakona o VO (§ 7 zdkona ¢. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zdkladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
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finan¢nej kontroly Poskytovatel'om dotknuta vylu¢na a kone¢na zodpovednost’ Prijimatel'a
za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podla zédkona o VO
(alebo podl'a zékona €. 25/2006 Z. z.). Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim financnej
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opédtovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
v nadviznosti na zistenia, ktoré budu vyplyvat ztejto opétovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mozu byt’ odlisné od zisteni predchadzajtcich
kontrol. V pripade, Ze zavery opétovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v dosledku aplikacie postupov vychadzajacich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikacie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, su odli§né od zaverov predchadzajiicej kontroly,
Poskytovatel’ je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej vyske voci
Prijimatel'ovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone
0 VO (alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktora sa
zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla ¢lanku 12 VZP odlisny od
Poskytovatel’a identifikuje Nezrovnalost’ vyplyvajicu z VO vo vzt'ahu k Prijimatelovi,
spocivajicu v poruSeni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
ESIF v savislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zdkone o VO
(alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajacich z pravnych predpisov a pravnych
aktov EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej
kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel’a a bez
ohl'adu na §tadium, v ktorom sa proces VO nachddza a v dosledku takejto Nezrovnalosti
vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho Cast’, Prijimatel’ sa zavizuje takto vycislené NFP
alebo jeho Cast’ vratit’ v stilade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich z
§ 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat’ pri predkladani dokumentécie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zikazky, na ktord sa zakon o VO (zékon
€. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO €. 12 v prislu$nej verzii. Ak
Poskytovatel v Prirucke pre Ziadatel'a/Prijimatela neuréi iné terminy arozsah
dokumentacie, ktora je Prijimatel povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi, Prijimatel
postupuje podla prisluinej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade postupov pri
obstarani zdkazky, na ktort sa zakon o VO nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO
¢.12 vprislusnej verzii. Minimalny rozsah dokumentécie, ktora prijimatel’ povinne
predkladd cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela, ktora
vydava RO/SO.

Finan¢nt kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zékonom ¢. 25/2006
Z. z.) vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO ako:

a) Prvu ex-ante kontrolu pred vyhlasenim VO,

b) Druht ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspe$nym uchadza¢om,
¢) Standardnu alebo naslednt ex-post kontrolu,

d) Kontrolu dodatkov zmlav s Gspe$nym uchadzacom.

Finan¢nu kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktori sa zakon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) Standardnu ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlav s uspesnym uchadzacom.

V pripade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO v nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO. V
pripade, Ze Prijimatel’ podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatel'ovi pisomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijimatel’ podpiSe zmluvu s
uspesnym uchadza¢om pred riadnym ukoncenim tejto kontroly, resp. vobec nepredlozi
dokumentaciu k VO na tato kontrolu, uvedenti skuto¢nost’ bude moéct Poskytovatel
vyhodnotit’ ako podstatné porusenie zmluvy o NFP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat finanéni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotach urCenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel’a na doplnenie chybajtcich
nalezitosti alebo inych poZadovanych dokladov alebo informacii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly prerusuje. PreruSenie lehoty na vykon finanénej kontroly trva, az kym
nepominu prekazky, pre ktoré sa finan¢na kontrola prerusila. Lehota na vykon finanénej
kontroly sa prerusSuje dilom odoslania vyzvy Prijimatelovi. Dilom nasledujicim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajucich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dévodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel povinny informovat’ Prijimatela o dévodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania névrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani oznameného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ prijimatel’a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel' o predizeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je opravneny v odovodnenych pripadoch vrameci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon financnej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pricom od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel o tejto skuto¢nosti bezodkladne informuje Prijimatel’a
spdsobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim urfena osoba ma pravo zGcastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk a rovnako aj ako nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie ponuk. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel'ovi svoj zaujem zac¢astnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
nehlasujici €¢len komisie na vyhodnotenie ponuk, Prijimatel je povinny oznamit’
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania ponuk/vyhodnotenia ponik najmenej 5
dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnt stvisiace administrativne tkony spojené
s ucast'ou Poskytovatel’a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie pontk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej finan¢nej kontroly méze v ramci zaverov:

a) Udelit' Prijimatelovi stihlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodéavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

¢) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,
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15.

16.

17.

18.

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania v celej vyske, resp. vyzvat Prijimatel’a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac ,

e) Udelit' finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim casti vydavkov do financovania (ex-ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijimatel'ovi (ex-post finan¢na oprava) postupom podla § 41 alebo 41a zakona
o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finan¢na opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijimatel'ovi (ex-post finan¢na oprava) zaslanim Ziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde o zakazku obstaravant podl'a zakona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezaSle navrh ¢iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovl spravu z kontroly/spravu z kontroly)
v lehote uréenej na vykon finan¢nej kontroly obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty), Prijimatel nie je opravneny uzatvorit’ zmluvu s tspeSnym uchadzacom ani vykonat’
iny ukon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukoncenie finan¢nej kontroly
Poskytovatel'om. Uzatvorenie zmluvy s GspeSnym uchadza¢om, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), méze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstardvania, ktoré¢ nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, m6ze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podl'a predchadzajiicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v oddévodnenych pripadoch vyplyvajucich
z Projektu alebo v nadvéznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajicim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45
dni od dorucenia Ciastkovej spravy zkontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudi zévery z kontroly Poskytovatel'a v sulade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo ¢) tohto ¢lanku VZP, pdjde o podstatné porusSenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto Clanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, ze poruSenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej ex-
ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvd ex ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, ovplyviiuje moznost’ uréenia ex-ante finan¢nej opravy. Zaroven
Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex-ante finan¢nej opravy zo strany
Poskytovatel'a je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatel'om
uréené.

Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpecit' v ramci zavdzkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’
im vSetku potrebnu su¢innost. Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpecit’ v ramci zavizkového
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20.

21.

22.

23.

24.

vztahu s Dodavatel'om Projektu pravo Prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od
zmluvy s Dodéavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly
Poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutoCnost, ze vydavky vzniknuté na zéklade VO nemdzu byt
Poskytovatel'om vyplatené skor ako bude ukonéena finan¢éna kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex-ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje VO postupom zadavania zakazky s vyuzitim elektronického
trhoviska podla § 109 az § 111 zakona o VO, tak Zmluva medzi Prijimatel'om
a Dodavatel'om nadobuda ucinnost v sulade s ¢lankom IV., 2. ¢asti Obchodnych
podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, ze postup zadavania
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom finanénej kontroly zo strany
Poskytovatela.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze lehota urcena, resp. dojednana pre administrativnu finan¢nt
kontrolu Ziadosti o platbu nezatne plynit skor ako bude Prijimatel obozndmeny
o kladnom vysledku administrativnej finan¢nej kontroly VO, resp. po potvrdeni urenia ex-
ante finan¢nej opravy. Ustanovenie predchadzajucej vety neplati v pripade, ak Ziadost
o platbu neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb,
tovarov alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecCit, aby pri vybere Dodavatel'a bol
dodrzany zékaz konfliktu zaujmov. V pripade identifikacie konfliktu zdujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat podl'a § 46 odsek 12 zékona o prispevku z ESIF alebo
podla inych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najmi v Metodickom pokyne CKO ¢&. 5 v prislusnej verzii k
ur¢ovaniu finan¢nych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zaujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel Ccestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
v procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za uc¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruSeniu pravidiel Cestnej
hospodarskej sut’aze alebo inému protipravnemu konaniu, pri¢om je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto¢nosti zo strany Poskytovatela.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:

a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo
b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
¢) poruSenic zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatel'a zavizné
avdosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky zvykonaného VO
z financovania,
to vsetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
s uspeSnym uchadzacom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel

Strana 24 z 68



25.

26.

nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajiicu vysku ex-ante financnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodatocné naklady. V pripade navrhu na
uzatvorenie dodatku k existujiicej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych
prac medzi Prijimatel'om a Dodéavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajlice sa oboznamenia
Prijimatel’a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

¢) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifika¢ného
organu, Organu auditu, Eurdpskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré su pre
Poskytovatel'a zavazné a v dosledku aplikacie ktorych sa vyluCuju vydavky
vyplyvajice z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a uspe$Sného uchadzaca, ale eSte pred thradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaji z realizacie Verejného obstaravania (napr. na zaklade zaverov z financ¢nej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spésobom, Ze nie je povinny preplatit’ Ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatel'a stav konvaliduje
prostrednictvom ex-ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex-ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO €. 5 k urovaniu finan¢nych oprav v prislusnej verzii, ktoré ma
riadiaci organ uplatiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov verejn¢ho obstaravania
a v stlade s Prilohou ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP. Konecné potvrdenie ex-ante financnej
opravy vyda Poskytovate Prijimatelovi len po splneni podmienok urenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budii moct byt pripustené
k financovaniu za podmienky zniZenia opravnenych vydavkov vo vyske urenej ex-ante
finan¢nej opravy. V pripade uzatvorené¢ho dodatku k existujiicej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatelom a Dodéavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajice sa pripustenia stvisiacich vydavkov do financovania a ex-ante
finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex ante financnej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani Ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahrajucu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdeni ex ante finan¢nu
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnenti sumu v predlozenej ziadosti o platbu;

b) potvrdend ex ante finan¢nd oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahfajacu vsetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZen o potvrdenu ex ante
finan¢n opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex
ante finan¢nej opravy. Poskytovatel'’ zohl'adni uplatnené vysky ex ante finanénych
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28.

29.
30.

31.

oprav nasledne, ak sa vyskytne iny doévod na zmenu zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) a zaroven si ur¢i pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku z titulu uplatnenia ex ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentacii (napr. v nadvdznosti na vysku
uplatnenych ex ante financnych oprav alebo pocet VO dotknutych ex ante finan¢nou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s uréenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajicej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urCeni finan¢nej opravy a ex-ante financ¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v stlade s Vyzvou vyplyvala pre ziadatel'a povinnost’ spo¢ivajicu v tom, ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO vramci konania o Ziadosti
o NFP vo vztahu k VO S$pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o Ziadosti o NFP, Prijimatel’ nie je povinny predkladat
dokumentaciu k takémuto VO na opitovnu kontrolu podla tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nema vplyv na moznost’ Poskytovatel'a vykonat opdtovnu kontrolu takéhoto Verejného
obstaravania.

neuplatiiyje sa.

Prijimatel’ nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu s
uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodévatelia alebo subdodavatelia podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie s zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podl'a predchadzajucej vety sa nevztahuje na
ramcova dohodu, ktort uzatvaraju s Prijimatelom vylucne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori st fyzickymi osobami a ktor4 sa tyka poskytovania sluZzieb.

Poskytovatel’ moze odmietnut’ vykon administrativnej financ¢nej kontroly VO v pripadoch,
v ktorych mu povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly neuklada Pravny dokument (riadiaca
dokumentacia). Po predlozeni Ziadosti Prijimatel'a o vykonanie administrativnej finan¢nej
kontroly Poskytovatelovi v pripadoch, v ktorych Pravny dokument (riadiaca
dokumentacia) riadiaca dokumentacia neuklada Poskytovatelovi povinnost vykonat’
takyto typ kontroly, nebude Ziadost’ Prijimatel’a povazovana za zaciatok administrativne;j
finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU

A POSKYTOVANIM INFORMACIi

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatel'ovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate uréenom Poskytovatel'om, a to :

a) Doplitujice monitorovacie tdaje k Ziadosti o platbu,

b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu,
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c) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyrocna“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zaverecna“),

d) Naslednii monitorovaciu spravu Projektu po Financnom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu, pripadne ak to ur¢i Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi spolu s kazdym zactovanim zalohove;j
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliiujiice monitorovacie
tidaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel’ nepredklada Ziadnu Ziadost o platbu spliiiajucu
podmienky podla predchadzajicej vety do Siestich mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na‘), Prijimatel’ je povinny predlozit’
Poskytovatel'ovi informaciu, o stave Realizacie aktivit Projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na Projekte ako aj o d’alsich informaciach v suvislosti s realizaciou
Projektu vo formate stanovenom Poskytovatelom (Mimoriadna monitorovacia sprava
projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesa¢nej lehoty stanovenej v tomto odseku.
Prijimatel je zaroven povinny predlozit’ informacie v rozsahu podl'a tohto odseku aj mimo
stanovenych terminov, ak o to Poskytovatel’ poziada.

Prijimatel’ je povinny pocCas Realizdcie aktivit projektu predlozit Poskytovatel'ovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na‘) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskér do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujlci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyrocna®), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla ucinnost’ Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne G¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prvad monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna) obsahuje daje za obdobie od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukonCenia Realizacie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zaverecna‘). Poskytovatel
je opravneny umoznit predlozenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
»zaverecna*) aj v inom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor vSak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zavere¢na“); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
»zaverecnad®) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukoncenia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred tcinnostou Zmluvy o poskytnuti
NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s
priznakom ,,zaverecna‘®) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Prirucky pre Prijimatela.

Prijimatel’ sa zavédzuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukon¢enia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy
Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dna
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den
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nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo diia Finan¢ného ukonéenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatelnosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ poslednii Naslednti monitorovaciu spravu najma v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného poruSenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmi vSak
v pripade subezne prebiechajuceho trestného konania pre trestny ¢in suvisiaci
s Projektom,

¢) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v sulade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebiehajiuceho auditu/kontroly predbezne obsahuji
zistenia, ktoré by mohli zakladat’ Nezrovnalost' alebo iné¢ porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informéacie o monitorovanych tdajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine urCenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatel’a je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine ur¢enom
Poskytovatel'om predlozit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatel’a, s Realizaciou Projektu, i¢elom Projektu, s Aktivitami
Prijimatela stvisiacimi sucelom Projektu, svedenim tuCtovnictva, ato aj mimo
poskytovania dopliiujiicich monitorovacich udajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na urovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel’a o zacati a ukonéeni
akéhokol'vek sidneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voéi Prijimatel’'ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych osdb na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré majt alebo m6zu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucéel Projektu. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o zavedeni
ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a uplnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaji vykonu
kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich udajov k Ziadosti
o platbu musi byt vykondvana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimélne formou
administrativnej financnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o financnej
kontrole a audite.

O zmenach tykajacich sa Projektu je Prijimatel’ povinny informovat Poskytovatela
v rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat' od Prijimatela spravy a informacie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az d) tohto ¢lanku
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11.

12.

a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, pricom zo strany Poskytovatel’a nesmie ist’ o Sikandzny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSeobecného  nariadenia) je  Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
v monitorovacich spravach projektu v sulade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podla
poziadaviek Poskytovatel'a. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel’
povinny zohl'adnit’ v§etky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predloZeni Ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vSeobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovani Finanéni analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna“. Pri Projektoch generujacich prijmy podla
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadnut’ prijem Prijimatel’ predkladd Finanénu analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujucich prijmy
podla ¢lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ Cisté prijmy
Vv monitorovacej sprave s priznakom ,,zaveretna“ arovnako ich aj vysporiadat’ ato
najneskor pred schvalenim zaverecnej ziadosti o platbu. Na Projekty generujuce prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa nevztahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatel'om Dodavatelovi, ato zaslanim zuctovacej faktiry a
pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Dopliiujucich udajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatel'a o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie vSak neskor ako v lehote ur¢enej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

2.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavézuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ buda obsahovat’ nasledujuce informacie:

a. odkaz na Europsku tniu a znak Eurdpskej tnie v sulade s poZzadovanymi grafickymi
Standardmi;

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouZzitim
nasledujicich oznafeni EFRR — Europsky fond regionalneho rozvoja, ESF —
Europsky socialny fond, ENRF — Europsky namorny a rybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla
predchadzajicej vety moZe prijimatel nahradit odkazom na ESIF — eurdpske
Strukturalne a investi¢né fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni
konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo prislusného OP.
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Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu cielov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel’a musi byt primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdoraziiovat’ financnti podporu z Eur6pskej tnie.

V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit’
pocas Realizacie aktivit Projektu instalaciu docasného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spifia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infraStruktury alebo stavebnych Cinnosti.

Docasny puata¢ musi byt dostatoéne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

Prijimatel’ je povinny nahradit’ do¢asny puta¢ uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym putacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly puatac¢ v pripade
Projektu spliiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohFadu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskor do troch mesiacov po Ukonéeni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho putaca sa vzt'ahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spoc¢iva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly puta¢ musi byt dostatone vel’ky a musi byt umiestneny na mieste
ahko viditeI'nom verejnost'ou.

Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaci ana stalej tabuli alebo stalom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej tabule
alebo staleho putaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel’ je povinny zabezpecit', aby
informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nespliiaji podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit’ informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalnej
vel’kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou, ako st vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu, ktory je
stcastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit, aby cielova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizécia aktivit Projektu zamerand boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snirka
na mobil, USB kl'u¢) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Eur6pskej unie s odkazom
na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dovodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit' len
znak EU.
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10.

11.

12.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a st urcené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich ti¢ast’ na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavézuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktury, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat’
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel’ je opravneny urcit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neuréi inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikécia, ktory je sucastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:

a) buda nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku zhladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vztahujucich sa na tarchy ainé prava tretich osdb viazucich sa k Nehnutel'nosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatel'a k NehnuteInostiam na realizaciu
Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel’ je oprdvneny Nehnutelnosti na realizaciu
Projektu nerusene a plnohodnotne uzivat pocas Realizacie Projektu a pocas
UdrzatelI'nosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii réznych pravnych titulov,
ktoré toto pravo Prijimatela zakladaji a ktoré sa moZu navzdjom menit’ pri dodrzani
vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat vylucne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podl'a Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci, ak su relevantné,

(ii)) ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel'a podl'a
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o uctovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podla bodu (i)
vyssie,
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(iii) nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov

(iv)

V)

a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich osob, musi byt novy
a nepouzivany, pricom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, €o i len z Casti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opét priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom uréenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia po¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZP,

bude nadobudat’, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo v§eobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva“), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej G¢elom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel’
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuju vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit' dielo alebo vykonadvat prava
z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradne;j, trvalej, bez osobitného sthlasu
dodavatel’a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudu Zziadne obmedzenia Prijimatela pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodatocny alebo
osobitny sthlas autora na uplatiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodatocny alebo osobitny suhlas majitel’a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v dosledku coho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava dusevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat, uzivat, pozivat, Sirit, rozmnoZovat, prepracovat,
spracovat’, adaptovat’, dalej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na l'ubovol'ny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iastocne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

2.V zmluve podla bodu 1. budi zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodéavatela Prijimatela.

3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujiceho prava dusevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe pontika
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aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobtidatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ Udrzatel'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodatocné naklady vztahujiice sa k prevadzke majetku
zdovodu vykonu prav zpriemyselného vlastnictva alebo zdovodu
pouZzivania autorského diela. Za t¢elom dodrZania podmienok uvedenych
v predchadzajicej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane Gpravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemoéze byt bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
Poskytovatel’a pocas Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby ,
v celku alebo Ciasto¢ne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajucou z Vyzvy,

c) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane =zaloZzného prava),
okrem pripadu, ak podla Poskytovatela nema vplyv na dosiahnutic ucéelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podla
Clanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zaviazkami, ktoré pre
Poskytovatel'a  vyplyvaji  zo  zmluvnych  vztahov s Financujucou
bankou/Financujucou institiciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujucou
bankou/Financujticou institiciou.

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiceho pisomného stihlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlicha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom
Poskytovatel’ overi stlad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného sthlasu. Poskytovatel’ méze udelit’
suhlas s tym, Ze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto Clanku 6 VZP sa budi vztahovat na urCiti cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudi vztahovat’ vobec.
Takyto suhlas moze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z dovodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve nemoze spiiiat’ podmienky
uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizaciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
o tzv. vyvolané investicie). O sthlas podla tohto odseku 3 Ziada Prijimatel’ Poskytovatel’a,
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pricom sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie splnenia podmienok na udelenie
sthlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podl’a odseku.
2 pismend a) az d) tohto ¢lanku méze v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porusenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnu
zmenu Projektu, s ohladom na jej definiciu uvedenu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechaniec Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moéze zakladat’ Statnu pomoc
v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prislusnych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct
vratanie takto poskytnutej $tatnej pomoci spolu s tirokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
vyplyvajacim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ dotknuti konanim alebo opomenutim Prijimatela
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorenti pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroveii udel'uje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie udajov
z tejto dokumentacie na ucely suvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatel’a.

PorusSenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel’, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujuca banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajicim pisomnym sthlasom Poskytovatel'a postupom podrla ¢lanku
6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnejs$ej zmeny, za si€asné¢ho splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadostou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi doklady, ktorymi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie stihlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyziadat’ od Prijimatel’a akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujicich
informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie
suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnit' Poskytovatelovi poZzadované dokumenty,
informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a sposobom uréenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajuce;j
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel’ stihlas so zmenou v osobe Prijimatel’a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a suhlas, je zo Zmluvy
o poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nad’alej v nezmenenom rozsahu a obsahu
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zaviazany Prijimatel’ v nadvéznosti na §531 a nasl. Obc¢ianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavidzky Prijimatela voci tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajiuceho suhlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v sulade
s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatel'om) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku urcené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadviznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel’a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet’. Poskytovatel je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyziadat’ od Prijimatela aktiikol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujucich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej Struktiry Prijimatela doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanii Dokumentéciu,
informécie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom uréenym Poskytovatelom
tomuto poskytnit. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a informéacii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje poruSenie Zmluvy
o poskytnuti NFP, za ktor¢ je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i Prijimatel'ovi zmluvnii
pokutu podla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postlipenie pohl'adavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohladu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiacej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Poskytovatel'om a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmd zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel'a na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujuce
jeho poésobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme financného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP
a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamys§lanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
podla ¢lanku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel
povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
v zmysle podmienok vyplyvajicich z definicie Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu.
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Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hldseni o realizacii
aktivit Projektu (formular vITMS2014+), ktoré¢ je Prijimatel povinny zaslat’
Poskytovatel’'ovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP. Ak
Vyzva umoziuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred uc¢innostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat
Poskytovatel'ovi Hlasenie o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v
ITMS2014+ do 20 dni odo dita nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit'" Poskytovatel'ovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia o realizacii aktivit
Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje den,
ktory je uvedeny v tabul’ke €. 4 prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho mesiaca) a to bez
ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujica zodpovednost’ (dalej len,,OVZ®), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapoditava do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, priCom vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskor do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zaklade ozndmenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpeci pravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj
v pripade, ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP z dévodu OVZ (ods. 6 pismeno c)
v spojeni s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo na jej zaklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt o viac ako
30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatel'a; v pripade, ak tato Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost’ za¢at’ konat’. V pripade ZoP sa
lehota uvedena v predchadzajticej vete poita odo dita splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku
132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatela
zavinené Prijimatel'om. V pripade, Ze Poskytovatel’ vykona predmetny tkon alebo
postup, ditom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto tikonu alebo postupu je Prijimatel’
povinny pokra¢ovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom finan¢nej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o as omeskania Poskytovatela, pricom vsak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukon¢ena najneskor do uplynutia stanoveného obdobia
opravnenosti podl'a pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.
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Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutoCnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podl'a odseku 3 a/alebo skutoénosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skuto¢nosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4, k ¢omu prilozi prislusna
dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podla odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastavaji ucinky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
v8ak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel’
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpodéte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie s Specifikované Ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji ucinky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku, doslo k uplynutiu lehot na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti lehot na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku v pripadoch nesavisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiiceho ukonu alebo postupu a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehot (prvy den omeskania Poskytovatel'a).

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne ozndmi Prijimatelovi, Zze vznik OVZ
z dovodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v désledku coho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatel’a,
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b)

d)

g

h)

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstipil od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zéniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na aktivitu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizacie aktivit Projektu pred
tym, ako doslo k u¢inkom pozastavenia Projektu podla odseku 5 tohto ¢lanku, a to aj
v pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi do§lo az v Case po vzniku
ucinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zaviazkov vo¢i Poskytovatel'ovi suvisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o ziadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voc¢i Prijimatelovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suavislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel podal ziadost o NFP, bez ohl'adu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podl'a ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduju doCasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezluéitel'nej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvédznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmi konania tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidléa na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Europskej tnie, alebo
v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému §tatu pozastavit’
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitel'nosti
pomoci so spolocnym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome

kalendarnych rokov.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia aak k odstraneniu
nedojde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatel'om, Poskytovatel' je opravneny
v stilade so v§eobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvazujicimi
Pravnymi dokumentmi odstipit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP pre podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nt opravu ¢asti NFP.

Poskytovatel’ oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budd splnené
podmienky podl'a odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatel’ovi nastavaju u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stvisiacich
v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku a v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP
neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania NFP tyka, Zmluvné
strany sa dohodli, Ze dojde k automatickému pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako
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10.

11.

celku. Poskytovatel sa vtakom pripade nedostiva do omeSkania s plnenim svojich
povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatelovi nevznika ziadne pravo
z takéhoto ne/konania Poskytovatela, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP.
Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel’ si je vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak
vynaklada pocas obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené,
tieto vydavky nebudi povazované za opravnené, pretoze nevznikli pocas Realizacie
hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné
aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia
hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavend, takto
vynaloZené vydavky nebudu Prijimatel’'ovi preplatené, a to aj bez ohl'adu na zavazky, ktoré
moézu v tejto savislosti Prijimatelovi vzniknit' najmd v stvislosti sjeho zmluvnymi
vzt'ahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel' v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP
podl'a odsekov 6 a 7 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
poskytovania NFP, dosledky uvedené vtomto odseku 9 sa tykaju len v oznameni
uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel’ je povinny, ak ho o to
Prijimatel’ poziada, poskytnit’ mu vSetku pozadovani nevyhnutna sucinnost’ v sulade so
Zmluvou poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opat’ pokracovat’ v Riadnej
Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat’ za opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujlice sa na
podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tiec vydavky realizované Prijimatel'om, ktoré su podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahruté pod castou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvdznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska postdenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto Clanku prekdzkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevztahuje, za podmienky, ak sucasne nedoslo k poruseniu povinnosti
Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré st v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit Poskytovatelovi ozndmenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akakol'vek povinnost’
Poskytovatel’a vyplyvajtica pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajticich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatel'a o odstraneni zistenych poruSeni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skuto¢nosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatel’'ovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dovodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a c) vyssie, sa doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlzuje o dobu,
pocas ktorej Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatel'ovi z tohto d6vodu
nevznika ziadne pravo.
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12.

13.

14.

V pripade zaniku OVZ podla odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavdzuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dovodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat, ¢i
trva tato prekédzka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajucich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten ucel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie v$etkych svojich povinnosti vyplyvajtcich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zaviazkov tykajacich sa plnenia podla
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najméd zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznaéne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukonéenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavdzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, priCom zavizky sa
povazuju za splnené podl'a ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy o poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vypoved'ou Zmluvy
o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP moéze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odstlpit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipeniec od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zékonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) Porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak strana poruSujuca Zmluvu
o poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v tomto ¢ase
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na Gcel Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva o poskytnuti NFP
uzavretd, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP.

b) Naucely Zmluvy o poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany Prijimatel’a povazuje najma:

1) vznik takych okolnosti na strane Prijimatel'a, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie i¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciel’a Projektu a si¢asne nepdjde
o0VZ,
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ii)

iii)

vi)

vznik Podstatnej zmeny Projektu, ato v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP (najmi v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
avclanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym spoésobom,
ako bolo uvedené v Schvalenej Ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skuto¢nost’, ktort Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovana za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povaZovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo UdrzateI'nost’ Projektu a/alebo ucel Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZzno napravit’,

poskytnutiec nepravdivych alebo zavadzajucich informacii  Poskytovatel'ovi
v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP pocas G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj vc&ase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloé¢nym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel’ vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych udajov nebol
opravneny vykonat’, alebo by ho musel vykonat' inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal tikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal, takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre ucely uréenia vySky NFP pri Projektoch generujacich
prijem;

ak Prijimatel’ nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani v lehote 3
mesiacov od terminu uvedené¢ho v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
vyjadrujiiceho zaciatok prvej hlavnej Aktivity a sicasne ak Prijimatel nepoziada
o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.3 pismeno d) zmluvy
v spojeni s ¢lankom 6 odsek 6.8 pismeno a) zmluvy alebo, ak sice o uvedenu zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP poziada, ale porusi svoju povinnost' Zacat’ realizaciu
hlavnych aktivit Projektu v ndhradnej lehote poskytnutej Poskytovatelom podla
¢lanku 6 odsek 6.8 pismeno b) zmluvy,

vii) neuplatiiuje sa,

viii)  porusenie zavidzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie

aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie ucelu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmaé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dovody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zaviazkov tykajucich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie zavizkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu
sposobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
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xi)

Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 4la zakona
o prispevku z ESIF; poruienie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie zdkazu
konfliktu z&dujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstaravania v zmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu koluzie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sitaz medzi GspeSnym uchddzaCom a ostatnymi uchadza¢mi alebo
uspesSnym uchadzacom a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel' alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny trad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych
ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov; k aplikacii tohto bodu ix) mo6ze dojst’ kedykol'vek pocas trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho
organu alebo v nadvéznosti na vykonant kontrolu Prijimatel'a, bez ohladu na
vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu
k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného opravneného organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim neza¢ne VO alebo iny spdsob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatel'a najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo do 45 dni od zrusenia predchadzajiaceho
VO alebo do 45 dni od ukon¢enia zmluvy s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO
alebo do 45 dni od doruenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od
Poskytovatel'a vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 15 dni odo dna dorucenia oznamenia o schvaleni ex-ante
kontroly nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo Vestniku
verejného obstardvania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odévodnenim;

xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti

s Projektom, a to napriklad v stvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

xiii)  porusenie povinnosti Prijimatelom podl'a ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je

konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohl'adu na to, ¢ doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel'a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osob, za konanie

alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, Ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,
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d)

g)

XV) neuplatiiuje sa,

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podl'a ¢lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

xvii) poruSenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy ;

xviii) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby spdsobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatel'om ajeho Dodavatel'om v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP je aj vykonanie takého tkonu zo strany
Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajici pisomny sthlas Poskytovatela
v pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
o poskytnuti NFP povazuju za podstatné poruSenia, su nepodstatnym porusenim Zmluvy
o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatel'a, moZe vykonaniu odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP
predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tkony. Z uveden¢ho dovodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstapeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu* zahina dobu, po ktora st v priamej nadvaznosti
vykondvané ukony Poskytovatelom podla predchadzajucej vety. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstupit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie poruSenej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).

Odsttipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je 0¢inné dnom dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
o poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a Zmluvné
strany st opravnené postupovat’ podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.
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h) V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel’a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonc¢eni Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to najmé pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej Ciastky
NFP, pravo na nahradu skody, ktord vznikla poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’al$ie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

1) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v désledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany sthlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om.

j) 'V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho ¢ast’. Tato povinnost’ Prijimatel’a sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP ozna¢ujicom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel’ je povinny vratit
NEFP alebo jeho cCast’.

5. Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dovodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NEFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
moze Prijimatel’ tito vziat’ spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatel'ovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonaji tkony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych
prav apovinnosti, najmid Poskytovatel vykona ukony vztahujice sa k finan¢nému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnat vSetku potrebnti suc¢innost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikajt ani v dosledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto
¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV
1. Prijimatel sa zavizuje:

a) vratit NFP alebo jeho cast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP, alebo ak nez¢toval celi sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnna sumu
celkového nevycCerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

b) vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevySujica 40 EUR podrla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

¢) vratit NFP alebo jeho Cast, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti
NFP a porusenie povinnosti znamena porusenie finan¢nej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), c¢) zakona o rozpoCtovych pravidlach; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho Cast’ systémom refundacie alebo na thrnnti sumu
celkového NFP alebo jeho cast’ nezicétovanych zalohovych platieb alebo
predfinancovani,
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d)

2

h)

)

vratit NFP alebo jeho cast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) a toto poruSenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde o porusenie financnej discipliny podla § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoctovych pravidlach alebo o zmluvnti pokutu
podl’a ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skutocnosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, sktorym sa spaja
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 4 aZz 10 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy aplikovat’ ustanovenie druhe;j
vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpo¢tovych pravidlach; suma neprevySujuca 40
EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na ahrnnd sumu
Nezrovnalosti,

vratit’ NFP alebo jeho ¢ast, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho Cast’,

vratit’ NFP alebo jeho Cast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania cudzinca
podrla § 33 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF; suma neprevysujtiica 40 EUR podla
§ 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho
Cast’,

vratit NFP alebo jeho ¢ast' vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP alebo ak doSlo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z d6vodu mimoriadneho ukoncenia zmluvy; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NFP alebo jeho cast,

vratit’ Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
v obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 61 vSeobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podl'a ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2
zékona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona o rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zéklade trocenia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP syst¢émom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujiica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

ak to urci Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho Cast’ v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu Meratelného ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujiicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu vo vzt'ahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré¢ prispievaju k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného
ukazovatela Projektu. Spdsob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel’ vratit’ podl'a
tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho Cast’,
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k) wvratit preplatok vzniknuty na zaklade zactovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predlozenim dopliujicich tdajov k preukazaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podl'a odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavdzuje odviest’ vynos do 31. januara roku nasledujuceho po roku,
v ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢ist€ho prijmu (za uctovné
obdobie) podl'a odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavézuje vratit’ Cisty
prijem do 31. januara roku nasledujiiceho po roku, v ktorom bola zostavena G¢tovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatel’a vztahuje povinnost’ overenia uctovnej zavierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zakona o Gétovnictve o overovani u¢tovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zaviazuje oznamit aj cez verejnu Cast ITMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusni sumu
vynosu alebo ¢istého prijmu najneskor do 16. janudra roku nasledujiiceho po roku,
v ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavena G¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovna zavierka overena auditorom a poziadat Poskytovatela o informaciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. ¢tu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zasle tito informaciu Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti IMTS2014+. Ak Prijimatel” vrati ¢isty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v stilade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 4 az
10 tohto ¢lanku VZP sa nepouziju. Ak Prijimatel’ ¢isty prijem alebo vynos Riadne a V¢as
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’ rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho Casti podl'a
odsekov 3 az 9 tohto ¢lanku VZP vzt'ahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel’
v ZoV, ktori zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zavéznému uplatneniu naroku Poskytovatel’a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zéklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Prijimatel’
je o zverejneni ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktort ma Prijimatel’ vratit’ a
zaroven urci Cisla GiCtov, na ktor¢ je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho &ast’ uvedeny v ZoV do 60 dni odo dia
dorucenia ZoV Prijimatel'ovi vo verejnej &asti ITMS2014+. Deti doru¢enia vo verejnej asti
ITMS2014+ je totozny s ditom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi® v systéme
ITMS2014+. Diiom nasledujticim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+
zacina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zdklade zactovania
Preddavkovej platby je Prijimatel je povinny vratit najneskdr spolu s predlozenim
Dopliujucich udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel tieto
povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NEFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté prislusnému spravnemu organu (ak ide
o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
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b. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podl'a § 41 odsek 2 a7 4 alebo § 41a odsek 2 zékona o prispevku z ESIF
alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladévku na vratenie asti NFP uvedenej v ZoV na prislu$nom organe (napr.
na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na téet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v stlade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na ucet je Prijimatel’ povinny realizovat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre Prijimaterla,
ktory je Stdtnou rozpoc¢tovou organizaciou.

Ak nie je mozné vratenic NFP alebo jeho casti formou platby na ucet vykonat’
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz na
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel’ vykona vratenie prostrednictvom platobného
prikazu v banke s uvedenim jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného
variabilného symbolu.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pre zabezpecenie vyuzZitia prikazu na SEPA inkaso ako spdsobu vratenia NFP alebo jeho
Casti sa Prijimatel’ najneskor pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso prostrednictvom
ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku VZP zavizuje zabezpecit nasledovné:

a. Prijimatel udeli suhlas na uhradu pohl'adavok prostrednictvom prikazu na SEPA
inkaso tym, Ze podpise Mandat na inkaso; ak je vsulade s § 42 zakona
o prispevku z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho ¢ast’ aj na uéet certifikaéného
organu, Prijimatel’ podpiSe Mandat na inkaso aj v prospech certifikacného
organu; vzor Mandatu na inkaso dodé Prijimatel'ovi Poskytovatel’;

b. Prijimatel’ na zaklade podpisaného Mandatu na inkaso zada suhlas s inkasom v
banke, v ktorej ma zriadeny ucet, z ktorého chce realizovat’ vratenie NFP alebo
jeho casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviiuje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy finanénych prostriedkov z Gétu Prijimatel’a. Mandat na inkaso bude vyuzity
az na zaklade prikazu na SEPA inkaso zadaného Prijimatelom v ITMS2014+ a slazi na
zjednodusSenie vysporiadania finanénych vztahov.

Pohladavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela vo¢i Poskytovatelovi na poskytnutic NFP podla Zmluvy
o poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zékona o prispevku
zESIF. Ak kvzijomnému zapoditaniu neddjde zddévodu nesthlasu Poskytovatela,
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12.

13.

14.

Prijimatel’ je povinny vratit sumu uréenti v ZoV uz doruéenej Prijimatel'ov podl'a odsekov
2 az 9 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatel’a, Ze s vykonanim
vzajomného zapoéitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podl’a toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov 2 az 9 tohto ¢lanku VZP
sa pouZziju primerane.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ sivisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajice sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tito Nezrovnalost’ postupom podl'a odsekov 5 az 10 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajuce sa ZoV sa nepouZiji.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastanu
skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato o ¢as trvania tychto
skutocnosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatelovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri
realizacii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [ITMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho Cast’ na spravne ucty alebo pri uskutoéneni uhrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavdzok Prijimatela zostdva nesplneny a finanéné vztahy voci Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'addvkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dovodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

L.

Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavizuje tctovat’ o skutocnostiach tykajacich sa projektu

a) na analytickych uctoch v c¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme' v ¢leneni podl'a jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych U¢tov v cleneni podla jednotlivych
projektov, ak Uctuje v sustave podvojného tctovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého tétovnictva.

Prijimatel’, ktory nie je u¢tovnou jednotkou podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v zneni neskor$ich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni

'Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zakona &. 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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neskorsich predpisov) tykajtcich sa Projektu v uctovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o u¢tovné knihy
pouzivané v ststave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznaCenim
Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a sposob ocenovania majetku a zdvizkov sa primerane pouZziju ustanovenia zakona €.
431/2002 Z. z. ouctovnictve vzneni neskorSich predpisov o Gctovnych zapisoch,
uctovnej dokumentacii a spdsobe ocenovania.

Zaznamy v ucétovnictve musia zabezpe€it udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijimatel’ uchovava a ochranuje i¢tovnu dokumentaciu podla odseku 1, evidenciu podla
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla ¢lanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatel'om sposob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podl'a ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatela, a
to na uUCely zdokladovania a preukdzania skutoCnosti tykajicich sa ¢istého prijmu
z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

Ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo tizemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajice sa poskytovania prispevku podl'a pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

neuplatiiuje sa.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT

1.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu)a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuici ochranu finan¢nych zdujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Poskytovatela a nim prizvanych osob, ktorymi

sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stilade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov
predlozenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uinnosti a uéelnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
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vykondvana v sulade so zdkonom o financnej kontrole aaudite ato najmd formou
administrativnej finan¢nej kontroly povinnej osoby a financ¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak su kontrolou vykondvanou formou administrativnej financnej kontroly
povinnej osoby alebo financnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruci
Poskytovatel’ Prijimatelovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pricom Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote urcenej opravnenou osobou pisomné namietky
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuc¢aniam, k na predloZenie pisomného zoznamu
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku (d’alej
len ,,prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
¢iastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky namietky v lehote) zasiela Poskytovatel’
Prijimatel'ovi ¢iastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky
naleZzitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zakona o finan¢nej kontrole a audite. Kontrola a audit st
skon¢ené ditom zaslania spravy Prijimatel’ovi. Zaslanim ¢iastkovej spravy je skoncena ta ¢ast’
kontroly/auditu, ktorej sa ¢iastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavena/zastaveny
z dévodov hodnych osobitného zretel'a kontrola/audit je skoncena/skonceny vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dovodov jej/jeho zastavenia. Zaznam sa Prijimatel’ovi nezasiela, ak
medzi¢asom zanikol.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmé zakona o prispevku z ESIF, zékona o finanénej kontrole a audite a tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukdzat’ opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0sob zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit' primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmé zo zékona o financnej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastani skutoénosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to o Cas trvania tychto skutocnosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou
administrativnej financnej kontroly pred jej uhradenim/zuctovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vSeobecného nariadenia.

Osoby opravnené¢ na vykon kontroly/auditu maju préva a povinnosti upravené najmé
v zakone o financnej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatel’a.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle ciastkovej spravy zkontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu a vzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajucou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v Ciastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela/inych opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu predlozit’” dokumentaciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
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10.

Plnenie informacnej povinnosti Prijimatel'a podl'a ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajiicej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedend informacnd povinnost’ Prijimatela moze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciastocne alebo Uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajiucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote urcenej opravnenou osobou
pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

Pravo Poskytovatela alebo o0sdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo 0sdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vzt'ahuje aj na vykonanie opdtovnej kontroly/auditu tych istych skuto¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel’
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie v§ak zdvermi predchadzajucich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajice sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatela vratit’ NFP
alebo jeho cast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek pocas uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajicej kontroly/auditu.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Poskytovatel’ pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najmd za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov. Prijimatel’
suhlasi s tym, aby udaje tykajtice sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli sti¢ast'ou
systému ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje
poskytnut’ Poskytovatelovi akékol'vek doplnujice informacie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v rdmci systému ARACHNE.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHIADAVKY, POISTENIE MAJETKU

A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel’ vo Vyzve alebo pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, Ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit’ budicu pohl'adavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavizuje takéto zabezpecenie poskytnit’ vo forme, spésobom aza
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpefovacim prostriedkom, ktorym mdze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatefom od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zaloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sluziace pre zabezpeCenie zavizkov vyplyvajacich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho tkonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpokladd Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zakonnik,

b) za kumulativneho splnenia vSetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom méze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo in¢ veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
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¢) khnutel'nym alebo nehnutel'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) zriadeniu zaloZzného prava moze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
&asti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit na zaklade predloZenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahat’ aj vySku pohl'adavky banky na iny ako Preklenovaci uver, t.j. ktorad sa
automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho ¢asti o tito uhradenu
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a organmi zastupujucimi Slovenskd republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia Casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujiceho aj tito eSte nevyplateni Cast NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatel'a (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vysSie uvedenych pravidiel,

f) zalohom mézu byt

(1) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatel'a, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylu¢ne Prijimatel’'ovi, alebo

(i1) veci v spoluvlastnictve Prijimatel’a za podmienky, ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, Ze musi byt’
dosiahnuty sthlas va¢siny so zriadenim zaloZzného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(iii))  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici veci pri dosiahnuti sahlasu podla predchadzajiiceho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0sdb uvedenych v bodoch (i) az (iii) vyssie
za podmienok tam uvedenych alebo

v) iné Poskytovatel'om akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazd zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich stiasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
7e sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY
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h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podl'a pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého asponi Cast’ Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast
Neopravnenych vydavkov je financovana prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujucou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zavizkov
zo Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o avere rovnaky zaloh pre
Poskytovatel'a aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vSetky nasledovné

podmienky:

(@)

(i)

(iii)

Financujtca banka zriadi zaloZzné pravo ako prednostny zalozny
veritel’. V takom pripade Poskytovatel’ zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel' druhy v poradi. Financujica banka si moZe
zriadit' zalozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpeCenia inych pohladavok Financujucej banky, ako s
pohladavky zo Zmluvy o tvere.

Prijimatel’ sa zavézuje, ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujiicej banky
nezatazi zaloh zriadenim d’alSicho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat’ za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucelom zabezpecenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujucej banky, ak ma tato s Poskytovatel'om uzatvorent
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. poruSenie Zmluvy o Gvere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstipenie Financujucej banky od Zmluvy o uvere, alebo

3. vyhlasenie predCasnej splatnosti pohladavky Financujuce;
banky zo Zmluvy o tvere,

ktoré:

a) ma alebo moze mat’ za nasledok speniazenie spolocného
zalohu Poskytovatel'a a Financujucej banky v rameci
vykonu zalozného prava alebo

b) spOsobi neschopnost’” Prijimatel'a preukazat’ zdroje

financovania aspon ¢asti Opravnenych vydavkov podla
schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zarovenn nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujlicu k dosiahnutiu ciel’a
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v dosledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stlade
s ¢lankom 10 VZP.
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@iv) Ciselné oznadenie étu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim ti¢tu
uvedeného v Prilohe €. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Financujucej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

) Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformacii tykajacich sa Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatel'om a Poskytovatelom v nadvdznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP, vratane osobnych tudajov poZivajtcich
ochranu podl'a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi) V pripade, ak Financujiica banka obdrzi vytazok z predaja

zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zakona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budt dohodnuté v pisomnej zmluve o zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpefenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel’ je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavazky Prijimatel’a podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto
odseku, pricom tento zavézok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich osob,
ak je zalohom zabezpeCujucim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situdcie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

@

(i)

(iii)

(iv)

Poistnda suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

Poistenie sa musi vztahovat’ minimalne pre pripad poSkodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskumat’ poistenie
majetku a sicasne uréit’ d’al$ie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahfnaju
aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

Poistenic musi trvat pocas Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavretd a 0¢innd poistni zmluvu, plnit
svoje zaviazky znej vyplyvajice a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najma je povinny platit’ poistné riadne a véas pocas celej doby trvania
poistenia. Ak v ramci doby Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
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Projektu dojde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny uzavriet
novu poistnu zmluvu za podmienok urcenych Poskytovatel'om tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva spiiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

W) Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistne;
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit' realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky UdrzateInosti Projektu a stcasne vyjadrit' rozsah suéinnosti,
ktorti od Poskytovatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztahu Kk vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi) V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpelit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho vyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.

Prijimatel’, ktory je zalozcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvédznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obéianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit', aby vlastnik veci, ktory je zalozcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, tidaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost’
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a Clanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt kratSia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredlozi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmid z clankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratsia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvni
pokutu. Zmluvnu pokutu je Poskytovatel opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za
porusenie jednotlivej povinnosti podla pismen a), b) c¢) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 150 Eur za kazdy, aj zacaty, den omeSkania, az do splnenia porusene;j
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne vSak do vySky NFP
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uvedené¢ho v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno c) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvni pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
porusenie povinnosti nebola uloZena ina sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstupené od Zmluvy o poskytnuti NFP a sti¢asne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedenu povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na nahradu $kody sposobent Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel’ v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na Realizaciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy aktoré spiiiaji vietky nasledujice
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych

aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu)na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

b) v nadvéznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mozu byt’ aj vydavky na podporné

d)

Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskor vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zaverecnej ziadosti
o platbu, podl'a toho, ktora skutocnost’ nastane skor;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych
ciel'ov Projektu a s s nimi v stlade,

spiftaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislu$nej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urCuju podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonStatované, ze je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatel'a (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zaroveii
boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do uc¢tovnictva
Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijimatel’a nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno ¢) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynaloZené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje
s ohl'adom na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi
v Systéme finan¢ného riadenia;

Strana 56 z 68



f) boli vynalozené v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajtcich sa tatnej pomoci podl’a ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

g) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ti¢elnosti,

h) st identifikovatel'né, preukazatel'né a su dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré st riadne
evidované u Prijimatela v sulade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukazany
faktirami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov fakturami alebo uétovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt’ dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému finan¢ného riadenia s oh'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za uctovny doklad povazuje aj
doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatelovi,

1) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaja sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

j)  Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt’
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad predavajiacim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o faziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma clanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujicim oblast’ verejného obstaravania alebo zad4vania zakazky in-
house alebo pravidiel vztahujucich sa k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych
prac nespadajucich pod rezim zakona o verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré
spifiaju kritérium hospodarnosti, u¢elnosti, u¢innosti a efektivnosti vyplyvajiice z
Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zakona o rozpoctovych pravidlach;

k) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti Ziadnym spésobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podl'a odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st sposobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vy¢islené Neopravnené vydavky bude ponizena suma pozadovana na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvy$nej &asti bude ZoP schvalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto ¢lanku zisti osoba opravnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel je povinny vratit NFP alebo
jeho Cast’ zodpovedajlicu takto vyéislenym Neopravnenym vydavkom v sulade s ¢lankom
10 VZP pri reSpektovani vySky intenzity vzt'ahujucej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skutocnost, Ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajice sa opétovne;j

Strana 57 z 68



kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvéalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty §tatnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo siikromného sektora
vratane mimovladnych organizacii a ucty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,a¢et Prijimatel'a®). Cislo uétu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe ¢&. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel’ovi bezhotovostne na nim uréeny ucet
vedeny v EUR (d’alej len ,,acet Prijimatel’a®). Prijimatel’ realizuje tthradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z uétu Prijimatela, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty rozpottovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutiec NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim ureny
osobitny ucet (dalej len ,,0sobitny ucet*), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpo¢tu svojho zriad'ovatel’a, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriad'ovatel’ nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet (dalej len ,,ucet Prijimatela®),
z ktorého Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného Gétu a &islo Gétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriad’ovatel’
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucéet Prijimatela, a vydavky potrebné na
financovanie urcenych ucelov st zabezpecené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Uty prispevkovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizicia neZiada prispevok na Realiziciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
urCeny ucet (d’alej len ,,acet Prijimatela) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov z0U¢tu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatela

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
urceny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest do rozpoctu svojho
zriadovatel'a, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriad’ovatel
nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet, z ktoré¢ho
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Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe &.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA - SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia U¢tu pre prijem NFP v komerc¢nej
banke v zahrani¢i, Prijimatel’ zodpoveda za uhradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatel’a je
mozna az po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny suhlas Financujucej banky
podl'a predchadzajicej vety musi Prijimatel’ doruc¢it’ Poskytovatel'ovi do diia vykonania
zmeny uctu Prijimatel’a.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ Gthrady opravnenych
vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienok existencie
uctu Prijimatel’a uréeného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie st uroky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky su tro¢ené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatela
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny tcet na Projekt®). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom ucte na Projekt vysporiadat’ podl'a ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného uctu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel’a na Realiz4ciu aktivit Projektu mozu prechddzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavazku vlozit’ vlastné zdroje Prijimatel'a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny ucet na
Projekt, Prijimatel’ je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit’ Poskytovatel'ovi
vypis z iného G¢tu otvoreného Prijimatel'om o thrade vlastnych zdrojov Prijimatel’a, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel’a st zabezpeCované Vecnym prispevkom.

V pripade vyuzitia systému zalohovej platby moze Prijimatel’ realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iného uctu otvoreného Prijimatelom v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit" Poskytovatelovi identifikaciu iného uctu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje $pecifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel v Prirucke pre ziadatela o NFP, resp. Prirucke pre
Prijimatela.
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Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej ¢asti NFP z u¢tu Prijimatela na iny Ucet otvoreny Prijimatel’om,
definovany v predchadzajucom odseku a uhradou zavézku alebo thradou Specifického typu
vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’'ovatel'skej posobnosti Prijimatel’a,
uhrada Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt realizovana aj z uctov tohto subjektu
pri dodrzani podmienky existencie uctu Prijimatela uréené¢ho na prijem NFP. Zaroven
subjekt v zriadovatel'skej pdsobnosti Prijimatela je povinny realizovat Schvalené
opravnené vydavky prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel je povinny ozndmit
Poskytovatel'ovi identifikaciu uctov, z ktorych realizuje uhradu Schvalenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrzania pravidiel vztahujtcich sa na $pecifické vydavky a

uroky.

Clanok 17a  PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (dalej aj ,,platba®) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych
uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavizku Dodéavatel'ov Projektu, resp. na zaklade
drobnych hotovostnych thrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych uhrad
spravcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom
predfinancovania st upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat’.

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovant
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
o poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj
neuhradené Gétovné doklady (faktara, pripadne doklad rovnocennej dokaznej hodnoty)
prijaté od Dodavatel'a Projektu a relevantnii podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’, a to v lehote splatnosti tychto
uctovnych dokladov. Jeden rovnopis uctovnych dokladov si ponechava Prijimatel’. Ak su
stcastou vydavkov Prijimatel’a aj hotovostné uhrady, tieto vydavky zahrnie do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi k nim prislusné uctovné doklady,
ktoré potvrdzuju hotovostni uhradu (napr. pokladni¢ny blok). Prijimatel’ moze do
Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnat aj hotovostna alebo
bezhotovostnt thradu danovému tradu v pripade prenesenej daiiovej povinnosti v stilade
so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel.

Prijimatel’ je povinny uhradit Dodavatel'om U¢tovné doklady stvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskdr do 3 dni odo dia pripisania prislusnej platby na ucet
Prijimatela. Urok z omeskania s uhradou zavizku vo&i Dodavatelovi Projektu znasa
Prijimatel’.
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Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej
vysku zactovat’, a to do 10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatel’a.

Prijimatel’ zG&tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania), ktoru predklada spolu s vypisom z uctu potvrdzujucom prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skutoénd thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
o platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehldsenim banky
o uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zaétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné thrady voci danovému
uradu v pripade prenesenej danovej povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pri¢om nie je povinny opatovne predkladat’ tie
isté doklady potvrdzujlice hotovostni alebo bezhotovostni thradu. K jednej Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) méze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (zuétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vyclenenej Casti narokovanych finan¢nych
prostriedkov  z predloZenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny ztctovat’ kazdu jednu poskytnuta platbu predfinancovania samostatne
(t.j. predlozit’ samostatnu Ziadost' o platbu — za¢tovanie predfinancovania). Nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny bezodkladne (najneskor do
5 dni) od uplynutia lehoty na zuctovanie vratit na ucet urCeny Poskytovatel'om.
Podrobnosti vratenia neziétovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna
kapitola Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované finanéné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost,, spravnost’
a kompletnost’ udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zéklade nepravych
alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu
alebo schvéleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené¢ alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa otejto skutoCnosti dozvie, vratit; ak sa
o skutoc¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, priCom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku Poskytovatel' Ziadost o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (zi¢tovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) vycleni Cast deklarovanych vydavkov, u ktorych je
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potrebné pokracovat’ v kontrole, a to v lehotach uréenych Systémom finan¢ného riadenia.
Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti o platbu (zétovanie
predfinancovania) a Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tato
Ziadost’ o platbu Gplné a spravnu, a to aZ v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o
platbu Certifika¢nym organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Poskytovatel'a a Certifika¢ného orgéanu.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost' o platbu (z(étovanie
predfinancovania) predlozena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
o platbu (s priznakom zaverec¢na).

10. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su

predmetom Prebiehajiceho skumania, Poskytovatel mozZe pozastavit' schvalovanie
dotknutych vydavkov az do Casu ukoncenia skimania. Ak st vydavky, ktorych sa tyka
Prebichajiice skiimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (z(&tovanie predfinancovania),
Poskytovatel’ pozastavi schval'ovanie celej takejto Ziadosti o platbu (a to aj za vydavky,
ktorych sa Prebiehajuce skimanie netyka), a to az do casu ukoncenia skimania.

Clanok 17b PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP, resp. jeho Casti (dalej aj ,,platba®) systémom
zélohovych platieb na zéklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zélohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel’ v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizacie platieb systémom zalohovych platieb st upravené v
prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavizuju
dodrziavat’.

2. Prijimatel’ po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti Géinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, predkladd Poskytovatelovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zalohove;
platby) maximalne do vysky 40 % z relevantnej Casti rozpoctu Projektu zodpovedajicim
12 mesiacov Realizacie aktivit Projektu z prostriedkov zodpovedajicich podielu
prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vySky zalohovej platby a pravidla poskytnutia
nasledujucej zalohovej platby st uvedené v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia.

4. Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnutii zalohova
platbu priebezne ziétovavat’ , pricom najneskdr do 9 mesiacov odo dia pripisania platby
na ucte Prijimatela je Prijimatel’ povinny zi¢tovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

5. Vramci formulara Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (zaétovanie zalohovej platby) predkladd Prijimatel’ aj
Gétovné doklady preukazujiuce uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podporntt dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.
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10.

11.

12.

Zalohovi platbu je mozné zaétovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zu¢tovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohove;j
platby vlehote 9 mesiacov odo dina pripisania finanénych prostriedkov na ucte
Prijimatel’a sa vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom
kazdu predkladant Ziadost’ o platbu (z(&tovanie zalohovej platby) je potrebné priradit’
k najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe.

Prijimatel’ je opravneny poziadat’ o d’al§iu zalohovl platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (zdétovanie zalohovej platby). Poskytovatel’ zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) aZ po schvaleni
predloZenej Ziadosti o platbu (zi¢tovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ moZze poziadat o d’alSiu zalohovi platbu vo vySke suctu Certifikatnym
organom schvalenej vySky NFP asumy rovnajlicej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vySka moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % relevantnej Casti
rozpoctu Projektu zodpovedajicim 12 mesiacom Realizacie aktivit Projektu.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 9-mesac¢nej lehoty na
zuctovanie, Prijimatel moéze takto identifikovani nezi¢tovani sumu z(cétovat
predlozenim daliej Ziadosti o platbu (z&tovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ moZze tento
postup uplatnit’ do skoncenia prislusnej 9-mesacnej lehoty na zi¢tovanie; podrobnosti su
upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezactuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 9 mesiacov odo dna
pripisania platby na ti€et Prijimatel’a, a to ani vyuZzitim moZznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskor do 5 dni po uplynuti 9-mesacnej lehoty
vratit sumu nezac¢tovaného rozdielu na ucet uréeny Poskytovatel'om. Ak Prijimatel
nevrati sumu nezuctované¢ho rozdielu podla predchadzajucej vety, okrem povinnosti
vratenia tejto sumy sa Prijimatelovi o tuto sumu zaroven znizuje NFP ako celok;
podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (zi&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 9-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
v stilade s c¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel’ sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v urcenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moze Poskytovatel’ uréit, ze sa o tuto sumu zaroven znizuje Prijimatel’'ovi NFP ako
celok; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré¢ zodpovedajii podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zéklade nepravych alebo nespravnych udajov dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
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13.

14.

15.

16.

platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa o skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu
alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych tdajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku Poskytovatel' Ziadost o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost' o platbu (zaétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(zactovanie zalohovej platby) vycleni Cast deklarovanych vydavkov, uktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, a to v Iehotach uréenych Systémom finanéného riadenia.
Prijimatelovi vznikne narok na schvélenie Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej
platby) iba ak poda tto Ziadost o platbu tplnt a spravnu, a to az v momente schvalenia
sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom alen vrozsahu Schvalenych
opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného organu.

Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuji az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vySky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohove;j
platby je Prijimatel’ povinny z(¢tovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢&lanku VZP. Posledna Ziadost' o platbu (z(iétovanie zalohovej platby)
predlozena vramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecna).

Ak Ziadost' o platbu (zd&tovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré st
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia skiimania.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho casti (d’alej aj ,,platba‘) systémom
refundacie, pri¢om Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavézuju dodrziavat’.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie platby systémom refundacie vylucne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktort Prijimatel’ predklada v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V ramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla

skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce Ghradu vydavkov
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deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantni podpornii dokumentaciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ idajov uvedenych v Ziadosti
o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v Ziadosti
o platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel, vratit’; ak sa o skutocnosti, ze doslo
k vyplateniu platby na =zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel Ziadost’ o platbu schvali v plnej vyske, schvali
v znizenej vySke, zamietne, pozastavi alebo vyéleni Cast’ deklarovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat’ v kontrole, ato vlehotach wurenych Systémom
finan¢ného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda Gplni
a spravnu Ziadost’ o platbu, a to az v momente schvélenia suhrnnej Ziadosti o platbu
Certifikaénym organom, ato len vrozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Prijimatel’a a Certifika¢ného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré st predmetom Prebichajuceho skumania,
Poskytovatel' pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do Casu ukoncenia
skimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na ucet Prijimatel’a sa povazuje za deni ¢erpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Vsetky dokumenty (G¢tovné doklady, vypisy z G¢tu, podporna dokumentacia), ktoré
Prijimatel’ predklada spolu so Ziadostou o platbu si rovnopisy originalov alebo ich képie
oznacené¢ podpisom Statutdrneho organu Prijimatela; ak Statutarny organ Prijimatela
splnomocni na podpisovanie ini osobu, je potrebné k predmetnej Ziadosti o platbu
prilozit’ aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa mézu v ramci jedného Projektu kombinovat’. Zvoleny
systétm financovania, resp. ich kombinacia vyplyva ztychto VZP azo Systému
finan¢ného riadenia. Kombinacia v§etkych troch systémov financovania je mozna iba pre
Prijimatel’a, ktorému je umoznené vyuzivat’ systém zalohovych platieb.
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4. V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu sa na urCenie prav a povinnosti zmluvnych stran sti¢asne pouzijui ustanovenia cl.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dan¢ho Prijimatel'a vo vzajomne;j
kombinacii.

5. Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moze Prijimatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemodze Prijimatel’ kombinovat’ spolu s vydavkami uplatilovanymi systémom
refundacie a/alebo svydavkami uplatnovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklad4 samostatne Ziadost’
o platbu (ziétovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundacia) a/alebo samostatne Zziadost’ o platbu (zG¢tovanie predfinancovania). Pri
vyuziti troch systémov financovania v ramci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom v ramci Prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Ze je jednoznacne urcené, ktoré
konkrétne vydavky budu deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombinacii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost' o platbu (s
priznakom zavere¢na) len za jeden z vyuzitych systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec finanénej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne zkazdého
uctovného dokladu podla pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy,
pricom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

7. Poskytovatel' je opravneny zvysit' alebo znizit' vysku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej vySky NFP
uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

8. Suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnna sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat’
a pri prekrofeni sumy 40 EUR vymahat' priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajiice sa syst¢émov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavéazny, ako to vyplyva aj
z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven slizi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

10. Na tcely tejto Zmluvy sa za thradu uc¢tovnych dokladov Dodavatel'ovi méze povazovat
aj:

a) uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, ze Dodavatel' postipil
pohl'adavku voéi Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

Strana 66 z 68



b) tuhrada zaloznému veritel'ovi na zéklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodavatel'a vo¢i Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

¢) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatel'ovi
v zmysle v§eobecne zaviznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela vstulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika.

11. V pripade, Ze Dodévatel’ postupil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v sulade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti
o platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postipenie pohl'adavky Dodavatela na
postupnika.

12. V pripade uhrady zavizku Prijimatel'a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohl'adavku Dodavatela voc¢i Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zékonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujice vznik zalozného prava.

13. V pripade uhrady zavdzku Prijimatel’a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
vo¢i Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujiice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

14. V pripade zapocitania pohladavok Dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
vramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujiice zapo&itanie
pohladavok.

15. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii
niektorého z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zakonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroven nevztahuju ani na pohl'adavku podl’a ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia leh6ét podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’” vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podla prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
na zaklade oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skuto¢nosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajlcich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1. Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
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postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatel'om v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Gétu zriadeného v EUR na
ucet dodavatela Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny v
dent odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v den uskuto¢nenia u¢tovného pripadu. Tymto
kurzom prepo¢itany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriaden¢ho v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referencny
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajici ditu
uskutoCnenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie predfinancovania, ziétovanie zélohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuZiva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouZzije kurz banky platny v den zdaniteného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zGGtovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel’ vyuZziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a
kumulativne naratavat’ kladnt a zdpornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zavereCny kumulativny prehl'ad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zévereénd). Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehl'adu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze vramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zéverecna) poziadat’ ojej preplatenie. Ak zo zaverecného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tito sumu vratit
v stlade s clankom 10 VZP. Postup podl’a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma nizsia alebo rovna 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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ITMS

MINISTERSTVO s

INVESTICIf, REGIONALNEHO ROZVOJA Tt
A INFORMATIZACIE x, %
SLOVENSKE] REPUBLIKY L

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:

Kéd ZoNFP:
Operacny program:
Spolufinancovany z:
Prioritna os:

Konkrétny ciel:

Kategorie regionov:

ID ROO7 11/552 KoSice - Velké Kapus$any - hranica UA - regién Dolny Zemplin
302011AFR9

NFP302010AFR9

302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

302010 - 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktdre TEN-T a cestam |I. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

LDR - menej rozvinuté regiony

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel

Oblast intervencie:

Hospodarska ¢innost:

ITMS g

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktdre TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

034 - Rekonstruované alebo skvalitnené iné typy ciest (dialnice, narodné, regionalne alebo miestne cesty)

12 - Doprava a skladovanie

Predmet podpory 126
21.10.2020 10:29



2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK2881800000007000646911 Statna pokladnica 20.7.2020 31.12.2028
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK2881800000007000646911 Statna pokladnica 20.7.2020 31.12.2028
- - sy = -
3.A Miesto realizacie projektu
Pé.  Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS II) (NUTS IV)

1. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Michalovce Oborin

2. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Michalovce Velké Raskovce

3. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj TrebiSov Brehov

4. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Trebisov Celovce

5. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Trebisov Egres

6. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj TrebiSov Nizny Zipov

7. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Trebisov Sirnik

8. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Trebisov Stanca

9. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj TrebiSov Zemplinska Teplica

10. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Trebisov Zemplinsky Brané

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Cielova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

ITMS

Predmet podpory
21.10.2020 10:29



5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):
Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukongéenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,
ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky ¢as):

5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom tizemi OP

24

4.2021

3.2023

Subjekt: KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ Identifikator (1C0):

Hlavné aktivity projektu

1. 302AFR900001 - rekonstrukcia cesty 11/552 regién Dolny Zemplin

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podpornych aktivit: Podporné aktivity

35541016

Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302010011 - 1.1 Zlepsenie dostupnosti k cestnej infrastrukttre TEN-T a cestam . triedy s dorazom na rozvoj

multimodalneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného tizemia OP

Nezaevidované

ITMS (R Predmet podpory
e 21.10.2020 10:29



6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

P0014

KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Celkova dlzka novych ciet (Il a ll. triedy)

Merna jednotka: km
Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Identifikator (ICO): 35541016

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj

multimodalneho dopravného systému.

302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizéacia ciest Il. a Ill. triedy (vynimocne ciest Il1. triedy) (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302AFR900001 - rekonstrukcia cesty 11/552 regiéon Dolny Zemplin 0

Kod: P0016 Merna jednotka: km

Meratelny ukazovatel: Celkova dlzka rekonstruovanych alebo Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
zrenovovanych ciest (Il. a Ill. triedy)

Celkova cielova hodnota: 58,3030

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ Identifikator (1CO): 35541016

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj

multimodalneho dopravného systému.

302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizacia ciest Il. a lll. triedy (vynimocne ciest Ill. triedy) (LDR)

Cielova hodnota

302AFR900001 - rekonstrukcia cesty 11/552 regiéon Dolny Zemplin 58,303

Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

P0868

triedy

KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Uspora éasu v cestnej doprave na cestach Il. a lll.

Merna jednotka: EUR

U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

Cas plnenia:

Celkova cielova hodnota: 2 665 560,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Identifikator (ICO): 35541016

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj

multimodalneho dopravného systému.

302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizéacia ciest Il. a Ill. triedy (vynimocne ciest Il1. triedy) (LDR)

302AFR900001 - rekonstrukcia cesty 11/552 regiéon Dolny Zemplin

Cielova hodnota

2665 560

6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kéd Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela
P0014 Celkova dlzka novych ciet (I a Il km 0,0000 Nie UR Sucet
triedy)
P0016 Celkova dlzka rekon&truovanych km 58,3030 Nie UR Sucet
alebo zrenovovanych ciest (Il. a lll.
triedy)
P0868 Uspora éasu v cestnej doprave na EUR 2 665 560,0000 Ano N/A Suget
cestach Il. a lll. triedy
ITMS £ Predmet podpory 426

%
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7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302010011 - 1.1 Zleps$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam |. triedy s 521911233 €
dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému.
Typ aktivity: 302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizacia ciest Il. a lll. triedy 521911233 €
(vynimoéne ciest Ill. triedy) (LDR)
Hlavné aktivity projektu: 1. 302AFR900001 - rekonstrukcia cesty 11/552 regién Dolny Zemplin 521911233 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 521911233 €
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku:  Ild-sawa Pk 1 5219112336 5219112336
Nepriame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302010011 - 1.1 Zleps$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam |. triedy s 0,00 €
dérazom na rozvoj multimodélneho dopravného systému.
Podporné aktivity: 1. 302AFR9P0001 - Podporné aktivity 0,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1 - 518 - Ostatné sluzby 0,00 €
Poznamka: podporné aktivity ziadatel zabezpeci z vlastnych zdrojov
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - ostatné sluzby Projekt 1 0,00 € 0,00 €
8.2 Rozpocty partnerov
Nevztahuje sa
8.3 Zazmluvnena vyska NFP
Celkova vyska opravnenych vydavkov: 521911233 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujtice prijem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR: 95,0000 %
ITMS £ Predmet podpory 526
2/0/1 4+ 21.10.2020 10:29



Maximalna vyska nenavratného financného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS 2 Predmet podpory
Fpn® 21.10.2020 10:29

4958 156,71 €

260 955,62 €



PRILOHA ¢&. 3 — Rozpodet projektu



irof

Integrovany regionalny
operacny program

Rozpocet projektu

EUROPSKA UNIA

** ok
*

EUROPSKY FOND * *
REGIONALNEHO ROZVOJA * 3

*op

Nazov Ziadatela:

Kosicky samospravny kraj

Nézov projektu:

ID R009 11/552 KoSice - Velké Kapusany - hranica UA - region Dolny Zemplin

Prioritna os:

1 - Bezpecéna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.1 - ZlepSenie dostupnosti k infrastruktire TEN-T a cestam |. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému
. B . q . . Spolufinancovanie
Spolufinancovanie NFP z COV Spolufinancovanie Splufinancovanie . 3 Platca DPH
95,009 P 85,009 . 10,009 5,009 . . 0,00
(%) v zdroja EU z COV (%) & zdroja SR z COV (%) g Zlgsvtr;;jh el & g (neopravnena DPH)
0,
A 5 . o Merna . Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky o - Spoésob stanovenia vysky
R Il KUl VEaRC Y (el DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR) Rechvpopisiveav vydavku
Platca DPH 10=6 -8
= = = 0
0} @ ®) “ ) (6=4x5) (7=6x1.2) ®) (9= 8x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8 (1) (12)

Hlavna aktivita ¢. 1 Rekonstrukcia cesty 1l/552 regién Dolny Zemplin
stavebné prace 021 Stavby | subor | 1,00 | 4 499 700,19 4499 700,19 5 399 640,24 5219 112,34 4958 156,71 180 527,90
SPOLU Hlavna aktivita €. 1 4499 700,19 5 399 640,24 5219 112,33 4958 156,71 180 527,90
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 4499 700,19 5399 640,24 5219 112,33 4958 156,71 180 527,90
SP O LU (celkové vydavky projektu) 4499 700,19 5 399 640,24 5219 112,33 4958 156,71 180 527,90




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Zi a KosSicky samospravny kraj
Nézov projektu ID R0O09 11/552 KoSice - Velké Kapu$any - hranica UA - regién Dolny Zemplin
Prioritnd os 1 - Bezpe€na a ekologicka doprava v regiénoch
1.1 - ZlepSenie dostupnosti k infrastruktire TEN-T a cestam |. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho
o dopravného systému
Specificky ciel
. ¢ Skupina Merna - Jednotkova | Vydavky celkovo | Opravnené vydavky bez| Neopravnené vydavky
P.c.
pazovysaky vydavkov. || jednotkal|| MooZsto cena bez DPH DPH bez DPH
Hlavna aktivita &. 1 Rekon3trukcia cesty I1/552 regién Dolny Zemplin
1 2. Docasné dopravné znacenie 13 609,03
2 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 13 609,03
3 |DDZ-priopravach vextravildne v dizke 300 m pracovného | ¢ gaypy | b, 33,000 167,52 5528,16 5528,16 0,00
useku, schéma ¢&.3
4 I;)DZ -pri o;?ravaVch v extravilane v dizke 50 m pracovného 021 Stavby sib. 1,000 78,20 78,20 78,20 0,00
useku, schéma ¢.4
5 [DDZ-priopravach vintraviléne v dizke 300 m pracovného | ;4 giaypy stb. 27,000 164,35 443745 443745 0,00
useku, schéma ¢&.1
g  |PDZ-priopravach vintravilane v dizke 50 m pracovného 021 Stavby | stb. 39,000 69,36 2705,04 2705,04 0,00
useku, schéma ¢&.2
7 DDZ - pri opravach na sanacii nasypu, trasa obchadzky 021 Stavby sub. 1,000 246,15 246,15 246,15 0,00
g  |PDZ-priopravach vextravilane s docasnou panelovou 021 Stavby | stb. 1,000 267,30 267,30 267,30 0,00
cestou, schéma &.5
9 ostatné naklady 021 Stavby stb. 1,000 346,73 346,73 240,63 106,10
10 |3. Vodorovné dopravné znacenie 59 861,76
11 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 58 303,78
12 Zho(oven\.e vodorov. znagenia z naterovych hmét hr. 2,5 az 3 021 Stavby m2 1617,000 17,82 28 814,94 28 814,94 0,00
mm - vodiace pruhy
13 Zho(oven.\e vo}i.orov. znadenia z naterovych hmét hr. 2,5 az 3 021 Stavby m2 326,000 17,82 5 809,32 5 809,32 0,00
mm - deliace Ciary
14 Zhotoveni?‘vodorov, zr{ééenia z naterovych hmoét hr. 2,5 az 3 021 Stavby m2 561,000 17,82 9997,02 9 997,02 0,00
mm - stopciary, zebry, Sipky a pod.
15 ;T::t()k k cene za reflexnu Gpravu balotinovu - vodiace 021 Stavby m2 1617,000 074 1196,58 1196,58 0,00
16 |Priplatok k cene za reflexnti Gpravu balotinovu - deliace &iary | 021 Stavby m2 326,000 0,74 241,24 241,24 0,00
17 Priplat?& k cene za reflexnu Gpravu balotinovu - stopéiary, 021 Stavby m2 2 504,000 074 1852,96 1852,96 0,00
zebry, Sipky a pod.
18 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 11 268,000 0,41 4619,88 4 619,88 0,00
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo
19 PRl : - 021 Stavby m2 2 504,000 1,96 4907,84 4 907,84 0,00
vykonavané z naterovych hmét
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
20 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 2880,000 0.26 748,80 (R 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
21 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. 021 Stavby m2 2 880,000 0,04 115,20 115,20 0,00
22 |Presun hmét HSV 1 557,98
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
23 asfaltowym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 21,739 1,51 32,83 32,83 0,00
24  |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 1525,15 1525,15 1 058,46 466,69
25 |4. Zvislé dopravné znacenie 26 100,34
26 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 25 320,23
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na
27 stipik, stip, konzolu alebo obijekt 021 Stavby ks 330,000 18,19 6002,70 6002,70 0.00
A1b ,Zéakruta vlavo*,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer
28 900 mm, folia RA1 021 Stavby ks 1,000 30,36 30,36 30,36 0,00
B29a ,Zakaz predchadzania“,pozink.dopr.znacka, zakladny
29 rozmer 700 mm. folia RA1 021 Stavby ks 30,000 38,66 1159,80 1159,80 0,00
B29b ,Koniec zakazu predchéadzania“,pozink.dopr.znacka,
30 |, i ny rozmer 700 mm, folia RA1 021 Stavby ks 15,000 38,66 579,90 579,90 0,00
IP6 ,Priechod pre chodcov®,pozink.dopr.znacka, zakladny
31 rozmer 500x500 mm, folia RA2* (R3A. R3B) 021 Stavby ks 32,000 41,61 1331,52 1331,52 0,00
Z3b ,Vodiaca tabula “, I. trieda, EG, 7 rokov, so zalozenym
32 | Al okrajovym profilom, rozmer 500x500, iné dopravné 021 Stavby ks 6,000 38,84 233,04 233,04 0,00
zariadenia
Informativna smerova znacka 1S30 (Cesta ll. triedy), rozmer
33 |500x330 mm, Zn plech so zalozenym Al okrajovym profilom 021 Stavby ks 23,000 24,59 565,57 565,57 0,00
I. trieda, EG, 7 rokov
Informativna smerovéa znacka 1S32a (Kilometrovnik), rozmer
34 |400x300 mm, Zn plech so zalozenym Al okrajovym profilom | 021 Stavby ks 126,000 26,63 3355,38 3 355,38 0,00
I trieda, EG, 7 rokov
Informativna smerovéa znacka IS18a (Smerova tabula s
35 |dvoma cielmi), Zn plech so zalozenym Al okrajovym 021 Stavby ks 27,000 96,31 2600,37 2600,37 0,00
profilom 1. trieda, EG, 7 rokov
Informativna smerovéa znacka IS17a (Smerova tabula s
36  |jednym cielom), Zn plech so zalozenym Al okrajovym 021 Stavby ks 69,000 96,31 6 645,39 6 645,39 0,00
profilom |. trieda, EG, 7 rokov
Prikazovéa znacka C25a (Radenie jazdnych pruhov pred
37 krizovatkou), rozmer 1000x1500 mm, félia RA1, pozinkovana 021 Stavby ks 1,000 116,96 116,96 116,96 0,00
Odstranenie znagky, pre stani¢enie a ohranigenie so stipikmi
38 s bet, patkami, -0,08200t 021 Stavby ks 141,000 11,71 1651,11 1651,11 0,00
Odstranenie (demonta?) zvislej dopravnej znagky zo stipov,
39 stipikov alebo konzol, -0.00400t 021 Stavby ks 141,000 2,16 304,56 304,56 0,00
40 Vodorovnd doprava vyburanjch hmot po §uchu pez 021 Stavby t 12,126 21,51 260,83 260,83 0,00
naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km
41 Nakrladafue na dnopravne prostriedky pre vodorovnu dopravu 021 Stavby t 12,126 20,96 254,16 254,16 0,00
vyburanych hmét
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd.)
42 (17 04), ostatné 021 Stavby t 12,126 18,85 228,58 228,58 0,00
43 |Presun hmat HSV 780,11
44 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb ¢ 76.240 151 115.12 11512 0.00
asfaltovym akejkolvek dizky obiektu 4 ’ ' ’ ’ ’
45 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 664,99 664,99 461,50 203,49
7.1 lokalne stabilizacie cestného telesa km
46 956 495,20
26,610 - 30,265
47  |Zemné prace 151 148,89
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
48 1000 do 10000 m2, pruh 5. do 1 m, hr. 40 mm 0,102 ¢ 021 Stavby m2 22 025,000 1,69 3722225 37222,25 0,00
49 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 021 Stavby m2 22 025,000 1,90 41847,50 41 847,50 0,00

1000 do 10000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t
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50 :B%?;in;%:&; r‘:“;dﬂf:h”:'jgﬂ kn':/‘fwbﬁzg’;kn; ‘ﬂ";g‘} 5% | o21stavy | m2 3927,000 2,70 10 602,90 10 602,90 0,00
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so

51 |2iozenim na vzdiatenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 152,200 1,03 156,77 156,77 0,00

52 :1/1y3kop v zemniku na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 021 Stavby m3 345,000 1,30 448,50 448,50 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3

53 od 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 1202,820 2,24 2694,32 2694,32 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

54  |ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost 021 Stavby m3 1961,020 2,27 4 451,52 4 451,52 0,00
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

55 |ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, priplatok k 021 Stavby m3 1271,020 0,29 368,60 368,60 0,00
cene za kazdych dal$ich a zacatych 1000 m

56 |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 345,000 6,96 2 401,20 2 401,20 0,00

57 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 3 628,750 0,58 2 104,68 2 104,68 0,00

58 |Popiatokza siladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 2382,220 7,00 16 675,54 16 675,54 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov

59 alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 860,500 3,17 2727,79 272779 0,00

60 |Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 1741,950 14,20 24 735,69 24 735,69 0,00

61 52\?.25enie travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 1 350,000 0,30 405,00 405,00 0,00

62 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 1 106,000 0,41 453,46 453,46 0,00

63  |Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 1350,000 1,59 2 146,50 2 146,50 0,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

64 | 24’500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 1350,000 1,08 1458,00 1458,00 0,00

65 Tréava - lipnica li¢na 021 Stavby kg 40,500 6,14 248,67 248,67 0,00

66 [Zvislé a kompletné konstrukcie 451,66

67 |[Mostné opory z beténu prostého tr. C 30/37 021 Stavby m3 2,000 118,59 237,18 237,18 0,00

g |Debnenie mostnjch konstrukcii-opor vySky do 20 m, 021 Stavby | m2 8,000 18,06 144,48 144,48 0,00
zhotovenie

69 Debnveme.mosmych konstrukcii-op6r vysky do 20 m, 021 Stavby m2 8,000 875 70,00 70,00 0,00
odstranenie

70 |Vodorovné konstrukcie 359,60

71 |Cementovy poter hr. do 50 mm s viozkou zo zvaranych sieti 021 Stavby m2 31,000 11,60 359,60 359,60 0,00

72 |Komunikacie 578 574,54

73 Podk\advzo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavby m2 1 162,500 7.98 9276,75 9 276,75 0,00
zhutneni hr. 250 mm

74 |Podklad z asfaltového betonu AC 16 P s rozprestretim a 021Stavey | m2 1162,500 11,92 13 857,00 13 857,00 0,00
zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm

75 |Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestretim | 5 gy, m2 1162,500 10,25 11915,63 11915,63 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ” ) ’ ’ ’
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

76 Zhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm 021 Stavby m2 2 695,000 3,32 8 947,40 8 947,40 0,00

77 |Foiovenie zemnjch krainio z homin akejkolvek tiedy s | 61 Stavby | m3 179,000 12,34 220886 2208,86 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

78 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 48 090,000 0,47 22 602,30 22 602,30 0,00

79 |Koberec asfaltovy modifikovany Ltr. mastixovy SMA110 | 51 gaupy | m2 26 008,500 9.20 239278,20 239 278,20 0,00
strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

80 |had 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 26 008,500 10,40 270 488,40 270 488,40 0,00

81 |Rurové vedenie 159,86

82 VySkova prava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 021 Stavby ks 2,000 79,93 159,86 159,86 0,00
zvy$enim poklopu

83 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 181 397,86

84 Osgden|e§ montéaz zvodidla ocelového so zabaranenim 021 Stavby m 233,375 7.40 1726,98 1726,98 0,00
stipikov pri vz. 4m

85 kc;;Z',EeIZVOd’dIO typ JSNH4/N2 V. droven zachytenia N2, 021 Stavby m 133,375 31,28 4171,97 4171,97 0,00
Cestné zvodidlo typ JSNH4/N2 V, troveri zachytenia N2,

86 komplet - spétné osadenie zdemontovaného zvodidla 021 Stavby m 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00

g7 |Priplatok za ukonéenie zvodidia so zapustenim pasnice pod | )1 giaypy ks 2,000 107,64 215,28 215,28 0,00
urover krainice, prip. deliaceho pasa

88 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 3 655,000 0,84 3070,20 3070,20 0,00
Sirky 125 mm

89 f’lnplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 3 655,000 0,18 657,90 657,90 0,00
Sirky 125 mm

90 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 7310,000 1,63 11915,30 11 915,30 0,00
Sirky 250 mm

91 Pn’pvlatok“I’( cene za reflexnu Upravu balotinovt vodiacich 021 Stavby m 7310,000 0,36 2631,60 2 631,60 0,00
pruzkov 8irky 250 mm

92 \/ogﬂoroyr\e zna;gnle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 17,250 14,96 258,06 258,06 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.

93 F"nplatoﬁ za refyle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 17,250 061 10,52 10,52 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.

94 |Dvojziozkova plastické hmota - studeny plast 021 Stavby kg 10 357,313 0,41 4 246,50 4 246,50 0,00

95 Predzr]acer)\e prye vod(?rovne lznacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 2301,625 1,96 4511,19 4511,19 0,00
vykondvané z naterovych hmoét

96 | Zhotovenie priepustu z rur beténovych DN 400 mm 021 Stavby m 6,000 41,18 247,08 247,08 0,00
Rura beténova pre splaskové odpadné vody Ms

97 40xdl. 100cm 021 Stavby ks 6,000 21,12 126,72 126,72 0,00

98 | Zhotovenie priepustu z rur beténovych DN 500 mm 021 Stavby m 11,000 53,51 588,61 588,61 0,00
Rura betoénova pre splaskové odpadné vody Ms

99 50xal.100cm 021 Stavby ks 11,000 24,72 271,92 271,92 0,00

100 |Vystuzenie asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mreZou, | g4 grayhy | m2 3927,000 10,90 42 804,30 42 804,30 0,00
kalovy zakryt

101 GeomreZa pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev, tkand zo 021 Stavby m2 22 025,000 3,35 73 783,75 73 783,75 0,00
skleného vlakna
Osadenie priekop. Zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky

102 do 500 mm do suchého betonu G 12/15 021 Stavby m 324,800 6,61 2146,93 2146,93 0,00

103 | Tvérnica beténova doska obklad. TBM 2-50 50x50x8 021 Stavby ks 1 844,000 2,27 4185,88 4 185,88 0,00
Tvérnica priekopovéa a melioracna-beténova doska

104 | prindors TBIA 5.95 50x2548 021 Stavby ks 214,000 1,91 408,74 408,74 0,00

105 |Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0, 15 m3/m 021 Stavby m 1 740,000 1,01 1757,40 1757,40 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

106 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 485,000 0,26 126,10 126,10 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

107 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 485,000 0,07 33,95 33,95 0,00

108 [Q9Swénenie nanosu na krajniciach priem. . do 100MM, =1 ga¢ stavby | m2 2 395,000 0,87 208365 2083,65 0,00
Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou

109 pésnicou, -0.04200t 021 Stavby m 100,000 12,01 1201,00 1201,00 0,00

110 Vodorqvna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 6 347,153 1,55 9 838,09 9 838,09 0,00
na vzdialenost do 1 km
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111 |Priplatok k cene za kazdy dal§i aj zadaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 25 388,612 0,33 8 378,24 8 378,24 0,00

112 [Presun hmét HSV 39 350,79
Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom

113 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 9932,385 1,51 14 997,90 14 997,90 0,00

114 | Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 24 352,89 24 352,89 16 903,26 7449,63

115 [MontaZe potrubia 5 052,00

116 |[Montaz a dodavka plynovej chranicky DN 63x5,8 021 Stavby m 60,000 84,20 5 052,00 5 052,00 0,00

117 |7.2 Uprava AZ Zepmplinska Teplica, ZS 9 890,58

118 |Zemné prace 970,89
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 452,88

119 500 m2, pruh §. cez0,5m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby m2 153,000 2,96 452,88 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

120 500 m2, pruh . cez 0.5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 153,000 3,32 507,96 507,96 0,00

121 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 13,770 0,73 10,05 10,05 0,00

122 [Komunikéacie 3 286,44
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

123 | costného v mnozstve od 0.50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 306,000 0,47 143,82 143,82 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

124 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 153,000 9,20 1407,60 1407,60 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

125 |nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 153,000 11,34 1735,02 1735,02 0,00

126 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5324,73
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

127 |stipik, stip, konzolu alebo objekt model DZ PRG.1/2 - 021 Stavby ks 2,000 2 054,85 4109,70 4109,70 0,00
komplet
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopciar, zebier,

128 tiefov, $ipok napisov, prechodov a pod. 021 Stavby m2 27,750 14,96 415,14 415,14 0,00
Priplatok za reflexnt Gpravu balotinovu stopciar, zebier,

129 tiefov, §ipok napisov, prechodov a pod. 021 Stavby m2 27,750 0.61 16,93 16,93 0,00

130 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 124,875 0,41 51,20 51,20 0,00
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

131 vykonavané z néterovych hmot 021 Stavby m2 27,750 1,96 54,39 54,39 0,00
Geomreza pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo

132 | gengho vidkna 021 Stavby m2 153,000 3,44 526,32 526,32 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

133 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 153,000 0.26 39,78 39,78 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

134 povrchu podkladu alebo krytu strkového 021 Stavby m2 153,000 0,07 10,71 10,71 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

135 |14 vadialenost do 1 km 021 Stavby t 35,037 1,55 54,31 54,31 0,00

136 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 140,148 0,33 46,25 46,25 0,00

137 _|ostatne naklady 021 Stavby sub 1,000 252,00 252,00 174,89 77,11

138 [Presun hmét HSV 56,52

139 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb ¢ 37.431 151 56.52 56.52 0.00
asfaltovym akejkolvek dizky objektu avby ! ! ! ’ ’

140 |7.3 Uprava AZ Z. Teplica, SPP 13 648,37

141 [Zemné prace 1 862,65
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

142 500 m2, pruh . cez 0.5 m do 1 m. hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby m2 296,600 2,96 877,94 877,94 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

143 1500 m2, pruh . cez 0.5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavoy | m2 296,600 3,32 984,71 984,71 0,00

144 |Zakladanie 37,48

145 |Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 10,34 0,00

146 T)o(;\stzéoz‘nacky, oznacnik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15,83 15,83 15,83 0,00
Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

147 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00

148 |Komunikacie 8732,78

149 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 96.600 7.08 770.87 770.87 0.00
zhutneni hr. 250 mm 4 | i ! i !
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

150 zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 96,600 1016 981,46 981,46 0,00
Podklad z kameniva = s rozprestretim

151 |2 Zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm | 021 Stavey | m2 96,600 10.25 990,15 92015 000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

152 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 464,600 047 218,36 218,36 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

153 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 280,600 9,20 2581,52 2581,52 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

154 do 3 m 2 modifik. asfaltu tr. II, po zhutnent hr. 50 mm 021 Stavby m2 280,600 11,37 3190,42 3190,42 0,00

155 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 408,26
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov

156 |.. 021 Stavby m 50,000 1,63 81,50 81,50 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt tupravu balotinovi vodiacich

157 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 50,000 0,36 18,00 18,00 0,00

158 Vodorovné znaenie krylu striekané farbou stopciar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 231,88 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

159 F.’erpIatoﬁ za refvle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 0,61 9.46 9,46 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

160 Predzr]acer)\e prye vod(?rovne lznacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 28,000 1,96 54,88 54,88 0,00
vykondvané z naterovych hmoét

161 Vys(uvzenrle asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 96,600 11,30 1091,58 109158 0,00
kalovy zakryt

162 Geomreza ;?re vystuZovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo 021 Stavby m2 184,000 3.44 632,96 632,96 0,00
skleného vldkna
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

163 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 280,600 0.26 72,96 72,9 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

164 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 280,600 0,07 19,64 19,64 0,00

165 Vodorqvna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 68,085 1,55 105,53 105,53 0,00
na vzdialenost do 1 km

166 |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zadaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 272,340 0,33 89,87 89,87 0,00

167 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 347,73 347,73 241,33 106,40

168 _|Presun hmot HSV 259,47
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

169 asfaltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 171,832 151 259,47 259,47 0,00

170 |NV -7.3 Uprava AZ Z. Teplica, SPP 7 399,61

171 [Zemné prace 660,20
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

172 1500 m2, prun &. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby m2 33,400 2,96 98,86 0.00 98,86
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

173 500 m2, pruh &. cez 0,5 m do 1 m. hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 33,400 3,32 110,89 0,00 110,89
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so o
174 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 1490 103 144 0oy 1,44
175 [Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 10,000 2,50 25,00 0,00 25,00
176 Ss:%%a'r\:;a a prekopavka nezapaZena pre cesty, v hornine 3 021 Stavby m3 18,000 549 98,82 0,00 98,82
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
177 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 29400 280 82,32 0,00 82,32
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
178 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 18,800 0,29 5,45 0,00 5,45
kazdych dal$ich a zacatych 1000 m
179 [Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [ 021 Stavby m3 10,000 6,96 69,60 0,00 69,60
180 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 37,700 0,73 27,52 0,00 27,52
181 E;;;\;\éok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 15.200 7,00 106,40 0,00 106,40
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
182 alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 10,000 3,39 33,90 0,00 33,90
183 |Zakladanie 784,74
184 |vitanie 021 Stavby m 2,240 30,89 69,19 0,00 69,19
185 |Vankuse zhutnené pod zaklady zo $trkodrvy 021 Stavby m3 3,000 39,26 117,78 0,00 117,78
186 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 1,500 82,81 124,22 0,00 124,22
187 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 1,575 82,70 130,25 0,00 130,25
188 [Chemicka kotva _ kompletna montaz, a dodavka 021 Stavby ks 32,000 9,88 316,16 0,00 316,16
189 T)o;égéozpaéky, oznacnik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15.83 15,83 0,00 15,83
190 S;i:;"‘ef'ggg;g;ty' oznacnik zastavky so stipikmi s bet 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 0,00 11,31
191 |Vodorovné konstrukcie 021 Stavby 1617,75
Osadenie z prefabrikovanych dielcov hmotnosti jednotlivo
192 nad 200 do 1000 kg 021 Stavby ks 15,000 10,91 163,65 0,00 163,65
ELKO - Oporné uholniky Premac ELKO Sirka 100 cm, vyska
193 80 cm, dizka péty 50 cm, hribka 12 cm 021 Stavby ks 15,000 96,94 1454,10 0,00 1454,10
194 |Komunikéacie 222583
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
195 Zhutnent hr. 150 mm 021 Stavby m2 19,600 5,00 98,00 0,00 98,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
196 Zhutnent hr. 250 mm 021 Stavby m2 33,400 7,98 266,53 0,00 266,53
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
197 zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 33,400 10,16 339,34 0,00 339,34
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
198 | Zhutnenim, CBGM C 810 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm | 021 Stavby [ m2 33,400 10,25 342,35 0.00 342,35
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
199 | eciného v mnostve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 72,600 047 34,12 0,00 34,12
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
200 strednozrny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 33,400 920 307,28 0,00 307,28
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z
201 || odifik. asfaltu tr. Il po zhutnent hr. 40 mm 021 Stavby m2 19,600 10,33 202,47 0,00 202,47
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
202 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 33,400 137 379.76 0,00 379,76
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
203 nad 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 19,600 13.06 255,98 0,00 255,98
204 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 789,92
205 Sf;ixe/;::.z&?ljrﬁz cestného zébradlia ocelového s 021 Stavby m 13,400 20,05 268,67 0,00 268,67
206 |Zabradlie mestsky typ - dodévka 021 Stavby kg 315,000 2,33 733,95 0,00 733,95
207 |Dvojziozkova plastické hmota - studeny plast 021 Stavby kg 126,000 0,41 51,66 0,00 51,66
208 |Znagenie pre nevidiacich, striekané studenym plastom 021 Stavby m2 5,024 6,78 34,06 0,00 34,06
209 S:f‘:f”c'ezge;:)”z{’ ‘)Ig'ii:yzzb‘éel:;yfh kociek s bodnou oporou | g5 4 giaypy m 15,000 7,01 105,15 0,00 105,15
210 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 15,000 6,83 102,45 0,00 102,45
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
211 16Zka z bet. pros. tr. C 25/30 s bonou oporou 021 Stavby m 3,000 573 17.19 0,00 17,19
212 |Obrubnik beténovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) 021 Stavby ks 3,000 3,73 11,19 0,00 11,19
VystuZenie asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou,
213 Kalovy zakryt 021 Stavby m2 33,400 11,30 377,42 0,00 377,42
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii na konstr.
214 mirov a valov pri hm. jednotlivo do 5 kg 021 Stavby ks 8,000 3,79 30,32 0,00 30,32
215 |Plech ocelovy hruby 021 Stavby t 0,032 762,97 24,42 0,00 24,42
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
216 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 33,400 026 868 0,00 8,68
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
217 | jourchu podkladu alebo kiytu strkového 021 Stavby m2 33400 0.07 234 0,00 2,34
218 :g%zg;r;g:‘!);iv? il,i:my so zlozenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 7,813 1,55 12,11 0,00 12,11
219 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 31,252 0,33 10,31 0,00 10,31
220 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 188,53 188,53 0,00 188,53
resun hmo 5
221 |p hmot HSV 132,64
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
222 | staltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 87,844 1,51 132,64 0,00 132,64
223 |7.4 Uprava AZ Z.Teplica, EVS 14 971,11
224 |Zemné prace 2 580,14
. . 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do ’
225 500 m2, pruh §. cez0,5m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby m2 120,000 2,96 355,20 355,20
226 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 021 Stavb m2 120,000 3.32 398.40 398.40 0,00
500 m2, pruh $. cez 0,5m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t Yy ’ ’ ' !
227 S::%%T)Vl;s ?O‘ggg;‘;a"ka nezapazena pre cesty, vhomine 3 | ;54 giaupy m3 88,501 224 198,24 198,24 000
. . - . 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej ’
228 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 88,501 280 247.80 2020
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej 0,00
229 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 177,002 0,29 51,33 51,33
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m
230 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 99,301 0,73 72,49 72,49 0,00
231 E:«Zﬁtk 2a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 168,152 7,00 1177,06 1177,06 0,00
232 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 194,200 0,41 79,62 79,62 0,00
233 |Zakladanie 37,48
234 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 10,34 0,00
235 T)o(;\at;éoz‘nacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15,83 15,83 15,83 0,00
236 S;itarrannien_loegggocg:/, oznacnik zastavky so stipikmi s bet. 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

237 |Komunikacie 8 898,98
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 0,00
238 Zhutnen hr. 250 mm 021 Stavby m2 177,200 7,98 1414,06 1414,06
. . . 0,00
Podklad z asfaltového betdnu AC 16 P s rozprestretim a ’
239 Zhutnenim v pruhu . nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 177,200 11,92 2112,22 2112,22
240 Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestretim 021 Stavb m2 177.200 1025 1816.30 1816.30 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm Y : ) ’ ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu 0,00
241 cestného v mnozsive od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 177,200 0,47 83,28 83,28
Koberec asfaltovy modifikovany 1.tr. mastixovy SMA 11 O 0,00
242 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 177,200 9,20 1630,24 1630,24
e . 5 s « 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. ’
243 nad 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 177,200 10,40 184288 184288
244 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2711,73
245 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov 021 Stavby m 50,000 163 81,50 81,50 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt Gpravu balotinovii vodiacich 0,00
246 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 50,000 0,36 18,00 18,00
247 \(ofjoro\f(]e znavce.nle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 231,88 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.
248 EerpIalowkr za refvle?mu upravu balotinovu stopdiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 0,61 9.46 9,46 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.
249 | Dvojzlozkové plastickd hmota - studeny plast 021 Stavby kg 103,392 0,41 42,39 42,39 0,00
250 Predzr}acerlne pr'e vodt?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 28,000 1,96 54,88 54,88 0,00
vykondvané z naterovych hmét
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo¢nou oporou z 0,00
251 |bet. tr. C 25130 do 162ka 2 betonu 021 Stavby m 13,400 7.01 93,93 93,93
252 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 13,400 6,83 91,52 91,62 0,00
253 \/yslu?er,ie asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mreZou, 021 Stavby m2 177,200 11,30 2002,36 2002,36 0,00
kalovy zakryt
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 0,00
254 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 19,600 0.26 510 8o
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z 0,00
255 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 19,600 007 18 e
256 \/odort?vna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby ¢ 27,644 1,55 42,85 42,85 0,00
na vzdialenost do 1 km
257 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj za¢aty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 110,576 0,33 36,49 36,49 0,00
258 | Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 381,44 381,44 264,72 116,72
259 [Presun hmét HSV 361,34
260 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb t 239,299 151 361,34 361.34 0.00
asfaltovym akejkolvek dizky objektu Y 3 ) ” ’ ’
261 |NV -7.4 Uprava AZ Z. Teplica, EVS 5707,91
262 [Zemné prace 683,32
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
263 |Jiozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 3,800 1,08 391 0,00 391
264 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 31,500 2,50 78,75 0,00 78,75
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3
265 |4 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 27,799 2,24 62,27 0,00 62,27
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
266 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 63,099 280 176,68 0.00 176,68
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
267 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 0,198 0,29 0,06 0,00 0,06
kazdych dal$ich a za¢atych 1000 m
268 [Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 31,500 6,96 219,24 0,00 219,24
269 [UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 0,099 0,73 0,07 0,00 0,07
270 z;zuitgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 0.188 7.00 1,32 0,00 132
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
271 | 4iebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 27,000 3,17 85,59 0,00 85,59
272 52“1)»259”'9 travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 15,000 0,30 4,50 0,00 4,50
273 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 19,800 0,41 8,12 0,00 8,12
274 [Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 15,000 1,59 23,85 0,00 23,85
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
275 |/ 24500 m2. hr.do 100 mm 021 Stavby m2 15,000 1,08 16,20 0,00 16,20
276 |Trava - lipnica lucna 021 Stavby kg 0,450 6,14 2,76 0,00 2,76
277 |zakladanie 798,24
278 |Vrtanie 021 Stavby m 2,24 30,89 69,19 0,00 69,19
279 |Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkodrvy 021 Stavby m3 4,5 39,26 176,67 0,00 176,67
280 [Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 2,4 82,81 198,74 0,00 198,74
281 |Betdn zakladovych pétiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,7 10,34 0,00 10,34
282 [Chemickd kotva _ kompletnd monta, a dodévka 021 Stavby ks 32 9,88 316,16 0,00 316,16
Monta znakky, oznatnik zastavky so stipikmi s bet.
021 Stavb 0,00 15,83
283 | stkami, -0,08200t Y ks 1 15,83 15,83
Odstranenie znacky, oznaénik zastavky so stipikmi s
021 Stavb 0,00 11,31
284 | o0 patkami, -0,08200t Y ks 1 11,31 11,31
285 [Vodorovné konstrukcie 1 515,00
Osadenie z prefabrikovanych dielcov hmotnosti jednotlivo
286 nad 200 do 1000 kg 021 Stavby ks 15,000 10,91 163,65 0,00 163,65
ELKO - Oporné uholniky Premac ELKO Sirka 50 cm, vy$ka
287 130 cm, dizka paty 80 om, hribka 12 cm 021 Stavby ks 15,000 90,09 1351,35 0,00 1351,35
288 |Komunikécie 1097,78
289 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 19.800 798 158.00 0.00 158,00
zhutneni hr. 250 mm Y | | ! ’ .
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
290 zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 19,800 11,92 236,02 0,00 236,02
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
291 |, Zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnen hr. 160 mm | 021 Stavby | m2 19,800 10,25 202,95 0.00 202,95
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
292 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm 021 Stavby m2 20,000 3,32 66,40 0,00 66,40
203 Zhotoveme zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so 021 Stavby m3 3.000 12.34 37,02 0,00 37,02
zhutnenim
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
294 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 19,800 047 831 0.00 931
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
295 strednozrny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 19,800 920 182,16 0,00 182,16
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
296 nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 19,800 10,40 205,92 0,00 205,92
297 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 375,43
208 Osageqle a montaz cestného zabradlia ocefoveho s 021 Stavby m 13,400 20,05 268,67 0,00 268,67
ocelovymi stlpikmi
299 |Zzébradiie mestsky typ - dodavka 021 Stavby kg 315,000 2,33 733,95 0,00 733,95
300 |Dvojzlozkova plastickéa hmota - studeny plast 021 Stavby kg 22,608 0,41 9,27 0,00 9,27
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

301 _[Znacenie pre nevidiacich, striekané studenym plastom _ 021 Stavby m2 5,024 6,78 34,06 0.00 34,06
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s boénou oporou z
302 |yt tr.C 25/30 do I2ka 2 betonu 021 Stavby m 1,600 7.0 .22 0.00 2
303 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 1,600 6,83 10,93 0,00 10,93
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
304 |\55ka 7 bet. pros. tr. C 25/30 s bocnou oporou 021 Stavby m 3,000 573 17,19 0,00 17,19
305 |Obrubnik betonovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) 021 Stavby ks 3,000 3,73 11,19 0,00 11,19
306 Vyslu?eq\e asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 19.800 11.30 223,74 0,00 223,74
kalovy zakryt
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii na konstr.
307 murov a valov pri hm. jednotlivo do 5 kg 021 Stavby ks 8,000 379 3032 0,00 30,32
308 |Plech ocelovy hruby 021 Stavby t 0,032 762,97 24,42 0,00 24,42
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
309 | vzdialenost do 1 km 021 Stavby t 0,164 1,55 0,25 0,00 0,25
310 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 0,656 0,33 0,22 0,00 0,22
311 |Ostatné néklady 021 Stavby 1,000 145,42 145,42 0,00 145,42
312 |Presun hmét HSV 021 Stavby 92,72
Presun hmoét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
313 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 61,401 151 92,72 0,00 92,72
314 7.5 Lokalne stabilizlacie cestného telesa 380 144.96
km 30,928 - 31,816 ’
315 7.5.1 Lokalne stabilizacie cetného telesa 348 280,22
km 30,928 - 31,816 ’
316 |Zemné prace 105 960,44
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so $karami
317 zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t 021 Stavby m2 132,000 1.80 198,00 (198.00 000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
318 500 m2, pruh . ez 0.5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 ¢ 021 Stavby m2 6 305,000 4,21 26 544,05 26 544,05 0,00
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZzenim na
319 vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 021 Stavby m3 295,000 0,94 277,30 277,30 0,00
320 \r;yskop v zemniku na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 021 Stavby m3 778,000 1,30 1011,40 101140 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3
321 od 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 2 925,900 2,24 6 554,02 6 554,02 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
322 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 3 504,800 280 981344 9,834 000
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
323 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 5 062,000 0,29 1467,98 1 467,98 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m
324 ||aadanic neulahnutého vykopku z homin tr1-4 nad 100 do) 651 giaypy | m3 778,000 1,85 1439,30 1439,30 0,00
UloZenie sypaniny do nasypu stdrznych hornin pre dialnice
325 4o 95% Proctor-Standard 021 Stavby m3 43,000 1,33 57,19 57,19 0,00
326 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 3 098,450 0,58 1797,10 1797,10 0,00
327 |Popiatokza siadovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 4793,900 7.00 33 557,30 33557,30 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
328 | ,lebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 452,000 3,17 1432,84 1432,84 0,00
329 |Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 802,200 14,20 11391,24 11 391,24 0,00
330 gs\:).isenie travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 2 800,000 0.30 840,00 840,00 0,00
331 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 3 872,000 0,41 1587,52 1 587,52 0,00
332 |Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 2 800,000 1,59 4 452,00 4 452,00 0,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
333 nad 500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 2 800,000 1,08 3 024,00 3 024,00 0,00
334 |Trava - lipnica lu¢na 021 Stavby kg 84,000 6,14 515,76 515,76 0,00
akladanie 3
335 _|Zakladani 1012,91
336 |Vankuase zhutnené pod zaklady zo $trkodrvy 021 Stavby m3 25,800 39,26 1012,91 1012,91 0,00
omunikécie s
337 [k ikéci 168 221,34
338 Podk\ad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavby m2 3 045,000 7.98 24 299,10 2429910 0,00
zhutneni hr. 250 mm
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
339 Zhutnenim v pruhu 3. nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 3 045,000 11,92 36 296,40 36 296,40 0,00
odklad z kameniva s rozprestretim
340 |Podkiad z kameni ¢ im 021 Stavey | m2 3045,000 1025 3121125 31211,25 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ’ ) ” ” ’
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
341 | hutnenim, strkodrvinou hr. 100 mm 021 Stavby m2 1005,000 3,32 3 336,60 3 336,60 0,00
342 f:s’::;’:ﬁf zemnyeh krajnic z hornin akejkolvek triedy so 021 Stavby | m3 90,000 12,34 1110,60 1110,60 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
343 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 3267,000 047 1535,49 1535,49 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
344 strednozrny, po zhutneni hr. 40 mm $. nad 3 m 021 Stavby m2 3 267,000 920 30 056,40 30 056,40 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
345 nad 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 3 267,000 1040 33 976,80 33 976,80 0,00
Zhotovenie spevnenej plochy z cestnych panelov osadenych
346 |40 163ka 2 kameniva hr. 50 mm 021 Stavby m2 132,000 3,10 409,20 409,20 0,00
347 |Cestny panel IZD 300/200/21, Ix$xv 3000x2000x210 mm 021 Stavby ks 22,000 272,25 5 989,50 5989,50 0,00
348 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 56 182,98
349 Osgden|e§ montéaz zvodidla ocelového so zabaranenim 021 Stavby m 129,380 7.40 957 41 957,41 0,00
stipikov pri vz. 4m
350 kC;;Z'fel”"d"”" typ JSNH4/N2 V, drover zachytenia N2, 021 Stavby m 129,380 31,28 4047,01 4047,01 0,00
351 |Priplatok za ukonéenie zvodidia so zapustenim pasnice pod | o1 giaypy | ks 2,000 107,64 215,28 215,28 0,00
urover krainice, prip. deliaceho pasa
352 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 900,000 0,84 756,00 756,00 0,00
Sirky 125 mm
353 f’lnplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 900,000 018 162,00 162,00 0,00
Sirky 125 mm
354 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 1,800,000 1,63 2 934,00 2 934,00 0,00
Sirky 250 mm
355 Pr!pvlatokﬁ cene za reflexnu Upravu balotinovt vodiacich 021 Stavby m 1,800,000 0,36 648,00 648,00 0,00
pruzkov 8irky 250 mm
356 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 2 531,250 0,41 1037,81 1037,81 0,00
357 Predzr]acer)\e prye vod(?rovne lznacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 562,500 1,96 1102,50 1102,50 0,00
vykondvané z naterovych hmoét
358 Vysluvzenrle asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezZou, 021 Stavby m2 3 267,000 11,30 36 917,10 36917,10 0,00
kalovy zakryt
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
359 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 3 267,000 0.26 849,42 849,42 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
360 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 3 267,000 0,07 228,69 228,69 0,00
Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou
361 pésnicou, -0.04200t 021 Stavby m 130,000 12,01 1561,30 1561,30 0,00
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

021 Stavby

362 | na vadialenost do 1 km t 1660786 1,55 257422 2574,22 0,00

363 |Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zadaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 6 643,144 0,33 2192,24 2 192,24 0,00

364 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 8 873,45 8 873,45 6 158,20 2715,25

365 |Presun hmét HSV 8 029,10
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

366 | sfaltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 5317,282 1,51 8029,10 8029,10 0,00

367 |7.5.2 Rekonstrukcia priepustu v km 31,089 26 426,85

368 |Zemné prace 6 069,89

369 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 26,400 2,50 66,00 66,00 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3

370 | 1ad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 166,400 3,13 520,83 520,83 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

371 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 192,800 2,80 539,84 539,84 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

372 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 140,000 0,29 40,60 40,60 0,00
kazdych dalsich a zacatych 1000 m

373 |Nakladanie neurahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 26,400 6,96 183,74 183,74 0,00

374 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 140,000 0,65 91,00 91,00 0,00

375 |Popatokza sidadovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 266,000 7,00 1862,00 1862,00 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov

376 alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 26,400 3,39 89,50 89,50 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov

377 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby | m3 111,800 317 35441 354,41 0,00

378 |Strkodrva 0-32a 021 Stavby t 234,780 9,89 2321,97 2321,97 0,00

379 |Zakladanie 1158,95 0,00

380 |Vankuse zhutnené pod zaklady zo $trkodrvy 021 Stavby m3 8,200 39,26 321,93 321,93 0,00
Zékladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z betonu

381 prostého tr. C 12/15 021 Stavby m3 1,000 93,52 93,52 93,52 0,00
Zékladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z betonu

382 prostého tr. C 25/30 021 Stavby m3 5,600 112,00 627,20 627,20 0,00

383 Debnemg zékladovych pasov mostnych konstrukcii - 021 Stavby m2 7,500 879 65,93 65,93 0,00
zhotovenie

384 Debn’eme‘zakladovych pasov mostnych konstrukcii - 021 Stavby m2 7,500 337 2528 2528 0,00
odstranenie
Osadenie priekopového Zfabu z beténovych priekopovych

385 | waric sirky nad 500 do 800 mm 021 Stavby m 1,800 534 9.61 9,61 0,00

386 | Tvéarnica priekopové TBM 1-60 021 Stavby ks 6,000 2,58 15,48 15,48 0,00

387 |zvislé a kompletné konstrukcie 4 058,30 0,00

388 |Mostné opory a ulozné prahy z betonu Zelezového tr. C 35/45| 021 Stavby m3 15,000 125,91 1 888,65 1 888,65 0,00

389 Debnemg mostnych konstrukcii-opor vysky do 20 m, 021 Stavby m2 15,000 18,06 270,90 270,90 0,00
zhotovenie

390 Debn’eme‘mostnych konstrukcii-opor vysky do 20 m, 021 Stavby m2 15,000 8,75 131,25 131,25 0,00
odstranenie

391 Vys{uz dn?ku opor z betonarskej ocele 10 505 mostnych 021 Stavby ¢ 1,040 1699,52 1767,50 1767,50 0,00
konstrukcii

392 |Vodorovné konstrukcie 54,05 0,00
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5,

393 Sitky geotextilie do 3 m 021 Stavby m2 21,000 1,35 28,35 28,35 0,00

394 ia netkana polypropylénova Tatratex PP 300 021 Stavby m2 25,200 1,02 25,70 25,70 0,00

395 |Komunikéacie 112,04 0,00

396 |Dlazba z lomového kamefia do l6zka z beténu tr. C 12/15 021 Stavby m2 4,000 28,01 112,04 112,04 0,00

397 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 13 633,77 0,00

398 |Priepusty zeleznitné, zelezobeténové rary TZR DN 800 mm 021 Stavby m 15,000 293,40 4 401,00 4 401,00 0,00
Rura Zelezobeténova pétkova pre dazdové vody TZP 011-19

399 (1o goxdl 1000m 021 Stavby ks 15,000 475,31 7 129,65 7 129,65 0,00

400  |Birarte rirového priepustu, z rur DN 500 do 800 mm. - 021 Stavby m 15,000 97,32 1459,80 1459,80 0,00

401 \/odort?vna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby ¢ 30,825 1,55 47,78 4778 0,00
na vzdialenost do 1 km

402 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 123,300 0,33 40,69 40,69 0,00

403 |Poplatokza sidadovanie - betdn, tehly, diazdice (17 01), 021 Stavby t 30,825 18,00 554,85 554,85 0,00

404 | Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 673,31 673,31 467,28 206,03

405 [Presun hmét HSV 545,31

406 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb t 361,132 151 545,31 545,31 0,00
asfaltovym akejkolvek dizky objektu Y ! ) ” ’ ’

407 |Préce a dodavky PSV 121,23

408 |Izolacie proti vode a vlhkosti 121,23

409 Zho(oveplg izolcie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom 021 Stavby m2 42,000 022 9.24 9,24 0,00
penetraénym za studena

410 |Penetracny néter napr. IGOFLEX N 021 Stavby t 0,013 1997,97 25,97 25,97 0,00

411 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym 021 Stavby m2 42,000 030 12,60 12,60 0,00
lakom za studena

412 |Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch 021 Stavby t 0,036 1999,47 71,98 71,98 0,00

413 [Presun hmét pre izol4ciu proti vode v objektoch vygky do 6 m | 021 Stavby t 0,049 29,31 1,44 1,44 0,00

414 [7.5.3 Uprava priepustu v km 31,252 5437,89

415 |Zemné prace 2103,79

416 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 9,600 2,50 24,00 24,00 0,00

417 |Qukopavka a prekopdvka nezapazend pre cesty, v HOMiNe 3 | gy1 siavby | m3 45,000 549 247,05 247,05 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

418 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 45,960 280 128,69 128,69 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

419 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 44,040 0,29 12,77 12,77 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m

420 [Nakladanie neurahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [ 021 Stavby m3 9,600 6,96 66,82 66,82 0,00

421 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 45,000 0,65 29,25 29,25 0,00

422 E:‘Z'lff;’k 2a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 85,500 7,00 598,50 598,50 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

423 | 1ebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 40,000 3,39 135,60 135,60 0,00

424 |Strkodrva 0- 32 a 021 Stavby t 84,000 9,89 830,76 830,76 0,00

425 gs\:).isenie travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 9,600 0.30 2,88 288 0,00

426 |Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 9,600 1,59 15,26 15,26 0,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

427 nad 500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 9,600 1,08 10,37 10,37 0,00

428 |Trava - lipnica lucna 021 Stavby kg 0,300 6,14 1,84 1,84 0,00

429 |Zakladanie 102,50

430 [Vvankuge zhutnené pod zaklady zo Strkodrvy 021 Stavby m3 1,100 39,26 43,19 43,19 0,00
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Zakladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z beténu )

021 Stavby

431 prostého tr. C 12115 m3 0,500 93,52 46,76 46,76 0,00
Osadenie priekopového Zfabu z beténovych priekopovych

432 | smic sirky nad 500 do 800 mm 021 Stavby m 0,900 5.34 4.81 4,81 0,00

433 |Tvérnica priekopova TBM 1-60 021 Stavby ks 3,000 2,58 7,74 7,74 0,00

434 |zvislé a kompletné konstrukcie 1382,87

435 [Mostné opory a tlozné prahy z beténu Zelezového tr. C 35/45 021 Stavby m3 6,850 125,91 862,48 862,48 0,00

436 |Debenie mostnych konstrukeii-opor vysky do 20 m, 021 Stavby | m2 8,000 18,06 144,48 144,48 0,00
zhotovenie

437 Debnveme.mosmych konstrukcii-op6r vysky do 20 m, 021 Stavby m2 8,000 875 70,00 70,00 0,00
odstranenie

438 Vystvuz dnﬁku opdr z betonarskej ocele 10 505 mostnych 021 Stavby t 0,180 1699,52 305,91 305,91 0,00
konstrukcii

439 [Vodorovné konstrukcie 23,17

440 Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, 021 Stavb m2 9,000 135 12.15 12.15 0.00
sirky geotextilie do 3 m Y ' ’ i 0 !

441 |Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300 021 Stavby m2 10,800 1,02 11,02 11,02 0,00

442 |Komunikacie 352,74

443 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 13.000 7.08 103.74 103,74 0.00
zhutneni hr. 250 mm Y | i ! i !
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

444 zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 11,000 11,92 18112 131,12 0,00
Podklad z kameniva = s rozprestretim

445 |2 Zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm | 021 Stavey | m2 11,500 10.25 117.88 il 0.00

446 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1097,10

447 |Priepusty Zeleznigné, Zelezobeténové rury TZR DN 800 mm 021 Stavby m 2,000 293,40 586,80 586,80 0,00
Rura zelezobetoénova pre dazdové vody TZP 4-80 Ms

448 80xal. 100cm 021 Stavby ks 2,000 114,94 229,88 229,88 0,00

449 |iranie rirového pricpustu, z ir DN 500 do 800 mm, - 021 Stavby m 2,000 07,32 194,64 194,64 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

450 na vzdialenost do 1 km 021 Stavby t 4,110 1,55 6,37 6,37 0,00

451 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 16,440 0,33 5,43 5,43 0,00

452 E:‘;;I;tzk za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01), 021 Stavby t 4,110 18,00 73,98 73,98 0,00

453 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 138,55 138,55 96,15 42,40

454  |Presun hmot HSV 187,24
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

455 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 124,001 1,51 187.24 187,24 0,00

456 |Préce a dodavky PSV 49,93

457 |Izolacie proti vode a vihkosti 49,93

458 Zh::)tovevrn@T izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom 021 Stavby m2 18,000 022 3.96 3,96 0,00
penetraénym za studena

459 |Penetracny néter napr. IGOFLEX N 021 Stavby t 0,005 1997,97 9,99 9,99 0,00

460 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym 021 Stavby m2 18,000 0.30 5,40 5,40 0,00
lakom za studena

461 |Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch 021 Stavby t 0,015 1999,47 29,99 29,99 0,00

462 |Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m| 021 Stavby t 0,020 29,31 0,59 0,59 0,00

463 |8.1 Uprava AZ Egres, Calovka 53 286,81

464 [8.1.1 Uprava AZ Egres, Calovka 42 977,64

465 [Zemné prace 5018,52
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez

466 [500 do 1000 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 021 Stavby m2 620,000 3,00 1 860,00 1 860,00 0,00
0,254 t
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zlozenim na

467 | dialenost do 100 m a do 1000 m3 021 Stavby m3 18,500 0.94 17.39 17,39 0,00

468 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 40,300 2,50 100,75 100,75 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3

469 nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 103,400 3,13 323,64 323,64 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

470 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 143,700 280 402.36 402,36 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

471 |ceste z hominy tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 100,100 0,29 29,03 29,03 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m

472 [Nakladanie neurahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [ 021 Stavby m3 40,300 6,96 280,49 280,49 0,00

473 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 103,400 0,65 67,21 67,21 0,00

474 E;;;I;tzk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 196,460 7,00 1375,22 1 375,22 0,00

475 52\«1:.25en|e travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 103,000 0,30 30,90 30,90 0,00
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do

476|500 m2, hr.nad 150 do 200 mm 021 Stavby m2 103,000 4,10 422,30 422,30 0,00

477 |Tréva - lipnica li¢na 021 Stavby kg 3,100 6,14 19,03 19,03 0,00

478 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 220,000 0,41 90,20 90,20 0,00

479 |Zakladanie 95,63

480 |Beton zékladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,500 82,70 41,35 41,35 0,00

481 T’o(;\é;goz?acky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15,83 31,66 31,66 0,00
Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

482 patkami, -0,08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 22,62 0,00

483 |Komunikacie 20 907,49

484 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 61,000 5.00 305,00 305,00 0,00
zhutneni hr. 150 mm Y | 3 3 i i

485 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 220,000 7.98 175560 1 755,60 0.00
zhutneni hr. 250 mm Y | i 3 i §
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

486 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 61,000 13,60 829,60 829,60 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z

487 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm 021 Stavby m2 61,000 913 556,03 256,98 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

488 Zhutnenim v pruhu 3. nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 220,000 11,92 2622,40 2 622,40 0,00

489 |Podkiad z kameniva ¢ s rozprestretim | 54 oy | m2 220,000 10,25 2255,00 2 255,00 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ' ) ’ ’ ’
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

490 zhutnenim, 8trkodrvinou hr. 100 mm 021 Stavby m2 12,500 332 41,50 41,50 0,00

491 5:3::::3: zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so 021 Stavby m3 3.300 12,34 40,72 40,72 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

492 cestného v mnoZzstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 742,000 047 348,74 348,74 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

493 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 620,000 9.20 570400 ST 0,00

494 Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. 021 Stavby m2 620,000 10,40 6 448,00 6 448,00 0,00

nad 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

495 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie ] 15 169,13
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

496 |stpik, stip, konzolu alebo objekt model DZ PRG.1/2 - 021 Stavby ks 2,000 2 054,85 4109,70 4109,70 0,00
komplet
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do

497 betonového zakladu 021 Stavby ks 2,000 11,19 22,38 22,38 0,00

498 |Stlpik DZ 021 Stavby ks 2,000 6,31 12,62 12,62 0,00

499 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 57,000 084 47,88 47,88 0,00
Sirky 125 mm

500 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 228,000 1,63 371,64 371,64 0,00
Sirky 250 mm

501 f’lnplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 326,000 018 58,68 58,68 0,00
Sirky 125 mm
Priplatok k cene za reflexnt upravu balotinovi vodiacich

502 || uskov sirky 250 mm 021 Stavby m 228,000 0,36 82,08 82,08 0,00

503 \/ogﬂoroyr\e zna;gnle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 35,500 14,96 531,08 531,08 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.

504 F"nplatoﬁ za refyle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 35,500 061 21,66 21,66 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.

505 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 448,313 0,41 183,81 183,81 0,00

506 Predzr]aéer)\e prye vod(?rovné lznaéenie striekané farbou alebo 021 Stavby m2 99,625 1,96 195,27 195,27 0,00
vykondvané z naterovych hmoét

507 |Znagenie pre nevidiacich, striekané studenym plastom 021 Stavby m2 15,140 6,78 102,65 102,65 0,00
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo&nou oporou z

508 bet. tr. C 25/30 do 63ka 2 betdnu 021 Stavby m 33,000 7,01 231,33 231,33 0,00

509 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 34,000 6,83 232,22 232,22 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

510 I63ka z bet, pros. tr. C 25/30 s bognou oporou 021 Stavby m 56,500 573 323,75 323,75 0,00

511 |Premac obrubnik parkovy 50x20x5 cm, sivy 021 Stavby ks 23,000 1,55 35,65 35,65 0,00

512 |Obrubnik betonovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) | 021 Stavby ks 46,000 3,73 171,58 171,58 0,00

513 gl;estgrg)vanie rurového priepustu beténom jednoduchym tr. 021 Stavby m3 5,000 149,31 746,55 746,55 0,00

514 |Vystuzenie asfaltovjch vozoviek (krytov) ocefovou mreZou, | 51 giavny | m2 620,000 11,30 7.006,00 7 006,00 0,00
kalovy zakryt
Osadenie priekopového Zfabu z beténovych priekopovych

515 tvarnic Sirky nad 500 do 800 mm 021 Stavby m 1,800 534 9,61 9,61 0,00

516 | Tvarnica priekopové TBM 1-60 021 Stavby ks 6,000 2,58 15,48 15,48 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

517 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 620,000 0.26 161.20 el 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

518 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 620,000 007 43,40 43,40 0,00

519 \/odort?vna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby ¢ 157,808 1,55 244,60 244,60 0,00
na vzdialenost do 1 km

520 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 631,232 0,33 208,31 208,31 0,00

521 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 1.094,98 1094,98 759,92 335,06

522 |Presun hmét HSV 691,89

523 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb t 458,206 151 691,89 691.89 0,00
asfaltovym akejkolvek dizky objektu Y 3 ) ’ ’ ’

524 |[8.1.2 Priepust DN 800 10 309,17

525 |Zemné prace 1150,57

526 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 70,000 2,50 175,00 175,00 0,00

527 |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 70,000 6,96 487,20 487,20 0,00

528 dOod:(l))%a"\Y/‘ga a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 021 Stavby m3 8,500 549 46,67 46,67 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

529 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 78,500 280 219,80 219,80 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

530 |atebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby | m3 70,000 317 221,90 221,90 0,00

531 |Zakladanie 402,72

532 |Vankuse zhutnené pod zaklady zo $trkodrvy 021 Stavby m3 4,430 39,26 173,92 173,92 0,00
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z betonu

533 prostého tr. C 25/30 021 Stavby m3 1,500 112,00 168,00 168,00 0,00

534 Debnemg zékladovych pasov mostnych konstrukcii - 021 Stavby m2 5,000 879 43,95 43,95 0,00
zhotovenie

535 Debn’eme‘zakladovych pasov mostnych konstrukcii - 021 Stavby m2 5,000 337 16,85 16,85 0,00
odstranenie

536 |Zvislé a kompletné konstrukcie 999,29

537 |Mostné opory a tlozné prahy z beténu Zelezového tr. C 35/45| 021 Stavby m3 2,220 125,91 279,52 279,52 0,00

53g |Debnenie mostnjch konstrukcii-opor vySky do 20 m, 021 Stavby | m2 15,000 18,06 270,90 270,90 0,00
zhotovenie

539 Debnveme.mosmych konstrukcii-op6r vysky do 20 m, 021 Stavby m2 15,000 875 131,25 131,25 0,00
odstranenie

540 |/Isw2 drieku opor 2 betondrskej ocele 10 505 mostnych 021 Stavby t 0,038 1699,52 64,58 64,58 0,00
Vystuz opér, prahov, kridel, pilierov, stipov zo zvaranych sieti

541 0d 3.5 do 6 kg/m2 mostnych konstrukait 021 Stavby t 0,203 1246,52 253,04 253,04 0,00

542 |Vodorovné konstrukcie 301,60 0,00

543 |Cementovy poter hr. do 50 mm s viozkou zo zvaranych sieti 021 Stavby m2 26,000 11,60 301,60 301,60 0,00

544 | Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 809,85

545 |Priepusty Zeleznitné, Zelezobeténové rary TZR DN 800 mm 021 Stavby m 18,000 293,40 5281,20 5281,20 0,00
Rura Zelezobetonova pre dazdové vody TZP 80/200 Ms

546 80xal.200cm 021 Stavby ks 9,000 169,85 1528,65 1 528,65 0,00

547 |Presun hmot HSV 109,36
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

548 asfaltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 72426 151 109,36 109,36 0,00

549 | Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 262,66 262,66 182,29 80,37

550 |Prace a dodavky PSV 273,12

551 |lIzolacie proti vode a vihkosti 273,12

552 Zho(ovep\g izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom 021 Stavby m2 56,000 022 12,32 12,32 0,00
penetraénym za studena

553 | Penetracny néter napr. IGOFLEX N 021 Stavby t 0,017 1997,97 33,97 33,97 0,00

554 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym 021 Stavby m2 112,000 0,30 33,60 33,60 0,00
lakom za studena

555 |Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch 021 Stavby t 0,095 1999,47 189,95 189,95 0,00

556 |Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m| 021 Stavby t 0,112 29,31 3,28 3,28 0,00

557 [8.2 Obnova povrchu vozovky 301 949,31

558 |Zemné prace 40 550,24
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez

559 1000 do 10000 m2, pruh . do 1 m, hr. 40 mm 0,102 ¢ 021 Stavby m2 9 254,000 1,69 15 639,26 15 639,26 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez

560 1000 do 10000 m2, pruh . do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 9 254,000 1,90 17 582,60 17 582,60 0,00
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

561 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 396,600 2,80 111048 1110.48 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

562 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 793,200 0,29 230,03 230,03 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m

563 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 1229,460 0,58 713,09 713,09 0,00

564 E:‘Z'lff;’k 2a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 753,540 7,00 5274,78 5274,78 0,00

565 |Komunikéacie 198 775,92
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

566 cestného v mnostve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 18 508,000 047 8698,76 8 698,76 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

567 strednozrmny, po zhutneni hr. 40 mm . nad 3 m 021 Stavby m2 9 254,000 9,20 85 136,80 85 136,80 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

568 nad 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutnent hr. 50 mm 021 Stavby m2 9 254,000 11,34 104 940,36 104 940,36 0,00

569 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 51 546,29

570 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ciar 021 Stavby m 1 167,000 084 980,28 980,28 0,00
Sirky 125 mm

571 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov 021 Stavby m 2 334,000 1,63 3804,42 380442 0,00
Sirky 250 mm

572 I?vrlplalok k cene za reflexnu Gpravu balotinovui deliacich &iar 021 Stavby m 1 167,000 0.18 210,06 210,06 0,00
Sirky 125 mm
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovi vodiacich

573 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 378,500 0,36 136,26 136,26 0,00

574 |Dvojzlozkova plastické hmota - studeny plast 021 Stavby kg 3282,107 0,41 1345,66 1.345,66 0,00

575 Predzr}aceme pr'e vod?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 729,375 1,96 1429,58 142958 0,00
vykondvané z naterovych hmét

576 Geom'reza pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo 021 Stavby m2 9 254,000 344 31833,76 3183376 0,00
skleného vldkna

577 |Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0, 15 m3/m 021 Stavby m 2 644,000 1,01 2 670,44 2 670,44 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

578 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 9254,000 0.26 2406,04 2406,04 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

579 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 9 254,000 0,07 647,78 647,78 0,00

580 Vodorqvna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 2119,166 1,55 328471 328471 0,00
na vzdialenost do 1 km

581 |Priplatok k cene za kaZdy dal$i aj zadaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 8 476,664 0,33 2797,30 2 797,30 0,00

582 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 7 693,03 7 693,03 5 338,98 2354,05

583 |Presun hmét HSV 3 383,83
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

584 asfaltovym akeikolvek dizky objektu t 2240946 1,51 3383,83 3383,83 0,00

585 |8.3 Uprava AZ Egre$, Horna 17 774,93

586 |Zemné prace 2 635,35
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

587 500 m2, pruh . cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby m2 322,400 2,96 954,30 954,30 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

588 500 m2, pruh . cez 0.5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 322,400 3,32 1070,37 1070,37 0,00

589 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 021 Stavby m3 13,000 549 7137 7137 0,00
do 100 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

590 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 13,000 280 36,40 36,40 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

591 |[ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 26,000 0,29 7,54 7,54 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m

592 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 42,016 0,73 30,67 30,67 0,00

593 E:‘Z'lff;’k 2a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 24,700 7,00 172,90 172,90 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

594 |atebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby | m3 8,000 317 25,36 25,36 0,00

595 |Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 16,800 14,20 238,56 238,56 0,00

596 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 68,000 0,41 27,88 27,88 0,00

597 |Zakladanie 10,34

598 |Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 10,34 0,00

599 |Komunikécie 7 534,94

600 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 27.300 6.49 17718 177.18 0,00
zhutneni hr. 200 mm Y i | ! i i
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

601 Zhutnen hr. 250 mm 021 Stavby m2 20,000 7,98 159,60 159,60 0,00

602 |Podkiad z kameniva ¢ s rozprestretim | 54 oy | m2 20,000 10,25 205,00 205,00 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ' } ’ ’ ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

603 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 564,800 047 265,46 265,46 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

604 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3m 021 Stavby m2 272,400 920 2506,08 2506,08 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

605 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 272,400 1137 3097,19 309719 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z

606 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 20,000 15,15 303,00 303,00 0,00

607 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 27,300 14,10 384,93 384,93 0,00

608 |PREMAC KLASIKO siva hribky 6 cm 021 Stavby m2 22,500 15,17 341,33 341,33 0,00
Premac KLASIKO, ¢ervena, polgul. vystupkami pre

609 nevidiacich, hribky 6 cm 021 Stavby m2 5,000 17,17 85,85 85,85 0,00

610 Z;emac dlazba pre nevidiacich vodiaci pas siva, hribky 6 021 Stavby m2 0,400 23,31 9,32 9,32 0,00

611 [Rarové vedenie 1 576,50
Zriadenie kanaliza¢néhobodového vpustu uliéného z

612 |setsnowych dielcov FASERFIX®POINT STANDARD 40/40 | 02 Stavby ks 5,000 59.41 207,05 297,05 000
FASERFIX®POINT STANDARD 40/40 - Bodovy vpust, trieda

613 |A 15, so zapachovym uzaverom a kalovym kosom z 021 Stavby ks 5,000 255,89 1279,45 1279,45 0,00

614 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5291,17

615 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 85,000 084 71,40 71,40 0,00
Sirky 125 mm

616 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 170,000 1,63 277,10 277,10 0,00
Sirky 250 mm

617 f’lnplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 85,000 018 15,30 15,30 0,00
Sirky 125 mm

618 Pn’pvlatok“I’( cene za reflexnu Upravu balotinovt vodiacich 021 Stavby m 170,000 0,36 61,20 61,20 0,00
pruzkov 8irky 250 mm

619 \/ogﬂoroyr\e zna;gnle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 231,88 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.

620 F"nplatoﬁ za refyle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 061 9.46 946 0,00
tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod.

10/26




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

621 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 308,916 0,41 126,66 126,66 0,00
622 Predzr}aceme pr'e vod?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 68,648 1,96 134,55 134,55 0,00
vykondvané z naterovych hmét
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s boénou oporou z
623 |bet. tr. C 25130 do 162ka 2 betonu 021 Stavby m 16,000 701 112,16 112,16 0,00
624 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 16,000 6,83 109,28 109,28 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton., do
625 16Zka z bet. pros. tr. C 25/30 s bo&nou oporou 021 Stavby m 25,100 573 143,82 143,82 0,00
626 |Premac obrubnik parkovy 50x20x5 cm, sivy 021 Stavby ks 4,000 1,55 6,20 6,20 0,00
627 |Obrubnik beténovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) 021 Stavby ks 23,000 3,73 85,79 85,79 0,00
628 |Zhotovenie beténovych rur DN 600 mm 021 Stavby m 20,000 60,16 1203,20 1203,20 0,00
Rura beténova pre daZzdové odpadné vody TBP 3-60 Ms
629 60xdl. 100xhr.steny 6em 021 Stavby ks 20,000 49,11 982,20 982,20 0,00
630 glzeé;)zrg)vame rurového priepustu beténom jednoduchym tr. 021 Stavby m3 5,000 138,70 693,50 693,50 0,00
Osadenie priekop. Zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky
631 do 500 mm do suchého betonu G 12/15 021 Stavby m 46,200 6,61 305,38 305,38 0,00
632 l’:'am(ca priekopova a melioracna-betonova , rozm. 50x30x7 021 Stavby ks 154,000 2,55 392,70 392,70 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
633 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 272,400 0,26 70.82 70,82 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
634 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 272,400 0,07 19,07 19,07 0,00
635 T)o(;\stzéoz‘nacky, oznacnik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15,83 15,83 15,83 0,00
Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.
636 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00
637 Vodorqvna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 73,994 1,55 114,69 114,69 0,00
na vzdialenost do 1 km
638 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 295,976 0,33 97,67 97,67 0,00
639 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 452,87 452,87 314,29 138,58
640 [Presun hmot HSV 273,76
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
641 asfaltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 181,300 151 273,76 273,76 0,00
642 [NV - 8.3 Uprava AZ Egres, Horna 2 664,86
643 [Zemné prace 555,89
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
644 500 m2, pruh §. cez 0,5m do 1 m, hr. 40 mm 0,102t 021 Stavby m2 87,600 2,96 259,30 0,00 259,30
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
645 500 m2, pruh &. cez 0,5 m do 1 m. hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 87,600 3,32 290,83 0,00 290,83
646 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 7,884 0,73 5,76 0,00 5,76
647 |Zzakladanie 10,34
648 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 0,00 10,34
649 [Komunikécie 1884,27
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
650 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 175,200 0,47 82,34 0,00 82,34
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
651 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 87,600 920 805,92 0,00 805,92
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
652 do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 87600 .37 996,01 0,00 996,01
653 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 114,10
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
654 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 87,600 026 22.78 0,00 22,78
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
655 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 87,600 007 613 0,00 6.13
656 !\gogggégpacky, oznacénik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15.83 15,83 0,00 15,83
Qdstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.
657 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 0,00 11,31
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim
658 | . vzdialenost do 1 km 021 Stavby t 20,224 1,55 31,35 0,00 31,35
659 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 80,896 0,33 26,70 0,00 26,70
660 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 67,89 67,89 0,00 67,89
661 _[Presun hmot HSV 32,37
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
662 asfaltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 21439 151 32,37 0,00 32,37
663 |8.4 Uprava AZ EgreS, Pri parku 16 906,84
664 [Zemné prace 2611,81
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
665 1500 m2, pruh . cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby m2 162,500 2,9 481,00 481,00 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
666 500 m2, pruh . ez 0.5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 162,500 3,32 539,50 539,50 0,00
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
667 Zzlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 3,000 1,08 3.09 3.09 0,00
668 |Qokopavka a prekopdvka nezapazend pre cesty, vOMiNe 3 | gy1 siavby | m3 64,220 549 352,57 352,57 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
669 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 67,220 280 188,22 188,22 000
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
670 |ceste z homniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 116,440 0,29 33,77 33,77 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m
671 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 91,670 0,73 66,92 66,92 0,00
672 E:‘;aall:tzk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 122,018 7,00 854,13 854,13 0,00
673 5:\«1:.2sen|e travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 15,000 030 450 4,50 0,00
674 [Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 15,000 1,59 23,85 23,85 0,00
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do
675|500 m2, hr.nad 150 do 200 mm 021 Stavby m2 15,000 4,10 61,50 61,50 0,00
676 |Tréva - lipnica licna 021 Stavby kg 0,450 6,14 2,76 2,76 0,00
677 |zakladanie 10,34
678 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 10,34 0,00
679 |zvislé a kompletné konstrukcie 29,19
680 [Chranitka vedeni z rar HDPE DN 200 021 Stavby m 7,000 4,17 29,19 29,19 0,00
681 |Komunikacie 8161,34
682 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 126.000 7.98 1005.48 1005.48 0.00
zhutneni hr. 250 mm 4 | | | i !
683 |Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestretim | 5 gy, m2 126,000 10,25 1291,50 1291,50 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ’ ) ’ ’ ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
684 cestného v mnozstve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 157,500 0,47 74,03 74,03 0,00
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O o

685 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 157,500 9,20 1449,00 1449,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

686 do 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutnent hr. 50 mm 021 Stavby m2 157,500 11,37 1790,78 1790,78 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z

687 | modiik, asfaitu t. 11, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 126,000 1515 1908,90 1908,90 0,00

688 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 21,170 14,10 298,50 298,50 0,00

689 |PREMAC KLASIKO siva hrubky 6 cm 021 Stavby m2 16,500 15,17 250,31 250,31 0,00

690 fgm;iﬁ"fffggycg rrona.p olgul. vystupkami pre 021 Stavby m2 5,000 17,17 85,85 85,85 0,00

691 ::,:emac dlazba pre nevidiacich vodiaci pas siva, hribky 6 021 Stavby m2 0,300 23,31 6,99 6,99 0,00

692 |[Rurové vedenie 0,00

693 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 361,50

694 \é/it:s;)gozv;i]ﬁlaceme krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 70,000 084 58,80 58,80 0,00

695 \é/it:s;)rzosvonrénﬁlaéenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 200,000 1,63 326,00 326,00 0,00

696 ;?:Ja:;}; l:ncr:ne za reflexnu Gpravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 70,000 0.18 12,60 12,60 0,00

69 Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovi vodiacich

7 prizzkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 200,000 0,36 72,00 72,00 0,00

69g |Vodorovné znadenie krytu striekané farbou stopiar, zebier, | 51 giaypy | ma2 15,500 14,96 231,88 231,88 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

699 EerpIalowkr za refvle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 0,61 9.46 046 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

700 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 334,125 0,41 136,99 136,99 0,00

701 s;igﬁgsgsg‘z ":z;gs;?;f‘v;;g?ace"'e striekané farbou alebo) o giavy | m2 74,250 1,96 145,53 145,53 0,00

702 gos/zdseme drenaznej obruby do I6Zka z bet. prostého tr. C 021 Stavby m 11,500 513 59,00 59,00 0,00
Obrubnik KerbDrain KD305, zékladny prvok, di. 0,5 m, vysky

703 305 mm, svetla Sirka 100 mm, polymérbetén, ACO 021 Stavby ks 23,000 48,67 1119,41 1119,41 0,00
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo&nou oporou z

704 bet. tr. C 25/30 do 63ka 2 betdnu 021 Stavby m 3,000 7,01 21,03 21,03 0,00

705 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 3,000 6,83 20,49 20,49 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

706 l63ka z bet, pros. tr. C 25/30 s bognou oporou 021 Stavby m 21,000 573 120,33 120,33 0,00

707 |Obrubnik beténovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) 021 Stavby ks 21,000 3,73 78,33 78,33 0,00

708 |Zhotovenie beténovych rar DN 600 mm 021 Stavby m 4,000 60,16 240,64 240,64 0,00
Rura beténova pre daZzdové odpadné vody TBP 5-60 Ms

709 60xdl. 100xhr.steny 5.8cm 021 Stavby ks 4,000 24,57 98,28 98,28 0,00

710 8{)1eeffzréovame rurového priepustu beténom jednoduchym tr. 021 Stavby m3 1,000 138,70 138,70 138,70 0,00

711 Vyslu?eqie asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 126,000 11,30 1423,80 1423,80 0,00
kalovy zakryt

712 |Seomreza pre wystuzovanie asfaliovych vistiev, tand zo 021 Stavby | m2 31,500 344 108,36 108,36 0,00

713 |Osadenie vpustu pre drenazny obrubnik 021 Stavby ks 1,000 13,88 13,88 13,88 0,00
Horny diel vpustu pre odvodiiovacie obrubniky KerbDrain, di.

714 0,5 m, vyska 505 mm, polymérbetén, ACO 021 Stavby ks 1,000 655,96 655,96 655,96 0,00
Dolny diel vpustu H365 s odtokom DN 200, pre

715 |odvodriovacie obrubniky KerbDrain, vyska 365 mm, 021 Stavby ks 1,000 83,64 83,64 83,64 0,00
polymérbetén, ACO
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

716 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 157,500 0.26 40.95 A 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

nr povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 157,500 007 11,03 11,03 0,00

718 T’o(;\é;goz?acky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15,83 15,83 15,83 0,00

719 S;ig;’:e"'g gg‘;ggt’ oznatnlk zastévky so stpikmi s bet. 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00

720 \/odort?vna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby ¢ 37,377 1,55 57,03 57,93 0,00
na vzdialenost do 1 km

721 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 149,508 0,33 49,34 49,34 0,00

722 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 430,75 430,75 298,94 131,81

723 |Presun hmét HSV 294,63

724 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb t 195.119 151 294,63 294,63 0,00
asfaltovym akejkolvek dizky objektu Y ' ) ’ ’ ’

725 |Prace a dodavky M 7,28

726 |Zemné prace pri extr.mont.pracach 7,28

727 S:]ZVII’]U(IS a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 021 Stavby m 7,000 0.48 3,36 336 0,00

728 |Félia modré v m 021 Stavby m 7,000 0,56 3,92 3,92 0,00

729 |NV - 8.4 Uprava AZ Egres, Pri parku 473491

730 |Zemné prace 894,90
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

731 500 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102t 021 Stavby m2 142,500 2,96 421,80 0,00 421,80
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

732 500 m2, pruh &. cez 0,5 m do 1 m. hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 142,500 3,32 473,10 0,00 473,10

733 |Zakladanie 10,34

734 |Beton zakladovych pitiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 0,00 10,34

735 |Komunikacie 021 Stavby 2 998,21
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

736 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 142,500 0.47 66,98 0,00 66,98
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

737 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm &. nad 3 m 021 Stavby m2 142,500 9,20 1311,00 0,00 1311,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

738 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 142,500 11,37 1620,23 0,00 1620,23

739 |Rurové vedenie 658,50

740 Skﬁsrr‘v;r:ozi‘;;;\;ystuzovame asfaltovych vrstiev, tkana zo 021 Stavby m2 142,500 3.44 490,20 0,00 490,20
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

G betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 142,500 0.26 37.05 0.00 37,05
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

742 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 142,500 0.07 9.98 0,00 9.98

743 T)o;ézéoz{wacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15.83 15,83 0,00 15,83

744 Sadfk:;"‘e”'g 52;"35{ oznacnik zastavky so stipikmi s bet 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 0,00 11,31

745 |/odorovnd doprava sutiny so zozenim a ubym uronani™ | 61 stavby t 32,797 155 50,84 0,00 50,84

746 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 131,188 0,33 43,29 0,00 43,29

747 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 120,63 120,63 0,00 120,63

748 |[Presun hmét HSV 52,33
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Presun hmoét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

749 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 34,655 1,51 52,33 0,00 52,33
8.5 Stabilizacia cestného telesa km 33,830 -

750 ’ 217 872,97
34,145

751 |Zemné prace 36 011,22
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

752|500 m2, pruh 3. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 ¢ 021 Stavby m2 2355,000 a2 991455 9914,55 0,00
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so

753 Zzlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 59,000 1,03 60.77 60.77 0,00

754 \r;yskop v zemniku na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 021 Stavby m3 235,000 1,30 305,50 305,50 0,00

755 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 021 Stavb m3 1 232,850 224 2761,58 276158 0.00
od 1000 do 10000m3 Y i " ! ” '
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

756 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 1526,850 2,80 427518 427518 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

757 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 2 113,700 0,29 612,97 612,97 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m

758 l;loag(l)aiaame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 021 Stavby m3 170,000 1,85 314,50 314,50 0,00

759 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 1 268,800 0,58 735,90 735,90 0,00

760 E:‘Z';‘;’k 2a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 2000415 7,00 14 002,91 14 002,91 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

761 |atebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby | m3 65,000 317 206,05 206,05 0,00

762 52\?.25en|e travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 550,000 0,30 165,00 165,00 0,00

763 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 2 650,000 0,41 1 086,50 1 086,50 0,00

764 |Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 550,000 1,59 874,50 874,50 0,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

765 nad 500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 550,000 1,08 594,00 594,00 0,00

766 |Tréva - lipnica luéna 021 Stavby kg 16,500 6,14 101,31 101,31 0,00

767 |2Zvislé a kompletné konstrukcie 104,25

768 |Chrani¢ka vedeni z rar HDPE DN 200 021 Stavby m 25,000 4,17 104,25 104,25 0,00

769 |Komunikécie 124 247,74
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

770 Zhutneni hr. 250 mm 021 Stavby m2 2 400,000 7,98 19 152,00 19 152,00 0,00
Podklad z asfaltového betdnu AC 16 P s rozprestretim a

771 Zhutnenim v pruhu . nad 3 m, po zhutnent hr. 60 mm 021 Stavby m2 2 400,000 11,92 28 608,00 28 608,00 0,00
Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestretim

772 a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnent hr. 160 mm 021 Stavby m2 2 400,000 10,25 24 600,00 24 600,00 0,00
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

773 | Jhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm 021 Stavby m2 345,000 3,32 1145,40 1145,40 0,00

774 |Zhoiovenie zemnjeh kiajnic z homin akejkolvek tiedy so | 61 Stavby | m3 115,000 12,34 141910 1419,10 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

775 cestného v mnostve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 2 400,000 0,47 1128,00 1 128,00 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

776 strednozrmny, po zhutneni hr. 40 mm . nad 3 m 021 Stavby m2 2 400,000 9,20 22 080,00 22 080,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

777 nad 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 2 400,000 10,40 24 960,00 24 960,00 0,00

778 2Mﬁo/g;’az Strbinového Zfabu do 16zka z beténu prostého tr.C 021 Stavby m 7,500 14,88 111,60 111,60 0,00
Strbinovy zlab NW 100, v.0,50m, dl. 2,5 m, (Strbina v..

779 0,38m. 5, 0,10m) 021 Stavby ks 3,000 347,88 1043,64 1043,64 0,00

780 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 44 896,81

781 Osadenie a montéz zvodidia ocelového so zabaranenim 021 Stavby m 97,570 13,32 1299,63 1299,63 0,00
stipikov pri vz.1m

782 ,f:;i:’,eefwd’d/o JSA-AM-1/H2, droveri zachytenia H2, 021 Stavby m 97,570 70,31 6 860,15 6 860,15 0,00

783 |Priplatok za ukongenie zvodidia so zapustenim pasnice pod | 51 gia ks 2,000 107,64 215,28 215,28 0,00
uroveri krajnice, prip. deliaceho pasa

784 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ciar 021 Stavby m 315,000 084 264,60 264,60 0,00
Sirky 125 mm

785 If’vrlplatok k cene za reflexnu Gpravu balotinovu deliacich giar 021 Stavby m 315,000 0.18 56,70 56,70 0,00
Sirky 125 mm

786 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov 021 Stavby m 630,000 1,63 1026,90 1026,90 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovi vodiacich

787 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 630,000 0,36 226,80 226,80 0,00

788 \(onoro\f(]e znavce.me krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 8.250 14,96 123,42 123,42 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

789 F.’erpIatoﬁ za refvle?mu upravu balotinovu stopdiar, zebier, 021 Stavby m2 8.250 0,61 5,03 5,03 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

790 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 923,063 0,41 378,46 378,46 0,00

791 Predzr}aceme pr'e vod?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 205,125 1,96 402,05 402,05 0,00
vykondvané z naterovych hmét
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo¢nou oporou z

792 |pet. tr. C 25/30 do l62ka 2 beténu 021 Stavby m 104,000 7,01 729,04 729,04 0,00

793 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 105,000 6,83 717,15 717,156 0,00

794 :;’f;;’ﬁg'fwaffa""vy°h vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, | o4 gavpy | ma2 240,000 11,30 27 120,00 27 120,00 0,00
Osadenie priekop. Zlabu z beton. priekopovych tvarnic irky

795 4o 500 mm do suchsho beténu € 12/15 o21Stavby | m 126,000 661 832,86 832,86 0,00

796 | Tvérnica priekopova TBM 5 -30 50x30x12 021 Stavby ks 350,000 2,15 752,50 752,50 0,00

797 l’:'am(ca priekopova a melioracna-betonova , rozm. 50x30x7 021 Stavby ks 74,000 2,55 188,70 188,70 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

798 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 2400,000 0.26 624,00 624,00 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

799 | Jovrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 2 400,000 0,07 168,00 168,00 0,00
Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou

800 pésnicou, -0.04200t 021 Stavby m 98,000 12,01 1176,98 1176,98 0,00

801 Vodorqvna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 602,286 1,55 933,54 933,54 0,00
na vzdialenost do 1 km

802 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 2 409,144 0,33 795,02 795,02 0,00

803 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 5444,31 5 544,31 3 848,68 1695,63

804 _[Presun hmot HSV 5047,84
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

805 | sfaltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 3342943 1,51 5047,84 5047,84 0,00

806 |Prace a dodavky PSV 2020,80

807 _|Montaze potrubia 2020,80

808 |Montaz a dodavka plynovej chranicky DN 63x5,8 021 Stavby m 24,000 84,20 2 020,80 2 020,80 0,00
8.6 Osvetlenie priechodu pre chodcov, km

809 P P : 7 286,17
31,856

810 |[Elektromontaze 4150,04
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

811 [Montaz a zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, uliéného, LED [ 021 Stavby ks 2,000 18,11 36,22 36,22 0,00
Uliéné svietidlo LED STRATOS N-18W na stlp s

812 |asymetrickou optikou pre priechod pre chodcov, 1700Im, 021 Stavby ks 2,000 2054,85 4109,70 4109,70 0,00
CRI>70, 12V DC, 5,2kg,

813 l1Joz;rrr:‘novac|e vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 021 Stavby m 2,000 1,41 282 282 0,00

814 (;gemnavacl vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O 021 Stavby kg 1,000 1,30 1,30 1,30 0,00

815 [MontéZe oznam. a zabezp. zariadeni 021 Stavby 2 095,22 0,00
Montaz pozinkovaného stoziara L=7m, upraveného pre

816 bezvylosnikové svietidio STRATOS 021 Stavby ks 2,000 30,90 61,80 61,80 0,00
Stoziar pozink y L=7m, up Y pre b

817 svietidlo STRATOS 021 Stavby ks 2,000 412,00 824,00 824,00 0,00
Montaz solarneho panelu o rozmeroch 670x1470x35mm

818 \ratans batéerie 12V/90Ah, 140W, 62kg 021 Stavby ks 2,000 154,50 309,00 309,00 0,00

819 |Napajanie pre merace zo solarneho zdroja 021 Stavby ks 2,000 450,21 900,42 900,42 0,00

820 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 165,41 165,41 117,60 47,81

821 |VedIaijSie rozpoctové néklady 021 Stavby 875,50

822 |Dopravné naklady 021 Stavby 875,50
Iné naklady spojené s montazou (preprava oséb, preprava

823 |materialu a vozidiel, mimostaveniskova doprava, vyty&enie eur 1,000 875,50 875,50 0,00 875,50
sieti a pod.)

824 9.1 Uprava AZ Celovce, &.d. 117 13 678,45

825 |Zemné prace 2 529,59
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

826 |50 m2. pruh 5. do 0,5 m, hr, 100 mm 0,254 t 021 Stavby m2 314,700 7,96 2505,01 2 505,01 0,00

827 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 33,673 0,73 24,58 24,58 0,00

828 |Komunikacie 6931,18
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

829 | utneni hr. 250 mm 021 Stavby m2 9,000 7,98 71,82 71,82 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

830 zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 9,000 11.92 107,28 107,28 0,00
Podklad z kameniva = s rozprestretim

831 |2 Zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm | 021 Stavey | m2 9,000 10.25 92,25 92,25 000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

832 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 396,700 047 186,45 186,45 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

833 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 314.700 9.20 289524 2z 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

834 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 314,700 1137 357814 357814 0,00

835 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 740,35

836 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 64,000 084 53,76 53,76 0,00
Sirky 125 mm

837 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 53,000 1,63 86,39 86,39 0,00
Sirky 250 mm

838 f’lnplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 64,000 018 11,52 11,52 0,00
Sirky 125 mm
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovi vodiacich

839 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 53,000 0,36 19,08 19,08 0,00

840 \/ogﬂorowe zna;gnle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 231,88 0,00
tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod.

841 F"nplat% za refyle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 061 9.46 946 0,00
tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod.

842 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 142,875 0,41 58,58 58,58 0,00

843 Predzr]acer)\e prye vod(?rovne lznacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 36,750 1,96 72,03 72,03 0,00
vykondvané z naterovych hmoét

844 Vysluvzenrle asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezZou, 021 Stavby m2 232,700 11,30 262951 262951 0,00
kalovy zakryt
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

845 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 314,700 0,26 81.82 81,82 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

846 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 314,700 0,07 22,03 22,03 0,00

847 D?;"fgéﬁtprefab"k' stojana na lepenie plagétov, hm. do St | )4 gy p ks 1,000 156,59 156,59 156,59 0,00

848 |Demontaz zastavkového pristresku -0,44100 t 021 Stavby ks 1,000 67,03 67,03 67,03 0,00

849 \/odort?vna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby ¢ 83,855 1,55 129,98 129,98 0,00
na vzdialenost do 1 km

850 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj za¢aty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 335,420 0,33 110,69 110,69 0,00

851 | Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 348,50 348,50 241,86 106,64

852 |Presun hmét HSV 128,83
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

853 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 85,319 1,51 128,83 128,83

854 |NV -9.1 Uprava AZ Celovce, &.d. 117 8 355,66

855 [Zemné prace 313,06
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,

856 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t 021 Stavby m2 22,500 1,66 37,35 0,00 37,35
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

857 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t 021 Stavby m2 34,300 7,96 273,03 0,00 273,03

858 [Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 3,670 0,73 2,68 0,00 2,68

859 |zakladanie 757,12

860 |[Vitanie 021 Stavby m 2,240 30,89 69,19 0,00 69,19

861 [Vankuge zhutnené pod zaklady zo strkodrvy 021 Stavby m3 7,560 39,26 296,81 0,00 296,81

862 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,250 82,70 20,68 0,00 20,68

863 |Chemicka kotva _ kompletna montéZ, a dodavka 021 Stavby ks 32,000 9,88 316,16 0,00 316,16

864 T)o;ézéoz{wacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2.000 15.83 31,66 0,00 31,66
Odstranenie znacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

865 | itkami, -0.08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 0,00 22,62

866 [Vodorovné konstrukcie 2 579,72
Osadenie z prefabrikovanych dielcov hmotnosti jednotlivo

867 |24 200 do 1000 kg 021Stavby | ks 13,500 10,91 147,29 0,00 147,29
ELKO - Oporné uholniky Premac ELKO Sirka 50 cm, vy$ka

868 130 cm, dizka paty 80 om, hribka 12 cm 021 Stavby ks 27,000 90,09 243243 0,00 243243

869 |Komunikécie 021 Stavby 1359,97
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

870 | estnaho v mnozstve od 0.50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 34,300 047 16,12 0,00 16,12
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

871 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 34,300 920 315,56 0,00 315,56
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

872 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 34,300 1,37 389,99 0,00 389,99

873 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 21,600 14,10 304,56 0,00 304,56

874 |PREMAC KLASIKO siva hribky 6 cm 021 Stavby m2 22,000 15,17 333,74 0,00 333,74

875 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 020,07
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876 Osa}ieljie.a montaz cestného zabradlia ocefového s 021 Stavby m 15,000 20,05 300,75 0,00 30075
ocelovymi stlpikmi
877 |zabradlie mestsky typ - dodévka 021 Stavby kg 352,605 2,33 821,57 0,00 821,57
878 |Dvojziozkova plastické hmota - studeny plast 021 Stavby kg 22,500 0,41 9,23 0,00 9,23
879 |znagenie pre nevidiacich, striekané studenym plastom 021 Stavby m2 5,000 6,78 33,90 0,00 33,90
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s boénou oporou z
880 |t tr. C 25/30 do lozka 2 betonu 021 Stavby m 13,700 7.01 96,04 0,00 96,04
881 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 38,000 6,83 259,54 0,00 259,54
882 Vyslu?eq\e asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 34,300 11.30 387,59 0,00 387,59
kalovy zakryt
Osadenie priekop. Zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky
883 | 4o 500 mm do suchého betonu C 12115 021 Stavby m 40,500 6.61 267,71 0,00 267,71
884 | Tvarnica beténova doska obklad. TBM 2-50 50x50x8 021 Stavby ks 327,240 2,27 742,83 0,00 742,83
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii na konstr.
885 murov a valov pri hm. jednotlivo do 5 kg 021 Stavby ks 8,000 379 30,32 0,00 30,32
886 |Plech ocelovy hruby 021 Stavby t 0,032 762,97 24,42 0,00 24,42
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
887 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 34,300 026 8.92 0,00 8,92
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
888 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 34,300 007 240 0,00 240
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim
889 | .\ dialenost do 1 km 021 Stavby t 12,145 1,55 18,82 0,00 18,82
890 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 48,580 0,33 16,03 0,00 16,03
891 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 212,88 212,88 0,00 212,88
resun hmot ,
892 |p hmot HSV 112,84
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
893 asfaltovym akeikolvek dizky objektu 021 Stavby t 74,731 151 112,84 0,00 112,84
894 [9.2 Uprava AZ Celovce, ¢.d. 82 36 188,57
emné prace )
895 |z é pra 3 162,67
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
896 (500 do 1000 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 021 Stavby m2 847,900 3,00 2 543,70 2 543,70 0,00
0,254 t
897 [Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 847,900 0,73 618,97 618,97 0,00
akladanie avby A
898 |Zakladani 021 Stavb 1709,71
899 |vitanie 021 Stavby m 2,240 30,89 69,19 69,19 0,00
900 |Vankuse zhutnené pod zaklady zo $trkodrvy 021 Stavby m3 6,600 39,26 259,12 259,12 0,00
901 |Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 10,34 0,00
902 |Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 2,700 100,62 271,67 271,67 0,00
903 |Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-tradiéné 021 Stavby m2 31,000 18,27 566,37 566,37 0,00
904 |Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradiéné 021 Stavby m2 31,000 6,12 189,72 189,72 0,00
905 |Chemicka kotva _ kompletna montaz, a dodavka 021 Stavby ks 32,000 9,88 316,16 316,16 0,00
906 T)og;iggpaéky, oznacnik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15,83 15,83 15,83 0,00
907 S;ig;"f”'ggg;gg{ oznacnik zastavky so stipikmi s bet. 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00
908 |zvislé a kompletné konstrukcie 79,23
909 |Chranicka vedeni z rar HDPE DN 200 021 Stavby m 19,000 4,17 79,23 79,23 0,00
910 |Vodorovné konstrukcie 1724,63
Osadenie z prefabrikovanych dielcov hmotnosti jednotlivo
911 | ad 200 do 1000 kg 021 Stavby ks 13,500 10,91 147,29 147,29 0,00
ELKO - Oporné uholniky Premac ELKO $irka 50 cm, vyska
912 80 cm, dizka péty 50 cm, hribka 12 om 021 Stavby ks 27,000 58,42 1577,34 1577,34 0,00
913 |Komunikécie 19 029,43
914 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 20,000 7.98 159,60 159,60 0,00
zhutneni hr. 250 mm Y | ! 3 i i
Podklad z asfaltového betdnu AC 16 P s rozprestretim a
915 Zhutnenim v pruhu . nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 20,000 11,92 238,40 238,40 0,00
Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestr
916 |, ;hutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm | 021 Stavby m2 20,000 1025 205,00 205,00 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
917 cestného v mnozsive od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 1 440,900 0,47 677,22 677,22 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
918 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 814,900 9,20 7 497,08 7 497,08 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
919 do 3 m 2 modifik. asfaltu tr. II, po zhutnent hr. 50 mm 021 Stavby m2 814,900 11,37 9265,41 9 265,41 0,00
920 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 33,400 14,10 470,94 470,94 0,00
921 |PREMAC KLASIKO sivé hribky 6 cm 021 Stavby m2 34,000 15,17 515,78 515,78 0,00
922 |Rurové vedenie 2 286,10
MontaZz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
923 |SDR11/PN16 zvéranych natupo D 110x10,0 mm o21Stavby | m 19,000 1,00 19.00 19,00 0,00
Tesniaca manzeta HL800/110, pre potrubia DN 110, s
024 | o mantoton, pry/astaltPPIPVG 021 Stavby ks 19,000 91,73 1742,87 1742,87 0,00
Rdra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 110x10,0
925 mm, dl. 12 m, WAVIN 021 Stavby m 19,000 13,09 248,71 248,71 0,00
Demontaz vodovodného potrubia plastovych rir od DN 100
926 |55 DN 300 mm -0,028 t 021 Stavby m 19,000 8,08 153,52 153,52 0,00
927 |Montaz kanalizaénej PP spojky korugovanej DN 100 021 Stavby ks 2,000 2,53 5,06 5,06 0,00
928 |U - Spojka, DN 100 021 Stavby ks 2,000 3,18 6,36 6,36 0,00
929 |Manzeta tesniaca 021 Stavby ks 2,000 13,48 26,96 26,96 0,00
93( |V¥Skova lprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm |54 ga ks 1,000 83,62 83,62 83,62 0,00
zvysenim mreze
931 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 839,69
93 |Osadenie a montaz cestného zabradiia ocefového s 021 Stavby m 13,500 20,05 270,68 270,68 0,00
ocelovymi stipikmi
933 | zabradiie mestsky typ - dodévka 021 Stavby kg 317,345 2,33 739,41 739,41 0,00
934 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 98,500 084 82,74 8274 0,00
Sirky 125 mm
935 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov 021 Stavby m 190,000 1,63 309,70 300,70 0,00
Sirky 250 mm
936 I?vrlplalok k cene za reflexnu Gpravu balotinovui deliacich giar 021 Stavby m 98,500 0.18 17,73 17,73 0,00
Sirky 125 mm
937 s{;‘;‘f;ﬁ’lkétfrff’z‘ggiﬁf'ex"“ dpravu balotinovi vodiacich 021 Stavby m 190,000 0.36 68,40 68,40 0,00
938 \(ofjoro\f(]é zna?eﬁie krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 231,88 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.
939 EerpIalowkr za refvle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 0,61 9.46 0,46 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.
940 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 337,109 0,41 138,21 138,21 0,00
941 Predzr}aceme pr'e vod?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 75,313 1,96 147,61 147,61 0,00
vykondvané z naterovych hmét
942 |Znagenie pre nevidiacich, striekané studenym plastom 021 Stavby m2 9,700 6,78 65,77 65,77 0,00
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo¢nou oporou z
943 Jvet. tr.C 25/30 do I0%ka 2 betonu 021 Stavby m 37,100 701 260,07 260,07 0,00
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

944 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 37,000 6,83 252,71 252,71 0,00
945 Osadzo\{anie pglisa’d hranatych beténovych do betonu dizky 021 Stavby ks 113,000 2,98 336,74 336,74 0,00
40 cm - jednotlivo
946 |Premac ALTIKO paliséda 12x16,5x40 cm, farba grafit 021 Stavby ks 113,000 7,25 819,25 819,25 0,00
947 Vyslu;er,le asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mreZou, 021 Stavby m2 188,900 11,30 2134,57 2 134,57 0,00
kalovy zakryt
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii na konstr.
948 marov a valov pri hm. jednotlivo do 5 kg 021 Stavby ks 8,000 379 30,32 30,32 0,00
949 |Plech ocelovy hruby 021 Stavby t 0,032 762,97 24,42 24,42 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
950 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 852,900 0.26 221,75 221,75 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
951 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 852,900 0,07 59,70 59,70 0,00
952 Vodorqvna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 215,531 1,55 334,07 334,07 0,00
na vzdialenost do 1 km
953 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 862,124 0,33 284,50 284,50 0,00
954 | Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 922,01 922,01 639,88 282,13
resun hmo 2
955 [P hmot HSV 415,34
resun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
956 |Presun hmo U komunikdeiu a letisko s kryt 021 Stavby t 275,062 1,51 415,34 415,34
asfaltovym akejkolvek dizky obiektu ’ ' ’ ’
race a dodavky ,
957 |P dodéavky M 19,76
lemné prace pri extr.mont.pracacl X
958 [Zemné pra i ext t.pracach 19,76
959 Snc:zvmune a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 021 Stavby 19,000 048 9.12 912
960 |Félia modra v m 021 Stavby m 19,000 0,56 10,64 10,64
NV pre p.&. C 561- 9.2 Uprava AZ Cefovce, &.d.
961 [g, " P P 311,78
lemné prace 3
962 [Zemné pra 22,75
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
963|500 do 1000 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 021 Stavby m2 6,100 3,00 18,30 0,00 18,30
0,254 t
964 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 6,100 0,73 4,45 0,00 4,45
965 [Zakladanie 76,74
966 |Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkodrvy 021 Stavby m3 1,000 39,26 39,26 0,00 39,26
967 |Beton zakladovych pitiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 0,00 10,34
968 !\gogggégpacky, oznacénik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15.83 15,83 0,00 15,83
Qdstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.
969 | Jstkami, -0.08200t 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 0,00 11,31
omunikécie 5
970 |K ikéci 163,86
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
o7 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 1,100 047 052 Oy 052
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
972 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 1,100 .20 10.12 Oy 10.12
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
973 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 1,100 137 12,51 0,00 12,51
974 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 4,600 14,10 64,86 0,00 64,86
975 |PREMAC KLASIKO siva hribky 6 cm 021 Stavby m2 5,000 15,17 75,85 0,00 75,85
976 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 34,31
977 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 1,800 0,41 0,74 0,00 0,74
978 |Znagenie pre nevidiacich, striekané studenym plastom 021 Stavby m2 0,400 6,78 2,71 0,00 2,71
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo¢nou oporou z
979 |bet tr. C 25/30 do lozka z betonu 021 Stavby m 0,900 .01 6,31 0,00 6,31
980 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 1,000 6,83 6,83 0,00 6,83
981 Vys(u?er!\e asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 1.100 11.30 12,43 0.00 12.43
kalovy zakryt N N
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
982 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 1,100 0.26 0.2 Oy 029
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
983 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 1,100 o.07 0.08 Oy 0.8
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
984 | .\ sdialenost do 1 km 021 Stavby t 1,713 1,55 2,66 0,00 2,66
985 |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 6,852 0,33 2,26 0,00 2,26
986 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 7,94 7,94 0,00 7,94
987 [Presun hmét HSV 6,18
Presun hmoét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
988 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 4,091 151 6,18 0,00 6,18
989 [9.3 Uprava AZ Celovce, é.d. 60 13 682,15
990 [Zemné prace 1 387,69
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
991 1500 m2, pruh 8. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 ¢ 021 Stavby m2 324,000 a2 1364,04 1364,04 0,00
992 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 32,400 0,73 23,65 23,65 0,00
993 |Zakladanie 021 Stavby 20,68
994 |Beton zékladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,250 82,70 20,68 20,68 0,00
995 |Komunikécie 6 816,96
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
996 cestného v mnozsive od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 324,000 0,47 152,28 152,28 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
997 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 324,000 9,20 2980,80 2 980,80 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
998 do 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutnent hr. 50 mm 021 Stavby m2 324,000 11,37 3683,88 3683,88 0,00
999 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 989,30
Vodorovné znadenie krytu striekané farbou deliacich ciar
1000 Sirky 125 mm 021 Stavby m 94,000 0,84 78,96 78,96 0,00
1001 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov 021 Stavby m 169,500 1,63 276,29 276,29 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu deliacich ¢iar
1002 Sitky 125 mm 021 Stavby m 94,000 0,18 16,92 16,92 0,00
Priplatok k cene za reflexnt tupravu balotinovi vodiacich
1003 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 169,500 0,36 61,02 61,02 0,00
1004 |Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopCiar, zebier, 021 Stavby m2 15,000 14,96 224,40 224,40 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.
Priplatok za reflexnt Gpravu balotinovu stopéiar, zebier,
1005 tiefiov, Sipok napisov. prechodov a pod. 021 Stavby m2 15,000 0,61 9,15 9,15 0,00
1006 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 311,063 0,41 127,54 127,54 0,00
1007 Predzr}aceme pr'e vodt?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 69,125 1,96 135,49 135,49 0,00
vykondvané z naterovych hmét
1008 Vyslu;er,le asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mreZou, 021 Stavby m2 324,000 11,30 3661,20 3661,20 0,00
kalovy zakryt
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
1009 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 324,000 0.26 84.24 s 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
1010 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 324,000 007 22,68 22,68 0,00
1011 T’o(;\é;goz?acky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15,83 31,66 31,66 0,00
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Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

1012 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 22,62 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

1013 na vzdialenost do 1 km 021 Stavby t 82,624 1,55 128,07 128,07 0,00

1014 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 330,496 0,33 109,06 109,06 0,00

1015 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 348,60 348,60 241,93 106,67

1016 [Presun hmot HSV 118,92
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

1017 asfaltovym akejkolvek dizky obiektu 021 Stavby t 8757 18 118.92 kiR 0,00

1018 [10.1 Uprava AZ Nizny Zipov 1279,51

1019 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 243,61
Vodorovné znadenie krytu striekané farbou deliacich ciar

1020 Sirky 125 mm 021 Stavby m 55,000 0,84 46,20 46,20 0,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu deliacich ¢iar

1021 Sitky 125 mm 021 Stavby m 55,000 0,18 9,90 9,90 0,00
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov

1022 Sirky 250 mm 021 Stavby m 69,500 1,63 113,29 113,29 0,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovi vodiacich

1023 | iskov sirky 250 mm 021 Stavby m 69,500 0,36 25,02 25,02 0,00

1024 |Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopCiar, zebier, 021 Stavby m2 39,000 14,96 583,44 583,44 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

1025 |Priplatok za reflexnd Gpravu balotinovi stopiar, zebier, 021 Stavby m2 39,000 0,61 23,79 23,79 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

1026 |Dvojzlozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 284,625 0,41 116,70 116,70 0,00

1027 Predzr}aceme pr'e vod?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 63,250 1,96 123,97 123,97 0,00
vykondvané z naterovych hmét
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

1028 betonového alebo dldzdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 610,000 0.26 158,60 158,60 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

1029 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 610,000 007 42,70 42,70 0,00

1030 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 32,59 32,59 22,62 9,97

1031 [Presun hmot HSV 3,31
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

1032 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 2190 1,51 3.31 3,31 0,00

1033 [11.1 Sanacia nasypu 40,630 - 41,000 588 396,53

1034 [Zemné prace 251 415,79
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez

1035 1000 do 10000 m2, pruh . do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t 021 Stavby m2 2 188,000 2,70 5 907,60 5907,60 0,00
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZzenim na

1036 || gialenost do 100 m a do 1000 m3 021 Stavby m3 530,000 0,94 498,20 498,20 0,00

1037 :1/1y3kop v zemniku na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 021 Stavby m3 766,000 1,30 995,80 995,80 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3

1038 od 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 5910,000 2,24 13 238,40 13 238,40 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1039 |ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost | 021 Stavby m3 7201,100 2,27 16 346,50 16 346,50 0,00
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1040 (ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, priplatok k 021 Stavby m3 745,580 0,29 216,22 216,22 0,00
cene za kazdych dal$ich a zacatych 1000 m

1041 :lgg(l)aﬁ‘aame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 021 Stavby m3 766,000 1,85 1417,10 141710 0,00

1042 [Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 5 674,000 0,58 3290,92 3 290,92 0,00

1043 [Popiatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 10 780,600 7,00 75 464,20 75 464,20 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov

1044 alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 4666,000 2,93 13 671,38 13 671,38 0,00

1045 |Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 3 565,800 14,20 50 634,36 50 634,36 0,00

1046 |Strkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 5 936,700 10,35 61 444,85 61 444,85 0,00

1047 gs\:).isenie travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 5 300,000 0.30 1590,00 1 590,00 0,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

1048 nad 500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 5300,000 1,08 5724,00 5 724,00 0,00

1049 |Tréva - lipnica lucna 021 Stavby kg 159,000 6,14 976,26 976,26 0,00

1050 [Zakladanie 39 514,22

1051 [Vankuge zhutnené pod zaklady zo $trkodrvy 021 Stavby m3 289,000 39,26 11 346,14 11 346,14 0,00
Geomreza pre stabilizaciu podkladu, PVA, pevnost v tahu do

1052 80 kN/m sklon nad 1: 2.5 do 1 - 1 021 Stavby m2 3 896,000 7,23 28 168,08 28 168,08 0,00

1053 |zvislé a kompletné konstrukcie 189,98

1054 [Chranicka kablov z rar HDPE DN 160 021 Stavby m 46,000 4,13 189,98 189,98 0,00

1055 [Vodorovné konstrukcie 80 222,70

1056 |Drétokamenné opevnenie, akéhokolvek tvaru, zlom. kamefia| 54 gy | m3 733,163 109,42 80222,70 80 222,70 0,00
neupraveného, triedeného sprac. na mieste

1057 |Komunikacie 021 Stavby 126 654,90 0,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

1058 Zhutnen hr. 250 mm 021 Stavby m2 3 572,000 7,98 28 504,56 28 504,56 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

1059 zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 2232,000 11.92 2660544 26 605,44 0,00

1060 |Podklad z kameniva ¢ s rozprestretim | 54 gy | m2 2232,000 10,25 22 878,00 22 878,00 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ’ ) ’ ’ ’
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

1061 Zhutnenim, Strkodrvinou hr, 100 mm 021 Stavby m2 769,000 3,32 2553,08 2 553,08 0,00

1062 f:s’::;’:ﬁf zemnyeh krajnic z hornin akejkolvek triedy so 021 Stavby m3 95,000 12,34 1172,30 1172,30 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

1063 | cineho v mnostve od 0.50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 4 376,000 047 2056,72 2056,72 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

1064 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 2 188,000 920 2012960 gozes 0.00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1065 nad 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 2188,000 1040 22755,20 22755.20 0,00

1066 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 51 924,07

1067 Osgden|e§ montéaz zvodidla ocelového so zabaranenim 021 Stavby m 330,000 7.40 2 442,00 2 442,00 0,00
stipikov pri vz. 4m

1068 kC;;Z'fe l”"”"”"‘”’ JS NH4/N2 V. drover zachytenia N2, 021 Stavby m 330,000 31,28 10 322,40 10 322,40 0,00
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich &iar

1069 Sirky 125 mm 021 Stavby m 370,000 0,84 310,80 310,80 0,00

1070 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 740,000 1,63 1206,20 1206,20 0,00
Sirky 250 mm

1071 f’lnplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich Giar 021 Stavby m 370,000 018 66,60 66,60 0,00
Sirky 125 mm
Priplatok k cene za reflexnt upravu balotinovi vodiacich

1072 priizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 740,000 0,36 266,40 266,40 0,00

1073 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 1040,625 0,41 426,66 426,66 0,00

1074 Predzr]aéer)\e prye vod(?rovné lznaéenie striekané farbou alebo 021 Stavby m2 231,250 1,96 453,25 453,25 0,00
vykondvané z naterovych hmoét

1075 \k’;’f;“,‘;i’;'kerjf'a"""yc" vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, | 54 gavpy | m2 288,000 11,30 24724,40 24 724,40 0,00
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1141 [12.2 Oprava AZ Zempl. Brang, &. d. 1 39 801,02

1142 |Zemné prace 11 048,26
Rozoberanie zamkovej dlazby véetkych druhov v ploche do

1143 20 m2, -0.2600 t 021 Stavby m2 8,000 3,91 31,28 31,28 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad

1144 {200 do 250 mm. -0 58200t 021 Stavby m2 277,500 16,61 4609,28 4609,28 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad

1145 {250 4o 300 mm, -0,70900t 021 Stavby m2 277,500 20,29 5 630,48 5630,48 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

1146 {500 m2. pruh . do 0,5 m, hr. 100 mm 0.254 t 021 Stavby m2 95,000 7,96 756,20 756,20 0,00

1147 ;/yztgtaaor;‘e obrib beténovych, chodnikovych lezatych, - 021 Stavby m 4,000 3,71 14,84 14,84 0,00

1148 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 9,500 0,65 6,18 6,18 0,00

1149 |Zakladanie 145,06

1150 [Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,250 82,70 20,68 20,68 0,00

1151 T)og;iggpaéky, oznacnik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15,83 31,66 31,66 0,00
Stlpi ks konzolou pre osadenie znacky - komplet, vyska

1152 stiva 3.0m, konzola di. 0.50m 021 Stavby ks 1,000 70,10 70,10 70,10 0,00
Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

1153 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 22,62 0,00

1154 |zvislé a kompletné konstrukcie 148,68

1155 [Chrani¢ka kablov z rar HDPE DN 160 021 Stavby m 36,000 4,13 148,68 148,68 0,00

1156 _|Komunikacie 15 535,80
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

1157 Zhutnen hr. 250 mm 021 Stavby m2 220,000 7,98 1755,60 1755,60 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

1158 Zhutnenim v pruhu 3. nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 249,750 11,92 2977,02 2 977,02 0,00

1159 |Podklad 2 kameniva ¢ s rozprestretim | 54 oy | m2 240,000 10,25 2460,00 2 460,00 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ' ) ’ ’ ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

1160 | cineho v mnostve od 0.50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 745,000 047 350,15 350,15 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

1161 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3m 021 Stavby m2 277,500 920 2553,00 2553,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z

1162 | emoifik. asfaltu t. I, po zhutneni hr. 40 mm 021 Stavby m2 95,000 9.45 897,75 897,75 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1163 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 277,500 1137 318518 3155,18 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1164 nad 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 95,000 13,06 1240,70 1240,70 0,00

1165 |Kladenie zamkovej diazby hr. 6 om pre pesich do20m2so | 51 gavhy | m2 8,000 18,30 146,40 146,40 0,00
zriadenim |6Zka z kameniva hr. 4 cm

1166 |PREMAC KLASIKO sivé hribky 6 cm - spétné osadenie 021 Stavby m2 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1167 [Ruarové vedenie 385,30
Montaz potrubia z kanalizaénych rur z tvrdého PVC tesn.

1168 qumovym kriizkom v sk, do 20% DN 150 021 Stavby m 6,000 0,69 4,14 4,14 0,00

1169 |Kanalizaéné rary PVC-U hladké s hrdlom 150x 3.6x1000mm (021 Stavby ks 6,000 10,24 61,44 61,44 0,00

1170 |VY3kova tprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm |54 i py ks 4,000 79,93 319,72 319,72 0,00
zvy$enim poklopu

1171 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 10 937,76
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

1172 |stipik, stip, konzolu alebo objekt model DZ PRG.1/2 - 021 Stavby ks 2,000 2 054,85 4109,70 4109,70 0,00
komplet

1173 Ypdorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich ciar 021 Stavby m 228,000 084 191,52 191,52 0,00
Sirky 125 mm

1174 Ypdorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov 021 Stavby m 464,000 1,63 756,32 756,32 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu deliacich ¢iar

1175 sirky 125 mm 021 Stavby m 228,000 0,18 41,04 41,04 0,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovi vodiacich

1176 prizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 464,000 0,36 167,04 167,04 0,00

1177 \(ofjoro\f(]é zna?eﬁie krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 31,500 14,96 471,24 471,24 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

1178 Erl})laloﬁ za refvle?mu upravu balotinovu stopdiar, zebier, 021 Stavby m2 31,500 0,61 19,22 19,22 0,00
tieriov, Sipok napisov, prechodov a pod.

1179 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 792,000 0,41 324,72 324,72 0,00

1180 Predzr}aceme pr'e vod?rovne ?nacen|e striekané farbou alebo 021 Stavby m2 176,000 1,96 344,96 344,96 0,00
vykondvané z naterovych hmét
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo¢nou oporou z

1181 |pet tr. C 25/30 do I6zka 2 beténu 021 Stavby m 57,500 7,01 403,08 403,08 0,00

1182 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 58,000 6,83 396,14 396,14 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton., do

1183 16Zka z bet. pros. tr. C 25/30 s bo&nou oporou 021 Stavby m 55,500 573 318,02 318,02 0,00

1184 |Premac obrubnik parkovy 50x20x5 cm, sivy 021 Stavby ks 112,000 1,55 173,60 173,60 0,00
Osadenie chodnik. obrubnika kamenného lezatého do 16zka

1185 | betonu prostého tr. C 16/20 bez bonej opory 021 Stavby " 4,000 il 3508 S 0.00

1186 ngr:ea;;bmbmk parkovy 50x20x5 cm, sivy - spétné 021 Stavby ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1187 gl;?%réovame rarového priepustu beténom jednoduchym tr. 021 Stavby m3 6,000 149,31 895,86 895,86 0,00

1188 |Ocelova vystuz zo zvar. sieti KARI 021 Stavby t 0,296 1061,31 314,15 314,15 0,00

1189 |Osadenie bodového vpustu 021 Stavby ks 2,000 40,11 80,22 80,22 0,00
Bodovy uli¢ny vpust BGZ-S NW 400, vrchny diel, rozmer

1190 550x500x560 mm, betonovy, HYDRO BG 021 Stavby ks 2,000 148,60 297,20 297,20 0,00

1191 |Spojovaci materiél pre liatinovy rost 021 Stavby ks 8,000 16,00 128,00 128,00 0,00
Liatinovy rost, Ix3xhr 500x447x25, rozmer $trbiny SW

1192 [18x130 mm, trieda D 400, (4x bez spojovacieho materialu), 021 Stavby ks 2,000 136,04 272,08 272,08 0,00
pre bodové ulicné vpusty BGZ-S NW 400, HYDRO BG
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

1193 betonového alebo dldzdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 277,500 0.26 72,15 72,15 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

1194 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 277,500 007 19,43 19,43 0,00

1195 \/odort?vna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby ¢ 385,711 1,55 597,85 597,85 0,00
na vzdialenost do 1 km

1196 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 1542,844 0,33 509,14 509,14 0,00

1197 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 1014,04 1014,04 703,75 310,29

1198 [Presun hmét HSV 021 Stavby 579,88
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

1199 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 384,028 1,51 579,88 579,88 0,00

1200 |Prace a dodavky M 021 Stavby 6,24

1201 [Zemné préce pri extr.mont.pracach 021 Stavby 6,24

1202 S:]zvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 021 Stavby m 6,000 0.48 2,88 288 0,00

1203 |Félia modra v m 021 Stavby m 6,000 0,56 3,36 3,36 0,00

1204 |13.1 Uprava AZ Brehov, réazc. Bifiov 1518,47
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1205 |Zakladanie 10,34
1206 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 10,34 0,00
1207 [Komunikacie 1 078,97
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
1208 zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 70 mm 021 Stavby m2 73,700 1417 1044,33 1044,33 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
1209 cestného v mnozstve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 73,700 047 34,64 34,64 0,00
1210 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 368,94
1211 \/ogﬂorowe zna;gnle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 16,500 14,96 246,84 246,84 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.
1212 F"nplat% za refyle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 16,500 061 10,07 10,07 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.
1213 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 74,250 0,41 30,44 30,44 0,00
1214 Predzr]acer)\e prye vod(?rovne lznacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 16,500 1,96 32,34 3234 0,00
vykondvané z naterovych hmoét
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
1215 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 73,700 026 19,16 19.16 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
1216 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. 021 Stavby m2 73,700 0.04 295 2,95 0,00
1217 T)o(;\stzéozpacky, oznacnik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1,000 15,83 15,83 15,83 0,00
Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.
1218 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 11,31 0,00
1219 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 38,69 38,69 26,85 11,84
1220 [Presun hmot HSV 21,53
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
1221 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 14,260 1,51 21,53 21,53 0,00
1222 [NV - 13.1 Uprava AZ Brehov, razc. Bifiov 481,03
1223 |Zakladanie 10,34
1224 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,125 82,70 10,34 0,00 10,34
1225 [Komunikacie 021 Stavby 414,31
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
1226 zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 70 mm 021 Stavby m2 28,300 1417 401,01 0,00 401,01
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
1227 cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 28,300 047 1330 0,00 13,30
1228 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 021 Stavby 35,63
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
1229 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 26,300 0.26 736 b 7,38
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
1230 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. 021 Stavby m2 26,300 0.04 s b 113
1231 T)o;ézéoz{wacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 1.000 15.83 15,83 0,00 15,83
Odstranenie znacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.
1232 | sikami, -0,08200t 021 Stavby ks 1,000 11,31 11,31 0,00 11,31
1233 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 12,26 12,26 0,00 12,26
1234 |Presun hmét HSV 8,49
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
1235 |, raltovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 5,622 1,51 8,49 0,00 8,49
1236 [13.2 - 13.2 Meteostanica, km 54,695 10 266,29
1237 [Zemné prace 13,50
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
1238 50 do 100 mm, -0.18100t 021 Stavby m2 1,000 5,54 5,54 5,54 0,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
1239 500 m2. pruh &, do 0.5 m. hr. 100 mm 0.254 t 021 Stavby m2 1,000 7,96 7,96 7,96 0,00
1240 |Prace a dodavky M 021 Stavby 9 496,53
1241 |Elektromontaze 021 Stavby 9088,94
1242 [Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 20 kg 021 Stavby ks 1,000 12,92 12,92 12,92 0,00
M ica vratane prislus: (senzory, cidla, kamera,
1243 solérny systém, kable, chrénicky a pod.) 021 Stavby ks 1,000 9 064,00 9 064,00 9 064,00 0,00
Plasticko-elasticka asfaltova zalievkova hmota pre
1244 |vypliiovanie $kar (zaliatie vyfrézovanej drézky a okolia ¢idla | 021 Stavby kg 5,000 1,58 7,90 7,90 0,00
Vo vozovke)
1245 :Joz:]mmnovacle vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 021 Stavby m 2,000 1,41 282 282 0,00
1246 Uzemriovaci vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O 021 Stavby kg 1,000 1,30 1,30 1,30 0,00
1247 |Zemné prace pri extr.mont.pracach 407,59
1248 [Jama pre jednoduchy stoziar nepétkovany dizky 6-8 m. v 021 Stavby ks 1,000 48,99 48,99 48,99 0,00
rovine,zasyp a zhutnenie,zemina tr.4
1249 |Sucha zmes pevnosti C20/25, Baumit PumpBeton 25, 021 Stavby | kg 720,000 0,14 100,80 100,80 0,00
zrnitost 4 mm, strojové spracovanie, silo
1250 |Rurka pozink zvarana ocelové (D89mm) 021 Stavby m 6,000 20,60 123,60 123,60 0,00
1251 Hlbe.nle k?blovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 70 cm hibokej, v 021 Stavby m 20,000 485 97,00 97,00 0,00
zemine triedy 3
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
1252 Sirokei, 70 cm hibokej v zemine tr. 3 021 Stavby m 20,000 1,86 37,20 37,20 0,00
1253 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 252,66 252,66 176,58 76,08
1254 |Hodinové zuctovacie sadzby 503,60
Stavebno montaZne prace menej naro¢ne, pomocné alebo
1255 | anupulagné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 40,000 12,59 503,60 503,60 0,00
1256 [NV - 14.1 Uprava AZ Oborin, Kucany 24 356,13
1257 |Zemné prace 3647,72
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so $karami
1258 zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t 021 Stavby m2 6,000 1,50 9,00 0,00 9,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
1259 500 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102t 021 Stavby m2 540,000 2,96 1598,40 0,00 1598,40
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
1260 500 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m. hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 540,000 3,32 1792,80 0,00 1792,80
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
1261 Zzlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 3,000 1,03 3.09 0,00 3.09
1262 [Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 6,000 2,50 15,00 0,00 15,00
1263 |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 6,000 6,96 41,76 0,00 41,76
1264 g)s:%gar\:;a a prekopavka nezapaZena pre cesty, v hornine 3 021 Stavby m3 3.000 5.49 16,47 0,00 16,47
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
1265 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 12,000 280 33,60 0,00 33,60
1266 [UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 48,600 0,73 35,48 0,00 35,48
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
1267 | a1ebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 021 Stavby ms 3000 3 951 B 9,51
1268 gz\?bzseme travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 15,000 0,30 4,50 0,00 4,50
1269 [Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 021 Stavby m2 15,000 1,59 23,85 0,00 23,85
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do
1270 {500'm2. hr.nad 150 do 200 mm 021 Stavby m2 15,000 4,10 61,50 0,00 61,50
1271 |Tréva - lipnica lu¢na 021 Stavby kg 0,450 6,14 2,76 0,00 2,76
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

1272 |Zakladanie 31,01

1273 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,375 82,70 31,01 0,00 31,01

1274 |Komunikacie 13 302,75

1275 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 46.000 6.49 298,54 0.00 298 54
zhutneni hr. 200 mm Y | i ! ’ N
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

1276 cestného v mnozZstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 1080,000 047 507,60 0,00 507,60
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

1277 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 540,000 9.20 4 968,00 0,00 4 968,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1278 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 540,000 137 6139,80 0,00 6139,80

1279 [Kiadenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 46,000 14,10 648,60 0,00 648,60

1280 [PREMAC KLASIKO sivé hribky 6 cm 021 Stavby m2 36,400 15,17 552,19 0,00 552,19
Premac KLASIKO, ¢ervena, polgul. vystupkami pre

1281 nevidiacich, hribky 6 cm 021 Stavby m2 10,000 17,17 171,70 0,00 171,70

1282 I:’:fmac dlazba pre nevidiacich vodiaci pas siva, hribky 6 021 Stavby m2 0,700 23,31 16,32 0,00 16,32

1283 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 486,07

1284 Osgdeme a montéZ zvodidla ocelového so zabaranenim 021 Stavby m 20,250 11,26 228,02 0,00 228,02
stipikov pri vz. 2m

1285 ‘({Z;;r,eetzvodldlo typ JS NH4/H1, drover zachytenia H1, 021 Stavby m 20,250 58,43 1183,21 0,00 118321

1286 Osadgme ej mon?az dopravného zrkadla na stlpik alebo 021 Stavby ks 1,000 103,73 103,73 0,00 103,73
nosnu konstrukciu

1287 |Dopravné zrkadlo obdiznikové rozbitné, rozmer 1000x800 021 Stavby ks 1,000 199,93 199,93 0,00 199,93
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do

1288 | . ionoveho zakladu 021 Stavby ks 1,000 11,19 11,19 0,00 11,19

1289 |Stlpik pre dopravné zrkadlo 021 Stavby ks 1,000 18,67 18,67 0,00 18,67
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar

1290 Sirky 125 mm 021 Stavby m 100,000 0,84 84,00 0,00 84,00

1291 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prizkov 021 Stavby m 200,000 163 326,00 0,00 326,00
Sirky 250 mm
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov

1292 Sirky 500 mm 021 Stavby m 23,000 3,28 75,44 0,00 75,44
Priplatok k cene za reflexnd tpravu balotinovu deliacich ¢iar

1293 Sirky 125 mm 021 Stavby m 100,000 0,18 18,00 0,00 18,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu vodiacich

1294 |12y Sirior 250 mrm 021 Stavby m 200,000 0,36 72,00 0,00 72,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu vodiacich

1295 || iskov sirky 500 mm 021 Stavby m 23,000 0,60 13,80 0,00 13,80

1296 Vogoroype znageme krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 0,00 231,88
tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod

1297 Pn‘p\atoﬁ za refvlexnu upravu balotinovu stopéiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 0,61 9,46 0,00 9.46
tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod

1298 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 402,750 0,41 165,13 0,00 165,13

1299 Predzr]acer)\e prye vodgrovne gnacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 89,500 1,96 175,42 0,00 175,42
vykondvané z naterovych hmot
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s boénou oporou z

1300 | et tr. ¢ 25/30 do lozka 2 betonu 021 Stavby m 52,500 7.01 368,03 0,00 368,03

1301 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 53,000 6,83 361,99 0,00 361,99
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

! 21, 7. 123,21

1302 16Zka z bet. pros. tr. C 25/30 s bonou oporou 021 Stavby m 500 573 3,20 0,00 123,20

1303 |Obrubnik beténovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) 021 Stavby ks 22,000 3,73 82,06 0,00 82,06

1304 Geom'reia pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo 021 Stavby m2 540,000 344 1857,60 0,00 1 857,60
skleného vlakna
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

1305 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 540,000 0.26 140,40 0,00 140,40
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

1306 povrchu podkladu alebo krytu §trkového 021 Stavby m2 540,000 0.07 37.80 0,00 37,80
Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou

1307 | pasnicou, -0.04200t 021 Stavby m 15,000 12,01 180,15 0,00 180,15

1308 !\{\)o(;\ggéoz{\acky, oznacnik zastavky so stipikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2.000 15,83 31,66 0,00 31,66
Odstranenie znacky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet

1309 | stkami, -0,08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 0,00 22,62

1310 Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim 021 Stavby t 127,066 155 196,95 0,00 196,95
na vzdialenost do 1 km

1311 [Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 508,264 0,33 167,73 0,00 167,73

1312 |Ostatné naklady 021 Stavby sub 1,000 620,55 620,55 0,00 620,55

1313 [Presun hmét HSV 268,03
Presun hmoét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom 177,502 151 2

1314 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t S0 5 68,03 0,00 268,03

1315 [NV - 14.2 Uprava AZ Oborin, PD 4997,42

1316 |Zemné prace 729,76
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

1317 |500 m2, pruh <. cez 0.5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavoy | m2 115,000 2,9 340,40 0,00 340,40
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

1318 500 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 115,000 3,32 381,80 0,00 381,80

1319 [Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 10,350 0,73 7,56 0,00 7,56

1320 |Zakladanie 20,68

1321 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,250 82,70 20,68 0,00 20,68

1322 |Komunikacie 2473,65
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

1323 | ciného v mnostve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 230,000 047 108,10 0,00 108,10
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

1324 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 115,000 9.20 1058,00 0,00 1058,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1325 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 115,000 137 130785 0,00 1307.55

1326 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 602,49
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar

1327 Sirky 125 mm 021 Stavby m 100,000 0,84 84,00 0,00 84,00

1328 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prizkov 021 Stavby m 200,000 163 326,00 0,00 326,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu deliacich Giar

1329 Sirky 125 mm 021 Stavby m 100,000 0,18 18,00 0,00 18,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu vodiacich

1330 prizkov irky 250 mm 021 Stavby m 200,000 0,36 72,00 0,00 72,00

1331 Vogoroype znageme krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 14,96 231,88 0,00 231,88
tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod

1332 Pn‘p\atoﬁ za refvlexnu upravu balotinovu stopéiar, zebier, 021 Stavby m2 15,500 0,61 9,46 0,00 9.46
tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod

1333 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 351,000 0,41 143,91 0,00 143,91

1334 Predzr]acer)\e prye vodgrovne gnacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 78.000 1,96 152,88 0,00 152,88
vykondvané z naterovych hmot

1335 Geomrreza pre vystuZovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo 021 Stavby m2 115,000 3.44 395,60 0,00 395,60
skleného vlakna
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Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

1336 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 115,000 026 29.90 0,00 29.90
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

1" 7

1337 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 5,000 0.0 8,05 0,00 8,05

1338 !\Sogé%gsacky, oznacénik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15,83 31,66 0,00 31,66
Qdstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

1339 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 0,00 22,62
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

1340 na vzdialenost do 1 km 021 Stavby t 26,663 1,55 41,33 0,00 41,33

1341 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 106,652 0,33 35,20 0,00 35,20

1342 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 127,32 127,32 0,00 127,32

1343 |Presun hmét HSV 43,52
Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom

1344 asfaltovym akeikolvek dizky objektu 021 Stavby t 28,820 151 43,52 0,00 43,52

1345 [NV - 14.3 Uprava AZ Oborin, Jednota 34 242,13

1346 [Zemné prace 3 454,02
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche do

1347 20 m2, -0.2600 1 021 Stavby m2 10,000 3,91 39,10 0,00 39,10
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

1348 500 m2, prun 3. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 021 Stavby | m2 143,000 2.9 423,28 0,00 423,28
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do

1349 500 m2, pruh &. cez 0,5 m do 1 m. hr. 50 mm 0,127 t 021 Stavby m2 143,000 3,32 474,76 0,00 474,76

1350 [Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 6,900 2,50 17,25 0,00 17,25

1351 ggf%%a:"f a prekopévka nezapazend pre cesty, vhomine 3 | o5y gaypy [ m3 71,000 549 389,79 0,00 389,79
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1352 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 79,900 280 223,72 0,00 223,72
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1353 (ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 124,200 0,29 36,02 0,00 36,02
kazdych dal$ich a zacatych 1000 m

1354 |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 6,900 6,96 48,02 0,00 48,02

1355 [Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 74,970 0,73 54,73 0,00 54,73

1356 z’sot;;\;téok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 117,990 7,00 825,93 0,00 825,93
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov 4 157.64

1357 alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 6,500 3,39 57,6 0,00 157,64

1358 |Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 48,825 14,20 693,32 0,00 693,32

1359 iz\?%eme travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 39,000 0,30 11,70 0,00 11,70

1360 |Tréva - lipnica luéna 021 Stavby kg 1,200 6,14 7,37 0,00 7,37
Rozprestretie zemin schopnych ztrodnenia v rovine a v

1361 sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m 021 Stavby m2 39,000 0,34 13,26 0,00 13,26

1362 [Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 93,000 0,41 38,13 0,00 38,13

1363 |Zakladanie 877,39

1364 [Vankuge zhutnené pod zaklady zo Strkodrvy 021 Stavby m3 3,370 39,26 132,31 0,00 132,31
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z beténu

1365 prostého tr. C 25/30 021 Stavby m3 4,880 112,00 546,56 0,00 546,56

1366 Debnenie zakladovych dosiek mostnych konstrukeii - 021 Stavby m2 13,000 8,76 113,88 0,00 113,88
zhotovenie

1367 Debngme zéakladovych dosiek mostnych konstrukcii - 021 Stavby m2 13,000 333 43,29 0,00 43,29
odstranenie

1368 |Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,500 82,70 41,35 0,00 41,35

1369 |zvislé a kompletné konstrukcie 873,73

1370 [Mostné opory a tlozné prahy z beténu Zelezového tr. C 35/45| 021 Stavby m3 0,820 125,91 103,25 0,00 103,25

1371 Debnenie mostnych konstrukcii-opor vysky do 20 m, 021 Stavby m2 2500 18,06 45,15 0,00 45,15
zhotovenie

1372 Debngme mostnych konstrukcii-opér vysky do 20 m, 021 Stavby m2 2500 8.75 2188 0,00 21,88
odstranenie

1373 :(/g:té\:rzuggﬁku opér z betonarskej ocele 10 505 mostnych 021 Stavby t 0.255 1699,52 433,38 0,00 433,38
Vystuz op6r, prahov, kridel, pilierov, stipov zo zvaranych sieti

1374 04 3,5 do 6 kaym2 mostnych konstrukcit 021 Stavby ! 0.051 124652 63,57 0,00 63,57

1375 [Chranitka kablov z rar HDPE DN 160 021 Stavby m 50,000 4,13 206,50 0,00 206,50

1376 |Komunikacie 9 193,35

1377 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 56.500 6.49 366.69 0.00 366.69
zhutneni hr. 200 mm Y ! i ! ’ N
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

1378 Zhutnent hr. 250 mm 021 Stavby m2 93,000 7,98 742,14 0,00 742,14
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

1379 Zhutnenim v pruhu 3. nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 93,000 11,92 1108,56 0,00 1108,56

1380 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim 021 Stavb m2 93,000 10.25 953,25 0.00 953.25
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm Yy ' ! ' ’ ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

1381 | eciného v mnozstve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 313,000 047 147,11 0,00 147,11
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

1382 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 203,000 9.20 1867,60 0,00 1867,60
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1383 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 203,000 137 230811 0,00 2308,11

1384 [Kiadenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 56,120 14,10 791,29 0,00 791,29

1385 [PREMAC KLASIKO sivé hribky 6 cm 021 Stavby m2 43,700 15,17 662,93 0,00 662,93
Premac KLASIKO, ¢ervena, polgul. vystupkami pre

1386 nevidiacich, hrabky 6 cm 021 Stavby m2 12,000 17,17 206,04 0,00 206,04

1387 I::mac dlazba pre nevidiacich vodiaci pas siva, hribky 6 021 Stavby m2 1,700 23,31 39,63 0,00 30,63

1388 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 16 756,55
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

1389 | tipik. stip. konzolu alebo objekt 021 Stavby ks 2,000 18,19 36,38 0,00 36,38
IP6 ,Priechod pre chodcov*,pozink.dopr.znacka, zékladny

1390 rozmer 500x500 mm, folia RA2* (R3A. R3B) 021 Stavby ks 2,000 41,61 83,22 0,00 83,22
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do

1391 | eionovéno zakladu 021 Stavby ks 2,000 11,19 22,38 0,00 22,38

1392 |Stlpik Dz 021 Stavby ks 2,000 6,31 12,62 0,00 12,62

1393 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 200,000 0,84 168,00 0,00 168,00
Sirky 125 mm

1394 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich prizkov 021 Stavby m 350,000 163 570,50 0,00 570,50
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnd pravu balotinovu deliacich ¢iar

1395 Sirky 125 mm 021 Stavby m 200,000 0,18 36,00 0,00 36,00
Priplatok k cene za reflexnt tpravu balotinovu vodiacich

1396 priizkov irky 250 mm 021 Stavby m 350,000 0,36 126,00 0,00 126,00

1397 Vogoroyrle zna;eme krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 30,500 14,96 456,28 0,00 456,28
tiefov, Sipok napisov, prechodov a pod

1398 Pn‘p\atovk‘ za refvlexnu upravu balotinovu stopéiar, zebier, 021 Stavby m2 30,500 0,61 18,61 0,00 18,61
tiefov, Sipok napisov, prechodov a pod

1399 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 643,500 0,41 263,84 0,00 263,84
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

1400 Predzrv]acervne prye vodgrovne Aznaceme striekané farbou alebo 021 Stavby m2 143,000 196 280,28 0,00 280,28
vykondvané z naterovych hmoét
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s boénou oporou z

1407 et tr. C 25/30 do lozka 2 betonu 021 Stavby m 55,000 7.01 385,55 0,00 385,55

1402 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 56,000 6,83 382,48 0,00 382,48
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

1403 16Zka z bet. pros. tr. C 25/30 s bonou oporou 021 Stavby m 43,500 573 249,26 0,00 249,26

1404 |Premac obrubnik parkovy 50x20x5 cm, sivy 021 Stavby ks 20,000 1,55 31,00 0,00 31,00

1405 |Obrubnik beténovy chodnikovy ABO 14/10 (250/100/1000) | 021 Stavby ks 34,000 3,73 126,82 0,00 126,82

1406 St;(e;gnoovame rurového priepustu beténom jednoduchym tr. 021 Stavby m3 7,910 149,31 1181,04 0,00 1181,04
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rir plastovych PE

1407 ryhovanych hrdlovych alebo spojkovych DN 500 mm 021 Stavby m 30,000 638 19140 0,00 191,40
Rura Acaro PP SW - s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 500

1408 1=6 m hladka pre gravitanii kanalizéciu, WAVIN 021 Stavby ks 5,000 1401,94 7009,70 0,00 7 009,70

1409 Vys(u?er!\e asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 203,000 11.30 2 293,90 0,00 2293.90
kalovy zakryt

1410 Geomreza pre vystuZzovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo 021 Stavby m2 203,000 3.44 698,32 0,00 698,32
skleného vlakna

1411 |Vvypln dilataénych $kar z lahgenych plastov, hr. 20 mm 021 Stavby m2 0,500 16,16 8,08 0,00 8,08
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

1412 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 110,000 026 28,60 0,00 28,60
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

1413 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 110,000 0,07 7,70 0,00 7,70

1414 !\gogggégpacky, oznacénik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15.83 31,66 0,00 31,66
Qdstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

1415 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 0,00 22,62

1416 gg?g(')%{“mveho priepustu, z rir DN 300 do 500 mm, - 021 Stavby m 26,500 52,45 1389,93 0,00 1389,93
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

1417 | . Lzdialenost do 1 km 021 Stavby t 61,645 1,55 95,55 0,00 95,55

1418 |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 246,580 0,33 81,37 0,00 81,37

1419 z:t;;\(itéok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01), 021 Stavby t 25,970 18,00 467,46 0,00 467,46

1420 |Ostané naklady 021 Stavby sub 1,000 866,88 866,88 0,00 866,88

1421 |Presun hmét HSV 453,65
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

1422 | taitovym akeikolvek dizky obiektu 021 Stavby t 300,428 1,51 453,65 0,00 453,65

1423 |Prace a dodavky PSV 1693,76

1424 |izolacie proti vode a vlhkosti 021 Stavby 9,76 0,00

1425 Zhotover\\g izolécie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom 021 Stavby m2 2000 0.22 0,44 0,00 0,44
penetraénym za studena

1426 |Penetracny nater napr. IGOFLEX N 021 Stavby t 0,001 1997,97 2,00 0,00 2,00

1427 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym 021 Stavby m2 4,000 0.30 1,20 0,00 120
lakom za studena

1428 |Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch 021 Stavby t 0,003 1999,47 6,00 0,00 6,00

1429 [Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m| 021 Stavby t 0,004 29,31 0,12 0,00 0,12

1430 [MontaZe potrubia 1 684,00

1431 [Montaz a dodavka plynovej chraniéky DN 63x5,8 021 Stavby m 20,000 84,20 1 684,00 0,00 1 684,00

1432 |Prace a dodavky M 72,80

1433 [Zemné prace pri extr.mont.pracach 72,80 0,00

1434 z{;zvmut\e a ulozenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 021 Stavby m 70,000 0,48 33,60 0,00 33,60

1435 |Folia modra v m 021 Stavby m 70,000 0,56 39,20 0,00 39,20

1436 [15.1 Uprava AZ Velké Raskovce, Jednota 3 576,71

1437 |Zemné prace 920,47
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad

1438 200 do 250 mm, -0,58200t 021 Stavby m2 25,600 16,61 42522 425,22 0,00

1439 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 1,110 2,50 2,78 2,78 0,00

1440 [Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 1,110 6,96 7,73 7,73 0,00

1441 |Qakopdvia a prekopavka nezapazend pre cesty, vRomine 3 | ga¢ savby | m3 20,760 549 113,97 113,97 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1442 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 21870 280 61.24 61,24 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1443 |ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 39,300 0,29 11,40 11,40 0,00
kazdych dal$ich a zagatych 1000 m

1444 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 26,050 0,73 19,02 19,02 0,00

1445 E:‘Z'lf‘:’k 2a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 37,335 7,00 261,35 261,35 0,00

1446 5:\«1:.2sen|e travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 11,100 030 333 333 0,00

1447 |Tréva - lipnica luéna 021 Stavby kg 0,400 6,14 2,46 2,46 0,00
Rozprestretie zemin schopnych ztrodnenia v rovine a v

1448 | 4ione do 1:5. pri hr. vrstyy nad 0,10 do 0,15 m 021 Stavby m2 11,100 0,34 3,77 3,77 0,00

1449 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 20,000 0,41 8,20 8,20 0,00

1450 |Zakladanie 819,59
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh

1451 Kamenivom hrubym drvenym frakcie 4-8 mm 021 Stavby m3 7,900 30,98 244,74 244,74 0,00

1452 [Lézko pre trativod zo $trkopiesku triedeného 021 Stavby m3 1,600 35,18 56,29 56,29 0,00

1453 |Beton zakladovych pétiek, prosty tr.C 12/15 021 Stavby m3 1,780 82,70 147,21 147,21 0,00

1454 [Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-tradiéné 021 Stavby m2 13,000 18,27 237,51 237,51 0,00

1455 |Debnenie stien zakladovych pétiek, odstranenie-tradiéné 021 Stavby m2 13,000 6,12 79,56 79,56 0,00

1456 T)o(;\stzéozpacky, oznacnik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15,83 31,66 31,66 0,00
Odstranenie znagky, oznaénik zastavky so stipikmi s bet.

1457 piitkami, -0.08200t 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 22,62 0,00

1458 |zvislé a kompletné konstrukcie 78,47

1459 |[Chranicka kablov z rar HDPE DN 160 021 Stavby m 19,000 4,13 78,47 78,47 0,00

1460 |Komunikacie 1579,45

1461 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavb m2 29.000 6.49 188.21 188,21 0.00
zhutneni hr. 200 mm 4 | | ! i !
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

1462 Zhutnen hr. 250 mm 021 Stavby m2 5,600 7,98 44,69 44,69 0,00

1463 Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestretim 021 Stavb m2 9.300 1025 95.33 95,33 0.00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm Y i ) ’ ’ ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

1464 | ccineho v mnoZstve od 0.50 do 0.70 kg/m2 021 Stavby m2 30,000 0,47 14,10 14,10 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O

1465 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 15,600 9,20 143,52 143,52 0,00

23/26




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

1466 | 46 3 m 2 modifik. asfaltu tr. Il po zhutnent hr. 50 mm 021 Stavby m2 12,500 11,37 142,13 142,13 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

1467 zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 10,800 11,92 129,93 129,93 0,00

1468 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 26,800 14,10 377,88 377,88 0,00

1469 |PREMAC KLASIKO siva hribky 6 cm 021 Stavby m2 15,000 15,17 227,55 227,55 0,00

1470 Z;emac dlazba pre nevidiacich vodiaci pas siva, hribky 6 021 Stavby m2 0,800 23,31 18,65 18,65 0,00
Premac KLASIKO, ¢ervena, polgul. vystupkami pre

14T | b bk 6 om 021 Stavby m2 11,500 17,17 197,46 197,46 0,00

1472 [Ruarové vedenie 13,56

1473 |Osadenie poklopu plastového 021 Stavby ks 1,000 2,98 2,98 2,98 0,00

1474 |Piastovy poklop DN 160 021 Stavby ks 1,000 10,58 10,58 10,58 0,00

1475 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie

1476 Osayder’ue‘a mgnt;z cestného zabradlia ocefového s 021 Stavby m 13,300 20,05 266,67 266,67 0,00
ocelovymi stipikmi

1477 |zabradiie mestsky typ - dodavka 021 Stavby kg 314,997 2,33 733,94 733,94 0,00
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

1478 stipik. stip, konzolu alebo objekt 021 Stavby ks 2,000 18,19 36,38 36,38 0,00
IP6 ,Priechod pre chodcov®,pozink.dopr.znacka, zakladny

1479 rozmer 500x500 mm, folia RA2* (R3A. R3B) 021 Stavby ks 2,000 41,61 83,22 83,22 0,00
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do

1480 betonového zakladu 021 Stavby ks 2,000 11,19 22,38 22,38 0,00

1481 |Stlpik DZ 021 Stavby ks 2,000 6,31 12,62 12,62 0,00
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich &iar

1482 Sirky 125 mm 021 Stavby m 80,000 0,84 67,20 67,20 0,00

1483 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 160,000 1,63 260,80 260,80 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt upravu balotinovu deliacich Ciar

1484 sirky 125 mm 021 Stavby m 80,000 0,18 14,40 14,40 0,00
Priplatok k cene za reflexnt upravu balotinovi vodiacich

1485 priizkov Sirky 250 mm 021 Stavby m 160,000 0,36 57,60 57,60 0,00

1486 \/ofiorowe zna;gnle krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 32,000 14,96 478,72 478,72 0,00
tiefiov, 8ipok napisov, prechodov a pod.

1487 F"nplat% za refyle?mu upravu balotinovu stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 32,000 061 19,52 19,52 0,00
tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod.

1488 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 369,000 0,41 151,29 151,29 0,00

1489 Predzr]acerj\e prye vod(?rovne lznacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 82,000 1,96 160,72 160,72 0,00
vykondvané z naterovych hmoét
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s bo&nou oporou z

1490 bet. tr. C 25/30 do 63ka 2 betdnu 021 Stavby m 13,400 7,01 93,93 93,93 0,00

1491 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 14,000 6,83 95,62 95,62 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

1492 l6ka z bet, pros. tr. C 25/30 s bognou oporou 021 Stavby m 20,300 573 116,32 116,32 0,00

1493 |Premac obrubnik parkovy 50x20x5 cm, sivy 021 Stavby ks 41,000 1,55 63,55 63,55 0,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

1494 beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom 021 Stavby m2 15,600 026 4.06 4,06 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z

1495 povrchu podkladu alebo krytu Strkového 021 Stavby m2 15,600 0,07 1,09 1,09 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim

1496 | . Zdialenost do 1 km 021 Stavby t 15,227 1,55 23,60 23,60 0,00

1497 |Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 60,908 0,33 20,10 20,10 0,00

1498 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 165,17 165,17 114,63 50,54

1499 |Presun hmét HSV 0,00

1500 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 021 Stavb ¢ 68.234 151 103,03 103,03 0.00
asfaltovym akejkolvek dizky obiektu 4 ’ ' ’ ’ ’

1501 |Prace a dodavky M 0,00

1502 [Zemné prace pri extr.mont.pracach 021 Stavby 0,00

1503 Snc:zvmune a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 021 Stavby 19,000 048 9.12 912 0,00

1504 |Folia modré v m 021 Stavby m 19,000 0,56 10,64 10,64 0,00

1505 [NV - 15.2 Uprava AZ Velké Raskovce, &. d. 2 22 159,51

1506 |Zemné prace 5120,74
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,

1507 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t 021 Stavby m2 22,500 1,66 37,35 0,00 37,35
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad

1508 200 do 250 mm, -0,58200t 021 Stavby m2 152,000 16,61 2524,72 0,00 2524,72
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so

1509 |;1ozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 5,000 1,03 515 0,00 5,15

1510 |Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 021 Stavby m3 5,500 2,50 13,75 0,00 13,75

1511 (?::%%ar\;ga a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 021 Stavby m3 24.600 549 135,05 0,00 135,05

1512 [Hibenie jam v hornine tr.3 nesudrznych - rugnym naradim 021 Stavby m3 23,000 52,16 1199,68 0,00 1199,68
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1513 ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby m3 152,600 2,80 427,28 0.00 421,28
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej

1514 (ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, priplatok k cene za 021 Stavby m3 85,200 0,29 24,71 0,00 24,71
kazdych dal$ich a za¢atych 1000 m

1515 [Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m3 5,500 6,96 38,28 0,00 38,28

1516 [UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 42,600 0,73 31,10 0,00 31,10

1517 z;zuitgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 80,940 7,00 566,58 0,00 566,58

1518 gz\?gsen\e travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 55,000 0,30 16,50 0,00 16,50
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

1519 nad 500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 55,000 1,08 59,40 0,00 59,40

1520 |Tréva - lipnica luéna 021 Stavby kg 1,700 6,14 10,44 0,00 10,44

1521 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 75,000 0,41 30,75 0,00 30,75

1522 |Zakladanie 694,98
Trativod z drenaznych rurok bez I6zka, vnutorného priem.

1523 rarok 100 mm 021 Stavby m 16,000 2,96 47,36 0,00 47,36

1524 |Geotextilie netkané polypropylénové Bontec NW 20 021 Stavby m2 11,300 0,69 7,80 0,00 7,80

1525 |Vitanie 021 Stavby m 2,240 30,89 69,19 0,00 69,19
Vankuse zhutnené pod zéklady z kameniva hrubého

1526 drvendho, frakcie 0 - 32 mm 021 Stavby m3 0,620 44,14 27,37 0,00 27,37

1527 [Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 1,200 100,73 120,88 0,00 120,88

1528 Debnenie zakladovych dosiek mostnych konstrukeii - 021 Stavby m2 5.000 8.76 43,80 0,00 43,80
zhotovenie

1529 Debngme zéakladovych dosiek mostnych konstrukcii - 021 Stavby m2 5.000 3.33 16,65 0,00 16,65
odstranenie
Osadenie priekopového Zlabu z betonovych priekopovych

1530 | armic girky nad 500 do 800 mm 021 Stavby m 1,800 5,34 9,61 0,00 9,61

1531 |Tvémica priekopova TBM 1-60 021 Stavby ks 6,000 2,58 15,48 0,00 15,48

1532 [Beton zékladovych pétiek, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 0,250 82,70 20,68 0,00 20,68
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1533 [Chemicka kotva _ kompletna montéZ, a dodavka 021 Stavby ks 32,000 9,88 316,16 0,00 316,16
1534 |zvislé a kompletné konstrukcie 836,17
1535 [Mostné opory a tlozné prahy z betonu Zelezového tr. C 35/45| 021 Stavby m3 1,800 125,91 226,64 0,00 226,64
1536 Debnemg mostnych konstrukcii-opér vysky do 20 m, 021 Stavby m2 15,000 18.06 270,90 0,00 270,90
zhotovenie
1537 S'j;'r‘;";i':osmyw konstrukcii-opor vySky do 20 m, 021 Stavby m2 15,000 875 131,25 0,00 131,25
1538 Vystvuz drlgku opdr z betonarskej ocele 10 505 mostnych 021 Stavby t 0,038 1699,52 64,58 0,00 64,58
konstrukeii
Vystuz opér, prahov, kridel, pilierov, stipov zo zvaranych sieti
1539 od 3,5 do 6 kg/m2 mostnych kontrukcii 021 Stavby t 0,051 124652 63,57 0,00 63,57
1540 [Chranigka vedeni z rar HDPE DN 200 021 Stavby m 19,000 417 79,23 0,00 79,23
1541 [Vodorovné konstrukcie 2794,75
1542 xyrﬁnaceme letopoctu napr. IS NOE 569000 rozm. 430x255 021 Stavby ks 2,000 11,97 23,94 0,00 23,94
1543 nO:;d;)lz)led[z) %eofgir;kovanych dielcov hmotnosti jednotlivo 021 Stavby ks 14.500 10,91 158,20 0,00 158,20
1544 %(‘;(Sm Z‘I?Zf’gi;‘r';"g”o”‘cym Pfr’u,”j:a%:gms” ka 50 cm, vy$ka | 051 Stavby ks 29,000 90,09 2612,61 0,00 2612,61
1545 |Komunikacie 7002,13
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
1546 Zhutnen hr. 250 mm 021 Stavby m2 230,800 7,98 1841,78 0,00 184178
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
1547 zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm 021 Stavby m2 75,000 11,92 894,00 0,00 894,00
1548 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim 021 Stavby m2 68,000 10.25 697.00 0.00 697.00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm . h ’ : ’
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
1549 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 021 Stavby m2 170,000 047 79,90 0,00 79,90
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
1550 strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m 021 Stavby m2 86,200 920 793,04 0,00 793,04
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
1551 do 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 86,200 137 980,09 0,00 980,09
1552 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 55,940 14,10 788,75 0,00 788,75
1553 [PREMAC KLASIKO sivé hribky 6 cm 021 Stavby m2 32,500 15,17 493,03 0,00 493,03
Premac KLASIKO, ¢ervena, polgul. vystupkami pre
1554 nevidiacich, hrabky 6 cm 021 Stavby m2 23,000 17,17 394,91 0,00 394,91
1555 I:";emac dlazba pre nevidiacich vodiaci pas siva, hribky 6 021 Stavby m2 1,700 23,31 39,63 0,00 30,63
1556 [Rurové vedenie 2 216,04
Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 1 1 1
1557 |5DR11/PN16 zvéranych natupo D 110x10,0 mm 021 Stavby m 9,000 00 9.00 0,00 19,00
Tesniaca manzeta HL800/110, pre potrubia DN 110, s
1558 bitumenovou mansetou, pry¥/asfaltPPIPVC 021 Stavby ks 19,000 91,73 1742,87 0,00 1742,87
Rura HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 110x10,0
1559 mm, dl. 12 m, WAVIN 021 Stavby m 19,000 13,09 248,71 0,00 248,71
Demontaz vodovodného potrubia plastovych rar od DN 100
1560 do DN 300 mm -0.028 t 021 Stavby m 19,000 8,08 153,52 0,00 153,52
1561 [Montaz kanalizagnej PP spojky korugovanej DN 100 021 Stavby ks 2,000 2,53 5,06 0,00 5,06
1562 |U - Spojka, DN 100 021 Stavby ks 2,000 3,18 6,36 0,00 6,36
1563 |Manzeta tesniaca 021 Stavby ks 2,000 13,48 26,96 0,00 26,96
1564 |Osadenie poklopu plastového 021 Stavby ks 1,000 2,98 2,98 0,00 2,98
1565 |Plastovy poklop DN 160 021 Stavby ks 1,000 10,58 10,58 0,00 10,58
1566 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 576,86
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na > 18.1
1567 stipik, stip, konzolu alebo objekt 021 Stavby ks 1000 8,19 36,38 0,00 36,38
IP6 ,Priechod pre chodcov*,pozink.dopr.znacka, zékladny
1568 rozmer 500x500 mm, folia RA2* (R3A. R3B) 021 Stavby ks 2,000 41,61 83,22 0,00 83,22
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do
1569 betonového zakladu 021 Stavby ks 2,000 11,19 22,38 0,00 22,38
1570 |Stlpik Dz 021 Stavby ks 2,000 6,31 12,62 0,00 12,62
1571 Ypdorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 60,000 0,84 50,40 0,00 50,40
Sirky 125 mm
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vodiacich prazkov
1572 Sirky 250 mm 021 Stavby m 120,000 1,63 195,60 0,00 195,60
Priplatok k cene za reflexnd tpravu balotinovu deliacich ¢iar
1573 Sirky 125 mm 021 Stavby m 60,000 0,18 10,80 0,00 10,80
1574 |PrbElol f Sene oa reflexn tpravu balolinovt vodiacieh 021Stavy | m 120,000 036 43,20 0,00 43,20
1575 Vogoroyr\é znag‘eme krytu striekané farbou stopgiar, zebier, 021 Stavby m2 27,400 14,96 409,90 0,00 409,90
tiefov, Sipok napisov, prechodov a pod
1576 anp\ato}(‘ za relv\exnu upravu balotinovu stopéiar, zebier, 021 Stavby m2 27,400 0,61 16,71 0,00 16,71
tiefov, Sipok napisov, prechodov a pod
1577 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 292,050 0,41 119,74 0,00 119,74
1578 Predzr]acer)\e prye vodgrovne gnacenle striekané farbou alebo 021 Stavby m2 64.900 1,96 127,20 0,00 127,20
vykondvané z naterovych hmoét
1579 Osadenie cestnej obruby z velkych kociek s boénou oporou z 021 Stavb m 26.900 7.01 188,57 0,00 188,57
bet. tr. C 25/30 do I6zka z beténu 4 | | | i |
1580 (Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, bez skosenia 021 Stavby ks 27,000 6,83 184,41 0,00 184,41
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
! | 7. 223,47
1581 16Zka z bet. pros. tr. C 25/30 s bonou oporou 021 Stavby m 39,000 573 3 0,00 223,47
1582 |Premac obrubnik parkovy 50x20x5 cm, sivy 021 Stavby ks 79,000 1,55 122,45 0,00 122,45
Osadenie priekop. Zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky 4 1 297 4
1583 do 500 mm do suchého betonu C 12/15 021 Stavby m 5,000 6,6 97,45 0,00 297,45
1584 Tv‘arn/ga betdénova doska obklad. TBM 2-50 50x50x8 - 021 Stavby ks 90,000 0,00 0,00 0,00 0,00
spétné osadenie
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii na konstr. 7 >
1585 murov a valov pri hm. jednotlivo do 5 kg 021 Stavby ks 8,000 3.79 30,3 0,00 30,32
1586 |[Plech ocelovy hruby 021 Stavby t 0,032 762,97 24,42 0,00 24,42
1587 |Pretistenie priepustov od nanosov 021 Stavby m 4,245 7,34 31,16 0,00 31,16
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 5 P 2041
1588 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom 021 Stavby m2 86,200 026 ! 0,00 241
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
.2 7
1589 povrchu podkladu alebo krytu $trkového 021 Stavby m2 86,200 0.0 6.03 0,00 6,03
1590 !\gogé%gsacky, oznacénik zastavky so stlpikmi s bet. patkami, 021 Stavby ks 2,000 15,83 31,66 0,00 31,66
1591 S;igz:nn‘en_lgggzaggr, oznaénik zastavky so stipikmi s bet. 021 Stavby ks 2,000 11,31 22,62 0,00 22,62
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim
1592 na vzdialenost do 1 km 021 Stavby t 91,897 1,55 142,44 0,00 142,44
1593 [Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 367,588 0,33 121,30 0,00 121,30
1594 |Ostané naklady 021 Stavby sub 1,000 564,57 564,57 0,00 564,57
resun hmo 3
1595 |P: hmot HSV 353,27
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom 233.951 151 353,27
1596 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 021 Stavby ! | | | b 353,27
15.3 Stabilizacia cestného telesa km 66,328 —
1597 : 724 739,46
66,928
1598 [Zemné prace 403 720,73
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
1599 1000 do 10000 m2, pruh . do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t 021 Stavby m2 4203,000 2,70 11348,10 11 348,10 0,00
1600 voz‘fflg;'r“i';"ed‘gq'gg f"pa'Z’g'?;";‘o ’:3h’°mady' sozZlozenimna | o1 siayby m3 30,000 094 28,20 28,20 0,00
1601 :1/1y3kop v zemniku na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 021 Stavby m3 174,000 1,30 226,20 226,20 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3
1602 od 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 8 348,000 2,24 18 699,52 18 699,52 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
1603 |ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost | 021 Stavby m3 8533,000 2,27 19 369,91 19 369,91 0,00
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
1604 |ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, priplatok k 021 Stavby m3 16 370,000 0,29 4 747,30 4747,30 0,00
cene za kazdych dal$ich a zacatych 1000 m
1605 :l()ag(l)ardrzme neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 021 Stavby m3 174,000 1,85 321,90 321,90 0,00
1606 [Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 8 185,000 0,58 4 747,30 4 747,30 0,00
1607  |Popiatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby t 15 551,500 7,00 108 860,50 108 860,50 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
1608 alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 8 697,000 2,93 25 482,21 25 482,21 0,00
1609 |Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 3 179,400 14,20 45 147,48 45 147,48 0,00
1610 |Strkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 11 466,000 10,35 118 673,10 118 673,10 0,00
1611 |Kameri lomovy neupraveny tr 1 triedeny 021 Stavby t 3 618,300 12,05 43 600,52 43 600,52 0,00
1612 52\?.25en|e travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu 021 Stavby m2 300,000 0,30 90,00 90,00 0,00
1613 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 021 Stavby m2 4 203,000 0,41 172323 1723,23 0,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do
1614 500 m2, hr.do 100 mm 021 Stavby m2 300,000 2,00 600,00 600,00 0,00
1615 |Tréva - lipnica lucna 021 Stavby kg 9,000 6,14 55,26 55,26 0,00
1616 [Zakladanie 4873,12
1617 (Z)ar;;igve dosky mostnych konstrukcii z beténu prostého tr. 021 Stavby m3 0,750 93,52 70,14 7014 0,00
1618 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 021 Stavby m3 58,000 82,81 4802,98 4 802,98 0,00
1619 [Komunikacie 161 582,22
1620 |Fodkad zo Sykadrviny s fozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavby | m2 3306,000 7.8 26 381,88 26 381,88 0,00
Podklad z asfaltového betdnu AC 16 P s rozprestretim a
1621 Zhutnenim v pruhu . nad 3 m, po zhutnen hr. 60 mm 021 Stavby m2 2101,000 11,92 25 043,92 25 043,92 0,00
1622 |Podklad z kameniva sp ¢ho cementom s rozprestretim | 5 gy, m2 201,000 10,25 21 535,25 2153525 0,00
a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 160 mm ’ ) ” ” ’
1623 |Shevnente krainie alebo komun. pre pesich s rozpr- & 021 Stavby | m2 750,000 332 2490,00 2 490,00 0,00
1624 |Zholovenie zemnych krajnic 2 hornin akekolvekctriedy o | a1 stavby | m3 144,000 12,34 1776,96 1776,96 0,00
1625 S;’SS:;Z‘;jffﬂ‘:(‘)"i’sfv"g’ggzc'586;0"3?0";';;"‘26""’°’“ zasfalty | o Stavby | m2 4203,000 047 197541 197541 0,00
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
1626 strednozmny, po zhutneni hr. 40 mm 3. nad 3 m 021 Stavby m2 4203,000 9,20 38 667,60 38 667,60 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
1627 nad 3 m 2 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm 021 Stavby m2 4203,000 10,40 43711,20 43 711,20 0,00
1628 |Rurové vedenie 0,00
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a ko$a na bahno
1629 hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg 021 Stavby ks 3,000 24,53 73,59 73,59 0,00
1630 |Liatinové mreza vpustu s rémom 021 Stavby ks 3,000 129,09 387,27 387,27 0,00
1631 |Kalovy k65 vpustu 021 Stavby ks 3,000 24,34 73,02 73,02 0,00
1632 |VySkova Gprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm 021 Stavby ks 3,000 83,62 250,86 250,86 0,00
zvysenim mreze
1633 [Ostatné konstrukcie a prace-buranie 101 705,70
1634 gf;ﬁ;’,";iav:“j‘rfz Zvodidia ocelového so zabaranenim 021 Stavby m 581,000 7.40 4299,40 4299,40 0,00
1635 I?;;Zrlilzvodidlotyp JS NH4/N2 V, uroveri zachytenia N2, 021 Stavby m 561,000 31,28 18 173,68 18 173,68 0,00
1636 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou deliacich ¢iar 021 Stavby m 600,000 0,84 504,00 504,00 0,00
Sirky 125 mm
1637 \v/lodorovne znacenie krytu striekané farbou vodiacich pruzkov 021 Stavby m 1.200,000 1,63 1 956,00 1956,00 0,00
Sirky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt Upravu balotinovu deliacich Giar
1638 sirky 125 mm 021 Stavby m 600,000 0,18 108,00 108,00 0,00
1639 E;&;)ils;?/kérrfigesgfnﬁflexnu upravu balotinovu vodiacich 021 Stavby m 1.200,000 0,36 432,00 432,00 0,00
1640 |Dvojziozkova plasticka hmota - studeny plast 021 Stavby kg 1 687,500 0,41 691,88 691,88 0,00
1B | e o ey ke PO g1 stavny | m2 375,000 1,96 735,00 735,00 0,00
Osadenie cestnej obruby z velkych kociek bez bo¢nej opory,
1642 do 163ka 2 bet. prostého tr. C 12115 021 Stavby m 600,000 4,11 2 466,00 2 466,00 0,00
1643 |Premac obrubnik cestny 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm 021 Stavby ks 612,060 7,12 4 357,87 4 357,87 0,00
1644 |Zhotovenie priepustu z rir zelezobeténovych DN 600 mm 021 Stavby m 6,000 62,41 374,46 374,46 0,00
1645 | Fura Zelezobetonova pre dazdovs odpaané vody T2P 021 Stavby | ks 6,000 103,93 623,58 623,58 0,00
1646 |Zhotovenie priepustu z rir zelezobeténovych DN 800 mm 021 Stavby m 4,000 104,14 416,56 416,56 0,00
Rura Zelezobetonova pre dazdové vody TZP 80/200 Ms
1647 80xal.200cm 021 Stavby ks 4,000 169,85 679,40 679,40 0,00
1648 Vys(uvzenrle asfaltovych vozoviek (krytov) ocelovou mrezou, 021 Stavby m2 4 203,000 10,90 45 812,70 45 812,70 0,00
kalovy zakryt
Osadenie priekop. Zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky
1649 | 10500 mm do beténu C 12/15 021 Stavby m 600,000 6,86 4116,00 4116,00 0,00
1650 |Tvarnica priekopova TBM 5 -30 50x30x12 021 Stavby ks 2 020,000 2,15 4 343,00 4 343,00 0,00
1651 |Pretistenie priepstov od nanosov 021 Stavby m 16,000 7,34 117,44 117,44 0,00
1652 Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 021 Stavby m2 4 203,000 0.26 109278 109278 0.00
beténového alebo dlazdeného saponétovym roztokom ! 3 : ’ ’
1853 | s et vt skonene 021 stavby | m2 4203,000 007 294,21 294,21 0,00
1654 s;’szr‘;z:;"'egzi'ggg:’ zébradiia a zvodidiel s jednou 021 Stavby m 581,000 12,01 6977,81 6 977,81 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim
1655 | .\ zdialenost do 1 km 021 Stavby t 1091,964 1,55 1692,54 1692,54 0,00
1656 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km 021 Stavby t 4 367,856 0,33 1441,39 1 441,39 0,00
1657 |Ostatné néklady 021 Stavby sub 1,000 18 484,84 18 484,84 12 828,52 5 656,32
1658 |Presun hmét HSV 34 372,85
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
1659 asfaltovym akeikolvek dizky objektu 021 Stavby t 22763,476 1,51 34 372,85 34 372,85 0,00
Celkom:| 4499 700,19 4 349 260,27 150 439,92
DPH: 899 940,04 869 852,06 30 087,98
Celkom s DPH:| 5 399 640,24 5219 112,33 180 527,90
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PRILOHA C.4 — Finan&né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO



6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za poruSenie pravidiel a postupov VO

Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlasené podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov*

* priloha ¢. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urcovania finanénych oprav pre zakazky vyhlasené podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o VO*) a zakazky, na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost’ ZVO/zakona
o VO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urCovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho cCasti (ex post financné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy v nadvdznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. VSetky percentualne sadzby sa tykaja pripadov,
ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie st zaradené do prilohy €. 4, by sa mali rieSit’ v sulade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruSeni pravidiel a postupov pri obstaravani zakaziek, na ktoré sa pésobnost’
ZVO/zakona o VO nevztahuje (tyka sa aj zdkaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analdgie a proporcionality postupuje podl’a prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, pricom zistenie bude priradené k obsahovo najbliz§iemu poruseniu a na zaklade tohto zaradenia bude ur¢ena prislusna finan¢na oprava.



Q(

Nazov porusenia

| Popis porusenia/ priklady

| Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sit’aznych podkladoch

priameho rokovacieho konania

Nedodrzanie postupov zverejiiovania | Verejny obstaravatel! neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného obstardvania
zakazky alebo neopravnené pouzitie | publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za tcelom jeho zverejnenia

v eurdpskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie pontik na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade podlimitnej zédkazky bez vyuzitia elektronického
trhoviska.

Verejny obstaravatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podl'a ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakol’ko verejny obstaravatel
neaplikovanim zakonnych postupov sucasne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouzitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouzitie.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zakazka nebola vobec zverejnena podl'a pravidiel uréenych ZVO.

100 %

Verejny obstaravatel’ vyhlasil nadlimitni zdkazku, pricom oznamenie
o vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zdkazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sidle
prijimatel’a a nesplnenie si povinnosti zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie
zakazky nad 100 000 EUR na webovom sidle prijimatel'a a nesplnenie si
povinnosti zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@yvlada.gov.sk, ak zakazku wvyhlésila osoba, ktorej verejny
obstaravatel’ poskytne 50 % a menej financnych prostriedkov na dodanie

25%

! Oznagenie ,,Verejny obstaravatel* sa vzt'ahuje aj na obstaravatel'a podla § 9 ZVO a osobu podl'a § 8 ZVO




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného
finan¢ného prispevku.

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 k ZVO
a malo ist’ o nadlimitnt alebo podlimitni zdkazku, ale verejné obstaravanie
bolo vyhlasené ako zdkazka s nizkou hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni zasland na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka sa zakaziek s nizkou hodnotou a
zakaziek vyhlasenych osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50% a
menej finan¢nych prostriedkov z NFP).

Zakazka s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnena na webovom
sidle prijimaterl’a, ale prijimatel si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu 0
tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
alebo ak zakazka nad 100 000 EUR vyhlasena osobou, ktorej verejny
obstaravatel' poskytne 50 % a menej financnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného
finanéného prispevku, bola zverejnena na webovom sidle prijimatela, ale
prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat' informaciu o tomto zverejneni na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak
prijimatel’ zaslal informaciu o zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zdkazka nebola zverejnena na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatel’a nie je funkény).

10 %

Nedovolené  rozdelenie

zakazky

predmetu

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnat sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zadavania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky alebo podlimitnej zdkazky rozdelil predmet zakazky
a realizoval tak napr. niekol’ko zakaziek s nizkou hodnotou do 30 000 EUR,
¢im sa vyhol postupom zadavania zakazky, ktoré st spojené s povinnostou
zverejiiovania oznamenia o vyhlaseni VO/vyzvy na predkladanie pontk.

100 % vztahuje sa na
kazda z rozdelenych
zakaziek




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo v EKS (podlimitné
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky, vyhlasil zdkazky s nizkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidle prijimatela a informacia
o zverejneni zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

25 % vzt'ahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil pravidla podl'a Metodického pokynu CKO ¢. 12
alebo Metodického pokynu CKO ¢. 14, ked’ namiesto zakazky zadavanej
osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytol 50 % a menej finanénych
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac
zakaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zakazky s nizkou hodnotou
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zakaziek do 30 000 eur.

10 % vzt'ahuje sa na kazda
z rozdelenych zakaziek

Nedovolené  spajanie  roznorodych | Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup | 25 %
predmetov zakaziek, priCom zakazka | zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v dosledku zahrnutia takej
nebola rozdelena na Casti dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie stt nevyhnutné pri plneni
3 zakazky na stavebné prace do PHZ.
Ostatné pripady nedovoleného spajania rdznorodych zakaziek, ktoré mohlo | 10 %
obmedzit’ hospodarsku sut’az.
Neodovodnenie nerozdelenia zakazky | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol | 5 %
na Casti v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania alebo sut'aznych podkladoch
oddvodnenie nerozdelenia zakazky na Casti v pripade nadlimitnej zakazky.
4

Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak oddévodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostatocné.




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

NedodrZzanie minimalnej  zakonnej

lehoty na predkladanie ponuk?
alebo

Nedodrzanie minimalnej zakonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o Gcast™

alebo

NeprediZenie lehoty na predkladanie
pontk/lehoty na predkladanie Ziadosti
oucast v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie Ziadosti o Gcast’) bola
kratS$ia ako minimalna lehota ustanovend ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného ozndmenia a predkladanie ponuk
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 85 % zo zakonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a mene;.

100 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej
lehoty, ale mensie ako 85%.

25%

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo zakonne;j
lehoty, ale mensie ako 50%.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o iCast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. uprava podmienok casti, ktora zabezpecuje SirSiu
hospodarsku sttaz) alebo neprediZil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie ziadosti o ti€ast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadévania zakazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 30 % zo zakonnej lehoty.

5%

2 Uvedeny typ porusenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponuk upravené v MP CKO ¢&. 14 k zadavaniu zédkaziek nad 30 000 eur a na minimélne
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12
3 Lehoty su stanovené pre uzsiu siitaz a rokovacie konanie so zverejnenim.



Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Stanovenie lehoty na prijimanie Ziadosti
o sutazné podklady/sut'azné podmienky
(vztahuje sa na verejnil sutaz, sutaz
navrhov alebo podlimitné zakazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska)

alebo

obmedzenie  pristupu  k sutaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré st potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je rovnaka alebo
krat$ia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej stit'azi
Vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, Gplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom

alebo inym dokumentom, ktoré st potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo dna uverejnenia ozndmenia o vyhldseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sut’az, oznamenia 0

vyhlaseni sut'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v europskom vestniku. *

V pripade, ze sutazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré st potrebné na
vypracovanie ziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie pontk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financna oprava sa neuplatiuje.

25%

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sut'azné podklady je menej ako | 10 %
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusnymi ustanoveniami

ZVO).

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sutazné podklady je menej ako | 5 %

80 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO).

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie Ziadosti
o ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na siitaz,
oznamenia o vyhlaseni sutaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa finan¢na oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia lehoty na prijimanie ziadosti o sutazné podklady.



Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie postupov zverejiiovania

opravy ozndmenia o  vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzvy  na
predkladanie ponuk v pripade
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk
- predizenia lehoty na Ziadosti o
ucast”

alebo

nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk

Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast)
bola prediZena (jej povodne uréena lehota bola v stilade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel’ nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’, ked neposkytol vysvetlenie na zdklade Ziadosti
zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
nadlimitnych zékaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
dostato¢ne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).

10 %

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie Ziadosti o tcast)
bola prediZena (jej povodne uréena lehota bola v sulade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel’ nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym sposobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktori su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruduje, Ze informaciou o prediZenej lehote na
prgdkladanie ponuk mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych statov
EU.

5%

Neopravnené pouzitie rokovacieho
konania so  zverejnenim  alebo
sut'azného dialogu

Verejny obstaravatel' zadd zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazné¢ho dialoégu, avsak takyto postup nie je
opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.

25%

Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnenim a sitazného dialégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpecena transparentnost, sucastou dokumentacie k zakazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

10 %

5 Lehoty su stanovené pre uz8iu sut'az a rokovacie konanie so zverejnenim.




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikéacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovani ¢innost’® vo verejnom
obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinni elektronicki
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu cinnost' vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohod®,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaji vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinni elektronicki
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu cinnost' vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit’ potencialnych uchadzacov/zaujemcov od
predloZenia ponuky/ziadosti o tiCast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvarani ramcovych dohod’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaji vo
forme elektronického katalogu.

10 %

10

Neuvedenie:

Podmienky ucasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vdhovosti
nie st uvedené v oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sut’aznych podkladoch.

25%

® napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujiice 4 roky, pri¢om nejde o vynimoény pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody
" napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pri€om nejde o vynimo&ny pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

- podmienok tucasti v oznameni
o vyhlaseni VO, resp. vo vyzve
na predkladanie pontk,

- kritérii na vyhodnotenie ponuk
(a vah kritérii) v oznameni
o vyhlaseni VO, resp. vyzve na

predkladanie  ponuk alebo
v sttaznych podkladoch
- technickych $pecifikacii

predmetu zékazky a zmluvnych
podmienok v sttaznych
podkladoch

alebo

chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla

uplatnenia  kritérii s upravené
nedostatocne, neurcito

alebo

vysvetlenie alebo dopliujace

informécie k podmienkam ucasti alebo
kritériam na vyhodnotenie ponuk neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené

Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sutazné podklady neobsahuji technické
$pecifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sttaznych podkladoch absentuje
detailny popis kritérii na vyhodnotenie ponuk a/alebo absentuju pravidla
uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii s
upraven¢ nedostatocne, neurcito.

Vysvetlenie alebo doplitujice informacie k podmienkam ucasti alebo kritériam
na vyhodnotenie pontik neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom alebo neboli
zverejneng.

10 %

11

Nezakonné a/alebo  diskriminaéné
podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stitaznych pokladoch alebo
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na

Ide o pripady, ked” zaujemcovia boli alebo mohli byt’ odradeni od predloZenia
ponuk z dovodu nezakonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

- povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadenti spolo¢nost’ alebo
zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

25%




O(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

predkladanie ponuk, ktoré su zalozené
na neodévodnenej narodnej, regionalne;j
alebo miestnej preferencii urcitych
hospodarskych subjektov

- povinnost uchadzaca mat sktsenost v danej krajine, regione alebo
meste/obci alebo
- povinnost’ uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim v

danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezakonné a diskrimina¢né
a su zalozené na neodovodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vyssi pocet predloZzenych pontk uchadzaCov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predloZzenych ponuk sa posudzuje individualne s ohladom na
predmet zakazky avpripade reverznej sitaze azakaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do uvahy celkovy pocet
predlozenych ponuk.

10 %

12

Iné nezakonné a/alebo diskriminacné
podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stitaznych pokladoch alebo
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

Ide o pripady, ked’ ur¢ené nezakonné alebo diskriminacné podmienky ucasti
a/alebo poziadavky na predmet zdkazky a/alebo kritérid na vyhodnotenie
pontk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt auvedena situdcia nie je oddvodnitend jedineCnym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpeli rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstardvani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predloZzeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluZzieb alebo
uskutocnenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’

25%




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti predloZenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predloZenia
ponuk z dovodu nezdkonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v ozndmeni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

- uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie su primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre ucely splnenia
podmienok Uuc€asti s ohladom na vySku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpe¢i rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky ucasti boli uréené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaji
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez mozZnosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

10 %

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vyssi pocet predloZzenych pontk uchadzaCov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zékazky.

Vyssi pocet predlozenych ponuk sa posudzuje individualne s ohl'adom na
predmet zakazky a v pripade reverznej sutaze a zdkaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do uvahy celkovy pocet
predloZenych pontk.

5%




C. Nézov porusenia Popis porusenia/ priklady Vyska finan¢nej opravy
Nedostatocne opisany predmet | Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatocny, nejasny, | 10 %
zékazky® neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujice informacie pre

13 uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o méze ovplyvnit’

ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/Ziadost’ o uiCast’.
Obmedzenie moznosti pouzit' | Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodavatela, ktory by | 5%
subdodavatel'ov realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuju vyuzit
kapacity subdodavatel'a iba do urcitého % z hodnoty zakazky, pricom nie je
14 dostato¢ne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zakazky na
uskutoCnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktora zahfiia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby ur€ité podstatné ulohy vykonal priamo uchadzac alebo ¢len
skupiny dodavatel'ov.
Porusenie povinnosti zadavat’ | Verejny obstaravatel nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim | 5 %
podlimitnu zakazku na nakup tovarov, | elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je | ktoré nie s intelektualnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na

15 | intelektualne plnenie, bezne dostupnych | obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
na trhu, prostrednictvom elektronického | podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
trhoviska ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)

Zadanie zakazky na nie bezne dostupné | Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 10 %
tovary, sluzby alebo stavebné prace s | a) ZVO, ked zakazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné

16 | vyuzitim elektronického trhoviska | prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods.
alebo v ramci dynamického | 1 ZVO, ked’ na nie beZne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil
nakupného systému dynamicky nakupny systém.

8 netyka sa postupov zaddvania zakazky, ked’ predmet zdkazky modze byt upraveny na zaklade vysledkom rokovania/dialogu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie
so zverejnenim, sutazny dialdég, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zédkazky dodatocne upraveny spdsobom, ktory je dostatoény a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vsetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked zakazky na nie beZzne dostupné tovary zadaval s vyuZzitim
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary vyuzil dynamicky nadkupny systém (pozn. bezna dostupnost’
vo vztahu k zakazkam na dodanie tovaru nie je upravena vykladovym
stanoviskom UVO, z uvedeného dévodu je naroénejsie posudit’ otazku benej
dostupnosti).

Niz8ia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predloZzeny vyssi
pocet predlozenych ponuk uchadzacov. Vyssi pocet predloZzenych ponuk sa
posudzuje individualne s oh'adom na predmet zakazky.

5%

17

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
ponik minimalne trom vybranym
zaujemcom/potencialnym

dodavatel'om, ktori st opravneni dodat’
predmet zakazky, v pripade zékazky s
nizkou hodnotou alebo zikazky
zadavanej osobou, ktorej verejny
obstaravatel' poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal v sulade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia ESIF vyzvu na predkladanie ponik minimalne trom
vybranym zaujemcom v pripade zakaziek s nizkou hodnotou do 30 000 eur,
resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr. cez
webové rozhranie).

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstaravatel poskytne 50% a menej
finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie pontik minimalne
trom vybranym potencidlnym dodavatelom v pripade zakaziek do 100 000
eur, resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr.
cez webové rozhranie).

Tento typ porusenia sa aplikuje aj v pripade, Ze v ramci prieskumu trhu pri
zakazke s nizkou hodnotou do 30 000 eur a zakazke zadavanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel’ poskytne 50% a menej finan¢nych prostriedkov z NFP v
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez
webové rozhranie) minimalne troch zaujemcov (potencialnych dodavatel'ov).

Finan¢na oprava sa neuplatituje, ak ide o vynimocny pripad, kedy ide o
jedineény predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencidlnych dodéavatelov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel’a
riadne zdovodnena a vypracovand eSte pred vyhldsenim zédkazky a dokazné

25%




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

bremeno preukazania skuto¢nosti, ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

Prijimatel’ (verejny obstaravatel') nezaslal v sulade s kapitolou 3.3.7.2.5.1
Systému riadenia ESIF a Metodickym pokynom CKO & 14 vyzvu na
predkladanie pontik minimalne trom vybranym zdujemcom v pripade zékaziek
s nizkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstardvatel poskytne 50% a menej
finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie ponik minimalne
trom vybranym potencialnym dodavatelom v pripade zékaziek nad 100 000
eur.

Finan¢na oprava sa neuplatituje, ak ide o vynimocny pripad, kedy ide o
jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku coho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodavatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel’a
riadne zdovodnena a vypracovana eSte pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutocnosti, zZe na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

10 %

Vyhodnocovanie pontk/Ziadosti o ucast’

18

Podmienky ucasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast’

alebo
Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické

Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznadmenim o vyhlaseni

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
$pecifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o
malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o ucast’” uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzaCov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych
podmienok tcasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
$pecifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a sitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o ucast’ uchadzacov/zadujemcov, ktorych

25%




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

verejného  obstaravania/vyzvou na
predkladanie pontk a sutaznymi
podkladmi

ponuky by neboli prijaté alebo vyluéenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych podmienok
ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sut'azi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v ozndmeni o
vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve
na predkladanie pontk a sutaznych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zaklade dopliujucich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

sutazi, ktoré neboli  zverejnené
voznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie

pontk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponik uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie pontk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejné¢ho obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponik v rozpore soznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne uréenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliiujice
kritéria na vyhodnotenie pontk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych podkladoch.

Finan¢na oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminaény charakter zaloZzeny na narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25%

Pocas hodnotenia ponik uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie pontk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponik v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliiujice
kritéria na vyhodnotenie pontk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych podkladoch.

10 %




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

20

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchadzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ
poruSenia je mozné uplatnit’ iba
v pripade, ak identifikované zistenia nie
je mozné ani na zaklade analogie a
proporcionality priradit’ k inym typom
porusenia podl’a tejto prilohy €. 1)

Napr. nepoziadanie uchadzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak zpredloZzenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tcasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zakazky iba niektorym
zaujemcom.

Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym zaujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako netispesni.

25%

finan¢na oprava moze byt
znizend na 10 % alebo
5 % vzavislosti od
zavaznosti porusenia.

21

Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu
zakazky alebo chybajuca dokumentécia
alebo jej Cast’

Verejny obstaravatel opakovane v urcenej lehote nepredlozil kompletna
dokumentaciu k postupu zadévania zékazky, na zaklade ¢oho nie je mozné
overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejné¢ho obstaravania.

100 %

Dokumentacia k postupu zadavania zakazky je nedostato¢na na posudenie, ¢i
ponuky/ziadosti o ucast’ boli spravne vyhodnotené, o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia ponuk neexistuje alebo proces
tykajuci sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdi ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

25%

22

Rokovanie v priebehu sutaze alebo
modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit)
jeho ponuku/ziadost’ o ucast’ poc¢as hodnotenia ponuk/ziadosti o ti¢ast’, ¢o ma
za nasledok prijatie ponuky/ziadosti o ucast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uzSej sUtazi verejny obstaravatel' rokuje
s uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii  (zmene) pdvodnych podmienok uvedenych v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sutaznych podkladoch.

25%




C. Nézov porusenia Popis porusenia/ priklady Vyska finan¢nej opravy
V rdmci zadavania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zdujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zdkazky, kritéria na
vyhodnotenie pontk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade ¢oho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

Pripravné trhové konzulticie alebo | Verejny obstaravatel pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutocnil | 25 %
predbezného  zapojenia  zaujemcov | pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
alebo uchadzaCov, pri ktorych doslo | hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
k naru$eniu hospodarskej stitaze pricom na tento ucel najmé poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych

23 odbornikov, nezavislych institucii alebo od Uc¢astnikov trhu, ktord mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avSak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k naruseniu hospodarskej
sutaze a poruSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa Ucastou daného zaujemcu alebo
uchadzaca nenarusila hospodarska sutaz.

V ramci rokovacicho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim pdévodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo déovodom na vyhlasenie novej

24 modifikicia  (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala spiiiat’ podmienky

uvedenych v oznameni o vyhlaseni | odovodnujlice pouZitie rokovacieho konania so zverejnenim.

verejného obstaravania alebo

v sttaznych podkladoch

Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25%

mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred
vylicenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie

25 tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré s pre jej cenu podstatné alebo ak verejny
obstaravatel vylu¢i ponuku uchadzaca, ktory na ziklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostatocne odovodnil nizku uroven cien alebo
nakladov.

Konflikt  zaujmov s vplyvom na | Konflikt  zdujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejné¢ho | 100 %

26 | vysledok verejného obstaravania’ obstaravatela/prijimatela a uspesnym uchadzacom, v ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.

° Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 13 ku konfliktu zdujmov




Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Dohoda obmedzujtca sitaz potvrdena
Protimonopolnym uradom SR alebo

Rozhodnutie UVO, podla ktorého mal
prijimatel’ postupovat’ podl'a § 40 ods. 6

Ide o pripady, ak bol tc¢astnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len
»kartelova dohoda®) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajica
kontrolu postupu zadavania zadkazky a ucastnik kartelovej dohody sa stal
uspesSnym uchadzacom.

100 %

Ide o pripady, ak iba ti¢astnici kartelovej dohody predlozia ponuku do postupu
zadavania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroven musi byt splnena
podmienka, Ze u¢astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
osoba vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

25%

Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do
postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal uspesnym uchadza¢om. Zaroven musi byt’ splnena podmienka,
ze ucCastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

10 %

Uzavretie zmluvy s uchadzacom alebo
maju  povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora
ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejné¢ho

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol’ko uzavrel zmluvu,
koncesnti zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om alebo uchidzaémi,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora'®) a
nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel poskytne 50% a menej financnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel
vyzve uspesného uchadzaca na zapis do registra partnerov verejného sektora.
Finan¢na oprava sa uplatiiuje iba v pripade, ak uspesny uchadza¢ nie je
v dodatocne urcenej primeranej lehote zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

25%

C. Nazov porusenia
sudom
alebo

27 | pism. g) ZVO
uchadzaémi, Kktori

28 | alebo ktorych subdodavatelia,
sektora

10 zdkon &.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol’ko uzavrel zmluvu,
koncesnti zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om alebo uchddzaémi,
ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel' poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel
vyzve subdodavatela tspesného uchadzaca na zapis do registra partnerov
verejného sektora. Financna oprava sa uplatiiyje iba v pripade, ak subdodavatel
uspesného uchadzaca (ak relevantné) nie je v dodato¢ne uréenej primeranej
lehote zapisany v registri partnerov verejného sektora.

10 %

Realizicia zakazky

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
v stlade s pravidlami ustanovenymi
vZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 v pripade zakaziek, na ktoré
sa nevztahuje posobnost’ ZVO

29

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatn1” zmenu. Podstatna zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 (kapitola 8) v pripade zékaziek, na ktoré sa nevztahuje pdsobnost’
ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom alebo uchadzacmi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO ¢&. 12 (kapitola
8) v pripade zékaziek, na ktoré¢ sa nevztahuje pdsobnost’ ZVO.

25 % z ceny zmluvy

a hodnota dodato¢nych
vydavkov vychadzajucich
7o zmien zmluvy.




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Finan¢na oprava sa v pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiiuje,

ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitnt
zakazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutocnenie stavebnych prac,

¢) 10 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat’ s cielom vyhnuat sa pouZzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked” neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO a/alebo jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty plnenia o viac ako 50
% z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 % hodnoty
dodatoénych  vydavkov
vychadzajticich zo zmien
zmluvy.




