

TRETIA ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 17/16/1205/3

(ďalej len „3.ČZoD“)

uzavretá zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 88 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 17.04.2016 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a platnou Rámcovou dohodou č. 17/12/1205 zo dňa 21.06.2012

Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma:

Iná právnická osoba

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán:

Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
Ing. Ivan Štecko, zástupca riaditeľa odboru investorského
GR ŽSR pre riadenie prípravy, plánu a cien

IČO:

31 364 501

IČ DPH:

SK2020480121

DIČ:

2020480121

IBAN:

Bankové spojenie:

BIC/SWIFT kód:

Tel. č., e-mail:

+421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

REMING CONSULT a.s.

Sídlo:

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Adresa :

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva

Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva

Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ

Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri:

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 1532/B

IČO:

35 729 023

IČ DPH:

SK2020250958

DIČ:

2020250958

IBAN:

Bankové spojenie:

BIC/SWIFT kód:

Tel.č., fax, e-mail: +421 2 5556 6161, +421 2 5556 6144, reming@reming.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Táto 3.ČZoD sa uzatvára na základe a v čase platnej Rámcovej dohody č. 17/12/1205 zo dňa 21.06.2012 v zmysle § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (ide o zákazku zadávanú na základe rámcovej dohody).

Článok 1 Predmet 3.ČZoD

1.1. Predmetom 3.ČZoD je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre **„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplica a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ – projektová dokumentácia** (od sčkm 199,200 trať Púchov-Žilina, od sčkm 251,109 trate Žilina-Čadca po sčkm 326,800 trate Žilina-Vrútky) v členení: dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) so schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“) a súvisiace inžinierske činnosti (ďalej len „IČ“).

Dostavba pozostáva z:

- dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplica (modernizácie infraštruktúry tranzitnej skupiny a spojovacích koľají pre dosiahnutie zámeru prevádzkovania uzla Žilina jednofázovým systémom 25kV, 50 Hz s väzbou na súvisiace projekty a prijaté riešenia ŽST Varín a ŽST Žilina spolu s pripojením na opravovňu nákladných vozňov, rušňové depo a VNVK) v nadväznosti na stavbu „ŽSR, Žilina – Teplica zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ a „Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby“,
- modernizácie železničnej infraštruktúry súčasnej ŽST Žilina zriaďovacia stanica (podľa požiadaviek územnej samosprávy mesta Žilina, ohľadom novej zastávky) v nadväznosti na modernizáciu v úseku Dolný Hričov – Žilina,
- modernizácie železničnej infraštruktúry Budatínskej spojky,
- modernizácie železničnej infraštruktúry ŽST Žilina (osobná stanica) podľa požiadaviek dopravcov a prepravcov v osobnej a nákladnej doprave ohľadom počtu nástupísk a rozsahu nakládky a vykládky, v nadväznosti na modernizáciu v úseku Krásno nad Kysucou – Žilina,
- ŽST Žilina (osobná stanica) – odbočka Váh (podľa požiadaviek územnej samosprávy – obce Teplica nad Váhom ohľadom potreby a umiestnenia súčasnej železničnej zastávky),
- výstavby napájacej stanice trakčnej transformovne Žilina, a súvisiacich úpravách na TV a zabezpečovacieho zariadenia v nadväznosti príslušných traťových úsekov,
- modernizácie ŽST Varín podľa prijatej alternatívy EIA,
- modernizácie železničnej infraštruktúry v úseku odbočka Váh – ŽST Varín – odbočka Potok (podľa požiadaviek dopravcov a prepravcov ohľadom rozsahu nakládky a vykládky v ŽST Varín a zapojenia vlečky Dolvap, s.r.o. Varín) pričom odbočka Váh a doprava Varín budú umožňovať variantné cesty cez ŽST Žilina – Teplica pre párne a nepárne vlaky pri nezníženom normatívne hmotnosti,

- vybudovanie riadiaceho centra dopravy Žilina (CRD Žilina) umiestneného v priestoroch zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. Z CRD Žilina budú riadené dopravne v úseku železničnej trate ŽST Žilina (vrátane) po výhybňu Lisková (vrátane) (dopravne na V. koridore) mimo zriaďovaciu stanicu ŽST Žilina-Teplička.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto 3.ČZoD a v rozsahu súťažných podkladov a ponuky (vrátane ceny), vypracuje a dodá resp. zabezpečí:

1.1.1.DRS

Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmeru stavebných prác, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Dopravným úradom. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa UNIKA „Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v jednotlivých fázach priemyselnej a ostatnej stavby“ 2016 (ďalej len „UNIKA“). Technická správa prevádzkového súboru alebo stavebného objektu musí obsahovať samostatnú prílohu s výpisom komponentov interoperability, parametrov a prvkov subsystémov v zmysle predpisu ŽSR R2.

1.1.1.1. DRS musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska príslušného úradu životného prostredia a opatrenie na ochranu životného prostredia.

1.1.1.2. Rozsah, obsah a skladba DRS musí zodpovedať UNIKA - prílohe č.3 výkonová fáza č. 4. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov.

1.1.2.DVZ

1.1.2.1. Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DRS (primerane použiť prílohu č.12 UNIKA). DVZ musí obsahovať identické údaje s DRS, pričom tieto dokumentácie sa budú líšiť iba svojím rozsahom. Technická správa prevádzkového súboru alebo stavebného objektu musí obsahovať samostatnú prílohu s výpisom komponentov interoperability, parametrov a prvkov subsystémov v zmysle predpisu ŽSR R2.

1.1.2.2. Rozsah a obsah dokumentácie a jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov.

1.1.3.IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA súhrne v rozsahu výkonových fáz č. 4 a č. 6, avšak zároveň v prislúchajúcom rozsahu pre príslušný stupeň PD (DRS, DVZ). O výkone IČ bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny technického riešenia stavby, zašle Objednávateľovi (projektovému manažérovi) jednu kópiu na vedomie v elektronickej forme PDF.

Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie DRS a DVZ so zainteresovanými odbornými zložkami Objednávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. IČ bude pozostávať najmä z týchto činností:

- zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek Objednávateľa, počas projekčných prác,
- zabezpečenie posúdenia DRS notifikovaným orgánom a vyhotovenie potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia o zhode subsystému v súlade s požiadavkami a platnými TSI v súlade s Európskou legislatívou, podľa Smernice 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite a v zmysle predpisu ŽSR. Ak v procese spracovávaní PD dôjde k prijatiu nových TSI, alebo ich častí, budú tieto zapracované do DRS po dohode so zhotoviteľom pre uskutočnenie stavebnej práce, ktorému sa aj uhradí náklad s tým spojený,
- spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri verejnej súťaži na výber zhotoviteľa stavebných prác (podľa UNIKA)
- poskytnutie vysvetlení potrebných na vypracovanie odpovedí pre verejnú súťaž na výber zhotoviteľa pre uskutočnenie stavebných prác,
- povinnosť predložiť zhotoviteľovi stavby zmluvy o prekládkach inžinierskych sietí, vyvolaných stavbou medzi Objednávateľom a vlastníkom resp. prevádzkovateľom dotknutej siete,
- zabezpečenie usporiadania cestnej siete pri vykonaní zmien v cestnej sieti z dôvodu modernizácie železničnej trate (najmä žiadosti na usporadúvanie cestnej siete, vypracovať ZoBZ o prevode vlastníckeho práva časti pozemnej komunikácii a pod.),
- zabezpečenie stanovísk doporučení a koordinačných činností voči iným stavbám, investorom,
- zabezpečenie činností spojené s operatívnym aktualizovaním podkladov a vyjadrení.

1.1.4. Prerokovanie DRS s Objednávateľom:

Okrem prerokovania PD v zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby DRS a DVZ bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami ŽSR:

- v úvode projekčných prác,
- v priebehu projekčných prác,
- v závere projekčných prác.

Dopracovanú DRS Objednávateľ požaduje predložiť na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám ŽSR. Zhotoviteľ zvolá konferenčné prerokovanie DRS, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných zložiek ŽSR jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. Takto prerokovaná DRS bude predložená na schválenie na odbor expertízy GR ŽSR.

Odsúhlasenie DRS zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení DRS. Objednávateľ doručí schvaľovacie rozhodnutie DRS Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bezodkladne zvolá stretnutie za účelom prerokovania pripomienok zo schvaľovacieho rozhodnutia DRS a následne bude rozhodnuté o zapracovaní pripomienok Zhotoviteľom do DRS. Po zapracovaní pripomienok Zhotoviteľ predloží kompletnú DRS v zmysle 3.ČZoD Objednávateľovi.

Po zapracovaní pripomienok Zhotoviteľ predloží kompletnú DVZ v zmysle 3.ČZoD Objednávateľovi.

1.2. Požiadavky na stavebno-technické riešenie:

Rozhodujúcim materiálom je predpis ŽSR: Ž10 „Pravidlá železničnej technickej prevádzky železničnej infraštruktúry“ (ďalej len Ž10), ktorým sú vo všeobecnosti dané základné kritéria pre stanovenie obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie modernizácie železničnej trate. Všeobecné technické požiadavky pre kvalitu stavieb (ďalej len „VTPKS“), ktoré zohľadňujú špecifiká pre prípravu a realizáciu stavieb ŽSR. Predpisy slúžia ako podklad pre verejné súťaže, spracovanie PD stavieb na dráhe, súhrnne upozorňujú na súvisiace právne normy, TSI, EN, STN, TNŽ a iné predpisy ŽSR v procese prípravy, realizácie stavieb na dráhe, určujú práva a povinnosti účastníkov stavebného procesu od prípravy až do uvedenia stavby do užívania. PD musí byť vypracovaná v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase používania, kontroly a údržby stavby.

Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov AGC a AGTC. Modernizácia má spočívať čiastočne v prestavbe železničnej dopravnej cesty preložkami, a na stávajúcom železničnom telese v prestavbe - modernizácii jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaných moderných a progresívnych prvkov a tým dosiahnutia sledovaných parametrov.

Navrhované riešenie musí byť v zmysle schvaľovacieho rozhodnutia pre dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“).

Objednávateľ si vyhradzuje primerane doplniť, resp. spresniť požiadavky na stavbu, ktorých potreba doplnenia a spresnenia vznikne počas rokovaní a prác na stupni DRS.

1.3. Záväzné predpisy, dokumenty a východiskové podklady.

Objednávateľ požaduje, aby pri vypracovaní DRS a DVZ boli rešpektované:

- Právne predpisy ES a SR
- Slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
- Technické normy železníc
- Technické špecifikácie interoperability (TSI)
- Platné predpisy ŽSR
- Vyhlášky UIC
- Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR
- Záväzný pokyn pre investorskú prípravu stavby č. 12694/2009/O420 zo dňa 11.12.2009 „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplica a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“.

Osobitne uvedené dokumenty a podklady, ktoré je potrebné rešpektovať a zohľadniť pri plnení predmetu 3.ČZoD:

- Podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami alebo dodávateľmi použitých komponentov.
- Riešenie riadiaceho systému dispečerskej riadiacej techniky, vrátane doplnenia riadiaceho stanovišťa v RSE Žilina.
- Riešenie existujúceho oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia na podmienky elektrifikovanej trate.

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť DRS a DVZ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje predmet 3.ČZoD prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle článku 3 tejto 3.ČZoD.

Článok 2 Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné lehoty:
 - 2.1.1. Dodanie DRSdo 7 mesiacov od dodania schvaľovacieho rozhodnutia (DSP)
 - 2.1.2. Dodanie DVZdo 7 mesiacov od dodania schvaľovacieho rozhodnutia (DSP)
 - 2.1.3. Inžinierska činnosťpriebežne
- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v 3.ČZoD sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 2.2.1. Vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).
 - 2.2.2. V prípade zmien a rozsahu podľa pokynov Objednávateľa.
 - 2.2.3. Vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa.
 - 2.2.4. Ak vplyvom tretej osoby, vládnych alebo miestnych správnych orgánov (ich konaním, nekonaním, alebo ich akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu konaniu (nedodržaniu zákonných lehôt) a tým zabránia Zhotoviteľovi v riadnom plnení predmetu tejto 3.ČZoD. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti s predložením dôkazov o jeho konaní v danej veci (napr. urgencie a pod.).
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak Zhotoviteľ mešká podľa zmluvného termínu, bude Objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka, pričom 3.ČZoD zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia predmetu plnenia 3.ČZoD z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 3 Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov:
 - 3.2.1. Cena bez DPH 2 220 855,00 EUR
 - 3.2.2. DPH 444 171,00 EUR
 - 3.2.3. Cena spolu s DPH 2 665 026,00 EUR
 - 3.2.4. Cena správnych a iných poplatkov 16 155,64 EUR
 - 3.2.5. Cena celkom bez DPH 2 237 010,64 EUR**
 - 3.2.6. Cena celkom vrátane DPH 2 681 181,64 EUR
- 3.3. Cena celkom je stanovená na základe Oceneného výkazu položiek – cena diela celkom, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou 3.ČZoD ako Príloha č. 1 tejto 3.ČZoD. Cena diela celkom podľa čl. 3 tejto 3.ČZoD je nemenná aj v takom prípade, ak sa akýmkoľvek spôsobom zvýšia celkové rozpočtové náklady stavby. To znamená, že z dôvodu zvýšenia investičných nákladov stavby nie je možná zmena ceny. Cena správnych a iných poplatkov je cenou predbežnou. Konečná výška poplatkov bude spresnená podľa skutočne

preukázaných nákladov. Zmena ceny v prípade zvýšenia ceny správnych a iných poplatkov bude následne predmetom dodatku k 3.ČZoD.

3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:

3.4.1. V prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,

11.13.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu 3.ČZoD zo strany Objednávateľa v súlade s článkom 11 bod 11.11. tejto 3.ČZoD, ak toto rozšírenie v čase zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať.

3.4.2. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu 3.ČZoD, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu poskytnutia prác ako nepotrebné,

3.4.3. v dôsledku spresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky.

3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.

4.2. Financovanie predmetu 3.ČZoD:

4.2.1. Predmet 3.ČZoD by mal byť financovaný z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu.

4.2.2. DPH bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa. DPH bude vypočítaná a fakturovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčiu faktúru:

4.3.1. dňom dodania a po kontrole DRS za dodanie DRS vo výške 100% z dohodnutej ceny za DRS.

4.3.2. dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby vo výške 50% z dohodnutej ceny za IČ pre DRS a dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vo výške 50% z dohodnutej ceny za IČ pre DRS.

4.3.3. dňom dodania potvrdenia o overení a vyhlásenia o zhode subsystemu vo výške 100% z dohodnutej ceny za posúdenie TSI DRS.

4.3.4. dňom dodania a po kontrole DVZ za dodanie DVZ vo výške 100% z dohodnutej ceny za DVZ.

4.3.5. Zhotoviteľovi vznikne právo na refakturáciu finančnej čiastky za správne a iné poplatky, týkajúce sa predmetu 3.ČZoD podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených Objednávateľom.

4.3.5. dňom vypracovania a dodania, resp. zabezpečenia a poskytnutia nevymenovaného v predchádzajúcich odstavcoch vo výške 100% z dohodnutej ceny za nevymenované v predchádzajúcich odstavcoch.

4.4. V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, na základe súhlasu Objednávateľa vznikne Zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru k 31.10. príslušného roku na rozpracovanosť DRS v zmysle bodu 4.3.1. článku 4 tejto 3.ČZoD vo výške skutočnej rozpracovanosti DRS.

4.5. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne poskytnutej služby. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 4.6. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia 3.ČZoD zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.
- 4.7. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - číslo 3.ČZoD,
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - fakturovanú čiastku,
 - čiastku k úhrade bez DPH,
 - čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),
 - čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),
 - splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v článku 4 3.ČZoD),
- Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách
- 4.8. V prípade zistenia väd a nedorobkov ktorejkoľvek časti predmetu plnenia má Objednávateľ právo zadržať finančné prostriedky z ktorejkoľvek predloženej faktúry v čiastke do výšky 10% z ceny predloženej faktúry, a to až do doby odstránenia väd a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný pracovník Objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry Objednávateľovi. Zodpovedný pracovník Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná. Splatnosť zadržanej čiastky je 60 kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia o vykonaní požadovanej nápravy zodpovedným pracovníkom Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 4.9. V prípade zastavenia poskytnutia služby z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.
- 4.10. Peňažný záväzok sa na účely 3.ČZoD považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.

Článok 5

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky

- 5.1. Podpisom tejto 3.ČZoD Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že vypracuje a predloží DRS a DVZ, ktorá bude vypracovaná osobami majúcimi oprávnenia na vypracovanie DRS a DVZ v zmysle platnej legislatívy, platných predpisov a bude v súlade s súhlasmi EÚ.

5.2. Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie vrátane prerokovania rozpracovanej dokumentácie, ako aj v závere projektových prác s dotknutými orgánmi štátnej správy a zložkami ŽSR.

- DRS 6 súprav, z toho 2 súpravy s oceneným položkovitým rozpočtom za použitia 9 miestnych kódov Triednika stavebných konštrukcií a prác (ďalej len „TSKP“) s podrobným výpočtom výkazu výmer (*množstiev jednotlivých položiek vrátane uvádzania hmotností materiálov a odpadov*) a 2 súpravy bez rozpočtu + 2 na elektronickom nosiči dát.
- DVZ 2x na elektronickom nosiči dát. Neocenený položkovitý rozpočet obsahujúci výkaz výmer požadujeme spracovať s použitím 9 miestnych kódov TSKP. Súčasťou výkazu výmer bude aj Preambula, ktorej znenie dodá odbor investorský. Okrem toho bude dodaný aj ocenený položkovitý rozpočet obsahujúci výkaz výmer v cenovej úrovni času realizácie výberu zhotoviteľa stavby, vrátane súhrnného rozpočtu (zahŕňajúceho vedľajšie rozpočtové náklady) a Preambuly a to v písomnej aj elektronickej podobe v jednom vyhotovení.
- TSI DRS (potvrdenie o overení a vyhlásenie o zhode subsystému) v písomnej podobe + na elektronickom nosiči dát

Súpravy potrebné pre svoju IČ si Zhotoviteľ zabezpečí sám.

5.3. Zhotoviteľ za zaväzuje vypracovať DRS a DVZ podľa zásad EÚ, zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike, Technických špecifikácií interoperability (TSI), technických predpisov, platných slovenských technických noriem (STN, STN EN, STN ISO, atď.), technických noriem železníc (TNŽ) a VTPKS, vyhlášok UIC, rezortných predpisov (MDVRR SR) a predpisov platných pre ŽSR, ktoré sa týkajú akejkoľvek problematiky tejto stavby. Zhotoviteľ vypracuje DRS a DVZ aj v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. §4, §13, §18), s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase používania, kontroly a údržby stavby, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, vyhlášky (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach, bezpečnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v čase prípravy predmetnej stavby, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

- 5.4. V DRS a DVZ budú rešpektované závery vyplývajúce z výrobných porád a vyjadrení dotknutých orgánov.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 5.5.1. V priebehu projekčných prác predložiť Objednávateľovi, minimálne však jedenkrát za 30 dní správu o aktuálnom stave projekčných prác.
 - 5.5.2. V priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa uskutočňujú v sídle Zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode s projektovým manažérom u Objednávateľa. Záznam z pracovných porád vyhotoví Zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia.
 - 5.5.3. Prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami s dostatočným predstihom.
 - 5.5.4. Počas vypracovávania bude DRS priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami ŽSR a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek k DRS a konferenčnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov ŽSR a MDVRR SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia.
 - 5.5.5. Predložiť Objednávateľovi do 14 dní od podpisu 3.ČZoD finančný plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia 3.ČZoD a predkladať Objednávateľovi každý štvrťrok aktualizovaný finančný plán v termíne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán musí byť predložený v papierovej aj elektronickej podobe a musí zahŕňať všetky čiastky za predmet 3.ČZoD v členení podľa jednotlivých položiek Oceneného výkazu položiek - cena diela celkom, splatné v súlade s 3.ČZoD podľa platobných podmienok stanovených v článku 4.
- 5.6. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu DRS a DVZ všetkých subdodávateľov projektových prác Zhotoviteľa. Pre realizáciu tohto projektu uzavrie s nimi Zhotoviteľ zmluvu tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávateľia jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre práce použiť len takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými projektmi a v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch a pri dodržaní pôvodne kalkulovaných nákladov stavby projektovali a vykonávali inžiniersku činnosť.
- V prípade, že subdodávateľ projektových prác Zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu tejto 3.ČZoD schopnosť vykonávať činnosť, na ktorú s nim uzavrel Zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi nového subdodávateľa spôsobom podľa článku 5 bodu 5.7.1. tejto 3.ČZoD.
- 5.7. Počas plnenia tejto 3.ČZoD môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia tejto 3.ČZoD a pod.
- 5.7.1. Ak počas plnenia tejto 3.ČZoD dôjde k zmene subdodávateľa, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných

dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa na predmete plnenia tejto 3.ČZoD, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so subdodávateľom, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom začiatni ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

- 5.7.2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode 5.7.1. si Objednávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyžiada od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname podnikateľov/zozname hospodárskych subjektov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname podnikateľov/zozname hospodárskych subjektov, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu predložil originály príslušných dokladov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní k nahliadnutiu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.
- 5.7.3. Každý subdodávateľ Zhotoviteľa (pôvodný i nový, zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu), ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, musí mať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, a to po celú dobu trvania 3.ČZoD. Objednávateľ si za účelom overenia tejto skutočnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyžiada od úradu výpis z registra konečných užívateľov výhod. Ak úrad potvrdí, že tieto údaje nie sú zapísané v registri konečných užívateľov výhod, takýto subdodávateľ sa nesmie podieľať na plnení zmluvy a Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo predložiť Objednávateľovi nového subdodávateľa spôsobom a v lehote podľa článku 5 bodu 5.7.1. tejto 3.ČZoD. Ak takýto subdodávateľ stratí v čase plnenia predmetu tejto 3.ČZoD spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú s ním Zhotoviteľ uzatvoril zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia povinnosti mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod, a to po celú dobu trvania tejto 3.ČZoD, Zhotoviteľ je povinný postupovať primerane v zmysle predošlej vety tohto bodu.
- 5.8. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeníach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými predpismi či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo také rozhodnutie písomne potvrdené Objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska Zhotoviteľa.
- 5.9. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.
- 5.10. DRS a DVZ bude dodaná aj v digitálnej podobe v tvare výkresov DGN (Micro station), resp. DWG (AutoCad):
- 5.10.1. V súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len JTSK03) a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv).
- 5.10.2. Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach.
- 5.10.3. Vytyčovací výkresy železničného spodku, železničného zvršku, inžinierskych sietí, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100.

- 5.10.4. Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000.
- 5.11. Odovzdanie a prevzatie:
- 5.11.1. Predmet plnenia tejto 3.ČZoD je splnený riadnym dodaním diela okamihom podpísania preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých dohodnutých zmluvných prác Objednávateľovi. Predmet plnenia tejto 3.ČZoD pozostáva z nasledovných častí:
 - 5.11.2. Za časť plnenia predmetu 3.ČZoD sa pokladá dodanie DRS.
 - 5.11.3. Za časť plnenia predmetu 3.ČZoD sa pokladá dodanie DVZ.
 - 5.11.4. Za časť plnenia predmetu 3.ČZoD sa pokladá výkon IČ.
 - 5.11.5. Za časť plnenia predmetu 3.ČZoD sa pokladá zabezpečenie posúdenia DRS notifikovaným orgánom vrátane dodanie potvrdenia o overení a vyhlásenia o zhode subsystému.
 - 5.11.6. Prevzatie predmetu 3.ČZoD alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 5.12. Odsúhlasenie jednotlivých častí DRS a DVZ a/alebo technického riešenia Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie DRS a DVZ, za jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a posledným stavom techniky.
- 5.13. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi písomne do 14 dní odo dňa podpisu 3.ČZoD mená, adresy a telefónne čísla hlavného inžiniera projektu, projektantov jednotlivých profesií a subdodávateľov pre jednotlivé profesie svojej činnosti.
- 5.14. O čiastkových výsledkoch plnenia informuje Zhotoviteľ Objednávateľa priebežne, najmä o odchýlkach voči priebehu administratívneho procesu prípravy stavby a navrhuje Objednávateľovi riešenie.
- 5.15. Dielo sa bude považovať za odovzdané po podpísaní preberacieho protokolu.
- 5.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať informácie podľa Prílohy č. 5 (Manuál pre informovanie a komunikáciu) k Metodickému pokynu CKO č. 16 pre programové obdobie 2014 – 2020 (zverejnený na <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/>).
- 5.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa článku 1 tejto 3.ČZoD informácie podľa Prílohy č. 5 (Manuál pre informovanie a komunikáciu) k Metodickému pokynu CKO č. 16 pre programové obdobie 2014 – 2020.
- 5.18. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie 3.ČZoD zmeniť obsah a formu informácií požadovaných podľa článku 5 bodu 5.16. a 5.17. tejto 3.ČZoD.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov, ktoré vypracuje, ako aj za vhodnosť týchto podkladov pre zriadenie plánovaných objektov, komunikácií a napojení sietí na predmetných pozemkoch. V rámci dohodnutých výkonov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa obsírne informovať a poskytovať mu poradenstvo vo veci všetkých záležitostí, týkajúcich sa vykonania jeho úloh.
- 6.2. Záručná doba na dodaný predmet tejto 3.ČZoD je do doby 5 rokov od ukončenia realizácie stavby.

- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa upozorniť, avšak je povinný skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v dokumentácii. Ak Zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým Objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov.
- 6.4. Ak Objednávateľ prevezme vadný predmet 3.ČZoD, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady predmetu 3.ČZoD odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii Zhotoviteľ.
- 6.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu 3.ČZoD zavinená Zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.7. Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu vád DRS alebo DVZ znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ podľa tejto 3.ČZoD.
- 6.8. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu, všetky grafické, písomné, výpočtové a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach, alebo v celku plnenia predmetu tejto 3.ČZoD sa stávajú majetkom Objednávateľa po pripísaní dohodnutých cien príslušných dielčích plnení na účet Zhotoviteľa.
- 6.9. Po prechode vlastníckych práv na Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie použiť vyhotovené dielo podľa tejto 3.ČZoD pre iného zákazníka.
- 6.10. Zodpovednosť za vady diela, v zmysle tejto 3.ČZoD, budú strany riešiť podľa §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 6.11. Oprávnenú reklamáciu vady diela vyhotoveného podľa tejto 3.ČZoD je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 6.12. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
- 6.13. V prípade naviac nákladov, ktoré vzniknú z titulu vád dodanej DRS alebo DVZ (predvídateľných nezrovnalostí a nepresností v DRS alebo DVZ alebo vo výkaze výmer), ktoré budú mať za následok zvýšené náklady na realizáciu stavebných prác, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi všetky náklady na realizáciu stavebných prác, ktoré vznikli z uvedeného titulu.
- 6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa na rozpoznateľné a zjavné vady v PD, v sprievodnej dokumentácii a technických podkladoch, ktoré mu Objednávateľ predložil ako súčasť zadania. V prípade opomenutia tohto záväzku zodpovedá Zhotoviteľ za všetky prípadné omeškania s plnením, vady, škody a p., ktoré vzniknú v súvislosti s týmito chybami zadania a nemôže si voči Objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto dôvodu.

Článok 7

Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 2 tejto 3.ČZoD je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v Čl.3. bodu 3.2. tejto 3.ČZoD za každý deň omeškania z dohodnutej ceny tej časti plnenia, ktorá je v omeškaní.

- 7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 7.3. Nároky Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa predchádzajúceho bodu 7.2. nevzniknú, pokiaľ Objednávateľ (nie z vlastného zavinenia) neobdržal na svoj účet finančné prostriedky Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu určené na úhradu faktúr Zhotoviteľovi podľa článku 4 tejto 3.ČZoD. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v takom prípade nebude od Objednávateľa požadovať alebo vymáhať úroky z omeškania, ani požadovať, vymáhať či uplatňovať iné nároky vyplývajúce, vychádzajúce či opierajúce sa o omeškanie.
- 7.4. V prípade dodania predmetu tejto 3.ČZoD s vadami, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny tej časti plnenia, ktorá obsahuje vadu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie od Objednávateľa.
- 7.5. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto 3.ČZoD hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.6. Pri nedodržaní lehoty zo strany Zhotoviteľa uvedenej v článku 5 bod 5.6. tejto 3.ČZoD, týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2.1. tejto 3.ČZoD za každý deň omeškania.
- 7.7. Pri nedodržaní lehoty zo strany Zhotoviteľa uvedenej v článku 5 bod 5.7.1. tejto 3.ČZoD týkajúceho sa predloženia aktuálneho zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2.1. tejto 3.ČZoD za každý deň omeškania.
- 7.8. Pri nedodržaní lehoty zo strany Zhotoviteľa uvedenej v článku 5 bod 5.7.2. tejto 3.ČZoD týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov preukazujúcich splnenie osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2.1. tejto 3.ČZoD za každý deň omeškania.

Článok 8

Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto zmluvy majú nasledujúcu prioritu:
- 8.1.1. Rámcová dohoda č. 17/12/1205 zo dňa 21.06.2012,
 - 8.1.2. 3.ČZoD,
 - 8.1.3. súťažné podklady,
 - 8.1.4. ponuka (vrátane ceny),
 - 8.1.5. požiadavky na stavebno-technické riešenie,
 - 8.1.6. všeobecné technické podmienky.
- 8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu 3.ČZoD.
- 8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto 3.ČZoD.
- 9.3. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o ním vyhotovenom diele podľa tejto 3.ČZoD, ani údaje s ktorými príde do styku počas realizácie stavby podľa PD ním vyhotovenej podľa tejto 3.ČZoD, ako aj údaje o Objednávateľovi, nákladoch stavby a pod. Výnimku z týchto záväzkov tvorí len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe tejto 3.ČZoD.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je predmetom diela podľa tejto 3.ČZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.
- 9.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto 3.ČZoD na tretiu osobu.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu 3.ČZoD.
- 9.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ a tejto 3.ČZoD.
- 9.9. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok ich poskytnutia v zmysle tejto 3.ČZoD.
- 9.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
- 9.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek od podpisu tejto 3.ČZoD až do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.
- 9.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:
 - 9.12.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,
 - 9.12.2. požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s 3.ČZoD v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
 - 9.12.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
 - 9.12.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

- 9.13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.
- 9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 1 mesiaca od podpísania 3.ČZoD písomne oznámiť Objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/specializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude potrebné zamestnať týchto pracovníkov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi z tejto 3.ČZoD. Objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu 3.ČZoD tieto informácie písomne postúpi na MDVRR SR. MDVRR SR na základe týchto informácií v spolupráci s MPSVR SR oznámi Objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi túto informáciu a Zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. V prípade, že Zhotoviteľ má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR.

Článok 10 **Odstúpenie od 3.ČZoD**

- 10.1. Od 3.ČZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje 3.ČZoD a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
- 10.2. Odstúpenie od 3.ČZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od 3. ČZoD v nasledujúcich prípadoch:
- 10.3.1. Zhotoviteľ mešká so splnením niektorej zmluvnej lehoty (termínu) uvedenej v článku 2 tejto 3.ČZoD a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie určená Objednávateľom,
 - 10.3.2. v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - 10.3.3. ak Zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní požadované v článku 5 bod 5.6. tejto 3.ČZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.6. tejto 3.ČZoD,
 - 10.3.4. ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa požadovaný v článku 5 bod 5.7.1. tejto 3.ČZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.7.1. tejto 3.ČZoD,
 - 10.3.5. ak Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov príslušných dokladov podľa zákona o verejnom obstarávaní požadované v článku 5 bod 5.7.2. tejto 3.ČZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.7.2. tejto 3.ČZoD.
- 10.4. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od 3.ČZoD najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od 3.ČZoD aj v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí písomne vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z 3.ČZoD a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od 3.ČZoD odstúpi.
- 10.6. Odstúpenie od tejto 3.ČZoD v prípadoch uvedených v bode 10.3. a 10.5. nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej strane.

- 10.7. Služby a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od 3.ČZoD sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 10.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto 3.ČZoD ktoroukoľvek zmluvnou stranou, Zhotoviteľ bude rozpracované služby ku dňu odstúpenia od tejto 3.ČZoD fakturovať Objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu poskytnutej služby. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 10.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od 3.ČZoD, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.
- 11.2. Pokiaľ v tejto 3.ČZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto 3.ČZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto 3.ČZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť rovnopisov je pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 11.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto 3.ČZoD neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.
- 11.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.
- 11.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto 3.ČZoD prejdú na prípadných právnych nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu.
- 11.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Súčasne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne nevýhodných podmienok.
- 11.10. Zmluvné strany pri uzatváraní dodatkov k tejto 3.ČZoD budú dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci C-454/06, resp. iné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora pre uzatváranie dodatkov k zmluvám a príslušné Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ.
- 11.11. Dodatok k tejto 3.ČZoD môže byť vykonaný len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 11.12. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu 3.ČZoD vrátane dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili ustanovenia 3.ČZoD vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo 3.ČZoD vrátane dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote.

V zmysle odseku 2 § 10 zákona o slobode informácií porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie:

- 11.12.1. týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
- 11.12.2. o znečisťovaní životného prostredia,
- 11.12.3. ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce,
- 11.12.4. o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2. zákona o slobode informácií.

Takisto zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva v zmysle odseku 3 § 10 zákona o slobode informácií nie je ani zverejnenie 3.ČZoD podľa § 5a odseku 1. tohto zákona.

- 11.13. Táto 3.ČZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka až dňom doručenia Správy z kontroly (ďalej len „Správa“) v zmysle dokumentu „Príručka pre realizáciu verejného obstarávania“ – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 z MDVRR SR Objednávateľovi. Objednávateľ v deň doručenia Správy oznámi Zhotoviteľovi mailom, že 3.ČZoD daným dňom nadobudla účinnosť. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.
- 11.14. Neoddeliteľnou súčasťou 3.ČZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:
 - Príloha č. 1 (k 3.ČZoD) – Ocenený výkaz položiek – navrhovaná zmluvná cena diela celkom
 - Príloha č. 2 (k 3.ČZoD) – Harmonogram inžiniersko-projektových činností

V mene Objednávateľa:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“**

V Bratislave dňa 21.06.2016

V mene Zhotoviteľa:

REMIING CONSULT a.s.

V Bratislave dňa 20.06.2016

.....
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny riaditeľ ŽSR

.....
Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.