Ev. &. obstaravatela: 52016

Ev. €. prav.: 21716/CEZ

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby: ,KE, Rozvojova ul., Rekonstrukcia fasady objektu OH a TP“

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel
Sidlo:

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Miynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava . Oddiel Sa, viozka 2749/B

Splnomocneny zastupca:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie I.:
BIC:

IBAN:

Bankové spojenie Il.:
BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:

Osoba opravnena jednat vo veciach
technickych:

dalej len ,objednavatel”

Zhotovitel
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jednat’ vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena jednat vo veciach
technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,,zhotovitel

Mgr. Adriana Khandlova, veduca Utvaru obstaravania

35815 256

SK2020259802

2020259802

VUB, as.

SUBASKBX

SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK55 1100 0000 0026 4700 0019

a

Plynaris .r. o.
Hroncova 3, 040 01 KoSice

Marcel Kovac, konatel
46 452 109

SK 202 3418078
2023418078
CSOBa.s.
CEKOSKBX

SK 95 7500 0000004015358732

Marcel Kovac-konatel

1

Ing. Jana Kozakovicova, strategicky nakupca - senior



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu neverejného obstaravania zakazky na uskutoénenie stavebnych prac, ktory sa
vykonal v stlade s internymi predpismi objednavatefa. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez podkladmi
pre vypracovanie ponuky, ktoré poskytol objednavatel Zhotovitelovi na vypracovanie ponuky.

l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za UCelom vykonania (zhotovenia) diela - stavby: ,KE, Rozvojova ul., Rekonstrukcia
fasady objektu OH a TP* (dalej len ,dielo®) a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani.

1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje vykonat (zhotovit) pre objednavatela dielo - stavbu:
»KE, Rozvojova ul., Rekonstrukcia fasady objektu OH a TP“, Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku
zmluvy.

2. Predmetom zmluvy sU prace a dodavky potrebné pre zhotovenie diela ,KE, Rozvojova ul., Rekonstrukcia
fasady objektu OH a TP*, vrozsahu podla projektovej dokumentacie vypracovanej spolocnostou GS Pro
s.r.0., Dunajskd 12, 040 01 KoSice, €. zakazky 1523.3.01, datum 11/2015 (dalej len ,projektova
dokumentacia“). Objekt OH je objekt opravarenskej haly (dalej len ,OH) a objekt TP je objekt technického
pristavku (dalej len ,TP*)

3. Okrem vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny vykonat’

zabezpedenie ochrany existujlcich inZinierskych sieti po¢as vykonavania (zhotovenia) stavby,

nakladat s odpadmi vzniknutymi pogas vykonavania (zhotovenia) stavby a odovzdat ich opravnenej
osobe na zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidenénych listov odpadov" podlfa vyhl.
€.366/2015 Z. z. v platnom zneni a vyhl. €.365/2015 Z. z. v platnom zneni. Vynos dosiahnuty z
pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela.
Objednavatel tymto spinomocfuje zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a prevzatie
dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na ucet objednavatefa. Doklad
vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujuci odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimélne: obchodné udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spdsob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Zhotovitel je povinny takyto doklad bez zbytoéného
odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni, odovzdat objednavatelovi. Objednavatel nasledne vystavi
faktlru na cenu uvedent na predlozenom doklade a odoSle ju zhotovitelovi na Uhradu v stanovene;
lehote splatnosti.

vykonavanie kompletizacnej ¢innosti v ramci celej stavby,

vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo vykresovej a v
dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,

vykonanie komplexnych funkénych skusok diela v rozsahu poziadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie k stavbe, sprievodnej technickej dokumentéacie a
dokladov preukazujucich zhodu s ur€enymi technickymi podmienkami, tj. atestov a certifikatov
jednotlivych pouZitych a zabudovanych materialov, karty bezpe€nostnych tdajov, osvedéeni o skiskach
pouzitych a zabudovanych materiélov, ndvody na obsluhu zabudovanych zariadeni v slovenskom jazyku,



reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd.
- vybudovanie a demontaz zariadenia staveniska,
- poistenie stavby.

4. Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych pineni, uvedenych v bodoch 1, 2 a 3 tohto
¢lanku zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaznych prac a dodavok materialu,
predpisanych skusok a zapracovania zmien do projektovej dokumentécie diela v elektronickej aj papierovej
podobe.

5. Stavebné prace musia byt realizované po etapach na zaklade objednavatelom odstuhlaseného harmonogramu

vykonavania diela tak, aby zamestnanci objednavatela pocas realizacie stavebnych prac mali v nevyhnutnom
rozsahu zabezpeceny pristup k hygienickym zariadeniam.
Objednavatel poZaduje, aby pocas realizacie stavby rekonStrukéné prace Ziadnym spdsobom nenarusili
prevadzku v budove, tj. hluéné prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat' po pracovne;
dobe po 16,00 hod., resp. v diloch pracovného volna a pracovného pokoja a pocas sviatkov. Zhotovitel je
povinny vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme vykonavania diela,
odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi
datumami predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskorSie do 5 pracovnych dni po podpise tejto
zmluvy. Nepredlozenie harmonogramu vykonavania diela objednavatelovi na odsuhlasenie v stanovenej
lehote predstavuje podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela na odstupenie
od zmluvy.

6. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objedndvatel zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela vrozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnuté suma:

24 800 - EUR bez DPH

slovom: dvadsat'styritisicosemsto EUR bez DPH

K cene podla tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v €l. VIl tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena podla
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentaciou, a je cenou celkovou a Uplnou.
Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a Uplny. RozpoCet diela je zostaveny v stlade s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou
a je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4.  Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v neverejnom obstaravani
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktori mu objednavatel umoznil vykonat pred predloZzenim ponuky, riadne
oboznamenie sa s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane celej projektovej dokumentacie a tejto
zmluvy a pripadné vyuZitie moznosti ich pripomienkovania resp. vysvetlenia zo strany objednavatefa , a to



eSte pred predloZenim ponuky zhotovitela v neverejnom obstardvani.
5. Zhotovitelovi nevznika Ziadny pravny narok na uhradu naviac prac najma v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizaCnej projektovej dokumentécie, podkladov na vypracovanie ponuky a ztoho
vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac adodavok, ktoré su potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizacie stavby.
6. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom po€as realizacie diela,

b) €innosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,
c) Uhrada spotrebovanych energii podfa ¢l. IX. bod 22. tejto zmluvy,
d) poistenie stavby podfa &l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahffia vSetky prace, dodavky materialov a vSetky nadvazné Cinnosti vyplyvajlce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za také, ktoré nie su definované v rozpotte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi
zrejma alebo zistitelna uz v Case uzavretia tejto Zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri nalezitej odbornej
starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahfia celkové naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrZzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo ve¢ernych hodinach, v
drioch pracovného pokoja a poCas sviatkov, naklady na odplatu subdodavatelom zhotovitefa, préace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a
konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materialy (napr. montaZne zariadenia), naklady slvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu
zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpeluju
realizaciu prac, vSeobecné rizika a zaistenie bezpe€nosti prace, poZiarnej ochrany, povodriovej ochrany a
ochrany zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi, naklady na vybudovanie
a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj
skusobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vietkych &innosti v stvislosti s preberacim
konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

IV.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case nasledovne:
a) Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
b) Termin zaCatia stavby: driom odovzdania staveniska
c) Termin ukonCenia stavby: do 2 mesiacov odo dna odovzdania staveniska ( do uvedeného terminu musi
byt podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela).
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4.

V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skér ako je uvedené v bode 1. tohto &lanku zmluvy, objednavatel sa
zavéazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

Dodrzanie dohodnutych terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

V pripade ak ddjde k posunu terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je areal objednavatela, objekt OH a objekt TP, Rozvojova ul. €. 6, KoSice.
Miesto vykonania diela je aj miestom odovzdania diela.

VI
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na fiom

Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a kon$trukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel pouzije pri vykondvani diela prechddza na objednévatela ich zabudovanim do diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody (strata, poskodenie a znienie) na
vykondvanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dfia jeho prevzatia objednavatefom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela.

VII.
Platobné, fakturaéné a dafiové podmienky

Uhrada ceny vykonaného diela alebo jej Gasti, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na
zaklade Ciastkovych faktur, ktoré bude zhotovitel' vystavovat mesaéne do 15 dni po skonceni posledného
kalendameho mesiaca prisluSného obdobia, za ktoré sa fakturuje. Objednavatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi cenu diela na zaklade vystavenych faktir. Kazda faktira musi byt vystavena v zmysle platnych
pravnych predpisov. SUCastou kazdej faktlry bude supis vykonanych prac, potvrdeny objednavatelom.
Prilohou poslednej faktdry bude supis vykonanych prac a dodavok za posledné fakturacné obdobie, protokol
o odovzdani a prevzati diela (celej stavby), prehlad fakturacie celej stavby v €leneni a vyCisleni celkove;
hodnoty stavby podra jednotlivych Casti stavby podra prilohy ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel ma pravo fakturovat skutone vykonané prace za prislusné obdobie a len tie dodavky materialu,
prace a sluzby s nimi suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe ¢.1 tejto zmluvy a st skutone zabudované
do zhotovovaného diela.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo diia ich doruCenia druhej zmluvnej strane priCom za defl splnenia
pefiazného zavéazku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z Uctu diznika v prospech U¢tu veritefa. Pokial
posledny der lehoty splatnosti pripadne podia slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako den spinenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasleduijtci prvy pracovny deri.



4. Faktary musia obsahovat vietky nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a su¢asne nasledovné:
- oznacenie, Ze ide o fakturu;
- 1CO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutoériuje;

- poradové Cislo faktury;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnoZstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodanej
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov);

- Cislo objednavky vystavenej objednavatelom;

- den vystavenia faktury;

- termin splatnosti faktury;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zfavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH

- vySku DPH v EUR

- vy8ku plnenia celkom;

- sumuk uhrade;

- informéaciu prenesenie dafovej povinnosti“, ak dochadza k predmetnému prenosu dariovej
povinnosti na prijemcu pinenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- pecCiatku vystavovatela faktiry;

- miesto pinenia zmluvy;

- bankové spojenie zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC).

Bankové spojenie veritela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné
s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovanu
sumu na bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo fakture zo strany veritela, diznik
nezodpoveda za pripadnu Skodu, ktord méZe v dosledku takto nespravne adresovanej hrady vzniknat; v
pripade, ak z takéhoto dévodu $koda vznikla na tarchu diZnika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vyske formou vystavenej faktary.

5. Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat’ zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zagina plynat odznova odo dia
doruéenia novej, opravenej faktary.

6.  Bankové poplatky:
Ak ma zhotovitel bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znaSa diznik, bankové poplatky
veritela zna$a veritel.

Ak ma zhotovitel bankovy UCet v zahranii: Bankové poplatky na Gzemi SR bude znaSat' objednéavatel,
bankové poplatky v zahraniéi bude znasat' zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej podmienky suvisiace;
s Uhradou znaSa vSetky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora porusenie zavinila.

7. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny zadrzat z Casti ceny diela fakturovanej v poslednej



10.

1.

12.

~

faktire sumu vo vySke 10 % zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela bez DPH (dalej len ,zadrzné®)
vzmysle ¢l. 1ll bod 2, priom pripadny zvySok Casti ceny diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej fakture
zaplati v lehote jej splatnosti. Ak suma Casti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt cell
vySku zadrzného, je objednavatel opravneny rovnakym spdsobom zadrzat nekryty zvySok zadrzného z &asti
ceny diela bez DPH fakturovanej v predchadzajucej fakture, resp. v dalSich predchadzajucich faktirach,
tak, aby zadrzné bolo zrazené v pinej vySke zo sum Casti ceny diela fakturovanych v poslednych fakturach.
Zhotovitel je povinny vygislit vo faktdrach vySku zadrzného v zmysle vy3Sie uvedeného.

Zadrzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradi objednévatel zhotovitelovi do
7 pracovnych dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad, ktoré su uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohfadavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

Faktlry vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:
Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.

Vill..
Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi najneskér v den odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentacie.

Objednavatel je opravneny podfa €l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kaZzdom stupni jeho vykonévania a
priebeZne zhotovitela upozorfiovat na vzniknuté vady s poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednavatefa povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
spinenie zavéazku zhotovitela (dalej len ,dokumentécia"). Musi sa jednat o taki dokumentéciu, ktoru nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpeCi na Ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonavania diela za U¢elom dovozu materialu a vykonavania diela.

Objednavatel poskytne sucinnost na ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov a tretich osob, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po&as zhotovitelom pozadovanej doby.

Objednavatel pozaduje, aby poCas realizacie stavby rekonstrukéné prace ziadnym spdsobom nenarusili
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10.

1.

prevadzku v budove, t,. hluéné prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat po pracovne;
dobe, resp. v dfioch pracovného volna a pracovného pokoja a pocas sviatkov. Zhotovitel je povinny
vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme vykonavania diela,
odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi
datumami predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskorsie do 5 pracovnych dni po podpise tejto
zmluvy.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitefa

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podfa ustanoveni tejto zmluvy, podla dohodnutého
a objednévatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podfa poZiadaviek
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat v3etky STN a bezpe€nostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, tykajlice sa vykonavania diela, prevadzkovat pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho €innosti.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z Cinnosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednévatela vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat préace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v sulade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednavatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situécie, zhotovitel o mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych prévnych predpisov na Useku odpadového
hospodérstva. Plnenie povinnosti pévodcu a drZitela odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela,
zabezpeduje v plnej miere zhotovitel v zmysle platného zdkona o odpadoch. Kompletni dokumentéciu o
nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednévatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela plnit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o ochrane ozdnovej vrstvy zeme a zékona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre dand stavbu
v zmysle ustanoveni nariadenia vliady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a akceptovat usmernenia objednavatefom ustanoveného koordinatora
bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika su upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v&as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dlhSie ako 7 dni, ma zhotovitel' pravo
docCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (stéinnosti) ma za nasledok omeskanie zhotovitela s vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpe€i polas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie riesit problémy vzniknuté poCas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktoru zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konStrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovéZa materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet s objednavatefom zmluvu na dodavku odobratych energii a vody. Spotreba
elektrickej energie na stavenisku bude merana samostatne podruznymi uréenymi meradlami v zmysle
zakona €. 142/2000 Z. z. o metroldgii, ktoré zriadi zhotovitel na vlastné naklady. Zhotovitel odovzda
dokumentaciu o metrologickom overeni amontdzi urenych meradiel odborne spdsobilou osobou
objednavatelovi. Spotreba vody bude merana uréenym meradlom vody, ktoré je majetkom vodarenskej
spolocnosti BVS, a.s.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti krddeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobdm
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidlnu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykonavané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, koordinaciu Cinnosti ainformovanost svojich zamestnancov a osob
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej plnenim mdZe dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednévatela.

Zhotovitel je povinny starat sa o bezpeénost a ochranu zdravia v3etkych osdb, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeCil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy

a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov, zamestnancov objednavatela a oséb, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrzuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.

X.
Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny poCas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

Stavebny dennik ma charakter evidencny a zapisuju sa dofl podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maji
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udiat na stavenisku, supisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykonavanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsUhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitefa v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny

zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela technik bezpeénosti prace, koordinator bezpegnosti, koordinator

projektovej dokumentacie a technicky dozor objednavatela. Denné zédznamy do stavebného dennika ma
pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik
vykonévajuci Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodujlce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky doleZité okolnosti tykajlce sa uskutoériovania stavby, najma udaje o odchylkach od realizaCnej
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti Ci opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

b) potreba vykonania naviac prac podra ¢&l. XVII bod 2 tejto zmluvy

c) c&asovy postup prac,

d) zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre Ucely fakturacie,

e) prerusenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze zhotovitel neméze pokragovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  (daje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat $tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej §tatny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajlcej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskuto&rovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

) udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
m) zéznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, pri ktorych tak urcil
stavebny Urad v podmienkach stavebného povolenia, denné zaznamy mézu byt nahradené jednym
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zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.
Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel uréi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) ivodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno ozndmi objednévatefovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch doloZzenych v sutaZi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pri¢om zhotovitel zodpoveda voci objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodavatel - nazov a adresa Druh vykonavanych stavebnych prac Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonévanie Gasti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit' objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze za€at' vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom,
ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat' ich odstrdnenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 1 tejto zmluvy, Ghrady
za takto vykonané prace a ani Uhrady za odstranenie tychto prac.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote urCenej objednavatefom, preukazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prislusnych &innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajucich podobnych projektov realizovanych subdodavatefom). V pripade,
ak si zhotovitel nesplini povinnost podla predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, méa objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voli zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vyluCené, aby subdodavatel alebo subdodévatelia spolone v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Poruenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamzite odstupit' od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.
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Xil.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa ¢&l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté dilom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budd vykonané vsetky skisky preukazuijlce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskadch a rozhodnutiach organov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizacnej
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitelom zacat
odovzdavacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo diia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednévatefovi pred zaCatim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe €. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2016, vratane predlozenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe ( na CD-R) a
projektovej dokumentacie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouZivanie zariadeni, karty bezpe¢nostnych udajov, ak st vyZadované osobitnym pravnym predpisom,
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skudkach pouZitych materialov,

zapisnicu o funk&nych a prevadzkovych skuskach,

ostatné doklady podfa platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,

stavebné denniky atd',

dokumentéciu o plneni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na Useku ochrany Zivotného
prostredia,

vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli uloZzené v rozhodnutiach, sihlasoch a stanoviskach organov
ochrany Zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

(2]
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Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Stéastou protokolu budl aj vysledky vykonania skuSok, atestov a
revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uZ pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a uréit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle €l. XIlI bod 4. tejto zmluvy, oznami zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zakonnika sa nepouZiju.

Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

V zavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skutoénosti:
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a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpecnej prevadzke (uZivaniu) dokoneného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny Ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

XL
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sllade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze poCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jegj
neoddelitelny sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto &ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo v trvani 36 mesiacov. Tato zaruéna doba neplati na
pouzité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatelom, minimalne viak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materialov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo dfia prevzatia diela ako celku bez vad podfa €l. XII. tejto zmluvy.
V pripade, Ze dielo bolo prevzaté s vyhradou podfia ¢&l. XII. bod. 8 b) tejto zmluvy, zéruéna doba zacina
plynut odo dria podpisu protokolu o odstraneni vad zistenych pri preberacom konani.

Ak sa na diele vyskytni v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruCenej reklamacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukadze, Zze vada je
neodstranitelnd spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky naklady, ktoré vzniknd v suvislosti s
odstranenim vad znasa zhotovitel.
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Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 5 pracovnych dni a
navrhn(t’ objednavatelovi spdsob a primerand lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej ozndmenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné &akat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté néklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznikd povinnost tieto néklady
objednavatelovi uhradit. Zaroveri je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynalozenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle €l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skuto¢ne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktord mé dielo dodané s vadami, pricom pre uréenie
hodn6t je rozhodujuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast' uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby na dielo alebo na
prislusnu &ast' diela prerusi diiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom
doruéenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v dsledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uZivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpe¢na prevadzka.

XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimoCnych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

KaZda spréva alebo vykaz musi obsahovat minimalne nasledujuce informécie:

-stav diela s aktualizovanym terminovym pldnom vratane porovnania pozadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nékladov vratane porovnania pozadované / uskutoCnené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,
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1.

- Specialne opatrenia,
- v8etky logické suvislosti medzi vy$Sie uvedenymi skutoénostami.

Ak dbjde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zaciatku realizacie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné désledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych nehodéach, ktoré sa tykajd pinenia
poskytovaného podra tejto zmluvy a maju za nasledok:

- $kody na zivotnom prostredi, alebo zneCistenie Zivotného prostredia
- smr,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dIhSiu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- preruSenie prace na dobu minimalne jedného dria.

XV.
Porady

Pre zabezpelenie uUspe$ného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel ur€i miesto a termin porady,
pricom porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za uc€asti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prisluSnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom méze byt zredukovany az na
tyzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsUhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly sU zasadne dorucené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVI.

Vykonavanie kontroly

Objednavatel je opravneny kedykolvek pogas trvania zmluvy kontrolovat Cinnost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované €innosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budd konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.

Zmeny rozsahu diela

ZniZenie rozsahu plnenia diela:

1.1 Ak zo strany objednavatela vznikne poziadavka na zniZenie rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy (odpocet

15



stavebnych prac a materialov), objednavatel sa zavazuje tuto skutocnost zhotovitelovi pisomne oznamit' a
suCasne ho poziada o predloZenie rozpoétu odpoétu nevykonanych prac podfa bodu 1.2 tohto ¢lanku.
Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavky objednavatela na zniZenie (odpodet) rozsahu pinenia
predmetu zmluvy.

1.2 Zhotovitel je povinny predlozit' objednavatelovi rozpocet odpoétu nevykonanych prac ( rozpoCet znizenia

rozsahu pinenia predmetu zmluvy) spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré su potrebné pre jej vyhodnotenie, a
to najneskor do 5 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia objednavatela podfa bodu 1.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

2. ZvySenie rozsahu plnenia diela:

2.1 Ak sa pri plneni zmluvy dodatoéne zisti potreba vykonat doplfiujice stavebné prace nezahmuté do tejto

zmluvy, ktorych vykonanie je nevyhnuté pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela v stlade s touto zmluvou,
ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatelnych okolnosti, pricom tieto okolnosti nebolo mozné pri
uzavreti tejto zmluvy predvidat pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti zo strany zhotovitela (,naviac
prace®), zhotovitel vykona zapis o potrebe vykonania naviac prac v stavebnom denniku. Zhotovitel sa
zavézuje predlozit objednévatelovi do dvoch pracovnych dni od vykonania zapisu v stavebnom denniku
navrh cenovej ponuky za vykonanie navrhovanych naviac prac a tomu zodpovedajlcich zmien stavby.
Spolu s cenovou ponukou je zhotovitel povinny predlozit manazérovi projektu dévodovl spravu k naviac
pracam, ktora bude obsahovat:

- Udaje 0 zmenou dotknuté Casti projektu,

- technicky popis zmeny,

- cena v Eur bez DPH,

- termin pInenia naviac prac a ich vplyv na schvaleny harmonogram vykonavania diela,

- dévod zmeny.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat navrh cenovej ponuky na vykonanie navrhovanych naviac prac v sulade s

2.3

nasledujucimi podmienkami a v nasledovnej Strukture:

a) v pripade, Ze ocenované polozky naviac prac sa po obsahovej stranke nachadzaju v rozpocte diela, ktory
je Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priCom ide iba 0 navy3enie ich rozsahu oproti pévodnému rozpoctu, budu tieto
polozky ocenené maximalne jednotkovymi cenami dohodnutymi v tejto zmluve.

b) v pripade, ze ocefiované polozky sa po obsahovej stranke nenachadzaju v rozpocte diela, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy, mbzu byt zhotovitelom ocenené maximalne vo vySke trhovych cien. Za trhové
ceny sa budu povazovat ceny, za ktoré sa predmetna polozka na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
diela a v Case predlozenia cenovej ponuky na naviac prace. Dokazné bremeno o aktualnej vySke trhovych
cien znaSa zhotovitel. Objednavatel si vyhradzuje pravo overit si vySku aktualnych trhovych cien
prieskumom trhu a zarovef si vyhradzuje pravo so zhotovitelom o cenach za naviac prace rokovat.

Cenova ponuka musi byt vypracovana tou istou metodikou ako rozpocet diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Kazda polozka stavenych prac a dodavok musi obsahovat koéd cennika, kéd polozky (z
pouzivanych ocefiovacich nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovu a celkovd
cenu.

ManaZér projektu na zaklade dovodovej spravy k naviac pracam vypracuje zmenovy list stavby, ktory bude
interne schvalovany objednavatelom. Objednavatel nie je povinny schvalit zmenovy list stavby.
Objednavatel pred schvalenim ceny naviac prac posudi, Ci je cenova ponuka vypracovana v sllade s
bodom 2.2 tohto Clanku. Ak objednavatel schvali zmenovy list stavby, odovzda ho zhotovitelovi na
odsuhlasenie. Zhotovitel méze zacat' s vykonom naviac prac schvalenych v zmenovom liste stavby, priCom
aj zaCatie vykonu naviac prac sa povazuje za odsuhlasenie zmenového listu stavby zhotovitelom.
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24 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade zmenového listu stavby schvéleného objedndvatelom a

—_

odsUhlaseného zhotovitefom (alebo zmenovych listov schvalenych objednavatelom a odsuhlasenych
zhotovitefom) uzavru pisomne Dodatok k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve moZe okrem poloZiek na
zvySenie rozsahu pinenia (naviac prace) obsahovat aj odpocet prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat
v zmysle bodu 1. tohto €lanku. Zhotovitel mé narok na Uhradu ceny za naviac prace vyluéne na zéklade
uzatvoreného Dodatku k tejto zmluve.

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatefnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné docasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatefa.

Objednavatel mdze pisomne poziadat, aby zhotovitel na uréenu dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do¢asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho Casti obmedzili na minimalnu urover.

Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu prerusenia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dobjde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitefa s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢l. IV. tejto zmluvy , je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatelfa o predpokladanych dosledkoch omeSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuije poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na celtl dobu vystavby/realizacie tak, aby
poistna suma kryla zmluvnd hodnotu rozostavanej stavby, priom poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a 8kody spdsobené tretim osobadm na ich majetku, Zivote a zdravi ¢innostou zhotovitela suvisiacou s
realiziciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednavatelovi do 10 dni od podpisu tejto zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druhd zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
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takto vyslovne definované, zakladajice narok na okamzité odstupenie od zmluvy, bez nutnosti poskytnutia
dodatoCnej lehoty alebo porusenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k naprave neddjde ani po uplynuti
dodatoCnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto poru$enia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane. Odstipenie
od zmluvy nadoblda pravne UCinky dfiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto dilom zaroven zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zékonnika sa nepouZzije. Zhotovitel nie
je povinny vrétit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne
a vCas a cena bola objednavatelom zaplatend dovodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplateni cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho oto objednévatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opacnom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

XXII.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany
a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajlcich zo zmluvy, ak
preukaze, ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych udalosti, a
- prekazky ani ich nésledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, a
- prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekaZky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit' druhe;
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytoného odkladu po tom, o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace] povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

Uginky okolnosti vyluujucich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa predizuje ¢as plnenia tak, aby bol pre opravnend
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
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zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého plnenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIIL.

Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a véasné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Spolupdsobenie objednavatela zahfiia najma

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskér do 7 dni od Uéinnosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitelovi v jednom vyhotoveni
najneskor ku diiu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia,

e)urceni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpec€nosti podfa NV ¢. 396/2006
Z. z. v platnom zneni najneskér ku diiu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien osdb vykonavajucich stavebny dozor objednavatela vratane ich kontaktnych ddajov
(telefén, fax, mail, ...) najneskor ku diiu odovzdania staveniska.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omes$kanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, mé
zhotovitel prévo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada Skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené vtejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme pinenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonéi a
neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XIl, je objednavatel oprdvneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH v zmysle &l. Il bod 2 za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podla ¢l. XIII. bod 8 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto eur)
za kazdy defl omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvl&$t. Svoje rozhodnutie bude uplatfiovat vo
forme faktary. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

V pripade ome$kania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat diznikovi Urok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy derl omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitefa, uvedenych
v el X, X, XL, XL, XIV., XVII tejto zmluvy, ma objednavatel pravo fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vySke 1000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kaZdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvne;
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povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpedené, ato v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skuto¢na Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavateflom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informécie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako déverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade porusenia tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kaZdé poruSenie povinnosti zvIast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostanu do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamZite informovat objednavatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedrZania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat podia
bodu 2.tohto ¢lanku.

Zavézky zhotovitela, uvedené vtomto €lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXVI.

Garancia kapacity

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma zabezpecené dostatoné personalne a technické kapacity na riadne a véasné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora moze ohrozit' alebo obmedzit plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel povinny okamzite vynalozit vSetko potrebné usilie, smerujuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutocnostiach bezodkladne informovat Objednavatela.

Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitela, predstavuje to podstatné porusenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVIL.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejiovat iba so suhlasom objednévatefa.
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XXVIIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obfan so zdravotnym postihnutim, zavézuje sa tito
skutoCnost’ bezodkladne oznamit' objednavatelovi, najneskér vSak do 10 dni odo dria, kedy doSlo k tejto
skutoCnosti.

2. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

3. Zmluvné strany sa zavézuju riesit spory, suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predloZit Zalobu na prisludny sud Slovenskej republiky.

4. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a V8eobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

5. Téato zmluva nadoblda platnost a ucinnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

6. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma
zmluvnymi stranami.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponechéa objednavatel a 2 zhotovitel.

8. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podla projektovej dokumentacie.
Priloha €. 2: VSeobecné obchodné podmienky objednavatela
V Bratislave dia: V' KoSiciach  dda: 27.5.2016

za objednavatela: za zhotovitefa:

Ing. Jana Kozakovi¢ova
strategicky nakupca - senior Marcel Kovaé- konatel

Mgr. Adriana Khandlova
veduca Utvaru obstaravania
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