SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

uzatvorena podFa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik“) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon
o verejnom obstaravani®).

€. objednavatela: ....................

1.1

1.2

(d’alej len ,,zmluva®)

¢. zhotovitela: Z21-013-0035

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbu
»» Oprava cesty I/2 Stupava - intravilan *

OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

ICO:
|IC DPH:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

Osoby opravnené rokovat:
Vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach finanénych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Cislo telefonu:

E-mail:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileticova €. 19, 826 19 Bratislava

JUDr. Martina Tvrdofiova PhD., generaina riaditelka
Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR (pravny nastupca — MDV SR)
zriadovacou listinou €. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, v Uplnom
zneni pod €. 316/M-2005 zo dfia 14. 02. 2005, zmenena
rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100 z 11. 05. 20086, &. 86 z 22. 05.
2008, €. 162 zo dfia 24. 10. 2014 a naposledy zmenené
rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo dria 22. 03. 2016.
0000 3328

SK2021067785

Ing. Viliam Zak, riaditel SSC IVSC Bratislava

Mgr. Andrea Repasska

Ing. Frantisek Takag, Stefan Ciganek
Ing. Olga Stromkova

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
02/50 255 111

ssc@ssc.sk

(d'alej len ,,objednavatel*)

ZHOTOVITEL:

Nazov a sidlo:

Statutarny organ:

Zapisany v obchodnom registri:
Osoby opravnené rokovat':

Vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

vo veciach finanénych:
Spinomocneni podpisovat

za spolo¢nost”

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

IC DPH:

Pravna forma:
Telefén, fax:

_a_
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Walter Spitaler — konatel, Vladimir Lesovsky — konatel
OR Okresného sudu BA 1., odd. Sro, vioZka &. 307/B

Ing. Juraj Marko, riaditel oblasti Juh,

Ing. Karol Bohunicky, vyrobno-obchodny riaditel
Tatra banka a.s., Bratislava

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

00896225

SK 2020294 144

spolocnost s.r.o.



E-mail: office-juh@swietelsky.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 Zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla 117- zakazka
s nizkou hodnotou.

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zmluvou sa zavazuje zhotovitel vykonat' stavebné prace: Oprava cesty 1/2 Stupava — intravilan medzi
krizovatkami cesty 1//2 s MK Zelezni¢na a Skolska a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za jeho
vykonanie a vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo, na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dojednanom &ase,
inak v ¢ase primeranom s prihliadnutim na povahu diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat
vsetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajice sa vykonania diela, ktoré st
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze st mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace
s vykonavanym dielom.

Clanok II.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle &l. II. je oznamenie objednavatela o prijati ponuky €.
SSC/478/2020/6172/V0O-3369 zo dita 18.11.2020 a ponuka zhotovitela zo dfia 13.11.2020.

Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle vyzvy na predioZenie cenovej ponuky, ktorej predmetom zakazky je
stavebna oprava cesty. Prace pozostavaju z frézovania hr. 6 cm, vyrovnania povrchu zmesou AC,
aplikaciou spojovacich postrekov, polozenim jednotlivych vrstiev asfaltovej zmesy AC 11 a AC 18, opravy
obruby, poloZzenim geomreZe na &ast opravovaného Useku, vyskovej Upravy Sacht, pokiopov a ul. vpusti,
zapilenia asfaltovych vrstiev a vyplnenie skar asfaltovou pruznou zélievkou, nalozenia odvozu vyburaného
materialu do vzdialenosti 20 km. Pri pracach je potrebné dodrziavat platnu legislativu a technické prepisy
rezortu Ministerstva dopravy a vystavby SR. Prace sa budu realizovat za &iastoénej uzavierky pri pouziti
docasneho zvislého dopravného znacenia, ktoré si zabezpedi zhotovitel v zmysle platnej legislativy na
vlastné naklady zahrnuté v cenovej ponuke. Po vykonani prac a ukonéeni Ciastotnej uzavierky sa
z pracovneho Useku toto znacenie odstrani a doisti sa opravovany Usek s prilahlymi plochami.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vdeobecne zavazné predpisy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi

a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov statnej spravy.

Zhotovitel je zodpovedny za prace v zmysle tejto zmluvy. Je povinny byt v premavke riadne oznaceny a
dodrZiavat zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v platnom zneni a zakon &. 8/2009 Z. z.
o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom znent.

Zhotovitel zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré po¢as prac spdsobi.
Zhotovitel zodpoveda za skody spésobeneé vodi tretim subjektom.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel uréi lehotu na ich odstranenie a uréi dalgi postup vykonavania diela do
doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi predizi
sa doba vystavby o &as ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa vo&i zhotovitefovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Rozsah prac je stanoveny v €lanku V. tejto zmluvy, bod 5.2.
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4.1.

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

6.1

7.1
7.1.1

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit rozsah predpokladanych prac, najviac do vysky zmluvnej ceny.

Clanok IV.
Podklady, Gdaje a spolupdésobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu

potrebné spolupdsobenie, spocivajlice v odovzdani doplfiujucich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni

a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie poskytne

objednavatel v dohodnutych terminoch:

a)do 5-tich pracovnych dni od obdfzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnd lehotu dohodnl zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie vaésieho
rozsahu alebo take, ktoré neméze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykonava
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvna cena celkom bez DPH 153 847,39
DPH 30 769,58
Zmluvna cena celkom s DPH 184 617,47

Slovom: stoosemdesiatStyritisicSeststosedemnast eur a $tyridsat’ sedem centov s DPH.

Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v élanku 3.2 tejto zmluvy je stanovena v sllade
$0 zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v znenji neskorgich zmien a doplneni a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach a je tvorena z nasledovnych poloziek
a ich predpokladanych mnozstiev v prilohe zmluvy $pecifikacia ceny.

Podkladom pre Ghradu ceny je faktura za vykonané a odovzdané prace. Sucastou faktiry bude
zhotovitefom a objednavatelom potvrdeny zapis o odovzdani a prevzati diela, supis vykonanych prac a
dodavok v rozsahu skutoéne zrealizovanych prac pri pouZiti sadzieb uvedenych v rozpotte pre kazdu
polozku. Splatnost faktury je 30 dni od dia jej doruéenia objednavatelovi na adresu uvedent v &lanku |,
tejto zmluvy. Faktlra musi obsahovat' naleZitosti iétovného a dafového dokladu.

V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktary, faktiru vrati
zhotovitelovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepogdita lehota na Ghradu podla bodu 5.3.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektort z naleZitosti alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podfa povahy nespravnosti, faktaru po opraveni opatovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynGt lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dia dorudenia
(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktlry objednavatelovi.

Zmluvna jednotkova cena v priebehu prac nebude upravovana.

Clanok VL.
Cas pinenia
Odovzdanie staveniska : do 7 dni od G¢innosti zmluvy
Zacatie realizacie diela : v zmysle pokynu objednavatela uvedenom v stavebnom denniku
Doba realizacie : 14 dni od zacatia prac
Dokonéenie realizacie diela: najneskér do 30.04.2021.
Clanok VIL.

Rizika zhotovitela

Rizika zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniGenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie oséb
a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost v pripade vynimo&nych rizik.

(8]



8.1.

9.1

9.2

9.3

9.4

8.5

Clanok VIIL.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zadéatia aZ do terminu

ukoncenia predmetu diela:

a) poistenie proti poskodeniu alebo zni€eniu majetku inych osdb spdsobené &inmi alebo nedbalostou
zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu oséb sposobené Einmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou:
komukolvek, kio je opravneny zdrzovat sa pri vykone prac;

Clanok IX.
Bezpecnost' pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) Je zodpovedny za bezpecnost vSetkych vykonavanych prac pocas celej doby realizécie diela vratane
odstranovania pripadnych vad na fiom;

b) sa zavazuje, ze bude podnikat v8etky kroky na ochranu Zivotného prostredia a predchadzat skodam
a urazom oséb alebo verejneého Ci iného viastnictva v désledku znecistenia, hluku alebo inych prigin
vznikajucich ako désledok jeho metéd prace.

Bezpec&nost' a ochrana zdravia pri praci.
Zhotovitel je povinny dodrziavat tlohy vyplyvajice zo ,Smernice BOZP na stavenisku" - PGR &. 3/2019.

Protipoziarna ochrana
Zhotovitel musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred pozZiarmi a podniknit vsetky nevyhnutné

opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafovania pripadnych v&d na fiom, aby zabranil vzniku
poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny ochranit’' zivotné
prostredie pred znecistenim. Podla toho ma teda s odkazom na zakon &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch®)
a Vyhlasku €. 371/2015 Z. z. povinnost zozbierat vSetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov,
vyrobného a komunaineho odpadu a dopravit ich na skladku uréend resp. schvalent objednavatelom
pripadne organom $&tatnej spravy.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolite] krajiny akékolvek
toxické odpady alebo latky.

¢) V pripade nedodrzania ¢lanku IX. bod 9.4.a), 9.4.b) sa zhotovitel zavazuje znasat vSetky dopady, ktoré
budu uplatnené voci objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmiuvy (v suvislosti s vykonavanim &innosti,
ktora je predmetom Zmluvy) zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegélne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej
tnie, a to najma v rozpore so zakonom ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegéinej praci®), v spojeni so zékonom ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zékonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov, zakona
C. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov,
Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovujd minimalne

normy pre sankcie a opatrenia vo&i zamestnavatelom Statnych prislugnikov tretich krajin, ktori sa
neopravnene zdrZiavaju na Uzemi ¢lenskych $tatov.

9.6 V pripade, Ze organ vykonavajlci kontrolu nelegéinej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie

10.1

§ 7b ods. 5 zékona o nelegalnej praci, t. j. poruenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktorl objednavatel
na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej
osoby, ktoru nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na o bude objednavatelovi uloZzena pokuta, ktoru

objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel sa zavézuje tato pokutu
objednavatelovi nahradit’.

Clanok X.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela:



10.1.1 Zhotovitel zamestna bud tych veducich zamestnancov, ktori si menovite uvedeni v tejto zmluve a budu

10.1

10.1

2

vykonavat funkcie uréené podla tohto zoznamu,

objednavatelom.

alebo inych zamestnancov schvélenych

Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal zamestnanca, ktory patri do jeho personalu, alebo

pracovnych sil a uvedie svoje dovody, potom zhotovitel musi zaistit, Ze takyto zamestnanec ihned opusti
miesto vykonu prac a Ze nebude mat Ziadne dalie vazby s précami v rdmci predmetnej stavby.

-3 Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela, okrem
os6b uvedenych v identifikagnych tdajoch su:

Titul, meno, priezvisko

Funkcia / kontakt

zastdpenie v ramci realizacie diela

Ing. Peter Nagy

stavbyveduci

ano

10.2

Zamestnanci objednavatela

10.2.1 Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela, okrem
0s6b uvedenych v identifikaénych udajoch su:

12.1

13.1

131

Titul, meno,

priezvisko Sidio

Kontakt

Uzemna pésobnost’

Stefan Ciganek | Bratislava

tel.: 0903 269 703, email: stefan.ciganek@ssc.sk Dioes Braisls

vidiek

zastupca - Ing.

Okres Trnava,

Ondrej Bielik Trnava tel.: 0903 464 472, email: ondrej.bielik@ssc.sk Pie&t'any, Hiohovec,
Galanta
Clanok XI.
Prikazy

Zhotovitel je povinny plnit' vetky prikazy objednavatela, ktoré su v stlade s vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmiuvy.

Clanok XII.

Zodpovednost’ za Skody

Pocas doby do odovzdania diela je zhotovitel zodpovedny za véetky Skody, ktoré sa na zhotovovanom

diele vyskytna.

Clanok XIIL
Zmeny a doplnky

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi pisomne akékolvek zmeny, zvy3enia kvality 2 mnoZstiev
prac, ktore povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

.1 Zhotovitel je povinny:

a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve v zmysle poziadaviek objednavatela;
b) nevykonat' prace, ktoré objednavatel uréi nevykonat’
c) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac v zmysle poziadaviek objednavatela;
d) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela:

e) zmenit postup vykonavania prac v zmysle dohody s objednavatelom.

Tieto zmeny nebudl dévodom k odstipeniu od zmluvy a budl ocenené v stlade s lankom V. tejto zmiuvy.

13:2

13.3

14.1

Pri zmenach a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrZiavat ustanovenia Zakona o verejnom
obstaravani a ulohy vyplyvajuce zo ,Smernice O RIESEN| ZMIEN POGAS VYSTAVBY" - PGR &.

08/2005.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

V pripade, Ze:

_ Clanok XIv.
Predizenie lehoty realizacie




15.1

156.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4
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17.2

17.3

17.4

sa zvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych objednavatelom:

budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky,

nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky sposobené objednévatelom, nepridelenie dostatoéného
finanéného objemu na tdto stavbu,

nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda; zhotovitel m& pravo na predizenie lehoty vystavby diela. Predizenie lehoty
vystavby urci objednavatel po prerokovani so zhotovitelom.

Clanok XV.
Obchodné tajomstvo

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuje, ze obchodné a technicke informéacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo ich nepouzije pre
iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, kioré su bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych

zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii*).

Clanok XVI.
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom

Za spolupdsobenie objednévatela sa oznaduje poziadavka odovzdanie staveniska v zmysle tejto zmluvy
na zaklade vyzvy, odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

Viykon pracovnych €innosti zhotovitela bude vedeny v stavebnom denniku. Stavebny dennik bude viest
zhotovitel odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat vsetky skutognosti rozhodujlice
pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika ak zapisom pripajat svoje
stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to
do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, e s obsahom sthlasi. Do stavebného

dennika mozu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v sllade s ustanoveniami stavebného
z&kona.

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46 a) Stavebného zakona.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickemu dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.

Clanok XVII.
Plnenie povinnosti

Zhotovitel si bude plnit’ povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy danych
pred zahdjenim a poéas realizacie diela.

V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel opravneny pripadné sankcie
uplatiovat' u zhotovitela.

Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeéi okolie tak, aby nedoslo k pripadnym koliziam
a urazom.

Pocas realizécie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrziavat cestné teleso v neznecistenom stave;

b) zabezpetit oistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie;

C) ak sa stavba realizuje s alebo bez vylucenia verejnej premavky, je povinny zabezpedit Statnu
cestu doCasnym dopravnym znaéenim (uréenie dogasného dopravného znacenia) odsuhlasenym
dopravnym indpektoratom a uréenim okresného Uradu, odboru cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii. Ak je potrebné vylGéit’ verejnu premavku, tak je zhotovitel povinny zabezpedit okrem
ur€enia dopravného znadenia aj povolenie na uzavierku cesty (Ciastocnu - jeden jazdny pruh, Gplnu
— vyli¢enie premavky) na prisludnom okresnom urade pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie.

Po ukon&eni prac, alebo pracovnej zmeny (v zmysle poZiadaviek okresného uradu) sa dopravné
znacenie upravi do pévodného stavu.
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Clanok XVIil.
PrerusSenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny pisomne — emailom aj telefonicky upozomit objednavatela na skutoénosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

Obidve zmluvné strany mézu Ziadat' o preruSenie a zastavenie prac, avdak v plnom rozsahu zodpovedaju
za Skody tymto spdsobene.

Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit’ také Upravy alebo opatrenia, aby pripadné
skody na diele, ktoré by mohli vzniknat' z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto
Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerugené.

Clanok XIX.
Ukoncenie prac, koneéné vyaétovanie

Zhotovitel pisomne ozn&mi objednavatelovi podla bodu 10.2.1 pripravenost na odovzdanie diela najne-
skor 3 pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednévatel na zéklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie kde pisomne potvrdi spolu so
zhotovitelom vykonanie prac a dodavok.

Do 15 dni po potvrdeni stipisu vykonanych prac a dodavok diela predloZi zhotovitel objednavatelovi fak-
taru.

Najneskér do 30 dni odo dfia doruéenia objednavater potvrdi &iastku a uhradi fakturu, ktora je podla je-
ho nazoru v stilade so zmluvou.

Clanok XX.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
zapis o odovzdani a prevzati diela,
stavebny dennik,

supis vykonanych prac a dodavok,
elaborat kvality.

Q0 O n
—_—

Objednavatel (podla bodu 10.2.1) a zhotovitel potvrdia podpisom zapis o odovzdani a prevzati diela
v ktorom sa zhodnoti kvalita vykonanych prac. Objednavatel a zhotovitel potvrdia podpisom zapis
0 odovzdani a prevzatf diela len bez vad a nedorobkov.

Clanok XXI.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu, ak o to objednavatel pisomne pozZiada, a to 0,05 %
z celkovej zmiuvnej ceny za kazdy den, o ktory je v omeskani za neukonéenie diela v zmluvnom termine,
ak nezacne s odstrafiovanim vad a ak neodstrani vady v dohodnutom termine.

Objednavatel méze odpocitat vy$sie uvedené pokuty z konecnej faktlry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry méze zhotovitel poZadovat Urok z omeskania v zmysle
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok XXIL.
Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda a odstrani vady, ktoré ma dielo v ¢ase zadatia jeho odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porudenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela,

Zhotovitel sa zavézuje poskytnit na dielo zaruénl dobu v trvani 36 mesiacov.
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ZaruCna doba zacina plynuat' dfiom preberacieho konania, podpisanim stpisu vykonanych prac a dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmiuvy, jej pripadnych
dodatkov a Ze potas zarucnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednévatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad predmetu diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit vady v iehote 30 dni od i€
uplatnenia objednavatelom.

Clanok XXIIl.
Zist'ovanie vad

Objednavatel je povinny kontrolovat dielo zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu ktort najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za dielo.

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskuganie akychkolvek prac (Casti
diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné.

Clanok XXIV.
QOdstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi aktkolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred ukonéenim
zaruénej doby.

Zakazdym, po takomto oznameni pre ohlasen( vadu, sa zagina doba na odstrafiovanie vady. Zhotovitel je
pocas spominanej doby povinny ohlasend vadu odstranit.

Pred ukon€enim zaruénej doby je zhotovitel povinny odstranit vsetky vady, ktoré on sam zisti.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze véetky vady st odstranené az vtedy ak vSetky zname vady boli
skutoéne odstranené.

Clanok XXV.
Neodstranené vady po ukonéeni diela

Objednavatel méze, po ukonéeni diela, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak urobit vtedy,
ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pogas doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat zhotovitela prinajmensom 28 dni dopredu o svojom umysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takdto vadu pocas predtym dohodnutej
doby, objednavatel méze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady
budl vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 28 dni od doru&enia faktury.

Clanok XXVI.
Odstiipenie od zmiuvy

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit' z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstpit' v pripade, ak druha zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov
a to uz po druhom takomto porudeni hociktorej povinnosti, priom opravnena strana po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni druht stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, Ze pri dalsom porugeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati
pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo
podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na predmet pinenia tejto zmluvy jednou zo zmiuvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od
tejto zmluvy odstapit uZ po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky
odstupenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.
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Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitelfov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku spinit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povaZuju zmluvné strany za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane vopred oznamené pisomne.
Uginky odstupenia nastavaji momentom dorugenia pisomného oznamenia druhej strane.

Clanok XXVII.
Objektivne pravne skutoénosti - vy§sia moc

Pre tcely tejto zmluvy sa za nepredvidané objektivne pravne skutocnosti — vy&siu moc — povazuju pripady,
ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemaézu ovplyvnit, napr. Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidanu skutoénost, bude mat pravo odstupit’ od tejto
zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strany. Ug&inky odstlipenia v takom pripade nastanu 15
dni od doruCenia oznamenia (Ziadosti 0 dohodu).

Clanok XXVIIL.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie realizacie diela.

b) Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela dihsie ako 3 mesiace a sposobi si ho viastnou vinou.

¢) Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokon&ent a riadne ponuknute dielo
zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujuce ochote objednavatela dodavku prevziat.

d) Voci zhotovitelovi bude zaéaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo
ddjde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za ucelom reorganizacie
alebo fuzie).

Podstatne poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana méze vyuZit' pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
S opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Clanok XXIX.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstpi pre jej podstatné porugenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi potvrdenie
o cene realizovanych prac a objednanych materiglov (do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok na
nahradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Ak pritom celkova Giastka, na ktori ma objednavatel narok prevysuje platby prisltichajuce zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela vo&i zhotovitelovi.

Pokial sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porugenie objednavatelom, zhotovitel vy&isli naklady, ktore
mu z toho titulu vzniknu a prediozi ich na odsthlasenie objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho

vystavi potvrdenie, v ktorom odpogita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna
vydania predmetného potvrdenia.

Clanok XXX.
Zmena zavazkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskuto&iiovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah zmluvne dohodnutych prac;

b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela;

c) v pripade Zivelnych pohrém.
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Clanok XXXI.
Spory

Spory zmiuvnej povahy budl strany riesit mimostdnou cestou. V pripade nedspesnosti mimostidneho
konania uplatnia zmluvné strany spory na prislu$nom stde.

Clanok XXXII.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky prace musia byt vykonané v zmysle platnych technickych podmienok vydanych MDPT SR.
Poziadavky na materialové zlozky a vyslednt zmes ako aj vyroba asfaltového beténu sa musi realizovat
vo vyrobniach podfa poziadaviek harmonizovanej STN EN 13108-1. Asfaltovy betén (AC) pozadovany
v prilohe €. 2 musi mat' vyhlasenie zhody a musi byt oznageny znackou CE. Hrubé, drobné kamenivo
a pridavna kamenna mucka pouzita na vyrobu asfaltového betonu musi spifiat poziadavky STN EN 13043.
Ako spojivo sa na vyrobu asfaltového beténu musi pouzit cestny asfalt alebo modifikovany asfalt. Cestny
asfalt musi vyhovovat STN EN 12591, modifikovany asfalt STN EN 14023. Postupy pociatocnej skusky
typu na validaciu zmesi asfaltového beténu AC stanovuje STN EN 13108-20, na kontrolu kvality a
vnutropodnikovu kontrolu pri vyrobe zmesi asfaltového beténu AC sa uplatiiuje STN EN 13108-21. Na
pripravu, vyrobu, zhotovovanie, kontrolu, preberanie a fakturaciu asfaltovych vrstiev vozoviek pozemnych
komunikacii zhotovenych zo zmesi asfaltového beténu (AC) platia TKP &ast 6. Doplfiujuce poziadavky na
zmes su uvedené v KLAZ 01/2010. V TP 02/2009 su uvedené poZiadavky a spdsoby pouzitia hutnenych
asfaltovych zmesi v procesoch pripravy, realizacie a odovzdania stavby a poziadavky na dokumentaciu o
skusani a kvalite. V&etky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidlov, ktoré vyplynd napr.
z novelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu po&as realizacie diela, budu odsthlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

PoZadované viastnosti stavebnych materiglov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overuju v $tadiu
pripravy, pocas vyroby zmesi a po jej polozeni a zhutneni. Je potrebné vykonat tieto druhy skusok:

) Skusky typu (STN EN 13108-20)

) Planovaneé skusky vyrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21)

)  Preberacie skusky zhotovitela v zmysle TKP 6 Hutnene asfaltové zmesi

) Kontrolné skisky objednavatela v zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi

) Preberacie skusky hotovej vrstvy v zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi

a
b

o 0O 0

ZavereCnu spravu (Dokumentécia - elaborat kvality) s vysledkami skuigok amerani celého objektu
predklada zhotovitel objednavatelovi spolu so vetkymi pozadovanymi dokladmi najneskér 3 dni pred
terminom preberacieho konania na odsthlasenie.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude znasat
désledky z porusenia tejto podmienky a to:

a) ak sa dodatocne preukaze, Ze podiatodna alebo kontrolna skuska typu je nevyhovujlca a zabudované
materialy resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel' povinny
urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujlcimi materialmi
a pod. naklady s tym spojené hradi v pinej vyske zhotovitel,

b) ak sa dodatocne preukéze, Ze potiatodna skuska typu je vyhovuijuca zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na tUsekoch ciest I. triedy

v zmysle zakona €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok XXXIII.
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
pudu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov

k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom podte ako
pévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne do 15 pracovnych dni od

dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istt dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora
ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora zo zmluvnych stran dlh&i termin ako je
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dohodnuty v tomto ¢lanku, je o tom povinna neodkladne oboznamit druhd zmluvna stranu (pisomne —
uznava sa aj faxom, ktory bude n&sledne potvrdeny listom).

33.4 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

33.5 Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisu tejto zmluvy predioZit objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou
osobou voci SSC v zmysle § 2 pism. n) zakona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZDP"). Kazdu zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim
voCi SSC v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zékona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit' a to do 5 dni odo dfia vzniku
zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto porusenie.

33.6 Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel povinny uhradit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru

postlpil. Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost' takéhoto tkonu. Pravo
objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

33.7 Tato zmluva ma 11 stran. Je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po
podpise zmluvy dostane objednavatel tri (3) vyhotovenia a zhotovitel (1) vyhotovenie.

33.8 Objednavatel neakceptuje prenos povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy na subdodavatelskeé firmy.

33.9 Zhotovitel udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zékona

€.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

33.10 Zmluva nadobuda platnost' dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc&innost diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Uradom viady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 zakona &.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v nadvaznosti na § 52 ods. 1 a 6 zakona
o slobode informéacii.

33.11 Zmluvne strany prehlasuju, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o potvrdzuji svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Bratislave, dna: V Bratislave dfia 18.11.2020

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing.Juraj Marko
Riaditel oblasti Juh

Ing.Karol Bohunicky
Vyrobno-obchod. riaditel

Priloha : Specifikacia ceny
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