Smlouva o dilo
¢islo Smlouvy Objednatele:  33/2016
¢islo Smlouvy Zhotovitele: S01600022/ZM00740

uzaviena ve smyslu ust. § 536 a nasl. Obchodniho zakoniku Slovenskej republiky ¢.513/1991 Zb.

Smluvni strany:

obchodni jméno:

sidlo :

za niz jedna :

v znéni pozdéjsich predpisi.

Zvolenska teplarenska, a.s.

Lucenecka cesta 25
Zvolen, PSC 961 50
Slovenska Republika

Ing. Miroslav Dian, predseda pfedstavenstva
Ing.Jan Sabo, ¢len predstavenstva

ICO DPH: SK2020070030
ICO: 36052248
DIC: 2020070030
bankovni spojeni  VSeobecna uverova banka
IBAN kod : SK47 0200 0000 0035 9641 7758
Obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim registru Okresniho soudu Bansk4 Bys-
trica, Oddiel Sa,Vlozka &islo 686/s
(déle jen objednatel)
a
obchodni jméno:  ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
sidlo : Milevsko, Sazinova 1339, PSC 399 01

za nizZ jedna :

Ing. Tomas Dunovsky, MBA — ptedseda piedstavenstva
Ing. Pavel Matik, ¢len piedstavenstva

ICO: 25696882

DIC: CZ25696882
bankovni spojeni CSOB a.s.

Cislo uétu : 159432999/0300

Obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v C. Budgjovicich, oddil B, vlozka 1578,

(dale jen zhotovitel)

Osoby objednatele zmocnéné k jednani ve vécech:

obchodnich:

= technickych:

Ing.Igor Slovik, generalni fiditel
Ing.Jozef Petrinec, feditel Gseku vyroby

Ing. Martin Murin, vedouci oddé€leni techniky
Pavel Stankovi¢, vedouci referatu ZP Kotelny a Strojovny

Osoby zhotovitele zmocnéné k jednani ve vécech:

* technickych: Petr Prazma, petr.prazma@zvvz-enven.cz , tel.&islo: + 420 737 232 896

®  montaznich:

Ing. Jifi Alexa, jiri.alexa@zvvz-enven.cz , tel.¢islo: + 420 737 233 183
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* obchodnich: Petr Prazma, petr.prazma@zvvz-enven.cz , tel.&islo: + 420 737 232 896

uzaviely Smlouvu o dilo ¢&islo Objednatele: 33/2016, &islo Zhotovitele: SO1600022/ZM00740 (dale
jen ,,smlouva® ) nize uvedeného obsahu:

[.Pfedmét smlouvy

Touto smlouvou o dilo se Zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpe¢i pro Objed-
natele dilo a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to za podminek v této
smlouvé nize uvedenych.

II. Pfedmét dila
Predmétem dila je oprava elektrostatického odlu¢ovace KO 1, typ: EKG 1-16-9-6-3-250-6-1,
pfiCemz piesny rozsah dila je vymezen Pfilohou €.1 této smlouvy tvofici nedilnou soudast
smlouvy — ,,Nabidka Zhotovitele ¢. PM01290 ze dne 13. 05. 2016. VSem pracim a sluzbam
budou pfitazené kody statistické klasifikace produktii podle ¢innosti (klasifikace CPA). Staci
prifadit sekci a divizi.
III. Misto plnéni dila
Mistem plnéni dila je areal Objednatele Zvolenska teplarenska ,a.s. Ludenecka cesta 25,
961 50 Zvolen, Slovenska republika.
IV. Podklady pro uzavieni smlouvy

Nabidka Zhotovitele ¢. PM01290 ze dne 13. 05. 2016 (Pfiloha €. 1 této smlouvy)

V. Doba plnéni
1. Termin zah4ajeni provadéni dila: 11.07.2016
2. Termin ukonéeni provadéni dila: 12.08.2016
3. 'V pfipad¢ nedodrzeni dodacich lhit z diivodu, které neleZi na strané objednatele, je
objednatel opravnén uctovat za kazdy den zpozdéni smluvni pokutu ve vysi 0,03%

z ceny dila. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

4. V ptipadé jakékoliv zmény smluvné ujednanych termind plnéni dila z dvodu na stra-
né Objednatele mohou Zhotoviteli vzniknout dodate¢né néaklady, které budou feSeny
oboustranné odsouhlasenym a podepsanym dodatkem.

VI. Cena
1. Cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v celkové vysi:

6 020,- Eur bez DPH
Slovem:Sest tisic dvacet eur

K této cené bude, jako kone¢nému odbérateli ve smyslu pfenesené dafiové povinnosti, pfipo¢-

tena dari z pfidané hodnoty ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky.
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.V ptipad€ vzniku vicepraci budou tyto fadné zapsany v stavebnim deniku odsouhlase-
ny Objednatelem a uctovany Zhotovitelem v sazbé 15,- Eur/hod/montér a 22,-
Eur/hod/$éfmontér ptipadné technik, uvedené ceny neobsahuji DPH.

VII. Fakturace a splatnost ceny dila

. Fakturace dila bude fakturovana po protokolarnim piedani dila a to, do 10 kalendat-
nich dni ode dne protokolarniho predani.

Veskera fakturace bude realizovana pies organiza¢ni slozku:

ZVVZ — Enven Engineering, a.s. — organizaéna zlozka

Hroncova 5, 040 01 Kosice, Slovenska republika

DIC: 2022328946

IC DPH: SK2022328946, registrovanou dle § 4 ods. 1 zakona €.222/2004 Z.z.
Banka: CSOB Kogice, a.s.

Cislo Gétu:  4004734931/7500

IBAN: SK45 7500 0000 0040 0473 4931

Smluvni strany se dohodly na uhradé ceny dila formou bankovniho pfevodu na ucet
Zhotovitele na zékladé dorucené faktury se splatnosti 30 kalendainich dnii ode dne je-
ho vystaveni.

. VSem pracim a sluZzbam uvedenych ve faktufe (ptiloze faktury) budou piifazené kody
CPA Kklasifikace evropské unie (jednozna¢na sekce a divize) a jednoznaénd informace
o daflovém rezimu.

.V piipadé Ze faktura nebude vystavend ve smyslu platné legislativy a nebudou pfifa-
zen€ kody CPA, objednatel pfenese na zhotovitele vekeré sankce a pokuty z toho vy-
plyvajici.

Splatnost faktur za¢ina az dnem doruceni faktury s jednoznaénym piifazenim koéda
CPA dodévanych sluzeb.

Pii nedodrZeni splatnosti faktury zhotovitel miZze G¢tovat trok z prodleni ve vysi
0,02% z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

VIII. Splnéni zavazku

. Dilo pteda Zhotovitel Objednateli formou piedavaciho protokolu, kterym bude
souCasn¢ potvrzena jakost dila. Pieddvaci protokol musi byt podepsin obéma
smluvnimi stranami.

.V pfipadé€ existence vad dila zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila bude postupovano
podle platné legislativy Slovenské republiky.

IX. Stavebni denik

Stavebni denik (SD)povede ode dne zahdjeni provadéni dila Zhotovitel. SD bude bé-
hem pracovni doby trvale pfistupny a denné se do n&j budou zapisovat tdaje rozhodné
pro plnéni smlouvy. V SD budou uvedena jména vedouciho realizace dila a jeho za-
stupce a jména povefenych zaméstnanci Zhotovitele, ktefi budou odpovédni za dodr-
zovani bezpecnostnich pfedpist a ptedpisii 0 pozarni ochrang. K zéapisu do SD jsou
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opravnéni vedouci realizace dila za Zhotovitele a povéfeny zastupce za Objednatele.
Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy.

X. Odpovédnost za jakost dila, feSeni vad a zaruka

Zhotovitel provede dilo, které bude odpovidat v§em pravnim piedpisiim a technickym
normam CSN a EN, které se k jeho provedeni vztahuji.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila v délce 12 mésict, ktera zac¢ina
plynout dnem pievzeti dila.

Odpovédnost Zhotovitele za vady dila, naroky Objednatele z vad dila a postup pfi od-
straiovani vad dila se fidi pfisluSnym ustanovenim Obchodniho zakoniku Slovenské
republiky.

XI. Spoluptisobeni Objednatele

Objednatel zabezpeci pro Zhotovitele v ramci zafizeni pracovisté v misté montaze dila
bezplatn¢:

poskytnuti Satnovani a socialniho zazemi

dodavka energii 380/220 V

elektrocast (demontaz a zpétna montaz elektro¢asti)

vy¢isténi EO

likvidace odpadii a Srotu

dodavka oleje do PJ US a VN

odstaveni a zajisténi technologického zatizeni

bezpecnostni proskoleni pracovniki pro mistni podminky BOZP
zajisténi prostord pro skladovani dilt a naradi

zajiSténi povoleni vstupu a vjezdu dopravnich prostiedkt zhotovitele

XII. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani ptedpisit BOZP, PO a OZP svymi zamé&st-
nanci 1 zameéstnanci ptipadnych subdodavatelt.

Zhotovitel odpovida za ¢istotu pracovisté a jeho fadny uklid.
XIII. Zména predmétu dila

Kazdd zména ovlivilgjici celkové plnéni piedmétu dila uplatnénd Objednatelem
v prubéhu realizace dila bude piedmétem samostatného projednavani. Kazd4d zména
terminu a ceny dila mizZe byt dohodnuta jediné oboustranné odsouhlasenym a pode-
psanym dodatkem.

XIIII. Zavere¢na ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou
budou fesit smirné. Objednatel i Zhotovitel vynalozi veskeré usili, aby vSechny spory,
které vyplynou ztéto smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany oboustrannou
dohodou. V pfipadé, kdy je nekteré ustanoveni smlouvy neplatné, anebo se
z jakéhokoliv diivodu stane neplatnym, neu¢innym, anebo nevynutitelnym, nema ani
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nebude to mit za nasledek neplatnost, net¢innost anebo nevyhnutelnost ostatnich
ustanoveni smlouvy. Smluvni strany jsou povinné v dobré vife, respektovat zasadu
dobrych mravii jednat tak, aby bylo neplatné, neu¢inné anebo nevynutitelné
ustanoveni nahrazeno jinym ustanovenim, jehoz vécny obsah bude shodny anebo co
moZna nejvice podobny ustanovenim, ktera budou nahrazovana, pii¢emz ucel a smysl
smlouvy musi byt zachovan. Do doby, pokud nebude takovato dohoda uzaviena, a
rovn€Z pokud k ni nedojde viibec, pouziji se jind ustanoveni smlouvy a pokud takova
ustanoveni nejsou, tak se pouZiji ustanoveni slovenskych pravnich ptedpist a institutu,
kter€ jsou upravené slovenskym pravnim fadem, pfi¢emz se pouziji takova ustanoveni,
ktera odpovidaji kritériim pfedchazejici véty. Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy
je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné, jestlize budou Fadné
potvrzeny opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

2. Smluvni strany se rozhodli,Ze jako rozhodné pravo ve vsech vécech tykajicich se této
smlouvy si vysloven¢ zvolili pravni fad Slovenské republiky

3. Veskeré zmény této smlouvy jsou piipustné pouze formou pisemnych dodatkéi pode-
psanych obéma stranami.

4. Tato smlouva nabyva platnost dnem jejitho podpisu opravnénymi zastupci smluvnich

stran a cinnost dnem nésledujicim po dni jeji zvefejnéni v souladu s §47a Zakona
¢.40/1964 Obcianskeho zdkonnika v& znéni pozdé&jsich predpisi.
Smluvni strany berou na védomi, Ze na tuto smlouvu se aplikuji pfisluina ustanoveni
zékona €.211/200 Z.z.o svobodném pristupu k informacim a o zmén& a dopln&ni
nekterych zékond (zakon o slobod¢ informaci) o povinném zveiejiiovani smluv.
Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné jejich piiloh a dodatki
v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 211/2000 Z.z o svobodném piistupu
k informacim a o zméné a doplnéni n&kterych zakond (zakon o svobodé informaci)

Tato smlouva je vyhotovena a podepséna ve 2 stejnopisech, z nichZ 1 stejnopis obdrzi
Zhotovitel a 1 stejnopis Objednatel.

Ptilohy:

Pftiloha ¢.1 — Nabidka Zhotovitele &. PM01290 ze dne 13. 05. 2016

Pfiloha €. 2 k Smlouvé odilo € 33/2016 - ktora tvori jej neoddelitelnti stdast - Prava
a povinnosti zmluvnych stran z hl'adiska odovzdania a prevzatia miesta vykonania diela, ve-
denia Stavebného (montaZneho) dennika a Bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane

pred poziarmi ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

L — Sazinova 1339, 389 01 Milevsko
Dne: /-2 2070 ; ‘ Dne: IC: 25686882 DIC: CZ25696882
/4 ;7/ /{ ‘ g XWACE STAVEB 39

1 , 7

7

Ing. Miroslav Dian
predseda predstavenstva edséda predstavenstva

/7 ;

Ing. Jan Sabo Ing. Pavel Maiik
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
za Zvolensku teplarensku,a.s. Zvolen za ZVVZ-Enven Enginering,a.s.Milevsko
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emen g engineering Nabidka ¢. PM01290

Informativni

NABIDKA

Elektroodlucovace — Obchodni/ Technicka ¢ast

Oprava elektroodlucovacii KO1

Vypracovano pro

Zvolenska teplarenska, a.s.

Technologie: Elektroodlucovace
UZivatel: Zvolenska teplarenska, a.s.
Platnost nabidky: 31.08. 2016

V Milevsku: 11.05. 2016

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. ST e, Vypracoval:
Sazinova 1339, CZ - 399 01, Milevsko oF i Petr Praima

1C: 25696882, DIC. CZ 25696882 < A

Tel +420 382 551 111, Fax: +420 382 622 158

g
i
i

‘ j*iiﬂ jE‘ A

Registrace: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, W DNV-GL A;. Schvalil:
oddfi B, viozka 1578
g X N—— Ing. Jifi Alexa

ZET 4{)%\



Pfedmét nabidky: Nabidka ¢.:

Oprava elektroodluc¢ovaé KO1 PM01290
rd 4 74

- ineeri Technologie: Datum:
, J—— engineering Elektroodlu¢ovace 13.5.2016

Uvod
Tato cenova nabidka byla vypracovana na zakladé revize zatizeni EO KO1 ve spole¢nosti Zvolenskd tepldrenska,
a.s. a na zakladé nasledné vystaveného Protokolu o kontrole & PK160427.

1. Predmeét nabidky - Technicka ¢ast
11 Vseobecné
Pfedmétem nabidky je oprava elektrostatickych odlu¢ovaéii KO1, typ: EKG 1-16-9-6-3-250-6-1 ve
spoleCnosti Zvolenskd teplarenska, a.s. v rozsahu dle bodu 2.2 této nabidky.

2. Rozsah dodavky materidlu a praci

2.1 Doddavka materidlu

2.1.1 Rozsah dodavky dilt pro opravu

Hmot.

Pocet Hmot. celk.
Por.¢. | Nazev kusi | 1 ks (kg) (ka)

VyztuZeni US elektrod
1 vy$ka 400mm s pevn. rouby 2 58 11,6 |

2 | Pouzdro ] 3 6 0,3 1,8
3 Spojovaci ¢lanek 16B-1 12 0,05 0,6
4 Zaveés 1 07 0,7
5 |Cep 1 035 | 0,35

6 | Sroub M8x16 2 0,012 0,024

7 Podlozka 8.1 . 2 0,002 0,004
»»»»»» 8 Snlra tésnici 320-3000 8 1,05 8,4
9 | Plech 4x1000x1000 S235JR 1 314 | 314

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. S SISTRM o Vypracoval: "y Strana:
Sazinova 1339, CZ — 399 01, Milevsko ;F Petr Praima o 5 2
IC: 25696882, DIC: CZ 25696882 p 5 AL
Tel.: +420 382 551 111, Fax: +420 382 522 158 T e O
Registrace: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, W PNV-GL 2 Schvalil: Celkem:
T, o s zoa? ing i Alsa - 6
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Pfedmét nabidky: Nabidka &.:

Z’F'yz Oprava elektroodiucovacli KO1 PM01290

ERUER enaqgineeri Technologie: Datum:
g e ng Elektroodlutovate 13.5.2016

2.2 Montéini prace — rozsah praci
¢  EO EKG 1-16-9-6-3-250-6-1 — levy ve sméru proudéni

Stresni nosniky
a) vyména 6 ks Fetézovych spojek u taznych izolatord
b) vyména 3 ks vydienych pouzder tahel VNE
c) vyména hornich tirmen( tahel oklepu VNE na vystupu Ili. sekce

I. sekce
a) sefizeni oklepavani USE a VNE (kladiva vigi naraznikim) 7
b) sefizenirozteti USE a VNE
¢) vyménaolejevPJUSaVN

. sekce
a) doplnéni koliku na spodnim tfmenu tahla oklepu u pohonu oklepu VNE
b) sefizeni oklepavani USE a VNE (kladiva v(i¢i naraznikim)
c) sefizenirozte€i USE a VNE
d) vyménaolejevPJUSaVN

11, sekce
a) sefizeni oklepavani USE a VNE (kladiva viici naraznikam)
b) sefizenirozteéi USE a VNE
c) vyménaolejevPJUSaVN

e EO EKG 1-16-9-6-3-250-6-1 — pravy ve sméru proudéni

StFesni nosniky
a) vyména 6 ks Fetézovych spojek u taznych izolatord
b) vyména 3 ks vydienych pouzder tahel VNE

1. sekce
a) sefizeni oklepavani USE a VNE (kladiva vici naraznikam)
b) sefizeni rozteci USE a VNE
c) vyménaolejevPJUSaVN

li. sekce
a) sefizeni oklepavani USE a VNE (kladiva vici naraznikdim)
b) sefizenirozteci USE a VNE
c) vyménaolejevPJUSaVN
d) leva krajni USE pro3lehand a uvolnéna ze spodniho trémce — provedeni vyfiznuti krajniho pasu USE nebo
provést zajisténi krajni USE

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Vypracoval: | | | Strana:
Sazinova 1339, CZ — 399 01, Milevsko & ) Petr Praima ', e 3
IC: 25696882, DIC: CZ 25696882 = I/Qk 0.7
Tel: +420 382 551 111, Fax: +420 382 522 158 - e S AL A
Registrace® Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, W BNV-GL Schvalil: Celkem:
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: Predmét nabidky: Nabidka ¢.:
Z'Wz Oprava elektroodlugovaci KO1 PM01290
1 enain ] Technologie: Datum:
-»Em ng eenng Elektroodluéovate 13.5.2016
1. sekce

a) sefizeni oklepavani USE a VNE (kladiva v(i¢i naraznikim)

o O o

Rozsah praci se vtahuje pouze na udrieni chodu EO v nésledujicim minimainim obdobi. Po téchto nezbytnych opravach
EO nelze garantovat plvodni odlucivost, jelikoZ je ¢ast EO nefunkéni-vyfazena (odstranéné USE a VNE u stén skfing,

) sefizenirozte¢i USE a VNE

) vyména oleje v PJ US a VN

) druhd USE zprava ve sméru proudéni na vystupu prorezlé — provedeni vyfiznuti celého pasu USE a nebo
namontovat vy$si vyztuzeni USE

chybégjici srici elektrody) ale da se pfedpokladat zajisténi bezporuchového chodu.

Pro 100% stav EO by byla nutna generaini oprava — kompletni vyména vnitika EO.

.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
SaZinova 1339, CZ — 399 01, Mitevsko
IC: 25696882, DIC. CZ 25696882
Tel.: +420 382 551 111, Fax, +420 382 522 158

Registrace: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich,

oddil B, vioZka 1578

Vww # ~FBBN C7 INTeM BOVEN O7

Vypracoval: / Strana:
Petr Prazma : 3 & 4
oALG 7>
Schvalil: Celkem:
Ing Jifi Alexa 6
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Predmét nabidky: Nabidka ¢&.:
Oprava elektroodluéovadt KO1 PMO01290
ZI’VZ
1 f Technologie: Datum:
\ Afm‘” englneerlng Elektroodiucovate 13.5.2016
3. Cena predmétu nabidky

Montazini prace (dle bodu 2.2 této nabidky) 5190,- Eur
Nahradni dily (dle bodu 2.1.1 této nabidky) 830,- Eur
Cena celého rozsahu pfedmétu nabidky 6 020,- Eur

K této cené bude pfipottena dari z pfidané hodnoty ve smyslu zakona €. 222/2004 Z.z., zakon o dani z pridanej hodnoty.

Ceny jsou platné pouze pfi objednéni v celém rozsahu nabidky.

Cena obsahuje naklady na dopravu hmotnych dodavek do spole¢nosti Zvolenska teplarenska, a.s.

V pfipadé vzniku vicepraci, budou tyto fadné zapsany v stavebnim deniku, odsouhlaseny objednatelem a d&tovany

zhotovitelem v sazbé 15 Eur/Hod/montér a 22 Eur/Hod/$éfmontér pfipadné technik.

4. Nabidka neobsahuje

a) naklady spojené s opravami nebo jinymi pracemi nad ramec této nabidky

b) elektrocast
¢) stavebni Gpravy

d) néklady spojené s likvidaci odpadi
e) naklady spojené s komplexnimi zkoudkami a najetim zafizeni

f) naklady na natéry

g) dodavku oleje pro PJ US a VN

h) néklady na ledeni

5. Bezplatné spoluplisobeni objednatele
- poskytnuti Satnovani a socidlniho zazemi

- dodavka energii 380/220 V
- vydisténi EO

- naklady na lesSeni

- likvidace odpadi a Srotu

- dodavka olejevPJUS a VN

- odstaveni a zajisténi technologického zafizeni
- bezpefnostni proskoleni pracovnikil pro mistni podminky BOZP
- zajiSténi prostoru pro skladovani dili a naradi
- zajisténi povoleni vstupu a vjezdu dopravnich prostiedkli zhotovitele

6. Termin realizace

Termin zacéatku realizace bude upfesnén po vzajemném jednani.
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Predmét nabidky: Nabidka ¢.:

Oprava elektroodlucovadli KO1 PM01290
2V 74

BIEH ehaineeri Technologie: Datum:
S g enng Elekiroodlucovate 13.5.2016

7. Zaruky

ZVVZ — Enven Engineering, a.s. poskytuje zaruku na nabizené nahradni dily v délce 12 mésici a na vykonané montazini
prace v délce 6 mésicli od data protokolarniho pfedani objednateli.

8. Platebni podminky
Splatnost DD 30 dni od jejich vystaveni

Veskera fakturace bude realizovana pres organiza¢ni slozku:

ZVVZ - Enven Engineering, a.s. — organizacna zlozka
Hroncova 5, 040 01 KoSice, Slovenska republika

DIC: 2022328946

IC DPH: SK2022328946

Banka: CSOB Kogice, a.s.

Cislo G¢tu: 4004734931/7500

IBAN: SK45 7500 0000 0040 0473 4931

9. Utajeni
Bez souhlasu spolecnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. nesmi byt poskytovany jakékoliv informace z nadi nabidky treti
strané.

10. Dalsi podminky
Obé strany, Poptavajici a Nabizejici, se dohodli na dodrzovani nejvysich etickych principl a protikorupéniho jednani po
dobu vybérového Fizeni.

Oznamujeme Vam, Ze nabidka je predbéina a informativni a neni ndvrhem smiouvy. Pro pfipad uzavieni pravniho vztahu
bude potfeba daldich jednéni o technickych a obchodnich podminkach.

ZVVZ-Enven Engineenng, a.s.
Satinova 1339, 399 01 Milevsko
{5 25696882 DIC: CZ256896882
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Priloha ¢. 2 ku Zmluve o dielo ¢. 33/2016 — Prevedenie opravy elektrostatickych odlu¢ovacov kotla KO1,
ktora tvori jej neoddeliteln sucast - Prava a povinnosti zmluvnych stran z hladiska odovzdania a prevzatia
miesta vykonania diela, vedenia Stavebného (montazneho) dennika a Bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrane pred poziarmi

Odovzdanie a prevzatie miesta vykonania diela
1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi v termine dohodnutom touto zmluvou.
,Zapis o odovzdani miesta vykonania diela“ bude vyhotoveny pisomnou formou do 11.07.2016
2. Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu miesta vykonania diela minimalne 7 dni vopred.
3. Jedna sa o tieto priestory miesta vykonania diela : Elektrostatické odlu¢ovace kotla KO1

Stavebny (montazny)dennik

1. Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia miesta vykonania diela stavebny (montazny) dennik, do
ktorého sa budu zapisovat vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma udaje
o tasovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu, o pouceni
z BOZP a pod.

2. Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska. Objednatel je
povinny denne provadzat kontrolu a potvrdeni zapisov v montdZnom denniku opravnénou osobou
uvedenou v ¢l. 1.V pripade jeji nepritomnosti v zastipeni p.Pavel Stankovi¢

3. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny

(montazny) dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

4. Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked sa prace vykonali,

alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela méa pravo sa vyjadrit do 3 pracovnych

dni, inak sa predpoklada, ze so zaznamom suhlasi.

o

Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

1. Zhotovitel zodpoveda na preukazatelne prevzatom stavenisku (pracovisku) za dodrziavanie predpisov
BOZP aochrany pred poziarmi pri pracach vykonavanych svojimi zamestnancami (vratane
subdodavatelov), ktoré si predmetom plnenia zmluvy. Za poucenie z uvedenych predpisov, kvalifikaciu,
zdravotnu spoésobilost a za int odbornu spésobilost’ svojich zamestnancov (vratane subdodavatelov)
potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel.

2. Objednavatel zabezpeci pre zodpovedného veduceho pracovnika Zhotovitela pred zacatim prac
poucenie o BOZP aochrane pred poziarmi (OPP), zaroven ich oboznami s internymi smernicami
Objednavatela z oblasti BOZP, OPP a o zvlastnej povahe a stave el. zariadeni, na ktorych alebo
v blizkosti ktorych sa bude pracovat. Zastupca Zhotovitela je povinny zabezpeclit (preukazatelne)
poucenie BOZP a OPP u v8etkych svojich zamestnancov vykonavajucich prace, ktoré su predmetom
plnenia zmluvy a to vrozsahu a v sulade s pougenim, ktoré sam absolvoval. Dalej je povinny
zabezpecovat’ toto poucenie (preukazatefne) i u svojich subdodavatelov. Za pohyb, BOZP a OPP u
tychto zamestnancov v plnom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

3. Vpripade ak si Zhotovitel zabezpe€i novych pracovnikov alebo subdodavatelov, preukazatelnym
spdsobom oznami Objednavatelovi tieto skuto€nosti, minimalne 24 hodin vopred.

4. Zhotovitel sa zavazuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov prevadzkovat
a udrziavat' v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia
poru$enia zavazku ma pravo Objednavatel pozastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich
z priestorov. V pripade vzniknutia $kéd na zivotnom prostredi ana zaklade uplatnenia sankcie
Okresného uradu zivotného prostredia voci Objednavatelovi, bude v plnom rozsahu uvedené $kody na
zivotnom prostredi znasat' zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky vykonavania ¢&innosti spojenych so zvySenym
nebezpetenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky MV ¢ 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii,
prislunych noriem a internych predpisov spolo¢nosti pre zamedzenie vzniku poZiarov (jedna sa hlavne
o prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru — zriadenie vlastnej protipoziarnej asistencne;
hliadky a vybavenie staveniska vlastnymi hasiacimi pristrojmi).

6. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost podla Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny
¢.500/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti na prevzatom
pracovisku (Urazy, havarie, poziar a pod.) prislusnym $statnym organom a vznik takejto udalosti oznami
neodkladne aj objednavatelovi, s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie.

7. Zhotovitel vybavi svojich zamestnancov vzmysle NV ¢ 395/2006 Z.z. vSetkymi potrebnymi OOPP
zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich
pouzivania (aj v pripade subdodavatelov) a zabezpeci viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo
nazvom firmy.



8. Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodavatelov) a dodrziavat véetky zmluvné podmienky.

9. Podla zakona o odpadoch €. 223/2001 Z.z. zhotovitel zodpoveda za nakladanie a likvidaciu odpadu,
ktory pri vykonavani prac spoésobil (obaly z nater. hmét apod.). V pripade, ak poskodi zariadenie
Objednavatela a pri znecisteni zivotného prostredia, znasa zodpovednost v celom rozsahu a nahradi
Objednavatelovi Skody, ktoré z toho vznikli.

10. Zhotovitel ma uzavretl poistnt zmluvu zodpovednosti za $kody, ktoré by mohli vzniknut' pri pracach,
ktoré su predmetom plnenia podla Ciastkovych zmluv.

11. Zhotovitel upozorni ur€eného zamestnanca Objednavatela na rizika stavebnych prac, vyplyvajice
z ¢innosti, ktoré bude vykonavat v zmysle zmluvy.

12. Zhotovitel (zamestnanci Zhotovitela a subdodavatelov) ma zakazané pozivat alkoholické napoje,
omamné a psychotropné latky pred zahajenim prac a pocas prac vykonavajlcich pre objednavatela.
Zastupca Objednavatela je opravneny poziadat zodpovedného zamestnanca Zhotovitela vykonat
dychovu skusku u svojich zamestnancov v pripade podozrenia, Ze tento zéakaz bol poruseny. Tak isto je
povinny upozornit svojich zamestnancov (subdodavatelov) na zakaz fajéenia v priestoroch spolo¢nosti,
okrem vyhradenych priestorov.

13. Zhotovitel bude vy¢lenené priestory a montézne pracoviskéd udrziavat na svoje naklady vsulade
s bezpecnostnymi, poziarnymi a hygienickymi predpismi.

14. Zhotovitel je povinny pre pripad urazu zabezpecit na pracovisku lekarni¢ku s potrebnymi prostrledkaml
prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych zamestnancov
pre poskytovanie prvej pomoci. Zoznam vySkolenych zamestnancov bude viditelne umiestneny
v prevzatych priestoroch. Akykolvek uraz, resp. poskodenie zdravia je povinny bezodkladne hlasit
Objednavatelovi.

15. Zhotovitel bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrzania zasad a pokynov uvedenych
v zmluve a z ktorych bol preskoleny. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zamestnanci sa budu pohybovat
vyluéne v ur€enych priestoroch Objednavatela (nizSie uvedené priestory), v pripade zistenia, Ze
zamestnanci Zhotovitela sa pohybuji mimo uréenych priestorov Objednavatel bude sankcionovat
Zhotovitela sankciou vo vyske 5000 eur a to aj v pripade, Ze zamestnanci Zhotovitela porusia akékolvek
ustanovenie uvedené v tejto prilohe.

Rozdelenie priestorov z hladiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného urazu:

4 Priestory Zhotovitefa - prevzaté pracovisko Zhotovitela, prenajaté miestnosti. Pri Uraze v tychto
priestoroch uraz registruje, ohlasuje a vykonava v8etky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlasky Ministerstva
prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z Zhotovitel. Jedna sa o tieto priestory : Elektrostatické odlu¢ovace
kotla KO1,KO2, Administrativne priestory v Administrativnej budove, sklady

b) Spoloéné priestory - sU to pristupové cesty od vstupu do objektu kmiestu prace,
k miestnostiam skladov, Satniam, WC, kupelne, k telefonu, ktorych mozno uzivat
v zadujme plnenia pracovnych uloh. Pri Uraze v tychto priestoroch vykonava povinnosti ulozené Vyhlasky
Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢. 500/2006 Z.z. ten zamestnavatel, u ktorého zamestnanca k Urazu
doslo v spolupraci s druhou stranou. Jedna sa konkrétne o nasledovné priestory a pristupové komunikacie:
pristupova komunikacia z vratnice TPB1 k Hlavnému vyrobnému bloku, priestory medzi Hlavnym vyrobnym
blokom a administrativnou budovou, vonkajsie priestory okolo Elektrostatickych odlu¢ovacov kotla KO1,KO2
vratnica, jedalen na prizemi Administrativnej budovy, $atne a socidlne zariadenia na |. all. poschodi
Admnistrativnej budovy, chodby na l. a ll. poschodi Administrativnej budovy

Zhotovitel nesmie vykonavat Ziadne stavebné Upravy a zmeny v prenajatych priestoroch bez suhlasu
Objednavatela, ako aj uzivat priestory v rozpore s u¢elom prenajatia.

Znalost vSeobecne zavaznych predpisov je vecou a povinnostou Zhotovitela.

Pred odovzdanim staveniska (resp. pracoviska) je Zhotovitefom povereny zastupca
(stavbyveduci) povinny zlcastnit’ sa poucenia o zasadach BOZP, OPP a internych smernic
Objednavatefa u bezpec¢nostného technika Objednavatefa. Bez poucenie Zhotovitel nie je
opravneny prevziat’ stavenisko (resp. pracovisko) a zacat’ prace na diele.



