Zmluva o dielo

€. 9701/0026/2016

uzavreta pod/a 8§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) - dalej len ,zmluva“.
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Glanok 1.

Zmluvné strany

Objednavate I’

Nazov a sidlo

Pravna forma

Statutarny organ

Osoba opravnena na podpis zmluvy :

Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych

Bankové spojenie

¢. .

IBAN

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej tiez ,objednavatel*).

Zhotovite I*

Nazov organizacie

Sidlo organizacie

Zastupeny:

Bankové spojenie

¢. Q.

IBAN

BIC

ICO

DICO

IC DPH

Zapisany v obchodnom registri

(dalej tiez ,zhotovite/)

: Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
Udelové zariadenie Studentské domovy a jedalne
Bernoladkova 1, 811 07 Bratislava

(dalej len ,UZ SDaJ STU")

. Verejnopravna institlcia - verejna vysoka Skola

pod/a zédkona ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov ako verejna vysoka Skola

. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor

Ing. Frantidek Hulik, riadite/ UZ SDaJ STU

. Ing. Vladimir Pachnik, veduci TU UZ SDaJ STU

Ing. Stanislav Sirigéek, technik TQ Uz SbaJ STU
Ing. FrantiSek Hegedus, riadite/ SD Mladost
Ing. Peter Pocuch, veduci TU SD Mladost’

. Statna pokladnica

: 7000307338 /8180

: SK59 8180 0000 0070 0030 7338
. SPSRSKBA

: 00397687

© 2020845255

: SK2020845255

: DUHA a. s.

: Capajevova 29, 080 01 Pre3ov,

. Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva

: UniCredit Bank Slovakia,

: 6617474000/1111

: SK47 1111 0000 0066 1747 4000

: UNCRSKBX

: 31690360

: 2020519666

: SK2020519666

. Okresny sud PreSov, oddiel Sa, vloZka cislo 163/P

Dalej tieZ objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana®, alebo spolu ako

»Zmluvné strany*.
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élanok 2.
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a Ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitefa v ¢lanku 1 tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému vV prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje atiez, Zze oznacenie zmluvnej
strany objednavatefa v ¢lanku 1 tejto zmluvy zodpoveda nazvu podfa zakona o vysokych
Skolach.

Clanok 3.
Predmet plneni a

Predmetom plnenia pod/a tejto zmluvy je zavéazok zhotovite/a vykonat’ pre objednévatela
dielo s nazvom:

,Oprava fasady na schodistiach pri blokoch A5-A8 na SD Mlados t*, Staré grunty 53,
842 47 Bratislava podfa podmienok tejto zmluvy av sulade svykazom — vymerom
(rozpoctom), ktory tvori neoddelite/nt prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, predloZzeny zhotovitefom
(dalej len ,Dielo").

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona 268/2015, ktorym sa meni a dopifia zakon
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov zaradené do
Statistickej klasifikacie produktov podfa ¢innosti ( CPA ): 43.99.60

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit' Dielo v stlade s podkladmi pod/a ¢lanku 3, bodu 3.1 tejto
zmluvy. Objednéavatel sa zavazuje toto Dielo riadne a véas prevziat’ a zaplatit’ za zhotovenie
Diela cenu Diela pod/a ¢lanku 5, bodu 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrZzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitefom v pbévodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac préc, pri ktorych nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych cien
pod/a predoslej vety, bude cena tychto prac ur¢end dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel v zmysle ¢lanku 5, bod 5.7 tejto zmluvy pri vykonani diela pouZzije materialy a
zriadovacie predmety, ktoré su wuvedené vo vykaze - vymere, ktory tvori
neoddelite/u prilohu cislo 1 tejto zmluvy. Zmenu materialov a zriadovacich predmetov
modZe zhotovitel vykonat'len po pisomnej dohode s objednavatefom, pri dodrZani podmienok
zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasovat’ pred realizdciou vSetky materidly a
zriadovacie predmety.

Clanok 4.
Miesto a €as plhenia

Miestom vykonania diela (dalej tieZ ,miesto plnenia“) je Studentsky domov Mladost,
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, blok A5 - A8. Zhotovite/ zodpoveda za Skody na
vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho odovzdania objednavate/ovi podfa ¢lanku 6 tejto
zmluvy. Dielo sa povaZuje za prevzaté, az ked sa odovzda a preberie ako celok, pod/a
podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani
staveniska v zmysle c¢lanku 6, bodu 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat' a odovzdat’
do 12.8.2016.

V pripade, Ze zhotovitel zabezpeci vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4, bod
4.2 tejto zmluvy, je opravneny upovedomit’ objednévate/a o tejto skutocénosti a objednavatef
je povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v ¢lanku 4, bod 4.2 tejto
zmluvy. Zhotovitefovi tymto vznik&4 narok na vystavenie a objednavatefovi vznikd narok na
uhradenie zaverecnej faktary podfa podmienok ¢lanku 5, bodu 5.5 tejto zmluvy.
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V pripade, ak pocas vykonavania Diela zhotovitel zisti prekdZku zo strany objednavatela,
ktora mu bude bréanit v riadnom a véasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat’ 0 tom objednavatefa. Objednavatel tato prekdzku bezodkladne
odstrani a to pod/a charakteru prekazky. O das odstranenia tejto prekazky sa pred/zi lehota
na vykonanie Diela.
Zhotovitel splni zmluvny zavazok pod/a ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a
jeho odovzdanim objednévatelovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.
Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a véasnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a véasnému vykonaniu zabranila skutoénost’ na strane objednavatefa,
alebo v pripade, ak vykonaniu Diela branila skutocnost, ktord zhotovite/ nemohol svojim
konanim ovplyvnit.
Objednavate/ umozni zhotovitefovi volny pristup na stavenisko v éase od 8% hod.
do 20 hod.
Clanok 5.
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
pod/a zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena
Diela®).

Cena Diela zahrria cenu za realizaciu Diela a cenu pouZzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v ¢lanku 7, bode 7.8
tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovend v sulade s cenovou ponukou, vykazom - vymerom ktora tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vyske: 14 044,12 € bez DPH.

Cena Diela bude uhradena zhotovitef/ovi za kazdy kalendarny mesiac, v ktorom bolo Dielo
vykonavané ato tak, Ze vzdy do piatich pracovnych dni kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonavané, odovzda zhotovite/
objednavatelovi sdpis vykonanych prac a pouZitého materidlu za predchadzajuci
mesiac, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatefom a zhotovitefom. Objednavatel je
povinny sa vyjadrit’ k predloZzenému supisu prac do 5-ch pracovnych dni od jeho predloZenia
zhotovitefom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel opravneny vystavit faktdru
za vykonané préce, pricom splatnost’ faktur je dohodnutd na 30 dni od jej dorucenia
objednavate/ovi. Zhotovitel sa zavéazuje pri fakturacii uvadzat' jednoznacnym spbésobom ¢islo
dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH.

Desat percent z ceny Diela objednévatel zadrzi a vyplati ich zhotovitelovi az po preukédzani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy, alebo
jeho ¢asti, t.j. az po uplnom odovzdani diela vratane odstranenia vad a nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela.

Cenu Diela moZno zmenit' iba vzajomnou dohodou zmluvnych strdn vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zdkona o verejnom obstaravani.

Objednavate’ je opravneny odmietnut’ odsuhlasit’ predloZeny supis vykonanych prac vratane
pouzitého materialu, ak prace, resp. pouZzity materiél, v fiom uvedeny nie su zrealizované
v stlade s touto zmluvou, projektovou dokumentéciou a ponukou zhotovitefa. Na vylucenie
akychkolvek pochybnosti sa na tcely tejto zmluvy rozumie Ze prace su zrealizované v sulade
s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou a ponukou zhotovitefa aj v pripade, ak boli
zrealizované z materiélu, ktory je kvalitativny a rozmerovy ekvivalent s materidlom uvedenym
v ponuke zhotovitefa. Ak zhotovitel pouZije iny material - ekvivalent ako ten, ktory predloZil
v ponuke, musi objednavatel tato zmenu ekvivalentného materialu s jeho ocenenim a jeho
technickymi parametrami, ktoré nemdZzu byt v rozpore s ponukou zhotovite/a, pred
realizdciou prac odsuhlasit’ apisomne potvrdif. Zhotovite/ sa zavazuje predlozit
objednavatelovi pred zacatim prac na Diele certifikdty zhody vyrobkov s technickymi
Specifikdciami, ktoré pouZzije pri realizacii Diela. Cena zhotovite/a za pouZzity iny material -
ekvivalent ako ten, ktory predloZil v ponuke, neméze byt vysSia ako cena tohto materiélu
uvedena v ponuke zhotovite/a.
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V pripade, Ze dojde k skonceniu tejto zmluvy zo strany objednévatela, okrem skoncenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovite/, zhotovitefom vykonané prace budu
vyUuctované objednavatefovi vo vySke preukazate/nych nakladov.

V pripade , Ze d6jde k skonceniu tejto zmluvy zo strany zhotovitefa, okrem skoncenia zmluvy
z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11, bod 11.3 tejto zmluvy,
budd zhotovitefovi vylaétované preukazate/né naklady za Skodu, ktord tymto skonéenim
zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat’ jednoznacnym spdsobom Ccislo Statisticke]
klasifikacie produktov podfa ¢innosti ( CPA).

Clanok 6.
Odovzda nie a prevzatie Diela

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatefa minimalne 5 pracovnych dni pred driom
jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednévatef
je povinny prevziat’ Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo
v spojeni s inymi nebrania uZivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet’ prevzatie
Diela v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou
a ponukou zhotovitela v sulade s ¢lankom 5, bod 5.7 tejto zmluvy s vynimkou drobnych vad
a nedorobkov.

Zastupca objednavate/a je povinny zac¢astnit’ sa v stanovenom termine preberania Diela. Za
zastupcu objednavate/a su povaZzované osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Pokial sa osoby pod/a predchadzajucej vety nemdzu zucastnit, objednavate/ méze tymto
Ukonom poverit’ zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa ha preberani diela
preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavate/a.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskor v lehote uvedenej v ¢lanku 4, bod
4.2 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktord podpiSu
obidve zmluvné strany.

Driom podpisu z4pisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZuje za riadne odovzdané.
Sucastou zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu, s
uréenim zavazku a terminu ich odstranenia zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat’ stavenisko do piatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia
acinnosti tejto zmluvy.

Objednavatefl sa zavazuje, Ze do piatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy odovzdéa zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany potvrdia
v z4pise o prevzati staveniska.

Clanok 7.
Zodpoved nos t’' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za to, Ze Dielo je zhotovené podfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovite/a v stlade s ¢lankom
5, bod 5.7 tejto zmluvy.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitefa uvedeného v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy.
Zhotovite/ zodpoveda za vady Diela pocas plynutia zaru¢nej doby spdsobené cinnostou
zhotovitefa a sp6sobené vadami materidlu. Zhotovite/ nezodpoveda pocas zaruénej doby za
vady Diela spdsobené ¢innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako zhotovitefom,
pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitef nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovite/,
zmluvné strany sa pisomne dohodnud na termine, v ktorom bude zhotovite! povinny tieto vady
odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie ¢l. 11, bod 11.6 tejto zmluvy.

Zaru¢né doba na predmet plnenia zmluvy pod/a ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnutéa na dobu
60 mesiacov a zacina plynat’ odo dria vykonania Diela ajeho odovzdania medzi
objednavate/om a zhotovitefom.
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Zaruénéd doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele m6Zu pocas zaruc¢nej doby
vyskytnat, ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovite/ povinnost’ bezplatne tieto vady
odstranit’v primeranej lehote pod/a charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, Ze prace budlu vykondvané pocas prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitef je povinny oddelit’ svoj pracovny priestor od spolo¢nych a ubytovacich
priestorov tak, aby nedoslo k znecisteniu spolocnych a ubytovacich priestorov. Zhotovitef je
povinny pred vykonom Diela ochranit’ okolity prifahly priestor tak, aby nedoSlo k jeho
znehodnoteniu, respektive poSkodeniu a po ukoncéeni Diela dat’ cely okolity priestor do
pévodného stavu. V pripade poSkodenia prifahlého priestoru zhotovitefom, uhradi zhotovitel
objednavatel/ovi vzniknutl Skodu vo vyske preukazate/hych nékladov alebo zhotovitefom
spbdsobenu Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Clanok 8.
Zmena a skon éenie zmluvy

Akékolvek dojednania, zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy,
ak su vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané opravnenymi
zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy dodatkov k tejto
zmluve mb6ze predkladat’ ktordkolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit’ pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dria doruéenia dodatku druhej strane. Po ta istd dobu je tymto navrhom
viazand strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny, alebo skoncenia
zmluvy, tieto budu rieSit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani v lehote
30 dni odo dra, kedy niektora zo stran poZziadala druhd o dohodu v uvedenej veci, je
ktordkolvek zo strdn oprdvnend uplatnit’ svoj narok na prislusnom sude.

Clanok 9.
Niektoré prava a povinnosti zhotovite  Fa a objednavate la

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Dielo v rozsahu a kvalite v stlade s podmienkami tejto
zmluvy, s cenovou ponukou avykazom vymerom (priloha ¢.1) zhotovitela, projektovou
dokumentéciou a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mézZe vykonat Dielo sam, alebo mé pravo zadat’ ciastkové prace tretej osobe -
subdodavate/ovi.

Objednavatefl sa zavazuje poskytnut’ zhotovitefovi pri vykonavani Diela potrebnu suéinnost.
Zhotovitel' uréi zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’' prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budd vykonavat’ odborne
spbsobili zamestnanci.

Clanok 10.
Doru ¢ovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sulvisiace stouto zmluvou musia byt
doru¢ené osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.



10.2 Akékolvek oznamenie, pokyn, informéacia alebo dokument, uréeny druhej zmluvnej strane,
bude povazovany za doruceny:

a) pri osobnom doruceni v okamihu doruc¢enia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
v pripade jej neprevzatia adresdtom povazuje sa za doru¢enu na Stvrty pracovny
deri po jej odoslani.

Clanok 11.
Odstupenie od zml uvy a zmluvné pokuty

11.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany zhotovitefa. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany zhotovite/a sa na tcely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti zacat’ s realizaciou (fyzickym vykonom)
Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 25 dni od odovzdania staveniska objednavatefom.

11.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade zhotovitefom nevykonanych
prac vratane pouzitého materialu stanovenych v projektovej dokumentacii aj v ponuke
zhotovitefa. Odstupenie objednavatefa od zmluvy sa neviaze na pouZitie materialov, ktoré su
kvalitativnym ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5, bod 5.7 tejto zmluvy.

11.3 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany objednévatefa. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na
Ucely tohto ¢lanku rozumie najma poruSenie jeho povinnosti uhradit’ splatna faktdru
zhotovitefa za vykonanie Diela v sulade s ¢lankom 5, bod 5.5. tejto zmluvy o viac ako 30 dni
a omesSkanie objednavate/a s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako 10 dni
od pisomného dorucenia Ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne
Specifikovana.

11.4 Odstupenie podfa ¢lanku 11, bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je Gc¢inné driom dorucéenia
pisomného ozndmenia o odstUpeni odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Narok na nahradu Skody vzniknuty odstupujicej zmluvnej strane z dévodu poruSenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad
porusenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

11.5 V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktorouko/vek zmluvnou stranou je objednavatel povinny
uhradit' zhotovitefovi ku driu odstUpenia vykonané prace na Diele, pokia/ s vykonané
v poZadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovite/a na predmet plnenia zmluvy v sulade
s ¢lankom 5, bod 5.7 tejto zmluvy.

11.6 Prinedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovitel objednévatefovi zmluvna pokutu vo
vySke 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny Diela bez DPH za kazdy deri omeSkania, maximalne
v8ak do vysky 10 % z ceny Diela bez DPH. Stanovenud zmluvnu pokutu mdZze objednavatef
zapocitat’s faktdrou zhotovitefa, ako vzajomné zapocitanie poh/adavok a zavazkov.

11.7 Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovite/ objednavatefovi Skodu, ktora bola
objednavate/ovi preukazate/ne spbsobena z dévodu nesplneného terminu ukoncéenia prac
na Diele. Preukazate/ha Skoda spbésobena objednavatefovi sa mdZe zapocitat’ s faktlrou
zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie poh/fadavok a zavazkov.

11.8 Pri nedodrZzani terminu ukoncéenie prac zaplati zhotovite/ objednavatelovi preukazate/né
naklady vynalozené z dévodu nesplneného terminu ukonéenia prac na Diele. Preukazate/né
néklady moéze objednavatel zapocitat' s faktirou zhotovite/a, ako vzajomné zapocitanie
pohl/adavok a zavazkov.

11.9 Pri nedodrzani terminu Uhrady faktury za uskutocénené prace na Diele zaplati objednavate/
zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % zceny Diela bez DPH za kazdy deri
omeskania.



Clanok 12.
Povinnosti zhotovite [l'a v oblasti BOZP a OPP

12.1 Zhotovitel je pre oblast’ BOZP a OPP povinny:

a) zabezpecit' dodrZiavanie a dodrZiavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
aochrany pred poziarmi vsulade s ustanoveniami zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o BOZP*), zdkona ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o OPP*)
a suvisiacich v3eobecne zavaznych pravnych predpisov, BOZP a OPP,

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpedit’ich pouZivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatefa zabezpedit, v spolupréaci s
objednavatefom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prislusnych zamesthancov
zhotovite/a na podmienky objednavate/a.

12.2 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realiziciu Diela oboznamit’ osoby, ktoré budu
vykonéavat' ¢innosti na predmete plnenia Diela o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a ochrane pred poziarmi v zmysle zdkona o BOZP a zakona o OPP v sulade s bodmi
uvedenymi objednévatefom v zdzname z oboznamenia zhotovite/a Diela z BOZP a PO.

12.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela potvrdit’ zdznam z oboznamenia
zhotovite/a Diela z BOZP a PO a odovzdat' ho objednavate/ovi.

12.4 Zhotovite!' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu Diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych poZiadavkach na
stavenisko.

12.5 Zamestnanci zhotovite/a su povinni na pracovisku objednévate/a dodrziavat’ osobitné interné
predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budi riadne obozndmeni pri vstupnej inStruktazi
pod/a ¢lanku 12, bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovite/ prebera zodpovednost’ za porusenie
tychto osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

12.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havérie,
poruchy technického zariadenia alebo poZiaru, pokial tato udalost vznikla c¢innostou
zhotovitefa v mieste plnenia, aj objednavatefovi s ciefom zabezpecdenia objektivheho
vySetrenia.

12.7 Zhotovitel je povinny oznacit’ pracovné odevy vsetkych svojich zamestnancov, pohybujacich
sa na mieste plnenia, nazvom zhotovite/a tak, aby toto oznacenie bolo zrete/hé atrvalé.

12.8 Zhotovitefl je povinny minimalne jeden deri pred prvym vstupom na miesto plnenia predloZit
objedn&vatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, dadtumu narodenia,
&isla OP, bydliska, doby pobytu a SPZ vozidiel, pre ktoré poZaduje zhotovitel vjazd a vstup
na miesto plnenia. Tento zoznam je zhotovitef povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej
zmene.

12.9 Zhotovite! je povinny si zabezpecit’ vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom pinenia tejto zmluvy aje tiez povinny zabezpecdit, aby
zamestnanci zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli spdsobili a opravneni
vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac v3etky potrebné
povolenia a preberd zodpovednost za v3etky Skody spdsobené objednavatefovi porusenim
povinnosti podfa tohto bodu tejto zmluvy.

il

Clanok 13.
Zavere ¢né ustanovenia

13.1 Zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran.
13.2 Zmluva nadobdda ucinnost’ dern nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vilady SR.



13.3 Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budd obe zmluvné strany
rieSit’a posudzovat’v sulade s touto zmluvou a jej neoddelite/nymi prilohami . 1 a ¢. 2.

13.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatef
a jedno vyhotovenie zhotovite/.

13.5 Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasujd, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zéklade pravdivych udajov, ich skutocnej a slobodnej vble a nebola
dojednand a uzavreta v tiesni , ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
zmluvu podpisujd.

13.6 Neoddelite/nd sacast’ zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢. 1: Kdpia rozpoctu z cenovej ponuky, ocenena zhotovite/om
Priloha ¢. 2: Fotokdpia vypisu z obchodného registra zhotovite/a
V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatef Zhotovitef
Ing. Frantisek Hulik Ing. Mgr. Martin Holub
riaditef UZ SDaJ STU predseda predstavenstva



Oprava fasady na schodistiach pri blokoch A5 - A8

Stavba: <
na SD Mlados t
Objekt: sb
Mladost
Objednévatel:
Zhotovitel:
Vykaz Vymer
. Celkova
C. Kod Popis MJ [Mnozstvo | C8"8 | cena bez
polozky jednotkova
DPH
1 2 |3 4 5 6 7 8 9
1 Umytie jestvujuceho povrchu tlakovou m2 402
vodou
2 Penetracia na omietku m2 402
3 Sietka, Igpldlo na fasadnu omietku m2 402
zateplenia Baumit
4 Pene_trama pod_ fasadnu f_ar,bu na m2 402
zrealizovanu stierku so sietkou
5 \/_qnlfajsw} omietka stien tenkovrstvova m2 402
silikénova 2 mm
Dil. lista fasddna rohové - zarezanie a
6 . o S . lm 172,8
vsadenie V liSty do existujuceho zateplenia
Montdz a demontaz leSenia pre stredové
7 Casti A5, A6, A7, A8 s dvojitym m2| 616,8
vykonzolovanim
8 Zakryvanie okien, parapetov a ochrana kpl 1

angl. dvorcov

SPOLU bez DPH




MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Microsoft
ESDITEC

Pavews

Slovensky®= | S{EEnglish

Vypis z Obchodného registra Okresného stidu PreSov
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne Gkony |

QOddiel: Sa VloZka &islo: 163/P
Obchodné meno: DUHA, a.s. (od: 27.05.1994)
Sidlo: gar:s'a‘j':\:;\;a u219 {od: 27.05.1994)
Ico: 31690 360 (od: 27.05.1994)
Den zapisu: 27.05.1994 {od: 27.05.1994)
Prévna forma: Akciova spolognost’ (od: 27.05.1994)
Predmet Einnosti: preva ie ekologickyck iek (od: 27.05.1994)

spracovanie odbornych posudkov v oblasti geoldgie a ekologie

vykonavanie bytovych a obéianskych stavieb, inZinierskych
tavieb (vrat vyb ti sidliskovych celkov), priemyselnych

stavieb
inzinierska ¢innost’ v oblasti ekologickych stavieb pozemnych a
dopravnych stavieb, inZinierskych sieti a krajinotvorby

spr a sluzieb

finanény leasing
obchodna ¢innost v rozsahu Zivnosti vofnej

vykonavanie geologickych prac - projek ie, riadenie a
vyhodnocovanie Gloh hydrogeologického, inZinierskogeologického
prieskumu a prieskumu geologickych &initelov Zivotného
prostredia

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

cestna motorova doprava

spracovanie Gdajov

stuzby suvisiace s databazami tvorba www stranok

vedenie Uétovnictva

L = 2

a org P

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpecnym odpad:

podnikatel'ské poradenstvo

vyroba vyrobkov z plastov pre stavebnictvo

(od: 27.05.1994)

(od: 27.05.1994)

(od: 27.05.1994)

(od: 27.05.1994)
(od: 27.05.1994)
(od: 27.05.1994)

(od: 23.01.1996)

(0d: 09.01.1998)
(od: 09.01.1998)
(od: 17.03.2003)
(od: 17.03.2003)
(od: 17.03.2003)
(od: 17.03.2003)
(od: 17.03.2003)
(od: 17.03.2003)

(od: 29.09.2004)



of 4

spracovanie a povrchova tprava kovov (okrem galvanizacie)
inZinierska ¢innost’ v strojarstve

vyroba strojarskych vyrobkov

vykonavanie terénnych a sadovych Gprav

stolarstvo

podlaharstvo

prieskum trhu

vodoinstalatérstvo

izolatérske prace

zamoénictvo

montaz a Gdrzba elektrickych zariadeni

vykon tinnosti stavebného dozoru

vyroba a montaz ocefovych konstrukcii

reklamna a propagaéna ¢innost’

prenajom strojov a zariadeni

poradenska ¢innost' v stavebnictve

montaZ a opravy meracej a regulaénej techniky

prenajom nehnuefnosti, bytovych a nebytovych priestorov /pokial
sa popri prenajme neposkytuji aj iné nez zakladné sluzby spojené
s prenajmom/

uskutoén i a ich zmien

usporadivanie kultGrnych a spolo&enskych podujati a diskoték
usporadivanie Skoleni, seminarov a vzdelavacich podujati

poskytovanie fiverov z viastnych zdrojov
marketing
faktoring a forfaiting

zabezpeéovanie sluZieb spojenych so spra nehnutelnosti

sprostredi ie p ija, prenajmu a kipy nehnutefnosti (realitna
€innost)

€innost’ vykondvana banskym sposobom- strojové vitanie studni s
dizkou nad 30 m a vrty s dizkou nad 30 m na iné Géely nez na prace
uvedené v § 2 a v § 3 pism. a) a3 g) zikona &. 51/1988 Zb. o banskej
cinnosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave v zneni
neskorsich predpisov

&i = P eh P . 4

vy y P vr -p
prace vykonavané banskym sposobom, najmé hibenie jam a
Jjamnic, razenie $tdIni a tunelov, ako aj inych podzemnych
priestorov s objemom nad 250 m3 - prace na zabezpecenie stability
podzemnych priestorov (pod: 3 &né price) - é prace
vykondvané s pouZitim strojov a vybusnin, ak sa na jednej lokalite
premiestiiuje viac ako 100 0060 m3 horniny

Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadeni a prac, ktoré sa
stuéast’ou banskej ¢innosti a éinnosti vykonavanej banskym
sposocbom

Vykonavanie trhacich prac

Projektovanie trhacich prac velkého rozsahu - podzemné prace

(od: 29.08.2004)
(od: 29.09.2004)
(od: 29.09.2004)
{od: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
{od: 09.01.2007)
{od: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
(od: 0.01.2007)
{od: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
(0d: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
{od: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)

{od: 09.01.2007)

(od: 09.01.2007)

(od: 03.01.2007)

{0d: 09.01.2007)
(od: 09.01.2007)
(0d: 09.01.2007)
{od: 09.01.2007)

{od: 09.01.2007)

(od: 14.02.2014)

(od: 04.03.2015)

(0d: 04.03.2015)

(od: 25.11.2015)

(od: 25.11.2015)
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Statutarny organ:

Konanie menom
spoloénosti:

Zakladné imanie:

Akcie:

Akcionar:

Dozorna rada:

Dalgie pravne
skutocnosti:

vykonavané banskym spésobom, najma hlbeme ]am a jamnic,
razenie $toini a tunelov, ako aj inych p t
objemom nad 250 m3, prace na zabezpecenie stabmty

Y iestorov (podzemné sanacné prace), zemné prace
vykonavane s pouiltim strojov a vybusnin, ak sa na jednej lokalite
premiestiuje viac ako 100.000 m3 horniny

ovs

predstavenstvo

ing. Mgr. Martin Holub - predseda

Kazanska 50

Bratislava - mestska ¢ast' Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 05.11.2015

Ing. Jozef Zavarsky - élen
Popolna 8074/39

Bratislava - mestska ¢ast' Raca 831 06
Vznik funkcie: 05.11.2015

Mgr. Marek Bakos - élen

Bzovicka 3174/22

Brafislava - mestska cast Petrzalka 851 07
Vznik funkcie: 05.11.2015

Za locnost’ k ji a pi sti zakladajlce prava a povinnosti

spoloénostl podpisuju predseda predstavenstva samostatne, alebo
j 1ej dvaja ¢l i predstavenstva spoloéne, a to tak, Ze k

vytl" alebo napi bchodnému menu spoloénosti

pripoja svoje viastnoru¢né podpisy.
332 271,128074 EUR Rozsah splatenia: 332 271,128074 EUR

Pocet: 610

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na dorugcitefa
Menovita hodnota: 33,193919 EUR

Pocet: 60

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na doruéitefa
Menovita hodnota: 331,939189 EUR

Pocet: 88

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na doruéitela

Menovita hodnota: 3 319,391888 EUR

ARLEEN TRADING LIMITED
Akropoleos, Savvides Genter 59-61,1st floor, Flat/Office 102
Nicosia 2012

Cyperska republika

Ing. Tatiana Lutterova
Antona Pridavku 12
Presov 080 01

Vznik funkcie: 30.11.2006

Ing. Stefan Taragek
Orlia 122/9

Sokol 044 31
Vznik funkcie: 26.01.2015

ing. Miroslav Remeta
Gapajevova 29

Presov 080 01

Vznik funkcie: 06.11.2015

Akciova loénost’ bola zaloZena rozhodnutim zakladatelov vo
forme notérskej zapisnice zo dia 26.4.1994 &. N 176/94, Nz 157/94,
spisanej JUDr. Maridnom Petrom, notarom v Presove, podra zak. €.
5§13/91 Zb. Stary spis: Sa 466

Zmeny stanov a.s. schvalené mimoriadnym vainym zhromazdenim
diia 9.1.1996.

(od: 17.03.2003)

(od: 25.11.2015)

(0d: 25.11.2015)

(od: 25.11.2015)

(od: 31.01.2012)

(od: 31.03.2009)

(od: 31.03.2009)

(od: 31.03.2009)

(od: 31.03.2009)

(od: 04.03.2015)

(od: 13.12.2007)

(od: 04.03.2015)

{od: 25.11.2015)

{od: 27.05.1994)

(od: 23.01.1996)
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74

Datum aktualizacie
udajov:
Datum vypisu:

Zmena stanov a.s., schvalena mimoriadnym valnym
zhromaZdenim. ZvySené zakladné imanie z 1.100.000,- Sk na
10.010.000,- Sk zapisané do obchodného registra dria 9.1.1998.

Zmena stanov a.s. schvélena valnym zhromazdenim konanym dia

(od: 09.01.1998)

(od: 07.03.2000)
30.12.1999.
Zmena stanov a.s. schvalena valnym zhromazdenim konanym dia (od: 17.03.2003)
18.10.2002. = S
13.07.2016
14.07.2016

O obchodnom registri SR | Navod na pouZivanie ORI | Nasa adresa
Vyhladavanie podla : obchodného mena | identifikaéného &isla
sidla | spisovej znadky | priezviska a mena osoby

Aktualne zmeny | Informécie o registrovych sudoch
Formulare na podavanie navrhov na zépis do obchodného registra
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