ZMLUVA O DIELO ¢.001/2016 - 16

uzavreta v stilade s § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

1.1. Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
I1CO:

DIC:

Tel:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel’ :
Nazov:
Sidlo :

Statutarny organ:

CLI
ZMLUVNE STRANY

Spojena §kola, Opatovska cesta 101, KoSice
Opatovska cesta 101, 040 01 KoSice

PaedDr. Maria Cabalova

00088714

2021189665

+421 905 550 596

+421 905 550 596

cabalova@stpke.sk

]
|
/d’alej len ,,objednévatel**/

PESMENPOL, spol. s r.o.
ZelezniGiarska 16, 080 01 Presov

Ing. Jozef Visnovsky, konatel

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Peter Sima
36 507 881
2022 036 137

SK20 22 036 137

I1CO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo u¢tu / IBAN:
Telefon, fax :

E-mail :

’

051/ 77 21 083

info@pesmenpol.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri: Okr. sud v PreSove odd. Sro, vl. ¢. 16457/P

/d’alej len ,,zhotovitel*/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov (d’alej len

,»Zzakon 0 verejnom obstaravani‘) na predmet obstaravania ,,Multifunkéné ihrisko*. Objednavatel’ na


mailto:cabalova@stpke.sk

obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona

0 verejnom obstaravani.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

CL 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je oprava existujuceho ihriska na Opatovskej ceste 101, KoSice, v areali
Spojenej Skoly, za tuéelom vytvorenia bezbariérového multifunkéného ihriska v salade
s ocenenym vykazom vymer predloZenym v cenovej ponuky zo dina 28.7.2016. Zhotovitel'om
oceneny vykaz vymer tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vol'u dohodntit’” podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu av sulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade s poziadavkami objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnutt cenu podrl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111

KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt’ zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady 0 odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- zaruné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- zéapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' ru¢i za skutocnost, ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti

a vyhovuju platnym normam a predpisom.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cendch vzneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 58 092,96 EUR
DPH 20 % 11 618,59 EUR
Cena celkom spolu s DPH 69 711,55 EUR

Slovom: Sest’desiatdevit'tisicsedemstojedenast’ Eur, 55 centov

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit’
rozsah vykonanych prac v zévislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a stcasne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
V bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej Gprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfha vsetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace zhotovitel’a,
ktoré buda potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a jeho odovzdaniu do
uzivania. V cene si zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uzivanie verejného
priestranstva a naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych pldoch, tieto
zabezpecuje zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o Ktorom je v dobe jeho
zabudovavania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemodZze dovolavat’ a uplatilovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajuceho pisomného

sthlasu objednavatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak



5.1
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

zhotovitel vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela,

nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: 90 kalendarnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. Zhotovenie diela je podmienené
schvalenim finan¢nych prostriedkov zo statneho rozpoctu. Dielo bude realizované na zaklade
pokynu objednavatel’a v zavislosti od pridelenia finanénych prostriedkov, preto lehota dodania
diela bude rozdelena na dve etapy. Prva etapa do 30.09.2016, druha etapa do 30.09.2017 (t.j.
platnost’ zmluvy). Etapy spolu nemé6zu presiahnut’ lehotu dodania diela uvedenu v bode 5.1
zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom &oho je prediZenie
¢asu plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatel'a alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktora treba vykonanie prac prerusit’.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenti Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ bezplatne, v termine do 2 dni od podpisania tejto zmluvy,
harmonogram pre realizaciu prac tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych ¢asti objektu.

V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so stthlasom objednavatel’a.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel ma pravo vystavit’ faktiru az na zaklade riadneho protokolarneho odovzdania diela
po etapach. Zhotovitel'ovi prislucha tihrada len za skutocne vykonané prace. Splatnost’ faktur
je 30 dni od dorucenia faktury v pripade, ze faktira nema vecné a formalne nedostatky.
V pripade, Zze faktira nebude obsahovat' prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati na
doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit diiom nasledujiicim po dni dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.
Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny stpis skutocne vykonanych

prac. Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo odmietnut’ potvrdenie uvedeného stpisu z dovodu
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' zostavi supis, V ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zastupca objednavatela — Ing. Branislav Varkoly ako technicky
dozor objednavatela. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace
a dodavky.

Jednotlivé faktary vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004
Z.z.. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatel’ovi v 2
originalnych vytlackoch, ktoré budu obsahovat’ minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo faktry, den odoslania a dent
splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu
sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznacenie diela, peéiatka a podpis opravnenej
osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CLVII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Odovzdanie staveniska

711

7.1.2

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a ucinnosti zmluvy o dielo a zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat'.
Thto skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorym je oznamenie k ohldseniu stavebnych tprav.

Prostrednictvom svojich opravnenych o0s0b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze zhotovitel

v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam



7.24.

objednavatel'a povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ ur¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac a odsthlasovat’ vykonané prace evidované

V stavebnom denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

Zastupca zhotovitela Marek Molitoris — stavbyvedci, je povinny viest' stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat’
stavebny dennik technickému dozorcovi objednavatel’a. K zapisom zastupcu objednavatel’a sa
ma vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.
Zhotovitel' ur¢i stavbyveduceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
organizovat’, riadit, koordinovat’ a zodpovedat za stavebné prace a iné Cinnosti ako aj
zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol tito nevhodnost' zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpec¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb
Vv okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac. Z dovodu vykonu stavebnych prac aj pocas prevadzky Spojenej skoly,
zhotovitel' je povinny prijat’ a vykonat’ potrebné opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti deti
a personalu skoly po celu dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstraiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom

jeho Cinnosti.



7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14
7.3.15

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdus$i, zdkon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vseobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného
dennika a zaroven odovzdd doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutt osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vsetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vsSeobecne zavdznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Vsetky materialy pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvazom stavebnych podnikatel’'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zédkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na wvystavbu a0 VvSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v sulade s ¢l. 1. tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavdzok realizacie diela alebo jeho casti previest’
na in¢ho bez predchadzajuceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial’ tak urobi, je to

vazne porusenie zmluvy, objedndvatel ma pravo okamzite odstupit’ od zmluvy a zhotovitel



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

znasa vSetky nasledky, vratane nahrady Skody, spOsobenej novym subdodavatel'om, ku
ktorému objednavatel’ nedal stihlas. Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu ziadost’ o sthlas
so zmenou subdodavatela, ktord bude obsahovat’ minimalne: podiel zikazky, ktory ma
zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatel'ovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatel’a
a Sestné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmena a doplneni niektorych zdkonov. Pokial
objednavatel do dna predchadzajiceho diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesthlasi, plati, ze sihlas bol

zhotovitel'ovi udeleny.

CL. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednéavatel'ovi na
zaklade protokolu 0 odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel

povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:

a) certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouzitych materialov,

b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

V opacnom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe SO
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat' predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt

inak.

CLIX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnil pokutu
vo vyske:
a) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania

S plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,



9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

b)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deni omeSkania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy dei omeskania, ak
zhotovitel' ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,

d) 30,- eur za kazdi zavadu a za kazdy defi omeSkania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne

parametre urcené¢ pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma

zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢l. II. tejto

zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

10.3.

10.4.

10.5.

a)  nieje dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podl’a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’

ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti

pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré

zodpoveda zhotovitel'. Zaru¢na doba na technologické casti diela je podl'a zaruky, ktora udava

vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na

pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.



10.6. Objednavatel’ sa zavézuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.

10.7.

Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zéaroven listovou zasielkou.

Za skryt¢ vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruc¢nej doby odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady st tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela a ktoré sa vyskytnu v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat

u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

10.8. Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomne;j

reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v &o najkrat§om ¢ase, ktorého dizku

dohodnu zmluvné strany pisomne.

10.9. Havarijné stavy zhotovitel’ je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit ich

odstranenie na ndklady zhotovitela.

10.11. V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavidzuje uhradit

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

objednavatel'ovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni objednédvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

CL XI11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel’a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stava

vlastnikom diela.

CL. X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vV zmysle tejto zmluvy alebo

v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

od zmluvy odstapit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,

najneskor vsak do 10 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstipit’ aj v tychto pripadoch:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

z dévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhSiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie st adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedd poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom,

zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

zdovodu neposkytnutia finanénych prostriedkov na 2. etapu, ¢o objednavatel
zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne oznami,

z dovodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

bez predchddzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

zhotovitel’ stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a vEasné zhotovenie diela v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi,

zhotovitel' si nesplni oznamovaciu povinnost ohladne subdodavok podla bodu 7.3.19
tejto zmluvy,

ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpeCenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve

ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatel

je opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny

diela uvedeného v ¢lanku I'V. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstapeni uréena neskorsia i¢innost’ odstipenia.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nédrokov na

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,

ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a)

cast’ diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
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13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuji podla zmluvnych cien
Vv preukazatelnom rozsahu,

€) prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktarou, ktora bude mat’
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 pracovnych

dni odo dna ucinnosti odstipenia protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci

a doklady prevzaté od neho za Gcelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia

a doklady tykajtce sa dovtedy zhotovenych casti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskér vsak do 5 pracovnych dni opusti

stavenisko, odstrani zariadenie zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a nec€istot, ktoré

vznikli jeho ¢innostou.

CL X1V

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdézu robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su uréené pre objednévatela a
jeden pre zhotovitela.
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluvné strany beru na vedomie, Zze tito zmluva podliecha povinnému zverejneniu
podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluva nadobuda u¢innost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zakona €.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov).
Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, Zze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoru¢ne podpisuju.
Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st:

e Priloha ¢.1 - Oceneny vykaz vymer

12



V Kosiciach, dha ........ccoeueenneee. V PreSove, dla ....cooovvvvvviviieneiiinenn,

za objednavatel’a za zhotovitel'a
PaedDr. Méria Cabalova Ing. Jozef Visnovsky
riaditel’ka konatel
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