ZMILUVA O DIELO
uzatvorend podPa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP}, kioré vyhovuje
poZiadavikam dokumentacie na ponuku (DP}

(dale] len ,zmluva®)
¢. objednavatefla: (?j[lﬁSSGlZO’i‘UZNHQZIﬂ

¢, zhotovitela: 7398-00

pre stavbu:
77-068 Vysny MiroSov most

&1 ZMLUVNE STRANY
1.4 OBJEDNAVATEL
Obchodné meno: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileticova 19, 826 12 Bratislava
Pravna forma: rozpottova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny
nastupca MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢.
5854/M-95 zo dna 7. 12. 1985, Uplné znenie pod
& 316/M-2005 =zo dha 14, 2. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR & 100 zo dia 15. 5. 2006
ac. 86 zo dnha 22. 5. 2008
Statutarny organ: Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generalny riaditef
Osoba opravnena podpisal
zmiuvu; Ing. Jozef Fabian, riaditel InvestiChej vystavby
a spravy ciest Kosice
Sidlo: Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 Kosice
ICO : 003 328
DIC ; 2021067785
Bankové spojenie: Statna pokladnica, & U. 7000135433/8180
Telefén: +421/55/7277 200
Fax: +421/55/7277 225
e-maijl: jozef fabian@ssc.sk
Korespondencna adresa: Slovenska sprava ciest
Investi¢na vystavba a sprava ciest KosSice
Kasarenské nam. €. 4, 040 01 Kosice
Osoby opravnene rokovat’ za
objednavatela
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel SSC IVSC Kosice
- vo veciach technickych: Ing. Gabriela Marekova, vedica oddelenia pripravy
stavieb
Ing. Adriana Khalafova
dalej len , objednavatel™
1.2 ZHOTOVITEL
Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava

Pravna forma:
Obchodny register:

Statutarny orgéan:
V zastupeni:

Akciova spolotnost

Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa,

Viozka &islo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generdlny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva

a ohchodno-technicky riaditel a.s. /
1
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Organizacna zlozka,
adresa pre koreSpondenciu:

Osoby opravnené rokovat’ za
zhotovitela
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

¢islo Gétu:
ICO:

DIC:

IC pre DPH;:
Telefon:
Fax:

e-mail

Divizia Predov, Jarkova 14
080 01 Presov

Ing. Dugan Skuban,

¢len predstavenstva a riaditel divizie Predov
Ing. Juraj Kopé&ak, zodpovedny projektant

Ing. Radoslav Christakov, zodpovedny projekiant
JUDr. Ludmila Supkova, ekonomicka riaditelka
VUB, a.s.

Pobod&ka, Bratislava - Dunajska

24402-012/0200

31322 000

2020624770

Sk2020524770

02/50234 111; 051/75628 10
02/55421878; 051/77 245 31
dpppr@dopravoprojeki.sk

skuban@dopravoprojekt.sk

dalej len ,zhotovitel”

dalej spoloéne ,zmiuvné strany”

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vzmysle § 3 zakona
g. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani v Uplnom zneni'). Objednavatel na
obstaranie predmetu tejto zmiuvy pouzil postup verejného obstardvania — zakazka
s nizkou hodnotou.

PREDMET ZMLUVY

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve azavazok objednavatela zaplatit’ zhotoviiefovi
za jeho bezchybné vykonanie dohodnutl cenu.

Dielom sa pre (gel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam dokumentacie na ponuku (DP)
pre stavbu:

1/77-068 Vy$ny Mirosov most

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpedtenstvo v dohodnutom &ase a v poZadovanej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Zze kvalitou diela sa pre Géely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podia &l 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenia
§ 46 zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani astavebnom poriadku (dalej len
,Stavebny zakon“}) vzneni neskor§ich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel
zodpovedda za spravnost a Oplnost vypracovania dokumeniacie podla § 45, ods. 2
Stavebného zakona aza realizovatelnost stavby podfa nim navrhnutej dokumentécie.

B

ROZSAH A OBSAH DIELA

Rozsah aobsah diela podla &l 2 tejto zmluvy je definovany vo vyzve objednavatela
na predioZenie cenovej ponuky ¢ 496/2011/6351/V0-3394 zo dia 26. 5. 2011 ajej
prilohach. Dielo bude vypracované v suUlade s Technickymi podmienkami MDVRR SR

i
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,Dokumentacia stavieb ciest® TP 03/2008, v sllade s prislusnymi normami, technickymi
a pravnymi predpismi, platnymi na Uzemi Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitdine spracovanie dokumentacie musl zodpovedat technickemu predpisu TP
07/2004, vydaneho MDVRR SR.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavdzuje =zohladnit poZiadavky
objednavatela definované vo vyzve objednavatefa na predloZenie cenove] ponuky C.
496/2011/8351/V0O-3394 zo dfia 26. 5. 2011 ajej prilohach aopravnené poZiadavky
dotknutych subjekiov,

3.3  Zhotovitel sa =zavdzuje odovzdat objednavatelovi vramci dohodnute] ceny dielo
v nasledujiucich poétoch vyhotoveni:
e kompletna dokumentacia DSP, vyhovujlca poZiadavkam dokumentacie DP
-5 vyhotoveni v ilatene] forme
—~ 12 vyhotoveni v elektronickej forme (2x format .dgn, resp. .dwg, 10x format .pdfi)
o naviac vytlacky nasledujlcich priloh alebo &asti DSP, DP
— Prehfadny vykres mosta - 5 vyhotoveni v tladenej forme
Sprievodna sprava - 5 vyhotoveni v tlacenej forme
Prehfadna situacia - 5 vyhotoveni v tlacengj forme
Situacia stavby so zakreslenymi sietami s overenim spravcov - 5 vyhotoveni
Koordinaéna situacia na podklade katastralnej mapy - 2 vyhotovenia

&4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

4.1  Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy sU:
e Vyzva objednavatela na predioZenie cenovej ponuky & 496/2011/6351/V0O-3394 zo
dnha 26. 5. 2011 a jej prilohy
e cenova ponuka zhotovitela zo dna 03. 06. 2011
s list objednavatela ¢. 496/2011/6351/V0O-3715 zo dna 06. 06. 2011
e zaznamy z pracovnych rokovani

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze polas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi
v nevyhnuine potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spodivajlice najméd v odovzdani
doplfiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni astanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toio spolupdsobenie poskytne objednavatel
zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doruc¢enia pisomnej poZiadavky zhotovitela.
V osobitnych pripadoch je moZné obojstranne dohodnut individudiny termin poskytnutia
spolupdsobenia.

4.3 Nedodrzanie terminu podla &l. 4, ods. 4.2 zmluvy =zo strany objednavatela, ktoré
preukazatelne spbdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k Uprave terminu
pinenia, kioré bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom. V takom
pripade je zhotovitel povinny neodkladne, v pisomne] forme objednavatefovi oznamit
zmenu terminu pinenia.

4.4 Zhotovitel sa =zavazuje, Ze v priebehu vykondvania diela zvola minimalne 1ix za
mesiac pracovné rokovanie za Ud&asti objednavatefa a zhotovitela, pripadne dotknutych
subjektov, ktorych tgast odsuhlasi objednavatel. Z pracovného rokovania sa vyhotovi
pisomny zapis, ktorého rovnopis obdrZf kazdd zmluvna strana a ktory bude podkladom
vzmysle &l 4, ods. 4.1. Zhotovitel bude pocas pracovnych rokovani objednavatela
informovat’ o stave rozpracovanosti diela.

|6.5  TERMINY PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy vrozsahu a obsahu
dohodnutom v &l 2 acl. 3 tejto zmluvy nasledovne:

T
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5.1.1

512

5.2,

5.3

Koncept dokumentacie DSP, kitord vyhovuje poZiadavkam dokumentacie DP na
pripomienkovanie
- 4 tyZdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 kalendarnych dni

ZavereCné prerokovanie dokumentacie minimaine 5 pracovnych dni pred
terminom dodania diela.

Dokumentaciu DSP, ktora vyhovuje poZiadavkdam dokumentéacie DP, v podte
vyhotoveni podfa ¢l. 3, ods. 3.3 tejto zmluvy vtermine do 05. 10. 2011

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela, oznadeny
ako Protokol o prevzati dokumentacie, ktory podpiSu vdefi odovzdania diela
obidve zmiuvné strany. Objednavatel nie je opravneny bezddvodne odmietnut
podpisat protokol o prevzati dokumentacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom tretej osoby (jej konanim,
nekonanim, alebo akymkolvek priamym alebo nepriamym vplyvom) déjde
kvzniku okolnosti, ktoré =zabrania riadnemu avéasnému splneniu predmetu
zmiuvy zo strany zhotovitela, neuplatni sa ustanovenie zmluvy tykajlce sa
terminu dodania diela a ustanovenie ¢l 6, ods. 6.5 zmluvy azmiuvné sirany sa
Zavazuja formou osobitného pfsomného dodatku ktejto zmiuve dohodndt na
zmene pdvodne dohodnutych terminov dodania diela. Zhotovitel je povinny bez
zbytocneho odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik tejto  okoinosti,
majucej vplyv na zmenu terminu dodania diela.

|&1.6

CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1

Cena za dielo podla &l. 2, v rozsahu a obsahu podla &l. 3 tejto zmluvy je zmiuvna cena
stanovena v sllade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskordich zmien a
doplneni, vyhla8ky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cendch, v zneni
neskorSich zmien a doplneni a predstavuje:

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje dokumentacii na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPHv EUR 9 886,89
DPH 20% v EUR 1677,38
Zmluvna cena celkom s DPH v EUR 11 864,27

slovom:

Zmluvna cena bez DPH: Devittisic osemstoosemdesiat§est EUR, osemdesiatdevat centov
DPH 20% : Jedentisic devafstosedemdesiatsedem EUR, tridsatosem centov

Zmluvna cena s DPH; Jedenasttisic osemstoSestdesiatétyri EUR, dvadsat'sedem centov

6.2

6.3

6.4

Podrobna &pecifikacia ceny za dielo tvori prilohu tejto zmluvy.

Uhrada za vypracované aodovzdané dielo bude po oznameni o prideleni finanénych
prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v pripade neuplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Podkladom pre uhradu ceny podia &l. 8, ods. 6.1 bude zhotovitefom vystavena faktra.
Fakturacia ceny diela bude predloZena podla objekiovej skladby.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat v8etky naleZitosti vzmysle zéakona ¢&.
222/2004 Zz. odani zpridanej hodnoty, vzneni neskor§ich predpisov, je
objednavatef opravneny vratit ju zhotovitefovi na dopinenie, spolu s oznadenim

nedostatkov, pre kioré bola vratena.
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6.5

6.6

6.7

6.8

V pripade, 2e sa =zhotovitel] dostane do omesSkania s dodanim diela vzmiuvne
dohodnutom termine, zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnl pokutu vo
vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou faktlry, zhotovitel ma pravo na urok
z omedkania vo vydke 0,05 % zdlznej &iastky za kazdy der omeskania.

Pripadné zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktoré wvyplyni v priebehu
vypracovavania diela, odsUhlasené objednavatelom, budli ocenené rovnakou
metodikou — nevyhnutny poéet hodin a hodinové sadzby a mbdZu byi uhradene len na
zaklade pisomného dodatku k zmluve.

Cena diela celkom neprekroéi limit pre zékazku s nizkou hodnotou stanovenu zakonom
&, 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podfia
ustanoveni tejto zmluvy vdas ariadne, tj. vstanovenom termine, bez vad
a nedostatkov, vsUlade s plathou legislativou SR, STN adalSimi suvisiacimi
predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat vieobecne zévazné predpisy atechnické normy. Dalej sa bude riadif
zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran,
podpisanymi ich opravnenymi oscbami.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projekiu zhotovitela abudl spbésobené nespravnym
naprojekitovanim, v pripade ak vznikli zavinenim zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za
predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom do ukonéenia zarucnej
lehoty stavby, na kior(l sa predmet zmluvy vztahuje.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatefa a objednavatel na ich
pouZiti trval. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené dodrzanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na ich nevhodnost
upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tUto nevhodnost
nemohol zistit. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu
ulofenia podzemnych inZinierskych sietl oproti podkladom, ktore zhotovitel ziskal na
zaklade Ziadosti od ich spravcov a o kiorych nemohol byt inak informovany.
Zhotovitel nezodpovedd za zmeny skutkového stavu na stavenisku, kioré nastali
v ase od spracovania a dodania diela (projektove] dokumeniacie) do zacatia stavby.

Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatelom. Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu
reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou,
potvrdenou opravnenou osobou objednavatefa, uopravneného zastupcu zhotovitela
podla &l 1 tejto zmiuvy. Objednavatel poskytne zhotovitelovi primerand lehotu na
odstranenie vady diela. Lehota na odsiranenie vad bude dohodnutad pisomne.
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7.6  Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat objedndvatela o pripadné doplfiujlice Udaje
k reklamacii, ktoré budl nevyhnutné pre odstranenie vady diela v dohodnutej lehote.

7.7 Reklamacia sa povazuje za vybaven( odstranenim vady diela alebo jeho Casti
riadne avéas, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati opraveneho diela
alebo jeho &asti formou preberacieho protokolu.

7.8 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nepouzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez
stihlasu ohjednavatela na iné U€ely ako tie, kioré siU urené v tejto zmiuve.

7.9 Zhotovitel je povinny zabezpedit posudenie dokumentdcie DSP, kitorda vyhovuje
dokumentacii DP, z hladiska splnenia poZiadaviek bezpetnosti a ochrany zdravia pri
praci podla zakona &. 124/2006 Z.z., § 18, ods. 5. v zneni neskorsich predpisov.

7.10 Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracovani skisobného
planu verejnej prace (stavby) vzmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

7.11 Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitefom stavby, na ktord sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. predéasnému opotrebeniu v zmysle
Zakona NR SR &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov.

7.12 Zhotovitef je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrZzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR
¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

7.13 Zhotovitel je povinny spdsobom beZnym vjeho organizacii zabezpecit dodrZiavanie
mi¢anlivosti vietkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zG&astnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, ato aZ do diia, v ktorom sa fieto ako
stdast sUtaznych podkladov budl poskytovat uchadzafom o zhotovenie stavby a o tejto
skutoénosti podat’ objednavatelovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

&1.8 OSTATNE UJEDNANIA

8.1 Neoddelitefnou stidastou tejto zmluvy je priloha —tabutka &.1 Specifikécia ceny diela.

8.2  Zmluvné strany sa zavazuji uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo
obsah diela vyplyvajici ztejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo
rozsahu diela, ktord nebola predvidateina v Case uzatvorenia tejio zmiuvy.
Podkladom na uzatvorenie dodatku bude pisomny silhlas objednavatela alebo
pisomna poziadavka objednavatela na zmenu obsahu alebo rozsahu diela. Cenu
diela uvedeny vtejto zmluve je mozné vtomto pripade zmenit, len ak zmena
obsahu alebo rozsahu diela bude mat na fu preukazatelny vplyv. V pripade zmeny
ceny diela budl zmeny obsahu alebo rozsahu diela ocenené podla jednotkovych
cien uvedenych v ponuke zhotovitela.

8.3 Zhotovitel bude objednavatela informovat ostave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizované podla aktudlnej potreby riedenia
dieléich problémov. Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovne
rokovanie zainteresovanych zastupcov dotknutych subjektov. Zhotovitel zvola

3



ZoD 7398-00 [/77-068 Fyény Miro§ov most (DSP, DP) 7/8

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

rokovanie pozvankou min. 7 kalendarnych dni pred terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho sUhlasu objednavatela previest zavdzky z
tejio zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel je opravneny pouZit dielo podfa tejto zmluvy len na (cely vyplyvajlce
z tejto zmluvy aiba v slvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby. Jeho ine
pouzitie, najmad prenechanie tretim osobam, je podmienené pisomnym sthlasom
druhej zmiluvne] strany.

Okamihom prevzatia diela a zaplatenim ceny diela, ktoré je predmetom tegjto zmluvy,
vlasinicke pravo prechadza na objednavatela, kiory sihlasi s tym, aby zhotovitel pouzil
pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Vsetky oznamenia, vyzvy aina koreSpondencia podla tejto zmluvy budd medzi
zmluvnymi stranami doruéované oscbne alebo listami doruéenymi doporucenou
postou na adresy uvedené v <&l 1 tejto zmluvy, VSetky Gkony urcbené pisomne su
povazované za doruéené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
Pisomnost sa bude povazovat za dorutenld aj vtedy, ak nebude prevzatd druhou
zmluvnou stranou, kitore] bola adresovana, ato dfhom, kedy bola uloZzena na poste
po nelspesnom pokuse posty o doru€enie pisomnosti uréenej zmluvne] strane ako
adresatovi. Odosielatel akejkolvek pisomne] spravy moéZe pozadovat pisomné
potvrdenie prijemcu.

Zmluvné sfrany sa zavdzujl bezodkladne oznamit' druhe] zmluvnej strane akulkolvek
zmenu svojich kontaktnych ddajov,

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je nevyhnutne potrebny
na vykonanie diela, zhotovitel zabezpedi sich vlastnikmi poskyinutie prisludnych
sthlasov a uzatvorenie dohéd za podmienok uvedenych v prisludnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch, platnych a GCinnych v Slovenskej republike.

Pripadné spory medzi zmluvnymi stranami budld rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade neuzavretia dohody budl spory rie$ené v stlade s pravnymi predpismi SR.

&L9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.2

8.3

9.4

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené viejto zmluve sa riadia pristuSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnitka a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a Géinnych v Slovenske] republike.

Menit' alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oéislovanych
dodatkov, ktoré budl platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Udinnost zmiuva
nadobtlda dhom nasledujicim po dni prvého zverejnenia v stilade so zakonom &.546/2010
Z.z., kiorym sa dopita zakon & 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorSich
predpisov a ktorym sa menia a dopifiaji niektoré zékony.

Zmiluvne strany prehlasujl, 2e sa sobsahom zmluvy oboznamili, tito zmluvu
uzatvorili slobodne avaine, Ze sa zhoduje sich prejavom vbdle, Ze nebola uzavretd
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienck asvoj slhlas s je] obsahom poivrdzujd
svojim vlastnoruénym podpisom.

b,



ZoD 7398-00 I77-068 Vyviny MiroSov most (DSF, DP)

8/8

9.5 Zmluva ma 8 stran a prilohu, pozostavajlicu ztroch stran, je vyhotovend v styroch
rovnopisoch, z oho s po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnl stranu.

V Kosiciach diia: 79 £. Lo/

Objednavatel :
SSC IVSE, KoSice

..... i

Ing} Jozef Fabian
riaditel/ IVSC Kosice

F

\/ Bratislave dha: /47’\'77- ZJM

Zhotovitel :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAYOPROJEKT a5

Komindrska 2, 4

832 03 Bratis
/é; 30 lava

. Gabriel Koczkas
predstavenstva

Ing. Bartolomej Sechny
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.



