

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: /6350/2011/ZNH-18/11

č. zhotoviteľa: 7397-00

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje
požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP)

pre stavbu:

I/15 Miňovce – most nad riekou Ondava

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať
zmluvu:

Sídlo:

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie:

Telefón:

Fax:

e-mail:

Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať za
objedávateľa

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny
nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 15. 5. 2006
a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Košice

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

003 328

2021067785

Štátna pokladnica, č. ú. 7000135433/8180

+421/55/7277 200

+421/55/7277 225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

Ing. Gabriela Mareková, vedúca oddelenia prípravy
stavieb

Ing. Mária Magdová

ďalej len „objedávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka číslo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Organizačná zložka, adresa pre korešpondenciu:	Divízia Prešov, Jarkova 14 080 01 Prešov
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických:	Ing. Juraj Kopčák, zodpovedný projektant Ing. Radoslav Christakov, zodpovedný projektant
- vo veciach cenových:	JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Pobočka, Bratislava - Dunajská
číslo účtu:	24402-012/0200
IČO :	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ pre DPH:	Sk2020524770
Telefón:	02/50234 111; 051/75 628 10
Fax :	02/55421878; 051/77 245 31
e-mail	dpppr@dopravoprojekt.sk skuban@dopravoprojekt.sk

d'alej len „zhotoviteľ“

d'alej spoločne „zmluvné strany“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

čl.2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2 Dielom sa pre účel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:

I/15 Miňovce – most nad riekou Ondava

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.
- 2.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenia § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45, ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním navrhutej dokumentácie.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je definovaný vo výzve objednávateľa na predloženie cenovej ponuky č. 494/2011/6351/VO-3380 zo dňa 27. 5. 2011 a jej prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s Technickými podmienkami MDVRR SR

„Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade s príslušnými normami, technickými a právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.

- 3.1.1 Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať technickému predpisu TP 07/2004, vydaného MDVRR SR.
- 3.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované vo výzve objednávateľa na predloženie cenovej ponuky č. 494/2011/6351/VO-3380 zo dňa 27. 5. 2011 a jej prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny dielo v nasledujúcich počtoch vyhotovení:
- kompletná dokumentácia DSP, vyhovujúca požiadavkám dokumentácie DP (zväzok č. 4 a zväzok č. 5)
 - **5 vyhotovení** v tlačenej forme
 - kompletná dokumentácia DSP, vyhovujúca požiadavkám dokumentácie DP DP (zväzok č. 4 a zväzok č. 5)
 - **10 vyhotovení** v elektronickej forme (2x formát .dgn, resp. .dwg, 8x formát .pdf)
 - navyše výtlačky nasledujúcich príloh alebo častí DSP, DP
 - Prehľadný výkres mosta - **5 vyhotovení** v tlačenej forme
 - Sprievodná správa - **5 vyhotovení** v tlačenej forme
 - Prehľadná situácia - **5 vyhotovení** v tlačenej forme
 - Koordinačná situácia stavby zakreslená do katastrálnej mapy (KN-C parcely) - **5 vyhotovení**

ČI.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy sú:
- Výzva objednávateľa na predloženie cenovej ponuky č. 494/2011/6351/VO-3380 zo dňa 27. 5. 2011 a jej prílohy
 - cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 03. 06. 2011
 - list objednávateľa č. 494/2011/6351/VO-3723 zo dňa 07. 06. 2011
 - záznamy z pracovných rokovaní
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa čl. 4, ods. 4.2 zmluvy zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom. V takom prípade je zhotoviteľ povinný neodkladne, v písomnej forme objednávateľovi oznámiť zmenu termínu plnenia.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania diela zvolá minimálne 1x za mesiac pracovné rokovanie za účasti objednávateľa a zhotoviteľa, prípadne dotknutých subjektov, ktorých účasť odsúhlasí objednávateľ. Z pracovného rokovania sa vyhotoví písomný zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý bude podkladom v zmysle čl. 4, ods. 4.1. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela.

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy nasledovne:
- 5.1.1 Koncept dokumentácie DSP, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie DP na pripomienkovanie
- 4 týždne pred zmluvným termínom dodania na dobu 14 kalendárnych dní
- 5.1.2 Záverečné prerokovanie dokumentácie minimálne **5 pracovných** dní pred termínom dodania diela.
- 5.1.3 Dokumentáciu DSP, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie DP, v počte vyhotovení podľa čl. 3, ods. 3.3 tejto zmluvy v termíne **do 30. 9. 2011**
- 5.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, označený ako Protokol o prevzatí dokumentácie, ktorý podpíšu v deň odovzdania diela obidve zmluvné strany. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť podpísať protokol o prevzatí dokumentácie.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom tretej osoby (jej konaním, nekonaním, alebo akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, neuplatní sa ustanovenie zmluvy týkajúce sa termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6, ods. 6.5 zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú formou osobitného písomného dodatku k tejto zmluve dohodnúť na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.

ČI.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za dielo podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnení, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje dokumentácii na ponuku (DP)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	9 861,26
DPH 20% v EUR	1 972,25
Zmluvná cena celkom s DPH v EUR	11 833,51

slovom:

Zmluvná cena bez DPH: Deväťtisíc osemstošesťdesiatjeden EUR, dvadsaťšesť centov
 DPH 20% : Jedentisíc deväťstosedemdesiatdva EUR, dvadsaťpäť centov
 Zmluvná cena s DPH: Jedenásťtisíc osemstotridsaťtri EUR, päťdesiatjeden centov

Podrobná špecifikácia ceny za dielo tvorí prílohu tejto zmluvy.

- 6.2 Úhrada za vypracované a odovzdané dielo bude po oznámení o pridelení finančných prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.1 bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby.

- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.
- 6.5 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.7 Prípadné zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania diela, odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – nevyhnutný počet hodín a hodinové sadzby a môžu byť uhradené len na základe písomného dodatku k zmluve.
- 6.8 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

ČI. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez väd a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán, podpísanými ich oprávnenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním, v prípade ak vznikli zavinením zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom do ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od spracovania a dodania diela (projektovej dokumentácie) do začatia stavby.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ sa

- zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou, potvrdenou oprávnenou osobou objednávateľa, u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady diela. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne.
- 7.6 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o prípadné doplňujúce údaje k reklamacii, ktoré budú nevyhnutné pre odstránenie vady diela v dohodnutej lehote.
- 7.7 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie DSP, ktorá vyhovuje dokumentácii DP, z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z., § 18, ods. 5. v znení neskorších predpisov.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce (stavby) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, príp. predčasnému opotrebeniu v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie.

ČI.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – tabuľka č.1 Špecifikácia ceny diela.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa alebo písomná požiadavka objednávateľa na zmenu obsahu alebo rozsahu diela. Cenu diela uvedenú v tejto zmluve je možné v tomto prípade zmeniť, len ak zmena obsahu alebo rozsahu diela bude mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny ceny diela budú zmeny obsahu alebo rozsahu diela ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.

- 8.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Zhotoviteľ zvolá rokovanie pozvánkou min. 7 kalendárnych dní pred termínom jeho konania.
- 8.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce z tejto zmluvy a iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby. Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám, je podmienené písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 8.6 Okamihom prevzatia diela a zaplatením ceny diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 8.7 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 8.8 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
- 8.9 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je nevyhnutne potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníckmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, platných a účinných v Slovenskej republike.
- 8.10 Prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade neuzavretia dohody budú spory riešené v súlade s právnymi predpismi SR.

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

- 9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 9.5 Zmluva má 8 strán a prílohu, pozostávajúcu z troch strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa:

Objednávateľ :
SSC IVSC Košice

.....
Ing. Jozef Fabian,
riaditeľ IVSC Košice

V Bratislave dňa:

Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.