ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,,zmluva“)
/6350/2011/ZNH-23/11

€. objednavatela: €. zhotovitela: 7394-00

navypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

pre stavbu:
1/50 - 327 Bidovce most

&1 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL
Obchodné meno: Slovenska sprava ciest
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpoCtova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny
nastupca MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢&.
5854/M-95 zo dna 7. 12. 1995, Uplné znenie pod
¢. 316/M-2005 zo dna 14. 2. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dna 15. 5. 2006
ac. 86 zo dna 22.5.2008
Statutarny organ: Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat
zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢nej vystavby
a spravy ciest Kosice
Sidlo: Kasarenské nam. €. 4, 040 01 KosSice
ICO : 003 328
DIC: 2021067785
Bankové spojenie: Statna pokladnica, &. . 7000135433/8180
Telefon: +421/55/7277 200
Fax: +421/55/7277 225
e-mail: jozef.fabian@ssc.sk
KoreSpondencna adresa: Slovenska sprava ciest
Investi€na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. €. 4, 040 01 KosSice
Osoby opravnené rokovat za
objednavatela
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditef SSC IVSC KoSice
- vo veciach technickych: Ing. Gabriela Marekova, veduca oddelenia pripravy
stavieb
Ing. Andrea Korimova
dalej len , objednavatel
1.2 ZHOTOVITEL
Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava

Pravna forma:
Obchodny register:

Statutarny organ:
V zastupeni:

Akciova spolo¢nost

Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa,

Vlozka Cislo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technicky riaditel a.s.


mailto:jozef.fabian@ssc.sk
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Organizacna zlozka,
adresa pre koreSpondenciu:

Osoby opravnené rokovat’ za
zhotovitela
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

¢islo udtu:
ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Telefén:
Fax:

e-mail

1/50-327 Bidovce most (DSP, DP)

2/8

Divizia PreSov, Jarkova 14
080 01 PreSov

Ing. DuSan Skuban,

Clen predstavenstva a riaditel divizie PreSov
Ing. Juraj KopCak, zodpovedny projektant

Ing. Radoslav Christakov, zodpovedny projektant
JUDr. Ludmila Supkova, ekonomicka riaditelka
VUB, a.s.

Pobocka, Bratislava - Dunajska

24402-012/0200

31 322 000

2020524770

Sk2020524770

02/50234 111; 051/75 628 10
02/55421878; 051/77 245 31
dpppr@dopravoprojekt.sk

skuban@dopravoprojekt.sk

dalej len ,zhotovitel”

dalej spolo¢ne ,zmluvné strany“

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
C. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani v uplnom zneni“). Objednavatel na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — zakazka
s nizkou hodnotou.

PREDMET ZMLUVY

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi
za jeho bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

Dielom sa pre ucel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)
pre stavbu:

1/50-327 Bidovce most

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom Case a v pozadovanej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podfa €l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenia
§ 46 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len
.otavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel
zodpoveda za spravnost a uUplnost vypracovania dokumentacie podla § 45, ods. 2
Stavebného zakona a za realizovatelnost stavby podla nim navrhnutej dokumentacie.

¢l. 3

ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1

Rozsah aobsah diela podla ¢&l. 2 tejto zmluvy je definovany vo vyzve objednavatela
na predlozenie cenovej ponuky €. 492/2011/6351/VO-3355 zo dna 25. 5. 2011 ajej
prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s Technickymi podmienkami MDVRR SR
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3.11

3.2

3.3

,Dokumentacia stavieb ciest* TP 03/2006, v sulade s prisluSnymi normami, technickymi
a pravnymi predpismi, platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat technickému predpisu TP
07/2004, vydaného MDVRR SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poziadavky
objednavatela definované vo vyzve objednavatefla na predloZzenie cenovej ponuky ¢&.
492/2011/6351/VO-3355 zo dha 25. 5. 2011 ajej prilohach a opravnené poZiadavky
dotknutych subjektov.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi vramci dohodnutej ceny dielo
v nasledujucich poctoch vyhotoveni:
o kompletna dokumentacia DSP, vyhovujuca poZiadavkam dokumentacie DP
— 7 vyhotoveni v tlaCenej forme
e kompletna dokumentacia DSP, vyhovujuca poziadavkam dokumentacie DP
—10 vyhotoveni v elektronickej forme (2x format .dgn, resp..dwg, 8x format .pdf)
e naviac vytlacky nasledujucich priloh alebo ¢asti DSP, DP
— Prehladny vykres mosta - 5 vyhotoveni v tlatenej forme
— Sprievodna sprava - 5 vyhotoveni v tlaenej forme
— Prehladna situacia - 5 vyhotoveni v tlaCenej forme
— Situacia stavby so zakreslenymi sietami s overenim spravcov - 5 vyhotoveni
— Celkova situacia stavby na podklade katastralnej mapy (KN-C parcely) -
5 vyhotoveni

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA |

4.2

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy su:

e VVyzva objednavatela na predlozenie cenovej ponuky ¢&. 492/2011/6351/VO-3355 zo
dna 25. 5. 2011 ajej prilohy

e cenova ponuka zhotovitefa zo dna 03. 06. 2011

e list objednavatela ¢.492/2011/6351/VO-3714 zo dia 06. 06. 2011

e zadznamy z pracovnych rokovani

Objednavatel sa zavazuje, Ze poCas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupOsobenie, spoéivajuce najma v odovzdani
dopliujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne objednavatefl
zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od doru€enia pisomnej poziadavky zhotovitela.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin poskytnutia
spolupdsobenia.

Nedodrzanie terminu podla ¢&l. 4, ods. 4.2 zmluvy 2zo strany objednavatela, ktoré
preukazatefne spbsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviuje zhotovitela k uprave terminu
plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spésobenému objednavatefom. V takom
pripade je zhotovitel povinny neodkladne, v pisomnej forme objednavatefovi oznamit
zmenu terminu plnenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania diela zvolda minimalne 1x za
mesiac pracovné rokovanie za ucCasti objednavatela a zhotovitela, pripadne dotknutych
subjektov, ktorych ucast odsuhlasi objednavatel. Z pracovného rokovania sa vyhotovi
pisomny zapis, ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory bude podkladom
vzmysle ¢€l. 4, ods. 4.1. Zhotovitel bude po€as pracovnych rokovani objednavatela
informovat’ o stave rozpracovanosti diela.

¢l.5

TERMINY PLNENIA

5.1

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 2 a¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne:
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5.1.1

512

5.1.3

5.2.

5.3

Koncept dokumentacie DSP, ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie DP na
pripomienkovanie
- 4 tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 kalendarnych dni

ZavereCné prerokovanie dokumentacie minimalne 5 pracovnych dni pred
terminom dodania diela.

Dokumentaciu DSP, ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie DP, v pocte
vyhotoveni podfa ¢l. 3, ods. 3.3 tejto zmluvy v termine do 30. 9. 2011

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela, oznaceny
ako Protokol o prevzati dokumentacie, ktory podpiSu vden odovzdania diela
obidve zmluvné strany. Objednavatel nie je opravneny bezddvodne odmietnut
podpisat’ protokol o prevzati dokumentacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom tretej osoby (jej konanim,
nekonanim, alebo akymkolvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dbjde
k vzniku okolnosti, ktoré zabrania riadnemu av€asnému splneniu predmetu
zmluvy zo strany zhotovitela, neuplatni sa ustanovenie zmluvy tykajuce sa
terminu dodania diela a ustanovenie ¢l. 6, ods. 6.5 zmluvy azmluvné strany sa
zavazuju formou osobitného pisomného dodatku ktejto zmluve dohodnut na
zmene pdovodne dohodnutych terminov dodania diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto€ného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik tejto okolnosti,
majucej vplyv na zmenu terminu dodania diela.

€l.6

CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1

Cena za dielo podfa €l. 2, v rozsahu a obsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy je zmluvna cena
stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich zmien a
doplneni, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, v zneni
neskorSich zmien a doplneni a predstavuje:

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktord vyhovuje dokumentacii na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR 8 931,90
DPH 20% v EUR 1 786,38
Zmluvna cena celkom s DPH v EUR 10 718,28
slovom:
Zmluvna cena bez DPH: Osemtisic devatstotridsatjeden EUR, devatdesiat centov
DPH 20% : Jedentisic sedemstoosemdesiatSest EUR, tridsatosem centov
Zmluvna cena s DPH: Desattisic sedemstoosemnast EUR, dvadsatosem centov

6.2

6.3

6.4

Podrobna Specifikacia ceny za dielo tvori prilohu tejto zmluvy.

Uhrada za vypracované a odovzdané dielo bude po oznameni o prideleni finanénych
prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v pripade neuplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. 6, ods. 6.1 bude zhotovitefom vystavena faktura.
Fakturacia ceny diela bude predloZzena podla objektovej skladby.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty, vzneni neskorSich predpisov, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie, spolu s oznacenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena.
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6.5

6.6

6.7

6.8

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dodanim diela v zmluvne
dohodnutom termine, zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy deri omeSkania.

Pripadné zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktoré vyplynu v priebehu
vypracovavania diela, odsuhlasené objednavatefom, budd ocenené rovnakou
metodikou — nevyhnutny pocet hodin a hodinové sadzby a mézu byt uhradené len na
zaklade pisomného dodatku k zmluve.

Cena diela celkom neprekroci limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenu zakonom
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy vas ariadne, tj. vstanovenom termine, bez vad
a nedostatkov, vsulade s plathou legislativou SR, STN a dalSimi suvisiacimi
predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy. Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran,
podpisanymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela abudu spbésobené nespravnym
naprojektovanim, v pripade ak vznikli zavinenim zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za
predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom do ukonCenia zarucnej
lehoty stavby, na ktoru sa predmet zmluvy vztahuje.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela a objednavatel na ich
pouziti trval. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené dodrzanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na ich nevhodnost
upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost
nemohol zistit. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu
uloZenia podzemnych inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na
zaklade ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany.
Zhotovitel nezodpovedd za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali
v Case od spracovania a dodania diela (projektovej dokumentacie) do zacatia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoCného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Objednavatel sa
zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou, potvrdenou opravnenou osobou objednavatela, u opravneného
zastupcu zhotovitefla podfa ¢&l. 1 tejto zmluvy. Objednavatel poskytne zhotovitelovi
primeranu lehotu na odstranenie vady diela. Lehota na odstranenie vad bude
dohodnuta pisomne.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o pripadné doplhujuce udaje
k reklamacii, ktoré budu nevyhnutné pre odstranenie vady diela v dohodnutej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti
riadne av€as, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati opraveného diela
alebo jeho &asti formou preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez
suhlasu objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su urCené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit posudenie dokumentacie DSP, ktord vyhovuje
dokumentacii DP, z hladiska splnenia poziadaviek bezpelnosti a ochrany zdravia pri
praci podlfa zakona €. 124/2006 Z.z., § 18, ods. 5. v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitelom stavby pri vypracovani skusobného
planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitefom stavby, na ktori sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo k jej poSkodeniu, prip. pred€asnému opotrebeniu v zmysle
Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsSich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny spbésobom beznym v jeho organizacii zabezpecit dodrziavanie
micanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spésobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto€nosti podat’ objednavatelovi (SSC, IVSC KosSice) vyhlasenie.

¢l.8 OSTATNE UJEDNANIA

8.1

8.2

8.3

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha &.1 Specifikacia ceny diela.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo
obsah diela vyplyvajuci ztejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo
rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v case uzatvorenia tejto zmluvy.
Podkladom na uzatvorenie dodatku bude pisomny suhlas objednavatela alebo
pisomna poziadavka objednavatela na zmenu obsahu alebo rozsahu diela. Cenu
diela uvedenu vtejto zmluve je mozné vtomto pripade zmenit, len ak zmena
obsahu alebo rozsahu diela bude mat na fiu preukazatefny vplyv. V pripade zmeny
ceny diela budu zmeny obsahu alebo rozsahu diela ocenené podfa jednotkovych
cien uvedenych v ponuke zhotovitela.

Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizované podla aktualnej potreby rieSenia
dielCich problémov. Na pozZiadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

rokovanie zainteresovanych zastupcov dotknutych subjektov. Zhotovitel zvola
rokovanie pozvankou min. 7 kalendarnych dni pred terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky
tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podfa tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce
Z tejto zmluvy aiba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby. Jeho iné
pouzitie, najmad prenechanie tretim osobam, je podmienené pisomnym suhlasom
druhej zmluvnej strany.

Okamihom prevzatia diela a zaplatenim ceny diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
vlastnicke pravo prechadza na objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouZil
plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V3etky oznamenia, vyzvy aina koredpondencia podla tejto zmluvy budd medzi
zmluvnymi stranami doruCované osobne alebo listami doruCenymi doporu¢enou
poStou na adresy uvedenu v ¢l 1 tejto zmluvy. VSetky ukony urobené pisomne su
povazované za doruCené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
Pisomnost sa bude povazovat za doru€enu aj vtedy, ak nebude prevzata druhou
zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana, ato dfiom, kedy bola uloZzena na poste
po neuspeSnom pokuse posty o doru€enie pisomnosti uréenej zmluvnej strane ako
adresatovi. Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy mdze pozadovat pisomné
potvrdenie prijemcu.

Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne oznamit druhej zmluvnej strane akukolvek
zmenu svojich kontaktnych udajov.

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich osdb, ktory je nevyhnutne potrebny
na vykonanie diela, zhotovitel zabezpeci sich vlastnikmi poskytnutie prislusnych
suhlasov a uzatvorenie dohdéd za podmienok uvedenych v prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch, platnych a u€innych v Slovenskej republike.

Pripadné spory medzi zmluvnymi stranami budd rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade neuzavretia dohody budu spory rieSené v sulade s pravnymi predpismi SR.

¢él.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.2

9.3

9.4

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike.

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o€islovanych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ug&innost zmluva
nadobuda diiom nasledujucim po dni prvého zverejnenia v sulade so zakonom ¢€.546/2010

Z.z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa sobsahom zmluvy oboznamili, tdto zmluvu
uzatvorili slobodne avazne, e sa zhoduje sich prejavom véle, ze nebola uzavreta
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojim vlastnoruénym podpisom.
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95 Zmluva ma 8 stran a prilohu pozostavajucu ztroch stran, je vyhotovena v Styroch
rovnopisoch, z ¢oho su po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

V Kosiciach dna: V Bratislave dna:
Objednavatel : Zhotovitel :

SSC IVSC KosSice DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Fabian, Ing. arch. Gabriel Koczkas,
riaditel IVSC KoSice predseda predstavenstva

a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.



