



**Zmluva na vypracovanie správy o hodnotení stavby
Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany,
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR),
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR stavieb
Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany,
Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková a
Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma**

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa: **1610-00**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Róbert Auxt, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Drienovský, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Združenie „R4 Svidník - Kapušany“ vytvorené na základe zmluvy o združení zo dňa 2.2.2016

Vedúci člen združenia

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach cenových

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v OR

Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3355/B

predstavenstvo

Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva

PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

3 5 889 853

IČ DPH:

SK 2021835013

DIČ:

2021835013

Tel, fax:

e-mail:

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného člena skupiny dodávateľov podľa splnomocnenia zo dňa 30.10.2015, ktoré je súčasťou ponuky

Člen združenia

Obchodné meno:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sídlo:

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 378/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

V zastúpení:

Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ

Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický
riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK 2020524770

Tel, fax:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu
Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany (ďalej len „stavba 1“),
- **Časť 2**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu
Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany (ďalej len „stavba 2“),
- **Časť 3**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu
Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková (ďalej len „stavba 3“),
- **Časť 4**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu
Rýchlostná cesta R4 Rakovčík – Radoma (ďalej len „stavba 4“),
- **Časť 5**, predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto Zmluvy.

ČASŤ 1

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 1

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.1 uvedené v čl. 2 tejto časti Zmluvy (ďalej len „dielo č.1“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.1 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti Zmluvy.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.1

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi: dielo č.1 – Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie (ďalej aj „**Správa EIA**“), v počte výtlačkov podľa bodu 4.1 a vo formáte podľa bodov 4.2, 4.3 a 4.4 Prílohy č. 1.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve riadne a včas dokončené dielo č.1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.1 podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.186/2015 zo dňa 21.9.2015 pod číslom 19051-MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č.1

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.1 (Správa EIA) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**. Počas vykonávania diela č.1 je zhotoviteľ povinný dodržať časový mílnik uvedený v bode 3.2 tohto článku Zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **koncept kritérií pre hodnotenie variantov** vypracovaný v súlade s Prílohami č.1.2 a 1.3 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len „koncept kritérií“), najneskôr **do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu doručenia diela č.1 bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania diela č.1 podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 Zmluvy.
- 3.3. Koncept informačného bulletinu (ďalej len „koncept bulletinu“) sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi najneskôr 15 dní pred termínom dodania diela č.1 podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vzniesť pripomienky k predloženému konceptu bulletinu do 7 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pripomienky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety zapracovať do konceptu bulletinu a tento opätovne predložiť objednávateľovi na schválenie v lehote do 3 pracovných dní. Následné prevzatie riadne vyhotovených podkladov k informačného bulletinu potvrdia obe zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu, ktorý sa stáva súčasťou preberacieho protokolu podľa bodu 4.3 tohto článku Zmluvy. Preberací protokol za objednávateľa podpíše osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických.

Čl. 4 CENA DIELA č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.1.

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 4.2 | Cena diela č. 1 (Správa EIA) bez DPH v EUR: | 90 970,00 |
| | Sadzba DPH 20% v EUR: | 18 194,00 |
| | Cena Správa EIA vrátane DPH v EUR: | 109 164,00 |
- (slovom: stodevät' tisícstošesťdesiatštyri eur))
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za Správu EIA na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 4.2 tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu, pričom preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Správy EIA** (diela č.1) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Správy EIA bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania Správy EIA bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **konceptu kritérií pre hodnotenie variantov** v súlade s bodom 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 2

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.2a, dielo č.2b, dielo č.2c uvedené v čl. 2 tejto časti Zmluvy (ďalej len „dielo č.2a“, „dielo č.2b“, „dielo č.2c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.2a, diela č.2b, diela č.2c cenu uvedenú v čl. 5 tejto časti Zmluvy.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 2a, 2b, 2c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.2a – Dokumentácia na územné rozhodnutie (ďalej aj „**DÚR**“),
dielo č.2b – Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej aj „**DSZ**“)
dielo č.2c – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DÚR, DSZ a Oznámenia 8a podľa bodu 4.8 a vo formáte podľa bodu 4.7 a 4.8 Prílohy č. 2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve riadne a včas dokončené dielo č.2a, dielo č.2b a dielo č.2c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.2a, diela č.2b, diela č.2c podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.186/2015 zo dňa 21.9.2015 pod číslom 19051-MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 2a

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2a (DÚR) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy**

- objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.** Počas vykonávania diela č.2a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 tohto článku Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 40 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.**
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 45 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.9 alebo 3.10 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pred ich ukončením.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **Návrh Záverečnej správy orientačného inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Návrh Záverečnej správy oIGP“) najneskôr **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.** Návrh Záverečnej správy oIGP musí byť vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a doručený v jednom vyhotovení na CD/DVD nosiči, pričom objednávateľ je oprávnený do 20 dní doručiť zhotoviteľovi písomné pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať a najneskôr do termínu záverečného prerokovania DÚR podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 Zmluvy doručiť objednávateľovi Návrh Záverečnej správy oIGP so zapracovanými pripomienkami. V prípade, ak všetky objednávateľom vznesené pripomienky k Návrhu Záverečnej správy oIGP boli zhotoviteľom zapracované v plnom rozsahu, objednávateľ na záverečnom prerokovaní DÚR, najneskôr však do dvoch dní od záverečného prerokovania Návrh Záverečnej správy oIGP odsúhlasí, a to vo forme písomného zápisu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasením Návrhu Záverečnej správy oIGP podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 Zmluvy (najmä právo objednávateľa oznámiť zhotoviteľovi, že DÚR (vrátane Záverečnej správy oIGP) má zjavné vady. V prípade neodsúhlasenia Návrhu Záverečnej správy oIGP z dôvodu, že zhotoviteľ do termínu záverečného prerokovania DÚR nezpracoval pripomienky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný doručiť Záverečnú správu oIGP so zapracovanými pripomienkami podľa tohto bodu ako súčasť DÚR, pričom nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 písm. b) článku 5 tejto časti Zmluvy zaniká.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 120 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.**
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.2 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.**
- 3.7 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5 a 3.6 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku.
- 3.8 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.9 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** doručiť objednávateľovi koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. S výnimkou uvedenou v podbode 3.9.1 platí, že ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli

zpracované, má sa za to, že koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávatelom odsúhlasený.

3.9.1 V prípade odsúhlasovania konceptu technického riešenia mostov a križovatiek platí, že o jeho odsúhlasení musí byť vyhotovený písomný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade neodsúhlasenia konceptu technického riešenia mostov a križovatiek objednávatelom v lehote uvedenej v bode 3.5 tohto článku z dôvodu nezpracovania pripomienok objednávatel'a, nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 písm. a) článku 5 tejto časti Zmluvy zaniká.

- 3.10 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.9 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávatel'ovi objednávatel'om odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávatel'om a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávatel'om na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 2a, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 3A

ČAS PLNENIA DIELA č. 2b

- 3A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2b (DSZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávatel'a do **180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a zhotoviteľovi na doručenie DSZ.**

Čl. 4

ČAS PLNENIA DIELA č. 2c

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2c (Oznámenie 8a) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávatel'a do **180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a zhotoviteľovi na doručenie Oznámenia 8a.**

Čl. 5

CENA DIELA č. 2a, DIELA č. 2b a DIELA č. 2c, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.2a, diela č.2b, diela č.2c.

- 5.2
- | | |
|---|-------------------|
| a) Cena diela č. 2a (DÚR) bez DPH v EUR: | 853 477,50 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 170 695,50 |
| Cena DÚR vrátane DPH v EUR: | 1 024 173,00 |
| (slovom: milióndvadsaťštyritisícstosedemdesiattri eur) | |
| b) Cena diela č. 2b (DSZ) bez DPH v EUR: | 89 959,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 17 991,80 |
| Cena DSZ vrátane DPH v EUR: | 107 950,80 |
| (slovom: stosedemtisícdeväťstopäťdesiat eur a osemdesiat centov) | |
| c) Cena diela č. 2c (Oznámenie 8a) bez DPH v EUR: | 37 913,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 7 582,60 |
| Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: | 45 495,60 |
| (slovom: štyridsaťpäťtisícštyristodeväťdesiatpäť eur a šesťdesiat centov) | |

- 5.1 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. a)** tohto článku za DÚR nasledovne:

a) čiastkovú faktúru vo výške 20% z ceny DÚR bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení konceptu technického riešenia mostov a križovatiek podľa bodu 3.5 článku 3 tejto časti Zmluvy podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 3.9 resp. podbodu 3.9.1 článku 3 tejto časti Zmluvy,

- b) čiastkovú faktúru vo výške 20% z ceny DÚR bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení Návrhu Záverečnej správy oIGP podľa bodu 3.4 článku 3 tejto časti Zmluvy,
 - c) konečnú faktúru vo výške 60% z ceny DÚR bez DPH na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. b)** tohto článku za DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. c)** tohto článku za Oznámenie 8a na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry podľa bodov 5.3 až 5.5 tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacích protokolov, resp. zápisov o odsúhlasení uvedených v týchto bodoch, pričom uvedené preberacie protokoly, resp. zápisy je povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DÚR** (diela č.2a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DÚR bez DPH, uvedenej v čl. 5 bod 5.2 a) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DÚR bez zjavných väd.
- V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSZ** (diela č.2b) v súlade s čl. 3A tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSZ bez DPH, uvedenej v čl. 5 bod 5.2 b) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3A.1 čl. 3A tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.4 V prípade omeškania zhotoviteľa **so začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 6.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Návrhu Záverečnej správy oIGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 6.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenia 8a** (diela č. 2c) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 5 bod 5.2 c) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez zjavných väd.

ČASŤ 3 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 3

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.3a, dielo č.3b, dielo č.3c uvedené v čl. 2 tejto časti Zmluvy (ďalej len „dielo č.3a“, „dielo č.3b“, „dielo č.3c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.3a, diela č.3b, diela č.3c cenu uvedenú v čl. 5 tejto časti Zmluvy.

ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 3a, 3b, 3c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.3a – Dokumentácia na územné rozhodnutie (ďalej aj „DÚR“),
dielo č.3b – Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej aj „DSZ“)
dielo č.3c – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (ďalej aj „Oznámenie 8a“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DÚR, DSZ a Oznámenia 8a podľa bodu 4.8 a vo formáte podľa bodu 4.7 a 4.8 Prílohy č. 3.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve riadne a včas dokončené dielo č.3a, dielo č.3b a dielo č.3c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.3a, diela č.3b, diela č.3c podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.186/2015 zo dňa 21.9.2015 pod číslom 19051-MSS.

ČI. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 3a

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3a (DÚR) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR**. Počas vykonávania diela č.3a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 tohto článku Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.3.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 40 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR**.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 45 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 3.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.9 alebo 3.10 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pred ich ukončením.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **Návrh Záverečnej správy orientačného inžinierskogeologickeho prieskumu** (ďalej aj len „Návrh Záverečnej správy oIGP“) najneskôr **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR**. Návrh Záverečnej správy oIGP musí byť vypracovaný v súlade s Prílohou č. 3.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a doručený v jednom vyhotovení na CD/DVD nosiči, pričom objednávateľ je oprávnený do 20 dní doručiť zhotoviteľovi písomné pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať a najneskôr do termínu záverečného prerokovania DÚR podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 Zmluvy doručiť objednávateľovi Návrh Záverečnej správy oIGP so zapracovanými pripomienkami. V prípade, ak všetky objednávateľom vznesené pripomienky k Návrhu Záverečnej správy oIGP boli zhotoviteľom zapracované v plnom rozsahu, objednávateľ na

záverečnom prerokovaní DÚR, najneskôr však do dvoch dní od záverečného prerokovania Návrh Záverečnej správy oIGP odsúhlasí, a to vo forme písomného zápisu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasením Návrhu Záverečnej správy oIGP podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 Zmluvy (najmä právo objednávateľa oznámiť zhotoviteľovi, že DÚR (vrátane Záverečnej správy oIGP) má zjavné vady. V prípade neodsúhlasenia Návrhu Záverečnej správy oIGP z dôvodu, že zhotoviteľ do termínu záverečného prerokovania DÚR nezpracoval pripomienky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný doručiť Záverečnú správu oIGP so zapracovanými pripomienkami podľa tohto bodu ako súčasť DÚR, pričom nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 písm. b) článku 5 tejto časti Zmluvy zaniká.

- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 3.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 120 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR**.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 3.2 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR**.
- 3.7 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5 a 3.6 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku.
- 3.8 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.9 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** doručiť objednávateľovi koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. S výnimkou uvedenou v podbode 3.9.1 platí, že ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
 - 3.9.1 V prípade odsúhlasovania konceptu technického riešenia mostov a križovatiek platí, že o jeho odsúhlasení musí byť vyhotovený písomný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade neodsúhlasenia konceptu technického riešenia mostov a križovatiek objednávateľom v lehote uvedenej v bode 3.5 tohto článku z dôvodu nezapracovania pripomienok objednávateľa, nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 písm. a) článku 5 tejto časti Zmluvy zaniká.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.9 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 3a, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 3A ČAS PLNENIA DIELA č. 3b

- 3A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3b (DSZ) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DSZ**.

Čl. 4
ČAS PLNENIA DIELA č. 3c

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2c (Oznámenie 8a) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie Oznámenia 8a.**

Čl. 5
CENA DIELA č. 3a, DIELA č. 3b a DIELA č. 3c,
PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.2a, diela č.2b, diela č.2c.
- 5.2 a) **Cena diela č. 3a (DÚR) bez DPH v EUR:** **1 395 658,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 279 131,60
Cena DÚR vrátane DPH v EUR: 1 674 789,60
(slovom: miliónšesťstosedemdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatdeväť eur a šesťdesiat centov)
- b) **Cena diela č. 3b (DSZ) bez DPH v EUR:** **142 299,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 28 459,80
Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 170 758,80
(slovom: stosedemdesiatštyritisíc sedemstopäťdesiatosem eur a osemdesiat centov)
- c) **Cena diela č. 3c (Oznámenie 8a) bez DPH v EUR:** **59 870,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 11 974,00
Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 71 844,00
(slovom: sedemdesiatjednatísícosemstoštyridsaťštyri eur)
- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. a)** tohto článku za DÚR nasledovne:
- d) čiastkovú faktúru vo výške 20% z ceny DÚR bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení konceptu technického riešenia mostov a križovatiek podľa bodu 3.5 článku 3 tejto časti Zmluvy podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 3.9 resp. podbodu 3.9.1 článku 3 tejto časti Zmluvy,
- e) čiastkovú faktúru vo výške 20% z ceny DÚR bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení Návrhu Záverečnej správy oIGP podľa bodu 3.4 článku 3 tejto časti Zmluvy,
- f) konečnú faktúru vo výške 60% z ceny DÚR bez DPH na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. b)** tohto článku za DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. c)** tohto článku za Oznámenie 8a na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry podľa bodov 5.3 až 5.5 tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacích protokolov, resp. zápisov o odsúhlasení uvedených v týchto bodoch, pričom uvedené preberacie protokoly, resp. zápisy je povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 6
SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DÚR** (diela č.3a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DÚR bez DPH, uvedenej v čl. 5 bod 5.2 a) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DÚR bez zjavných väd.
- V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSZ** (diela č.3b) v súlade s čl. 3A tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSZ bez DPH, uvedenej v čl. 5 bod 5.2 b) tejto časti Zmluvy za každý deň

- omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3A.1 čl. 3A tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím **odsúhlaseného konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím **odsúhlaseného Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.4 V prípade omeškania zhotoviteľa **so začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 6.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím **Návrhu Záverečnej správy oIGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 6.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím **odsúhlaseného konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím **odsúhlaseného konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím **Oznámenia 8a** (diela č. 3c) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 5 bod 5.2 c) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez zjavných väd.

ČASŤ 4 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 4

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.4a, dielo č.4b, dielo č.4c uvedené v čl. 2 tejto časti Zmluvy (ďalej len „dielo č.4a“, „dielo č.4b“, „dielo č.4c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.4a, diela č.4b, diela č.4c cenu uvedenú v čl. 5 tejto časti Zmluvy.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 4a, 4b, 4c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.4a – Dokumentácia na územné rozhodnutie (ďalej aj „DÚR“),
dielo č.4b – Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej aj „DSZ“)
dielo č.4c – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (ďalej aj „Oznámenie 8a“)
v počte výtlačkov jednotlivých časti DÚR, DSZ a Oznámenia 8a podľa bodu 4.8 a vo formáte podľa bodu 4.7 a 4.8 Prílohy č. 4.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve riadne a včas dokončené dielo č.4a, dielo č.4b a dielo č.4c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.4a, diela č.4b, diela č.4c podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre užšiu súťaž vyhlásenú

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 4a

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4a (DÚR) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.** Počas vykonávania diela č.4a je zhotoviteľ povinný dodržať časové mílniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 tohto článku Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 40 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.**
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 45 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 4.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.9 alebo 3.10 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pred ich ukončením.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **Návrh Záverečnej správy orientačného inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Návrh Záverečnej správy oIGP“) najneskôr **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR..** Návrh Záverečnej správy oIGP musí byť vypracovaný v súlade s Prílohou č. 4.4 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a doručený v jednom vyhotovení na CD/DVD nosiči, pričom objednávateľ je oprávnený do 20 dní doručiť zhotoviteľovi písomné pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať a najneskôr do termínu záverečného prerokovania DÚR podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 Zmluvy doručiť objednávateľovi Návrh Záverečnej správy oIGP so zapracovanými pripomienkami. V prípade, ak všetky objednávateľom vznesené pripomienky k Návrhu Záverečnej správy oIGP boli zhotoviteľom zapracované v plnom rozsahu, objednávateľ na záverečnom prerokovaní DÚR najneskôr však do dvoch dní od záverečného prerokovania Návrh Záverečnej správy oIGP odsúhlasí, a to vo forme písomného zápisu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasením Návrhu Záverečnej správy oIGP podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 Zmluvy (najmä právo objednávateľa oznámiť zhotoviteľovi, že DÚR (vrátane Záverečnej správy oIGP) má zjavné vady. V prípade neodsúhlasenia Návrhu Záverečnej správy oIGP z dôvodu, že zhotoviteľ do termínu záverečného prerokovania DÚR nezapracoval pripomienky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný doručiť Záverečnú správu oIGP so zapracovanými pripomienkami podľa tohto bodu ako súčasť DÚR pričom nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 písm. b) článku 5 tejto časti Zmluvy zaniká.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 4.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 120 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.**
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 4.2 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DÚR.**
- 3.7 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5 a 3.6 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku.
- 3.8 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.

- 3.9 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávatel koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** doručiť objednávatelovi koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. S výnimkou uvedenou v podbode 3.9.1 platí, že ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávatel neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávatelom odsúhlasený.
- 3.9.1 V prípade odsúhlasovania konceptu technického riešenia mostov a križovatiek platí, že o jeho odsúhlasení musí byť vyhotovený písomný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade neodsúhlasenia konceptu technického riešenia mostov a križovatiek objednávatelom v lehote uvedenej v bode 3.5 tohto článku z dôvodu nezapracovania pripomienok objednávatela, nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 písm. a) článku 5 tejto časti Zmluvy zaniká.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.9 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávatelovi objednávatelom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávatelom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávatelom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 4a, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 3A ČAS PLNENIA DIELA č. 4b

- 3A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4b (DSZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávatela **do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatela zhotoviteľovi na doručenie DSZ.**

Čl. 4 ČAS PLNENIA DIELA č. 4c

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4c (Oznámenie 8a) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávatela **do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatela zhotoviteľovi na doručenie Oznámenia 8a.**

Čl. 5 CENA DIELA č. 4a, DIELA č. 4b a DIELA č. 4c, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.2a, diela č.2b, diela č.2c.
- 5.2
- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| a) | Cena diela č. 4a (DÚR) bez DPH v EUR: | 1 495 574,50 |
| | Sadzba DPH 20% v EUR: | 299 114,90 |
| | Cena DÚR vrátane DPH v EUR: | 1 794 689,40 |
| | (slovom: miliónsedemstodevät'desiatštyritisícšesťstoosemdesiatdeväť eur a štyridsať centov) | |
| b) | Cena diela č. 4b (DSZ) bez DPH v EUR: | 155 070,00 |
| | Sadzba DPH 20% v EUR: | 31 014,00 |
| | Cena DSZ vrátane DPH v EUR: | 186 084,00 |
| | (slovom: stoosemdesiatšesťtisícosemdesiatštyri eur) | |
| c) | Cena diela č. 4c (Oznámenie 8a) bez DPH v EUR: | 65 960,00 |
| | Sadzba DPH 20% v EUR: | 13 192,00 |

Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 79 152,00
(slovom: sedemdesiatdeväťtisícstopäťdesiatdva eur)

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. a)** tohto článku za DÚR nasledovne:
- g) čiastkovú faktúru vo výške 20% z ceny DÚR bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení konceptu technického riešenia mostov a križovatiek podľa bodu 3.5 článku 3 tejto časti Zmluvy podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 3.9 resp. podbodu 3.9.1 článku 3 tejto časti Zmluvy,
 - h) čiastkovú faktúru vo výške 20% z ceny DÚR bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení Návrhu Záverečnej správy oIGP podľa bodu 3.4 článku 3 tejto časti Zmluvy,
 - i) konečnú faktúru vo výške 60% z ceny DÚR bez DPH na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. b)** tohto článku za DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu **5.2 písm. c)** tohto článku za Oznámenie 8a na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúry podľa bodov 5.3 až 5.5 tohto článku do 15 dní odo dňa podpísania preberacích protokolov, resp. zápisov o odsúhlasení uvedených v týchto bodoch, pričom uvedené preberacie protokoly, resp. zápisy je povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DÚR** (diela č.4a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DÚR bez DPH, uvedenej v čl. 5 bod 5.2 a) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DÚR bez zjavných väd.
- V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSZ** (diela č.4b) v súlade s čl. 3A tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSZ bez DPH, uvedenej v čl. 5 bod 5.2 b) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3A.1 čl. 3A tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.4 V prípade omeškania zhotoviteľa **so začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 6.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Návrhu Záverečnej správy oIGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 6.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 6.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6, resp. 3.10 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti Zmluvy.

- 6.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenia 8a** (diela č. 4c) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 5 bod 5.2 c) tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez zjavných väd.

ČASŤ 5 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 5 Zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach Zmluvy (t.j. diela č. 1, diela č. 2a, diela č. 2b, diela č. 2c, diela č. 3a, diela č. 3b, diela č. 3c, diela č. 4a, diela č. 4b, diela č. 4c) a pojem „dielo“ používaný v časti 5 Zmluvy predstavuje ktorékoľvek dielo č. 1, dielo č. 2a, dielo č. 2b, dielo č. 2c, dielo č. 3a, dielo č. 3b, dielo č. 3c, dielo č. 4a, dielo č. 4b, dielo č. 4c podľa časti 1, časti 2, časti 3 a časti 4 Zmluvy, a pojem „stavba“ používaný v časti 5 Zmluvy predstavuje ktorúkoľvek stavbu č. 1 až 4. Všeobecné ustanovenia čl. 5 Sankcie (body 5.4 až 5.6 článku 5 tejto časti Zmluvy) sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch jednotlivých častí Zmluvy.

Čl. 1

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

- 1.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy nasledujúce podklady pre stavby:
- Rozsah hodnotenia vydaný MŽP SR zo dňa 29.06.2015 pod číslom 5273/2015-3.4/ml.
 - Zámer EIA „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“, zhotoviteľ Ekojet, s.r.o. Bratislava, 04/2015.
 - Štúdia realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica SR/PR – Kapušany“, zhotoviteľ „Združenie Kapušany“ zastúpené HBH Projekt spol. s r.o. Bratislava, Dopravoprojekt, a.s., Divízia Prešov, 10/2014.
 - Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) „R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany“, zhotoviteľ Dopravoprojekt, a.s., 07/2013.
 - Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) „I/73 (R4) Šarišský Štiavnik, preložka cesty“, zhotoviteľ Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, 07/2004.
 - Technická štúdia I/18 Prešov – Giraltovce, zhotoviteľ Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, 12/2001.
 - Technicko-plánovacia štúdia cestného ťahu Sever – Juh v trase štátna hranica PR – V. Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – štátna hranica MR, zhotoviteľ Dopravoprojekt a.s. Bratislava, 1994
- 1.2 V priebehu vykonávania predmetu Zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 1.2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 1.2.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu Zmluvy.
- 1.2.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 3 dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu

z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.

- 1.2.4 Ustanovenia bodov 1.2.1 až 1.2.3 sa neuplatnia pri pracovných rokovaniach konaných za účelom odsúhlasenia konceptu a Projektu geologickej úlohy podľa čl. 3 časti 2, 3 a 4 Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo **najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bode 3.1 v časti 1 Zmluvy, v bodoch 3.1, 3A.1 a 4.1 v časti 2, 3 a 4 Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto čl. 1 tejto časti Zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu Zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním **upresňujúcich alebo dopĺňajúcich údajov alebo nevyhnutných** podkladov potrebných na vykonanie predmetu Zmluvy v súlade s touto Zmluvou.
- 1.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.6 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu (ďalej aj len „HIP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke a prípadne aktualizoval v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania pred podpisom tejto Zmluvy, ako člena pracovnej skupiny na pozícii HIP. HIP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto Zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom, vrátane účasti na záverečnom prerokovaní. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade dočasnej objednávateľovi písomne najneskôr jeden deň vopred oznámenej neprítomnosti HIP-a, zastupoval hlavného inžiniera projektu člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť.
- 1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii hlavného inžiniera projektu nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy (s výnimkou obdobia medzi podpisom preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy a doručením písomnej výzvy na doručenie ďalšieho diela v zmysle Zmluvy), činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto Zmluvy, na akomkoľvek inom diele/projekte, t.j. aby uvedeným spôsobom nespolupracoval pri vyhotovení iného diela, resp. dokumentácií, aké sú predmetom tejto Zmluvy.
- 1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy (s výnimkou obdobia medzi podpisom preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy a doručením písomnej výzvy na doručenie ďalšieho diela v zmysle Zmluvy), činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto Zmluvy, s výnimkou vykonávania rovnakej alebo obdobnej činnosti maximálne na jednom inom diele/projekte.
- 1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zodpovedný projektant za cestnú časť, za mostnú časť, pre geologickú časť, pre životné prostredie, zodpovedá za príslušnú časť dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.
- 1.11 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenkom jazyku.

Čl. 2

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto Zmluve objednávateľovi dielo bez vád. Pojem „**dielo bez vád**“ pre účely tejto Zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako

- aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti Zmluvy.
- 2.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 2.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.7 tohto článku.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol sa vyhotoví pre každú dokumentáciu zvlášť.
- 2.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plyní lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ bude postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady.
- 2.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku.
- 2.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.9 Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 2.10 Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto Zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
- 2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek dielo podľa tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

Čl. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 3.2 Cena za celý predmet Zmluvy:
- | | |
|--|-------------------|
| a) Cena za časť 1 Zmluvy bez DPH v EUR: | 90 970,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 18 194,00 |
| Cena za časť 1 vrátane DPH v EUR: | 109 164,00 |
| (slovom: stodevät'tisícstošesťdesiatštyri eur) | |
| b) Cena za časť 2 Zmluvy bez DPH v EUR: | 981 349,50 |

Sadzba DPH 20% v EUR:	196 269,90
Cena za časť 2 vrátane DPH v EUR:	1 177 619,40
(slovom: milióntosedemdesiatšesťstodevät'násť eur a štyridsať centov)	
c) Cena za časť 3 Zmluvy bez DPH v EUR:	1 597 827,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	319 565,40
Cena časť 3 vrátane DPH v EUR:	1 917 392,40
(slovom: milióndeväťstosedem'násťtisícdeväťstodvadsaťpäť eur a štyridsať centov)	
d) Cena za časť 4 Zmluvy bez DPH v EUR:	1 716 604,50
Sadzba DPH 20% v EUR:	343 320,90
Cena za časť 4 vrátane DPH v EUR:	2 059 925,40
(slovom: dvamiliónpäťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťpäť eur a štyridsať centov)	
e) Cena celkom (časť 1, časť 2, časť 3 a časť 4 Zmluvy) bez DPH v EUR:	4 386 751,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	877 350,20
Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR:	5 264 101,20
(slovom: päťmiliónovdvestošesťdesiatštyritisícstojedna eur a dvadsať centov)	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác (spôsob určenia ceny).

Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania Zmluvy.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre každé dielo uvedené v príslušných častiach Zmluvy v súlade s týmto článkom Zmluvy ako aj v súlade s článkom č. 4 časti 1 Zmluvy a s článkami č. 5 v častiach 2, 3 a 4 Zmluvy.
- 3.4 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti Zmluvy ako aj povinnosti uvedené v článku č. 4 časti 1 Zmluvy a v článkoch č. 5 častí 2, 3 a 4 Zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 3.6 tohto článku.
- 3.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článku č. 4 časti 1 a v článkoch č. 5 častí 2, 3 a 4 Zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo Zmluvy, bankové spojenie v zmysle Zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 časti 1, časti 2, časti 3 alebo časti 4 Zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby – pre dielo uvedené v časti 1 Zmluvy č. 1859, pre diela uvedené v časti 2 Zmluvy č. 1859, pre diela uvedené v časti 3 č. 1858 a pre diela uvedené v časti 4 č. 1680. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 3.7 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. Cenu príslušného diela podľa tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.8 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 3.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 3.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 3.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 3.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto Zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať

všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Čl. 4

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl.7 tejto časti Zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 V prípade, že dielo alebo ktorákoľvek jeho časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto Zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl.2 tejto časti Zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl.7 tejto časti Zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti Zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl.7 tejto časti Zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.
- 4.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl.2 tejto časti Zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl.7 tejto časti Zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 2 tejto časti Zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručенú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto Zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa Zmluvy.

Čl. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti Zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v čl. 5 časti 1 a v čl. 6 časti 2, 3 a 4 tejto Zmluvy, bodu 8.1 čl. 8 tejto časti Zmluvy, bodu 6.5 čl. 6 tejto časti Zmluvy alebo ak poruší Zmluvu inak ako je uvedené v čl. 5A tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za:
 - a) porušenie povinnosti zhotoviteľa (bod 1.7 čl. 1 tejto časti Zmluvy) zabezpečiť, aby sa HIP alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovedný projektant pre cestnú časť v mene zhotoviteľa zúčastňoval na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom

- prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčast' na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní,
- b) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1.8 čl. 1 tejto časti Zmluvy zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii hlavného inžiniera projektu nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy (s výnimkou obdobia medzi podpisom preberacieho protokolu k dielu v zmysle tejto Zmluvy a doručením písomnej výzvy na doručenie ďalšieho diela v zmysle tejto Zmluvy), činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto Zmluvy, na akomkoľvek inom diele/projekte, t.j. aby uvedeným spôsobom nespolupracoval pri vyhotovení iného diela, resp. dokumentácií, aké sú predmetom tejto Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
- c) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1.9 čl. 1 tejto časti Zmluvy zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy (s výnimkou obdobia medzi podpisom preberacieho protokolu k dielu v zmysle tejto Zmluvy a doručením písomnej výzvy na doručenie ďalšieho diela v zmysle tejto Zmluvy), činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto Zmluvy, s výnimkou vykonávania rovnakej alebo obdobnej činnosti maximálne na jednom inom diele/projekte, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
- d) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 čl. 1 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti,
- e) za porušenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl.1 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl.1 tejto časti Zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti,
- f) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.10 čl. 8 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 8.10 čl.8 tejto časti Zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti,
- g) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.7 čl. 8 tejto časti Zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
- h) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1.11 čl. 1 tejto časti Zmluvy realizovať akúkoľvek komunikáciu (ústnu i písomnú) s objednávatelom v slovenskom jazyku, a to zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR (slovom: jedentisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty uhradiť objednávatelovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je objednávatel oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávatel má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávatelom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávatelom nie je dotknuté právo objednávatela na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami §358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 5A BANKOVÉ ZÁRUKY

- 5A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť objednávatelovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávatela voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k **dielu č. 1. Banková**

záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške **9 097,00 EUR** a musí byť platná, účinná a vymáhateľná 10 mesiacov odo dňa jej vystavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde ku skutočnosti, že nebude podpísaný preberací protokol k dielu č.1 v období platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety, predloží objednávateľovi novú bankovú záruku s platnosťou 6 mesiacov odo dňa jej vystavenia, a to najneskôr ku dňu uplynutia platnosti predchádzajúcej bankovej záruky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

5A.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie **diela č.2a, č.2b a č.2c** v zmysle časti 2 Zmluvy bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k **dielu č.2a, č.2b, č.2c**. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške **98 134,95 EUR** a musí byť platná, účinná a vymáhateľná 16 mesiacov odo dňa jej vystavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde ku skutočnosti, že nebude podpísaný preberací protokol ku ktorémukoľvek z diel č.2a, č.2b a č.2c v období platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety, predloží objednávateľovi novú bankovú záruku s platnosťou 6 mesiacov odo dňa jej vystavenia, a to najneskôr ku dňu uplynutia platnosti predchádzajúcej bankovej záruky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

5A.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie **diela č.3a, č.3b a č.3c** v zmysle časti 3 Zmluvy bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k **dielu č.3a, č.3b a č.3c**. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške **159 782,70 EUR** a musí byť platná, účinná a vymáhateľná 16 mesiacov odo dňa jej vystavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde ku skutočnosti, že nebude podpísaný preberací protokol ku ktorémukoľvek z diel č.3a, č.3b a č.3c v období platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety, predloží objednávateľovi novú bankovú záruku s platnosťou 6 mesiacov odo dňa jej vystavenia, a to najneskôr ku dňu uplynutia platnosti predchádzajúcej bankovej záruky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

5A.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie **diela č.4a, č.4b a č.4c** v zmysle časti 4 Zmluvy bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k **dielu č.4a, č.4b a č.4c**. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške **171 660,45 EUR** a musí byť platná, účinná a vymáhateľná 16 mesiacov odo dňa jej vystavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde ku skutočnosti, že nebude podpísaný preberací protokol ku ktorémukoľvek z diel č.4a, č.4b a č.4c v období platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety, predloží objednávateľovi novú bankovú záruku s platnosťou 6 mesiacov odo dňa jej vystavenia, a to najneskôr ku dňu uplynutia platnosti predchádzajúcej bankovej záruky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

5A.5 Pre bankové záruky uvedené v čl.5A tejto časti Zmluvy platia nasledovné spoločné ustanovenia:

5A.5.1 Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

5A.5.2 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku – bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu.

5A.5.3 Výška bankovej záruky bude vypočítaná nasledovne:

a) v prípade, ak je cena diela vyššia alebo rovná 80% prepokladanej hodnoty zákazky diela: vo výške 10% z ceny diela bez DPH,

- b) v prípade, ak je cena diela nižšia ako 80% predpokladanej hodnoty zákazky diela, bude výpočet bankovej záruky podľa vzorca:

$$BZ_{\text{diela}} = 10 + (80 - (CD_{\text{diela}} / PHZ_{\text{diela}}) \times 100) : 2$$

BZ_{diela} – banková záruka diela v %

CD_{diela} – cena diela bez DPH

PHZ_{diela} – predpokladaná hodnota zákazky diela uvedená v súťažných podkladoch (A.1 Pokyny pre uchádzačov)

Banková záruka bude zaokrúhlená nadol na celé stovky €.

5A.5.4 Platnosť bankovej záruky končí:

- (i) dňom kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál; alebo
- (ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej záruky v prospech objednávateľa; alebo
- (iii) dňom kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej záruky; alebo
- (iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená; a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Čl. 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápsmi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (bod 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti Zmluvy).
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti Zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela – z ceny príslušnej dokumentácie bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 7

ZÁNİK ZMLUVY

- 7.1 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zhotoviteľom.
Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 2, bod 2.5, druhá veta tejto časti Zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. 8, bod 8.1 tejto časti Zmluvy,
 - c) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.7 čl. 8 tejto časti Zmluvy,
 - d) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - e) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - f) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 1.1, 2.1., 3.1, 4.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - g) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 5.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.3 čl. 9 tejto časti Zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 1.8 čl. 1 tejto časti Zmluvy,
 - j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 1.9 čl. 1 tejto časti Zmluvy,
 - k) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.9 čl. 8 a/alebo 8.10 čl. 8 tejto časti Zmluvy,
 - l) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 5A tejto časti Zmluvy.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené.
- 7.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku,
 - 7.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 7.10 V prípade ukončenia Zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia Zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu ku dňu ukončenia Zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela, jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od Zmluvy dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu

uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 3 tejto časti Zmluvy.

Čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti (profesijná zodpovednosť) na **poistnú sumu 500 000,-- EUR, slovom päťstotisíc EUR** (ďalej len „poistná zmluva“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy a to až do skončenia záručnej doby v zmysle tejto Zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu, a to za pôvodne dojednaných poistných podmienok. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku Zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania tejto Zmluvy (t.j. do skončenia záručnej doby v zmysle tejto Zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu), vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 8.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územných konaní a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto Zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods.3 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.7 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto Zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (účinného do 17.4.2016) . Súhlas objednávateľa nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.8 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (účinného do 17.4.2016) a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 8.7 tohto článku.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (účinného do 17.4.2016) vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena

pracovnej skupiny počas trvania Zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa vo forme dodatku. Nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. Zoznam členov pracovnej skupiny tvorí Prílohu č.3 tejto Zmluvy.

- 8.10 V prípade vzniku udalosti, že zhotoviteľ nebude môcť vykonať dielo niektorým z členov pracovnej skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej skupiny), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k Zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny.
- 8.11 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (účinného do 17.4.2016) treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto Zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k Zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k Zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k Zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 ZVO. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 3.1 časti 1, bodu 3.1, 3A.1, 4.1 časti 2,3,4 tejto Zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený.
- 9.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje objednávateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny – Časti 1 až 4 (tabuľky č. 1 až 17)

Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác
Príloha č. 3 – Zoznam členov pracovnej skupiny
Príloha č. 4 – Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

- 9.10 Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa

V Bratislave, dňa .

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Alfa 04 a.s.

.....
Róbert Auxt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

.....
Ing. Vladimír Drienovský
podpredseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva
Alfa 04 a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.
na základe plnej moci

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva
Alfa 04 a.s.
na základe plnej moci

Špecifikácia ceny
Tabuľky č. 1-17

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany
Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 1

Činnosť		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
		34,00	27,00	22,00	16,00	
		Potrebný počet hodín				
1	Správa o hodnotení	500	1 250	1 200	450	84 350,00 €
2	Podklady k informačnému bulletinu					
	Navrhovaná cena bez DPH	40	90	85	60	6 620,00 €
	DPH 20 %					90 970,00 €
	Navrhovaná cena s DPH					18 194,00 €
						109 164,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Potrebný počet hodín	sadzba €/ h	Cena celkom
		34,00	27,00	22,00	16,00			
A	Sprievodná správa	550	910	950	400			70 570,00 €
B	Technická správa	300	640	690	350			48 260,00 €
C	Ekonomická správa	16	60	75	16			4 070,00 €
D	Výkresy	1 350	3 850	3 600	950			244 250,00 €
E	Doklady	320	910	560	460			55 130,00 €
F	Podklady a prieskumy	–	–	–	–			373 496,50 €
	1	Dopravno-inžiniersky prieskum	150	410	300	145		25 090,00 €
	2	Inžinierskogeologický prieskum	–	–	–	–		291 684,50 €
	3	Pedologický prieskum	16	24	36	8		2 112,00 €
	4	Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	16	40	56	16		3 112,00 €
		Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa	16	40	54	16		3 068,00 €
	5	Hluková štúdia	16	24	36	8		2 112,00 €
	6	Exhalačná štúdia	8	24	24	8		1 576,00 €
	7	Korózný a geoelektrický prieskum	32	75	90	16		5 349,00 €
	8	Architektonická štúdia	48	75	90	25		6 037,00 €
	9	Archeologický výskum	0	16	16	8		912,00 €
	10	Seizmický prieskum	8	16	16	8		1 184,00 €
	11	Pyrotechnický prieskum	16	48	54	16		3 284,00 €
	12	Prieskum životného prostredia	0	16	24	8		1 088,00 €
	13	Návrh opatrení podľa ZS MŽP SR	0	16	24	8		1 088,00 €
14	Geodetický elaborát	–	–	–	–		25 800,00 €	
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	–	–	–	–		24 660,00 €	
H	Záber pozemkov	48	75	95	25		6 147,00 €	

I	Štúdia na využitie vytáženého horninového materiálu	16	40	56	16	3 112,00 €
J	Vplyv stavby na životné prostredie	0	16	24	8	1 088,00 €
K	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	48	65	85	24	5 641,00 €
M	Animácie	85	130	135	96	10 906,00 €
N	Informačný bulletin	48	75	95	25	6 147,00 €
Navrhovaná cena bez DPH		853 477,50 €				
DPH 20 %		170 695,50 €				
Navrhovaná cena s DPH		1 024 173,00 €				

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Názov časti dokumentácie		sadzba € / h		sadzba € / h		sadzba € / h		sadzba € / h		Cena celkom
		34,00		27,00		22,00		16,00		
		Potrebný počet hodín								
A	Sprievodná správa	148	175	190	85	15 297,00 €				
B	Technická správa	132	160	175	55	13 538,00 €				
C	Ekonomická správa	32	60	45	16	3 954,00 €				
D	Výkresy	240	540	750	250	43 240,00 €				
E	Doklady	124	160	155	124	13 930,00 €				
		Navrhovaná cena bez DPH								89 959,00 €
		DPH 20 %								17 991,80 €
		Navrhovaná cena s DPH								107 950,80 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Podklady				
F. Zameranie územia	1 ha	240	70,00	16800,00
F. Vytyčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	360	25,00	9000,00
F. Dokumentácia podkladov – cena celkom				25800,00
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	180	65,00	11700,00
G.2 Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	180	60,00	10800,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	720	3,00	2160,00
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom				24660,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli objednávatelom odsúhlasené.

Poznámka:

Odhadovaný počet dotknutých parciel je 700.

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany
Špecifikácia ceny geologických prác
Orientačný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 5

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
GEOTECHNICKÉ PRÁCE					127 680,00 €
A1	Jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	960	48,00	46 080,00 €
	Jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	100	120,00	12 000,00 €
	Presiometrické jadrové IG vrtý, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	100	85,00	8 500,00 €
	Presiometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	60	140,00	8 400,00 €
	Presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	36	150,00	5 400,00 €
	Inklinometrické jadrové IG vrtý so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	30	88,00	2 640,00 €
	Inklinometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy	m	15	145,00	2 175,00 €
	Pozorovacie jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy	m	30	70,00	2 100,00 €
	Pozorovacie jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy	m	15	135,00	2 025,00 €
	Piezometrické jadrové vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovozorkovania a dopravy	m	45	135,00	6 075,00 €
	Dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	220	29,00	6 380,00 €
	Statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	40	52,00	2 080,00 €
	Kopané sondy - šachtice, vrátane spätné úpravy, dopravy	m	30	150,00	4 500,00 €
	Strieľané sondy - šachtice, pažené, hĺbka do 10 m, vrátane spätné úpravy, dopravy	m	1	325,00	325,00 €
	Náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	2 000	5,00	10 000,00 €
	Dočasná prístupová cesta (stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	1 000	9,00	9 000,00 €
GEOTECHNICKÉ PRÁCE					10 464,00 €
	geoelektrické odporové meranie - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	2 400	3,50	8 400,00 €

A2	metóda elektromagnetického dipólového profilovania (DEMP)	m	800	0,70	560,00 €
	Profilové merania s georadarom (GPR)	m	300	3,00	900,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	60	10,00	600,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE - mechanická zemina a skaly				39 688,00 €
B1	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	180	50,50	9 090,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	175	65,50	11 462,50 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	9	61,00	549,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	10	14,50	145,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatov	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	30	50,00	1 500,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	20	11,00	220,00 €
	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometri	ks	20	45,00	900,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	10	19,00	190,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúšťavosť)	ks	5	15,00	75,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	25	132,00	3 300,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	15	242,00	3 630,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	20	110,00	2 200,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	15	49,50	742,50 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	15	82,50	1 237,50 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	3	53,00	159,00 €
	zeminy - zhutiteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	3	55,00	165,00 €
	zeminy - zhutiteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	3	55,00	165,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	30	57,00	1 710,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	5	61,00	305,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	10	99,00	990,00 €
	skalné horniny - pretvárne vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	5	124,00	620,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	10	30,00	300,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE - chemická zemina a zemín				1 802,50 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	25	57,10	1 427,50 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	15	25,00	375,00 €

PRÍLOHA PRÁCE		82 000,00 €			
C	vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	200	20,00	4 000,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	150	20,00	3 000,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilizovaných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	5 000	15,00	75 000,00 €
	PRÁCE GEOLOGICKEJ PRÁCE				30 050,00 €
D	projekt geologickej úlohy	ks	2	300,00	600,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	195	4,00	780,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	175	4,00	700,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	39	5,00	195,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	25	5,00	125,00 €
	kontrolné inklinometrické merania v nových zabudovaných INK vrtov okrem nultého a prvého merania	m	120	20,00	2 400,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody v novozabudovaných hydrogeologických a piezometrických vrtoch v tejto etape prieskumu	ks	10	25,00	250,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilizné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilizné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel , geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	súbor	1	25000,00	25 000,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)		291 684,50 €			
DPH 20%		58 336,90 €			
Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)		350 021,40 €			

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a
zákona č. 24/2006 Z. z. po vypracovaní DÚR

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Potrebný počet hodín	sadzba €/ h	Cena celkom
		34,00	27,00	22,00	16,00			
1	Správa	135	175	170		90		14 495,00 €
2	Prílohy	115	165	175		85		13 575,00 €
3	Netechnické zhrnutie	95	135	100		48		9 843,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH							37 913,00 €
	DPH 20 %							7 582,60 €
	Navrhovaná cena s DPH							45 495,60 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Názov časti dokumentácie		sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	Cena celkom	
		34,00	27,00	22,00	16,00		
Potrebný počet hodín							
A	Sprievodná správa	1 240	1 420	1 200	690	117 940,00 €	
B	Technická správa	620	1 490	1 420	985	108 310,00 €	
C	Ekonomická správa	25	92	85	24	5 588,00 €	
D	Výkresy	2 685	7 200	8 500	3 400	527 090,00 €	
E	Doklady	592	850	950	550	72 778,00 €	
F	Podklady a prieskumy	-	-	-	-	498 915,00 €	
	1	Dopravno-inžiniersky prieskum	150	320	336	145	23 452,00 €
	2	Inžinierskogeologický prieskum	-	-	-	-	410 545,00 €
	3	Pedologický prieskum	16	24	36	8	2 112,00 €
	4	Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	24	75	95	24	5 315,00 €
		Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa	24	68	95	24	5 126,00 €
	5	Hluková štúdia	16	36	42	8	2 568,00 €
	6	Exhalačná štúdia	16	24	24	8	1 848,00 €
	7	Koróznny a geoelektrický prieskum	48	90	105	24	6 756,00 €
	8	Architektonická štúdia	48	75	90	25	6 037,00 €
	9	Archeologický výskum	0	16	16	8	912,00 €
	10	Seizmický prieskum	8	16	16	8	1 184,00 €
	11	Pyrotechnický prieskum	16	48	54	16	3 284,00 €
	12	Prieskum životného prostredia	0	16	24	8	1 088,00 €
	13	Návrh opatrení podľa ZS MŽP SR	0	16	24	8	1 088,00 €
14	Geodetický elaborát	-	-	-	-	27 600,00 €	
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	25 575,00 €	
H	Záber pozemkov	48	95	120	25	7 237,00 €	

I	Štúdia na využitie vytlačeného horninového materiálu	16	48	68	24	3 720,00 €
J	Vplyv stavby na životné prostredie	0	16	24	8	1 088,00 €
K	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	48	65	85	24	5 641,00 €
M	Animácie	95	204	215	96	15 004,00 €
N	Informačný bulletin	48	90	105	25	6 772,00 €
Navrhovaná cena bez DPH		1 395 658,00 €				
DPH 20 %		279 131,60 €				
Navrhovaná cena s DPH		1 674 789,60 €				

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Špecifikácia ceny prác

Názov časti dokumentácie		sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	Cena celkom
		34,00	27,00	22,00	16,00	
		Potrebný počet hodín				
A	Sprievodná správa	175	255	280	250	22 995,00 €
B	Technická správa	150	250	265	250	21 680,00 €
C	Ekonomická správa	32	85	65	16	5 069,00 €
D	Výkresy	450	685	750	500	58 295,00 €
E	Doklady	250	380	450	350	34 260,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH					142 299,00 €
	DPH 20 %					28 459,80 €
	Navrhovaná cena s DPH					170 758,80 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Podklady				
F. Zameranie územia	1 ha	255	70,00	17850,00
F. Vytýčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	390	25,00	9750,00
F. Dokumentácia podkladov – cena celkom				27600,00
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	195	65,00	12675,00
G.2 Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	195	60,00	11700,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	400	3,00	1200,00
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom				25575,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli objednávatelom odsúhlasené.

Poznámka:

- Odhadovaný počet dotknutých parciel je 250.
- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Gíraltovece – Kuková
Špecifikácia ceny geologických prác
 Orientačný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 10

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	TERÉNNÉ PRÁCE				200 000,00 €
	jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	1 650	48,00	79 200,00 €
	jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	250	120,00	30 000,00 €
	šikmé jadrové IG vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	40	177,00	7 080,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrtý, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	120	85,00	10 200,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	60	140,00	8 400,00 €
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	40	150,00	6 000,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrtý so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	60	88,00	5 280,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	15	145,00	2 175,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	60	70,00	4 200,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	15	135,00	2 025,00 €
	piezometrické jadrové vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	1	135,00	135,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	580	29,00	16 820,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	80	52,00	4 160,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätné úpravy, dopravy	m	20	150,00	3 000,00 €
	striekané sondy - šachtice, pažen, hĺbka do 10 m, vrátane spätné úpravy, dopravy	m	1	325,00	325,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	1 500	5,00	7 500,00 €
	dočasná prístupová cesta (stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	1 500	9,00	13 500,00 €

A2	geoelektrické odporové meranie - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	4 200	3,50	19 560,00 €
	metóda elektromagnetického dipólového profilovania (DEMP)	m	1 800	0,70	14 700,00 €
	Profilové merania s georadarom (GPR)	m	800	3,00	1 260,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	100	4,00	2 400,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	80	10,00	400,00 €
	60 247,50 €				800,00 €
	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	230	50,50	11 615,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	270	65,50	17 685,00 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	15	61,00	915,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	15	14,50	217,50 €
B1	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatých	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatých	ks	35	50,00	1 750,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zatažovací stupeň)	ks	25	11,00	275,00 €
	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometri	ks	30	45,00	1 350,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	10	19,00	190,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúšťavosť)	ks	10	15,00	150,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	45	132,00	5 940,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	25	242,00	6 050,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	35	110,00	3 850,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	25	49,50	1 237,50 €
B2	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	30	82,50	2 475,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sytienia	ks	5	53,00	265,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	5	55,00	275,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	5	55,00	275,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	45	57,00	2 565,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	5	61,00	305,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	10	99,00	990,00 €
	skalné horniny - pretvárne vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	10	124,00	1 240,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	20	30,00	600,00 €
	1 802,50 €				1 427,50 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	25	57,10	1 427,50 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	15	25,00	375,00 €

C	PRÍLOHA B.1					83 000,00 €
	vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	225	20,00		4 500,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	175	20,00		3 500,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilitných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	5 000	15,00		75 000,00 €
	PRÍLOHA B.2					45 935,00 €
D	projekt geologickej úlohy	ks	2	400,00		800,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemin	ks	245	4,00		980,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	270	4,00		1 080,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	60	5,00		300,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	25	5,00		125,00 €
	kontrolné inklinometrické merania v nových zabudovaných INK vrtov okrem nultého a prvého merania	m	120	20,00		2 400,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody v novozabudovaných hydrogeologických a piezometrických vrtoch v tejto etape prieskumu	ks	10	25,00		250,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilítne výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + geofyz. a zosuvných profilov, textová správa) + stabilítne výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel . geofyz. a obsahujú všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopirovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2					40 000,00 €
		súbor	1	40000,00		
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					410 545,00 €
	DPH 20%					82 109,00 €
	Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					492 654,00 €

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie						Cena celkom	
	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		
	34,00	27,00	22,00	16,00			
	Potrebný počet hodín						
1	Správa	130	250	250	300	21 470,00 €	
2	Prílohy	125	250	300	150	20 000,00 €	
3	Netechnické zhrnutie	150	200	250	150	18 400,00 €	
	Navrhovaná cena bez DPH					59 870,00 €	
	DPH 20 %					11 974,00 €	
	Navrhovaná cena s DPH					71 844,00 €	

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma
Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 12

Názov časti dokumentácie		Potrebný počet hodín			Cena celkom	
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		
		34,00	27,00	22,00	16,00	
A	Spravidná správa	1 120	1 580	1 560	750	127 060,00 €
B	Technická správa	950	950	890	300	82 330,00 €
C	Ekonomická správa	25	92	85	24	5 588,00 €
D	Výkresy	3 850	8 950	9 650	2 800	629 650,00 €
E	Doklady	450	750	780	350	58 310,00 €
F	Podklady a prieskumy	–	–	–	–	522 090,50 €
1	Dopravno-inžiniersky prieskum	160	380	450	200	28 800,00 €
2	Inžinierskogeologický prieskum	–	–	–	–	426 822,50 €
3	Pedologický prieskum	16	24	36	8	2 112,00 €
4	Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské hodnotenie biotopov európskeho a národného významu	24	75	95	24	5 315,00 €
	Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské hodnotenie drevín rastúcich mimo lesa	24	68	95	24	5 126,00 €
5	Hluková štúdia	16	36	42	8	2 568,00 €
6	Exhalačná štúdia	16	24	24	8	1 848,00 €
7	Korózný a geoelektrický prieskum	48	90	105	24	6 756,00 €
8	Architektonická štúdia	48	75	90	25	6 037,00 €
9	Archeologický výskum	0	16	16	8	912,00 €
10	Seizmický prieskum	8	16	16	8	1 184,00 €
11	Pyrotechnický prieskum	16	48	54	16	3 284,00 €
12	Prieskum životného prostredia	0	16	24	8	1 088,00 €
13	Návrh opatrení podľa ZS MŽP SR	0	16	24	8	1 088,00 €
14	Geodetický elaborát	–	–	–	–	29 150,00 €
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	–	–	–	–	28 260,00 €
H	Záber pozemkov	54	115	140	40	8 661,00 €

I	Štúdia na využitie vytiaženého horninového materiálu	16	65	78	30	4 495,00 €
J	Vplyv stavby na životné prostredie	0	16	24	8	1 088,00 €
K	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	48	65	85	24	5 641,00 €
M	Animácie	95	204	215	96	15 004,00 €
N	Informačný bulletin	48	105	115	25	7 397,00 €
Navrhovaná cena bez DPH						1 495 574,50 €
DPH 20 %						299 114,90 €
Navrhovaná cena s DPH						1 794 689,40 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Špecifikácia ceny prác

Názov časti dokumentácie		sadzba € / h		sadzba € / h		sadzba € / h		Cena celkom
		34,00		27,00		22,00		
		Potrebný počet hodín						
A	Sprievodná správa	180	270	320	275	24 850,00 €		
B	Technická správa	165	275	290	250	23 415,00 €		
C	Ekonomická správa	35	85	70	20	5 345,00 €		
D	Výkresy	485	750	950	520	65 960,00 €		
E	Doklady	255	390	450	400	35 500,00 €		
						155 070,00 €		
						31 014,00 €		
						186 084,00 €		

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Podklady				
F. Zameranie územia	1 ha	270	70,00	18900,00
F. Vytýčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	410	25,00	10250,00
F. Dokumentácia podkladov – cena celkom				29150,00
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	210	65,00	13650,00
G.2 Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	210	60,00	12600,00
G.4 Výkonné elaboráty	vlastník	670	3,00	2010,00
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom				28260,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli objednané a súhlasené.

Poznámka:

Odhadovaný počet dotknutých parciel je 170.

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Rakovčík – Radoma
Špecifikácia ceny geologických prác
 Orientačný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 15

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	GEOTECHNICKÉ PRÁCE				205 320,00 €
	jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	1 200	48,00	57 600,00 €
	jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	350	120,00	42 000,00 €
	šikmé jadrové IG vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	40	177,00	7 080,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrtý, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	120	85,00	10 200,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	70	140,00	9 800,00 €
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	32	150,00	4 800,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrtý so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	60	88,00	5 280,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	15	145,00	2 175,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	60	70,00	4 200,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	15	135,00	2 025,00 €
	piezometrické jadrové vrtý s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	1	135,00	135,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	520	29,00	15 080,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	60	52,00	3 120,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätné úpravy, dopravy	m	60	150,00	9 000,00 €
	striekané sondy - šachtice, paženie, hĺbka do 10 m, vrátane spätné úpravy, dopravy	m	1	325,00	325,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	2 000	5,00	10 000,00 €
	dočasná prístupová cesta (stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	2 500	9,00	22 500,00 €

A2	24 660,00 €				
	geoelektrické odporové meranie - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	5 200	3,50	18 200,00 €
	metóda elektromagnetického dipólového profilovania (DEMP)	m	2 400	0,70	1 680,00 €
	Profilové merania s georadarom (GPR)	m	1 000	3,00	3 000,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	120	4,00	480,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	120	10,00	1 200,00 €
	63 490,00 €				
	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	220	50,50	11 110,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	265	65,50	17 357,50 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	15	61,00	915,00 €
B1	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	15	14,50	217,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhličitánov	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stlačitelnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	30	50,00	1 500,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	25	11,00	275,00 €
	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometri	ks	25	45,00	1 125,00 €
	zeminy - presadavosť / napučavosť po skúške stlačitelnosti	ks	10	19,00	190,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napučavosť)	ks	10	15,00	150,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	50	132,00	6 600,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	25	242,00	6 050,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	35	110,00	3 850,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	25	49,50	1 237,50 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	30	82,50	2 475,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	5	53,00	265,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	5	55,00	275,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	5	55,00	275,00 €
	skálne horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	80	57,00	4 560,00 €
	skálne horniny - mrazuvzdornosť	ks	10	61,00	610,00 €
	skálne horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	20	99,00	1 980,00 €
	skálne horniny - pretváranie vlastností 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	10	124,00	1 240,00 €
	skálne horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	40	30,00	1 200,00 €
	1 802,50 €				
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	25	57,10	1 427,50 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	15	25,00	375,00 €

C						90 700,00 €
	vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	230	20,00		4 600,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	180	20,00		3 600,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilizovaných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	5 500	15,00		82 500,00 €
D						40 950,00 €
	projekt geologickej úlohy	ks	2	350,00		700,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	235	4,00		940,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	265	4,00		1 060,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	95	5,00		475,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	25	5,00		125,00 €
	kontrolné inklinometrické merania v nových zabudovaných INK vrtov okrem nultého a prvého merania	m	120	20,00		2 400,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody v novozabudovaných hydrogeologických a piezometrických vrtoch v tejto etape prieskumu	ks	10	25,00		250,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilizné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - základania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilizné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopiovaniu) + repro-grafické práce - počet výťahov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	súbor	1	35 000,00		35 000,00 €
						426 822,50 €
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					426 822,50 €
	DPH 20%					85 364,50 €
	Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					512 187,00 €

Špecifikácia ceny

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Rakovčík – Radoma
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a
 zákona č. 24/2006 Z. z. po vypracovaní DÚR

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
		34,00	27,00	22,00	16,00	
		Potrebný počet hodín				
1	Správa	140	270	260	300	22 570,00 €
2	Prílohy	140	300	350	250	24 560,00 €
3	Netechnické zhrnutie	150	210	250	160	18 830,00 €
Navrhovaná cena bez DPH						65 960,00 €
DPH 20 %						13 192,00 €
Navrhovaná cena s DPH						79 152,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Špecifikácia ceny

Časť 1

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany

		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
1	Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie	90 970,00 €	18 194,00 €	109 164,00 €

Časť 2

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany

		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
2a	Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)	853 477,50 €	170 695,50 €	1 024 173,00 €
2b	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	89 959,00 €	17 991,80 €	107 950,80 €
2c	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a)	37 913,00 €	7 582,60 €	45 495,60 €
	Spolu	981 349,50 €	196 269,90 €	1 177 619,40 €

Časť 3

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková

		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
3a	Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)	1 395 658,00 €	279 131,60 €	1 674 789,60 €
3b	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	142 299,00 €	28 459,80 €	170 758,80 €
3c	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a)	59 870,00 €	11 974,00 €	71 844,00 €
	Spolu	1 597 827,00 €	319 565,40 €	1 917 392,40 €

Časť 4

Stavba: Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma

		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
4a	Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)	1 495 574,50 €	299 114,90 €	1 794 689,40 €
4b	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	155 070,00 €	31 014,00 €	186 084,00 €
4c	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a)	65 960,00 €	13 192,00 €	79 152,00 €
	Spolu	1 716 604,50 €	343 320,90 €	2 059 925,40 €

Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže – kritérium) (Časti 1 až 4)

4 386 751,00 €

877 350,20 €

5 264 101,20 €

Predpokladaný termín začiatku prác: 01. 01. 2016 (bude upresnený na základe termínu začiatku prác)
 Predpokladaný termín ukončenia prác: SoH - do 120 dní od nadobudnutia účinnosti Zoznamu
 DSR, DÚR, Dokumentácia k Oznámeniu o zmenách


[illegible]

GRAM POSTUPU PRÁČ

1. nadobudnutia účinnosti ZoD)

navrhovanej činnosti (8a) - do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa

[illegible]



tualizovaný v súvislosti s termínom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
cesty R4.

ogickej úlohy, Mostných objektov, Smerového a výškového
nom rokovania. Objednávateľom môže byť posunutý termín max. o 5 dní.

Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

- Príloha č. 1.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie stavby „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“,
- Príloha č. 1.2 Základné náležitosti správy o hodnotení podľa prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. stavby „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“,
- Príloha č. 1.3 Kritéria hodnotenia variantov pre správu o hodnotení stavby „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“,
- Príloha č. 1.4 Rozsah hodnotenia určený MŽP SR pre stavbu „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“,
- Príloha č. 1.5 Mapa č. 1: Širšie vzťahy – umiestnenie navrhovanej činnosti M 1:50 000 stavby „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“,
- Príloha č. 2.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a) stavby „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“,
- Príloha č. 2.2 Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“,
- Príloha č. 2.3 Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) stavby „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“,
- Príloha č. 2.4 Požiadavky na orientačný inžinierskogeologický prieskum stavby „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“,
- Príloha č. 3.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a) stavby „Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“,
- Príloha č. 3.2 Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby „Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“,
- Príloha č. 3.3 Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) stavby „Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“,
- Príloha č. 3.4 Požiadavky na orientačný inžinierskogeologický prieskum stavby „Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“,
- Príloha č. 4.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (Oznámenie 8a) stavby „Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma“,
- Príloha č. 4.2 Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby „Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma“,
- Príloha č. 4.3 Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) stavby „Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma“,
- Príloha č. 4.4 Požiadavky na orientačný inžinierskogeologický prieskum stavby „Rýchlostná cesta R4 Rakovčik – Radoma“,
- Príloha č. 5.1 Požiadavky na spracovanie dokumentácie,
- Príloha č. 5.2 Tabuľky k časti F a G,
- Príloha č. 5.3 Prehľadná situácia stavby R4 Svidník – Kapušany (štúdia realizovateľnosti),
- Príloha č. 5.4 Cena verejnej práce (k časti C – rozpočet verejnej práce).