
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo:  1100065156/2016/5400/029 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
INOMA COMP s.r.o. 
Ul. SNP 750 
033 01 Liptovský Hrádok 
IČO: 31612261 
DIČ: 2020429279 
IČ DPH:SK2020429279 
Bank. spojenie: Československá 
obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK8075000000004001860385 
SWIFT/BIC: CEKOSKBX 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 2108/L 

Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
              v skrátenej forme “ŽSR“ 
                          Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
(obchodné meno a sídlo ŽSR pre účely fakturácie) 

Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko –Účtovné centrum, Bratislava 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
doplní sa adresa pre doručenie faktúry 

 Konečný príjemca:   
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
Oblastné  riaditeľstvo Trnava, SOZT, Sládkovičova 2, 
920 41 Leopoldov  
Kontaktná osoba: Ing. Bošanský Dušan, tel. 
č.:0903/216230, e-mail: bosansky.dusan@zsr.sk 

Miesto vykonania diela: podľa prílohy č.2 
 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné 
obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.
  

Špecifikácia diela Lehota vykonania diela 

 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Náhrada DZ v obvode OR 
TT“(ďalej len „dielo“) 
Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 
Cena diela: 9 875,00 EUR bez DPH 
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Cena je  pevná.  
Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov. 

Dodania PD do 2 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 
Realizácia stavby  – do 2 
mesiacov od schválenia 
PD 
 
 
 

 
 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
 
dňa: 19.08.2016 
Ing. Branislav Vavrinčík, v.r. 
Riaditeľ 
ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  
INOMA COMP s.r.o. 
 
 
 
dňa: 16.08.2016 
Milan Krasuľa, v.r. 
Konateľ 
 

Telefón 
02/2029 2557 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
Dubravcikova.katarina@zrs.sk 

Číslo účtu: 35-
4700012/0200 
SWIFT/BIC:SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 
3500 0470 0012 

IČO:        31 364 501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba  
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B 
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Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela 
I. Predmet zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ 
alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
II. Cena  
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 
uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná 
a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na 
zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.  
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré 
zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom. 
4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek 
a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny 
predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne 
predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 
III. Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.  
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela 

a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác  a/alebo protokol 
o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený 
ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
a/alebo doplnenej faktúry. 

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za 
každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, 
ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku 
na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % 
z celkovej ceny diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez 
písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť 
takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške 
DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému 
úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti 
uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. 
n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo 
iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto 
povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto 
porušenie. 

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Povinnosti zhotoviteľa: 

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady 
diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi, 

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, 
c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, 
a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné 
predpisy boli dané k dispozícii. 

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 
bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce 
na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny 
a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch 
ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov 
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v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto 
zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez  
 
 
 
uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre 
vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným 
objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ 
neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.   

f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje vykonanie diela,  

g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako 
aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP. 

2. Povinnosti objednávateľa: 
- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.  
5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, 
ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 
nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto 
lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je 
dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 
6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady 
alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 
VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú 

z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej 
povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto 
zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom 
porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou 
zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti 
druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej 
strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých 
nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov 
alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú 
zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri 
prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  zhotoviteľ nepodpíše dohodu 
o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto 
VOPZD.  

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu 
tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez 
časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
 
 
 
 

Prílohy:  

Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č.2 – Ocenený zoznam položiek 
Príloha č.3 -  Podklad pre vypracovanie písomnej dohody 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 
 
„Náhrada DZ v obvode OR TT“ 
 

Kód CPV: 
71320000-7  Inžinierske projektovanie 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 

71630000-3 Technická inšpekcia a   71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie 

Opis predmetu zákazky: 
 
Cieľom stavby je výmena dispozičných zapojovačov AŽD, typ DZ 61 a MTZ1/10   vo vybraných staniciach v 
správe ŽSR OR TT v zmysle Prílohy č.2 – Investičné zadanie, pre dosiahnutie zlepšenia spoľahlivosti 
a podmienok práce dopravných zamestnancov. 

 
Členenie stavby: 
PS 01: ŽST Alekšince 
PS 02: ŽST Nováky 
PS 03: ŽST Rišňovce 
PS 04: ŽST Zemianske Kostoľany 
PS 05: ŽST Žabokreky nad Nitrou 

 
Množstvo a rozsah: 
 

- Vypracovanie PD ( 2 x v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF) 

- Realizácia v zmysle PD 

- PD skutočného vyhotovenia (v tlačovej forme v 4 vyhotoveniach a 2x v elektronickej forme (jeden 

krát vo formáte PDF a jeden krát vo formáte s možnosťou prepisovania – výkresy vo formáte DWG 

pre program Bentley, dokumenty vo formáte DOC pre program Microsoft Office Word) 
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Investičné zadanie 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 

Názov stavby:  A13079: Náhrada DZ v obvode OR 
Miesto stavby:  ŽST Alekšince, Nováky, Rišňovce, Zemianske Kostoľany, 

Žabokreky nad Nitrou  
Okres:  Nitra, Partizánske, Prievidza 
Kraj:  Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj 
Katastrálne územie:  
Odvetvie:  Doprava - Oznamovacia a zabezpečovacia technika  
Charakter stavby:  Rekonštrukcia dispozičného zapojovača 

1.2. Stavebník 

Názov stavebníka:     Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán:   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,      
 Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania PD stavby: v zmysle výzvy 
Termín predloženia PD:  v zmysle výzvy  
Termín realizácie:  v zmysle výzvy 

1.4. Projektant 

Generálny projektant:  
Zodpovedný projektant stavby: 
Stupeň PD:  Dokumentácia pre realizáciu stavby – DRS 

1.5. Správca objektu 

Správca: ŽSR OR Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 

2. Prehľad použitých podkladov 

Dokumentácia existujúceho zariadenia 
Súvisiace STN a TNŽ 
Miestne zisťovanie 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Jestvujúce dispozičné zapojovače v uvedených ŽST sú po dobe životnosti, zastarané a poruchové. 
Údržba takýchto zariadení je finančne nákladná a často sa potrebné náhradné diely už nevyrábajú. 
Zariadenia nespĺňajú požiadavky na ne kladené. 
Cieľom stavby je výmena týchto zariadení, čím sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti a podmienok 
práce dopravných zamestnancov. 

4. Súvisiace stavby 

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby. 
 

5. Členenie stavby 

Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: 
Prevádzkové súbory:  
PS 01: ŽST Alekšince – Dispozičný zapojovač 
PS 02: ŽST Nováky – Dispozičný zapojovač 
PS 03: ŽST Rišňovce – Dispozičný zapojovač 
PS 04: ŽST Zemianske Kostoľany – Dispozičný zapojovač 
PS 05: ŽST Žabokreky nad Nitrou – Dispozičný zapojovač 
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B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby. 

Ekonomická výhodnosť uvedenej modernizácie sa prejaví  v zlepšení riadenia a práce dopravných 
zamestnancov. 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

 Predmetná úprava zodpovedá použitiu zavedených zariadení.   

1.3. Analýza rizík a neistôt   

Z hľadiska technického, stavby nepredstavujú a neprinášajú so sebou žiadne riziká a neistoty. 
V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejších technických zariadení, ktoré sú zabudované 
a odskúšané aj v iných železničných staniciach.           

2. Súhrnná technická správa. 

2.1. Základné údaje o stavbe 

Realizáciou stavby sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti a podmienok práce dopravných 
zamestnancov. 

 

 Charakter stavby 2.1.1.

 Navrhovaná stavba je charakteru: rekonštrukcia dispozičného zapojovača. 
 

2.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 

Predmetom stavby je rekonštrukcia dispozičných zapojovačov, ktoré sú po dobe životnosti, čím sa 
dosiahne zlepšenie spoľahlivosti a pracovných podmienok dopravných zamestnancov. 
 

2.3. Charakteristika a začlenenie stavby do územia 

Stavby sa budú realizovať na pozemku ŽSR, v technologických miestnostiach a v dopravných 
kanceláriách budov ŽST Alekšince, Nováky, Rišňovce, Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou.  
Zariadenie a ovládacie prvky budú umiestnené v dopravných kanceláriách. 

 

2.4. Vplyv stavby na životné prostredie 

Rekonštrukcia obsluhovacích pracovísk v uvedených Žst. nemá vplyv  na životné   
prostredie. 

 Predmetné územie plošne nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov 
a chránených pamiatok. Stavba si nevyžaduje výrub stromov ani odstránenie krovín . 

 Stavba nevyžaduje budovanie zariadení na  odvádzanie splaškových a dažďových vôd 

 Stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia 

 Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy 

 Stavba nezasahuje do lesných pozemkov ani do ich ochranných pásiem 

 

2.5. Územie výstavby a technická koncepcia stavby: 

Stavby nevyvolajú trvalý ani dočasný záber pôdy. Celé stavby musia byť vykonané v súlade 
so záväzným predpisom VTPKS „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“. Stavby sa 
nachádzajú v nitrianskom a trenčianskom kraji – v železničných staniciach Alekšince, Nováky, 
Rišňovce, Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou. 
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3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

 

3.1. Jestvujúci stav 

V súčasnosti je v uvedených žst. prevádzkované oznamovacie zariadenie vybudované v 70. – 80. 
rokoch minulého storočia. Oznamovacie zariadenia sú fyzicky i morálne zastarané. Hlasovú 
komunikáciu výpravcu zabezpečujú dispozičné zapojovače AŽD, typ DZ 61 a MTZ 1/10. Reléové 
časti DZ 61 sa nachádzajú v zabezpečovacom domčeku vedľa výpravnej budovy a v technologických 
miestnostiach. Ovládacie pulty sú umiestnené na stole výpravcu v dopravnej kancelárii. V prípade 
poruchy sú vybrané linky prepnuté prostredníctvom prepínačov na náhradný zapojovač. 
 

3.2. Navrhovaný stav  

 
PS 01: ŽST Alekšince, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Alekšince navrhujeme realizovať 
prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.  
 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný 
zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   
pôsobnosti riadenia ŽST Alekšince,  

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu, 

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,  

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov, 

 

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač 
MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich 
výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.  

 

 
PS 02: ŽST Nováky, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Nováky navrhujeme realizovať 
prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.  
 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača MTZ 1/10. Nový dispozičný 
zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   
pôsobnosti riadenia ŽST Nováky,  

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu, 

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,  

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov, 

 

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač 
MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich 
výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.  

 
 
PS 03: ŽST Rišňovce, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Rišňovce navrhujeme realizovať 
prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.  
 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný 
zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
 

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   
pôsobnosti riadenia ŽST Rišňovce,  

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu, 

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,  

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov, 
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Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač 
MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich 
výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.  

 
 

PS 04: ŽST Zemianske Kostoľany, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Zemianske 
Kostoľany navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom 
MIKRO-NZ-10.  
 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný 
zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   
pôsobnosti riadenia ŽST Zemianske Kostoľany,  

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu, 

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,  

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov, 

 

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač 
MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich 
výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.  

PS 05: ŽST Žabokreky nad Nitrou, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Žabokreky nad 
Nitrou navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom 
MIKRO-NZ-10.  
 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný 
zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   
pôsobnosti riadenia ŽST Žabokreky nad Nitrou,  

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu, 

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,  

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov, 

 

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač 
MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich 
výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.  

4. Postup výstavby. 

 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)  

 Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ                                                  
o zapojovače MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúcich rozhlasových zariadení 

 Realizácia zariadenia podľa PD 

 Východisková revízia E2 a revízia E7, vykonanie skúšobnej prevádzky 

 Technická dokumentácia podľa skutočného vyhotovenia – v tlačovej forme v 4 vyhotoveniach a 2x 
v elektronickej forme (jeden krát vo formáte PDF a jeden krát vo formáte s možnosťou prepisovania 
– výkresy vo formáte DWG pre program Bentley, dokumenty vo formáte DOC pre program Microsoft 
Office Word) 

 Zabezpečenie inžinierskej činnosti – získanie stanoviska ÚRŽD SR a schvaľovací proces PD podľa 
smerníc ŽSR 
 

5. Prílohy. 

Dodanie tlačenej a digitalizovanej formy projektovej dokumentácie v požadovanom množstve. 
 

C. VÝKRESOVÁ ČASŤ 

Potrebné vyhotovenie novej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu zadania stavby. 
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Príloha č.2 : Ocenený zoznam položiek 

 

P.č. Názov  

Náhrada DZ v obvode  OR TT 

Množst

vo 

Komple

tný 

výkon 

(KV) 

Celková 

cena bez 

DPH v 

EUR 

Sadzba 

DPH v 

EUR 

Výška 

DPH v 

EUR 

Celková cena 

vrátane DPH 

v EUR 

 ŽST Alekšince – Dispozičný 

zapojovač 

     

 

1. 

Projektová dokumentácia 
s podrobnosťami pre realizáciu, 4 
súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte 
„PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ 
(ŽST=Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00   

2. 
Montážne práce a uvedenie zariadenia 
do prevádzky 

 

1 KV 

 

950,00 

 

20 % 

 

190,00 

 

1 140,00 

 

3. 

Projektovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia, 4 súpravy 
v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 
1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x 
Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00 

 

4. 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti – 
schvaľovací proces PD podľa smerníc 
ŽSR 

 

1 KV 

 

150,00 

 

20 % 

 

30,00 

 

180,00 

 

5. 
Východisková revízia 

 

1 KV 

 

375,00 

 

20 % 

 

75,00 

 

450,00 

 
ŽST Nováky – Dispozičný zapojovač 

     

 

6. 

Projektová dokumentácia 
s podrobnosťami pre realizáciu, 4 
súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte 
„PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ 
(ŽST=Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00   

7. 
Montážne práce a uvedenie zariadenia 
do prevádzky 
 

 

1 KV 

 

950,00 

 

20 % 

 

190,00 

 

1 140,00 

 

8. 

Projektovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia, 4 súpravy 
v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 
1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x 
Prevádzkový súbor) 
 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00 

 

9. 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti – 
schvaľovací proces PD podľa smerníc 
ŽSR 

 

1 KV 

 

150,00 

 

20 % 

 

30,00 

 

180,00 

 

10. 
Východisková revízia 

 

1 KV 

 

375,00 

 

20 % 

 

75,00 

 

450,00 

 ŽST Rišňovce – Dispozičný 
zapojovač 

     

 

11. 

Projektová dokumentácia 
s podrobnosťami pre realizáciu, 4 
súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte 
„PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ 
(ŽST=Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00   
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12. 
Montážne práce a uvedenie zariadenia 
do prevádzky 

 

1 KV 

 

950,00 

 

20 % 

 

190,00 

 

1 140,00 

 

13. 

Projektovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia, 4 súpravy 
v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 
1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x 
Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00 

 

14. 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti – 
schvaľovací proces PD podľa smerníc 
ŽSR 

 

1 KV 

 

150,00 

 

20 % 

 

30,00 

 

180,00 

 

15. 
Východisková revízia 

 

1 KV 

 

375,00 

 

20 % 

 

75,00 

 

450,00 

 ŽST Zemianske Kostoľany – 
Dispozičný zapojovač 

     

 

16. 

Projektová dokumentácia 
s podrobnosťami pre realizáciu, 4 
súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte 
„PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ 
(ŽST=Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00   

17. 
Montážne práce a uvedenie zariadenia 
do prevádzky 

 

1 KV 

 

950,00 

 

20 % 

 

190,00 

 

1 140,00 

 

18. 

Projektovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia, 4 súpravy 
v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 
1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x 
Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00 

 

19. 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti – 
schvaľovací proces PD podľa smerníc 
ŽSR 

 

1 KV 

 

150,00 

 

20 % 

 

30,00 

 

180,00 

 

20. 
Východisková revízia 

 

1 KV 

 

375,00 

 

20 % 

 

75,00 

 

450,00 

 ŽST Žabokreky nad Nitrou – 
Dispozičný zapojovač 

     

 

21. 

Projektová dokumentácia 
s podrobnosťami pre realizáciu, 4 
súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte 
„PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ 
(ŽST=Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300   

22. Montážne práce a uvedenie zariadenia 
do prevádzky 

1 KV 950,00 20 % 190,00 1 140,00 

 

23. 

Projektovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia, 4 súpravy 
v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 
1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x 
Prevádzkový súbor) 

 

1 KV 

 

250,00 

 

20 % 

 

50,00 

 

300,00 

 

24. 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti – 
schvaľovací proces PD podľa smerníc 
ŽSR 

 

1 KV 

 

150,00 

 

20 % 

 

30,00 

 

180,00 

 

25. 
Východisková revízia 

 

1 KV 

 

375,00 

 

20 % 

 

75,00 

 

450,00 

 

Cena spolu  

  

9 875,00 

 

20% 

 

1 975,00 

 

11 850,00 
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Príloha č.3:                                         Podklad pre vypracovanie -  

PÍSOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ (stavebník): 

 Železnice Slovenskej republiky 
 Oblastné riaditeľstvo Trnava 

 Bratislavská 2/A 
 917 02  Trnava 

    
 (ďalej ako objednávateľ) 
 
Zhotoviteľ (poskytovateľ): 

 INOMA COMP s.r.o. 
 Ul. SNP 750 
 033 01 Liptovský Hrádok   

 (ďalej ako zhotoviteľ ) 
 
1. Predmet Písomnej dohody 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 
poskytovaní služieb a stavebných prác:“ Náhrada DZ v obvode OR TT podľa Zmluvy o poskytovaní služieb 
a stavebných prác č. 1100065156/2016/5400/029 zo dňa ......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení: ŽSR, 
(zástupca príslušnej VOJ) Oblastné riaditeľstvo Trnava , Bratislavská 2A,917 02 Trnava a  zhotoviteľom  
INOMA COMP s.r.o., Ul. SNP 750 

  
Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 
2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 
musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  
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 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 
3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 
ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 
predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 v príslušnom 
poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 
 
3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 
subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a 
predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  
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k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 
činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre 
pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 
bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 
3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 
zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 
a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 
potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými 
predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 
priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
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Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 
povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 
práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje 
bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 
3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR 
SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 
zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj 
jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 
zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 
obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 
čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada 
formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)  
o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

 
3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať)  

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 
ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 
opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 
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2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 
na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác                                                                                        .......................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP                                   .......................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska                                                   .......................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  ......................... 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d)  „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 
látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 
inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 
kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 
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b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 
informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 
pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 
vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky 
pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

........................................     ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                                                       Podpis za zhotoviteľa 
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