Zmluva o dielo
Spr 845/16

podia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni neskorSich zmien a doplnkov,
ktora je vysledkom postupu zadavania zakazky podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel :
Okresny stid Namestovo, Namestie Antona Bernolaka 322/16 Namestovo

ICO: 42061385

DIC: 2022505815

Krajina: Slovenska republika

Statutarny organ: JUDr. Gabriela Kyselova, predsednicka okresného sudu

Telefon: [N
Fa

2. Zhotovitel :

Obchodné meno : Michal Plaskur VKP
Sidlo : 029 56 Zakamenné 966
Zastupeny : Michal Plaskur

ICO : 50 083 520

DIC : 1085835883

IC DPH : SK1085835883

Zapisany v obchodnom registri :

Bankové spo'|enie : CSOB Banka

Splnomocnenec pre vecné rokovania :  Michal Plaskur

Te! I

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,Okresny sud Namestovo®, rozumie sa nim objednévatel.

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavieraju tito zmluvu na zaklade vysledku verejnej sutaze na uskutocnenie stavebnych
prac na predmet zakazky:

Vykurovanie budovy Okresného sudu Namestovo a stavebné prace “

1.2 Tuto zmluvu uzaviera objednavatel so zhotovitefom, ktory zabezpeli a zrealizuje stavebné prace
v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, vo vyzve na predkladanie ponuk.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky Cinnosti a zaroven ubezpeCuje objednavatela,
Ze mé& dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma finan€nych, personainych a
materialnych), aby zhotovil pre objednavatela dielo podfa kritérii objednavatela pre zhotovenie diela
uvedenych v tejto zmluvy.
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3.1

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky Einnosti v stlade so vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi
platnymi a uéinnymi v &ase ich uskutocriovania, ktoré sa na uvedené ¢innosti vztahuiju.

Objednavatel sa zavazuje v dohodnutom rozsahu poskytnut zhotovitelovi potrebnu stcinnost na pinenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje a ubezpeduje objednavatela, Ze si uvedomuje, ze €innosti podfa tejto zmluvy budu
financované z prostriedkov zabezpeCovanych objednavatelom po vykonani prac, a preto sa zavazuje
poskytnut objednévatelovi vSetku suéinnost, aki od neho mozno ofakévat, potrebnl na zabezpecenie
hospodéarnosti a kvality prac podfa tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany opravnenych orgénov, oséb a
institacii Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase.
Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplyva nie€o iné, mdze zhotovitel vykonat dielo eSte
pred dojednanym ¢asom.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo uvedené v &lanku 3
ods. 3.1 tejto zmluvy, za ¢o sa objednavatel zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu diela vo vy$ke, rozsahu a
spbsobom podfa €lanku 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy na zéklade a v rozsahu vyzvy
na predkladanie ponuk, vratane projektovych podkladov, priom 1 paré v originalnom vyhotoveni tychto
podkladov prevezme zhotovitel pri podpise tejto zmluvy, o Eom spiSu zmluvné strany samostatny
preberaci protokol.

Clanok 3 Dielo
Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatefa: Zhotovit dielo: ,Vykurovanie budovy Okresného sudu
Namestovo a stavebné prace “ podla tejto zmluvy, vypracovanej a odsuhlasenej realizatnej projektovej
dokumentacie stavby, v stlade s predmetom zmluvy v zmysle bodu 2.1. sttaznych podkladov a v sulade s
odsuhlasenym harmonogramom stavebnych prac.

Vlykonavat dalSie Cinnosti, vratane predpisanych skuSok (napr. vybavenia zariadenia staveniska,

dopravné
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znacenie pogas vykonavania prac, a pod.).
(dalej ako ,Dielo").

Pokial' je pre zhotovenie Diela potrebné vykonat stavebné alebo montéZne préce, je podrobny zoznam
tychto prac a ich ocenenie vo vykaze vymer, uvedeny v prilohe €. 2 k tejto zmluve.

Vlastnikom Diela je objednévatel.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit celé Dielo na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel' je povinny vykonat celé Dielo a uskutoénit' vSetky s nim slvisiace ¢innosti, na vykonanie
ktorych sa zaviazal touto zmluvou, vylune na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel je opravneny pouzit na splnenie svojich povinnosti podfa tejto zmluvy tretie osoby len
po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela. O udelenie suhlasu musi zhotovitel poziadat' tak,
aby nebol objednavatel pri posudzovani Ziadosti zhotovitela pod Easovym tlakom, najneskor vak tri dni
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pred zamySfanym pouZitim tretich 0séb zhotovitefom. Udelenie takého suhlasu nesmie byt bez vaznych
dévodov odmietnuté alebo zadrziavané. Za vykonavanie Diela zhotovitelom sa povazuje aj vykonavanie
diela prostrednictvom tretich oséb v sulade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpoveda za Skodu, ako
aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatelovi, ako keby dielo plnil sam.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a za tym uéelom sa zavazuje najmé
na vlastné naklady zabezpecit:

a) uskutoiovanie prac tak, Ze neddjde k poruSovaniu zasad dodrZiavania BOZP a bude zabezpeéena
ochrana tretich osdb pred pripadnym trazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkolvek Casti Diela,

c) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhfadom na charakter préc, na zaklade ktorych
zhotovitel Dielo zhotovuje, ako aj vzhladom na prace, ktoré realizuju tretie osoby za Ucelom
zhotovenia stavby,

d) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhladom na umiestnenie stavby,

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotovitela Diela v rozsahu stanovenom platnymi zakonmi v SR.
Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zavazuje zhotovitel udrziavat od zacatia prac az do uplynutia
60 dni od riadneho ukoncenia diela s tym, Ze vinkulacia poistnych plneni z uzatvorenych zmlav bude
zriadena v prospech objednavatela. Pripadné vyplatené poistné plnenie je objednavatel opravneny
zapocitat' vo€i akémukolvek svojmu naroku voéi zhotovitelovi, ktory vznikol na zaklade zmluvného
vztahu zalozeného touto zmluvou. Zhotovitel je povinny poistenie udrziavat bez ohladu na skutoénost,
Ze vlastnikom Diela je od zaciatku Objednévatel.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo v sulade s technickymi, bezpeCnostnymi, protipoZiarnymi a inym
vSeobecne zavaznymi normami, ktoré sa tykaju zhotovenia Diela a jeho nasledného uzivania.

Kazda vec (materiél, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného Diela
stava vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo nahodnej Skody na Diele aZz do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi.

Dielo sa povazuje za skon¢ené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie okamih
podpisania zapisnice 0 odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne
neskorSi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch, pricom kazdd zo zmluvnych stran
prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele.
Podrobnosti o obsahu Zépisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela sU uvedené
v ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. 3 tejto zmluvy realizovat a odovzdat v lehote
do 25 dni, pricom zadiatkom realiz&cie diela je defi odovzdania staveniska Zhotovitefovi. Objednavatel
odovzdad Zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, najneskér v3ak do 5 kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
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Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne prekazky, ktoré by
znemoziiovali zaCatie vykonavania stavebnych prac podfa zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel odmietne
bezddvodne stavenisko prevziat, méze Objednavatel jednostranne odstlpit od zmluvy a si¢asne si
uplatnit’ zmluvnl pokutu v stlade s ¢l. 10 ods. 5 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude
vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Sucastou tejto zmluvy je aj podrobny Harmonogram stavebnych prac na Diele, a to rozpracovany
na vykonavanie stavebnych prac v poradi do jednotlivych tyzdriov a dni. Tento harmonogram je st¢astou
tejto zmluvy ako jej priloha €. 3 (dalej len ,Harmonogram") a zhotovitel sa zavéazuje vykonavat vsetky
stavebné a montazne prace, resp. zhotovit Casti Diela v terminoch uvedenych v tomto harmonograme.
Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢lanku zmluvy sU za kazdych okolnosti pre zhotovitela zavazné a
nemenné, a to najmd bez ohladu na poveternostné podmienky, roéné obdobie alebo postup
poddodavatelov zhotovitela.

Harmonogram (ods. 4.3 tohto ¢&lanku) je mozné menit len so sthlasom objednévatela, a to iba
vo vynimocnych pripadoch, ktoré nesmu mat vplyv na predmet pinenia zmluvy o dielo. V takomto pripade
sa o tomto vykoné zépis do stavebného dennika, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak bude zrejmé podfa skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom prac uvedenym
v tejto zmluve alebo v harmonograme, Ze zhotovitel je v omeskani so zhotovenim Diela alebo jeho Casti
o viac ako 7 dni, za predpokladu ze omeSkanie je zapriCinené zhotovitefom, je objednavatel' opravneny
zabezpedit na naklady zhotovitela vykonanie zame$kanych stavebnych prac, ako aj iné opatrenia
za UCelom dodrzania dohodnutych terminov, prostrednictvom tretej osoby, pri¢om zhotovitel' znasa vsetky
naklady s tym spojené.

Clanok 5
Cena diela a fakturacia

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami je stanovend dohodou zmluvnych strén v zmysle
prisluSnych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢. 8711996 Z. z., ktorou sa vykonava zakona Narodnej rady SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, na zaklade Uplného a zavazného rozpoCtu stavebnych prac a vykazu vymer, ktoré
boli do si¢astou ponuky Zhotovitela predlozZenej v procese verejného obstaravania a tvoria Prilohu ¢.2
tejto zmluvy a ktora je dohodnuté vo vyske:

celkom 63 399,86 EUR

(slovom: Sest'desiattritisictristodevat'desiatdevat eur a osemdesiatSest’ centov)

z toho DPH 10 566,64 EUR

(slovom : desattisicpat'stoSest'desiatSest eur a SestdesiatStyri centov)

bez DPH 52 833,22 EUR (slovom : péatdesiatdvatisicosemstotridsattri a dvadsatdva
centov)

(dalej ako ,cena za dielo").

Cena za dielo je urCend na zaklade uchadzacom predloZeného upiného a z&vézného rozpottu do verejnej
sutaze a je stanovena ako maximaina, ktoru nie je mozné prekrocit.

Akukolvek upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrZani ustanovenia bodu 5.2 tohto ¢lanku, je mozné
vykonat len spdsobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

V cene za dielo su zohladnené v3etky pripadné okolnosti, ktoré existuju v ¢ase zacatia stavebnych préc,
ako aj tie, ktoré vzniknl v priebehu vykonavania stavebnych prac, a ktoré zarovel mézu spdsobit
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staZenie podmienok pri vykondvani Diela zhotovitefom, vratane moZného zvySenia nakladov zhotovitela v
pripade, ak bude zabezpecovat osobitné opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti.

Cena za dielo odraza najma:

a) vSetky naklady na realizovanie diela, jeho vyskuSanie a uvedenie do uZivania vratane pomocnych
nakladov, najma vSetky naklady na nakup/zaobstaranie materialov, revizie zariadeni apod.,
prislusenstvo a pomocné stavebné materidly a ostatné néklady sUvisiace s realizaciou diela
nezahrnuté vo vykaze vymer, ktoré musi zhotovitel vynalozit v slvislosti s realizaciou diela, ako
napr. naklady na zriadenie a vybavenie staveniska, naklady na elektrinu, vodné a stotné, ochranu
Zivotného prostredia a iné néklady spojené s realizaciou diela,

b) poziadavky tykajuce sa kvality prdc a dodavok a poZiadavky vyZadované predpismi a normami
platnymi a uéinnymi v &ase predlozenia ponuky Zhotovitelom v procese verejného obstaravania na
predmet tejto z&kazky, ako su poZiadavky na ochranu zdravia, PO a BOZP zamestnancov zhotovitela,
objednavatela a tretich stran,

c) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov a uzivatelov
susediacich nehnutelnosti (najméa z dévodu hluku, prachu a vibracii apod.),

d) pripadnu potrebu realizacie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej premavky,

e) néklady zhotovitela na zabezpelenie poistenia diela v sllade s ¢lankom 3 ods. 3.8 pism. d) tejto
zmluvy.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako st uvedené v ponuke zhotovitela, ktora tvori siéast
tejto zmluvy (priloha €. 2 — Viykaz vymer s jednotkovymi cenami), st pevné a nie je mozné ich dodato¢ne
upravovat.

V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom udaji uvedenom v projekte, ktory
ovplyviuje cenu za dielo (napr. poCtom jednotlivych poloZiek Diela), je nesulad medzi projektom a
skutoénostou, (t. j. napr. ze potrebny poCet jednotlivych poloziek je vy3Si alebo nizsi, rozdielne vymery,
atd. ...), cena za dielo sa primerane upravi o tento rozdiel len po vzajomnom odsuhlaseni zmeny oboma
zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky a
v pripade hodinovej sadzby so zachovanim tejto sadzby. V pripade zmeny polozky, tieto budu ocenené v
programe ODIS, CENEKON.. v cenovej relacii v danom obdobi. Zmenu vymer je zhotovitel povinny
bezodkladne zapisat po prerokovani s objednévatelom do stavebného dennika.

Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych podmienok:

5.7.1. Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je
zhotovitel povinny vystavit a doruCit objednavatelovi do siedmich dni od podpisania Zapisnice o
odovzdani diela kone¢nu faktiru v Styroch rovnopisoch.

V stlade s § 12 z&k. €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni bude zhotovitelovi
zadrziavanych 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukézania spinenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdani a preberani predmetu zmluvy a do odstranenia vietkych nedostatkov
a nedorobkov.

Objednavatel z faktury uhradi 90 % fakturovanej Ciastky. Zostavajucich 10 % zadrzanej Ciastky
objednéavatel uvolni zhotovitelovi do 30 dni po odstraneni vSetkych nedorobkov a reklamécii.

5.7.2.  Faktira musi obsahovat v3etky nélezitosti darfiového dokladu podfa platnych pravnych predpisov,

oznaCenie zhotovitela, Cislo zmluvy, Cislo faktdry, defi odoslania faktury, def splatnosti faktury
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adef zdanitefného plnenia, oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovd fakturovanu cenu, oznacenie diela, peCiatku
a podpis Statutara zhotovitefa a prilohou faktury musi byt supis skutoéne vykonanych prac
a dodavok vystaveny zhotovitefom a odsUhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaCnych veciach za objednavatela. Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené
pravnymi predpismi  a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel aj spravca je
opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi
bez zaplatenia. Doruenim opravenej faktlry objednévatelovi zaCne plyndt novéd lehota
splatnosti. Lehota splatnosti za€ne v takom pripade plynat od doruéenia novej spravne vystavenej
a dorucenej faktury spolu so v8etkymi niz8ie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Prilohami kazdej faktary su:

a) supis vykonanych préc,

b) odpocet poloziek (rekapitulacia - t. j. oznaCenie poloziek, ktoré sa vykonali celkom od zacatia
prac, oznacenie poloziek, ktoré sa vykonali a fakturuju sa v predmetnej fakture),

c) doklad o likvidacii odpadu pokial za fakturované obdobie vznikol,

d) kryci list rozpoctu

5.7.2 Predmet tejto zmluvy bude financovany zo schvalenych a pridelenych finanénych prostriedkov
Objednavatela. Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto
zmluvy.

5.7.3 Zapisnica o odovzdani Casti diela alebo celého diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi
zmluvnymi stranami.

5.7.4 Akékolvek uhrady medzi zmluvnymi stranami budu prebiehat vyhradne bezhotovostnym platobnym
stykom.

5.7.5 Faktura je splatna v lehote do 21 dni odo dia jej doru¢enia objednévatelovi.

Clénok 6
Projektova dokumentacia

Objednévatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi celkom dve paré realizaCnej projektovej dokumentacie
stavby: ,Vykurovanie budovy Okresného sudu Namestovo a stavebné prace “ (dalej len ako
,projekt"), a to najneskor do troch dni odo dfia podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. O
odovzdani projektu podpiSu zmluvné strany odovzdavaci protokol.

Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska
Zhotovitel a objednavatel maju tieto osobitné povinnosti:
7.1.1 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko, a to najskér do 5
dni odo dnha nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v tejto lehote stavenisko

prevziat.

7.1.2 Objednavatel na poziadanie pri odovzdavani staveniska odovzda zhotovitelovi:
a) informécie o napojeni inZinierskych sieti (elektricka energia, pitn a UZitkova voda, kanaliz&cia,
plyn).

7.1.3 Zhotovitel sa zavazuje na vlastné néklady zabezpecit:
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a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby sa zabranilo moZznému vzniku Urazov tretich osob a
aby sa chranilo zhotovované Dielo najma pred odcudzenim a poskodenim Diela, Casti Diela,
odcudzenim a poSkodenim materidlu potrebného pre vykonavanie Diela, odcudzenim a
poSkodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela,

b) vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prisluSni dokumentéciu,

c) pripojky inZinierskych sieti na stavenisko, naintalovanie meraCov energii a tzv. ,podruznych”
meracov pre dalSich zhotovitelov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska pre ostatnych
zhotovitefov tak, aby stavenisko spifialo podmienky podla nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v
planom zneni (v pripade, Ze zhotovitel nevykonava stavebné prace je povinny pouzit tento
pravny predpis analogicky), a aby jeho su¢astou boli minimalne: toalety (v potrebnom poéte),
kontajnery/kancelarie pre zamestnancov a pracovnikov zhotovitela a ostatnych zhotovitefov,
kontajnery/kancelarie pre straznu sluzbu, kontajner/kancelaria pre konanie porad,
kontajner/kanceléria pre pracovnikov dozoru investora.

Na stavenisko maju pravo pristupu ostatni zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), a to v rozsahu
potrebnom na plnenie zavézkov tychto oséb voli objednavatelovi. Zamestnanci objednévatela, nim
poverené osoby a zamestnanci kontrolnych orgdnov uvedeni v zozname opravnenych osob, ktory
vypracuje objednévatel a odovzdd ho zhotovitelovi najneskér v dei zacatia prac podfa Clanku 4
ods. 4.1 tejto zmluvy, mozu vstupovat na stavenisko iba ak su povereni funkciou technického dozoru
alebo inou kontrolnou alebo dozornou €innostou v suvislosti s touto zmluvou. Iné osoby mézu vstupovat
na stavenisko len v sprievode 0s6b opravnenych pohybovat sa po stavenisku.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie bezpeénostnych a protipoziarych opatreni pri zhotovovani
Diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitaich a zavazuje sa zabezpedit vSetky opatrenia potrebné na
ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov, najmd nariadenia viady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom
zneni.

Objednavatel ma pravo kontrolovat dodrZiavanie opatreni podla ods. 7.3 tohto ¢lanku. V pripade ak
objednavatel zisti nedostatky, ozndmi ich a zhotovitel je povinny bezodkladne uvedené nedostatky
odstranit a prijat také opatrenia, aby sa nedostatky uz neopakovali.

Zhotovitel je povinny urobit v3etky opatrenia na zaistenie bezpeénosti staveniska, hygieny na stavenisku,
bezpecnosti 0sdb, verejnej bezpec€nosti a je povinny podrobit sa vSetkym povinnostiam vyplyvajucim
preiho z platnych predpisov a zakonov.

Zhotovitel musi dodrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznedistovat okolie staveniska. Zhotovitel
je v tejto suvislosti povinny po kazdej Ciastkovej praci, ktorou znedisti vnitorné priestory budovy zvySkami
stavebnych materialov, tieto bezodkladne odstranit. V pripade nedodrzania tychto povinnosti zo strany
zhotovitela mdze objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit Cistotu a poriadok na stavenisku aj
prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, ze na vlastné naklady zabezpeCi na stavenisku nepretrzitu ochranu materialu a
svojho majetku. V sulade s bodom 8.16 tejto zmluvy objednévatel do dia prevzatia Diela alebo jeho Casti
formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo poSkodenie.

Zhotovitel' sa zavazuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska take opatrenia, aby nedochadzalo
k porusovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavazuje prijat také opatrenia, ktoré ucinne zamedzia poZivaniu
alkoholickych népojov, omamnych a im podobnych latok a nevhodnému spravaniu.
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Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni pradc a dodavok vypratat na svoje naklady stavenisko, dékladne
stavenisko vyCistit' a vykonat napravu pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit do siedmich dni pred odovzdanim Diela vSetok svoj material a zariadenie
staveniska s vynimkou toho materialu a tych zariadeni, ktoré su potrebné na ukonéenie Diela, prip. na
odstranenie moznych chyb zistenych pri preberacom konani.

Po ukonéeni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitelom demontované a zruSené alebo upravené
tak, aby bol zabezpeéeny pdvodny alebo dohodnuty stav a to najneskér do siedmich dni po ukonceni prac
na Diele, pokial nie je v Zapisnici 0 odovzdani diela dohodnuté inak.

V pripade nakladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpegovat napravné opatrenia akychkolvek
nedostatkov na strane zhotovitela tykajucich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel uvedenych v ods. 7.3
az 7.8 tohto ¢&lanku, ma objednavatel voli zhotovitefovi pravo na nahradu nakladov spojenych so
zabezpeéenim tychto opatreni. Objednévatel moze taktieZ vystavit zhotovitelovi na sumu zodpovedajlcu
vynalozenym nakladom faktiru so splatnostou 15 dni od doruCenia zhotovitefovi. Objednavatel je
opravneny pouzit na odstranenie akychkolvek nedostatkov aj tretie osoby.

Akakolvek reklama alebo reklamné panely mozu byt na stavenisku pouzité len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel mé& prévo rozhodovat o podmienkach
pouzitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, forme a charaktere. Pokial sa objednavatel so
zhotovitelom nedohodnu inak, je zhotovitel povinny reklamu tykajucu sa jeho osoby po ukonceni Diela
odstranit na svoje naklady.

Zhotovitel' vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budu zohfadnené v3etky stazené okolnosti a
obmedzené priestorové moznosti. Tento plan musi reSpektovat polohu umiestnenia budovy sidu ako aj
zhotovovaného Diela a s tym sUvisiace okolnosti, ako napr. verejny zaujem a zaujmy susedov, pasma a
prechody pre chodcov, cestné premavka a pod.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym miestnym podmienkam a musi byt neustale udrziavané
vo funkénom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oplotené).

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné najneskor v den skutoéného zacatia prac zhotovitefom na Diele oznamit
druhej strane mena a kontaktné udaje svojich zodpovednych zastupcov s urenim ich kompetencii vo
vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany su povinné si navzajom potvrdit prijatelnost oséb uvedenych ako
zodpovednych zastupcov.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v den skutocného zacatia prac predloZit objednavatelovi organizacnu
schému svojej vykonnej zlozky pre zmluvni stavbu s uvedenim kompetentnych oséb a moznosti
kontaktovania sa s nimi (e-mail, poStova adresa, telefon).

Na odbvodnenu Ziadost objednavatela musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykolvek pracovnik
zhotovitefla Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmich dni. Odvolany pracovnik nesmie
viac vykonavat ziadne prace, ani byt pritomny pri zhotovovani Diela.

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajuca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat nasledovnymi
formami:

a) doporuéenou postou;



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr.
Zapisnica o odovzdani diela - ¢lanok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, kontrolny protokol o ukon&eni prislusne;
etapy Diela - ¢lanok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolnych dni);

c) zapisom do stavebného dennika.

Zodpovedni zastupcovia zhotovitela a subdodavatelia zhotovitela st povinni, s ciefom hladkého priebehu
zhotovenia Diela, zu€astiiovat sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach (kontrolné dni, vyrobné
porady objednavatela a pod.), ktorych Easovy cyklus uréi objednavatel najneskdr do siedmich dni po
skutoénom zacati prac na Diele zhotovitelom.

Ugast zodpovednych zastupcov zhotovitela, poddodavatelov zhotovitela na staveniskovych rokovaniach,
na rokovaniach s dradmi alebo organizaciami majucimi charakter dradu alebo konaniach pred uradmi je
povinna. Naklady spojené s ucastou na tychto rokovaniach si hradi kazdy ucastnik rokovania na vlastny
ucet.

V pripade zmeny poddodavatelov, ktori boli uvedeni v ponuke zhotovitela a odsuhlaseni v ramci
predlozenej ponuky zhotovitefa objednavatelom (dalej ako ,pbvodny poddodavatel"), je zhotovitel pred
uzavretim zmluvy medzi zhotovitefom a novym poddodavatefom alebo pred zaslanim objednavky
zhotovitela novému poddodavatelovi oznamit objednavatelovi zmenu v osobe poddodévatela a pockat na
vyjadrenie objednavatela k osobe nového poddodavatela. Zhotovitel je zarover povinny identifikovat
nového poddodavatela a uviest prip. zmenu v podmienkach zhotovenia Diela sUvisiacu so zmenou v
osobe poddodavatela. V pripade, Ze objednavatel neakceptuje nového poddodavatela, je zhotovitel
povinny najst iného poddodavatela a opakovat postup podfa tohto odseku az pokial objednavatel
neschvali zmenu v osobe poddodavatela.

Zhotovitel je povinny na poziadanie umoznit objednavatelovi nahliadanie do zmluv s poddodavatelmi.
Zmluvy zhotovitefa s poddodavatelmi nesmU obmedzovat zhotovitela spdsobom, ktory by obmedzil a
zamedzil realizacii prava objednavatela nahliadat’ do takejto zmluvy v celom jej zneni, vratane jej priloh
v zmysle predchadzajucej vety.

Zhotovitel' je povinny presvedCit sa pred zacatim prac na Diele o vSetkych okolnostiach suvisiacich
so zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit' sa s miestom vystavby a miestnymi okolnostami, moznostou
existencie archeologického néleziska na mieste staveniska, moznostou zariadenia staveniska a
skladovacich priestorov, predpismi platnymi v lokalite vystavby a pod.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim prac na Diele riadne preskimat a vyhodnotit' vSetky okolnosti, ktoré by
mohli mat’ dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznédmit sa so vSetkymi fyzikalnymi a geologickymi
podmienkami terénu a so vSetkymi suvislostami, ktoré sa vztahuju na miesto zhotovenia Diela (napr.
klimatické podmienky, komunika¢né cesty, dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia,
pristupy, povaha pody, druh zemin, podlozie a pod.). V pripade, Ze zhotovitel zisti mozné problémy pri
zhotovovani Diela alebo jeho naslednom uzivani, je povinny bezodkladne o tom pisomne informovat
objednavatela. V pripade porusenia ktorejkolvek z tychto povinnosti zodpoveda za Skodu vzniknutu
poruSenim povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s platnymi zakonmi, predpismi, vyhlaSkami a opatreniami, normami
a smernicami platnymi v Slovenskej republike v ase ku dfiu nadobudnutia u€innosti zmluvy o dielo®.

V3etky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedCenia materidlov a dodavok si zabezpeCuje na vlastné
naklady zhotovitela na poZiadanie je povinny ich objednavatelovi predioZit na nahliadnutie a umoznit' mu
vyhotovit' si fotokdpie tychto dokladov. V3etky tieto doklady postupne odovzdava stavebnému dozoru
objednavatela v jednom vyhotoveni.

Objednavatel ma pravo pisomne rozhodnut o zmene projektovej dokumentécie, zmene realizacie
vystavby a o preruSeni prac, a najneskor sedem kalendarnych dni pred zamyslanou zmenou tato zmenu
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oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny reSpektovat rozhodnutie objednévatela, je vSak zaroven
povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi vSetky rizika a problémy, ktoré vznikni alebo mozu
vzniknut' v suvislosti s rozhodnutim objednavatela. V sulade so zmenami spdsobenymi rozhodnutim
objednavatela sa zmluvné strany zavazuju primerane upravit harmonogram, financovanie a zavazuju sa
bezodkladne potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat.*

V pripade, ak bude potrebné na zaklade rozhodnutia objednavatela podla ods. 8.13 tohto ¢Elanku
vypracovat kalkulaciu na realiziciu takéhoto rozhodnutia objednavatela, zhotovitel sa zavazuje vy-
pracovat kalkulaciu do siedmich dni odo dfia doruCenia predmetného rozhodnutia objednavatela
zhotovitelovi. Kalkulacia podlieha schvéleniu objednavatelom. Ak préce, ktoré sa maju vykonat, uz boli
predmetom ohodnotenia v ponuke uchadzaéa/zhotovitela, budl pre ne aplikované jednotkové ceny, resp.
hodinové sadzby, uvedené v ponuke uchadzada/zhotovitela, pokial medzitym nedo$lo ku zmenam v
sadzbach na zaklade dohody zmluvnych strédn alebo na z&klade mechanizmov pre zvySenie, resp.
zniZenie ceny za dielo, uvedenych v tejto zmluve (napr. €lanok 5 ods. 5.6 a 5.7 tejto zmluvy).

Zhotovitel Diela je v celom rozsahu zodpovedny za viastné a pridelené priestory, sklady, Satne, pristroje,
zariadenia, nastroje a materidly a je povinny zabezpedit ich riadne straZzenie a udrziavanie v
prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel Diela sa zavazuje zabezpedit, aby vykonané préce, stavebny a iny material a vyrobky uréené a
potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatoéne chranené pred poSkodenim a kradezou a to az do dfia
odovzdania Diela zhotovitelovi a podpisania Zapisnice o odovzdani diela.

Objednavatel ma pravo vykonavat inSpekcie a overovat kedykolvek realizaciu vykonov zhotovitela pri
zhotovovani Diela, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije alebo pouZil na zhotovenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bez suhlasu technického dozoru objednavatela a sthlasu budiceho spravcu
sieti nezakryje ziadnu €ast zhotovovaného Diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyznagenim v stavebnom
denniku ozndmit stavebnému dozoru objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred skutocnost, ze
uréita Cast stavby je k uréitému dfiu pripravena na zakrytie, a to vSetkych €asti na budove sudu, pri¢om
zhotovitel sa zavazuje umoznit zodpovednym zastupcom objednévatela skontrolovat' Dielo a jeho Casti
eSte pred zakrytim. Ak zhotovitel neozndmi zakrytie Casti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznami
vbbec, je zhotovitel povinny na z&klade Ziadosti objednavatela na vlastné naklady dodatoéne odkryt Easti
Diela, ktoré boli zakryté v rozpore s ustanovenim tohto odseku a opatovne ich zakryt, k sa objednavatel v
stanovenom termine na skontrolovanie zhotovenej Casti Diela, ktord ma byt zakryta, neustanovi, hoci bol
na to riadne vyzvany vyzna¢enim v stavebnom denniku, ma zhotovitel pravo prislusni Cast
zhotovovaného Diela zakryt a v pripade, ak bude objednévatel poZadovat dodatoéné odkrytie
zhotoveného Diela, bude znaSat néklady na toto odkrytie v pinom rozsahu objednavatel okrem pripadov,
Ze sa pri dodatoCnom odkryti prac zisti, ze prace su vykonané chybne. V takomto pripade naklady
dodatoéného odkrytia prac znéSa zhotovitel.

V pripade zistenia chyby alebo nestladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej prilohami,
je zhotovitel povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat napravu, ktord musi byt odsuhlasena
objednavatefom. Pokial by tuto napravu zhotovitel nevykonal bezodkladne po tom, ako sa mu stali chyby
a nesulad zndmymi, m& objednavatel pravo zabezpedit vykonanie napravy prostrednictvom tretich osob
na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie, alebo bez prikazu
objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Na zaklade Ziadosti objednavatela je zhotovitel
povinny odchylky odstranit v lehote urCenej objednavatelom, v opacnom pripade budd odchylky
odstranené objednavatelom alebo tretimi osobami ur€enymi objednavatefom na naklady zhotovitefa.
Zhotovitel je zodpovedny za Skodu vzniknutu objednavatelovi v suvislosti so vzniknutymi odchylkami.
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Zhotovitel je povinny kedykolvek a zarover bezodkladne po tom, ako ho o to objednavatel poZiada,
informovat’ objednavatela o podrobnostiach vlastnej realizacie Diela a o podrobnostiach realizacie Diela
pod dodévatelmi (napr. atesty, skusky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a pod.).

Zhotovitel umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zastupcom objednavatela
a projektantom, ktory vykonava na stavbe autorsky dohfad, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s
platnymi predpismi (pravnymi, technickymi, bezpeénostnymi, atd. ...).

Za poruSenie autorskych, priemyselnych a inych prav pri zhotovovani Diela zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle prisludnych pravnych predpisov a podla
pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel svojim podpisom do stavebného dennika len
potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik. K z&znamom zhotovitefa sa objednavatel pisomne zavazne
vyjadruje v lehote do troch dni odo diia vykonania zapisu. Zéznamy objednavatela v stavebnom denniku
maju ucinok bezprostredného pisomného oznamenia voéi zhotovitelovi a zhotovitel je povinny okamzite
toto ozndmenie akceptovat a riadit sa podla neho, aj ked stavebny dennik nepodpise.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy a to najma Udaje o
Casovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia zmien vo vykonanych pracach proti projektovej
dokumentécii. Zhotovitel je povinny do troch dni od zépisu v stavebnom denniku upozornit stavebny dozor
objednavatela na zapisy v stavebnom denniku, ktoré maju pre zhotovenie Diela mimoriadny vyznam
(najma problémy, ktoré brania alebo by mohli branit dalSiemu postupu pri zhotovovani Diela, vznik
havarijného stavu, prerudenie dodavky energii na stavenisko, atd. ...). Objednavatel je povinny pravidelne
sledovat obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v stavebnom denniku Citatelne zapisuje a
podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyvedlci je povinny predlozit stavebnému dozoru
objednavatela denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny den.

Po celtl dobu zhotovovania stavebnych prac musi byt stavebny dennik na stavbe trvalé pristupny. Do
stavebného dennika m6zu robit zaznamy vyhradne opravnené osoby ur¢ené podla zoznamov dodanych v
sulade s ods. 8.1 tohto €lanku a platnych vSeobecne zavaznych predpisov (napr. Statny dozor, atd. ..).

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument, ktory zobrazuje priebeh zhotovovania
Diela, a na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zdmena
materiélu, a pod.).

Stavebny dennik vedie zhotovitel odo dia prevzatia staveniska, v pripade zhotovitela, ktory je hlavnym
dodavatefom stavby od prvého diia pripravnych prac, do dfia skonenia stavebnych prac. Stavebny
dennik (v originali) uchovava objednévatel po dobu desiatich rokov od skoncenia stavby.

Objednavatel sa zavézuje zabezpeéit na stavbe projektovy dozor, sledovat, &i sa prace vykonavaju v
sulade s projektovou a realizatnou dokumentaciou, podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve,
technickych noriem a inych pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na
pripadné nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je objednavatel povinny upozornit zhotovitela
zapisom do stavebného dennika.

Technicky dozor objednavatela je oprévneny dat zamestnancom zhotovitela a tretim osobam, ktoré
zhotovitel pouZiva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit prace iba v pripade, ak zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost zhotovovaného Diela, su ohrozené Zzivoty
alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne Skody. Inak nie je technicky dozor
objednavatela opravneny zasahovat' do €innosti zhotovitefa. Technicky dozor neméze zasahovat ani do
spdsobu riadenia zhotovitela pri realizovani Diela.

Zhotovitel' nie je zodpovedny za poSkodenie podzemnych vedeni a sieti, ktoré nie su obsiahnuté v
projekte a neboli vyznacené objednavatelom pri odovzdavani staveniska.”
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8.32

8.33

8.34

8.35

8.36

9.1

Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju také vlastnosti, aby pri predpokladanej
Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beznej drzbe spifiali okrem poZiadaviek ukladanych platnymi STN,
STN EN a inymi nadvaznymi predpismi, ako napriklad zakonom ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v platnom zneni, musia spifiat poziadavky na mechanickli pevnost a stabilitu, poZiaru bezpe&nost,
hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nosti pri uzivani, ochrany
proti hluku, Usporu energie, a aby bolo Dielo po celu tito dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie spésobom
a na Ugel, na ktory je uréené a aby spifialo estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.

Zhotovitel ru€i za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam. Zhotovitel
je opravneny zabudovat materialy do stavby vzdy az po ich odsuhlaseni objednavatefom, pri€om o tom
objednavatel a zhotovitel vykonaju zépis do stavebného dennika.

Zhotovitel sa zavézuje poistit dodavku a prace na hodnotu realizovaného Diela v rozsahu podfa &lanku 3
odseku 3.8 pism. e) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa vyslovne zavazuje zabezpeCit, aby osoby, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, nepoZivali
alkoholické napoje, omamné a im podobné latky. V pripade, ze objednavatel zisti, ze niektory z
pracovnikov zhotovitela vykazuje znamky vplyvu alkoholickych, omamnych a im podobnych latok, je
opravneny o tom upovedomit zhotovitela a zhotovitel je povinny bezodkladne tomuto pracovnikovi
zabranit v dalSom vykonavani prac a z priestorov staveniska takéhoto pracovnika vykazat do &asu, kym
nepominu Ucinky pdsobenia uvedenych latok.

Zhotovitel je povinny az do odovzdania Diela zabrafovat moznym Skodam, a to najma chranenim stavby
pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov alebo tretich oséb.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba, postup stran pri chybach diela

Dielo sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie okamih
podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne
neskor§i termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch, priCom kazda zo zmluvnych stran
prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele.
Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovné udaje:

a) zakladné udaje o Diele

b) zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela

c) konstatovanie objednavatela, Ze Dielo prebera k urcitému diu

d) dodatoCne pozadované prace, ktoré vSak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu a
riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie

e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podia zakona €. 254/1998 Z. z.)

f) predpokladané terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych Casti Diela podlfa tejto zmluvy a
harmonogramu a skutocné terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych Casti Diela

g) konstatovanie, 7e dfiom odovzdania zagina plynut zaruéna lehota a dizka jej trvania
h) datum a miesto

i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Pokial Dielo vykazuje zavazné vady, objednavatel Zapisnicu o odovzdani diela nepodpiSe. Namiesto tejto
zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom budi nasledovné
Udaje:

a) zakladné Udaje o Diele

b) zoznam vad Diela

c) ddvody, pre ktoré objednavatel Dielo neprebera

d) odévodnenie vad zhotovitefom

e) urCenie lehot na odstranenie vad Diela

f) datum a miesto

g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Po odstraneni vad Diela opakuju zmluvné strany primerane postup podla ods. 9.2 a 9.4 az 9.9 tohto
¢lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani ani po tom, ako neuspesne prebehlo druhé
odovzdavacie konanie, je objednavatel opravneny vady Diela odstranit na néklady zhotovitela a to aj
prostrednictvom tretich osob.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude odovzdavané ako celok podlfa rozsahu dohodnutého v
harmonograme. V dalSom texte tohto Clanku sa pod oznacenim ,Dielo" bude rozumiet aj Cast Diela.
Tymto spdsobom odovzdavania a preberanie diela (alebo ucelenych Casti diela) bude napinena
poziadavka verejného obstaravatela o zadrzani Casti dohodnutej ceny pri odovzdavani a preberani
verejnej prace alebo jej ucelenej Casti aZ do odstranenia vetkych nedostatkov a nedorobkov podla
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Ustanovenia Zapisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Diela sa vztahuju aj na odo-
vzdanie diela spdsobom podla ¢lanku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel Diela je povinny pisomne najmenej sedem dni pred dokonenim Diela oznamit
objednavatelovi, Ze Dielo bude v lehote siedmich dni pripravené na odovzdanie.

Objednavatel preberie Dielo a podpiSe Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak nema vady a
zodpoveda poZzadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené v3etky atesty,
revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukonéena v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v
sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim staveniska sa
rozumie najma odstranenie vSetkych zhotovitefovych veci zo staveniska, odstranenie vSetkych
stavebnych mechanizmov a zariadeni, v3etkého stavebného materialu, vietkého odpadu, v3etkej sutiny,
obalového materidlu a primerana esteticka Uprava staveniska a okolia.

Na z&klade pisomného oznamenia zhotovitela podfa ods. 9.3 tohto Clanku je objednévatel povinny
ozndmit zhotovitefovi do siedmich dni od doruCenia tohto oznamenia datum a Casovy harmonogram
prehliadky Diela, ktoré sa ma odovzdat (dalej len ,Odovzdavacie konanie") tak, aby bola prehliadka
ukoncena do siedmich dni od jej zacatia.

Na zaCiatku odovzdavacieho konania zhotovitel odovzdé objednévatelovi nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osved€enia o skuskach pouZitych vyrobkov a materialov

b) atesty zabudovanych materialov,
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

c) projekt dopracovany do realizaéného stupfia odovzdavaného Diela, so zakreslenim zmien podia
skutocného stavu vykonanych prac (v dvoch kdpiach na CD-ROM, vo formate *.dxf alebo *.dwg),

d) dokumenty podia zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,
e) dokumenty podia zakona o odpadoch.

Zhotovitel okrem dokumentov uvedenych v ods. 9.6 tohto ¢lanku zmluvy na zaCiatku odovzdavacieho
konania odovzda objednavatelovi aj nasledovné dokument y:

a) Projekt stavby dopracovany do realizaéného stupfia odovzddvaného stavebného diela, so za-
kreslenim zmien podfa skutoného stavu vykonanych prac (v dvoch rovnopisoch)

b) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby, vratane geometrickych planov skutkového vyhotovenia
inZinierskych sieti, pokial su odliSné od projektovej dokumentécie schvalenej objednavatelom

c) stavebny dennik
d) zaznamy a zapisy z preberacieho konania po¢as vystavby inzinierskych sieti.

Néklady, ktoré vyplynu z pripadného nelspesného Odovzdavacieho konania, znasa zhotovitel. Zarucna
doba zacina plynut vzdy az dfiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéné doba na stavebnu ¢ast Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
bude trvat 5 rokov a na zabudované vyrobky a zariadenia Diela, ktoré su predmetom tejto zmluvy, bude
zaruéna doba trvat 2 roky."

Zhotovitel je povinny vydat objednévatelovi zaruény list s vyznaenim zaruénej doby a v pripade
uplatnenia prava na odstranenie skrytej chyby, je zhotovitel povinny vydat objednavatelovi potvrdenie,
kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana, resp. ako dlho trvala. V zaruénom liste zhotovitel
uvedie okrem iného aj podmienky zaru¢ného a pozaru¢ného servisu.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ak tieto boli spésobené pouZitim materialov, odovzdanych mu k
spracovaniu objednavatelom a ak na to objednavatela upozornil a objednavatel aj napriek tomu trval na
ich pouziti. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel taktiez nezodpoveda za chyby spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatefa, ak
na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatela upozomil a objednavatel na ich dodrzani aj
napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit zapis v stavebnom denniku.

,Objednavatel oznami bez zbytoéného odkladu zhotovitelovi chyby, ktoré sa na Diele vyskytli po¢as
zarucnej doby. V oznameni objednévatel uvedie popis chyb a naroky, ktoré si v suvislosti s chybou voci
zhotovitelovi uplatiuje a lehotu na odstranenie chyb. Pre zachovanie vSetkych narokov z chyb, ktoré
malo Dielo uz pri jeho odovzdani postaci, ak objednavatel ozndmi zhotovitelovi chyby zakladajuce tieto
naroky do 5 rokov, resp. 2 rokov podia dohodnutej zaruénej lehoty odo diia odovzdania Diela“.

V/ oznameni o chybach Diela musi objednévatel chyby popisat a uviest ako sa prejavuju. K oznameniu
pripadne doloZi dbkazné prostriedky, ktoré umoZnia overit opravnenost objednévatelovho naroku.

Pokial zhotovitel skrytl chybu uzn4, je povinny ju bezodkladne odstranit.
Zhotovitel je povinny na vlastnu zodpovednost a néklady v lehotach, ktoré neohrozia prevadzku sudu a
bezpecnost prevadzky sudu, opravit zistené chyby a nedostatky, ktoré sa objavia a budl uplatnené pocéas

doby zaruky, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny
nastupit na opravu do troch dni od doruéenia oznamenia o tychto chybach. Pri chybach, ktoré ohrozuju
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

10.4

alebo mdzu ohrozit bezpeénost os6b na Uzemi sUdu alebo véZne poskodit zhotovené Dielo alebo
akukolvek Cast stdu, urCuje sa lehota nastupu zhotovitela na opravu maximalne v defi nasledujici po
doruéeni oznamenia.

V pripade neplnenia povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaji z poskytnutej zaruky, méze objednavatel
na naklady zhotovitela tieto opravy zabezpedit sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Ustanovenie
predchadzajicej vety predstavuje osobitné, zmluvnymi stranami dohodnuté pravo objednavatela
vyplyvajuce z chyb dodaného Diela, ktoré vSak nebrani objednavatelovi vyuZit iné zakonné préva
vyplyvajuce z vad Diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial je to potrebné
pre riadne odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel zhotovitelovi v dohodnutom &ase pristup do
prisludného priestoru (miestnosti), je povinny sdhlasit s posunom terminu dohodnutého na odstranenie
vad o dobu, po ktorl bol v omeskani.

Objednavatel je opravneny bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitefom uZivat neodovzdané
Dielo ak zhotovitel porusil ¢I. 9.2, 9.19 a 10.1. tejto zmluvy.

SkuSobna prevadzka kazdého Diela, prip. kazdej stavby, je dohodnuta v trvani dvoch tyzdfiov odo dna
prevzatia Diela, prip. stavby objednévatelom Zapisnicou o odovzdani diela.

V lehote ur€enej na skusobnl prevadzku podia ods. 9.22 tohto ¢lanku zabezpeci zhotovitel bezplatné
zaSkolenie obsluhy zariadeni, o ¢om vypracuje protokoly o zaSkoleni, ktoré odovzda do siedmich dni po
skonéeni skuSobnej prevadzky objednavatelovi. Objednavatel je povinny zabezpedit véas osoby, ktoré su
uréené na zaSkolenie ako obsluha zariadeni a ozndmit tuto skutoénost zhotovitefovi. PoCas trvania
skuSobnej prevadzky zhotovitel zabezpedi ,vyladenie" Diela tak, aby boli zabezpecené parametre Diela
uvedené v projekte.

Clanok 10
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150 EUR
za kazdy i zaCaty deri omeSkania, ak je v omesSkani s odstranenim vady Diela alebo jeho Casti, ktorl
objednavatel uplatnil v sulade s touto zmluvou. Objednévatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklaméciu vady
Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou (zapisom do stavebného dennika a e-mailom
zodpovednej osobe zhotovitela). Pokial zhotovitel neodstréni nekvalitu Diela do desiatich dni odo dria,
kedy mu bola nekvalita Diela vytknuta objednavatelom, je objednévatel opravneny na naklady zhotovitela
vykonat napravu sam alebo prostrednictvom tretich osob.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani v€as necistoty vzniknuté poCas zhotovovania Diela a bude na tuto
skutoCnost’ objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit’ objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
nakladov, ktoré vynalozi objednavatel na odstranenie necistot zvySenu o 50%.

V pripade ome$kania objednavatela s akoukolvek platbou voCi zhotovitelovi, mdZe si zhotovitel uplatnit
voCi objednavatelovi uroky z omeskania vo vyske 0,02% z fakturovanej Ciastky za kazdy deri ome$kania.
Objednavatel nie je v omeSkani podfa tohto bodu, pokial toto omeSkanie sam nezapri€inil, ale bolo
spOsobené situaciou, ktort nemohol ovplyvnit.

V pripade omes$kania zhotovitela so zagatim prac alebo ukonéenim prac uvedenych v &lanku 4 ods. 4.1
tejto zmluvy alebo so zaatim alebo ukon&enim prac uvedenych v harmonograme (€lanok 4 ods. 4.2 tejto
zmluvy) méa objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,4 % ceny za dielo a to za kazdy aj zagaty
deri omeskania.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

V pripade neprevzatia staveniska zhotovitefom od objednavatela podfa €. 7 ods. 7.1.1 bez zjavného
ddévodu v termine je opravneny si objednavatel uplatnit zmluvnd pokutu vo vySke 15 000 Eur.

Pocet dni, poCas ktorych je zhotovitel v omeskani sa zaina pocitat od prvého diia nasledujiceho po dni,
ktory je touto zmluvou dohodnuty ako termin ukon&enia prac podla ods. 4.1 v stlade s harmonogramom
podia ods. 4.2 tejto zmluvy, alebo so zacatim alebo skonéenim v stlade s harmonogramom podfa ods.
4.4 tejto zmluvy, a to bez ohladu na dévod. Zhotovitel prestane byt v omeskani dfiom, v ktorom skutoéne
odovzdé Dielo objednavatelovi v sulade s touto zmluvou. V pripade, ak objednavatel vyuZije svoje pravo
vykonat zameskané prace a iné vhodné opatrenia podia ods. 4.4 tohto Clanku prostrednictvom tretej
osoby, povazuje sa za def, kedy prestane byt zhotovitel v omeSkani def, kedy ukonéi zameskané prace
tato tretia osoba.

Kazdi zmluvni pokutu mdZe objednévatel zapoCitat oproti kazdej pohladavke zhotovitefa voCi
objednavatelovi a to bez ohladu na to, &i vznikla na zaklade tejto zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody.

Vzhfadom na délezitost riadneho ukoncenia rekonStrukcie, modernizacie a racionalizacie prevadzky sudu
v termine dohodnutom oboma zmluvnymi stranami v tejto zmluve, povazuji zmluvné strany zmluvné
pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

Kazdl nahradu Skody, vratane vSetkych nakladov, ktoré vzniknl objednavatelovi v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela a vykonania napravy spésobom podfa tejto zmluvy, je objednévatel opravneny
zapocitat' oproti kazdej pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi a to bez ohladu na to, &i vznikla na
zaklade tejto zmluvy alebo akejkolvek inej zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetku Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v dosledku alebo v savislosti s
porudenim povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny spolo¢ne a nerozdielne s osobou, ktora spdsobi Skodu na Diele alebo Casti Diela
za Skodu spOsobenl osobou, ktora uZzila alkoholicky napoj, omamnu alebo podobnu latku alebo sa
nevhodne spravala.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu v dosledku alebo v suvislosti s ¢innostou zhotovitela
podia tejto zmluvy na pozemku, na ktorom sa nachadza budova sUdu, na akomkolvek majetku
objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach, ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkolvek oséb a za vietky Skody na
Zivotnom prostredi, ktoré vzniknu v dosledku afalebo v suvislosti s €innostou zhotovitela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s tym, Ze Dielo nebude v stlade so veobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo s technickymi normami, a to bez ohfadu na dobu, kedy tieto Skody vzniknu (Ci uZ pred odovzdanim
Diela alebo po odovzdani Diela). Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktorl spdsobi pri zhotovovani
Diela vlastnikom nehnutelnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maju uskutoénit rekonstrukéné
prace a/alebo susediacich so staveniskom.

V pripade, ak budd proti objednavatefovi uplatiiované akékolvek naroky na nédhradu $kody, sankcie a
opatrenia sUvisiace so Skodami uvedenym v odseku 10.11, 10.13, tohto ¢lanku, zhotovitel sa zavazuje, ze
objednavatefa UcCinne zbavi uvedenych narokov, sankcii a opatreni, inak je povinny nahradit
objednavatelovi vSetku Skodu, vratane uslého zisku a vSetkych nakladov suvisiacich s uplatnenym
narokom a Urokov z ome$kania odo dna pinenia objednévatelom.

Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonceni alebo zaniku platnosti zmluvy z
akéhokolvek dovodu.
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11.1

11.2

1.3

114

11.5

11.6

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

V pripade zaniku zmluvy, bez ohladu na dévod, sa zhotovitel zavazuje bezodkladne, najneskor v§ak do
siedmich pracovnych dni, opustit stavenisko, je vSak povinny zabezpeCovat opatrenia podla ods. 11.2
tohto €lanku.

Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela zabezpecovat na viastné naklady vsetky
ochranné, bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel je preto zodpovedny za
vSetky Skody vzniknuté do doby néastupu nového zhotovitela.

Vetky objekty patriace do zariadenia staveniska, intalacie a material nachadzajuci sa na stavenisku,
0 ktoré bude mat objednavatel zaujem, je zhotovitel povinny za pdvodne dohodnutu uhradu
objednavatelovi odpredat.

Zhotovitel nie je opravneny opustit stavenisko a ani zastavit' prace okrem pripadov, kedy bezprostredne

hrozi v miestach zhotovenia Diela Zivelna pohroma. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada objednévatelovi pravo na odstupenie od zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada pravo objednavatela odstipit od zmluvy, st
aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel nedodrzi terminy prevzatia staveniska a zaCatia stavebnych prac v zmysle &l. 4, bodu 4.
1 zmluvy

b) z dbvodu omeSkania prac zhotovitela voCi schvalenému harmonogramu v pripade, ak je vazne
ohrozeny termin ukonéenia vystavby alebo ukoncenia Diela

c) zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom (ods. 11.4 toho ¢lanku zmluvy)

d) z dbvodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materialov zhotovitefom

e) z dbvodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného €inu v stvislosti so zhotovovanim Diela
f) z dévodu neschopnosti zhotovitela pinit svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a véas

g) ak zhotovitel odmietne prispdsobit’ vykondvané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam a/alebo
poziadavkadm objednavatela (Clanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy)

h) ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky, ktoré ponuka,
nie su zlucitelné s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych

i) zddvodu poruSenia podmienok a podkladov verejnej sitaze zhotovitefom alebo jeho subdodévatelom
j) ak nastanu okolnosti uvedené v ¢lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy

k) ak bol podany na majetok zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu

) ak bol zhotovitefom podany navrh na povolenie vyrovnania

m) ak vstupil zhotovitel do likvidacie

V pripade, ak objednavatel odstdpi od zmluvy, nevznika zhotovitefovi narok na ndhradu Skody s vynimkou
uhrady materiélov, ktoré su preukazatelne objednavané s dlhou objednavacou lehotou. Objednéavatel je
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1.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

12.1

12.2

vSak povinny zaplatit zhotovitelovi Giastku zodpovedajicu cene uz vykonanych prac a s tym spojenych
nakladov.

V pripade, ak sa objednavatel dostane v stlade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeSkania so zaplatenim
ktorejkolvek platby o viac ako 90 dni, povazuje sa takéto omeSkanie za podstatné poruSenie zmluvy,
okrem pripadov, kedy zadrZal platbu alebo jej Cast v sulade s touto zmluvou.

Naroky zhotovitela pri zaniku nespineného zavazku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy ozndmi odstupujica zmluvna strana druhej strane spdsobom uvedenym v ¢lanku
12, 1. j. osobne kontaktnej osobe alebo doporuCenym listom na kontaktnu adresu. Pred odstipenim od
zmluvy mdze kazda zmluvna strana vyzvat druhG zmluvnl stranu, aby vykonala napravu stavu, ktory
oddvodiuje odstlipenie od zmluvy. Uginky odstlpenia nastavaji diiom dorudenia oznamenia o odstipeni
druhej strane.

Ak nastanu ucinky odstupenia od zmluvy, je zhotovitel povinny do siedmich dni odo dia, kedy doSlo k
odstupeniu od zmluvy, zaslat' objednavatelovi fakturu v Styroch rovnopisoch. Splatnost’ faktury bude 60
dni od jej doruCenia objednévatelovi. V tejto fakture budd vysporiadané vetky platby vykonané medzi
zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do diia odstlpenia od zmluvy, vratane zavazku
objednavatela odkupit material objednany zhotovitefom (ods. 11.8 pism. b) a ods. 11.9 pism. b) tohto
¢lanku), ako aj vSetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zndme ku driu vystavenia faktury. Splatnost
konec¢nej faktiry musi zohladfovat ustanovenie ods. 5.7.8 tejto zmluvy.

V pripade preruenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatela trvajiceho
dihgie ako sedem kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predizenie terminu ukon&enia prac
na Diele (¢l. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa
zavazuju v désledku takychto okolnosti uzatvorit dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako
zhotovitel' poziada objednavatela o podpisanie dodatku ohladom predizenia terminu ukonéenia prac na
Diele.

V pripade, ak preruSenie alebo pozastavenie prac na Diele z dévodov na strane objednévatela bude trvat
dihSie ako tri mesiace, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po uplynuti tejto doby odovzdat
objednavatelovi prislusnu Cast Diela v stave, v akom sa prace nachadzaju ku diu uplynutia uvedene;
doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v ¢lanku 9 (odovzdanie diela, zaruna doba, atd. ...) platia rovnako
aj pre tento pripad. VSetky povinnosti zhotovitela tykajuce sa staveniska (napr. zabezpeCenia
protipoziarnych a bezpe€nostnych opatreni, ochrana staveniska, strazenie staveniska, Cistota na
stavenisku, ...) ako aj opatrenia tykajuce sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotovitela, ...)
zostavaju zachované. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi preukazatelne a ucelne vynalozené
naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi v suvislosti s prerusenim alebo pozastavenim prac, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

PreruSenim alebo pozastavenim prac bez ohladu na dévod tato zmluva nezanika.
Clanok 12
Dorucovanie
Zhotovitel je povinny oznacovat vSetky pisomnosti a dokumenty suvisiace s touto zmluvou €islom zmluvy.
Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo ktorékolvek faktira sa budu

pokladat za doruCené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne doruCené kontakinej osobe uvedenej
v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporu¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel:
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12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

14.3

kontaktna adresa: Okresny sud Namestovo
kontaktna osoba, tel. ¢.: |

ng. Iveta Matejéikova, [ GGG
kontaktné fax. ¢islo: ‘
kontaktny e-mail:

Zhotovitel’:

kontaktna adresa: Milan Plaskir

kontaktna osoba, tel. §
kontaktny e-mail:ukaplyn@centrum.sk

Zmenu na doru¢ovanie mdze uskutocnit ktorakolvek zo zmluvnych stran, priCom takato zmena je ucinnéa
az dorucenim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost sa povazuje za doruenu jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim jej prevzatia
prislusnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dna, od ktorého bola prislusna pisomnost ulozena
na poSte prislusnej podla aktualnej kontaktnej adresy prisluSnej zmluvnej strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavenisko" a zhotovitel nie je zhotovitelom stavby alebo jej
Casti a ani nevykonava vykopové prace, terénne Upravy, montaz a demontaz konstrukénych prvkov,
montaz technického, technologického, energetického vybavenia stavieb, buracie prace a vypratavanie
staveniska po skonceni prac, vztahuje sa na neho primerane Uprava prav a povinnosti vo vztahu k
pracovisku, na ktorom vykonéva zhotovenie Diela.

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavebny dennik" a zhotovitel nevykonava stavebné prace,
je zhotovitel' povinny viest' evidenciu vykonavanych prac na Diele spdsobom, akym sa vedie staveny
dennik a vztahuje sa neho primerane Uprava prav a povinnosti pre stavebny dennik (zapisy do
stavebného dennika, odovzdanie stavebného dennika Objednavatelovi, atd. ...).

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré modzu vyplynut z poziadaviek pri
odovzdavani diela a kolauda¢nom konani. Rozsah prac, terminy a cena za pracu naviac budi dohodnuté
ako osobitny obchodny pripad.

Ak posledny den lehoty ureny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu,
nedelu alebo iny deft pracovného pokoja, prestva sa povinnost plnit na najbliz8i nasledujuci pracovny
den.

Podmienky a spdsob likvidacie okennych a dverovych rdmov bude predmetom osobitného rokovania
objednavatela a zhotovitela.

Clanok 14
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa spravuju zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vizajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sU upravované touto zmluvou sa spravuju sutaznymi
podmienkami a podkladmi, a aZ pre pripady neupravované ani v tychto dokumentoch sa spravuju
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju riadit zakonmi aj ustanoveniami najma nasledovnych pravnych predpisov v
zneni neskorsich predpisov:

Z4akon €. 50/1976 Z. z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v plathom zneni a
vykonavacimi vyhlaSkami k tomuto zakonu,
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15.1

15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

Z4akon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni,

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v platnom zneni,

Zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni,

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,

Vyhladka Ministerstva vnatra SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v platnom zneni,

Vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorym sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona,

Zakon €. 409/2006 Z. z. - uplné znenie zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov,

Zakon ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

Zakon &. 664/2007 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach
(cestovny zakon) v zneni neskorsich predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

Vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v platnom zneni,

Platné slovenskeé technické normy a suvisiace predpisy.

Clanok 15
Vyssia moc

Vy§Sou mocou sa rozumeju nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako napriklad vojna, zivelné
pohromy a podobne, ktoré znemoznuiju plnenie podla tejto zmluvy.

Ak okolnosti vy8Sej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto okolnosti oznamit
tuto skutoCnost druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nesplini tito informaénu povinnost
voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat sa voci druhej zmluvnej strane na vy$Siu moc a je
zodpovedna za vzniknutd Skodu v rozsahu akoby okolnosti vy$Sej moci nenastali.

Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za $kodu spdsoben(i druhej zmluvnej strane nesplnenim
zavézkov, pokial je Skoda spdsobena vysSou mocou. Pokial uginky vy38ej moci netrvaju dihie ako 6
mesiacov, su zmluvné strany zaviazané aj nadalej (po tom ako pominu ucinky vy$Sej moci) pinit zo
zmluvy, priGom lehoty uvedené v tejto zmluve sa pred|Zuju automaticky o dobu trvania vy$Sej moci.

V pripade, ze Uc€inky vy8Sej moci trvaju dihSie ako 6 mesiacov, je kazdd zo zmluvnych stran opravnena
odstupit od zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok 16
Spory a ich rieSenie

VSetky pripady neplnenia zo strany zhotovitela maju za nasledok zadrzanie a odlozenie platieb
objednavatelom.

Zhotovitel bude mat lehotu sedem kalendarmnych dni na to, aby ozndmil doporu¢enym listom
objednavatelovi pripadny rozpor tykajuci sa zhotovovania Diela alebo prav a povinnosti vyplyvajicich z
tejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnostou preukézat svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyviiuje
existenciu zmluvy ani prava a povinnosti zmluvnych strén, ku ktorym sa zaviazali v tejto zmluve.
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16.3

16.4

17.1

17.2

17.3

17.4

Ak zhotovitel odmietne prisposobit vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam alalebo
poziadavkam objednavatela, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecit vykonanie
prac tretou osobou na naklady zhotovitefa.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieSi zmierom,

hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na rieSenie prislusnému sidu v Slovenskej
republike.

Clanok 17
Mi¢anlivost’

Terminom ,dbverna informéacia" sa rozumie kazda informacia poskytnuta pisomne niektorou zo zmluvnych
stran druhej zmluvnej strane v stvislosti so zmluvou (najmé obchodna a technicka informacia), ktora:

a) nie je verejne dostupna alebo verejne znama; a

b) je v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika predmetom obchodného tajomstva
niektorej zmluvnej strany; a

c) je touto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodné tajomstvo.

Pri dodrZani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavazuije:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj pogas jedného roka po jej ukonéeni, uchovavat v tajnosti a dévernosti
akékolvek déverné informacie a - pokial to nie je pre Uéely zmluvy - nebude takéto informéacie
reprodukovat ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym spésobom vyuZivat,

b) spristupriovat doverné informacie tretim osobam iba na zaklade predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpecit, Ze akakolvek tretia strana, ktorej st déverné informéacie spristupnené podla tohto bodu,
bude dodrZiavat zavazok mi¢anlivosti v zmysle podmienok tohto ¢lanku 17 zmluvy.
Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuju na Ziadne dverné informacie, ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokolvek porusenia zavézkov alebo pomoci zmluvnych
strén,

b) su alebo boli odhalené stranou prijimajicou déverné informacie samostatne,

c) boli zndme jednej zo zmluvnych stran este pred zaCatim zmluvnych rokovani alebo jej boli poskytnuté
tretou stranou ako informacie, ktoré nie su déverné, priCom tato tretia strana neporuSila viastn(
povinnost mi¢anlivosti,

d) su nélezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s rozhodnou pravomocou,

alebo iného regulaéného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bude okamzite informovat druht zmluvnu stranu pred spristupnenim informéacii.

PoruSenie povinnosti miCanlivosti podfa tohto Elanku zakladd pravo na nahradu $kody vzniknutej
porusenim tejto povinnosti.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnu formu a musia byt podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo Eisla uctu, alebo zmeny kontaktnej osoby (€l. 12
ods. 12.2 tejto zmluvy) kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutocnost bezodkladne druhej zmluvnej
strane doporu¢enym listom. V takom pripade sa bude doruCovanie odo diia takéhoto ozndmenia
vykonévat na novu adresu.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy podfa textu tejto zmluvy.

Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uz v Case jej uzavretia, alebo ak sa stanl
neplatnymi neskér po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZziju ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré st svojim obsahom a G¢elom najblizSie k obsahu
a ucelu zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych po podpisani
Styri rovnopisy dostane objednavatel a dva rovnopisy dostane zhotovitel.

Zoznam opravnenych osob - zodpovednych z&stupcov zmluvnych stran s uréenim ich kompetencii (€lanok
8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran a cinnost nasledujucim diiom po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv UV SR a uzatvara sa na dobu uskutoénenia Diela.

Prilohy k néavrhu zmluvy o dielo:

Priloha €. 1:
Schvaleny projekt stavby (schvélena realizacna projektova dokumentacia stavby)

Priloha €. 2:
Vykaz vymer s jednotkovymi cenami

Priloha €. 3:
Harmonogram zhotovenia stavebnych prac rozpracovany po tyZzdrioch na lehotu uskutocnenia predmetu

zakazky.

Priloha €. 4:

Uradne overené fotoképia uzatvorenej zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kody spésobené na Diele
pocas trvania zmluvy o dielo v minimalnej vy$ke 50 000,- Eur a udradne overena fotokdpia dokladu
0 zaplateni poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené na Diele. Zhotovitel predklada po podpisani
zmluvy o dielo, a to najneskér v deri odovzdavania a preberania staveniska.
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Za zhotovitela
V Namestove. dna 30.8.2016

Michal Plaskur, Zakamenné 966

Za Objednévatela

Okresny sud Namestovo,

dia 30.8.2016

JUDr. Gabriela Kyselova, predsednic¢ka Okresného sidu Namestovo
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