uzatvorena podrFa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obe
neskorsich predpisov

Cislo objednavatela: 1407/6131/2020

1.1

1.2

Priloha &.3
Zmluva o dielo

hodného zakonnika V zneni

Cislo zhotovitela: 20BA21021

»1/66 Most cez Selecky potok Sahy, most 66-005¢

Objednavater:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat
zmluvu;

Osoby opravnené rokovat
- VO veciach zmluvnych:
- Vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo udtu:

BIC:

ICO:

DIC:

Telefén:

Pravna forma:

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat
- Vo veciach zmluvnych:

- Vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

SWIFT/BIC kéd:

ICO:

IC DPH:

Tel.:

Cl. 1 Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
JUDr. Martina Tvrdofiova, PhD., generalna riaditelka

Ing. Viliam Zak, riaditel SSC-IVSC Bratislava,
Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Ing. Viliam Zak, riaditer SSC IvSC Bratislava
Ing. Dana Neckarova, namestnicka Useku investiénej pripravy

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SPSRSKBA

00003328

2021067785

02/50 255 111

tatna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post a telekomunikacii SR (pravny nastupca -

MDVRR SR) zriadovacou listinou & 5854/M-95 zo dna

7.12.1995, v iplnom zneni pod & 316/M-2005 =zo diia
14.2.2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR (o]
11.5.2006, &. 86 z22252008, & 162 zo dina 24.10.2014

@ naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo
dfia 22.3.2016.

(d'alej len »Objednavate[)

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava
spolo€nost s ruéenim obmedzenym

Ing. Lubomir Turini¢, generainy riaditel a konatel
Dr. Ing. Jan BuSovsky, konatel

Ing. Eduard Manco, konatel

Ing. Eduard Manco, konatel
Ing. Tatiana Bacikova
Komeréni banka Bratislava, a.s.

SK17 8100 0000 3568 4878 0267
KOMB SK BA

17 314 589
SK2020382166

+421 244 643 077

(dPalej len »Zhotoviter«)
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2.1

2.2

3.1

3.2

41

Priloha ¢.3

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tdto zmluvu na zaklade
zakazky s nizkou hodnotou podlfa § 117 zakona &.
Zmene a doplneni niektorych zakonov.

vysledku verejného obstaravania postupom
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

Cl.2 Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo

(dalej len »Zmluva") pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je dokumentacia
dokumentacia na ponuku (DP), ktorej suéastou je

na stavebné povolenie (DSP),
dokumentacia na realizaciy stavby (DRS) a vykon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

»1/66 Most cez Selecky potok Sahy, most 66-005 (dalej len , dielo").

V ramei dohodnutej ceny podia odseku 6.1 zhotoviter doda objednavatelovi dielo ;
3.2.1 Projektova dokumentaciu v nasledovnych poétoch:

DSP: v tlagenej forme 10 vyhotoveni
DSP: v digitéinej forme 5 vyhotoveni
Orientaény rozpoget (DSP) v tlagenej forme 2 vyhotovenia
opatreny odtladkom peCiatky v digitalnej forme 2 vyhotovenia

naviac vytlaékyjednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie DSP

Sprievodna sprava

5 vyhotoven;j
Prehladna situgcia stavby 5 vyhotovenij
Koordinaény vykres stavby na podklade KM 5 vyhotoveni
Sprava a vykresy Dopravného znacenia ;
- trvalého 6 vyhotoveni
- do&asného 15 vyhotoveni
DP/DRS: v tlaenej forme 5 vyhotoveni
DP/DRS: v digitélnej forme 4 vyhotovenia
(prilohy v digitalnej forme dodat

vo formate 1x dwg, doc, xIs, ostatné v pdf)

Poznamka: vsetky prilohy verifikovana podpismi a pediatkami opravnenych spracovateloy

3.2.2 Vykon autorskeho dozoru podla bodu 5.2.

CL4 Podklady a spolupésobenie objednavatela

Objednavatel sa Zavazuje, Zze podas spracovavania diela

poskytne zhotovitelovi
U spolupésobenie,

spocivajice najma v odovzdanj
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4.2

4.3

5.1

52

5.3

5.4

6.1

Priloha &.3

NedodrZanie terminy podfa 4.1 zo strany objednavatela, ktore preukazatelne spésobi zdrzanie
prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k

prave terminu pinenia, ktoré bude zodpovedat
omeskaniu spésobeného objednavatelom.

V' priebehu vykonavania
objednavatelom (dalej len |
organizaciami, podra poZiadavi itela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapi : i S

zmluvna strana g ktory bude podkladom pre dalsi

CL.5 Termin plnenia

Zhotovitel predlozi objednavatelovi tuping

pracovnu dokumentaciy vV jednom paré minimalne 4
yzdne pred zmiuvny

m terminom dodania na pripomienkovanie na doby 2 tyZdnov.

Zhotovitel' s3 Zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch
2a3 tejto zmluvy v termine :

DSP do 4 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy
DP/DRS do 2 mesiacov od vyzvy objednavatela

Vykon AD : bude vykonavany v gase realizacie stavby podra TP 019, priloha &. 12
a podfa platnej legislativy. Vykon zagina od odovzdania staveniska do kolaudécie stavby
vratane zaverecného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby a spravy AD o priebehu
stavby. V ramci AD budg vytyCené a odovzdané aj hlavné body stavby a staveniska.

Preberaci protokol podpisu osob
Z0 zmluvnych stran. Za def dod
V preberacom protokole d j Cnost, Ze dielo nema v den podpisania
preberacieho protokolu Zjavné vady.

CL6 Cena diela, platobné a fakturaéné Podmienky

[ Cenav € Cenav €
Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH

Vypracovanie a dodanie dokumentacie pre

stavebné povolenie (DSP) 36 383,00 7 276,00 43 659,60

Vypracovanie a dodanie dokumentacie na

ponuku (DP), ktorej stigastou ie 22 237,00 4 447 40 26 684,40

dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),

Vykon autorského dozory (AD) 3 360,00 672,00 4 032,00

Cena diela celkom 61 980,00 12 396,00 74 376,00
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6.2
6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4

6.5

7.1.

8.1

Priloha .3

Slovom: sedemdesiatStyritisic tristosedemdesiatsest eur s DPH

Sucastou faktary za vykon autorského dozoru musi byt potvrdenie skuto¢ného vykonu
autorského dozoru stavebnym dozorom.

Uhrada ceny diela bude realizovana na zaklade dohody zmluvnych stran nasledovne:

Faktiru na 90 % zceny diela (resp. ¢asti diela) b
od datumu prijatia faktury do podatelne SSC IVSC Bratisl

Faktiru na 10 9% zceny diela vystavi zhotovitel na zaklade vyzvy objednavatera
po podrobnom postdeni diela (resp. &asti diela) a bude uhradena v le

hote do 60 dni od datumy
prijatia faktdry do podatelne SSC IVSC Bratislava.

ude uhradens viehote do 60 dni
ava

Faktary za vykon autorského dozory v

ystavi zhotovitel po dodani zavere¢ného technicko-
ekonomického vyhodnotenia stavby a z3

verecnej spravy o priebehy stavby.
V pripade, ze faktGra nebude ob
vrati na zmenu, doplnenie alebo

Do doby dorugenia o
po doruéeni o
¢lanku.

sahovat' vietky nalezitosti dafového dokladu, obj
Opravu (dalej len ,oprava faktary").

pravenej faktiry objednavatelovi lehota splatnosti
pravenej faktury zagina plynit nova lehota s

ednavatel ju

¢l 7. Osoby opravnené Zzastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jeho mene ohfadne realizacie predmetného diela,
okrem oséb uvedenych v identifikagnych Udajoch su:

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v

Jeho mene ohladne realizacie predmetného
diela, okrem oséb uvedenych v identifikagnych Udajoch st

Titul, meno, priezvisko Funkcia zastdpenie v rdmci pinenia zmiuvy

Titul, meno, priezvisko Funkcia zastapenie v ramci plnenia zmiluvy

Ing. Marta Vitkovicova

usek investicnej pripravy

VO veciach technickych
IVSC BA

CLs8 Zmeny zmluvy pocas jej trvania
Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez no

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. dojde ku vzniku potreb
do pévodnej zmluvy, posk

1. nie je mozna z ekonomickych dévodoy alebo technickych dévodov, pricom ide najma o
poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim zariadenim,
sluzbami alebo inStalaciami podra povodnej zmluvy a

2. spdsobi objednavatelovi vyznamneé tazkosti alebo podstatni duplicitu nakladoy

8.1.2 podia § 18 0ds. 1 pism. ¢), ak

veho verejného obstaravania v zmysle
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8.2

8.3

8.5
8.6

8.7

9.1

9.2
9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

Priloha ¢.3

9.1.2.1 déjde k Zzmene, ktora vyplynula z okolnosti,

vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat
zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d). ak ide o nahradenie pdvodného zhotovitela novym zhotovitelom
na zaklade

ktoré objednavatel nemohol pri
a Zmenou sa nemeni charakter

. Z& pbvodna zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhn( Ziti
2. skutoCnosti, ze objednavatel

pIni povinnosti  hlavného zhotovitela vogj jeho
podzhotovitelom alebo
8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene povodnej zmluvy bez
ohladu na hodnoty tejto zmeny.

Podstatnou zmenou povodnej zmluvy sa rozumie taka zmena,

a) meni povaha alebo rozsiruje rozsah povodnej zmiuvy

b) dopiaju alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe

zadavania zakazky umoznili Ugast' inych hospodarskych subjektov, alebo ktore by
umoznili prijat ind ponuku ako pdvodne prijaty ponuku,
€) meni ekonomicka rovnovaha v

prospech zhotovitela Spbsobom, ktory pévodna zmluva
neupravovala alebo
d) nahradza pévodny zhotovitel novym zhotovitelom inak, ako podra bodu 8.1.4.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez noveho verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien je nizsia ako finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre sluZby a zaroven je
nizsia ako 10% hodnoty pbvodnej zmluvy, pricom sa nesmie menit' charakter zmluvy.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Vy$sie uvedené Zmeny, ktoré budi mat za nasledok zmenu ceny diela, budu ocenené ako
ucelena Cast podra zakona o cenach.

ktorou sa najma

€ podla €l. 5 ma objednavatel vogi
ke 0,05 % z dohodnutej ceny diela

Celkova suma zmluvnej pokuty nesmie prekro€it zmluvny ceny diela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary ma zhotoviter
vo vyske 0,05 % z diznej Giastky za kazdy def omeskania.

Tymto Clankom nie sy dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktora vznikne druhou
zmluvnou stranou.

narok na trok z omeskania

CL. 10 Zodpovednost za vady

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani di
vSeobecne zavazne predpisy a technické norm
Zmluvnych stran a dielo podrfa tejto zmluvy vyp

Zhotovitel' zodpoveda za
poZiadaviek objednavatela a

ela s odbornou starostlivostou, bude dodrzZiavat
Y, bude sa riadit zapismi a pisomnymi dohodami
racuje a dodé podra Vyzvy objednavatela.

to, Ze dielo bude zho

tovené riadne avias v kvalite podra
odovzdané objednavater

ovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez
vad.

Zaru¢na doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zacina plynat diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatelom
ukonéenie: doplni VO
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10.4

10.5

11.3

11.5

11.6

11.8

12.1

12.2

12.3

12.4

Priloha ¢.3

Reklamaciu vady plnenia

predmetu zmluvy je objednavatel
zZisteni vady v pisomne;j

forme potvrdenou opravnenou osobou
Zhotovitel' s3 Zavazuje pripadné vady di
uplatneni opravnenej reklamacie obj
pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovi
10 dni od dorugenia reklamacie.

povinny uplatnit bezodkladne po

ela, odstranit bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu, po
ednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne
tel" je povinny odstranit reklamované vady najneskér do

Cl. 11 Zanik a zmena zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem spinenia vsetkych Prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj

pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstlpenim od zmluvy niektorou zmiuvnoy
stranou alebo pisomnou Vvypovedou objednévatera.

pisomnu formu, musi b
SVoju povinnost porusila) a jeho Ucinky nastavaju dro
povinnost porusila.

yt doruéene druhej Zmluvne;j strane (ktora
m doruéenia Zmluvnej strane, ktora Svoju

Objednavatel moze odstupit’ od

a) zmluvy, ak v ¢ase jej uzavretia existoval dévod na vylugenie dodavatela pre nesplnenie
podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) zmluvy, ak tato nemala byt uzavrets s dodavatelom v sivislosti SO zavaznym porugenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zavazneého aktu Eurépskej tnie, o ktorom rozhodol Sudny
dvor Eurdpskej tnie v sUlade so Zmiuvou o fungovani Eurépskej tnie.

Objednavatel moze odstapit od &asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene povodnej zmluvy
a ktora si vyzadovala nove verejné obstaravanie.

Préavom objednavatela Je bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy so zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly
RO neumoziiuju financovanie vydavkoy vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednavater je ties opravneny okamzite odstupit' od zmluy
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz

Y v pripade, ak zhotovitel vstupil do
pinenie zavazkov zhotovitela po

, ako gj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze
dfa tejto zmluvy je vazne ohrozene.

Cl. 12 Osobitné dojednania

V pripade, ze dojde  k zastaveniu Prac na vypracovani PD alebo k odstupeniu
avatela, zhotovitel bude tieto prace rozpracované ku dru

Zhotovitel sa Zavazuje, z Zij
ktoré su uréené v zmiuve.

Zhotovitel sa Zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k Vypracovaniu dokumentagcie
do 14 dni po odovzdani diela.

Splnenim vSetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajacich z tejto zmluvy viastnicke pravo na
dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory

suhlasi s tym, aby zhotovitel PouZil pinenie predmetu tejto zmluvy ako Svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.
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12.5

126

12.7

13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

Priloha ¢.3

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spina nalezitosti autorského dielg podla zakona &. 185/2015 Z z. Autorsky zakon v platnom
Zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi dilom prevzatia diela v Zmysle ¢&lanku 5 tejto zmluvy

yhradnu, neobmedzeny (bez casového 2

Zmluvné strany sa zarovep dohodli,

Ze odmena zhotovitela V zmysle bo
zahrnuta v celom rozsahu v cene die

la uvedenej v &lanku & tejto zmluvy.

useniu obchodného tajomstva zZmluvnych stran a
informacie obsiahnuté v Zmluve sa nepovazuji za déverne.

¢l.13 Subdodavatelia

idaje o subdodavateloch podla § 41 ods. 3 zakona 0 VO v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pPobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahuy zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak,
akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inémuy subjektu. Cast diela maze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predloZzenom v Prilohe & 4 fejto Zmluvy, pokiaf Objednavatel pisomne nepoZiadal o zmeny
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. v pripade Zmeny subdodavatelg pocas
trvania Zmluvy je zhotovitef opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pl'somrgym
sthlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého $a navrh na zmenu tyka musi spifat

podmienky podra § 32 ods.1 zakona o VO. Sihlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti g zodpovednosti zg vSetky prace a &innosti subdodavatela

Objednavatel ma Pravo poziadat zhotovitel
ak ma na to zavazne dovody (napr. nekvali

podmienky Gdasti osobného post
dovod na vylGgenie podla §
subdodévaterov, predmet a
Identifikacia su bdodavatelov p
Ktory ma uchadzag v
subdodavatef vykonat'
Osobe opravnenej konat
narodenia.

avenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO a neexistuje u nich
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona 0 VO. Identifikacia
rozsah ich subdodavok je uvedeny vl 13 tejto zmiluvy “
odla predchadzajucej vety je uvedend v rozsahu: podiel zakazky,
Umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu gast diela, ktort ma
identifikacné Udaje navrhovaného

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenuy Udajov o
subdodavatelovi.

V pripade Zzmeny subdodavatela pogas trvania zmiuvy,
obstaravania, musi subdodavatel, ktorého sa navrh n Y
tykajlice sa osobného Postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o VO
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Priloha ¢.3

vyli&enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az Uspeény uchadzag je povinny
verejnému obstaravatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlozit
pisomné oznamenie o Zmene subdodavatela, ktoré bude obsaho

vat' minimalne: podiel zakazky,
ktory ma uchadzag v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu &ast diela, ktoru ma

h) a ods. 7 zékona o VO.

Cl. 14 Zaveregné ustanovenia

14.1  Zhotovitel nie je oprévneny postupit akékolvek pohladavky (prava
tretiu osobu alebo sa dohodndt s tretou osoboy na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

14.2 Zmiluva nadobiida platnost diiom jej
a Ucinnost’ dfiom nasledujicim p
Uradom viady SR.

) vyplyvajlce z tejto zmluvy na

143

144 Prava a povinnosti zml
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatny
platnych a Géinnych v Slovenske;j republike.
V pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa
nepodari urovnaf inym spéso

14.5 Zmluvajev
Vsetky prip

Zmluvné strany sa dohadli, ze

tejto zmiuvy a iej aplikacie, ak sa ich
bom, je dana pravomoc stdov Slovenskej republiky.

yhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri obdrzi objednavater a dva zhotovitel.
adné dodatky k nej musia byt vyhotovena v r

ovnakom podte.
146 Zmluvne strany prehlasuiju, 2

prejavom vole a svoj stihlas s Jej obsahom potvrdzuji svojim viastnoruénym
podpisom.
Priloha: &. 1 - Ponuka uchadzaca — Navrh na pinenie kritérii
€. 2 - Cenova $pecifikacia predmetu zakazky
C. 4 - Vyzva na predkladanie ponuk
C. 5 - Zoznam subdodavateloy ak je relevantny
Objednavatel:

Zhotovitel"
V Bratislave dfa

V Bratislave diig 3.9.2020

Ing. Viliam zak e Ing. Eduard Manco
riaditel SSC IVSC Bratislava konaterVALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
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Priloha €. 3 - k ZoD

__SLOVENSKA SPRAVA CIEST

25 SSC/649/2020/61 31NV0O-2141
Slovenska sprava ciest ako verej

jny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. d) zékona ¢. 343/2015 7. z.
O verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z. z.,
zakona ¢. 315/2016 Z. z., zakona &. 93/2017 Z. z., zakona &. 248/2017 Z. z, zakona 264/2017 Z. z.,
zakona 112/2018 Z. Z., zakona &. 177/2018 Z. Z., zakona ¢&. 269/2018 Z. Z., zakona &. 345/2018 Z. z.,
zakona €. 215/2019 Z. z., zakona

€. 221/2019 Z. a zakona &. 62/2020 Z. z. (dalej len ,zakon o VO")
uskutochiuje vyber dodavatela na poskytnutie sluZieb v stlade s § 117 zakona o VO vyhlasuje

VYZVU V RAMCI PRIESKUMU TRHU

1. na zistenie predpokladanej hodnoty zakazky (PHZ) podra § 6 zakona o VO a

2. vyber Uspe&ného dodavatela na obstaranie predmetu zakazky podia § 117 zakona o VO pri
zadavani zakazky s nizkou hodnotou (ZNH).

Verejny obstaravater tymto prieskumom trhu ma Zaujem zistit predpokladant hodnotu zakazky (§ 6

ybrat' Uspesného zhotovitela na uzavretie zmluvy (§ 117 zakona 0 VO) na
vypracovanie a dodanie projektove] dokumentaci

€ pre stavebné povolenie (DSP), dokumentécie na
ponuku (DP) s nalezitostami dokumentacie na realizaciy stavby (DRS) a vykon autorského dozoru
(AD) pre stavbu:

»1/51 Most cez Selecky potok, Sahy, most 66-005*

Uchadza¢ uvedie PHZ predmetu zakazky, ktora bude zmluvnou cenou predmetu zakazky a tato bude
predmetom vyhodnotenia ponuk do prieskumu trhu.

1. Identifikacia verejného obstaravatefa:

Obchodné meno / Nazov

Slovenska sprava ciest IVSC Bratislava

Postova adresa Mileticova 19

Mesto Bratislava

PSC 820 05

ICO 00003328

Kontaktna osoba Ing. Marta Vitkovigova Ing. Jan Palarik
tel. &. +421 911 789 619 02/502 55 228
e-mail marta.vitkovicova@ssc.sk [an.palarik@ssc.sk
adresa hlavne;j stranky

verejného obstaravatela WWW.Ssc.sk

/URL/

2. Nazov zakazky: ,,l/51 Most cez Selecky potok, §ahy, most 66-005«

3. Druh zakazky: zakazka na poskytnutie sluzby

4. Struény opis Predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je poskytnutie slusb

Y - Vypracovanie DSP, DP/DRS avykon autorského
dozoru (AD) pre stavbu: »1/66 Most cez Se

lecky potok Sahy, most 66-005«

Miesto stavby:
Katastraine Gzemie:
Druh stavby:

Nitriansky kraj, okres Levice
Sahy

rekonstrukcia mosta
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Zakladné Udaje stavby :

Druh Prevadzanej komunikacie
Kategéria cesty

Stani¢enie na ceste

Prekazka Selecky potok

Pocet mostovkovych podlazi
Vy$kova poloha mostovky
Menitelnost zakladnej polohy
Doba trvania

Priebeh trasy na moste
Situativne usporiadanie

Hmotna podstata

Clenitost hlavnej nosnej konstrukcie

Vychodzia charakteristika
Konstruk&né usporiadanie prie€neho rezu
Obmedzenie volnej vysky na moste
Rok postavenia mosta

Pocet dilatagnych celkov

Dizka premostenia

Rozpatia poli

Dizka mosta

Sikmost mosta

Sirka spevnenej Gasti vozovky
Sirka medzi zvodidlami

Sirka rims na moste

Sirka chodnika

Celkova &irka

Vyska mosta nad terénom
Stavebna vyska mosta

Plocha NK mosta

ZataZitelnost mosty

cesta prvej triedy 1/66
C 11,5/70
km 3,600

jednopodiazny most

horna mostovka

nepohyblivy most

most trvaly

SMEerovo v priamej

kolmy

masivny

jedno-polovy, predpaty beton,
nosniky 1 73 — 1,15x1 ,25m
doskovy (prefabrikovana doska)
otvorene usporiadany

volna vyska neobmedzena

1984(vek mosta je 36 rokov)
1

250m
270m
34,55 m
kolmy, 90°
11,5 m
11,5m
lava 2,21 m, pravd 221 m
11,16 m
15,92 m
575m
1,45 m
424 m2

Porovnanie zatazitefnosti mosta podfa Vypracovanej diagnostiky:

Normaina normova zat'azitelnost = 32t
Vyhradna normova zatazitenost = 90t

Vynimoé&na normovs zat'aziteFnost' = 300t
Premavka vozidiel do 26 t bez obmedzenia, na

Priloha &.3 -k ZoD

aktualna normalna zat'azitefnost’ = 26,30 t
aktualna vyhradna zat'aziteFnost' = 41,60 t

vyskytu jedného vozidia na moste hmotnosti do 41 ¢.

oznacit stupfiom: V - zly

Poziadavky na Vypracovanie DSP, DP/DRS

a) objednavatel pozaduje vy
predlozengj diagnostiky, doplfiujucich

rieSenie musi zabezpegit’ normalnu n
b) DSP/DP/DRS ziadame vypracovat pod
€) koordinaény vykres na podkiade aktual

d) rieSenie stavby musi re&pektovat pr
ekonomickeé z pohrady realizacie, prev

Pracovat optiméine technic

2/9

aktudlna vynimoéna zatazitefnost’ = 100,80 t
kladné vozidla a autobusy s obmedzenim

ké a ekonomické rieZenie na zaklade
prieskumov g podkladov, zaroven vgak navrhovaneé
ormovi zat'aZiteFnost' a zvysit Zivotnost'
fa TP 019/TP 03/2006 prilohy €.7,8,10,11

nej katastralnej mapy
isludné normy,
adzky a udrzby

mosta

technické a pravne predpisy. Musi byt



Priloha €. 3 -k ZoD
e) zhotovitel po dohode s obj

f) zaclenenie stavby do krajiny je
prostredi, zakona &.24/2006 7. 2. O posudzovani vplyvov na iv
€.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa
nepriaznivy vplyv stavby na Zivotné prostredia minimalizoval

g) vsetky prilohy jednotlivych &asti dokumentéacie budy potvrdené odborne Sposobilou osobou
v prislusnom odbore, v zmysle platnych predpisov

riesenie vplyvu stavby na vodny rezim dotknutého vodného toku

i) stavebné Upravy Ziadame navrhnat s minimalnym trvalym a doGasnym zaberom

i) riesenie stavby musf byt navrhnute tak, aby sa pogas realizacie stavby a po jej ukon&eni vSetky
dotknuté pozemky spristupnili

k) zachovat obojstranne chodniky

[) dprava cesty I. triedy pred a za mostom v nevyhnutnom rozsahu
m) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods. 13 zakona €.135/1961 Z. z.

O pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplneni len
Vv nevyhnutnom rozsahu a ods( hlasit' s objednavatelom

n) navrh opatreni, vyplyvajtcich z inych prieskumovy
0) navrhntt plochy na umiestnenie
materialu, stavebné dvory, vratan
p) odpadové hospodarstvo - ka
jednotlivych stupriov PD
q) spracovat podklady pre

€ prerokovania s dotknutymi organizaciami
tegorizacia odpadov, bude sgastou sprievodnych spray

pripadné odchylky od technickych riegeni

Z platnych noriem

a predpisov

r) navrhnuat pPostup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujicich
cestach

§) vypracovat plan bezpecnosti a o
platnej legislativy

t) navrhnat harmonogram organizacie vystavby (POV)

u) popisat obmedzujice alebo bez
vystavby — prepravne a pristupo
dopravy

V) navrh a odsuhlasenie organizacie dopravy pocas realizacie prac

w) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi uréeného

operatu a pozemnoknizneho katastra (prévny stav) a zakreslit stavbu do kopie z katastrainej
mapy

chrany zdravia pri praci (BOZP) osobou opravnenou v zmysle

pecnostné opatrenia pri priprave stave

niska a v priebehy
Vé cesty, uzavierky ciest, vyluky,

obmedzenia a regulacie

X) vsadach&. 1a2 gasti .G“ DSP Dokum
a. zakres stavby do kopie z originalu aktu
Y) vypracovat prilohu Vplyv stavby na 7

€.24/2006 Z. Z., zabezpedit stanovisk

entacia na majetkovopravne v
alngj katastralnej mapy

P* v zmysle zakona &. 24/2006 Z. z., prilohu &. 8a zakona
0 OU ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

ysporiadanie predlozit:

Poziadavky na Zzabezpecenie dopliujucich prieskumoy a merani
dendrologicky prieskum a spolocenskeé ohodnotenie drevin
vplyv stavby na zivotné prostredie

archeologicky prieskum — zabezpecit' stanovisko KPUJ SR
inZiniersko-geologicky prieskum
korézny a geoelektricky prieskum

iné prieskumy a merania podla dohody zhotovitels s objednavatelom

Spoésob a lehoty prerokovania

* odsthlasenie objektovej skiadby stavby s objednavatelom
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Priloha &. 3 — k ZoD

® zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spravcu do situacie stavby — bude tvorit' prilohu &asti
“F* Dokumentacia meracskych prac, paré &.1 v originali, ostatne v kopii

* odsuhlasenie majetkove] hranice s objednavatelom

odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s

pozadujeme dodrzat poZiadavky v zmysle Zo

pozaduje sa ugast zhotovitela na stave

suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po u

ak ho objednavatel k tomuy vyzve

koncept PD zhotoviter prerokuje na zavere

Zapracuje do PD po dohode s objednavatelom

jednu kompletna sadu dokumentacie DSP,

zhotovitel objednavatelovi 4 tyzdne pred zmi

kontrolu v zmysle ZoD

prislusnym DI PZ a opeciatkovanim priloh
D €lanku 4, bod 4.3

bnych konaniach, pripadne inych rokovaniach,
plynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie,

cnom prerokovani a opodstatnené pripomienky

DP/DRS v tlatenej aj digitélnej forme prediozi
uvnym terminom dodania na dobu 2 tyzdiov na

vSetky originaly zapisov, potvrdeni, vyjadreni a stanovisk budu odovzdané k PD samostatne

Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

¢ odovzdanie kompletnej DSP, DP/D

e zhotovenie DSP, DP/DRS
stavieb ciest, priloha ¢.2 — Po3i

PozZiadavky na Spracovanie dokumentacie na ponuku (DP)

V ramci zékazky poZadujeme vypracovat dokumentaciu na ponuku v tomto rozsahu:

Zvizok 3 — Technicko—kvalitativne podmienky

e 3.1 VSeobecné technicko

-kvalitativne podmienky
* 3.2 Zvlastne technicko

-kvalitativne pPodmienky (ZTKP)

Vypracuji sa v pripadoch, ked :

- sl pozadovaneé ing prace, nez st obsiahnuté v Castiach TKP,

- sl pozadované iné kvalitativne parametre prac, alebo materidlov ako s( uvedené v TKP

ZTKP budu na danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia zTkp vSak nesmua byt
Vv rozpore s ustanoveniami TKP.

Zoznam aktualnych v§eobecnych technicko-kva!itativnych podmienok (TKP) je uvedeny na stranke
WWw.ssc.sk/technickepredpisy.

Zvdzok 4 —Cenova Cast’

1 Preambula (popis predmetu obstaravania)

VSeobecne Udaje, pokyny pre Vypracovanie cenovej ponuky v digitalnej forme spracovanej
v subore .xls, spésob merania vymer, pouzité skratky.

2 Rekapitulacia stavby, supis prac, éasti stavby
Pre tvorbu cien jednotlivych poloziek su Zavazné pre uchédzaca pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP) v zmysle Metodického pokynu MVRR SR &. 1/2004 o Triedniku stavebnych
prac.

3 Celkovy vykaz vymer
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Priloha &. 3 — k ZoD

4 Oceneny sdpis prac

V slprave &.1, .2 bude doloZen

Yy oceneny siipis Prac v pisomnej forme ako
pre objednavatela®.

»doverny material

Oceneny stpis prac v dvoch vyhotoveniach na elektronickom nosici CD, ktory vznikne ako export
oceneneho slpisu prac, odsthlasi zhotovitel s objednavatelom.

Zvazok 5 — Dokumentacia na realizaciu stavby {DRS)

Ostatné poziadavky

pre Gcely prieskumnych prac a geodetick

ych prac si vstupy na pozemky zabezpedi zhotovitel
° odporléa sa osobna obhliadka miesta st

avby pred podanim cenovej ponuky

Podklady, ktoré poskytne verejny obstaravatef”

- Dopravno-inzinierske Udaje:
e Celostatne sditanie dopravy (SSC Bratislava — r. 2015),
* Udaje cestnej databanky (SSC Bratislava —r. 2015

e Dostupné na webovej stranke Www.ssc.sk/technicképredpisy
- Technické predpisy SSC :

* Dostupné na webovej stranke www.s
Uspesnému uchadzacovi poskytneme k

sc.skitechnicképredpisy
ompletnu diagnostiku

5. Spoloény slovnik obstaravania:

’:CPV podFa slovnika

71320000-7 | InZinierske projektovanie
| 713230004 | Projektovanie mostoy

6. NUTS kéd: SKo1 Bratislava
SK02 Zapadné Slovensko

7. Predpokladani hodnota zakazky:
Je stanovena ako ZNH podfa § 117 zakona o VO

- Miesto a termin poskytnutia sluzieb: SSC [vSC Bratislava,
DSP:
DP/DRS:

MiletiCova 19, 820 05 Bratislava 25

do 5 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy

do 3 mesiacov od vyzvy objednavatela

8.1. Spdsob a lehoty prerokovania — podla bodu 4.3 Zmluvy o dielo.
8.2. Potet vyhotoveni:
DSP:

v tladenej forme 10 vyhotoveni
DSP: v digitalnej forme 5 vyhotoveni
Orienta¢ny rozpoget (DSP) v tlacenej forme 2 vyhotovenia
opatreny odtiackom peciatky v digitalnej forme 2 vyhotovenia
naviac vytlagky jednotlivych priloh alebo Casti dokumentacie DSP
Sprievodné sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
Koordinaény vykres stavby na podklade KM 5 vyhotoveni
Sprava a vykresy Dopravného znagenia -
- trvalého 6 vyhotoveni
- docasného 15 vyhotoveni

5/9




10.

1.

12.

13.
14.
15.

Priloha &. 3 - k ZoD

DP/DRS:
DP/DRS:

(prilohy v digitalnej forme dodat vo

v tlacenej forme 5
v digitalnej forme 4
formate 1x dwg, doc, Xls, ostatné v pdf)

vyhotoveni
vyhotovenia

Poznamka: vSetky prilohy verifikované podpismi a peciatkami opravnenych spracovateloy

Rozdelenie predmetu zakazky:
Verejny obstaravater neumoziuje zaujemcom rozdelit predmet zakazky.
MoZnost predlozenia variantnych riegeni:

Verejny obstaravatel neumoziuje zaujemcom prediozit variantné riesenia.

Podmienky predkiadania cenovej ponuky a spdsob uréenia ceny

a) Ponuka musi byt predioZené v mene euro. Ponuka a dalsie doklady a dokumen

dodavatela sa predkiadaju v &tatnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku).
sUcast obsahu ponuky uchadzacov vo verejnom ob

Slovenskej republiky, musia byt prediozeng v
preloZzené do statneho jazyka, t. j. do slovenskeho
sidlo v Ceskej republike. V tak
v Ceskom jazyku).

ty pri vybere
Doklady, ktoré tvoria
staravani so sidlom mimo Uzemia
povodnom jazyku, a stcasne musia byt
iazyka (neplati pre uchadzagov, ktori maju
omto pripade doklady mézy byt predlozené v povodnom, t. j.

b) Uchadzag predlozi ponuku postou na adresu:

SSC IVSsC Bratislava, Mileticova 1
Na a oznadena textom:

= »l/51 Most cez Selecky potok, Sahy, most 66-005

Lehota na predkladanie pontik je stanovena do:

9, 820 05 Bratislava 25
C) obalka s ponukou bude zatvore

»Neotvarat!

10.00 hod. diia 07. 09, 2020
31.12. 2020

Lehota viazanosti pontk je stanoven3 do:
Obsah ponuky:

Ponuka predlozena uchadzacom musi obsahovat tieto dokumenty v listinnej podobe:

a) VSeobecné informacie o uchadzadovi.

b) Navrh na pinenie kritéria (Priloha &. 1) podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaéa,

c) Cenova Specifikacia predmetu zakazky (diela) — vypinena a podpisana osobou opravnenou
konat za uchadzaga (Priloha &. 2).

d) Doklady preukazujlice spinenie podmienok uéasti
predioZit ako képie alebo skeny. Ostatné dok

e) 1x navrh Zmluvy o dielo podpisany osobouy opravnenou konat za yu

obchodnych podmienok (pozadovanych v tejto Vyzve (Priloha &. 3), v ponu
Navrh zmluvy) nemozno menit, ani uvadzat vyhrady.

f) Udaje o skupine dodavatelov (2k je relevantné)

g) Dokumenty vyhotovené uchadzacom, ktoré tvoria ponuku, musia byt podpisané osobou
opravnenou konat' za uchadzaca.

h) stastou ponuky bude aj pisomné prehlasenie uchddzata - Sghlas uchadzaéa so
Spracovanim osobnych Udajov v sijlade so zakonom ¢. 18/2018 o ochrane osobnych Udajov a
0 zmene a dopineni niektorych zékonov (GDPR) najma podla ust. § 14 ods. 1 a2 3 GDPR.

chadzada: znenie
ke uchadzaéa, ¢ast

Poznamka: Verejny obstaravatel ma Za to, Ze predlozenim ponuky uchadzag zabezpetil aj
suhlasy vietkych ostatnych dotknutych oséb (subdodavatelov, os6b poskytujlcich prisfub tretej
0soby) so spracovanim osobnyct] udajov uvedenych v predloZenej ponuke podla Nariadenia
Eurépskeho parlamentu 3 rady (EU) 2016/679 o icky i

Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, v pripade, ak to bolo potrebne. Uvedené plati aj pre
pripad, ked ponuku predklada skupina dodavateloy.

6/9




Priloha €. 3 -k ZoD

16. Pravne vztahy vyZzadované od skupiny dodavatefov, s ktorou sa uzatvori zmluva:
Skupina dodavatelov, ktora sa zUcastni na verejno ytvorit' pravne vztahy
do lehoty predlozenia ponuky. Vsetci &lenovia tejto skupi : i

pre jedného z &lenov skupiny, ktory bude opravneny komunikovat v procese verejného obstaravania
S verejnym obstaravatelom, prijimat’ pokyny za v&etkych & i

Clenov ostatnych skupiny, podpisanu véetkymi &lenmi skupiny alebo osobami opravnenymi konat
Vv danej veci za kazdého &lena skupiny.

17. Podmienky Gasti podra § 117 zakona o VO':

17.1 Osobné postavenie uchadzacov a zaujemcov vratane poziadaviek tykajucich sa zapisu
do profesijného alebo obchodného registra.

Informacie a formalne nalezZitosti nevyhnutné na spinenie podmienok Géasti-

Uchédzas musi splfiat podmienky acasti tykajice sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1
pism.e)af) a neexistuje dévod na vylidenie uchadzac¢a podra § 40 od.

S. 6 pism. f) ZVO zakona o VO.
Ich spinenie uchadzag preukaZe predioZenim doklady 0 opravneni 2 =5z

poskytovat sluzbu a doloZenym &estnym vyhlasenim, e nema uloZeny zékaz
ucasti vo verejnom obstargvani potvrdeny ki

onecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State
sidla, miesta podnikania alebo obvykiého

pobytu. Osobné postavenie preukazuje kazdy zaujemca,
ktory prediozi ponuku. PoZadovany doklady; , dokument uchadzac predlozi v listinnej podobe.

Uchadzag prediozi doklady podFa tohto body vyzv

y. Ak uchadzag nesplni poziadavky podrFa
tohto bodu vyzvy na predkladanie pontik, bude z

verejného obstaravania vyluéeny.
17.2 Technicka a odborna spésobilost’
Informacie a formaine néleZitosti ne

] vyhnutné na spinenje podmienock téasti-
Uchédza¢ musi sp

Inat podmienky gcasti tykajlice sa technickej a odbornej spésobilosti uvedené v
§ 34 ods. 1 zékona o VO. Ich spinenie uchadzas preukaze:

Konstrukcie inZinierskych stavieb — projektovanie inZinierskych stavieb — mosty (opatrené
origindlom odtlacky peciatky a podpisom prislusnej odborne Sposobilej osoby), prax min, 5
rokov preukaze pracovnym Zivotopisom.

17.2.2 Zodpovedny projektant - suga

sne predlozi zoznam projektov (spinenych zmlav), v ramei
ktorych vykonaval zodpovedné

ho projektanta, VyZaduje sa dokumentacia min. 2 mostnych
objektov, v ramci ktorych riesil vystavbu, pripadne rekonstrukciu mosta.

Zoznam realizovanych projektov/zmidy musi obsahovat"
a) nazov poskytnutej sluzby a struény opis,

b) &as plnenia zmluvy (od-do, mesiac rok),

C) nazov a sidlo odberatels ! objednavatera.

Poznamka: Verejny obstaravater prijm

e ekvivalentny doklad vydany prislu$nym or
ktorym uchadzag preukaze spinenie

ganom iného Statu,
podmienok Géasti vo verejnom obstaravani.

18. Kritéria na vyhodnotenie ponuk:

Kritériom na vyhodnotenie ponuk je najnizSia cena na cely predmet zakazky vratane DPH
v EUR.

Pravidla uplatnenia kritéria:

Uchadzag, ktory ponutkne najnizsiu cenu za cely predmet zakazky
Ostatnym uchadzagom $a poradie uréi na zaklade vysky pondknutej
Sa stane ponuka, ktord sa umiestni na prvom mieste; ostatné p
ponukami.

sa umiestni ako prvy v poradi.
ceny. Najuspesnejsou ponukou
onuky sa stang nelspesnymi

. Oddvodnenie poziadavky - Verejny obstaravaterl stanovil
preukaze skutognost, ze je schop

poziadavku podra platnej legislativy. Uchadzag
ny dodat predmet zakazky.
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Priloha &. 3 - k ZoD

V pripade rovnosti cien bude vyhodnotena ako le

pSia ta ponuka, ktora bude mat’ najvy3siu cenu (ich
scet) v predioZenom zozname referencii podla b

odu 17.2.2 tejto Vyzvy za obdobne projektové prace.

Verejny obstaravaterl si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena za dodanie
predmetu zakazky PrevySuje finanény limit vy&leneny verejnym obstariavatefom pre
pozadovany predmet zakazky.

18. Spésob vzniku zavizky:

nepridelenia finanénych
zmluvy o dielo.

19.1. Uspesny uchadzaé

podpisom Zmluvy o dielo na zaklade vyzvy verejného

predlozené ako

dielo vrétane priloh v editovatelnej
palarik@ssc.sk a rastislav. zimmermann@ssc. sk).

Uspesny uchadzag predloZi najneskér ku diu

podpisu zmluvy doporucéene do sidla objednavatela
osvedCenu  fotoképiu poistnej zmluvy, ktord ma zhotovitel uzatvoreny pre pripad poistenia
zodpovednosti za $kodu spdsobent svojou &innostou pri plneni

-Poistna zmiluva®) tak, aby z poistnej zmluvy bolo

V pripade Ze uchadzac (
0 zodpovednosti za $kodu &i ami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej Zi jej kopi

obstaravania, nie je potrebn

VU vzmysle tohto bodu, bude to verejny
Obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej stginnosti. Uzatvorena platna poistna zmluva

0 zodpovednosti za Skodu musi byt vV minimalne] vyske cenovej ponuky uchadzaca amusi byt
predizovana podas celej doby trvania zakazky.

20. Trvanie zmluvy v mesiacoch: podrla bodu 5.2 ZoD.

21. DalSie informacie:
a) Podmienky financovania:

Predmet zakazky sa bude ostného platobného styku. Platobné
podmienky st uvedené v navrhu zmluvy, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto vyzvy. Verejny obstaravatel
neposkytuje preddavok.

financovat formou bezhotov

b) Cena:

* Verejny obstaravatel vyZaduje predlozit cenovri ponuku na cely predmet zakazky

® cena musi byt spracovana v stlade S0 zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. 0 cenach v znenij
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o cenach*), ako aj zakon &. 222/2004 Z. z. 0 dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a ostatnych platnych predpisov

® cena musi zahfmaf vietky ekonomicky odévodnene naklady na predmet zakazky a
primerany zisk

jednotkove ceny musia byt stanoven

€ ako koneéné, vratane vSetkych nakladov (
nepriame naklady vratane dopravy)

priame aj
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Priloha €. 3 - k ZoD

* vsetky ceny pozaduje verejny obstaravatel uvadzat zaokrahlené na 2

(dve) desatinné

miesta, podla matematickych pravidiel

* Vv pripade, Ze ponuku predlozi uchadzag, ktory nie je platcom DPH, uvedie tato skuto&nost
vV ponuke

Cenova ponuka bude vyplnena podrla: Prilohy &. 2 — Cenova Specifikacia diela

¢) Podklady, ktoré Poskytne verejny obstaravate:

- Dopravno-inzinierske Udaje:

e Celostatne stitanie dopravy (SSC Bratislava —r. 2015),
e Udaje cestnej databanky (SSC Bratislava —r. 2015

e Dostupné na webovej stranke Www.ssc.skitechnicképredpisy
- Technicke predpisy SSC :

e Dostupné na webovej stranke Www.ssc.skitechnicképredpisy
Uspesnému uchadzadovi poskytneme kompletny diagnostiku
d) Vyhlasenie verejného obstaravatefla:

azuje, Ze osobné udaje poskytnuté uchadzatom budu
Spracovavané a chranené podla ust. § 13 zakona &. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a
0 zmene a doplneni niektorych zakonoy (GDPR).

22. Datum zaslania vyzvy na predkiadanie ponuk: 26. 08. 2020

23. Datum zverejnenia vyzvy na internetovej stranke: nie

24. Prilohy k vyzve :

Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii
Priloha &. 2 - Cenova Specifikacia predmetu zakazky (diela
- 2.1 - Cenova $pecifikacia diela- DSP

- 2.2 - Cenova $pecifikacia diela - DP v rozsahu DRS

é ) - Rekapitulacia
g
&
Priloha &. 3 - Navrh Zmluvy o dielo
¢
¢

Priloha &. 4 - Prehladna situacia
Priloha

Priloha €. 6 - Zaveregna Sprava z Komplexnej diagnostiky mostného objektu spracovana 08/2019
zhotovitelom — Zdruzenie pre diagnostiku mostov CONSTRUMAT, sro. a INSET
S.I.0., zodpovedny riesitel Ing. lvan Dreveny, PhD. a Ing. Daniel Papan, PhD.

Bratislava 24. augusta 2020

Ne - stuhlasim:

.......... IngV|ham2ak
riaditel SSC IVSC Bratislava
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