



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení
 Ing. Albert Németh, na základe plnomocenstva č. z. 008664/2020/OL-2 zo
 dňa 01.10.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Žilinský samosprávny kraj
 sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 37808427
 IČ DPH: -
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020Y542 zo dňa 09.06.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť

vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021Y542
Miesto realizácie projektu	:	Žilina
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2019-47
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program	:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita	:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ	:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci	:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu	:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 286 276,72 EUR (slovom: tri milióny dvestoosemdesiatšesťtisíc dvestosedemdesiatšesť eur a sedemdesiatdva centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 121 962,88 EUR (slovom: tri milióny stodvadsaťjedentisíc deväťstošesťdesiatdva eur a osemdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 164 313,84 EUR (slovom: jednostošeťdesiatštyritisíc trisťtrináť eur a osemdesiatštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb

a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými

upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 - d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom

znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce

z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6. Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava**– Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera-rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu(zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia ;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítat iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri

preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznamku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplývajúca z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP -suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** -predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítat' od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF- dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre nevyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu

Projekt; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek

2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO –nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkon, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde

k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2).
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie

aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku..

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej kontroly/audit/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,

- c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správ z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VOa/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia)riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti(ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu.(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť(d ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo

postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia

Poskytovateľ a tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8

VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31

odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa

tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužívajú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohládkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
 7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin i vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovateľa iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní

zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina
Kód projektu:	302021Y542
Kód ŽoNFP:	NFP302020Y542
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7581800000007000646938	Štátna pokladnica	13. 7. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7581800000007000646938	Štátna pokladnica	13. 7. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Žilina

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie Žilina: parcely č. 4466/3, 4466/4

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
-----------------	---------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302Y54200003 - Obstaranie moderného materiálo-technického vybavenia v SOŠE v Žiline
2. 302Y54200001 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy
3. 302Y54200002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Výdavky na zabezpečenie publicity, a to dočasný pútač a stálu tabuľu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	400,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200003 - Obstaranie moderného materiálno-technického vybavenia v SOŠE v Žiline		400
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200001 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy		400
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	112,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy		112
Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200003 - Obstaranie moderného materiálno-technického vybavenia v SOŠE v Žiline		1
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200001 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200003 - Obstaranie moderného materiálno-technického vybavenia v SOŠE v Žiline		0
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200001 - Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200001 - Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4 333,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200001 - Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy		4 333

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4 333,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200001 - Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy		4 333

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	323 299,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Y54200002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy		
			323 299

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	400,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	112,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	4 333,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	4 333,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	323 299,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
		Výška oprávnených výdavkov:	3 286 276,72 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		3 286 036,52 €
Typ aktivity:	302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		481 634,02 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y54200003 - Obstaranie moderného materiálno-technického vybavenia v SOŠE v Žiline		481 634,02 €

			Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			481 634,02 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Obstaranie MTV	Projekt	1	481 634,02 €
Typ aktivity:	302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)			1 786 504,34 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y54200001 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy			1 786 504,34 €

			Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce			1 786 504,34 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 738 080,34 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	48 424,00 €
Typ aktivity:	302020061U059 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)			1 017 898,16 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y54200002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy			1 017 898,16 €

			Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 017 898,16 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 017 898,16 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	240,20 €			
Podporné aktivity:	1. 302Y542P0001 - Podporné aktivity	240,20 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	240,20 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Publicita	Projekt	1	240,20 €	240,20 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 286 276,72 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 121 962,88 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	164 313,84 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Žilinský samosprávny kraj									
Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00 %	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00 %	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00 %	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00 %	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8		
Hlavná aktivita č. 1	Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 448 400,28	1 448 400,28	1 738 080,34	1 738 080,34	1 651 176,32	0,00		
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	40 353,33	40 353,33	48 424,00	48 424,00	46 002,80	0,00		
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 488 753,61	1 786 504,34	1 786 504,34	1 697 179,12	0,00		
Hlavná aktivita č. 2	Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	848 248,47	848 248,47	1 017 898,16	1 017 898,16	967 003,25	0,00		
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					848 248,47	1 017 898,16	1 017 898,16	967 003,25	0,00		
Hlavná aktivita č. 3	Obstaranie moderného materiálo-technického vybavenia v SOŠE v Žiline										
CNC fréza	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	46 658,50	46 658,50	55 990,20	55 990,20	53 190,69	0,00		
Komplexné modulové pracovisko rozvodnej siete, inteligentnej siete a aletrnatívnych energií	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	308 239,02	308 239,02	369 886,82	369 886,82	351 392,48	0,00		
Robotické pracovisko pre výučbu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	46 464,17	46 464,17	55 757,00	55 757,00	52 969,15	0,00		
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					401 361,69	481 634,02	481 634,02	457 552,32	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 738 363,77	3 286 036,52	3 286 036,52	3 121 734,69	0,00		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	171,67	171,67	206,00	206,00	195,70	0,00		
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	28,50	28,50	34,20	34,20	32,49	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					200,17	240,20	240,20	228,19	0,00		

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					200,17	240,20	240,20	228,19	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 738 563,94	3 286 276,72	3 286 276,72	3 121 962,88	0,00		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina
Prioritná os	Prioritná os 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy						
	SO 01 – S – Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy hlavnej školskej budovy	021 Stavby			1 448 400,28		0,00	0,00
	Sa - stavebná časť	021 Stavby			1 028 230,93		0,00	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t	021 Stavby	m ²	5,200	3,91	20,33	20,33	0,00
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	021 Stavby	m ²	341,000	9,24	3 150,84	3 150,84	0,00
3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m ²	344,900	1,85	638,07	638,07	0,00
4	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	28,068	6,24	175,14	175,14	0,00
5	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	28,068	0,97	27,23	27,23	0,00
6	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	6,720	29,41	197,64	197,64	0,00
7	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	6,720	8,33	55,98	55,98	0,00
8	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	021 Stavby	m ³	61,056	18,00	1 099,01	1 099,01	0,00
9	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	61,056	1,00	61,06	61,06	0,00
10	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	0,360	44,65	16,07	16,07	0,00
11	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m ³	0,360	6,08	2,19	2,19	0,00
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	65,995	4,00	263,98	263,98	0,00
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m ³	461,965	0,40	184,79	184,79	0,00
14	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	65,995	0,73	48,18	48,18	0,00
15	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	118,791	11,00	1 306,70	1 306,70	0,00
16	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	22,839	3,39	77,42	77,42	0,00
17	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m ³	9,140	12,38	113,15	113,15	0,00
18	Zakladanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
19	Zhrutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m ²	187,120	0,22	41,17	41,17	0,00
20	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	021 Stavby	m	104,400	105,33	10 996,45	10 996,45	0,00
21	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť koreňová pri priemere nad 60 do 80 mm	021 Stavby	m	187,000	122,62	22 929,94	22 929,94	0,00
22	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhaná len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm	021 Stavby	ks	33,000	41,57	1 371,81	1 371,81	0,00
23	Vrty pre iniektáž zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine III	021 Stavby	m	278,200	79,19	22 030,66	22 030,66	0,00
24	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m ³	36,350	100,89	3 667,35	3 667,35	0,00
25	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	77,972	12,75	994,14	994,14	0,00
26	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	77,972	2,71	211,30	211,30	0,00
27	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	2,183	1 577,83	3 444,40	3 444,40	0,00
28	Iniektovanie s jednoduchým obtúratom, alebo bez obtúratora zostupné tlakom nad 0,60 do 2,0 MPa (m)	021 Stavby	m	187,000	4,61	862,07	862,07	0,00
29	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m ²	289,086	0,62	179,23	179,23	0,00
30	Geotextília polypropylénová GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	021 Stavby	m ²	294,868	1,02	300,77	300,77	0,00
31	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
32	Murivo nosné (m ³) z betónových debniaciach tvaroviek 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	021 Stavby	m ³	2,396	182,17	436,48	436,48	0,00
33	Murivo nosné (m ³) z betónových debniaciach tvaroviek 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	m ³	4,656	173,04	805,67	805,67	0,00
34	Murivo nosné (m ³) z betónových debniaciach tvaroviek 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	021 Stavby	m ³	23,538	169,01	3 978,16	3 978,16	0,00
35	Murivo nosné (m ³) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	021 Stavby	m ³	32,538	170,40	5 544,48	5 544,48	0,00
36	Murivo nosné (m ³) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m ³	244,749	161,75	39 588,15	39 588,15	0,00
37	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvaroviek s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	1,716	967,94	1 660,99	1 660,99	0,00
38	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	021 Stavby	ks	16,000	13,69	219,04	219,04	0,00
39	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,59	23,59	23,59	0,00
40	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,92	18,92	18,92	0,00
41	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	3,000	54,09	162,27	162,27	0,00
42	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	63,65	190,95	190,95	0,00
43	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	1,000	73,03	73,03	73,03	0,00
44	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	27,139	108,83	2 953,54	2 953,54	0,00
45	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m ²	247,644	19,39	4 801,82	4 801,82	0,00
46	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m ²	247,644	6,90	1 708,74	1 708,74	0,00
47	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	5,508	1 895,41	10 439,92	10 439,92	0,00
48	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,036	904,84	32,57	32,57	0,00
49	Týc oceľová priezezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370	021 Stavby	t	0,039	731,69	28,54	28,54	0,00
50	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,241	892,34	215,05	215,05	0,00
51	Týc oceľová priezezu U 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	021 Stavby	t	0,260	696,11	180,99	180,99	0,00
52	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniaciach tvaroviek 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	021 Stavby	m ³	0,135	189,62	25,60	25,60	0,00
53	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	021 Stavby	m ³	22,261	110,60	2 462,07	2 462,07	0,00
54	Debnenie hranatých stĺpov priezezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	238,966	17,98	4 296,61	4 296,61	0,00
55	Debnenie hranatých stĺpov priezezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	238,966	3,18	759,91	759,91	0,00
56	Výstuž pre murivo pilierov z betónových debniaciach tvaroviek s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,030	940,17	28,21	28,21	0,00
57	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	2,134	1 685,93	3 597,77	3 597,77	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
58	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m2	2,678	29,44	78,84	78,84	0,00
59	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	021 Stavby	m2	2,700	22,74	61,40	61,40	0,00
60	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249)	021 Stavby	m2	14,985	25,35	379,87	379,87	0,00
61	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m2	8,505	28,93	246,05	246,05	0,00
62	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (250x499x249)	021 Stavby	m2	4,050	50,29	203,67	203,67	0,00
63	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	021 Stavby	m2	3,885	58,62	227,74	227,74	0,00
64	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249)	021 Stavby	m2	15,750	69,56	1 095,57	1 095,57	0,00
65	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	29,014	102,72	2 980,32	2 980,32	0,00
66	Debenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	308,612	16,85	5 200,11	5 200,11	0,00
67	Debenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	308,612	5,18	1 598,61	1 598,61	0,00
68	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t	0,641	1 903,01	1 219,83	1 219,83	0,00
69	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	2,204	1 344,76	2 963,85	2 963,85	0,00
70	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	15,731	23,31	366,69	366,69	0,00
71	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	227,888	25,92	5 906,86	5 906,86	0,00
72	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	10,201	29,50	300,93	300,93	0,00
73	Primurovka ostenia z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m2	1,260	72,70	91,60	91,60	0,00
74	Dobetonovanie konštrukcií vrátane debnenia	021 Stavby	m3	1,000	165,84	165,84	165,84	0,00
75	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
76	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	124,073	104,52	12 968,11	12 968,11	0,00
77	Debenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	620,365	11,04	6 848,83	6 848,83	0,00
78	Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	620,365	4,50	2 791,64	2 791,64	0,00
79	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	589,347	8,48	4 997,66	4 997,66	0,00
80	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	589,347	2,38	1 402,65	1 402,65	0,00
81	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	6,994	1 800,11	12 589,97	12 589,97	0,00
82	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,045	1 345,13	60,53	60,53	0,00
83	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	ks	16,000	4,76	76,16	76,16	0,00
84	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	ks	12,000	9,46	113,52	113,52	0,00
85	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	23,326	109,14	2 545,80	2 545,80	0,00
86	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	162,352	9,51	1 543,97	1 543,97	0,00
87	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	162,352	3,37	547,13	547,13	0,00
88	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - je započítaná v prekladoch	021 Stavby	t	0,001	1 618,76	1,62	1,62	0,00
89	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	27,103	126,83	3 437,47	3 437,47	0,00
90	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	2,001	2 012,01	4 026,03	4 026,03	0,00
91	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	123,578	24,81	3 065,97	3 065,97	0,00
92	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	123,578	4,84	598,12	598,12	0,00
93	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	115,712	15,15	1 753,04	1 753,04	0,00
94	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	115,712	3,63	420,03	420,03	0,00
95	Komunikácie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
96	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	283,700	3,53	1 001,46	1 001,46	0,00
97	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	141,850	16,56	2 349,04	2 349,04	0,00
98	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	102,000	4,80	489,60	489,60	0,00
99	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	51,000	25,49	1 299,99	1 299,99	0,00
100	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 Stavby	m2	51,000	15,16	773,16	773,16	0,00
101	Prelepenie spojov asfaltovou polymérovou páskou šírky 50 mm, hr. 3 mm	021 Stavby	m	388,550	2,72	1 056,86	1 056,86	0,00
102	Postrek asfaltový infiltrálny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	021 Stavby	m2	192,850	1,11	214,06	214,06	0,00
103	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	192,850	0,35	67,50	67,50	0,00
104	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	141,850	11,22	1 591,56	1 591,56	0,00
105	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	5,200	10,92	56,78	56,78	0,00
106	Dlažba betónová - pôvodná vycistená dlažba	021 Stavby	m2	5,304	1,00	5,30	5,30	0,00
107	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
108	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	105,755	2,63	278,14	278,14	0,00
109	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	105,755	6,19	654,62	654,62	0,00
110	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	105,755	8,95	946,51	946,51	0,00
111	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	105,755	7,80	824,89	824,89	0,00
112	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	30,633	15,17	464,70	464,70	0,00
113	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	1 803,842	1,14	2 056,38	2 056,38	0,00
114	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	380,914	4,47	1 702,69	1 702,69	0,00
115	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. do 10 mm pod obklad	021 Stavby	m2	380,914	7,93	3 020,65	3 020,65	0,00
116	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	1 444,928	6,28	9 074,15	9 074,15	0,00
117	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	1 834,475	5,12	9 392,51	9 392,51	0,00
118	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	6,573	115,59	759,77	759,77	0,00
119	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	1,044	126,32	131,88	131,88	0,00
120	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	21,164	118,19	2 501,37	2 501,37	0,00
121	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	1,044	20,97	21,89	21,89	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
122	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	021 Stavby	m3	21,164	10,49	222,01	222,01	0,00
123	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	1,044	6,36	6,64	6,64	0,00
124	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	22,781	3,20	72,90	72,90	0,00
125	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	6,566	10,23	67,17	67,17	0,00
126	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	6,566	3,74	24,56	24,56	0,00
127	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,118	1 349,16	1 508,36	1 508,36	0,00
128	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	140,899	48,32	6 808,24	6 808,24	0,00
129	Násyp z kameniva ťaženého triedeného 16-32 mm vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	5,100	65,72	335,17	335,17	0,00
130	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	2 299,120	0,50	1 149,56	1 149,56	0,00
131	Základový penetračný náter, na savé podklady, na steny, stropy a podlahy	021 Stavby	kg	497,300	3,27	1 626,17	1 626,17	0,00
132	Opravný poter, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	664,020	31,41	20 856,87	20 856,87	0,00
133	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	1 512,900	18,93	28 639,20	28 639,20	0,00
134	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2,970	22,60	67,12	67,12	0,00
135	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	2 296,150	5,33	12 238,48	12 238,48	0,00
136	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	1 515,870	1,98	3 001,42	3 001,42	0,00
137	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	021 Stavby	ks	43,000	44,22	1 901,46	1 901,46	0,00
138	Zárubňa oceľová lisovaná 600x1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	3,000	25,94	77,82	77,82	0,00
139	Zárubňa oceľová lisovaná 700x1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	7,000	26,43	185,01	185,01	0,00
140	Zárubňa oceľová lisovaná 800x1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	13,000	26,91	349,83	349,83	0,00
141	Zárubňa oceľová lisovaná 900x1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	20,000	28,78	575,60	575,60	0,00
142	Osadenie oceľových zárubní protipožiarnych dverí, jednokrídlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	187,60	1 876,00	1 876,00	0,00
143	Zárubňa oceľová 700x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	1,000	42,83	42,83	42,83	0,00
144	Zárubňa oceľová 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	1,000	42,90	42,90	42,90	0,00
145	Zárubňa oceľová 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	42,98	343,84	343,84	0,00
146	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	233,06	699,18	699,18	0,00
147	Zárubňa oceľová 1250x1970 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	1,000	43,13	43,13	43,13	0,00
148	Zárubňa oceľová 1650x1970 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	2,000	43,29	86,58	86,58	0,00
149	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
150	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	12,575	5,52	69,41	69,41	0,00
151	Obrubník záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, siva	021 Stavby	ks	12,701	1,89	24,00	24,00	0,00
152	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,314	100,87	31,67	31,67	0,00
153	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	395,550	5,79	2 290,23	2 290,23	0,00
154	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky	021 Stavby	m2	105,276	4,93	519,01	519,01	0,00
155	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 476,440	3,83	5 654,77	5 654,77	0,00
156	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	945,710	6,47	6 118,74	6 118,74	0,00
157	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	28,800	6,47	186,34	186,34	0,00
158	Lešenie fahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	11,880	11,98	142,32	142,32	0,00
159	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	2 451,880	3,96	9 709,44	9 709,44	0,00
160	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, na poválach a pod., po búraní	021 Stavby	m2	947,500	0,17	161,08	161,08	0,00
161	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	0,465	81,25	37,78	37,78	0,00
162	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm., -0,19600t	021 Stavby	m2	311,785	2,60	810,64	810,64	0,00
163	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	24,985	23,09	576,44	576,44	0,00
164	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	021 Stavby	m3	9,828	31,33	307,91	307,91	0,00
165	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm., -0,32400t	021 Stavby	m2	3,729	9,76	36,40	36,40	0,00
166	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	12,702	91,84	1 166,55	1 166,55	0,00
167	Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným podhľadom, -2,40000t	021 Stavby	m3	9,033	223,88	2 022,31	2 022,31	0,00
168	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	10,500	154,48	1 622,04	1 622,04	0,00
169	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	8,581	125,78	1 079,32	1 079,32	0,00
170	Búranie podkladov, liatych dlažieb a mazanín, ťažených betón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	50,092	40,97	2 052,27	2 052,27	0,00
171	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, - 0,09000t	021 Stavby	m2	308,094	9,21	2 837,55	2 837,55	0,00
172	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	021 Stavby	m2	47,820	5,43	259,66	259,66	0,00
173	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky	021 Stavby	m2	334,740	2,56	856,93	856,93	0,00
174	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	344,467	2,00	688,93	688,93	0,00
175	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, - 1,40000t	021 Stavby	m3	54,414	11,14	606,17	606,17	0,00
176	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	021 Stavby	m	63,400	13,80	874,92	874,92	0,00
177	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	7,000	4,56	31,92	31,92	0,00
178	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	11,511	53,58	616,76	616,76	0,00
179	Vysekávajúce rýh v teh. murive pre vtahov. nosníkov v. do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	8,400	7,24	60,82	60,82	0,00
180	Vysekávajúce rýh v teh. murive pre vtahov. nosníkov v. do 250 mm, -0,06500t	021 Stavby	m	12,800	9,41	120,45	120,45	0,00
181	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04900t	021 Stavby	m	76,800	19,24	1 477,63	1 477,63	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
182	Vybúranie kovových madiel alebo zábradií, -0,03700t	021 Stavby	m	8,550	6,61	56,52	56,52	0,00
183	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	213,105	4,83	1 029,30	1 029,30	0,00
184	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	22,000	3,61	79,42	79,42	0,00
185	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	798,967	21,11	16 866,19	16 866,19	0,00
186	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	021 Stavby	t	1 597,934	6,63	10 594,30	10 594,30	0,00
187	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	798,967	12,33	9 851,26	9 851,26	0,00
188	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7 190,703	0,39	2 804,37	2 804,37	0,00
189	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	798,967	9,53	7 614,16	7 614,16	0,00
190	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	6 391,736	1,07	6 839,16	6 839,16	0,00
191	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	798,967	28,00	22 371,08	22 371,08	0,00
192	Demolácia budov postupným rozeraním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 15%, -0,25000t	021 Stavby	m3	38,572	6,46	249,18	249,18	0,00
193	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	96,000	12,59	1 208,64	1 208,64	0,00
194	Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
195	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr. z tehál,tváric,z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 677,187	7,77	13 031,74	13 031,74	0,00
196	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
197	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
198	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	136,620	0,22	30,06	30,06	0,00
199	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,410	1 939,47	795,18	795,18	0,00
200	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	021 Stavby	M2	96,050	8,63	828,91	828,91	0,00
201	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	9,225	0,27	2,49	2,49	0,00
202	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,032	1 939,47	62,06	62,06	0,00
203	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý	021 Stavby	M2	116,240	8,80	1 022,91	1 022,91	0,00
204	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	16,369	3,04	49,76	49,76	0,00
205	Napovová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	18,824	1,85	34,82	34,82	0,00
206	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	273,240	3,88	1 060,17	1 060,17	0,00
207	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	314,226	4,53	1 423,44	1 423,44	0,00
208	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	18,450	4,21	77,67	77,67	0,00
209	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	22,140	4,53	100,29	100,29	0,00
210	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	021 Stavby	m	36,375	10,81	393,21	393,21	0,00
211	Krycia lišta Fondaline dl. 2 m na kotvenie napovej fólie	021 Stavby	ks	18,551	4,42	82,00	82,00	0,00
212	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	59,630	2,80	166,96	166,96	0,00
213	Povlakové krytiny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
214	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, - 0,01400t	021 Stavby	m2	333,945	0,74	247,12	247,12	0,00
215	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každej ďalšej vrstvy, -0,00600t	021 Stavby	m2	667,890	0,07	46,75	46,75	0,00
216	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	2,939	2,95	8,67	8,67	0,00
217	Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
218	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	1 512,900	0,77	1 164,93	1 164,93	0,00
219	Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	1 739,835	0,50	869,92	869,92	0,00
220	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	1 512,900	0,92	1 391,87	1 391,87	0,00
221	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a striech	021 Stavby	m2	437,814	10,19	4 461,32	4 461,32	0,00
222	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a striech	021 Stavby	m2	1 105,344	6,11	6 753,65	6 753,65	0,00
223	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	16,369	4,34	71,04	71,04	0,00
224	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	16,696	17,78	296,85	296,85	0,00
225	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	150,096	1,55	232,65	232,65	0,00
226	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
227	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá pre imobilných	021 Stavby	súb.	9,000	4,87	43,83	43,83	0,00
228	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 800 mm	021 Stavby	ks	4,000	155,40	621,60	621,60	0,00
229	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 400 mm	021 Stavby	ks	4,000	102,72	410,88	410,88	0,00
230	Madlo nerezové pevné, dĺžka 1050 mm	021 Stavby	ks	1,000	99,72	99,72	99,72	0,00
231	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	11,760	0,35	4,12	4,12	0,00
232	Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
233	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiarych. s podstupnicami š. do 1,50 m -0,300 t	021 Stavby	m	5,900	8,13	47,97	47,97	0,00
234	Demontáž kotevných želez hmotnosti do 5 kg, -0,00500t	021 Stavby	ks	140,000	1,07	149,80	149,80	0,00
235	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	021 Stavby	m	664,800	1,95	1 296,36	1 296,36	0,00
236	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0,02400t	021 Stavby	m	1 057,600	2,35	2 485,36	2 485,36	0,00
237	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0,03200t	021 Stavby	m	165,000	2,74	452,10	452,10	0,00
238	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	021 Stavby	m2	772,348	1,32	1 019,50	1 019,50	0,00
239	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0,01800t	021 Stavby	m2	6,800	2,56	17,41	17,41	0,00
240	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	53,187	4,70	249,98	249,98	0,00
241	Drevostavby, sádkokartóny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
242	Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 50 mm	021 Stavby	m2	4,500	38,46	173,07	173,07	0,00
243	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	525,544	42,72	22 451,24	22 451,24	0,00
244	Priečka SDK hr. 200 mm, dvojité kca 2xCW 75, 2xUW 75, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 2x75 mm	021 Stavby	m2	204,640	52,67	10 778,39	10 778,39	0,00
245	SDK inštalácia predstena pre sanitárne rozvody a zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xGKBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	57,066	39,11	2 231,85	2 231,85	0,00
246	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 100 mm	021 Stavby	m2	209,382	38,25	8 008,86	8 008,86	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
247	SDK podhlad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	5,360	23,72	127,14	127,14	0,00
248	SDK podhlad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5+12,5 mm	021 Stavby	m2	1 080,944	33,48	36 190,01	36 190,01	0,00
249	Kazetový podhlad minerálny 600 x 600 mm, hrana a konštrukcia viditeľná, doska biela	021 Stavby	m2	1 417,180	56,06	79 447,11	79 447,11	0,00
250	Demontáž sadrokartónového podhladu s jednovernou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	021 Stavby	m2	1,800	2,95	5,31	5,31	0,00
251	Úprava dilatného spoja medzi SDK priečkou a stropom z trapezového plechu (typizovaná konštrukcia)	021 Stavby	m	129,650	10,00	1 296,50	1 296,50	0,00
252	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	1 607,095	1,20	1 928,51	1 928,51	0,00
253	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
254	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	021 Stavby	m2	1 022,323	1,68	1 717,50	1 717,50	0,00
255	Demontáž žlabov nadřimsových štvorhranných v lůžku so sklonom do 30° rš 500 mm, -0,00430t	021 Stavby	m	212,875	1,39	295,90	295,90	0,00
256	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	021 Stavby	m	88,000	0,91	80,08	80,08	0,00
257	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	20,935	1,95	40,82	40,82	0,00
258	Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
259	Montáž stien záchodových s dverami, alebo bez dvier	021 Stavby	m2	40,585	14,89	604,31	604,31	0,00
260	WC deliaca stena PS01, časť s dverami	021 Stavby	m2	4,040	245,00	989,80	989,80	0,00
261	WC deliaca stena PS01, časť bez dvier	021 Stavby	m2	2,879	81,50	234,64	234,64	0,00
262	WC deliaca stena PS02, časť s dverami	021 Stavby	m2	6,464	245,00	1 583,68	1 583,68	0,00
263	WC deliaca stena PS02, časť bez dvier	021 Stavby	m2	5,252	81,50	428,04	428,04	0,00
264	WC deliaca stena PS03, časť s dverami	021 Stavby	m2	3,838	245,00	940,31	940,31	0,00
265	WC deliaca stena PS03, časť bez dvier	021 Stavby	m2	2,626	81,50	214,02	214,02	0,00
266	WC deliaca stena PS04, časť s dverami	021 Stavby	m2	5,808	245,00	1 422,96	1 422,96	0,00
267	WC deliaca stena PS04, časť bez dvier	021 Stavby	m2	7,878	81,50	642,06	642,06	0,00
268	Pisoárová stienka PS05	021 Stavby	m2	1,800	81,50	146,70	146,70	0,00
269	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m	42,300	7,72	326,56	326,56	0,00
270	Plastové okno jednokridlové fix, 1350x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	9,000	100,70	906,30	906,30	0,00
271	Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	021 Stavby	m2	109,605	16,60	1 819,44	1 819,44	0,00
272	Připíratok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	021 Stavby	m2	109,605	8,30	909,72	909,72	0,00
273	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	021 Stavby	ks	1,000	68,96	68,96	68,96	0,00
274	Stavebné púzdra pre posuvné dvere čistý priechod 800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	260,35	260,35	260,35	0,00
275	Systém posuvných dverí - sada pojazdov - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
276	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	m	1,600	7,57	12,11	12,11	0,00
277	Vývesenie a zavesenie drevených krídli dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	0,74	1,48	1,48	0,00
278	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldřázkového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	66,000	18,18	1 199,88	1 199,88	0,00
279	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
280	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	5,000	70,00	350,00	350,00	0,00
281	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
282	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 700x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
283	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 900x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
284	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
285	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
286	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 900x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
287	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 700x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	4,000	70,00	280,00	280,00	0,00
288	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 700x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
289	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 600x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
290	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 600x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
291	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 600x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
292	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	5,000	70,00	350,00	350,00	0,00
293	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	6,000	70,00	420,00	420,00	0,00
294	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 900x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	9,000	70,00	630,00	630,00	0,00
295	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 900x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	9,000	70,00	630,00	630,00	0,00
296	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 700x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
297	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 600x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
298	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 600x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
299	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 600x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
300	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30 D3, 800x1970 mm, požiarna výplň, certifikát - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
301	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30 D3, 700x1970 mm, požiarna výplň, certifikát - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
302	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30 D3, 900x1970 mm, požiarna výplň, certifikát - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
303	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30 D3, 900x1970 mm, požiarna výplň, certifikát - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	3,000	215,00	645,00	645,00	0,00
304	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30 D3, 900x1970 mm, požiarna výplň, certifikát - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	4,000	215,00	860,00	860,00	0,00
305	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	021 Stavby	ks	1,000	22,33	22,33	22,33	0,00
306	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokridlové 800x1970 mm, plné - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	kus	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
307	Montážny materiál pre posuvné dvere	021 Stavby	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
308	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	15,000	9,20	138,00	138,00	0,00
309	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, pre dvere šírky max. 900 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	ks	15,000	34,85	522,75	522,75	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
310	Demontáž dverí vonkajších kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	021 Stavby	m2	3,308	16,60	54,91	54,91	0,00
311	Demontáž dverí vonkajších - príplatek za demontáž doplnkových prvkov (prahov, svetlíkov, nosných prvkov a.p.)	021 Stavby	m2	3,308	8,30	27,46	27,46	0,00
312	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokrídlových do sutiny	021 Stavby	kus	14,000	19,90	278,60	278,60	0,00
313	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou dvojkridlových do sutiny	021 Stavby	kus	1,000	29,85	29,85	29,85	0,00
314	Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových - príplatek za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	021 Stavby	kus	14,000	9,95	139,30	139,30	0,00
315	Demontáž dverí vnútorných dvojkridlových - príplatek za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	021 Stavby	kus	1,000	14,92	14,92	14,92	0,00
316	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	021 Stavby	m	12,150	5,97	72,54	72,54	0,00
317	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komórková vnútorná	021 Stavby	m	12,636	6,65	84,03	84,03	0,00
318	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 Stavby	ks	9,000	0,51	4,59	4,59	0,00
319	Montáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm	021 Stavby	m	12,150	7,76	94,28	94,28	0,00
320	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná	021 Stavby	m	12,636	23,89	301,87	301,87	0,00
321	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 Stavby	ks	9,000	0,51	4,59	4,59	0,00
322	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	29,000	7,35	213,15	213,15	0,00
323	Prah dubový, dĺžka 610 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	4,000	9,88	39,52	39,52	0,00
324	Prah dubový, dĺžka 810 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	6,000	13,20	79,20	79,20	0,00
325	Prah dubový, dĺžka 910 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	19,000	14,81	281,39	281,39	0,00
326	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	13,000	51,00	663,00	663,00	0,00
327	Zárubne drevené obložkové vnútorné 800/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
328	Zárubne drevené obložkové vnútorné 800/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	5,000	110,00	550,00	550,00	0,00
329	Zárubne drevené obložkové vnútorné 800/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
330	Zárubne drevené obložkové vnútorné 700/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
331	Zárubne drevené obložkové vnútorné 700/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
332	Zárubne drevené obložkové vnútorné 800/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
333	Zárubne drevené obložkové vnútorné 600/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
334	Zárubne drevené obložkové vnútorné 600/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
335	Zárubne drevené obložkové vnútorné pre požiarné dvere 600/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
336	Stavebno montážne práce náročné, ucelené, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž vstavaného nábytku	021 Stavby	hod	40,000	17,32	692,80	692,80	0,00
337	Kuchynská linka s pracovnou doskou kompletná, bez vstavaných spotrebičov a zdravotnícky š. 3575 mm	021 Stavby	ks	1,000	893,75	893,75	893,75	0,00
338	Kuchynská linka s pracovnou doskou kompletná, bez vstavaných spotrebičov a zdravotnícky š. 2100 mm	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
339	Kuchynská linka s pracovnou doskou kompletná, bez vstavaných spotrebičov a zdravotnícky š. 2400 mm	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
340	Barový pult š. 2575 mm a tri barové stoličky	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
341	Lomený recepcný pult š. 4500+1650 mm s pracovnou doskou, dvierkami, policami, prestupmi atď.	021 Stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
342	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	294,737	0,80	235,79	235,79	0,00
343	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
344	Montáž zábradlia oceleového na rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	34,450	33,95	1 169,58	1 169,58	0,00
345	Zábradlie na rampu kompletizované, vertikálna výplň, oceľové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	34,450	105,00	3 617,25	3 617,25	0,00
346	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	38,49	38,49	38,49	0,00
347	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 700x1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	136,67	136,67	136,67	0,00
348	Montáž zábradlia oceleového na schody, výplň rebrovanie	021 Stavby	m	83,700	37,84	3 167,21	3 167,21	0,00
349	Zábradlie na schody kompletizované, vertikálna výplň, oceľové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	18,500	105,00	1 942,50	1 942,50	0,00
350	Zábradlie na schody kompletizované, vertikálna výplň, oceľové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	24,000	105,00	2 520,00	2 520,00	0,00
351	Zábradlie na schody kompletizované, vertikálna výplň, oceľové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	23,700	105,00	2 488,50	2 488,50	0,00
352	Zábradlie na schody kompletizované, vertikálna výplň, oceľové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	11,000	105,00	1 155,00	1 155,00	0,00
353	Zábradlie na schody kompletizované, vertikálna výplň, oceľové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	6,500	105,00	682,50	682,50	0,00
354	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	7,900	39,28	310,31	310,31	0,00
355	Zábradlie nerezové kompletizované, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm	021 Stavby	m	2,400	150,00	360,00	360,00	0,00
356	Zábradlie nerezové kompletizované, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm	021 Stavby	m	5,500	150,00	825,00	825,00	0,00
357	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	4,400	16,27	71,59	71,59	0,00
358	Madlo kompletizované schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové	021 Stavby	m	22,800	15,00	342,00	342,00	0,00
359	Madlo kompletizované schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	021 Stavby	m	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00
360	Madlo kompletizované schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	021 Stavby	m	4,400	20,00	88,00	88,00	0,00
361	Montáž strešného svetlíka manuálne otvárateľného do plochej strechy	021 Stavby	ks	4,000	182,14	728,56	728,56	0,00
362	Strešné okno PVC pevné VELUX CFP S00A, šxv 800x800 mm, do plochej strechy	021 Stavby	ks	4,000	346,55	1 386,20	1 386,20	0,00
363	Montáž zdvíhacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka o 15 cm	021 Stavby	ks	12,000	60,14	721,68	721,68	0,00
364	Zdvíhací rám PVC VELUX ZCE, šxvhr 800x800x150 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	021 Stavby	ks	12,000	184,95	2 219,40	2 219,40	0,00
365	Montáž výlezu do plochej strechy	021 Stavby	ks	1,000	182,06	182,06	182,06	0,00
366	Strešný výlez PVC VELUX CXP S04E, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	021 Stavby	ks	1,000	884,28	884,28	884,28	0,00
367	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	021 Stavby	m2	13,875	6,22	86,30	86,30	0,00
368	Montáž striešky (dodávka v špecifikácii) uchytenej na stenu šírky nad 5500 do 6000 mm	021 Stavby	ks	1,000	125,78	125,78	125,78	0,00
369	Presklená markíza nad bočným schodiskom š. 5850 mm, vyloženie 1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	782,96	782,96	782,96	0,00
370	Demontáž striešky uchytenej na stenu šírky do 3000 mm -0,02170t	021 Stavby	ks	1,000	18,60	18,60	18,60	0,00
371	Montáž podhlavov montáž doplnkov závesných nosných roštov	021 Stavby	m2	188,025	15,14	2 846,70	2 846,70	0,00
372	Nosný rošt rozvodov TZB v š. 3350 mm	021 Stavby	m	39,000	40,00	1 560,00	1 560,00	0,00
373	Nosný rošt rozvodov TZB v š. 3825 mm	021 Stavby	m	15,000	45,00	675,00	675,00	0,00
374	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	kg	708,900	0,93	659,28	659,28	0,00
375	Podlahový rošt POROROŠT 30x30 mm	021 Stavby	m2	23,630	96,00	2 268,48	2 268,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
376	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	35,19	35,19	35,19	0,00
377	Dvere požiarne ocelové, interiérové, jednokridlové EI 45 D1, 800x1970 mm, nástrek - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	1,000	352,39	352,39	352,39	0,00
378	Montáž doplnkov dverí - koordinátor zatvárania dverí	021 Stavby	ks	4,000	7,67	30,68	30,68	0,00
379	Koordinátor zatvárania dverí - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	KS	4,000	98,12	392,48	392,48	0,00
380	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	021 Stavby	ks	8,000	66,45	531,60	531,60	0,00
381	Panikové kovanie dverové jednoduché pre šírku dverného kridla do 1300 mm	021 Stavby	ks	8,000	128,15	1 025,20	1 025,20	0,00
382	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	021 Stavby	m	11,600	9,50	110,20	110,20	0,00
383	Hliníkové interiérové dvere dvojkrídlové jednoduché zasklenie 1600x2100 mm v zasklenej stene 3000x2800 mm, požiarne odolnosť EI 30 D3 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00
384	Montáž rebrika	021 Stavby	m	1,500	10,38	15,57	15,57	0,00
385	Interiérový rebrik k strešnému výlezu dl. 1500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
386	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	35,000	1,73	60,55	60,55	0,00
387	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložitě - oceľový rám na osadenie stropných sklápacích schodov	021 Stavby	KG	35,000	3,10	108,50	108,50	0,00
388	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	400,000	0,98	392,00	392,00	0,00
389	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložitě - pomocné oceľové kotviace konštrukcie pre montáže	021 Stavby	KG	400,000	7,67	3 068,00	3 068,00	0,00
390	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	424,635	1,10	467,10	467,10	0,00
391	Montáže vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
392	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	021 Stavby	ks	11,000	3,81	41,91	41,91	0,00
393	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 425x125 mm s úzkym montážnym rámkom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	11,000	22,87	251,57	251,57	0,00
394	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	021 Stavby	ks	4,000	5,71	22,84	22,84	0,00
395	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 425x225 mm s úzkym montážnym rámkom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	ks	4,000	32,77	131,08	131,08	0,00
396	Montáž krycej mriežky hranatej plochy 0.360-0.795 m2	021 Stavby	ks	1,000	4,42	4,42	4,42	0,00
397	Mriežka krycia hranatá, rozmery 850x450 mm	021 Stavby	ks	1,000	26,20	26,20	26,20	0,00
398	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	4,780	1,80	8,60	8,60	0,00
399	Podlahy z dlaždíc	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
400	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou šparovacou hmotou	021 Stavby	m2	176,038	18,88	3 323,60	3 323,60	0,00
401	Dlaždice keramické protišmykové R10 hr. 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	90,771	12,00	1 089,25	1 089,25	0,00
402	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné R10 hr. 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	12,289	15,00	184,34	184,34	0,00
403	Dlaždice keramické protišmykové s upravenou schodiskovou hranou hr. 10 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	76,499	20,00	1 529,98	1 529,98	0,00
404	Montáž soklikov z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou šparovacou hmotou v.100 mm	021 Stavby	m	800,000	3,01	2 408,00	2 408,00	0,00
405	Dlaždice keramické protišmykové R9 hr. 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	81,600	12,57	1 025,71	1 025,71	0,00
406	Montáž soklikov z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou šparovacou hmotou, schodiskových škĺmých v.100 mm	021 Stavby	m	102,850	10,20	1 049,07	1 049,07	0,00
407	Dlaždice keramické protišmykové R9 hr. 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	20,570	12,57	258,56	258,56	0,00
408	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou šparovacou hmotou	021 Stavby	m2	869,630	16,93	14 722,84	14 722,84	0,00
409	Dlaždice keramické protišmykové R9 hr. 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	869,630	12,57	10 931,25	10 931,25	0,00
410	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	365,226	3,90	1 424,38	1 424,38	0,00
411	Podlahy povlakové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
412	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	021 Stavby	m2	47,820	2,29	109,51	109,51	0,00
413	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	021 Stavby	m	102,400	1,11	113,66	113,66	0,00
414	Lepenie podlahových soklov	021 Stavby	m	1 235,192	2,04	2 519,79	2 519,79	0,00
415	Soklová lišta a príslušenstvo, šxv 50x100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m	1 235,192	13,00	16 057,50	16 057,50	0,00
416	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	021 Stavby	m2	1 543,990	8,63	13 324,63	13 324,63	0,00
417	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinýlové dielce, lepené, hrúbka 2,5 mm, trieda zážaze 34/43 - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	021 Stavby	m2	1 543,990	24,30	37 518,96	37 518,96	0,00
418	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 543,990	0,67	1 034,47	1 034,47	0,00
419	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	706,785	0,35	247,37	247,37	0,00
420	Podlahy syntetické	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
421	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	021 Stavby	m2	9,870	7,84	77,38	77,38	0,00
422	Epoxidový uzatvárací náter, uzatváracia vrstva hladká	021 Stavby	m2	9,870	6,11	60,31	60,31	0,00
423	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,377	0,55	0,76	0,76	0,00
424	Obklady keramické	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
425	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou šparovacou hmotou	021 Stavby	m2	380,914	19,16	7 298,31	7 298,31	0,00
426	Obkladačky keramické interiérové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	021 Stavby	m2	380,914	11,96	4 555,73	4 555,73	0,00
427	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	118,540	2,30	272,64	272,64	0,00
428	Nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
429	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	021 Stavby	m2	2,000	1,11	2,22	2,22	0,00
430	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emaliov. - 105µm	021 Stavby	m2	114,000	7,57	862,98	862,98	0,00
431	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	2,000	2,80	5,60	5,60	0,00
432	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné protiprašné stropov napustením	021 Stavby	m2	2,970	2,04	6,06	6,06	0,00
433	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné protiprašné stien napustením	021 Stavby	m2	103,525	1,50	155,29	155,29	0,00
434	Náter farbami ekologickými rediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	1 086,304	2,69	2 922,16	2 922,16	0,00
435	Náter farbami ekologickými rediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	1 678,750	2,11	3 542,16	3 542,16	0,00
436	Maľby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
437	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 550,683	0,79	1 225,04	1 225,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
438	Zakrytie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	2 451,880	1,03	2 525,44	2 525,44	0,00
439	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované biele dvojnasobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 550,683	2,11	3 271,94	3 271,94	0,00
440	Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
441	Montáž oceľových konštrukcií	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
442	Krytina strechy tvarovaných plechov vo v.do 15 m prichytená skrutkami	021 Stavby	m2	745,000	14,07	10 482,15	10 482,15	0,00
443	Plech trapézový pozinkovaný T 153 880x153 mm lesklý polyester 25μ hr. 0,88 mm	021 Stavby	m2	894,000	13,10	11 711,40	11 711,40	0,00
444	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 2 500 kg vrátane	021 Stavby	kg	1 301,540	0,28	364,43	364,43	0,00
445	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - kompletná oceľová konštrukcia nad strechou	021 Stavby	KG	1 301,540	2,37	3 084,65	3 084,65	0,00
446	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 40 000 kg vrátane	021 Stavby	kg	36 295,150	0,14	5 081,32	5 081,32	0,00
447	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - kompletná oceľová konštrukcia vrátane kotvenia	021 Stavby	KG	36 295,150	2,37	86 019,51	86 019,51	0,00
448	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1 167,435	1,00	1 167,44	1 167,44	0,00
449	Podružný materiál	021 Stavby	%	1 008,156	3,00	3 024,47	3 024,47	0,00
450	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1 167,435	1,00	1 167,44	1 167,44	0,00
451	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
452	Hasiace prístroje	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
453	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž hasiacich prístrojov	021 Stavby	hod	15,000	17,32	259,80	259,80	0,00
454	Hasiaci prístroj práškový 6kg - Práškový hasiaci prístroj s náplňou hmotnosti 6 kg, hasenie požiarov triedy A,B,C	021 Stavby	kus	20,000	45,70	914,00	914,00	0,00
455	Hasiaci prístroj snehový 5kg - 5 kg snehový hasiaci prístroj vyrobený podľa normy EN3	021 Stavby	kus	10,000	92,50	925,00	925,00	0,00
456	Samolepka „piktogram“ Hasiaci prístroj	021 Stavby	kus	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00
457	Samolepka „piktogram“ Ohlasovňa požiaru (s textom)	021 Stavby	kus	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
458	Samolepka „piktogram“ Smer úniku	021 Stavby	kus	40,000	1,00	40,00	40,00	0,00
459	Samolepka „piktogram“ Central stop	021 Stavby	kus	40,000	1,00	40,00	40,00	0,00
460	Montážny materiál - Súbor príchytiek a skrutiek pre montáž jedného hasiaceho prístroja	021 Stavby	kus	30,000	2,50	75,00	75,00	0,00
461	Sb1 – zdravotníctva	021 Stavby			60 607,94		0,00	0,00
462	HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
463	Zemné práce	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
464	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	38,400	17,32	665,09	665,09	0,00
465	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	23,040	0,96	22,12	22,12	0,00
466	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	10,240	3,99	40,86	40,86	0,00
467	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	102,400	0,40	40,96	40,96	0,00
468	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,240	6,71	68,71	68,71	0,00
469	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	10,240	0,73	7,48	7,48	0,00
470	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	15,360	12,00	184,32	184,32	0,00
471	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	23,040	3,31	76,26	76,26	0,00
472	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	7,680	14,88	114,28	114,28	0,00
473	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	11,520	12,90	148,61	148,61	0,00
474	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
475	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,560	42,75	109,44	109,44	0,00
476	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
477	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	021 Stavby	m2	144,000	9,87	1 421,28	1 421,28	0,00
478	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
479	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - betónových, obkladov -0,00025t	021 Stavby	cm	1 200,000	0,90	1 080,00	1 080,00	0,00
480	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	244,000	5,42	1 322,48	1 322,48	0,00
481	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	11,111	9,44	104,89	104,89	0,00
482	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	25,400	6,62	168,15	168,15	0,00
483	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládke do 1 km	021 Stavby	t	11,111	12,33	137,00	137,00	0,00
484	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	127,000	0,39	49,53	49,53	0,00
485	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	11,111	9,53	105,89	105,89	0,00
486	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	127,260	1,07	136,17	136,17	0,00
487	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	11,111	18,00	200,00	200,00	0,00
488	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
489	DEMONTAZE ZTI	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
490	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	21,000	2,28	47,88	47,88	0,00
491	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	021 Stavby	m	32,000	1,50	48,00	48,00	0,00
492	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, -0,02517t	021 Stavby	ks	4,000	6,13	24,52	24,52	0,00
493	Demontáž dažďových zvodov hranaťých z poz. plechu	021 Stavby	m	54,000	1,25	67,50	67,50	0,00
494	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	10,000	4,76	47,60	47,60	0,00
495	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	6,000	7,21	43,26	43,26	0,00
496	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	021 Stavby	súb.	1,000	4,76	4,76	4,76	0,00
497	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	11,000	3,48	38,28	38,28	0,00
498	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	021 Stavby	ks	28,000	0,54	15,12	15,12	0,00
499	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	16,000	1,24	19,84	19,84	0,00
500	demontáž hydrantov	021 Stavby	ks	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
501	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	021 Stavby	t	1,000	58,30	58,30	58,30	0,00
502	Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
503	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	265,000	2,44	646,60	646,60	0,00
504	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	120,000	0,73	87,60	87,60	0,00
505	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	91,000	0,77	70,07	70,07	0,00
506	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	4,000	0,99	3,96	3,96	0,00
507	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	50,000	1,17	58,50	58,50	0,00
508	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	65,000	1,67	108,55	108,55	0,00
509	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	127,000	2,92	370,84	370,84	0,00
510	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	100,000	1,17	117,00	117,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
511	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,37	27,40	27,40	0,00
512	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
513	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	6,000	2,61	15,66	15,66	0,00
514	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia (pluvia)	021 Stavby	m	80,000	3,91	312,80	312,80	0,00
515	Tubolit DG 50 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	3,000	0,85	2,55	2,55	0,00
516	Tubolit DG 60 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	11,000	1,11	12,21	12,21	0,00
517	Tubolit DG 64 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	19,000	1,28	24,32	24,32	0,00
518	Tubolit DG 76 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	15,000	1,56	23,40	23,40	0,00
519	Tubolit DG 89 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	32,000	1,79	57,28	57,28	0,00
520	Tesnenie potrubia DN20 - DN 50 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00
521	Tesnenie potrubia d 75 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	3,000	41,21	123,63	123,63	0,00
522	Tesnenie potrubia DN 110 mm protipožiarnou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	1,000	46,31	46,31	46,31	0,00
523	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	22,095	1,40	30,93	30,93	0,00
524	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
525	Potrubie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové D 110 KG	021 Stavby	m	22,000	16,00	352,00	352,00	0,00
526	chránička z potrubia SN12 d200	021 Stavby	m	6,000	29,02	174,12	174,12	0,00
527	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 32	021 Stavby	m	25,000	6,36	159,00	159,00	0,00
528	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 40	021 Stavby	m	12,000	7,75	93,00	93,00	0,00
529	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50	021 Stavby	m	80,000	7,96	636,80	636,80	0,00
530	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 75	021 Stavby	m	38,000	9,69	368,22	368,22	0,00
531	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 110	021 Stavby	m	41,000	16,12	660,92	660,92	0,00
532	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové D 75	021 Stavby	m	90,000	7,78	700,20	700,20	0,00
533	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové D 110	021 Stavby	m	105,000	9,74	1 022,70	1 022,70	0,00
534	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	4,36	4,36	4,36	0,00
535	HT spätná klapka 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	38,44	38,44	38,44	0,00
536	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	19,000	4,69	89,11	89,11	0,00
537	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	19,000	2,87	54,53	54,53	0,00
538	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	8,000	5,97	47,76	47,76	0,00
539	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	8,000	3,67	29,36	29,36	0,00
540	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 ležadlé zavesené	021 Stavby	m	19,000	52,17	991,23	991,23	0,00
541	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležadlé zavesené	021 Stavby	m	15,000	33,39	500,85	500,85	0,00
542	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 90/3 ležadlé zavesené	021 Stavby	m	32,000	33,69	1 078,08	1 078,08	0,00
543	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležadlé zavesené	021 Stavby	m	8,000	74,96	599,68	599,68	0,00
544	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	021 Stavby	m	3,000	13,27	39,81	39,81	0,00
545	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	021 Stavby	m	11,000	15,78	173,58	173,58	0,00
546	Montáž strešného vtoku GEBERIT PLUVIA	021 Stavby	ks	4,000	42,63	170,52	170,52	0,00
547	Pluvia strešný vtok 121 DAF, vývod d 56, ochranný kôš z hliníkového odliatku	021 Stavby	ks	4,000	229,00	916,00	916,00	0,00
548	OHREV 230V 11,2W pre strešný vtok pluvia	021 Stavby	ks	4,000	115,00	460,00	460,00	0,00
549	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	44,000	2,84	124,96	124,96	0,00
550	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	15,000	4,20	63,00	63,00	0,00
551	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	021 Stavby	ks	2,000	6,75	13,50	13,50	0,00
552	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerez	021 Stavby	ks	2,000	39,86	79,72	79,72	0,00
553	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	021 Stavby	ks	6,000	30,36	182,16	182,16	0,00
554	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	021 Stavby	ks	4,000	23,63	94,52	94,52	0,00
555	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	021 Stavby	ks	2,000	1,44	2,88	2,88	0,00
556	Prívzdušňovacia hlavica DN75	021 Stavby	ks	2,000	4,83	9,66	9,66	0,00
557	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	5,000	1,55	7,75	7,75	0,00
558	Prívzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačné steny, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	5,000	29,88	149,40	149,40	0,00
559	Montáž prívzdušňovacieho ventilu podomietkového	021 Stavby	ks	5,000	8,84	44,20	44,20	0,00
560	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	021 Stavby	ks	5,000	27,99	139,95	139,95	0,00
561	pretesnenie revízneho kusa	021 Stavby	ks	2,000	15,60	31,20	31,20	0,00
562	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	483,000	0,79	381,57	381,57	0,00
563	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	8,000	1,01	8,08	8,08	0,00
564	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	106,924	1,05	112,27	112,27	0,00
565	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
566	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odočky do potrubia DN 50	021 Stavby	súb.	1,000	53,20	53,20	53,20	0,00
567	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	021 Stavby	ks	4,000	10,03	40,12	40,12	0,00
568	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	10,000	11,33	113,30	113,30	0,00
569	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	20,000	16,51	330,20	330,20	0,00
570	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	021 Stavby	m	65,000	24,29	1 578,85	1 578,85	0,00
571	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	021 Stavby	m	1,000	33,76	33,76	33,76	0,00
572	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	021 Stavby	m	6,000	44,59	267,54	267,54	0,00
573	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	220,000	10,31	2 268,20	2 268,20	0,00
574	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	111,000	14,44	1 602,84	1 602,84	0,00
575	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	4,000	25,24	100,96	100,96	0,00
576	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	44,06	1 321,80	1 321,80	0,00
577	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	13,000	7,08	92,04	92,04	0,00
578	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	021 Stavby	ks	10,000	6,57	65,70	65,70	0,00
579	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	85,000	4,70	399,50	399,50	0,00
580	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke RX, REHAU	021 Stavby	ks	85,000	8,89	755,65	755,65	0,00
581	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	42,000	2,43	102,06	102,06	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
582	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15	021 Stavby	ks	42,000	5,33	223,86	223,86	0,00
583	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,76	7,52	7,52	0,00
584	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	021 Stavby	ks	2,000	6,84	13,68	13,68	0,00
585	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	10,000	4,15	41,50	41,50	0,00
586	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	10,000	11,54	115,40	115,40	0,00
587	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,89	4,89	4,89	0,00
588	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	021 Stavby	ks	1,000	16,82	16,82	16,82	0,00
589	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	2,000	7,60	15,20	15,20	0,00
590	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	021 Stavby	ks	2,000	42,76	85,52	85,52	0,00
591	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 + napojenie na odpad	021 Stavby	ks	20,000	4,52	90,40	90,40	0,00
592	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	021 Stavby	ks	20,000	10,25	205,00	205,00	0,00
593	hadicka na odpad	021 Stavby	ks	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
594	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,19	8,19	8,19	0,00
595	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295S-2A Honeywell	021 Stavby	ks	1,000	799,00	799,00	799,00	0,00
596	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	021 Stavby	ks	20,000	2,26	45,20	45,20	0,00
597	Ventil spätný 1/2" Novaservis JY 504/15 s kovovou vložkou	021 Stavby	ks	20,000	3,28	65,60	65,60	0,00
598	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	10,000	14,85	148,50	148,50	0,00
599	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdica ekv. 10, PHHP	021 Stavby	ks	10,000	288,46	2 884,60	2 884,60	0,00
600	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	457,000	1,26	575,82	575,82	0,00
601	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	457,000	1,04	475,28	475,28	0,00
602	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	149,768	0,70	104,84	104,84	0,00
603	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
604	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	13,000	16,55	215,15	215,15	0,00
605	Klozet závesný ZETA, 520x355x350mm, keramika, biela, LAUFEN, obj. č. 8203960000001	021 Stavby	ks	11,000	66,49	731,39	731,39	0,00
606	KLOZET ZÁV. DEEP BY JIKA BILÁ inval.	021 Stavby	ks	2,000	158,76	317,52	317,52	0,00
607	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	ks	13,000	39,67	515,71	515,71	0,00
608	Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320), GEBERIT	021 Stavby	ks	11,000	274,32	3 017,52	3 017,52	0,00
609	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérové, pre podpory a držiadla	021 Stavby	ks	2,000	544,06	1 088,12	1 088,12	0,00
610	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks)	021 Stavby	ks	13,000	18,08	235,04	235,04	0,00
611	Montáž pisoáru keramického	021 Stavby	ks	7,000	29,31	205,17	205,17	0,00
612	Pisoár bez senzora KORINT, 360x305x470 mm, keramika, biela, LAUFEN, obj. č. 8441000004401	021 Stavby	ks	7,000	64,07	448,49	448,49	0,00
613	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	36,000	28,75	1 035,00	1 035,00	0,00
614	Umývadlo keramické ZETA-60, 470x600x205 mm, biela, LAUFEN, obj. č. 8103920001041	021 Stavby	ks	34,000	31,30	1 064,20	1 064,20	0,00
615	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela, LAUFEN, obj. č. 8137140001041	021 Stavby	ks	2,000	63,41	126,82	126,82	0,00
616	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	021 Stavby	ks	26,000	5,55	144,30	144,30	0,00
617	Sedátko s poklopom ZETA, 370x400 mm, termoplast, biela, LAUFEN, obj. č. 8932710000001	021 Stavby	ks	11,000	14,64	161,04	161,04	0,00
618	SEDÁTKO S POKL DEEP BY JIKA BILA	021 Stavby	ks	2,000	35,70	71,40	71,40	0,00
619	Ovládacie tlačidlo Sigma01 biela, GEBERIT	021 Stavby	ks	11,000	46,83	515,13	515,13	0,00
620	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatiké, 2-M, podomietkové, lesklý chróm	021 Stavby	ks	2,000	74,55	149,10	149,10	0,00
621	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	2,000	14,92	29,84	29,84	0,00
622	/Drez Basic 170, 780x435	021 Stavby	ks	2,000	37,50	75,00	75,00	0,00
623	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	24,83	49,66	49,66	0,00
624	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela, LAUFEN, obj. č. 8510460000001	021 Stavby	ks	2,000	190,23	380,46	380,46	0,00
625	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	021 Stavby	súb.	1,000	38,92	38,92	38,92	0,00
626	elektrický ohrievač BILIGHT Bi 30V (GCV 303512 B11 TSRC)	021 Stavby	ks	1,000	138,20	138,20	138,20	0,00
627	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	021 Stavby	ks	19,000	11,08	210,52	210,52	0,00
628	elektrický ohrievač GCU 15	021 Stavby	ks	19,000	118,50	2 251,50	2 251,50	0,00
629	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	7,04	49,28	49,28	0,00
630	Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast ATS001	021 Stavby	ks	7,000	38,50	269,50	269,50	0,00
631	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	ks	80,000	5,74	459,20	459,20	0,00
632	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	80,000	5,61	448,80	448,80	0,00
633	Montáž batérie umývadlovej a drezovej termostatickej	021 Stavby	ks	2,000	10,01	20,02	20,02	0,00
634	KLUDI LOGO NEO drezová nást. batéria, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, KLUDI	021 Stavby	ks	2,000	78,61	157,22	157,22	0,00
635	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	38,000	10,25	389,50	389,50	0,00
636	KLUDI LOGO NEO drezová batéria, chróm, rozmer dxšxv 260x240x50 mm, KLUDI	021 Stavby	ks	2,000	78,67	157,34	157,34	0,00
637	KLUDI LOGO NEO Umývadlová batéria, chróm, rozmer dxšxv 320x154x68 mm, KLUDI	021 Stavby	ks	34,000	74,42	2 530,28	2 530,28	0,00
638	LOGO NEO CARE Umývadlová jednopáková batéria KLINIK PAKA, rozmer dxšxv 310x255x67 mm, KLUDI	021 Stavby	ks	2,000	116,97	233,94	233,94	0,00
639	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	36,000	5,63	202,68	202,68	0,00
640	Sifón umývadlový DN40 s prípojkou a nerezovou mriežkou DN63	021 Stavby	ks	34,000	5,85	198,90	198,90	0,00
641	Priestorovo úsporný umývadlový sifón s prevlečnou maticou 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00
642	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	2,000	6,09	12,18	12,18	0,00
643	Priestorovo úsporný drezový sifón s prípojkou a prevlečnou maticou 6/4", ALCAPLAST	021 Stavby	ks	2,000	5,93	11,86	11,86	0,00
644	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	7,000	4,84	33,88	33,88	0,00
645	Sifón pisoárový zvislý DN40 a DN50, (súčasť pisoáru KORINT)	021 Stavby	ks	7,000	0,01	0,07	0,07	0,00
646	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	021 Stavby	ks	2,000	2,96	5,92	5,92	0,00
647	Flexi napojenie k WC	021 Stavby	ks	2,000	6,40	12,80	12,80	0,00
648	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	30,000	5,20	156,00	156,00	0,00
649	Vaňové dvierka ABS 150x200mm biele, DEN BRAVEN	021 Stavby	ks	30,000	2,37	71,10	71,10	0,00
650	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	186,457	0,30	55,94	55,94	0,00
651	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
652	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	021 Stavby	ks	300,000	2,50	750,00	750,00	0,00
653	Montážne príchytky LARF - objímka dvojitá, oceľová kotva, závitová tyč, matica, podložka	021 Stavby	ks	300,000	1,80	540,00	540,00	0,00
654	prekladka potrubí + oprava zvodov liat. kanalizácie v 1PP	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
655	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	021 Stavby	m	4,000	7,57	30,28	30,28	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
656	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	021 Stavby	m	2,000	5,43	10,86	10,86	0,00
657	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	021 Stavby	ks	4,000	29,14	116,56	116,56	0,00
658	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	ks	1,000	21,12	21,12	21,12	0,00
659	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 150	021 Stavby	m	4,000	12,70	50,80	50,80	0,00
660	HT rúra hrdlová 150/1000mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	10,90	43,60	43,60	0,00
661	HT odbočka 150/150/67° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	83,70	167,40	167,40	0,00
662	HT odbočka 150/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
663	HT koleno 150/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	7,14	28,56	28,56	0,00
664	HT koleno 150/15° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00
665	KG2000 PP Prechod liat. Hr. rúra 160	021 Stavby	ks	4,000	22,30	89,20	89,20	0,00
666	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	2,000	10,26	20,52	20,52	0,00
667	HT rúra hrdlová 100/1000mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
668	HT koleno 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	1,36	2,72	2,72	0,00
669	HT koleno 100/15° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	1,36	1,36	1,36	0,00
670	HT prechod na liatinu 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	2,09	2,09	2,09	0,00
671	pretesnenie spojov dažď. zvodov	021 Stavby	ks	5,000	15,60	78,00	78,00	0,00
672	Rez potrubia ručnou pilkou D x t 76 x 3,2	021 Stavby	ks	4,000	3,13	12,52	12,52	0,00
673	Rez potrubia ručnou pilkou D x t 44,5 x 2,6	021 Stavby	ks	4,000	2,66	10,64	10,64	0,00
674	Rez potrubia ručnou pilkou D x t 28 x 2,6	021 Stavby	ks	8,000	2,32	18,56	18,56	0,00
675	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	021 Stavby	m	26,000	1,86	48,36	48,36	0,00
676	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	15,000	2,28	34,20	34,20	0,00
677	Potrubie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 76/3,2	021 Stavby	m	13,000	29,41	382,33	382,33	0,00
678	Potrubie z rúrok závitových ocelových bežšových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	13,000	16,96	220,48	220,48	0,00
679	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4,2 - PN20, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	13,000	9,43	122,59	122,59	0,00
680	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3,4 - PN20, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	2,000	7,75	15,50	15,50	0,00
681	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	41,000	4,55	186,55	186,55	0,00
682	Rockwool 800 76x70 izolácia-skrú z hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	021 Stavby	m	13,000	14,31	186,03	186,03	0,00
683	Rockwool 800 48x40 izolácia-skrú z hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	021 Stavby	m	13,000	5,29	68,77	68,77	0,00
684	Rockwool 800 28x30 izolácia-skrú z hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	021 Stavby	m	13,000	3,62	47,06	47,06	0,00
685	Rockwool 800 22x30 izolácia-skrú z hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	021 Stavby	m	2,000	3,40	6,80	6,80	0,00
686	prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	4,000	22,67	90,68	90,68	0,00
687	prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	021 Stavby	ks	4,000	20,07	80,28	80,28	0,00
688	prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	021 Stavby	ks	4,000	70,20	280,80	280,80	0,00
689	prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	ks	4,000	39,83	159,32	159,32	0,00
690	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	15,000	6,28	94,20	94,20	0,00
691	stenová konzola 40x20 400mm	021 Stavby	ks	12,000	5,78	69,36	69,36	0,00
692	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	021 Stavby	ks	36,000	2,50	90,00	90,00	0,00
693	Montážne príchytky LARF - objímka dvojité, oceľová kotva, závitová tyč, matica, podložka	021 Stavby	ks	36,000	3,00	108,00	108,00	0,00
694	stavebné opravy, sekania a vyspravky po sekani	021 Stavby	hod	30,000	10,00	300,00	300,00	0,00
695	vypustenie a naustenie systému	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
696	výmena ležateho rozvodu, napojenie starej časti	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
697	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	55,000	2,44	134,20	134,20	0,00
698	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	24,000	0,77	18,48	18,48	0,00
699	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	11,000	0,99	10,89	10,89	0,00
700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,17	23,40	23,40	0,00
701	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	5,000	11,33	56,65	56,65	0,00
702	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	1,000	16,34	16,34	16,34	0,00
703	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	24,000	14,44	346,56	346,56	0,00
704	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	10,500	25,24	265,02	265,02	0,00
705	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	021 Stavby	m	20,000	44,06	881,20	881,20	0,00
706	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	3,76	18,80	18,80	0,00
707	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	021 Stavby	ks	5,000	6,84	34,20	34,20	0,00
708	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	55,000	1,26	69,30	69,30	0,00
709	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	55,000	1,04	57,20	57,20	0,00
710	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	021 Stavby	ks	41,000	2,50	102,50	102,50	0,00
711	Montážne príchytky LARF - objímka dvojité, oceľová kotva, závitová tyč, matica, podložka	021 Stavby	ks	41,000	3,00	123,00	123,00	0,00
712	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malto do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	021 Stavby	m	13,500	5,42	73,17	73,17	0,00
713	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	10,000	9,87	98,70	98,70	0,00
714	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,520	9,44	4,91	4,91	0,00
715	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,200	6,82	7,94	7,94	0,00
716	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,520	12,33	6,41	6,41	0,00
717	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,200	0,39	2,03	2,03	0,00
718	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,520	9,53	4,96	4,96	0,00
719	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,200	1,07	5,56	5,56	0,00
720	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,520	18,00	9,36	9,36	0,00
721	Tesnenie potrubia DN20 - DN 50 mm protioplazou spevňujúcou páskou	021 Stavby	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
722	Sc11 – UK	021 Stavby			57 847,85		0,00	0,00
723	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
724	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
725	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	292,000	2,97	867,24	867,24	0,00
726	<i>Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>33,000</i>	<i>2,26</i>	74,58	74,58	0,00
727	<i>Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>13,000</i>	<i>2,64</i>	34,32	34,32	0,00
728	<i>Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>68,000</i>	<i>3,03</i>	206,04	206,04	0,00
729	<i>Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>39,000</i>	<i>3,63</i>	141,57	141,57	0,00
730	<i>Tubolit DG 64 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>109,000</i>	<i>4,88</i>	531,92	531,92	0,00
731	<i>Tubolit DG 76 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>5,93</i>	177,90	177,90	0,00
732	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,327	1,30	26,43	26,43	0,00
733	Ústredné kúrenie - strojovne	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
734	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,44	9,44	9,44	0,00
735	<i>Čerpadlo MAGNA3 32-80 180 1x230V 50Hz PN10, č. 97924256, GRUNDFOS</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>764,00</i>	764,00	764,00	0,00
736	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
737	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 65	021 Stavby	ks	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00
738	Potrubie z rúr HERZ rúrka 16x2 mm v izolácii 9mm - od rozdeľovačov vrátane pripojovacej garnitúry 16/300	021 Stavby	m	1 350,000	4,54	6 129,00	6 129,00	0,00
739	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 20x2 mm v tyčiach	021 Stavby	m	33,000	11,74	387,42	387,42	0,00
740	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 32x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	13,000	21,70	282,10	282,10	0,00
741	Potrubie z rúr HERZ rúrka PE-RT DN 40x3,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	68,000	27,30	1 856,40	1 856,40	0,00
742	Potrubie z rúr HERZ rúrka PE-RT DN 50x4 mm v tyčiach	021 Stavby	m	39,000	39,19	1 528,41	1 528,41	0,00
743	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT DN 63x4,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	109,000	58,36	6 361,24	6 361,24	0,00
744	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT DN 75x5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	126,44	3 793,20	3 793,20	0,00
745	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	30,000	0,45	13,50	13,50	0,00
746	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	229,000	0,55	125,95	125,95	0,00
747	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	021 Stavby	m	30,000	0,69	20,70	20,70	0,00
748	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
749	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,03	7,03	7,03	0,00
750	<i>HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>42,13</i>	42,13	42,13	0,00
751	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	ks	5,000	8,36	41,80	41,80	0,00
752	<i>HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>111,00</i>	333,00	333,00	0,00
753	<i>HERZ Filter DN 65, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>83,40</i>	83,40	83,40	0,00
754	<i>Zpětná klapka EURA těžká - 2 1/2"FF; Kv 21,00</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>77,00</i>	77,00	77,00	0,00
755	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	021 Stavby	ks	91,000	2,24	203,84	203,84	0,00
756	<i>Hlavica termostatická H Design Mini, M 30x1,5 s kvap. snímačom, automat. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-28 °C, HERZ</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>91,000</i>	<i>12,23</i>	1 112,93	1 112,93	0,00
757	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	021 Stavby	ks	91,000	5,52	502,32	502,32	0,00
758	<i>Bypass roh. HERZ-3000 výpusť v pravo pre 1-2-rúrk. súst., pomeru zatek. pre 1-rúrk. súst., pripoj. Rp 1/2, na rúru vonk. G 3/4 x kuž. tesn., HERZ</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>91,000</i>	<i>22,36</i>	2 034,76	2 034,76	0,00
759	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	23,02	23,02	23,02	0,00
760	<i>Ventil zmiešavací trojcestný 2", Kv 44, PN 10, mosadz, IVAR</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>125,28</i>	125,28	125,28	0,00
761	<i>Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavam IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm, IVAR</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>98,15</i>	98,15	98,15	0,00
762	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,12	16,24	16,24	0,00
763	<i>Termomanometer - axiálny - 0° C až 120° C; vrátane spätnéj klapky 1/4"x1/2"M, 0-6bar, IVAR</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>15,00</i>	30,00	30,00	0,00
764	<i>mosadzný materiál - vsuvky, redukcie, kolena, t-kusy</i>	021 Stavby	<i>sub</i>	<i>1,000</i>	<i>200,00</i>	200,00	200,00	0,00
765	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
766	Vyregulovanie dvojrégulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	91,000	4,37	397,67	397,67	0,00
767	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	91,000	1,26	114,66	114,66	0,00
768	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	021 Stavby	ks	91,000	3,78	343,98	343,98	0,00
769	<i>Oventrop ventíl. vložk. s prednastavením</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>91,000</i>	<i>20,09</i>	1 828,19	1 828,19	0,00
770	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s priplatom 8 %	021 Stavby	ks	91,000	1,73	157,43	157,43	0,00
771	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	24,52	73,56	73,56	0,00
772	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>93,67</i>	93,67	93,67	0,00
773	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>103,39</i>	206,78	206,78	0,00
774	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	22,22	44,44	44,44	0,00
775	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>87,81</i>	175,62	175,62	0,00
776	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	19,25	0,00
777	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>112,65</i>	112,65	112,65	0,00
778	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	60,000	20,48	1 228,80	1 228,80	0,00
779	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>128,92</i>	773,52	773,52	0,00
780	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>54,000</i>	<i>145,59</i>	7 861,86	7 861,86	0,00
781	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	25,000	26,29	657,25	657,25	0,00
782	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>142,62</i>	142,62	142,62	0,00
783	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1300, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>135,77</i>	135,77	135,77	0,00
784	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>162,06</i>	1 134,42	1 134,42	0,00
785	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>178,53</i>	357,06	357,06	0,00
786	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>195,00</i>	2 730,00	2 730,00	0,00
787	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	3,000	3,52	10,56	10,56	0,00
788	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojrádového	021 Stavby	ks	88,000	6,83	601,04	601,04	0,00
789	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	20,000	3,80	76,00	76,00	0,00
790	<i>Sada na pripojenie tyčových rozdeľovačov rozdeľovačov DN25 s regulačným kohutom</i>	021 Stavby	<i>set</i>	<i>10,000</i>	<i>33,22</i>	332,20	332,20	0,00
791	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	364,000	2,47	899,08	899,08	0,00
792	<i>HERZ Prechodka na plastovú rúrkú 16 x 2,2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>364,000</i>	<i>2,87</i>	1 044,68	1 044,68	0,00
793	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	021 Stavby	ks	1,000	9,18	9,18	9,18	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
794	HERZ Rozdeľovač ťačový rozdeľovač 3-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	101,00	101,00	101,00	0,00
795	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	021 Stavby	ks	1,000	9,52	9,52	9,52	0,00
796	HERZ Rozdeľovač ťačový rozdeľovač 4-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	114,00	114,00	114,00	0,00
797	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	021 Stavby	ks	6,000	9,88	59,28	59,28	0,00
798	HERZ Rozdeľovač ťačový rozdeľovač 10-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	235,00	1 410,00	1 410,00	0,00
799	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	021 Stavby	ks	2,000	10,12	20,24	20,24	0,00
800	HERZ Rozdeľovač ťačový rozdeľovač 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	267,00	534,00	534,00	0,00
801	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	021 Stavby	ks	2,000	25,36	50,72	50,72	0,00
802	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny pre montáž do steny, šírka 300 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	021 Stavby	ks	2,000	63,10	126,20	126,20	0,00
803	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	021 Stavby	ks	8,000	26,97	215,76	215,76	0,00
804	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	021 Stavby	ks	6,000	80,70	484,20	484,20	0,00
805	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	021 Stavby	ks	2,000	87,30	174,60	174,60	0,00
806	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	225,084	1,60	360,13	360,13	0,00
807	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
808	napustenie systému a odvzdušnenie	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
809	vykurovacia skúška + doregulovanie systému vykurovania	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
810	vyregulovanie všetkých vetiev vo vým. stanici na základe merania prietokov	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
811	sekanie práce pre uloženie potrubí, osadenie skriniek a doplnenie radiátorov do murovaných stien, zhotovenie montážnych otvorov v SDK konštrukciách a prestupov cez podlahu a stropné konštrukcie	021 Stavby	hod	220,000	10,00	2 200,00	2 200,00	0,00
812	demontáž starých expanzných nádob na terajšej streche 2x300 litrov + potrubie cca 350kg (žeriav, alebo rozrezať a kladkou spustiť)	021 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
813	napojenie na existujúcu MaR - konzultovať s majiteľom a prevádzkárom výmenníkovej stanice	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
814	Sc21 - DEMONTÁŽ A PREKLÁDKA VYKUROVACÍCH TELIES	021 Stavby			1 224,09		0,00	0,00
815	PSV	021 Stavby						
816	demontáže	021 Stavby						
817	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	22,000	7,00	154,00	154,00	0,00
818	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	44,000	0,39	17,16	17,16	0,00
819	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	22,000	2,63	57,86	57,86	0,00
820	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	22,000	1,27	27,94	27,94	0,00
821	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	10,000	4,31	43,10	43,10	0,00
822	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	021 Stavby	t	0,941	46,73	43,97	43,97	0,00
823	Preloženie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
824	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	8,000	7,00	56,00	56,00	0,00
825	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	16,000	0,39	6,24	6,24	0,00
826	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	8,000	2,63	21,04	21,04	0,00
827	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	12,000	1,27	15,24	15,24	0,00
828	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	6,000	4,31	25,86	25,86	0,00
829	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	021 Stavby	t	0,450	46,73	21,03	21,03	0,00
830	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	3,000	28,66	85,98	85,98	0,00
831	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového výšky 900 mm dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	40,37	40,37	40,37	0,00
832	Radiátorová konzola, trubková	021 Stavby	ks	16,000	0,92	14,72	14,72	0,00
833	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	2,82	16,92	16,92	0,00
834	HERZ Ventili do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
835	HERZ Ventili GP DN 10, priamy, regulačný, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	3,000	9,52	28,56	28,56	0,00
836	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,47	6,94	6,94	0,00
837	HERZ Ventili GP DN 20, priamy, regulačný, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	1,000	19,28	19,28	19,28	0,00
838	HERZ Ventili do spiatocky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	1,000	13,14	13,14	13,14	0,00
839	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	021 Stavby	m	12,000	8,63	103,56	103,56	0,00
840	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	4,000	9,90	39,60	39,60	0,00
841	Pripílatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	021 Stavby	ks	6,000	6,33	37,98	37,98	0,00
842	Pripílatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 28/2,6	021 Stavby	ks	2,000	8,09	16,18	16,18	0,00
843	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	021 Stavby	m	16,000	0,44	7,04	7,04	0,00
844	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	021 Stavby	m2	20,000	1,91	38,20	38,20	0,00
845	Nátier kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	021 Stavby	m	16,000	1,80	28,80	28,80	0,00
846	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	16,000	2,92	46,72	46,72	0,00
847	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	12,000	0,96	11,52	11,52	0,00
848	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	4,000	1,37	5,48	5,48	0,00
849	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, - 0,01600t	021 Stavby	m	4,000	7,07	28,28	28,28	0,00
850	Cementový poter CEMIX, ozn. 010, triedy CT-C20-F4, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	0,800	22,60	18,08	18,08	0,00
851	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
852	vypustenie systému	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
853	napustenie systému a odvzdušnenie	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
854	Sd1 - elektroinštalácia - NN rozvody	021 Stavby			140 256,08		0,00	0,00
855	Práce a dodávky M	021 Stavby						

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
856	Elektromontáže	021 Stavby						
857	Demontáž rozvádzača skriňa REMS.	021 Stavby	ks	1,000	223,74	223,74	223,74	0,00
858	Demontáž - domova rozvodnica do 72 M zapustená -0,01350 t. Rozvádzače RPX, RMS.	021 Stavby	ks	2,000	34,80	69,60	69,60	0,00
859	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg, vrátane kompletného zapojenia.	021 Stavby	ks	1,000	117,07	117,07	117,07	0,00
860	Rozvádzač skriňový oceľoplechový NN 850x1900x400, REMS.	021 Stavby	ks	1,000	2 808,34	2 808,34	2 808,34	0,00
861	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg, vrátane kompletného zapojenia.	021 Stavby	ks	20,000	12,42	248,40	248,40	0,00
862	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RP 1.2	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
863	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RP4.1	021 Stavby	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
864	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RP4.2	021 Stavby	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
865	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RPX	021 Stavby	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
866	Rozvodnica RD	021 Stavby	ks	16,000	304,12	4 865,92	4 865,92	0,00
867	Domova rozvodnica existujúca pre zapustenú montáž- repas existujúceho rozvádzača.	021 Stavby	ks	4,000	364,71	1 458,84	1 458,84	0,00
868	Rozvádzač zapustený RP - 2.NP- doplnenie istiacich prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00	0,00
869	Rozvádzač zaústený RP - 3.NP - doplnenie istiacich prvkov.	021 Stavby	ks	2,000	1 250,62	2 501,24	2 501,24	0,00
870	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	021 Stavby	m	320,000	0,30	96,00	96,00	0,00
871	Kábel medený CYY 4 mm2	021 Stavby	m	320,000	0,33	105,60	105,60	0,00
872	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	350,000	0,36	126,00	126,00	0,00
873	Kábel medený CYY 6 mm2	021 Stavby	m	350,000	0,50	175,00	175,00	0,00
874	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 25mm2	021 Stavby	m	78,000	0,88	68,64	68,64	0,00
875	Kábel medený CYY 25 mm2	021 Stavby	m	78,000	1,74	135,72	135,72	0,00
876	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 16mm2	021 Stavby	m	125,000	0,66	82,50	82,50	0,00
877	Kábel medený CY 16 mm2	021 Stavby	m	125,000	1,37	171,25	171,25	0,00
878	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	372,000	0,36	133,92	133,92	0,00
879	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	372,000	0,52	193,44	193,44	0,00
880	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 833,000	0,40	733,20	733,20	0,00
881	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	292,000	0,40	116,80	116,80	0,00
882	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	1 541,000	0,62	955,42	955,42	0,00
883	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	2 187,000	0,43	940,41	940,41	0,00
884	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	699,000	0,63	440,37	440,37	0,00
885	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 488,000	0,84	1 249,92	1 249,92	0,00
886	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	363,000	0,76	275,88	275,88	0,00
887	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	353,000	0,66	232,98	232,98	0,00
888	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	10,000	0,98	9,80	9,80	0,00
889	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	770,000	1,07	823,90	823,90	0,00
890	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	021 Stavby	m	770,000	2,23	1 717,10	1 717,10	0,00
891	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	78,000	1,36	106,08	106,08	0,00
892	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	021 Stavby	m	78,000	3,39	264,42	264,42	0,00
893	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	021 Stavby	m	285,000	1,86	530,10	530,10	0,00
894	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2	021 Stavby	m	285,000	10,49	2 989,65	2 989,65	0,00
895	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70	021 Stavby	m	81,000	2,69	217,89	217,89	0,00
896	Kábel medený NYY 4x120 mm2	021 Stavby	m	81,000	50,32	4 075,92	4 075,92	0,00
897	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 70	021 Stavby		10,000	1,09	10,90	10,90	0,00
898	Vodič medený CYA 70,0 žltozelený	021 Stavby		10,000	10,50	105,00	105,00	0,00
899	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový do zárubne - radenie 1	021 Stavby	ks	42,000	3,11	130,62	130,62	0,00
900	Vypínač radenie 1,	021 Stavby	ks	28,000	2,25	63,00	63,00	0,00
901	Vypínač , radenie 1/0	021 Stavby	ks	14,000	1,49	20,86	20,86	0,00
902	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	1,000	2,56	2,56	2,56	0,00
903	Prepínač radenie 7, IP20	021 Stavby	ks	1,000	2,46	2,46	2,46	0,00
904	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	10,000	2,27	22,70	22,70	0,00
905	Prepínač radenie 6, IP20	021 Stavby	ks	10,000	2,45	24,50	24,50	0,00
906	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	021 Stavby	ks	24,000	5,53	132,72	132,72	0,00
907	Prepínač radenie 5	021 Stavby	ks	24,000	4,34	104,16	104,16	0,00
908	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	6,000	2,27	13,62	13,62	0,00
909	Prepínač radenie 6+	021 Stavby	ks	6,000	3,93	23,58	23,58	0,00
910	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	021 Stavby	ks	4,000	6,43	25,72	25,72	0,00
911	Žaluziový tlačidlý ovládač s elektrickou blokáciou, 10A - 250V, LOGUS 90	021 Stavby	ks	16,000	4,59	73,44	73,44	0,00
912	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	021 Stavby	ks	1,000	4,96	4,96	4,96	0,00
913	Sumrakový spínač SOU-1/230, senzor SKS, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínací, IP56	021 Stavby	ks	1,000	26,01	26,01	26,01	0,00
914	Tlačítko central stop v krabici na oietku radenie	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	3,43	0,00
915	Tlačítko stop/cervená. Samostatná skrinka, IP65.	021 Stavby	ks	1,000	14,88	14,88	14,88	0,00
916	Výroba káblového roštu pre voľné i pevné uloženie š. 400 mm, vrátane zhotovenia základného náteru	021 Stavby	m	16,000	6,77	108,32	108,32	0,00
917	Tyč oceľová plochá, šxh 20x5 mm, ozn. 11 523, podľa EN ISO S355J0	021 Stavby	t	0,010	639,16	6,39	6,39	0,00
918	Tyč oceľová prierezu L 25x25x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	0,036	634,05	22,83	22,83	0,00
919	Farba syntetická suriková S 2005	021 Stavby	kg	0,730	6,42	4,69	4,69	0,00
920	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	021 Stavby	kg	0,243	3,88	0,94	0,94	0,00
921	Elektroda zvracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom	021 Stavby	tkg	0,048	119,26	5,72	5,72	0,00
922	Lišta nosná dierovaná NIEDAX 5820/21	021 Stavby	m	25,600	0,34	8,70	8,70	0,00
923	Káblový žľab otvorený 400/60, vrátane kolien, T kusov a kotviaceho maetriału.	021 Stavby	m	112,000	14,10	1 579,20	1 579,20	0,00
924	Žľab káblový jupiter KZI 60x400x1,00 F	021 Stavby	m	112,000	51,95	5 818,40	5 818,40	0,00
925	Koleno 90° pre káblový žľab 400x60 mm	021 Stavby	m	4,000	22,13	88,52	88,52	0,00
926	Káblový žľab otvorený 200/60, vrátane kolien, T kusov a kotviaceho maetriału.	021 Stavby	m	20,000	11,87	237,40	237,40	0,00
927	Žľab káblový jupiter KZI 60x200x1,00 F	021 Stavby	m	20,000	43,05	861,00	861,00	0,00
928	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	32,000	4,28	136,96	136,96	0,00
929	Svetidlo núdzové podhľadové LED 1x1W, 1 hod., IP65, len núdzový režim	021 Stavby	ks	32,000	44,49	1 423,68	1 423,68	0,00
930	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	280,000	4,86	1 360,80	1 360,80	0,00
931	Svetidlo interierové hliník 2x1500 mm, na prisaďenie aj zavesenie, do škôl, kancelárií, obchodov, 45W.	021 Stavby	ks	39,000	135,05	5 266,95	5 266,95	0,00
932	LED panel 600x600 mm studená biela 41W	021 Stavby	ks	241,000	150,36	36 236,76	36 236,76	0,00
933	Montáž PIR detektora	021 Stavby	ks	13,000	2,86	37,18	37,18	0,00
934	Detektor pohybu PIR, interiérový bezdrôtový.	021 Stavby	ks	13,000	57,66	749,58	749,58	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
935	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	5,000	5,00	25,00	25,00	0,00
936	<i>Svietidlo priemyselné stropné LED 1x19W, 2200 lm IP66 mm, s vyšším krytím</i>	021 Stavby	ks	5,000	42,13	210,65	210,65	0,00
937	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	021 Stavby	ks	1,000	4,86	4,86	4,86	0,00
938	<i>Svietidlo zabudovateľné podhládové 1x19W, IP 54, svetelný zdroj LED, kruh.</i>	021 Stavby	ks	1,000	10,07	10,07	10,07	0,00
939	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	021 Stavby	ks	282,000	2,40	676,80	676,80	0,00
940	<i>Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod ometku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS</i>	021 Stavby	ks	185,000	0,36	66,60	66,60	0,00
941	<i>Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS</i>	021 Stavby	ks	97,000	0,19	18,43	18,43	0,00
942	Krabičová rozvodka z lisovaného izolátu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	49,000	10,50	514,50	514,50	0,00
943	<i>Krabička rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm</i>	021 Stavby	ks	49,000	2,90	142,10	142,10	0,00
944	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	207,000	3,68	761,76	761,76	0,00
945	<i>Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA</i>	021 Stavby	ks	11,000	2,86	31,46	31,46	0,00
946	<i>Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15038 BM dvojité, TESLA</i>	021 Stavby	ks	184,000	2,81	517,04	517,04	0,00
947	<i>Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15044 do vlhka</i>	021 Stavby	ks	12,000	2,01	24,12	24,12	0,00
948	Priemyslová zásuvka CEE 250 V, 400 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	11,000	5,81	63,91	63,91	0,00
949	<i>Zásuvka nástenná priemyslová CZ 3243</i>	021 Stavby	ks	11,000	5,37	59,07	59,07	0,00
950	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	021 Stavby	m	36,000	1,64	59,04	59,04	0,00
951	<i>Spojka nasávací HDPE DN 110, 02110 FA, čierna, KOPOS</i>	021 Stavby	ks	1,000	3,07	3,07	3,07	0,00
952	<i>Rúrka ohybná dvojvláštová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, DN 110, KOPOS</i>	021 Stavby	m	36,000	1,88	67,68	67,68	0,00
953	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	021 Stavby	m	25,000	1,53	38,25	38,25	0,00
954	<i>Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40</i>	021 Stavby	m	25,000	1,32	33,00	33,00	0,00
955	<i>Príchytka pre rúrku z PVC CL 40</i>	021 Stavby	ks	10,000	0,41	4,10	4,10	0,00
956	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	021 Stavby	m	500,000	1,08	540,00	540,00	0,00
957	<i>Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16</i>	021 Stavby	m	500,000	0,47	235,00	235,00	0,00
958	<i>Spojka nasávací PVC-U SM 16</i>	021 Stavby	ks	25,000	0,23	5,75	5,75	0,00
959	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	350,000	1,14	399,00	399,00	0,00
960	<i>Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20</i>	021 Stavby	m	350,000	0,52	182,00	182,00	0,00
961	<i>Spojka nasávací PVC-U SM 20</i>	021 Stavby	ks	12,000	0,23	2,76	2,76	0,00
962	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	200,000	1,21	242,00	242,00	0,00
963	<i>Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25</i>	021 Stavby	m	200,000	0,61	122,00	122,00	0,00
964	<i>Spojka nasávací PVC-U SM 25</i>	021 Stavby	ks	5,000	0,26	1,30	1,30	0,00
965	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	021 Stavby	m	125,000	1,33	166,25	166,25	0,00
966	<i>Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32</i>	021 Stavby	m	125,000	1,05	131,25	131,25	0,00
967	<i>Spojka nasávací PVC-U SM 32</i>	021 Stavby	ks	5,000	0,49	2,45	2,45	0,00
968	Príchytka káblová SONAP, pripavenie káblovej príchytky na konštrukciu 8 - 18, č.v. 637519	021 Stavby	ks	96,000	0,73	70,08	70,08	0,00
969	<i>Príchytka káblová kovová SONAP 11-18</i>	021 Stavby	ks	96,000	1,27	121,92	121,92	0,00
970	Príchytka káblová SONAP, pripavenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528	021 Stavby	ks	128,000	1,33	170,24	170,24	0,00
971	<i>Príchytka káblová kovová SONAP 14-28</i>	021 Stavby	ks	96,000	1,40	134,40	134,40	0,00
972	Osadenie príchytky, vyvrt.dier,y.zatač.príchytky,v tvrdom kameni,beťone,železobetone D 6 mm	021 Stavby	ks	150,000	2,39	358,50	358,50	0,00
973	<i>Príchytka, OBO-grip</i>	021 Stavby	ks	150,000	0,76	114,00	114,00	0,00
974	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	234,000	1,07	250,38	250,38	0,00
975	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm</i>	021 Stavby	kg	220,428	1,25	275,54	275,54	0,00
976	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm, pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	42,000	1,36	57,12	57,12	0,00
977	<i>Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm</i>	021 Stavby	kg	42,000	1,25	52,50	52,50	0,00
978	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	458,000	1,79	819,82	819,82	0,00
979	<i>Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al</i>	021 Stavby	kg	61,830	6,05	374,07	374,07	0,00
980	Uzemňovacie vedenie na povrchu HVI drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	10,000	2,14	21,40	21,40	0,00
981	<i>Drôt bleskozvodový HVI, vrátane koncoviek a svoriek</i>	021 Stavby	m	10,000	19,00	190,00	190,00	0,00
982	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	4,000	16,84	67,36	67,36	0,00
983	<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS</i>	021 Stavby	ks	4,000	2,74	10,96	10,96	0,00
984	<i>Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS</i>	021 Stavby	ks	4,000	15,56	62,24	62,24	0,00
985	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	450,000	0,72	324,00	324,00	0,00
986	<i>Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ</i>	021 Stavby	ks	450,000	2,61	1 174,50	1 174,50	0,00
987	<i>Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21</i>	021 Stavby	ks	450,000	1,23	553,50	553,50	0,00
988	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	215,000	1,43	307,45	307,45	0,00
989	<i>Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4</i>	021 Stavby	ks	215,000	0,80	172,00	172,00	0,00
990	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	50,000	1,43	71,50	71,50	0,00
991	<i>Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená</i>	021 Stavby	ks	50,000	0,51	25,50	25,50	0,00
992	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	12,000	2,38	28,56	28,56	0,00
993	<i>Svorka FeZn skúšobná označenie SZ</i>	021 Stavby	ks	12,000	1,25	15,00	15,00	0,00
994	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	24,000	2,38	57,12	57,12	0,00
995	<i>Svorka FeZn odkvapová označenie SO</i>	021 Stavby	ks	24,000	1,01	24,24	24,24	0,00
996	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	021 Stavby	ks	50,000	1,67	83,50	83,50	0,00
997	<i>Svorka FeZn univerzálna označenie SU</i>	021 Stavby	ks	50,000	0,57	28,50	28,50	0,00
998	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	48,000	2,38	114,24	114,24	0,00
999	<i>Svorka FeZn krížová označenie SK</i>	021 Stavby	ks	48,000	0,73	35,04	35,04	0,00
1000	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	24,000	2,38	57,12	57,12	0,00
1001	<i>Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 01</i>	021 Stavby	ks	24,000	0,55	13,20	13,20	0,00
1002	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	24,000	2,38	57,12	57,12	0,00
1003	<i>Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A</i>	021 Stavby	ks	24,000	0,91	21,84	21,84	0,00
1004	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	15,000	2,38	35,70	35,70	0,00
1005	<i>Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01</i>	021 Stavby	ks	15,000	1,23	18,45	18,45	0,00
1006	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	12,000	10,14	121,68	121,68	0,00
1007	<i>Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m</i>	021 Stavby	ks	12,000	4,60	55,20	55,20	0,00
1008	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	24,000	4,58	109,92	109,92	0,00
1009	<i>Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z</i>	021 Stavby	ks	24,000	0,81	19,44	19,44	0,00
1010	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	15,000	6,91	103,65	103,65	0,00
1011	<i>Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 25</i>	021 Stavby	ks	8,000	9,16	73,28	73,28	0,00
1012	<i>Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 35</i>	021 Stavby	ks	7,000	23,66	165,62	165,62	0,00
1013	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	021 Stavby	ks	15,000	14,28	214,20	214,20	0,00
1014	<i>Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350</i>	021 Stavby	ks	15,000	8,89	133,35	133,35	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1015	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	48,000	4,10	196,80	196,80	0,00
1016	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	48,000	0,41	19,68	19,68	0,00
1017	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	48,000	0,47	22,56	22,56	0,00
1018	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,86	2,58	2,58	0,00
1019	Poistková vložka PNA1 200A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	4,93	14,79	14,79	0,00
1020	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	552,000	1,50	828,00	828,00	0,00
1021	Montáž riadiacej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	35,38	35,38	35,38	0,00
1022	Riadiačia jednotka vetracieho svetlíka, vrátane meteostanice.	021 Stavby	ks	1,000	284,57	284,57	284,57	0,00
1023	Parapetný kanál dutý s PVC 160x65, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	645,000	5,36	3 457,20	3 457,20	0,00
1024	Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 160X65 mm, KOPOS	021 Stavby	m	645,000	15,65	10 094,25	10 094,25	0,00
1025	Kryt koncový pre parapetný kanál PK 160x65 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	20,000	4,60	92,00	92,00	0,00
1026	Kryt obočný pre parapetný kanál PK 160x65 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	32,000	7,57	242,24	242,24	0,00
1027	Kryt ohybový pre parapetný kanál PK 160x65 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	43,000	7,58	325,94	325,94	0,00
1028	Krabica pristrojová z PVC pre parapetné kanály	021 Stavby	ks	168,000	1,86	312,48	312,48	0,00
1029	Kanál elektroinštalčný podlahový z PVC, uložený pevne	021 Stavby	m	8,500	1,67	14,20	14,20	0,00
1030	Kanál podlahový z PVC 240/48.	021 Stavby	m	8,500	35,13	298,61	298,61	0,00
1031	Zásuvkový box podlahový.	021 Stavby	ks	2,000	222,82	445,64	445,64	0,00
1032	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	1 197,177	2,00	2 394,35	2 394,35	0,00
1033	Podružný materiál	021 Stavby	%	981,538	5,00	4 907,69	4 907,69	0,00
1034	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1 197,177	1,00	1 197,18	1 197,18	0,00
1035	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1036	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemi triedy 4	021 Stavby	m	172,000	3,77	648,44	648,44	0,00
1037	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhltn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemi tr. 4	021 Stavby	m	172,000	1,22	209,84	209,84	0,00
1038	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	172,000	0,46	79,12	79,12	0,00
1039	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	172,000	0,07	12,04	12,04	0,00
1040	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlostí do 20 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	5,000	40,51	202,55	202,55	0,00
1041	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	11,527	2,00	23,05	23,05	0,00
1042	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	11,527	1,00	11,53	11,53	0,00
1043	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1044	Revízie	021 Stavby	hod	20,000	22,10	442,00	442,00	0,00
1045	Spolupráca s revíznym technikom	021 Stavby	hod	10,000	14,37	143,70	143,70	0,00
1046	Stavebné montážne práce v NN rozvodni trafostanice.	021 Stavby	hod	50,000	18,93	946,50	946,50	0,00
1047	Demontáž pôvodných silnoprávnych rozvodov, prvkov a zariadení vr. bleskozvodu bez opätovnej montáže	021 Stavby	hod	350,000	16,97	5 939,50	5 939,50	0,00
1048	Nešpecifikované práce odsúhlasené investorom	021 Stavby	hod	100,000	16,16	1 616,00	1 616,00	0,00
1049	Koordinácia postupu prác s profesiami	021 Stavby	hod	100,000	16,41	1 641,00	1 641,00	0,00
1050	Zabezpečenie vypnutého stavu.	021 Stavby	hod	5,000	16,65	83,25	83,25	0,00
1051	Se1 - elektroinštalácia - SLP Rozvody	021 Stavby			95 198,80		0,00	0,00
1052	Práce a dodávky M							
1053	Elektromontáže							
1054	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	021 Stavby	m	8 130,000	1,15	9 349,50	9 349,50	0,00
1055	Kábel medený dátový FI/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1	021 Stavby	m	8 130,000	0,65	5 284,50	5 284,50	0,00
1056	Zafúkание 1x optického kábla, miestna sieť	021 Stavby	m	358,000	0,71	254,18	254,18	0,00
1057	Optický kábel TB 8-vláknový OM3 (50/125µm), LSOH	021 Stavby	km	0,350	1 705,53	596,94	596,94	0,00
1058	Krabica pristrojová z PVC pre parapetné kanály	021 Stavby	ks	84,000	1,86	156,24	156,24	0,00
1059	Káblový žľab otvorený 400/60, vrátane kolien, T kusov a kotviaceho materiálu.	021 Stavby	m	56,000	14,10	789,60	789,60	0,00
1060	Žľab káblový jupiter KZI 60x400x1,00 F	021 Stavby	m	56,000	51,95	2 909,20	2 909,20	0,00
1061	Koleno, redukcia, Tkus pre káblový žľab 400x60 mm	021 Stavby	m	13,000	22,13	287,69	287,69	0,00
1062	Káblový žľab otvorený 200/60, vrátane kolien, T kusov a kotviaceho materiálu.	021 Stavby	m	76,000	11,87	902,12	902,12	0,00
1063	Žľab káblový jupiter KZI 60x200x1,00 F, vrátane kolien a T kusov.	021 Stavby	m	76,000	43,05	3 271,80	3 271,80	0,00
1064	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	212,000	3,90	826,80	826,80	0,00
1065	Zásuvka podpovrchová Modulo50, 2xRJ45/u, Cat.6e, komplet osadená.	021 Stavby	ks	212,000	10,00	2 120,00	2 120,00	0,00
1066	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	37,000	3,27	120,99	120,99	0,00
1067	Konektor RJ45/u ACS, 8p8c, Cat.5, netienený, pozlátené kontakty 50um Au	021 Stavby	ks	37,000	0,19	7,03	7,03	0,00
1068	Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie kamery pevná vnútorná	021 Stavby	ks	25,000	42,20	1 055,00	1 055,00	0,00
1069	Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie kamery pevná vonkajšia	021 Stavby	ks	11,000	75,95	835,45	835,45	0,00
1070	Montáž kamery a príslušenstva	021 Stavby	ks	37,000	14,28	528,36	528,36	0,00
1071	Kamera IP sieťová fixná BMPx, interiérová, obj. 2,8	021 Stavby	ks	26,000	196,00	5 096,00	5 096,00	0,00
1072	Kamera IP sieťová fixná BMPx, exteriérová, obj. 2,8	021 Stavby	ks	11,000	196,00	2 156,00	2 156,00	0,00
1073	Montáž a zapojenie kamery IP fixnej box na stenu	021 Stavby	ks	37,000	9,28	343,36	343,36	0,00
1074	Krabica do zateplenia z PP, MDZ KB, šxvxh 120x120x200 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	11,000	11,49	126,39	126,39	0,00
1075	Krabica inštalčná. DS-1280ZJ-XS	021 Stavby	ks	37,000	14,71	544,27	544,27	0,00
1076	Poe Switch 8xGb.	021 Stavby	ks	3,000	180,00	540,00	540,00	0,00
1077	Poe Switch 24xGb	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1078	IP záznamové zariadenie 64 kanálové SRN-1000 s DVD/RW a HDD-6TB - vrátane.	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1079	49" LED monitor - UHD, komplet, vrátane konzoly a kablov.	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1080	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viackom kruhová, bez zapojenia	021 Stavby	ks	117,000	2,40	280,80	280,80	0,00
1081	Krabica univerzálna z PVC s viackom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	117,000	0,36	42,12	42,12	0,00
1082	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	117,000	0,19	22,23	22,23	0,00
1083	Montáž rozvádzača skríňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	66,92	66,92	66,92	0,00
1084	Rozvádzač stojanový 42U, 1970x600x600 mm (vxšxh).	021 Stavby	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00
1085	Montáž ocelepochej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	27,000	124,27	3 355,29	3 355,29	0,00
1086	Rozvádzač jednodielný 12U, 600x600, DT-H 2.NP, 3.NP, 4.NP.	021 Stavby	ks	6,000	786,00	4 716,00	4 716,00	0,00
1087	Rozvádzač jednodielný 12U, 600x600, RACK.	021 Stavby	ks	19,000	736,00	13 984,00	13 984,00	0,00
1088	Rozvádzač jednodielný 12U, 600x600, v serverovni.	021 Stavby	ks	2,000	736,00	1 472,00	1 472,00	0,00
1089	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uložený v lište	021 Stavby	m	422,000	2,28	962,16	962,16	0,00
1090	Patch kábel FTP, Cat.6A - 1 m, LSOH bezhalogénový	021 Stavby	ks	222,000	4,90	1 087,80	1 087,80	0,00
1091	Patch kábel FTP, Cat.6A - 2 m, LSOH bezhalogénový.	021 Stavby	ks	200,000	5,53	1 106,00	1 106,00	0,00
1092	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	49,598	6,00	297,59	297,59	0,00
1093	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	591,528	1,00	591,53	591,53	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1094	Presun dodávok	021 Stavby	%	49,598	1,00	49,60	49,60	0,00
1095	Podružný materiál	021 Stavby	%	412,204	3,00	1 236,61	1 236,61	0,00
1096	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	641,125	1,00	641,13	641,13	0,00
1097	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1098	Vypracovanie meracieho protokolu od merania slaboproudových výstupov z dátového rozvádzača RACK	021 Stavby	ks	28,000	500,00	14 000,00	14 000,00	0,00
1099	Meranie výstupov z dátového rozvádzača.	021 Stavby	ks	461,000	5,30	2 443,30	2 443,30	0,00
1100	Osadenie a naprogramovanie kamerového servera.	021 Stavby	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
1101	Ukončenie dátového kábla v rozvádzači	021 Stavby	ks	461,000	4,30	1 982,30	1 982,30	0,00
1102	Slaboproudové práce pri napojení a nastavení systému.	021 Stavby	hod	100,000	20,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1103	Sf1 – vzduchotechnika	021 Stavby			19 131,50		0,00	0,00
1104	Dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení							
1105								
1106	Montáž ventilátora	021 Stavby	ks	7,000	35,22	246,54	246,54	0,00
1107	Odsávací potrubný ventilátor K 125 EC + pružné pripojovacie manžety (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	234,00	234,00	234,00	0,00
1108	Radiálny odsávací ventilátor na zabudovanie Vort Micro 100 IT	021 Stavby	ks	1,000	106,11	106,11	106,11	0,00
1109	Radiálny odsávací ventilátor na zabudovanie Vort Micro 100 IT	021 Stavby	ks	1,000	106,11	106,11	106,11	0,00
1110	Radiálny odsávací ventilátor na zabudovanie Vort Micro 100 T	021 Stavby	ks	1,000	76,69	76,69	76,69	0,00
1111	Odsávací potrubný ventilátor K 160 EC + pružné pripojovacie manžety (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	251,14	251,14	251,14	0,00
1112	Radiálny odsávací ventilátor na zabudovanie Vort Micro 100 IT	021 Stavby	ks	1,000	106,11	106,11	106,11	0,00
1113	Radiálny odsávací ventilátor na zabudovanie Vort Micro 100 IT	021 Stavby	ks	1,000	106,11	106,11	106,11	0,00
1114	Montáž mriežky	021 Stavby	ks	4,000	1,40	5,60	5,60	0,00
1115	Fasádna mriežka IGC 160 (Systemair)	021 Stavby	ks	2,000	7,29	14,58	14,58	0,00
1116	Fasádna mriežka IGC 100 (Systemair)	021 Stavby	ks	2,000	3,94	7,88	7,88	0,00
1117	Montáž výfukového kolena	021 Stavby	ks	2,000	9,94	19,88	19,88	0,00
1118	Výfukové koleno s protidážďovou upravou a sitom VKS 135*	021 Stavby	ks	2,000	24,86	49,72	49,72	0,00
1119	Montáž tlmiča	021 Stavby	ks	4,000	17,52	70,08	70,08	0,00
1120	Tlmič hluku TH50 160/250 L900 (TZBprodukt)	021 Stavby	ks	3,000	72,00	216,00	216,00	0,00
1121	Tlmič hluku TH50 125/224 L900 (TZBprodukt)	021 Stavby	ks	1,000	64,29	64,29	64,29	0,00
1122	Montáž spätnéj klapky	021 Stavby	ks	2,000	1,17	2,34	2,34	0,00
1123	Spätná klapka RSK 125 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	4,11	0,00
1124	Spätná klapka RSK 160 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	5,23	5,23	5,23	0,00
1125	Montáž tanierového ventilu	021 Stavby	ks	7,000	3,36	23,52	23,52	0,00
1126	Kovový tanierový ventil TFF 100 + RFU 100 (Systemair)	021 Stavby	ks	3,000	7,37	22,11	22,11	0,00
1127	Kovový tanierový ventil TFF 125 + RFU 125 (Systemair)	021 Stavby	ks	4,000	9,17	36,68	36,68	0,00
1128	Montáž kruhového SPIRO potrubia	021 Stavby	m	38,000	4,21	159,98	159,98	0,00
1129	Pozinkované Spiro potrubie vrátane tvaroviek a spojok DN 100/30% tvaroviek (18m) DN 125/40% tvaroviek (8m) DN 160/40% tvaroviek (12m)	021 Stavby	m	38,000	8,41	319,58	319,58	0,00
1130	Montáž ohybného potrubia	021 Stavby	m	14,000	0,70	9,80	9,80	0,00
1131	Ohybné potrubie Aluvac 45 DN100	021 Stavby	m	6,000	1,29	7,74	7,74	0,00
1132	Ohybné potrubie Aluvac 45 DN125	021 Stavby	m	5,000	1,43	7,15	7,15	0,00
1133	Ohybné potrubie Aluvac 45 DN160	021 Stavby	m	3,000	1,57	4,71	4,71	0,00
1134	Montáž strešného prechodu	021 Stavby	ks	2,000	15,72	31,44	31,44	0,00
1135	Strešný prechod DN100 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	2,000	31,43	62,86	62,86	0,00
1136	Montáž požiarnej izolácie	021 Stavby	m2	2,000	5,14	10,28	10,28	0,00
1137	Požiarne izolácia s odolnosťou 30min na Spiro potrubie vrátane upevňovacích ťuhov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK)	021 Stavby	m2	2,000	12,86	25,72	25,72	0,00
1138	Montáž oplechovania	021 Stavby	m2	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
1139	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 50mm	021 Stavby	m2	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
1140	Montáž ventilátora	021 Stavby	ks	3,000	56,57	169,71	169,71	0,00
1141	Odsávací potrubný ventilátor K 100EC + pružné pripojovacie manžety (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	226,29	226,29	226,29	0,00
1142	Odsávací potrubný ventilátor K 100EC + pružné pripojovacie manžety (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	226,29	226,29	226,29	0,00
1143	Odsávací potrubný ventilátor K 100EC + pružné pripojovacie manžety (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	226,29	226,29	226,29	0,00
1144	Montáž mriežky	021 Stavby	ks	2,000	1,40	2,80	2,80	0,00
1145	Fasádna mriežka IGC 100 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00
1146	Fasádna mriežka IGC 160 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	7,29	7,29	7,29	0,00
1147	Montáž tlmiča	021 Stavby	ks	6,000	14,14	84,84	84,84	0,00
1148	Tlmič hluku TH50 100/200 L900 (TZBprodukt)	021 Stavby	ks	6,000	56,57	339,42	339,42	0,00
1149	Montáž spätnéj klapky	021 Stavby	ks	3,000	0,94	2,82	2,82	0,00
1150	Spätná klapka RSK 100 (Systemair)	021 Stavby	ks	2,000	3,60	7,20	7,20	0,00
1151	Spätná klapka RSK 125 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	4,11	0,00
1152	Montáž tanierového ventilu	021 Stavby	ks	5,000	3,67	18,35	18,35	0,00
1153	Kovový tanierový ventil TFF 125 + RFU 125 (Systemair)	021 Stavby	ks	5,000	9,17	45,85	45,85	0,00
1154	Montáž požiarnej klapky	021 Stavby	ks	1,000	36,68	36,68	36,68	0,00
1155	Požiarne klapka PKI-C-125-ZV (Systemair), vrátane certifikovanej požiarnej upchávky (napríklad certifikovaný systém HILTI)	021 Stavby	ks	1,000	91,69	91,69	91,69	0,00
1156	Montáž kruhového SPIRO potrubia	021 Stavby	m	43,000	3,48	149,64	149,64	0,00
1157	Pozinkované Spiro potrubie vrátane tvaroviek a spojok DN 100/30% tvaroviek (15m) DN 125/20% tvaroviek (16m) DN 160/30% tvaroviek (12m)	021 Stavby	m	43,000	6,96	299,28	299,28	0,00
1158	Montáž ohybného potrubia	021 Stavby	m	6,000	0,68	4,08	4,08	0,00
1159	Ohybné potrubie Aluvac 45 DN100	021 Stavby	m	3,000	1,29	3,87	3,87	0,00
1160	Ohybné potrubie Aluvac 45 DN125	021 Stavby	m	3,000	1,43	4,29	4,29	0,00
1161	Montáž požiarnej izolácie	021 Stavby	m2	12,000	5,28	63,36	63,36	0,00
1162	Požiarne izolácia s odolnosťou 30min na Spiro potrubie vrátane upevňovacích ťuhov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK)	021 Stavby	m2	12,000	12,86	154,32	154,32	0,00
1163	Montáž žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	10,56	10,56	10,56	0,00
1164	Protidážďová žalúzia PZAL 200x315 UR. S RAL XXXX	021 Stavby	ks	1,000	52,79	52,79	52,79	0,00
1165	Montáž štvorhranného potrubia	021 Stavby	m	0,500	8,83	4,42	4,42	0,00
1166	Štvorhranné potrubie z oceľ. pozinkovaného plechu obvod 1030/0% tvaroviek (0,5m)	021 Stavby	m	0,500	17,66	8,83	8,83	0,00
1167	Montáž mriežky	021 Stavby	ks	1,000	2,00	2,00	2,00	0,00
1168	Krycia mriežka KMH 200x315 UR1 RAL 9010	021 Stavby	ks	1,000	6,98	6,98	6,98	0,00
1169	Montáž ventilátora	021 Stavby	ks	3,000	58,33	174,99	174,99	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1170	Odsávací potrubný ventilátor K 160 EC + pružné pripojovacie manžety (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	251,14	251,14	251,14	0,00
1171	Nástenný axiálny ventilátor CLC-N-01-200 (Multivac)	021 Stavby	ks	1,000	64,81	64,81	64,81	0,00
1172	Nástenný axiálny ventilátor AW 350 EC Sileo + ovládač MTP 10 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	384,00	384,00	384,00	0,00
1173	Montáž spätnéj klapky	021 Stavby	ks	1,000	1,31	1,31	1,31	0,00
1174	Spätná klapka RSK 160 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	5,23	5,23	5,23	0,00
1175	Montáž tlmíča	021 Stavby	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00
1176	Tlmič hluku TH50 160/250 L900 (TZBprodukt)	021 Stavby	ks	2,000	72,00	144,00	144,00	0,00
1177	Montáž výustky	021 Stavby	ks	2,000	10,34	20,68	20,68	0,00
1178	Výustka NOVA-C-1-525x75-R1	021 Stavby	ks	2,000	25,86	51,72	51,72	0,00
1179	Montáž žalúzie	021 Stavby	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
1180	Pretlakov žalúzie PTZ-E-400x400-1 RAL XXXX	021 Stavby	ks	2,000	34,99	69,98	69,98	0,00
1181	Montáž strešného prestupu	021 Stavby	ks	1,000	67,86	67,86	67,86	0,00
1182	Strešný prechod 450x300/1500 (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	1,000	135,71	135,71	135,71	0,00
1183	Montáž plechovej výpne	021 Stavby	ks	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
1184	Plechová výplň 0,9x0,8m	021 Stavby	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1185	Montáž ohýbného potrubia	021 Stavby	m	2,000	0,79	1,58	1,58	0,00
1186	Ohýbné potrubie Aluvac 45 DN160	021 Stavby	m	2,000	1,57	3,14	3,14	0,00
1187	Montáž kruhového SPIRO potrubia	021 Stavby	m	26,000	5,54	144,04	144,04	0,00
1188	Pozinkované Spiro potrubie vrátane tvaroviek a spojok DN 160/30% tvaroviek (9m) DN 315/10% tvaroviek (17m)	021 Stavby	m	26,000	11,07	287,82	287,82	0,00
1189	Montáž štvorhranného potrubia	021 Stavby	m	2,000	13,63	27,26	27,26	0,00
1190	Štvorhranné potrubie z ocele pozinkovaného plechu obvod 1500/10% tvaroviek (2m)	021 Stavby	m	2,000	27,26	54,52	54,52	0,00
1191	Montáž oplechovania	021 Stavby	m2	3,000	21,00	63,00	63,00	0,00
1192	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 80mm	021 Stavby	m2	3,000	52,50	157,50	157,50	0,00
1193	Montáž vonkajšej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	298,77	298,77	298,77	0,00
1194	Vonkajšia klimatizačná jednotka RXM 50 M9 (DAIKIN)	021 Stavby	ks	1,000	1 244,88	1 244,88	1 244,88	0,00
1195	Montáž vnútornej jednotky s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	257,06	257,06	257,06	0,00
1196	Vnútorná kazetová jednotka FFA 50 A + BYFQ 60 C2W vrátane infra ovládača BRC 7 F530W (DAIKIN)	021 Stavby	ks	1,000	1 071,07	1 071,07	1 071,07	0,00
1197	Montáž Cu potrubia s príslušenstvom	021 Stavby	m	5,000	6,86	34,30	34,30	0,00
1198	Chladiarenské Cu potrubie vrátane kaučukovej tepelnej izolácie a chladiča a komunikačného prepojenia - DN 6 (5m) - DN 12 (5m) - komunikačné prepojenie (5m)	021 Stavby	m	5,000	15,25	76,25	76,25	0,00
1199	Montáž konzoly	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
1200	Konzola pod kondenzačnú jednotku na fasádu	021 Stavby	ks	1,000	19,00	19,00	19,00	0,00
1201	Montáž vonkajšej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	180,40	180,40	180,40	0,00
1202	Vonkajšia klimatizačná jednotka RXM 20 N9 (DAIKIN)	021 Stavby	ks	1,000	751,66	751,66	751,66	0,00
1203	Montáž vnútornej jednotky s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	105,05	105,05	105,05	0,00
1204	Vnútorná nástenná jednotka FTXM 20 N vrátane infra ovládača (DAIKIN)	021 Stavby	ks	1,000	437,71	437,71	437,71	0,00
1205	Montáž Cu potrubia s príslušenstvom	021 Stavby	m	5,000	6,86	34,30	34,30	0,00
1206	Chladiarenské Cu potrubie vrátane kaučukovej tepelnej izolácie a chladiča a komunikačného prepojenia - DN 6 (5m) - DN 10 (5m) - komunikačné prepojenie (5m)	021 Stavby	m	5,000	15,25	76,25	76,25	0,00
1207	Montáž konzoly	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
1208	Konzola pod kondenzačnú jednotku na fasádu	021 Stavby	ks	1,000	19,00	19,00	19,00	0,00
1209	Montáž krycej lišty s príslušenstvom	021 Stavby	m	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00
1210	PVC krycia lišta vrátane tvorových kusov - RAL 9010	021 Stavby	m	1,000	14,95	14,95	14,95	0,00
1211	Montáž vonkajšej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	347,26	347,26	347,26	0,00
1212	Vonkajšia klimatizačná jednotka 2MXM 50 M9 (DAIKIN)	021 Stavby	ks	1,000	1 446,90	1 446,90	1 446,90	0,00
1213	Montáž vnútornej jednotky s príslušenstvom	021 Stavby	ks	2,000	114,66	229,32	229,32	0,00
1214	Vnútorná nástenná jednotka FTXM 25 N vrátane infra ovládača (DAIKIN)	021 Stavby	ks	2,000	477,75	955,50	955,50	0,00
1215	Montáž Cu potrubia s príslušenstvom	021 Stavby	m	10,000	6,30	63,00	63,00	0,00
1216	Chladiarenské Cu potrubie vrátane kaučukovej tepelnej izolácie a chladiča a komunikačného prepojenia - DN 6 (10m) - DN 12 (10m) - komunikačné prepojenie (10m)	021 Stavby	m	10,000	15,25	152,50	152,50	0,00
1217	Montáž strešného prestupu	021 Stavby	ks	1,000	37,14	37,14	37,14	0,00
1218	Strešný prechod DN125 s kolenom 135° a Spiro potrubím dĺžky 2m (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	1,000	92,86	92,86	92,86	0,00
1219	Montáž požiarnnej izolácie	021 Stavby	m2	1,000	5,14	5,14	5,14	0,00
1220	Požiarna izolácia s odolnosťou 30min na Spiro potrubie vrátane upevňovacích trňov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK)	021 Stavby	m2	1,000	12,86	12,86	12,86	0,00
1221	Montáž oplechovania	021 Stavby	m2	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
1222	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 50mm	021 Stavby	m2	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1223	Montáž konzoly	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Konzola pod kondenzačnú jednotku na streche (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	Protipožiarne vyspravenie VZT prestupov požiarnym tmelom a povlakom (kompletný certifikovaný systém napr. HILTI)	021 Stavby	ks	8,000	112,50	900,00	900,00	0,00
1226	Demontáž a opätovná montáž jestvujúcej klimatizačnej jednotky na fasáde	021 Stavby	hod	16,000	45,00	720,00	720,00	0,00
1227	Demontáž jestvujúcich rozvodov a VZT zariadení v riešových priestoroch	021 Stavby	hod	10,000	9,50	95,00	95,00	0,00
1228	Ekologická likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1229	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.1)	021 Stavby	kpl	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1230	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.2)	021 Stavby	kpl	1,000	104,00	104,00	104,00	0,00
1231	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.4)	021 Stavby	kpl	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
1232	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.5)	021 Stavby	kpl	1,000	114,00	114,00	114,00	0,00
1233	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.6)	021 Stavby	kpl	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
1234	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.7)	021 Stavby	kpl	1,000	201,00	201,00	201,00	0,00
1235	Zdvíhacie zariadenie a lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1236	Dopravné, balné, skladné náklady (Zariadenia č.1 až č.7)	021 Stavby	kpl	1,000	529,00	529,00	529,00	0,00
1237	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	169,81	169,81	169,81	0,00
1238	Posúdenie dokumentácie TISR	021 Stavby	kpl	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
1239	Výrobná a odovzdávacia dokumentácia	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1240	Sq - technológia výťahu	021 Stavby			27 534,00		0,00	0,00
1241	Práce a dodávky M							
1242	Montáže dopravných zariadení							
1243	Použitie lešenia vo výťahovej šachte	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1244	Dodávka a montáž výťahu podľa špecifikácie v časti technológia výťahu, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	021 Stavby	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1245	Montážne háky do stropu výťahovej šachty	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1246	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie, zabezpečenie posúdenia na T1, revízie, prvá úradná skúška	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1247	Zaškolenie obsluhy a údržby	021 Stavby	NH	8,000	10,50	84,00	84,00	0,00
1248								
1249	SO 02 – Úprava areálovej kanalizácie	021 Stavby			18 369,09		0,00	0,00
1250	Práce a dodávky HSV							
1251	Zemné práce							
1252	vytyčenie trasy v rovine	021 Stavby	m	78,000	0,75	58,50	58,50	0,00
1253	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	168,344	17,32	2 915,72	2 915,72	0,00
1254	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	97,200	0,96	93,31	93,31	0,00
1255	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,661	41,66	444,14	444,14	0,00
1256	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	6,397	5,69	36,40	36,40	0,00
1257	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	340,560	6,37	2 169,37	2 169,37	0,00
1258	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	340,560	3,80	1 294,13	1 294,13	0,00
1259	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	48,101	3,99	191,92	191,92	0,00
1260	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	481,010	0,40	192,40	192,40	0,00
1261	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	48,101	6,96	334,78	334,78	0,00
1262	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	48,101	0,73	35,11	35,11	0,00
1263	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	72,150	12,00	865,80	865,80	0,00
1264	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	130,900	3,38	442,44	442,44	0,00
1265	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	31,200	14,88	464,26	464,26	0,00
1266	<i>Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1</i>	021 Stavby	t	46,800	12,90	603,72	603,72	0,00
1267	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1268	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	6,240	43,50	271,44	271,44	0,00
1269	Komunikácie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1270	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 Stavby	m2	4,500	5,23	23,54	23,54	0,00
1271	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	4,500	17,68	79,56	79,56	0,00
1272	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	4,500	9,22	41,49	41,49	0,00
1273	Podklad zo štrkodrvin s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 230 mm	021 Stavby	m2	4,500	4,90	22,05	22,05	0,00
1274	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	4,500	31,97	143,87	143,87	0,00
1275	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	021 Stavby	m2	4,500	39,57	178,07	178,07	0,00
1276	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	10,000	3,48	34,80	34,80	0,00
1277	Vodorovná oprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	3,040	9,90	30,10	30,10	0,00
1278	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (celkom 10 km)	021 Stavby	t	30,400	0,33	10,03	10,03	0,00
1279	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	3,040	4,30	13,07	13,07	0,00
1280	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	4,860	42,00	204,12	204,12	0,00
1281	Rúrové vedenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1282	najopojenie šachty na existujúce potrubie	021 Stavby	sub	3,000	150,00	450,00	450,00	0,00
1283	najopojenie potrubia na existujúce potrubie	021 Stavby	sub	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1284	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	021 Stavby	m	2,000	1,21	2,42	2,42	0,00
1285	<i>PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 110 1m</i>	021 Stavby	ks	2,000	4,60	9,20	9,20	0,00
1286	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	8,500	1,48	12,58	12,58	0,00
1287	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN</i>	021 Stavby	ks	1,700	33,83	57,51	57,51	0,00
1288	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 Stavby	m	51,000	1,67	85,17	85,17	0,00
1289	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN</i>	021 Stavby	ks	10,200	52,31	533,56	533,56	0,00
1290	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	021 Stavby	m	13,500	2,07	27,95	27,95	0,00
1291	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dl. 5 m, WAVIN</i>	021 Stavby	ks	2,700	133,57	360,64	360,64	0,00
1292	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	021 Stavby	m	2,000	38,10	76,20	76,20	0,00
1293	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	11,000	1,43	15,73	15,73	0,00
1294	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	51,000	1,80	91,80	91,80	0,00
1295	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	021 Stavby	m	14,000	2,26	31,64	31,64	0,00
1296	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	78,000	0,81	63,18	63,18	0,00
1297	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	8,000	9,60	76,80	76,80	0,00
1298	<i>Vyrovnávací prstenec 625/40/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	1,000	5,65	5,65	5,65	0,00
1299	<i>Vyrovnávací prstenec 625/60/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	3,000	6,31	18,93	18,93	0,00
1300	<i>Vyrovnávací prstenec 625/80/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	3,000	7,64	22,92	22,92	0,00
1301	<i>Vyrovnávací prstenec 625/100/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	1,000	8,80	8,80	8,80	0,00
1302	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	15,000	20,96	314,40	314,40	0,00
1303	<i>Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	5,000	50,63	253,15	253,15	0,00
1304	<i>Skruž 1000/250/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	2,000	27,22	54,44	54,44	0,00
1305	<i>Skruž 1000/500/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	3,000	41,83	125,49	125,49	0,00
1306	<i>Skruž 1000/1000/90, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	5,000	75,02	375,10	375,10	0,00
1307	<i>Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	15,000	6,64	99,60	99,60	0,00
1308	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	021 Stavby	ks	5,000	38,65	193,25	193,25	0,00
1309	<i>Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	1,000	242,32	242,32	242,32	0,00
1310	<i>Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	2,000	245,64	491,28	491,28	0,00
1311	<i>Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 krížové, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	1,000	282,32	282,32	282,32	0,00
1312	<i>Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 4 krížové, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	1,000	313,69	313,69	313,69	0,00
1313	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	5,000	19,75	98,75	98,75	0,00
1314	<i>Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	4,000	89,63	358,52	358,52	0,00
1315	<i>Poklop Begu DN 600, rám Begu, B400 kN, s odvetraním, KLARTEC</i>	021 Stavby	ks	1,000	106,23	106,23	106,23	0,00
1316	Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1317	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skiolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	61,550	2,50	153,88	153,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1318	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1319	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1320	Demontáž lapača střešných splavín DN 125, -0,02517t	021 Stavby	ks	5,000	6,13	30,65	30,65	0,00
1321	Lapač střešných splavín DN 125 - zo šedej latiny DN 125	021 Stavby	ks	5,000	74,24	371,20	371,20	0,00
1322	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1323	prepravné náklady	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1324	1. kamerová skúška tesnosti kanalizácie	021 Stavby	sub	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1325	2. kamerová skúška tesnosti kanalizácie	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1326	zakreslenie skutkového stavu napojenia kanalizácie	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1327	Stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,000	40 353,33	40 353,33	40 353,33	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy						
1328	E - Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej školskej budovy	021 Stavby			848 248,47		0,00	0,00
1329	Ea - stavebná časť	021 Stavby			684 301,84		0,00	0,00
1330	Práce a dodávky HSV							
1331	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1332	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	508,661	2,63	1 337,78	1 337,78	0,00
1333	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	021 Stavby	m2	508,661	7,80	3 967,56	3 967,56	0,00
1334	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podlažovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 Stavby	m2	508,661	2,16	1 098,71	1 098,71	0,00
1335	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	508,661	33,16	16 867,20	16 867,20	0,00
1336	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	572,773	1,46	836,25	836,25	0,00
1337	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitost' I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	021 Stavby	m2	2 969,495	3,40	10 096,28	10 096,28	0,00
1338	Príprava vonkajšieho podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	2 742,576	1,71	4 689,80	4 689,80	0,00
1339	Príprava vonkajšieho podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	226,919	2,34	530,99	530,99	0,00
1340	Vonkajšia omietka stien minerálna roztriešaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	8,180	9,22	75,42	75,42	0,00
1341	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová silikónová, Baumit CreativTop Trend, zrnitosť 3 mm	021 Stavby	m2	239,599	21,36	5 117,83	5 117,83	0,00
1342	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	2 502,977	14,02	35 091,74	35 091,74	0,00
1343	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	8,180	5,12	41,88	41,88	0,00
1344	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podlažovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 Stavby	m2	39,858	2,16	86,09	86,09	0,00
1345	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	61,320	35,67	2 187,28	2 187,28	0,00
1346	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	248,555	39,74	9 877,58	9 877,58	0,00
1347	Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	6,751	31,00	209,28	209,28	0,00
1348	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	10,614	37,99	403,23	403,23	0,00
1349	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	51,934	42,94	2 230,05	2 230,05	0,00
1350	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	37,800	51,96	1 964,09	1 964,09	0,00
1351	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny - hladké dosky, hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	2 297,720	59,54	136 806,25	136 806,25	0,00
1352	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny - profilované dosky s drážkou, hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	70,040	64,96	4 549,80	4 549,80	0,00
1353	Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	021 Stavby	m2	292,898	34,71	10 166,49	10 166,49	0,00
1354	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1355	Očistenie povrchu konštrukcií otryskaním	021 Stavby	m2	2 969,495	6,47	19 212,63	19 212,63	0,00
1356	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	3 199,455	2,11	6 750,85	6 750,85	0,00
1357	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	6 398,910	1,46	9 342,41	9 342,41	0,00
1358	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	021 Stavby	m2	3 199,455	1,36	4 351,26	4 351,26	0,00
1359	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	431,441	2,72	1 173,52	1 173,52	0,00
1360	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	77,220	6,47	499,61	499,61	0,00
1361	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	3 199,455	1,55	4 959,16	4 959,16	0,00
1362	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	3 199,455	0,62	1 983,66	1 983,66	0,00
1363	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	021 Stavby	m2	2 969,495	0,52	1 544,14	1 544,14	0,00
1364	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podlažovej omietky, jednotlivo do 2 m2, na ďalšie použitie, -0,16900t	021 Stavby	m2	31,050	16,06	498,66	498,66	0,00
1365	Odstranenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm., -0,01804t	021 Stavby	m2	21,120	2,01	42,45	42,45	0,00
1366	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	35,991	12,33	443,77	443,77	0,00
1367	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	323,919	0,39	126,33	126,33	0,00
1368	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	35,991	9,53	342,99	342,99	0,00
1369	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	35,991	1,07	38,51	38,51	0,00
1370	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	35,991	28,00	1 007,75	1 007,75	0,00
1371	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	80,000	12,59	1 007,20	1 007,20	0,00
1372	Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1373	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 191,624	33,17	39 526,17	39 526,17	0,00
1374	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1375	Povlakové krytiny	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1376	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	745,000	0,72	536,40	536,40	0,00
1377	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	1,490	1 939,47	2 889,81	2 889,81	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1378	Zhotovenie povlák. krytiny striech plochých do 10° pinlopným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	021 Stavby	m2	745,000	8,39	6 250,55	6 250,55	0,00
1379	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>856,750</i>	<i>4,53</i>	3 881,08	3 881,08	0,00
1380	Zhotovenie povlákovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	792,684	4,70	3 725,61	3 725,61	0,00
1381	<i>Strešná PVC-P fólia na mechanické kotvenie, svetlo šedá, hr.1,5 mm, 1,60x15m</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>911,587</i>	<i>5,82</i>	5 305,44	5 305,44	0,00
1382	<i>Kotviaca prvok do trapezového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>3 170,736</i>	<i>0,21</i>	665,85	665,85	0,00
1383	<i>Tmel polyuretánový, šedý, pružný, 310 ml - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>9,47</i>	37,88	37,88	0,00
1384	Zhotovenie povlák. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	120,870	0,27	32,63	32,63	0,00
1385	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch</i>	021 Stavby	<i>l</i>	<i>0,042</i>	<i>1 939,47</i>	81,46	81,46	0,00
1386	Zhotovenie povlákovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvarným spojom	021 Stavby	m2	120,870	10,66	1 288,47	1 288,47	0,00
1387	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>145,044</i>	<i>4,53</i>	657,05	657,05	0,00
1388	Zhotovenie povlákovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku PVC fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prilepenou na celej ploche so zvarným spojom	021 Stavby	m2	92,600	12,61	1 167,69	1 167,69	0,00
1389	<i>Strešná PVC-P fólia na mechanické kotvenie, svetlo šedá, hr.1,5 mm, 1,60x15m</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>92,600</i>	<i>5,82</i>	538,93	538,93	0,00
1390	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný alebo kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RS 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	219,100	8,48	1 857,97	1 857,97	0,00
1391	<i>Univerzálne skrutky do dreva, rozmer 3,5x35 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>219,100</i>	<i>0,01</i>	2,19	2,19	0,00
1392	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP r.s. 125 mm	021 Stavby	m	12,400	13,95	172,98	172,98	0,00
1393	<i>Turbošrob universal</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>12,400</i>	<i>0,24</i>	2,98	2,98	0,00
1394	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RS 50 mm	021 Stavby	m	12,400	11,64	144,34	144,34	0,00
1395	<i>Turbošrob universal</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>12,400</i>	<i>0,24</i>	2,98	2,98	0,00
1396	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	885,284	0,54	478,05	478,05	0,00
1397	<i>Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>1 018,077</i>	<i>1,35</i>	1 374,40	1 374,40	0,00
1398	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	55,500	9,51	527,81	527,81	0,00
1399	<i>Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr.1xš 25x2500x1250 mm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>19,647</i>	<i>14,29</i>	280,76	280,76	0,00
1400	<i>Turbošrob universal</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>444,000</i>	<i>0,24</i>	106,56	106,56	0,00
1401	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	142,200	9,52	1 353,74	1 353,74	0,00
1402	<i>Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr.1xš 25x2500x1250 mm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>73,944</i>	<i>14,29</i>	1 056,66	1 056,66	0,00
1403	<i>Turbošrob universal</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>1 137,600</i>	<i>0,24</i>	273,02	273,02	0,00
1404	Presun hmôt pre izoláciu povlákovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	346,933	2,95	1 023,45	1 023,45	0,00
1405	Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1406	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	645,086	3,66	2 361,01	2 361,01	0,00
1407	<i>Doska MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>657,988</i>	<i>13,97</i>	9 192,09	9 192,09	0,00
1408	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	727,559	1,34	974,93	974,93	0,00
1409	<i>Doska jednostranne spádová 20-140 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>742,110</i>	<i>30,08</i>	22 322,67	22 322,67	0,00
1410	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstevová prílep. za studena	021 Stavby	m2	727,559	8,39	6 104,22	6 104,22	0,00
1411	<i>Doska 140x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 40 kPa</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>1 484,220</i>	<i>34,50</i>	51 205,59	51 205,59	0,00
1412	Montáž tepelnej izolácie na bok a vrch atiky polystyrénom prikotvením	021 Stavby	m2	270,540	5,93	1 604,30	1 604,30	0,00
1413	<i>Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>94,183</i>	<i>3,86</i>	363,55	363,55	0,00
1414	<i>Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>183,615</i>	<i>7,75</i>	1 423,02	1 423,02	0,00
1415	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásmom v podhľade	021 Stavby	m2	322,543	1,97	635,41	635,41	0,00
1416	<i>Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>387,052</i>	<i>1,26</i>	487,69	487,69	0,00
1417	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	966,745	1,55	1 498,45	1 498,45	0,00
1418	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1419	Montáž prepadového strešného vtoku atypického	021 Stavby	ks	2,000	9,25	18,50	18,50	0,00
1420	<i>Bezpečnostný prepád z titáňzinkového plechu atypický 600x150 mm</i>	021 Stavby	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>80,00</i>	80,00	80,00	0,00
1421	<i>Bezpečnostný prepád z poplastovaného plechu atypický 600x150 mm</i>	021 Stavby	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>40,00</i>	40,00	40,00	0,00
1422	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,385	1,10	1,52	1,52	0,00
1423	Konštrukcie tesárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1424	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	414,000	7,03	2 910,42	2 910,42	0,00
1425	<i>Hranoly zo smrekú neopracované hr.1xš 25x2500x1250 mm</i>	021 Stavby	<i>m3</i>	<i>6,558</i>	<i>236,72</i>	1 552,41	1 552,41	0,00
1426	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	322,543	4,08	1 315,98	1 315,98	0,00
1427	<i>Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr.1xš 25x2500x1250 mm</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>354,797</i>	<i>14,29</i>	5 070,05	5 070,05	0,00
1428	Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	361,500	1,37	495,26	495,26	0,00
1429	<i>Laty zo smrekú akost' I, prierez do 25 cm2</i>	021 Stavby	<i>m3</i>	<i>1,012</i>	<i>278,60</i>	281,94	281,94	0,00
1430	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	52,500	1,63	85,58	85,58	0,00
1431	<i>Laty zo smrekú akost' I, prierez do 25 cm2</i>	021 Stavby	<i>m3</i>	<i>0,147</i>	<i>278,60</i>	40,95	40,95	0,00
1432	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásy ocele, vruty	021 Stavby	m3	7,717	27,59	212,91	212,91	0,00
1433	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	119,655	4,70	562,38	562,38	0,00
1434	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1435	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre ploché krytiny titáňzinkové	021 Stavby	m2	322,543	11,34	3 657,64	3 657,64	0,00
1436	Krytiny z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	279,450	72,54	20 271,30	20 271,30	0,00
1437	Krytiny z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon nad 45°	021 Stavby	m2	43,093	83,89	3 615,07	3 615,07	0,00
1438	Snehové zachytávače tyčové, jednoradové	021 Stavby	m	97,500	15,99	1 559,03	1 559,03	0,00
1439	Žľaby z titáňzinkového TiZn plechu, nadokenné polkruhové r.š. 400 mm	021 Stavby	m	45,000	41,34	1 860,30	1 860,30	0,00
1440	Žľaby z titáňzinkového TiZn plechu, nadírmové r.š. 1100+500 mm, na podkladnej drevenej konštrukcii	021 Stavby	m	80,000	112,70	9 016,00	9 016,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1441	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	147,000	1,21	177,87	177,87	0,00
1442	Demontáž oplechovania parapetov rš od 600 do 1200 mm, -0,00400t	021 Stavby	m	40,000	1,50	60,00	60,00	0,00
1443	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titázninkového TiZn plechu, vrátane rohov, r.š. 500 mm	021 Stavby	m	40,500	61,98	2 510,19	2 510,19	0,00
1444	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	021 Stavby	m	83,000	1,21	100,43	100,43	0,00
1445	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z predzvetraného titázninkového TiZn plechu, r.š. 400 mm	021 Stavby	m	83,000	50,81	4 217,23	4 217,23	0,00
1446	Oplechovanie múriva a atík z predzvetraného titázninkového TiZn plechu, r.š. 600 mm	021 Stavby	m	55,500	74,60	4 140,30	4 140,30	0,00
1447	Lemovanie múriva a atík z predzvetraného titázninkového TiZn plechu, r.š. 400 mm	021 Stavby	m	14,000	51,12	715,68	715,68	0,00
1448	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 250 mm	021 Stavby	m	28,600	12,44	355,78	355,78	0,00
1449	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 350 mm	021 Stavby	m	100,650	15,27	1 536,93	1 536,93	0,00
1450	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 400 mm	021 Stavby	m	147,000	17,77	2 612,19	2 612,19	0,00
1451	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 1000 mm	021 Stavby	m	30,000	36,47	1 094,10	1 094,10	0,00
1452	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 1200 mm	021 Stavby	m	10,000	43,76	437,60	437,60	0,00
1453	Oplechovanie odkvapov z poplastovaného plechu r.š. 330 mm	021 Stavby	m	2,700	16,09	43,44	43,44	0,00
1454	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu r.š. 400 mm	021 Stavby	m	142,200	18,75	2 666,25	2 666,25	0,00
1455	Lemovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu r.š. 400 mm	021 Stavby	m	12,500	18,75	234,38	234,38	0,00
1456	Odpadová rúra z poplastovaného plechu kruhová D 100 mm	021 Stavby	m	14,000	27,07	378,98	378,98	0,00
1457	Žľab pododkvapový z poplastovaného plechu štvorcový rozmer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	021 Stavby	m	2,700	49,68	134,14	134,14	0,00
1458	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	613,948	1,95	1 197,20	1 197,20	0,00
1459	Konštrukcie - krytiny tvrdé	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1460	Strešná fólia Jutafol D 140 Standard od 22° do 35°, na krovky	021 Stavby	m2	279,450	3,72	1 039,55	1 039,55	0,00
1461	Strešná fólia Jutafol D 140 Standard nad 35°, na krovky	021 Stavby	m2	43,093	3,90	168,06	168,06	0,00
1462	Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1463	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m	577,800	7,72	4 460,62	4 460,62	0,00
1464	Plastové okno jednokridlové OS, 1050x1150 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	163,35	163,35	163,35	0,00
1465	Plastové okno jednokridlové OS, 900x1050 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	143,55	287,10	287,10	0,00
1466	Plastové okno dvojkridlové OS+S, 1500x2100 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	30,000	398,42	11 952,60	11 952,60	0,00
1467	Plastové okno dvojkridlové OS+S, 1500x2000 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	10,000	398,42	3 984,20	3 984,20	0,00
1468	Plastové okno štvorkridlové 2OS+2S, 2400x2100 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	7,000	726,77	5 087,39	5 087,39	0,00
1469	Plastové okno štvorkridlové 2OS+2S, 2400x2000 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	7,000	726,77	5 087,39	5 087,39	0,00
1470	Plastové okno štvorkridlové 2OS+2S, 2100x2100 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	619,24	619,24	619,24	0,00
1471	Plastové okno štvorkridlové 2OS+2S, 2100x2000 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	619,24	619,24	619,24	0,00
1472	Plastové okno dvojkridlové OS+S, 1350x1700 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	334,62	669,24	669,24	0,00
1473	Plastové okno jednokridlové OS, 900x1350 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	4,000	154,28	617,12	617,12	0,00
1474	Plastové okno dvojkridlové S+S, 1650x2500 mm, izolačné trojsklo, rozširujúci profil	021 Stavby	ks	3,000	493,28	1 479,84	1 479,84	0,00
1475	Plastové okno jednokridlové OS 1200x1800 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	4,000	309,62	1 238,48	1 238,48	0,00
1476	Plastové okno jednokridlové S, 550x400 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	9,000	95,32	857,88	857,88	0,00
1477	Plastové okno jednokridlové S, 850x400 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	102,25	102,25	102,25	0,00
1478	Plastové okno dvojkridlové OS+S, 900x2100 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	3,000	309,62	928,86	928,86	0,00
1479	Plastové okno dvojkridlové OS+S, 900x1700 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	3,000	253,89	761,67	761,67	0,00
1480	Plastové okno dvojkridlové OS+S, 1350x2100 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	398,42	398,42	398,42	0,00
1481	Montáž dverí plastových na PUR penu	021 Stavby	m	35,950	7,92	284,72	284,72	0,00
1482	Plastové vstupné dvere jednokridlové s nadsvetlikom, 1050x3150 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	992,25	992,25	992,25	0,00
1483	Plastové vstupné dvere jednokridlové s nadsvetlikom, 1050x3150 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	992,25	992,25	992,25	0,00
1484	Plastové vstupné dvere jednokridlové s nadsvetlikom, 1350x3150 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	1 275,75	1 275,75	1 275,75	0,00
1485	Plastové vstupné dvere dvojkridlové s nadsvetlikom, 1925x3150 mm, izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	1 819,10	1 819,10	1 819,10	0,00
1486	Montáž samozatvárača pre dverné kridlá s hmotnosťou nad 50 kg	021 Stavby	ks	4,000	10,32	41,28	41,28	0,00
1487	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, pre dvere šírky max. 1050 mm	021 Stavby	ks	4,000	43,08	172,32	172,32	0,00
1488	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	021 Stavby	m	129,250	5,97	771,62	771,62	0,00
1489	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná	021 Stavby	m	2,964	17,15	50,83	50,83	0,00
1490	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná	021 Stavby	m	95,830	14,53	1 392,41	1 392,41	0,00
1491	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komórková vnútorná	021 Stavby	m	39,312	11,85	465,85	465,85	0,00
1492	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 Stavby	ks	89,000	0,51	45,39	45,39	0,00
1493	Montáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm	021 Stavby	m	40,500	7,76	314,28	314,28	0,00
1494	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná	021 Stavby	m	42,120	23,89	1 006,25	1 006,25	0,00
1495	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 Stavby	ks	15,000	0,51	7,65	7,65	0,00
1496	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	489,468	0,80	391,57	391,57	0,00
1497	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1498	Montáž okien hliníkových atypických zalomených	021 Stavby	sub	1,000	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00
1499	Okno hliníkové dvojkridlové zalomené, zvislé a šikmé OS+fix, 1000x1050+1500 mm izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	1 540,68	3 081,36	3 081,36	0,00
1500	Okno hliníkové štvorkridlové zalomené, zvislé a šikmé 2OS+2fix, 3000x1050+1500 mm izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	12,000	3 612,91	43 354,92	43 354,92	0,00
1501	Okno hliníkové štvorkridlové zalomené, zvislé a šikmé 2OS+2fix, 2500x1050+1500 mm izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	4 228,23	4 228,23	4 228,23	0,00
1502	Montáž doplnkov dverí - koordinátor zatvárania dverí	021 Stavby	ks	1,000	7,67	7,67	7,67	0,00
1503	Koordinátor zatvárania dverí - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	021 Stavby	KS	1,000	98,12	98,12	98,12	0,00
1504	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	021 Stavby	ks	1,000	66,45	66,45	66,45	0,00
1505	Panikové kovanie dverové jednobodové pre šírku dverného kridla do 1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	128,15	128,15	128,15	0,00
1506	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	379,980	3,98	1 512,32	1 512,32	0,00
1507	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, vrátane bočného vedenia	021 Stavby	m2	379,980	17,91	6 805,44	6 805,44	0,00
1508	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	6,57	328,50	328,50	0,00
1509	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - nové konzoly pre prvky na fasáde	021 Stavby	KG	50,000	7,67	383,50	383,50	0,00
1510	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	160,000	1,10	176,00	176,00	0,00
1511	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité - oceľová konštrukcia pre fotovoltaické panely	021 Stavby	KG	160,000	3,84	614,40	614,40	0,00
1512	Priplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou	021 Stavby	KG	160,000	0,82	131,20	131,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1513	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg	021 Stavby	kg	100,000	1,59	159,00	159,00	0,00
1514	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	716,453	1,10	788,10	788,10	0,00
1515	Montáže vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1516	Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie	021 Stavby	ks	1,000	145,56	145,56	145,56	0,00
1517	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie	021 Stavby	ks	1,000	64,55	64,55	64,55	0,00
1518	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	2,101	1,80	3,78	3,78	0,00
1519	Obklady	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1520	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, vef. 300x600 mm	021 Stavby	m2	226,919	18,65	4 232,04	4 232,04	0,00
1521	Obkladačky keramické mrazuvzdorné 298x598x10 mm, farba tmavohnedá	021 Stavby	m2	231,457	20,77	4 807,36	4 807,36	0,00
1522	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	90,394	2,30	207,91	207,91	0,00
1523	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1524	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. od 60 do 90 mm	021 Stavby	m2	18,630	27,48	511,95	511,95	0,00
1525	Doska obkladová kamenná brúsená - pôvodná očistená a upravená podparapetnú dosku	021 Stavby	m2	18,630	5,00	93,15	93,15	0,00
1526	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	6,051	3,40	20,57	20,57	0,00
1527	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1528	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	327,888	3,06	1 003,34	1 003,34	0,00
1529	Eb - vykurovanie – výmena vykurovacích telies	021 Stavby			38 410,08		0,00	0,00
1530	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
1531	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	101,000	3,06	309,06	309,06	0,00
1532	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 10	021 Stavby	m	72,000	7,44	535,68	535,68	0,00
1533	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	021 Stavby	m	130,000	8,40	1 092,00	1 092,00	0,00
1534	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20	021 Stavby	m	12,000	9,20	110,40	110,40	0,00
1535	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	103,000	13,75	1 416,25	1 416,25	0,00
1536	Redukcia 20/15, 15/10	021 Stavby	ks	84,000	10,55	886,20	886,20	0,00
1537	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	214,000	0,33	70,62	70,62	0,00
1538	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,500	32,87	16,44	16,44	0,00
1539	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,500	14,55	7,28	7,28	0,00
1540	Rozvody potrubia, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m (do 30 km)	021 Stavby	t	15,000	0,43	6,45	6,45	0,00
1541	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1542	Demontáž armatúry závitovej do G 6/4	021 Stavby	ks	133,000	5,03	668,99	668,99	0,00
1543	Montáž + dodávka odvodušňovacieho ventilu	021 Stavby	subor	103,000	5,99	616,97	616,97	0,00
1544	Montáž hlavice	021 Stavby	ks	108,000	0,84	90,72	90,72	0,00
1545	Termostatická hlavica napr. OVENTROP "UniLH"	021 Stavby	kus	108,000	11,32	1 222,56	1 222,56	0,00
1546	Demontáž pôvod. ventilov a montáž termost. ventilov dľa PD	021 Stavby	KUS	108,000	9,03	975,24	975,24	0,00
1547	Radiátorový ventil napr. OVENTROP "AQ" (do prívodu): AQ PRIAMY DN 15	021 Stavby	kus	108,000	29,61	3 197,88	3 197,88	0,00
1548	Predĺženie mosadzné DN 15	021 Stavby	kus	72,000	2,20	158,40	158,40	0,00
1549	Predĺženie mosadzné DN 20	021 Stavby	kus	12,000	2,90	34,80	34,80	0,00
1550	Montáž regulač. šrobenia	021 Stavby	KUS	108,000	10,46	1 129,68	1 129,68	0,00
1551	Regulačné šrobenie napr. OVENTROP "Combi 2" (do spiatocky) : Combi 2 PRIAMY DN 15	021 Stavby	kus	108,000	8,17	882,36	882,36	0,00
1552	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1553	Demontáž existujúcich vyk. telies	021 Stavby	kus	133,000	20,75	2 759,75	2 759,75	0,00
1554	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	021 Stavby	ks	103,000	5,34	550,02	550,02	0,00
1555	Montáž vykurovacích telies panelových napr. KORAD	021 Stavby	subor	103,000	39,83	4 102,49	4 102,49	0,00
1556	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x0600	021 Stavby	ks	10,000	69,76	697,60	697,60	0,00
1557	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x0700	021 Stavby	ks	7,000	77,83	544,81	544,81	0,00
1558	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x0800	021 Stavby	ks	14,000	85,89	1 202,46	1 202,46	0,00
1559	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x0900	021 Stavby	ks	4,000	93,96	375,84	375,84	0,00
1560	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x1000	021 Stavby	ks	44,000	102,03	4 489,32	4 489,32	0,00
1561	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x1200	021 Stavby	ks	9,000	118,18	1 063,62	1 063,62	0,00
1562	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x1400	021 Stavby	ks	2,000	134,31	268,62	268,62	0,00
1563	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 550x1600	021 Stavby	ks	7,000	150,46	1 053,22	1 053,22	0,00
1564	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 900x1200	021 Stavby	ks	6,000	180,88	1 085,28	1 085,28	0,00
1565	Korado držiak	021 Stavby	kus	103,000	10,00	1 030,00	1 030,00	0,00
1566	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	12,600	30,08	379,01	379,01	0,00
1567	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	12,600	16,03	201,98	201,98	0,00
1568	Vykurovacie telesá, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	t	378,000	0,38	143,64	143,64	0,00
1569	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	13,100	50,00	655,00	655,00	0,00
1570	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1571	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	021 Stavby	kg	100,000	5,38	538,00	538,00	0,00
1572	Doplnkové konštrukcie	021 Stavby	KG	100,000	8,00	800,00	800,00	0,00
1573	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1574	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	214,000	1,82	389,48	389,48	0,00
1575	HZS	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1576	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK (6xmeranie dif. tlaku)	021 Stavby	kus	11,000	35,00	385,00	385,00	0,00
1577	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK (Termost. ventil a reg. šrobenie)	021 Stavby	kus	206,000	2,00	412,00	412,00	0,00
1578	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	17,43	1 254,96	1 254,96	0,00
1579	Napustenie vyk. sústavy	021 Stavby	subor	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1580	Záverečný protokol o vyregulovaní	021 Stavby	sub	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1581	Autorský dozor	021 Stavby	subor	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1582	Eb - vykurovanie – výmena vykurovacích telies	021 Stavby			37 350,31		0,00	0,00
1583	Práce a dodávky M							
1584	Elektromontáže							
1585	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	570,000	1,55	883,50	883,50	0,00
1586	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS	021 Stavby	m	570,000	1,16	661,20	661,20	0,00
1587	Kryt odbočný L40, pre elektroinštalčnú lištu	021 Stavby	ks	10,000	0,25	2,50	2,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1588	Kryt rohový L40, pre elektroinštalatčné lišty	021 Stavby	ks	60,000	0,34	20,40	20,40	0,00
1589	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	61,000	4,45	271,45	271,45	0,00
1590	Krabica pristrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela	021 Stavby	ks	61,000	0,73	44,53	44,53	0,00
1591	Viečko krabice jednonásobnej pristrojovej VLK 80/T biela	021 Stavby	ks	61,000	0,63	38,43	38,43	0,00
1592	Svorkovnica S-66	021 Stavby	ks	61,000	1,08	65,88	65,88	0,00
1593	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	ks	168,000	4,15	697,20	697,20	0,00
1594	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	194,000	4,86	942,84	942,84	0,00
1595	Svetidlo interierové hliník 2x1500 mm, na prísadenie aj zavesenie, do škôl, kancelárií, obchodov, 45W	021 Stavby	ks	184,000	135,05	24 849,20	24 849,20	0,00
1596	LED panel 600x600 mm studená biela 41W	021 Stavby	ks	10,000	150,36	1 503,60	1 503,60	0,00
1597	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	2,40	24,00	24,00	0,00
1598	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod oietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	10,000	0,36	3,60	3,60	0,00
1599	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	10,000	0,19	1,90	1,90	0,00
1600	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	326,000	0,40	130,40	130,40	0,00
1601	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	326,000	0,62	202,12	202,12	0,00
1602	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	180,000	0,46	82,80	82,80	0,00
1603	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00
1604	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	150,000	0,66	99,00	99,00	0,00
1605	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00
1606	Vypínač 1 radenie 1,IP20.	021 Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00
1607	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00
1608	Prepínač radenie 5, IP 20	021 Stavby	ks	1,000	3,59	3,59	3,59	0,00
1609	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	36,000	4,28	154,08	154,08	0,00
1610	Svetidlo núdzové podhľadové LED, 1 hod., IP65, len núdzový režim	021 Stavby	ks	36,000	44,49	1 601,64	1 601,64	0,00
1611	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	323,166	3,00	969,50	969,50	0,00
1612	Podružný materiál	021 Stavby	%	291,261	10,00	2 912,61	2 912,61	0,00
1613	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	323,166	3,00	969,50	969,50	0,00
1614	Ostatné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1615	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1616	Revízie	021 Stavby	hod	8,000	22,10	176,80	176,80	0,00
1617	Ed1 - vzduchotechnika – rekuperácia	021 Stavby			71 435,22		0,00	0,00
1618	Dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení							
1619								
1620	Montáž VZT jednotky	021 Stavby	ks	1,000	4 742,81	4 742,81	4 742,81	0,00
1621	Duplex 6500 Multi ECO N vrátane regulácie RD5 a ovládača CP Touch - kompaktné vonkajšie vyhotovenie - lakovaný plášť odolný voči poveternostným vplyvom - podstavné nohy - lakovaný zákrty nasávania vzduchu (vrátane ochranných sít) - ventilátory - kom	021 Stavby	kpl	1,000	18 241,57	18 241,57	18 241,57	0,00
1622	Montáž kábla	021 Stavby	m	40,000	0,10	4,00	4,00	0,00
1623	Komunikačný kábel Sykfy 2x2x0,5 vrátane krycej lišty - prepojenie ovládača CP Touch s VZT jednotkou	021 Stavby	m	40,000	0,25	10,00	10,00	0,00
1624	Montáž kondenzačnej jednotky s príslušenstvom	021 Stavby	ks	2,000	896,71	1 793,42	1 793,42	0,00
1625	Kondenzačná jednotka ERQ 125 AV1 (DAIKIN) - elektronický expanzný ventil EKE XV 125 - komunikačný modul EKEQFCB	021 Stavby	ks	2,000	4 483,57	8 967,14	8 967,14	0,00
1626	Montáž ovládača	021 Stavby	ks	2,000	27,48	54,96	54,96	0,00
1627	Kábový ovládač BRC1E3C (na servisné účely a spustenie)	021 Stavby	ks	2,000	137,41	274,82	274,82	0,00
1628	Montáž Cu potrubia s príslušenstvom	021 Stavby	m	12,000	5,18	62,16	62,16	0,00
1629	Chladiarenské Cu potrubie vrátane kaučukovej tepelnej izolácie, komunikačného prepojenia a chladiča R410A - DN 10 (12m) - DN 16 (12m) - chladičo R410A (1kg) - komunikačné prepojenie (40m)	021 Stavby	m	12,000	17,25	207,00	207,00	0,00
1630	Montáž žlabu	021 Stavby	m	7,000	3,50	24,50	24,50	0,00
1631	Ochranný plechový krycí žlab do exteriéru pre Cu potrubie	021 Stavby	m	7,000	8,75	61,25	61,25	0,00
1632	Montáž tlmíča	021 Stavby	ks	6,000	160,80	964,80	964,80	0,00
1633	Bunkový tlmíč hluku RR 1000x750/1000, bunky (6ks) typ G250.500.1000.1 (Greifakustik)	021 Stavby	ks	2,000	374,00	748,00	748,00	0,00
1634	Bunkový tlmíč hluku vrátane potrubia RR 1000x750/1000, bunky (6ks) typ G.250.500.1000.2 (Greifakustik)	021 Stavby	ks	2,000	374,00	748,00	748,00	0,00
1635	Bunkový tlmíč hluku vrátane potrubia RR 1000x750/1500, bunky (6ks) typ G.250.500.1500.1 (Greifakustik)	021 Stavby	ks	1,000	542,00	542,00	542,00	0,00
1636	Bunkový tlmíč hluku vrátane potrubia RR 1000x750/1000, bunky (6ks) typ GH.250.500.1000.1 (Greifakustik)	021 Stavby	ks	1,000	374,00	374,00	374,00	0,00
1637	Montáž tanierového ventilu	021 Stavby	ks	5,000	4,22	21,10	21,10	0,00
1638	Kovový tanierový ventil TFF 160 + RFU 160 (Systemair)	021 Stavby	ks	3,000	12,09	36,27	36,27	0,00
1639	Kovový tanierový ventil TFF 125 + RFU 125 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	9,17	9,17	9,17	0,00
1640	Kovový tanierový ventil TFF 100 + RFU 100 (Systemair)	021 Stavby	ks	1,000	7,37	7,37	7,37	0,00
1641	Montáž výustky s krabicou alebo nadstavcom	021 Stavby	ks	43,000	24,12	1 037,16	1 037,16	0,00
1642	Výustka NOVA A-1-3-300x300-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	4,000	31,21	124,84	124,84	0,00
1643	Pripojovacia krabica 300x300/200	021 Stavby	ks	2,000	15,71	31,42	31,42	0,00
1644	Pripojovacia krabica 300x300/420	021 Stavby	ks	2,000	21,43	42,86	42,86	0,00
1645	Výustka NOVA A-1-3-325x325-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	4,000	31,31	125,24	125,24	0,00
1646	Pripojovacia krabica 325x325/200	021 Stavby	ks	2,000	16,43	32,86	32,86	0,00
1647	Pripojovacia krabica 325x325/420	021 Stavby	ks	2,000	22,14	44,28	44,28	0,00
1648	Výustka NOVA A-1-3-400x400-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	1,000	43,91	43,91	43,91	0,00
1649	Pripojovacia krabica 400x400/420	021 Stavby	ks	1,000	24,29	24,29	24,29	0,00
1650	Výustka NOVA A-2-3-300x100-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	1,000	27,53	27,53	27,53	0,00
1651	Nadsatvec na výustku 300x100/600+	021 Stavby	ks	1,000	15,71	15,71	15,71	0,00
1652	Výustka NOVA A-2-3-400x150-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	18,000	37,13	668,34	668,34	0,00
1653	Nadsatvec na výustku 400x150/600+	021 Stavby	ks	9,000	20,00	180,00	180,00	0,00
1654	Nadsatvec na výustku 400x150/500+	021 Stavby	ks	9,000	18,57	167,13	167,13	0,00
1655	Výustka NOVA A-2-3-500x150-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	6,000	42,17	253,02	253,02	0,00
1656	Nadsatvec na výustku 500x150/500+	021 Stavby	ks	6,000	22,14	132,84	132,84	0,00
1657	Výustka NOVA A-2-3-525x75-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	5,000	34,12	170,60	170,60	0,00
1658	Nadsatvec na výustku 525x75/250+ na SR	021 Stavby	ks	9,000	20,71	186,39	186,39	0,00
1659	Výustka NOVA A-1-3-525x75-R1-RAL 9010 (RAL 9010 výustka aj regulácia)	021 Stavby	ks	4,000	26,75	107,00	107,00	0,00
1660	Montáž regulačnej klapky	021 Stavby	ks	6,000	26,07	156,42	156,42	0,00
1661	Regulačná klapka RK 600x315-ručná	021 Stavby	ks	2,000	65,16	130,32	130,32	0,00
1662	Regulačná klapka RK 400x250-ručná	021 Stavby	ks	2,000	46,70	93,40	93,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1663	Regulačná klapka RK 350x250-ručná	021 Stavby	ks	2,000	44,55	89,10	89,10	0,00
1664	Montáž strešného prestupu	021 Stavby	ks	3,000	79,29	237,87	237,87	0,00
1665	Strešný prechod 600x450/1800+ (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	1,000	171,43	171,43	171,43	0,00
1666	Strešný prechod 450x350/1800+ (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	1,000	145,71	145,71	145,71	0,00
1667	Strešný prechod 450x400/1800+ (zaizolovanie a oplechovanie prestupu rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	1,000	158,57	158,57	158,57	0,00
1668	Montáž štvorhranného potrubia	021 Stavby	m	118,000	14,19	1 674,42	1 674,42	0,00
1669	Štvorhranné potrubie z ocele, pozinkovaného plechu vrátane čistiacich otvorov a nábehových plechov obvod 1000/5% tvaroviek (34m) obvod 1100/10% tvaroviek (18m) obvod 1200/10% tvaroviek (20m) obvod 1300/10% tvaroviek (20m) obvod 1500/30% tvaroviek (2m) obvo	021 Stavby	m	118,000	28,38	3 348,84	3 348,84	0,00
1670	Montáž kruhového SPIRO potrubia	021 Stavby	m	142,000	5,48	778,16	778,16	0,00
1671	Pozinkované Spiro potrubie vrátane tvaroviek a spojok DN 100/20% tvaroviek (10m) DN 125/20% tvaroviek (4m) DN 160/30% tvaroviek (34m) DN 200/30% tvaroviek (44m) DN 250/20% tvaroviek (12m) DN 315/20% tvaroviek (9m) DN 355/20% tvaroviek (12m) DN 400/20% tv	021 Stavby	m	142,000	10,95	1 554,90	1 554,90	0,00
1672	Montáž oplechovania	021 Stavby	m2	90,000	21,00	1 890,00	1 890,00	0,00
1673	Vonkajšie oplechovanie VZT potrubia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 80mm	021 Stavby	m2	90,000	52,50	4 725,00	4 725,00	0,00
1674	Montáž interierovej izolácie	021 Stavby	m2	175,000	5,08	889,00	889,00	0,00
1675	Interierová samolepiaca tepelná izolácia K-Flex H Duct metal hrúbky 20mm	021 Stavby	m2	175,000	12,71	2 224,25	2 224,25	0,00
1676	Montáž požiarnej izolácie	021 Stavby	m2	44,000	5,38	236,72	236,72	0,00
1677	Požiarna izolácia s odolnosťou 30min na Spiro potrubie vrátane upevňovacích trŕhov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK)	021 Stavby	m2	35,000	12,86	450,10	450,10	0,00
1678	Požiarna izolácia s odolnosťou 30min na štvorhranné potrubie vrátane upevňovacích trŕhov (kompletný certifikovaný systém napr. Rockwool PYROROCK)	021 Stavby	m2	9,000	15,71	141,39	141,39	0,00
1679	Montáž konštrukcie	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	Oceľová konštrukcia pod VZT jednotku, tlmiče hluku a potrubie (rieši projekt stavebných konštrukcií ARS)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Protipožiarne vyspravenie VZT prestupov požiarom tmeľom a povlakom (kompletný certifikovaný systém napr. HILTI)	021 Stavby	ks	31,000	112,50	3 487,50	3 487,50	0,00
1682	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál (pre zariadenie č.3)	021 Stavby	kpl	1,000	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00
1683	Zdvíhacie zariadenie a lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00
1684	Dopravné, balné, skladné náklady (Zariadenia č.1 až č.7)	021 Stavby	kpl	1,000	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00
1685	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	728,36	728,36	728,36	0,00
1686	Posúdenie dokumentácie TISR	021 Stavby	kpl	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
1687	Výrobná a odovzdávacia dokumentácia	021 Stavby	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1688	Ee – fotovoltaika	021 Stavby			16 751,02		0,00	0,00
1689	Práce a dodávky M							
1690	Energetik							
1691	Solárny panel 285Wp	021 Stavby	ks	28,000	211,00	5 908,00	5 908,00	0,00
1692	Menič Sunny TriPower 8.0	021 Stavby	ks	1,000	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00
1693	Meranie SMA Energy Meter	021 Stavby	ks	1,000	461,00	461,00	461,00	0,00
1694	Montážna krabica (R.DC) 310x230x180mm IP55	021 Stavby	ks	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00
1695	Spvkovnica	021 Stavby	ks	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
1696	Poist. Odpojovač 1000V	021 Stavby	ks	2,000	9,70	19,40	19,40	0,00
1697	Zvodíc prepätia DS50VGPVS 1000V	021 Stavby	ks	2,000	97,90	195,80	195,80	0,00
1698	Rozvádzač RFTVE	021 Stavby	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
1699	kábová trasa FE180/E60	021 Stavby	m	80,000	15,30	1 224,00	1 224,00	0,00
1700	Vodič IBC FlexiSun 6mm2red	021 Stavby	m	100,000	0,25	25,00	25,00	0,00
1701	Vodič IBC FlexiSun 6mm2 bk	021 Stavby	m	100,000	0,25	25,00	25,00	0,00
1702	Konektor MC4 male/female	021 Stavby	ks	56,000	1,02	57,12	57,12	0,00
1703	Skratovací DC box Firesafety AE-FSS01	021 Stavby	m	14,000	81,60	1 142,40	1 142,40	0,00
1704	Kábel CXKE 2x4mm2	021 Stavby	m	60,000	1,99	119,40	119,40	0,00
1705	Kábel CXKE-R 3x2,5mm2	021 Stavby	m	50,000	1,33	66,50	66,50	0,00
1706	Kábel CXKE - R 5x4mm2	021 Stavby	m	50,000	3,37	168,50	168,50	0,00
1707	Kábel UTP, Cat6, bezhal.	021 Stavby	m	50,000	0,61	30,50	30,50	0,00
1708	Kábel FE180/E60 CHKE-V 2x1,5mm2	021 Stavby	m	100,000	1,02	102,00	102,00	0,00
1709	Rúrky (chráničky) kovové kovová, Pozink, 18.6mm	021 Stavby	m	100,000	3,57	357,00	357,00	0,00
1710	Príchytky CL20	021 Stavby	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00
1711	Tlačidlo STOP so zámkom v skrinke LBX11201	021 Stavby	ks	1,000	62,30	62,30	62,30	0,00
1712	Chránička HFX Turbo 20mm	021 Stavby	m	100,000	0,79	79,00	79,00	0,00
1713	Ostatný drobný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
1714	Montážne práce elektro	021 Stavby	-	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Obstaranie moderného materiálo-technického vybavenia v SOŠE v Žiline						
1715	CNC fréza	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	46 658,50	46 658,50	46 658,50	0,00
1716	Komplexné modulové pracovisko rozvodnej siete, inteligentnej siete a aletrnatívnych energií	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	308 239,02	308 239,02	308 239,02	0,00
1717	Robotické pracovisko pre výučbu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	46 464,17	46 464,17	46 464,17	0,00
Podporné aktivity projektu								
1718	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	171,67	171,67	171,67	0,00
1719	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	28,50	28,50	28,50	0,00
Celkom:						2 738 563,94	2 738 563,94	0,00
DPH:						547 712,78	547 712,78	0,00
Celkom s DPH:						3 286 276,72	3 286 276,72	0,00

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje

(týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných	25%

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk¹⁴ alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹⁵ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

¹⁴ Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

¹⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.¹⁶ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

¹⁶ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁷ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

¹⁷ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ¹⁸ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ¹⁹ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

¹⁸ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

¹⁹ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/ výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru,	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ²⁰	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

²⁰ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		(napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania /výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ²³	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ²⁵ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.	25 %

²³ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

²⁵ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.