Zmluva odielo ¢. 1800/2016
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov

CLL
Zmluvné strany

Zhotovitel’: HORNEX, a.s.

Sidlo: Agatova 4D, 841 01 Bratislava

Zastupeny: Ing. Oto Hornacek - predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Rosenberg - ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

1CO: 35802 570

DIC: 202022 3788

IC DPH: SK 2020223788

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Spoloc¢nost zapisana v obchodnom registri: Okresného stidu Bratislava I, Oddiel Sa, vlozka ¢islo:
2623/B

(d'alej len ,zhotovitel”)

Osoby opravnené konat' za zhotovitel'a vo veciach zhotovenia diela, odovzdania diela a zmien
diela:

Clen predstavenstva a vyrobny riaditel’,

manazér stavby - stavbyveduci

Objednavatel: Kancelaria prezidenta Slovenskej republiky
Sidlo: HodZovo nam. 1, 811 06 Bratislava
KoreSpondencnd adresa: P. 0. BOX 128, 810 00 Bratislava 1
Zastupeny: Mgr. Stefan Rozkopal,

veduci Kancelarie prezidenta SR
ICO: 30845157
DIC: 2020851085

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len objednavatel™)

Osoby opravnené konat za objednavatel'a vo veciach zhotovenia diela, odovzdania a zmien diela
(tzv. technicky dozor): a zastupca technického dozoru:

(dalej zhotovitel a objednavatel spolu aj ,zmluvné strany*)



http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hornáček&MENO=Oto&SID=0&T=f0&R=0

) CLIL
Uvodné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo Specifikované v ¢l. IIl. tejto zmluvy vo
vlastnom mene, na svoje naklady anebezpecenstvo a v dojednanom case a podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve (d’alej len ,zmluva“). Dalej sa zavazuje zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu, v zodpovedajtcej kvalite.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo riadne avcas, vpoZadovanej kvalite asodbornou
starostlivostou a za podmienok urcenych v tejto zmluve. Zaroven sa zavazuje uplatiiovat pri
realizacii diela najnovsie a najhospodarnejsie technické rieSenia.

Objednavatel’ sa zavazuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje avyslovne prehlasuje, Ze je spolocnostou, ktorda disponuje certifikdtom
vydanym Narodnym bezpecnostnym tradom o priemyselnej bezpecnosti (bezpetnostna previerka
minimalne na stupei ,,doverné“); ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je odborne
spdsobily na vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢l. III. tejto zmluvy a v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem Slovenskej republiky
a Eurépskej unie.

Zhotovitel' potvrdzuje azarovenn zodpoveda za to, Ze zhotovitel arovnako vSetci jeho
subdodavatelia disponuju vSetkymi certifikdtmi, licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre riadne avcasné vykonanie vSetkych prac, dodavok a sluZieb
vrozsahu tejto zmluvy avstlade stouto zmluvou a vzmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tunie.

Zhotovitel' potvrdzuje avyslovne prehlasuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom
apovahou diela v zmysle tejto zmluvy, so vSetkymi potrebnymi podkladmi a dokumentmi
potrebnymi na zhotovenie daného diela apoziadavkami objednavatela, preskimal vsSetky
podmienky a okolnosti suvisiace s realizaciou diela a si mu znadme vSetky potrebné technické,
kvalitativne ainé podmienky potrebné krealizacii diela adisponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a kompletné zhotovenie diela, a to
v dohodnutych lehotach, terminoch a kvalite v stlade stouto zmluvou a vzmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a Europskej unie. Zhotovitel' zaroven potvrdzuje a vyslovne prehlasuje, Ze takymito potrebnymi
kapacitami a odbornymi znalostami disponuju aj jeho subdodavatelia.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo Specifikované v €l. I1I. tejto zmluvy v rozsahu:

a.) podl'a dokumentov Specifikovanych v ¢l. IIl. bod 2 tejto zmluvy a Realiza¢ného projektu
stavby (realizacnej projektovej dokumentacie) (d’alej len ,Realiza¢ny projekt stavby*)
riadne overeného a odsuhlaseného objednavatel'om,

b.) podl'a podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek a pokynov objednavatela a tak, aby plnilo

funkciu, na ktoru je urcené,
c.) podl'a prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienok uvedenych

v rozhodnutiach organov verejnej spravy,
d.) v kvalite, vlastnostiach a akosti podla zmluvy, a ak tato zmluva tieto neupresnuje, zhotovitel
vykona dielo vo vysokej kvalite, s vlastnostami a v akosti, ktoré st vyssie ako obvyklé,



e.)podla poziadaviek slovenskych technicky atechnologickych noriem a technickych
a technologickych noriem Eurépskej unie, ktoré sa tykaju diela, ato aj v pripade, ak nie su
zavazné aich charakter je len odporucaci (STN EN, STN ISO, STN EN ISO), ako aj v sdlade s STN
EN ISO 9001- Systémy manaZzérstva kvality, STN EN ISO 9000 - Systémy manaZzérstva kvality a
STN EN ISO 14001 - Systémy manazérstva Zivotného prostredia a s OHSAS 18001 - Hodnotenie
ochrany zdravia a bezpecnosti prace,

f.) v Standarde materidlov (stavebnych vyrobkov) avybavenie objektu, ktory je uvedeny
v dokumentoch podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku tejto zmluvy, pricom kazdy stavebny
vyrobok pouZity pri vykonavani diela musi byt vhodny pre dany druh stavby podla § 43f
zakona ¢. 59/1976 Zb. izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon“) a vyhovovat poziadavkam podla zidkona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda zaroveii za to, Ze pri realizacii diela nebude pouzity
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel’ ma zaujem za podmienok Specifikovanych v tejto zmluve, vratane vsetkych jej priloh
a sutaznych podkladov objednavatel’a, zhotovit pre objednavatela dielo. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou diela, zobral do ivahy rozsah
potrebnych materidlov, prac asluzieb potrebnych pre dokoncenie diela (materidly, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov a Specialistov, ako aj ostatné ndaklady suvisiace s realizaciou
diela).

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu v silade s vysledkom verejnej sutaze vsulade s § 139
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalejlen ,zakon o VO“).

CL IIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela riadne zhotovit dielo - ,RekonS$trukcia
rezidencie prezidenta Slovenskej republiky” nachddzajlcej sa na Pazického ul. ¢. 3, Bratislava
811 06, a to v nasledovnom ¢lenent:

- SO 01 Hlavny objekt - stavebné rieSenie a technické vybavenie objektu,
- SO 02 Spevnené plochy a pristresok,
- SO 02 doplnok - brany br1, br2, lavicky a montovany objekt,

ato vratane riadneho vypracovania Realizaéného projektu stavby v termine v zmysle ¢lanku
IV. bod 2.3. tejto zmluvy

(predmet zmluvy uvedeny v tomto bode tohto ¢lanku tejto zmluvy d’alej len ,dielo ).

Dielo Specifikované v bode 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy je podrobne definované:

a.) vstavebnom povoleni ¢.j. 94/13602/2015/STA/Vas/G-8 z 20. 04. 2015 na zmenu dokoncenej
stavby: ,Ina budova - rezidencia prezidenta SR na ul. Pazického ¢. 3, Bratislava“, ktoré bolo
vydané Mestskou castou Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nabreZie ¢. 3, Bratislava
a nadobudlo pravoplatnost 27.05.2015 (d'alej len ,Stavebné povolenie“), ktoré je prilohou ¢. 1
tejto zmluvy a je jej neoddelitel'nou stucastou,

b.) vprojektovej dokumentacii pre Uzemné a stavebné povolenie, ktorej autorom a hlavnym
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projektantom je Ing. Arch. P. Panak, soznacenim ,RekonStrukcia rezidencie prezidenta
Slovenskej republiky“ z oktobra 2014 a v tendrovej dokumentacii (tender 2), ktorej autorom
ahlavnym projektantom je Ing. Arch. P. Pandk, soznaCenim ,RekonsStrukcia rezidencie
prezidenta Slovenskej republiky* z oktébra 2015 (d'alej dokumentacia uvedena v tomto odseku
dalej len ,Tendrova dokumentacia“), ktoré su prilohou ¢. 2 tejto zmluvy asu jej
neoddelitel'nou sti¢ast’ou,

c.) ocenenom vykaze vymer - polozkovitom rozpocte diela (dalej len ,Vykaz vymer") ktory je
prilohou ¢. 3 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou; Vykaz vymer je podkladom pre
vypocet ceny diela a jej fakturaciu v zmysle tejto zmluvy,

d.) ¢asovom harmonograme postupu prac (dalej len ,Casovy harmonogram*), ktory je prilohou
¢ 4 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou stéastou; Casovy harmonogram je podkladom pre
urcenie Casu plnenia v zmysle tejto zmluvy a obsahuje idaje o casovom postupe zhotovovania
diela, t.j. zohl'adniuje vSetky nevyhnutné ukony, sluzby a dodavky ako aj stavebné prace,
technologické postupy nevyhnutné na riadnu realiziciu diela a plnenie predmetu tejto zmluvy,

e.) v Realizacnom projekte stavby vypracovanom zhotovitelom a overenom a odsuhlasenom zo
strany objednavatel'a podl'a bodu 1 a 3 tohto ¢lanku tejto zmluvy a

f.) v poziadavkach a pokynoch objednavatel’a.

Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje vypracovat Realiza¢ny projekt stavby tak, aby bola viiom
zohl'adnena Tendrova dokumentdcia a poZziadavky a pokyny objednavatela. Realiza¢ny projekt
stavby sa po overeni a odsthlaseni zo strany objednavatela podl'a ¢lanku IV. bod 4 tejto zmluvy
stane prilohou ¢. 5 tejto zmluvy a bude jej neoddelitel'nou sucastou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil so Stavebnym
povolenim, Tendrovou dokumentaciou, Vykazom vymer a Casovym harmonogramom. Zhotovitel
prehlasuje, Ze dielo je v zmysle Tendrovej dokumentacie, ako aj ostatnych dokladoch, ktoré mu boli
objednavatel'om odovzdané pre realizaciu diela realizovatel'né.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze ak sa v priebehu realizacie diela zistia akékol'vek nedostatky,
nezrovnalosti, vady alebo chyby v Tendrovej dokumentacii a/alebo v Realizacnom projekte stavby,
alebo v akejkol'vek suvisiacej dokumentacii k zmluve alebo na veciach alebo materiédloch, ktoré su
urcené krealizacii diela, na ne upozornit objednavatela, a to najneskor do troch dni od zistenia
tychto nedostatkov, nezrovnalosti, vdd alebo inych chyb ana vlastné naklady ich odstranit.
V pripade, Ze zhotovitel neupozorni na nedostatky objednavatela, je zodpovedny za vSetku
pripadnu Skodu, ktora vznikla v pric¢innej suvislosti s neozndmenim nedostatkov, nezrovnalosti,
vad alebo chyb podl'a prvej vety toho bodu.

Predmetom tejto zmluvy azaviazkom zhotovitela pri zhotovovani diela si aj dalSie plnenia
zhotovitel'a, a to:

a.) dodrziavat platné vSeobecne zavizné pravne predpisy tykajice sa BOZP a bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, a to najma zakona ¢. 126/2006 Z. z.
o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, vyhlasky Slovenského turadu
bezpectnosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecfnosti prace a technickych zariadenim, nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z., o poZiadavkiach na =zaistenie
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b.)

bezpecfnostného a zdravotného oznacenia pri praci, nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
391/2006 Z. z., o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.,, o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢ 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami, vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stuvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti, dodrziavat
Cistotu na komunikaciach a verejnych priestranstvach v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,cestny
zakon“), VZN Mestskej casti Bratislava - Staré mesto ¢. 6/2013 o dodrZiavani poriadku
a Cistoty azakona ¢. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na
pozemnych komunikaciach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a dal$ich suvisiacich a platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, riadne
dodrziavat ariadne si plnit povinnosti vyplyvajice najmid zo stavebného zakona,
zadkona €. 79/2015 Z.z. oodpadoch vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o odpadoch®), vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, VZN hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 7/2013 o nakladani s komunalnymi odpadmi a
drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.
365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 220/2005 Z. z., ktorym sa ustanovujui zavazné limity pre rozsah zhodnocovania
odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklacie vo vztahu k celkovej hmotnosti odpadov
z obalov, zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o ochrane prirody“), VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
¢. 8/1993 o starostlivosti o verejnd zelen na tzemi hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, zdkona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zakon o ochrane,
podpore arozvoji verejného zdravia“), vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracif a o poziadavkdch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v

v

Zivotnom prostredi, zakona ¢ 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi vzneni neskorSich
predpisov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. oovzdusi vzneni neskorSich predpisov, zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakona ¢. 245/2003 Z. z, o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a d’al$ich platnych v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov, platnych vSeobecne zaviznych noriem miestnej samospravy, slovenskych
technicky noriem a technickych noriem Eurépskej tuinie, a to aj v pripade, ak nie su
zavazné a ich charakter je len odporicaci a tykaju sa realizovaného diela;

v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajuce z platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych vsSeobecne zaviznych noriem
miestnej samospravy a zo Stavebného povolenia a zodpoveda za ich riadne plnenie;

zabezpecit' plnenie povinnosti podla ust. § 12 az 18 zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov, najmd vypracovanie Kontrolného a skiiSobného
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d)

£)

g)

h.)

planu a Planu uZivania verejnej prace aich predloZenie objednavatelovi v termine
v zmysle ¢lanku IV. bod 2.2. a bod 3 tejto zmluvy;

zabezpecit vypracovanie Plianu organizacie vystavby (POV) a jeho predloZenie
objednavatel'ovi v termine v zmysle ¢clanku IV. bod 2.2. a bod 3 tejto zmluvy;

zabezpecit vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,Plan
BOZP pre stavebnu cCinnost®) v sacinnosti s objednavatelom podla nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a jeho predloZenie objednavatelovi v termine vzmysle

¢lanku IV. bod 2.2. a bod 3 tejto zmluvy;

pred zacatim realizacie diela (stavebnych prac) predlozit inSpektoratu prace, v ktorého
uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, oznamenie podla prilohy ¢. 1 nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko ak planované trvanie prac na stavenisku bude dlhsie ako 30
pracovnych dni a na stavenisku bude sti¢asne pracovat viac ako 20 fyzickych osdb alebo
rozsah planovanych prac prekroci 500 osobodni; a viditeI'ne toto oznamenie umiestnit’
na stavenisku av pripade jeho zmeny ho aktualizovat; dorucit jedno vyhotovenie
daného oznamenia vpisomnej podobe spolu spotvrdenim ojeho predlozeni
prislusnému inSpektoratu prace objednavatelovi, ato bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor v§ak do 3 dni od jeho predlozenia;

zabezpecit vypracovanie Stavebnej dokumentacie (projektu) skuto¢ného vyhotovenia
diela a jeho predloZenie objednavatel'ovi v termine v zmysle ¢lanku X. bod 2 a 5 tejto
zmluvy;

zabezpecit vypracovanie Planu organizicie dopravy vratane projektu docasného
dopravného znacenia v sucinnosti s objednavatelom a pred zacatim realizacie diela
(stavebnych prac) zabezpecit za svojej osobnej Ucasti jeho prerokovanie a odsuhlasenie
v operativnej komisii oddelenia prevadzky dopravy Magistratu hlavného mesta SR
Bratislavy (d’alej len ,operativna komisia OPD") a fyzické zhotovenie, osadenie a udrzbu
dopravnych znaciek vsiulade stymto projektom docasného dopravného znacenia;
zhotovitel' je zaroven povinny dorudit jedno vyhotovenie projektu docasného

dopravného znacenia schvaleného operativhou komisia OPD objednavatel'ovi, a to bez
zbytocéného odkladu, najneskor vsak do 3 dni od jeho schvilenia;

zabezpecdit riadne nakladanie s odpadmi vzniknutymi v suvislosti srealizaciou diela
vratane ich likvidacie, tj. nakladat s odpadmi (vratane stavebného odpadu) alebo inak s nim
zaobchadzat takym spdsobom, ktory neohrozuje zdravie l'udi a neposkodzuje Zivotné
prostredie, ato najma vzmysle zakona o odpadoch, vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zadkona o odpadoch, VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 7/2013 o
nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tzemi hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 220/2005 Z. z., ktorym sa ustanovuju zavazné limity pre rozsah zhodnocovania
odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklacie vo vztahu k celkovej hmotnosti odpadov
z obalov, zabezpecit odvoz a likvidaciu stavebnych odpadov, zhodnotenie stavebnych
odpadov prostrednictvom osoby opravnenej nakladat s odpadmi, prip. zabezpecit ich
zneSkodnenie, zhromazZdovat odpady podla druhov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim, viest auchovavat evidenciu o druhoch, mnozstve

odpadov, i zneSskodneni a znehodnoteni, a pred zacatim realizacie diela (stavebnych
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)

k)

1)

p.)

q.)

r
sposob nakladania s odpadmi (vplyv uskutoc¢novania stavby na Zivotné prostredie);

zhotovitel' je zaroven povinny dorudit jedno vyhotovenie daného dokumentu

v pisomnej podobe spolu s potvrdenim o jeho predlozeni Okresnému uradu, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie objednavatelovi, ato bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do 3 dni od jeho predlozZenia; v pripade ak by ro¢ne nakladal s viac ako
50 kg nebezpecnych dopadov aviac ako 1 tonou ostatnych odpadov do 31.01.
nasledujuceho kalendarneho roka musi dani skutocnost pisomne nahlasit Okresnému
aradu, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie;

zabezpecit vykon geodeta pocas zhotovovania diela, ato vratane polohopisného
avyskopisného zamerania diela pred zacatim realizacie diela (stavebnych prac) a
porealizacného zamerania diela vsilade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

pred zacatim realizacie diela (stavebnych prac) zabezpedit vypracovanie
stavebnotechnického pasportu od siidneho znalca na stavebné objekty, zariadenia,
pozemkKky, ploty, pristupové komunikacie a iné casti, ktoré budu tvorit stavenisko ale
nebudu podl'a Tendrovej dokumentacie vystavbou dotknuté, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak;

zUcastnit sa kolaudacie diela s poskytnut vSetku potrebni sic¢innost pri kolaudacnom
konani diela;

diiom odovzdania staveniska prevziat za neho zodpovednost' v stulade s ¢clankom VIII. bod 1
tejto zmluvy a zabezpecit zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu alikvidaciu zariadenia
staveniska v zmysle stavebného zakona a suvisiacich platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a prislusnych technickych noriem, oznacit stavbu Sstitkom ,stavba povolena“
s uvedenim udajov: nazov stavby, ndzov zhotovitel'a, ndzov objednavatela a technického
dozoru, nazov zodpovedného stavbyveduceho, nazov projektanta, termin zacatia a termin
ukoncenia stavby, datum acislo stavebného povolenia a zabezpecit denné strazenie
staveniska (zabezpecit ho proti vstupu nepovolenym osobam a proti padu materialu alebo
naradia a pod.) audrziavat na fiom poriadok a ¢istotu, ako ajvjeho okoli a v pracovnom
pasme a jeho okoli a na pristupovych komunikaciach;

pred zacatim buracich prac odpojit vSetky inStalacné siete od verejnych sieti a zabezpecit cely
priestor od buranych Casti objektu az po strojné zariadenie;

na svoje naklady si zabezpecit pripojenie na odber elektrickej energie, vody a plynu
z existujucich rozvodov na stavenisku, a to vratane insStaldcie meracov a na vlastné naklady
a uhradzat’ vSetky poplatky za ich uzivanie a odber;

viest stavebny dennik v stilade s ¢clankom VII. tejto zmluvy, od prvého dna pripravnych prac az
do odovzdania a prevzatia diela objednavatelom a v pripade zistenia vad a nedorobkov az do
ich riadneho odstranenia z jeho strany podl'a stavebného zakona a podl'a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov;

preukazat potrebné vlastnosti stavebnych vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii jednotlivych
objektov pred ich pouzitim vrozsahu podla zdkona ¢ 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a v silade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a predlozit doklady
o kvalite materidlov, vykonov, konstrukcii zabudovanych do diela apouzitych vramci
zhotovovania diela, ako jeho sucast’;



s.)
t)

vykonat' kvalitativne skdsky a revizie predpisanych Tendrovou dokumentaciou a Realiza¢nym
projektom stavby aprislusSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
slovenskych technicky noriem atechnickych noriem Eurépskej Unie a obstaranie a
predloZenie protokolov o ich vykonani;

reSpektovat jestvujice inZinierske siete nachadzajice sa v zdujmovom Uuzemi stavby;

v pripade zaberu verejného priestranstva poziadat stavebny trad - Mestska Cast Bratislava -
Staré Mesto, o povolenie na zvlastne uZivanie komunikacie na ul. PaZického, a to v stcinnosti
s objednavatel'om;

zabezpecit na vlastné naklady Upravy na pozemnych komunikacidch podla § 19 cestného
zakona;

zabezpecit Uhradu akychkol'vek miestnych poplatkov vratane pokut, ktoré mu budu vyrubené
v suvislosti s uzivanim verejnych komunikacii bez naroku na zmenu ceny diela,

dbat’ na ¢o najmensie ruSenie susedného pozemku, a to pozemku nachadzajiceho sa v k. G.
Staré Mesto, parcely registra ,C“: parcelné &islo 2916/13 - zahrady o vymere 1043 m?;

vyhotovit spevnené plochy a komunikacie v objekte zahrady tak, aby mali mlatovi povrchovd
Upravu;

zabezpecit udrZovanie Cistoty na stavbou znecistovanych komunikacidch a zabezpedit
zhotovovanie diela bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, ato najma
v rozsahu cestného zakona;

dodrziavat cistotu a poriadok na verejnom priestranstve, a to v rozsahu VZN Mestskej Casti
Bratislava - Staré mesto ¢. 6/2013 o dodrziavani poriadku a Cistoty; priCom sypky material
musi byt umiestneny vo vhodnej nadobe alebo zabezpeceny tak, aby nedochadzalo
k znelisteniu bezprostredného okolia averejnej kanalizacie (napr. odplavenim, odviatim
vetrom a pod.),

aa.) pri realizacii prac zabezpecit, Ze neddjde k poSkodeniu drevin, k tniku tekutych stavebnych

materialov a odpadovych véd apod. azabezpecit ochranu zelene a prirodnych hodnét na
pozemku a v okoli staveniska a dosledne potupovat najma v zmysle zakona o ochrane prirody
a VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 8/1993 o starostlivosti o verejnd
zelen na izemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;

bb.) zabezpecit zniZenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na Zivotné prostredie a désledne

cc.)

potupovat najma v zmysle zakona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujd
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi;

maximalne obmedzit' znecistovania ovzdusia prasnostou a hlukom a neprekrocit pripustné
hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi a hluku, infrazvuku a vibracii vo
vnutornom prostredi budov a viest' si podrobnu evidenciu monitorovania hluku v rozsahu
a podrobnosti za ucelom preukazania dodrzovania pripustnych hodnét urcujucich veli¢iny
hluku pocas zhotovovania diela vrozsahu vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkdch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi;



dd.) bezodkladne ohlasit’ stavebnému dradu - Mestska cast’ Bratislava - Staré Mesto zavady na

ee.)

ff)

gg.)

stavbe, ktoré ohrozuju jej bezpecnost, zivoty ¢i zdravie oséb alebo moézu spdsobit’ znacné
narodohospodarske $kody, a to v stucinnosti s objednavatel'om,

v pripade zistenia kultirneho, archeologického alebo prirodného nalezu tento ihned’ ohlasit
stavebnému dradu - Mestska ¢ast Bratislava - Staré Mesto a organu Statnej pamiatkovej
starostlivosti, pripadne archeologickému ustavu alebo organu Statnej ochrany prirody a
urobit nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo neznicil, pokial o fom
nerozhodne stavebny turad- Mestska cast Bratislava - Staré Mesto po dohode s organom
Statnej pamiatkovej starostlivosti, pripadne archeologickym tstavom alebo organom S$tatnej
ochrany prirody, a to v sucinnosti s objednavatel'om;

obstarat stavebno- spravne povolenia, iné spravne rozhodnutia, povolenia, alebo suhlasy
prislusnych organov miestnej $tatnej spravy, obecnej samospravy a dotknutych pravnickych
a fyzickych osob suvisiacich so zhotovovanim diela, ktorych obstaranie nie je podla tejto
zmluvy plnenim objednavatel’a;

uzavriet zmluvy o poisteni zhotovovanej stavby spravom na plnenie v prospech
objednavatel'a pocas celého obdobia jej zhotovovania aZ do odovzdania diela objednavatel'ovi
vrozsahu podla ¢lanku XI. bod 7 tejto zmluvy azmluvy na poistenie zodpovednosti
zhotovitel'a za Skodu sposobenu pri zhotovovani diela pocas celého obdobia jej zhotovovania
az do uplynutia zaruc¢nej doby v rozsahu podla ¢l. XI. bod 7 tejto zmluvy;

hh.) poskytniat' sucinnost objednavatelovi pri dodavke bezpecnostnych technoldgii,

ji-)

kk.)

1)

ur¢enych na ochranu chraneného objektu (rezidencie prezidenta Slovenskej
republiky), ktory patri do kategoérie tzv. urceného objektu podla platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov so sprisnenym rezimom ochrany a obrany v rozsahu podla
Clanku V. bod 4 tejto zmluvy; nezasahovat aneovplyviiovat c¢innost dodavatela
objednavatela bezpecnostnej technolégie, umoznit a nerusit realizaciu zapracovania
technického bezpecnostného zariadenia do diela a tomu prisposobit Realiza¢ny projekt
stavby a Casovy harmonogram;

dodanie kompletnej dokumenticie suvisiacej s vykonavanim, odovzdanim abudicim
uzivanim diela (vSetky skuasky, kontroly a merania a pod.). Predmetna dokumentécia je blizsie
Specifikovana v ¢lanku X. bod 5 tejto zmluvy;

reSpektovat’ svojimi zamestnancami, pripadne zamestnancami subdodavatela pokyny a
inStrukcie riadiacich pracovnikov objednavatela, technického dozoru suvisiace s vnutornym
poriadkom a rezimom Zivota v objekte realizacie diela a koordinatora bezpecnosti v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku;

umoznit autorovi ahlavnému projektantovi Tendrovej dokumentacie vykon autorského
dozoru;

spolupracovat’ s autormi a projektantmi diela alebo jeho ktorejkol'vek casti a realizovat’ dielo
tak, aby nebol prekroéeny termin alebo ¢iastkové terminy plnenia podla Casového
harmonogramu a cena diela v zmysle ¢lanku V. bod 1. tejto zmluvy;

mm.) na ziadost objednavatela poskytnut uplna sucinnost tretim osobam, ktoré su

vzmluvnom vztahu sobjednavatelom aspredchadzajicim sthlasom objednavatela im
poskytnit potrebné vysvetlenia kvSetkym otazkam spojenych srealizaciou diela
a zalezitostami spojenymi so staveniskom.

Rozsah diela predstavuju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne splnenie
zmluvnych zavazkov zhotovitel'a tak, aby predmet diela bol riadne zhotoveny, plne funkény a bol
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10.

11.

v sulade s prislusSnymi platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi vSeobecne
zavaznymi normami miestnej samospravy, slovenskymi technickymi normami a technickymi
normami Eurdpskej tUnie, s Tendrovou dokumenticiou, Realiza¢nym projektom stavby a so
zmluvou. Rozsahom diela sa rozumeju aj plnenia vyslovne do predmetu plnenia nezahrnuté, avsak
z povahy veci jednoznacne vyplyvajice, ktoré zhotovitel mohol alebo mal predvidat a ktoré
vyplyvaju zo zmluvy alebo zdokumentov, tvoriacich sudcast zmluvy, pripadne z dalSich
dokumentov tykajdcich sa predmetu plnenia, ktoré su zhotovitel'ovi zname. Takymito pracami sa
myslia okrem iného aj vSetky potrebné vedlajSie, pomocné adodato¢né prace, ktoré su
nevyhnutne potrebné pre Uiplné a riadne zhotovenie diela a vyplyvaji z povahy realizacie diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze realizacia prac naviac, nad rdmec stanoveny v tejto zmluve
je mozny len na zaklade dohody zmluvnych stran. Dohoda, ktorej obsahom budi prace naviac musi
byt uzatvorend formou dodatku k tejto zmluve. Prace nad ramec dojednany v tejto zmluve, méZu
byt zhotovitelom realizované vyhradne len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude dany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Sucastou
pisomnej ponuky na prace naviac, ktora musi byt riadne predloZena objednavatelovi musi byt
presne a jednoznacne definovany:
- rozsah prac naviac a odévodnenie potreby ich realizacie,
- presna Specifikacia prac podl'a poloziek vykazu vymer, mernych jednotiek, mnozstva a ceny v
rozsahu ceny za mernd jednotku/mnoZstva a ceny celkom (vSetko ako ceny s DPH a bez DPH),
- skutocnosti, ktoré by mohli vyvolat priamo, pripadne nepriamo neplnenie predmetu zmluvy,
realizaciu diela v pozadovanom rozsahu a Specifikacii a v stanovenych lehotach.
Dodatok o realizacii prac naviac, bude tvorit po jeho podpisani a nadobudnuti platnosti a i¢innosti
neoddelitel'nd sucast tejto zmluvy. Dodatok o realizicii prac naviac bude obsahovat aj oceneny
vykaz vymer poloziek realizovanych v rdmci prac naviac, ktory bude oceneny spésobom v zmysle
¢lanku V. bod 9 tejto zmluvy.
Ak naviac prace pozadované majt vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, zmluvné
strany dohodnd v dodatku aj zmenu danych terminov. VSetky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Sihlas Objednavatel’a s vykonavanim
naviac prac podla tohto bodu tohto ¢lanku mdéze byt dany vyslovne pisomnou objednavkou
objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny predkladat navrh na zmenu materidlov, vyrobkov a zariadeni
a technologickych postupov oproti Tendrovej dokumentacii a Realizacného projektu stavby za
podmienky ich pisomného odsuhlasenia objednavatel'om.

Dodavatel je povinny upozornit objednavatel'a na moznost realizacie jednoduchsich a
finan¢ne menej narocnych rieseni ako predpoklada Tendrova dokumentacie, Realizacny projekt
stavby, Vykaz vymer a tato zmluva.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze je si vedomy, Ze v pripade, Ze nedodrzi kvalitu realizovanych prac

na diele alebo jeho Casti, je objednavatel opravneny neodsuhlasit vo vykaze skuto¢ne vykonanych
mnoZstiev a prac vadne uskuto¢nené plnenie diela alebo jeho Casti.
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CL1V.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia zmluvy je Rezidencia prezidenta Slovenskej republiky, Pazického 3, Bratislava,
supisné cislo 232.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat dielo ohrani¢ené nasledovnymi terminmi:

2.1. Termin zacatia realizacie diela (stavebné prace):
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 8 dni odo dna protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitel'om od objednavatel'a v zmysle ¢lanku VIII. bod 1 tejto zmluvy;

2.2. Termin odovzdania Kontrolného a skiiSobného plianu, Planu uZivania verejnej prace,
Planu organizacie vystavby (POV) a Planu BOZP pre stavebni ¢innost’:

do 3 dni odo diia protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitel'om od objednavatel'a
v zmysle ¢lanku VIII. bod 1 tejto zmluvy;

2.3. Termin odovzdania Realiza¢ného projektu stavby:
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 7 dni od ukoncenia prvej etapy buracich
prac v zmysle Casového harmonogramu, t.j. do 17.08.2016;

2.4. Termin ukoncenia realizacie diela a odovzdanie diela:
do 23.11. 2016.

Zhotovitel sa zaroven zavizuje zrealizovat dielo podla zaviazného Casového
harmonogramu, v ktorom st okrem iného zohl'adnené aj terminy v zmysle bodov 2.1. - 2.4.
tohto ¢lanku a ktory je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy.

V Casovom harmonograme su vyznacené ¢iastkové penalizovatelné terminy plnenia
predmetu zmluvy - realizacie diela. Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat objednavatel'ovi
¢iastkové diela v terminoch uvedenych v predmetnom Casovom harmonograme.

Zmena Casového harmonogramu je mozna len na ziklade pisomného dodatku Kk tejto
zmluve.

Zhotovitel je povinny predlozit Kontrolny a skiSobny plan, Plan uZivania verejnej prace, Plan
organizacie vystavby (POV) a Plan BOZP pre stavebnu cinnost objednavatelovi vlehote
stanovenej podla bodu 2.2. tohto c¢lanku tejto zmluvy, a to v listinnej podobe (v Styroch
vyhotoveniach) a v elektronickej podobe na pamatovom médiu v jednom subore (v Styroch
vyhotoveniach). Objednavatel’ doruci zhotovitel'ovi v listinnej podobe schvalenie alebo vyhrady
predlozenych dokumentov, ato najneskor do 3 pracovnych dni od ich prevzatia. Vyhrady
objednavatela k predlozenym dokumentom, je zhotovitel povinny bezodkladne po prevzati
danych vyhrad, avSak najneskér do 3 dni od ich prevzatia zapracovat do danych dokumentov.
Zhotovitel sa zaroven zavizuje odsuhlasené dokumenty v rozsahu tohto bodu dodrziavat pocas
celej doby realizacie diela.

Zhotovitel je povinny predlozit Realizacny projekt stavby objednavatel'ovi v lehote stanovenej
podl'a bodu 2.3. tohto ¢lanku tejto zmluvy, a to v listinnej podobe (v 6smych vyhotoveniach) av
elektronickej podobe na pamidtovom médiu v jednom subore (v 6smych vyhotoveniach).
Objednavatel’ doruci zhotovitel'ovi v listinnej podobe schvalenie alebo vyhrady predlozeného
Realizacného projektu stavby, a to najneskér do 8 pracovnych dni od jeho prevzatia. Vyhrady
Objednavatel'a k Realizacnému projektu stavby, je Zhotovitel' povinny bezodkladne po prevzati
danych vyhrad, avsak najneskér do 3 dni od ich prevzatia zapracovat do Realizacného projektu
stavby. Zhotovitel sa zaroven zavizuje odsuhlaseny Realiza¢ny projekt stavby dodrZiavat pocas
celej doby realizacie diela.
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Ak zhotovitel riadne nedokon¢i a neodovzda dielo alebo jeho Cast v termine podl'a bodu 2 tohto
¢lanku tejto zmluvy a Casového harmonogramu alebo riadne neodovzda dokumenty, a to ¢o aj len
jeden z danych dokumentov v rozsahu a v terminoch podl'a bodu 2.2. a/alebo 2.3. tohto ¢lanku
a Casového harmonogramu alebo v pripade omeskania zhotovitela splnenim akychkol'vek
¢iastkovych terminov pnenia diela podla Casového harmonogramu alebo stanovenych v tejto
zmluve, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku XIV. bod 1
tejto zmluvy, pricom je opravneny tuto si jednostranne zapocitat s ktoroukolvek, aj ¢iastkovou
faktirou zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny vtomto pripade tiez odstupit od zmluvy
vzmysle ¢lanku XIII. bod 4 tejto zmluvy a nechat vykonat tieto Cinnosti tretou osobou na
naklady, riziko a nebezpecenstvo zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 3 dni pisomne informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu diela a ktora
by mohla mat’ vplyv na splnenie terminov uvedenych v Casovom harmonograme. Ak hrozi, Ze
ddjde alebo by mohlo ddjst’ k omeskaniu prac v terminoch uvedenych v Casovom harmonograme
je zhotovitel' povinny zabezpecit vyrobné atechnické kapacity keliminacii akéhokolvek
Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to bez naroku na zvySenu odmenu.

CLV.
Cena diela

Cena diela je stanovend vrozsahu c¢lanku III. tejto zmluvy na zaklade vysledku verejného
obstaravania a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonava zakon

€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla § 546 ods. 1 Obchodného
zakonnika ako cena maximalna vo vySke:

a.) cenadiela bez DPH 789 322,60 EUR
b.) DPH 20% zo zakladu pod pism. a) 157 864,52 EUR
c.) cena celkom vratane DPH 947 187,12 EUR

slovom: devat'stostyridsatsedem tisic stoosemdesiatsedem euro a dvanast centov
(dalej len ,Cena diela“).

Cena diela uvedena v tomto bode tohto ¢lanku tejto zmluvy je dohodnutd ako cena maximalna,
kone€na, pevna zmluvnad cena a nesmie byt prekroCena a zmenena, pokial' sa zmluvné strany
nedohodnt inak. V cene st zahrnuté komplet vsetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou
diela od jeho zacatia az do jeho ukoncenia a odovzdania objednavatelovi bez vad, ktoré su
zhotovitel'ovi potrebné pre Uplné, riadne, funk¢éné, terminovo a vecne primerané splnenie diela
ako celku podla tejto zmluvy, a to aj tam kde by to z popisu prac a Specifikacii, Vykazu vymer,
Tendrovej dokumentacie, Realizacného projektu stavby alebo Stavebného povolenia zvlast
nevyplyvalo. Cena diela obsahuje najma sumar vsetkych poloZiek, ktory vychadza z ocenenych
poloziek Vykazu vymer.

Vsetky ceny s uvadzané s DPH platnou v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zdkonnych
zmien sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena.
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V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela potrebné na zhotovenie diela ariadne
plnenie si vSetkych jeho povinnosti podla tejto zmluvy najmai, ale nie vylu¢ne naklady na
kompletnd dodavku stavebnych prac atechnolégiu, vSetky materidlové, dopravné avedlajSie
materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné nastroje, ktoré
su potrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpetnost majetku a ndklady na napojenie elektriny,
vody, plynu a kanalizacie, telefénneho a iného napojenia vylucne pre Gcely zhotovenia diela (ktoré
zariadi a odstrani zhotovitel), a to vratane nadkladov na ich prevadzku vylutne pre ucely
zhotovenia diela, naklady na vyhotovenie Kontrolného a skuSobného planu, Planu uZzivania
verejnej prace, Planu organizacie vystavby (POV), Planu BOZP pre stavebnu ¢innost, Realizatného
projektu stavby, Stavebnej dokumentacie (projektu) skutocného vyhotovenia diela, Planu
organizacie dopravy vratane projektu do¢asného dopravného znacenia, ndklady na vyhotovenie
dokladov o zhutneni podlozia zakladovej Spary a dokladov o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a na bezpe¢nostné opatrenia do
doby prevzatia diela objednavatelom, naklady na nakup, vyloZenie askladovanie materialov,
naklady na vSetky projekty, plany, revizne spravy, odborné posudky, certifikaty, zaru¢né listy, ato
na akuakol'vek cast diela, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych ski$ok, ndvody na obsluhu
audrzbu technologickych zariadeni, navody na udrZzbu a pouZitie vypliiovych konStrukcii,
ndklady na zriadenie, oznacenie, prevadzku staveniska a vypratanie staveniska aodvoz
stavebného odpadu asute, ndklady na ochranu a zabezpecenie staveniska a naslednym
odstranenim a uvedenim staveniska do pdévodného stavu, naklady na zhotovenie a udrzbu
informacnej tabule odo diia prevzatia staveniska v stlade so zmluvou aZ do dokoncenia diela a jej
naslednu likvidaciu, naklady na geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie diela, ndklady na
porealizacné zameranie diela a na vyhotovenie dokumentov s tym spojenych, poistenie a ochranu
diela a staveniska, ndklady na odstranenie chyb a vad diela, ktoré vznikli v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitelom; naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia
(vratane colnych a inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov; na
vykonanie vSetkych potrebnych skaSok k realizicii, prevadzke a odovzdaniu diela a na
vyhotovenie potrebnych dokumentov a dokladov s tym suvisiacich, vSetky mzdové a vedlajsie
mzdové naklady zhotovitel'a, ndklady na zamestnancov, dane, odvody, nad¢asy, odmeny, cestovné,
pobytové naklady zamestnancov, naklady na vSetky pripravné, pomocné, zabezpecovacie, Cistiace
prace, naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov ak bude nevyhnutny pocas
realizacie diela, na akékol'vek vedl'ajSie rozpoctové naklady zhotovitel'a, naklady na zriadenie
mobilnych chemickych suchych WC; na osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability
susednych objektov ak to bude relevantné a nevyhnutné, naklady spojené s poskytnutim zaruky
na realizované dielo, na vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inzinierskych sieti, v
rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel' zhotovitel'ovi
najneskorsie pri odovzdani staveniska, naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych
priestranstiev (chodniky, komunikacie) ak to bude relevantné; naklady na pravidelné cistenie
komunikacif, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi mechanizmami
zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletiza¢nych
prac technolégie a priprav na skusky; naklady spojené s prendgjmom nehnutelnosti potrebnych na
zriadenie staveniska ak to bude relevantné, iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi pri realizacii
diela podl'a zmluvy a d’alSie naklady zhotovitel'a sice nepomenované ale nevyhnutné na riadne
splnenie predmetu zmluvy - realiziciu diela.

Cena diela taktiez zahfna vSetky naviac poziadavky vyplyvajiuce zpodmienok vykonania
stavebnych Uprav poZadovanych stavebnym uradom alebo poZadovanych objednavatelom, ak
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objednavatel v priebehu realizacie diela zisti, Ze je potrebné zmenit detail rieSenia alebo vykonat
iné zmeny diela alebo jeho casti.

Cena diela nezahfiia vydavky na rekonstrukciu bezpec¢nostnych technolégii, urcenych na ochranu
chraneného objektu, ktory patri do kategérie tzv. urceného objektu podla platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov so sprisnenym rezimom ochrany a obrany. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
si je vedomy tej skutocnosti, Ze tieto Specifické prace budu realizované dodavatel'om, ktorého urci
objednavatel' (d'alej len ,dodavatel objednavatela“), na zaklade samostatnej zmluvy o dielo.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bude realizovat dielo podla tejto zmluvy v sucinnosti a v uzkej
koordindcii s dodavatel'om objednavatela a jeho stanovenym harmonogramom prac tak, aby mu
nijakym sposobom nebranil pri plneni zmluvnych zavazkov a nenarisal vykon rekonstrukénych
prac. Zhotovitel sa zaroven zavazuje poskytnut dodavatel'ovi objednavatela pozadovanu stavebnu
dokumentaciu (napr. Realiza¢ny projekt stavby, odstihlaseny Casovy harmonogram a pod.),
umoznit neobmedzeny pristup zamestnancov dodavatela objednavatela, prip. jeho
subdodavatel'ov na stavenisko a tzko s nim koordinovat stavebnu c¢innost, resp. rekonStrukéné
prace podla jeho potrieb.

Zhotovitel vyslovne prehlasuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom a poziadavkami na predmet
tejto zmluvy, videl vSetky potrebné podklady na vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie diela,
miesto plnenia si s odbornou starostlivostou prezrel osobnou obhliadkou v dostatocnom ¢asovom
predstihu pred podpisom tejto zmluvy. SGU mu zname vecné, pravne, technické, technologické a iné
relevantné podmienky vykonania diela, rovnako ako situicia a pristup na stavenisko a tiez vSetky
skutoc¢nosti, ktoré st rozhodujlce pre vykonanie ¢innosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si zabezpecil
vSetky informacie o pripadnom vyvoji miestnych pomerov, vratane technickej realizacie celej
stavby. VsSetky poziadavky zhotovitela na zvySenie Ceny diela a na prace naviac a z titulu
akychkol'vek dodato¢nych zjavnych alebo skrytych technickych, technologickych, pravnych alebo
inych dévodov, na ktoré objednavatela pisomne neupozornil najneskor v deil podpisu tejto
zmluvy, nebudud objednavatel'om akceptované a ndklady na ne bude znasat vyhradne zhotovitel.

Zhotovitel' zaroven vyslovne prehlasuje, Ze Cena diela je Uplnd a zaviazna a teda aj v pripade
potreby cinnosti, ktoré zhotovitel v case uzatvorenia tejto zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitel'ovi narok pozadovat akékol'vek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akékol'vek nedostatky vo Vykaze vymer sdvisiace s riadnym plnenim predmetu tejto
zmluvy zistené pocas realizacie diela bude nim odstranené na jeho naklady a bez naroku na
akékol'vek zvySenie Ceny diela a/alebo naroku na zmenu terminov na zhotovenie diela alebo jeho
Casti podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat znizenie Ceny diela v pripade, Ze Cast diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat a zavazuje sa, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu
vymer nevykonaju alebo sa vykonaju v menSom rozsahu, nebude tieto prace objednavatel'ovi
fakturovat. Prace, ktoré zhotovitel nevykonda, vykona bez prikazu alebo rozdielne od podmienok
uvedenych v tejto zmluve, objednavatel neuhradi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na Uplné zaplatenie Ceny diela vznika riadnym vykonanim
diela. Pod riadnym vykonanim diela zmluvné strany rozumeju jeho riadne ukoncenie a odovzdanie
objednavatelovi bez vad a nedorobkov, na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami v rozsahu podl'a ¢clanku X. tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel’ odsuhlasi prace naviac, nad

ramec stanoveny v tejto zmluve v zmysle ¢lanku III. bod 8 tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany

nedohodnu inak, tak sa vytvori cena tychto naviac prac nasledovne:

- zhotovitel' naviac prace a dodavky, ktoré su totozné s polozkami vo Vykaze vymer, oceni
podl'a rovnakych jednotkovych cien a

- ostatné prace a dodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju vo Vykaze vymer oceni
zhotovitel individudlnou kalkulaciou v zmysle cennika CENEKON.

Cl. VL
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude uhradzat Cenu diela na zaklade ciastkovych
faktir vystavenych zhotovitelom za Ciastkové prace ana zaklade konecnej faktiry vystavenej
zhotovitelom. Objednavatel' neposkytuje zhotovitelovi na plnenie podla tejto zmluvy Ziadne
preddavky ani zalohy z Ceny diela.

Splatnost’ faktdr je dohodnuta na 30 dni od jej preukazatelného dorucenia objednavatelovi. Za
termin tthrady faktdry je povazovany denl odpisu prislusnej ¢iastky z tictu objednavatel’a.

Podkladom pre vystavenie kazdej faktiry bude zistovaci protokol a vykaz skuto¢ne vykonanych
mnozstiev a prac, ktory musi byt odstuhlaseny a potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. Za
objednavatela bude zistovaci protokol avykaz skutocne vykonanych mnoZstiev a prac
odsuhlasovat’ apotvrdzovat technicky dozor, pripadne dalSie pisomne poverené osoby.
Zistovacim protokolom sa zistuju objemy skutotne vykonanych prac a dodavok. Zhotovitel je
opravneny predlozit objednavatel'ovi jednotlivé faktiry az po riadnom vykonani a odovzdani
jednotlivych ¢iastkovych prac podl'a Casového harmonogramu bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom technického dozoru, pripadne dalSich pisomne
poverenych o0s0b vykaz skutocne vykonanych mnoZstiev a prac predlozeny mu zhotovitelom na
odsuhlasenie vratit zhotovitelovi na prepracovanie, ak rozsah viiom uvedenych prac nebude
zodpovedat Tendrovej dokumentacii a Realizacnému projektu stavby, skutocne vykonanym
pracam za fakturované obdobie, alebo Vykazu vymer, t.j. zhotovitel' nie je opravneny vo vykaze
skuto¢ne vykonanych mnoZstiev aprac prekroCit maximalne mnoZstvda mernych jednotiek
jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer. V takomto pripade bude zhotovitel' povinny
predlozit objednavatel'ovi prepracovany vykaz skutocne vykonanych mnozstiev a prac.

Faktira musi mat predpisané nalezitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a priloZzené doklady umoznujice posudit opravnenost
fakturacie vzmysle bodu 3. tohto clanku tejto zmluvy. Faktira bude predloZena v dvoch
vyhotoveniach pre objednavatela. VSetky vystavené faktiry musia byt priebezne Ccislované
s uvedenim fakturacného obdobia tak, aby bolo mozné vykonat ich vecnu a finan¢nu kontrolu.

Ak zhotovitel doruci nespravne vyhotovend, alebo netplnu faktiru alebo alebo netplnt prilohu
faktary vzmysle bodu 3. tohto c¢lanku tejto zmluvy, objednavatel je opravneny faktiru
zhotovitel'ovi vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktiry uvedena v bode 2. tohto
¢lanku tejto zmluvy.

15



10.

11.

12.

13.

Cena diela bude zuctovana v konecnej - vyslednej faktire vystavenej zhotovitelom po riadnom
a v€asnom splneni predmetu zmluvy podl'a ¢lanku III. tejto zmluvy. Pravo vystavit konec¢nu faktiru
vznika zhotovitel'ovi po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na
diele, a to v lehote najneskor do 15 dni odo dia podpisu protokolu o odovzdania o prevzati celého
diela objednavatel'om. Sucastou konecnej faktiry bude zavere¢né zuctovanie stavby diela s
pripadnymi odpoctami alebo pripocCtami zrealizovanych prac a/alebo pisomne dohodnutych prac
naviac, ak sa na nich zmluvné strany pisomne dohodli, rekapitulacia uz vyuctovanej Casti Ceny
diela, ako aj celkovej Ceny diela. Splatnost konecnej faktiry je 30 dni od dorucenia
objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo zadrzat 10 % zo sumy bez DPH z kaZdej
Ciastkovej faktiry na zabezpecenie prava objednavatel'a na riadne a v¢asné vykonanie diela alebo
jeho cCasti ana riadne avcasné odstranenie pripadnych vad diela alebo jeho casti (d'alej len
»Zadrzné“ ). Zadrzana cCiastka bude objednavatelom zaplatena zhotovitelovi aZ po uplynuti
zarucnej doby na celé dielo a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela v zmysle ¢lanku XII.
bod 6. tejto zmluvy, pokial nebude pouzita na odstranenie vdd a nedorobkov diela v zmysle ¢lanku
XII. bod 15. a/alebo 16. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podmienkou zaplatenia
Zadrzného zhotovitel'ovi v zmysle tohto bodu zmluvy je skuto¢nost, Ze akékol'vek reklamované
vady a nedorobky v zaruc¢nej dobe budu zo strany zhotovitel'a riadne a iplne odstranené.

Zadrzné podla bodu 8. tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’ opravneny pouZit, okrem pripadu
uvedeného v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na uspokojenie svojich pripadnych pohl'adavok voci
zhotovitel'ovi vzniknutych porusenim akychkol'vek povinnosti zo strany zhotovitela podla tejto
zmluvy (napr. na thradu zmluvnych pokut, arokov z omeskania a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo kedykol'vek pocas realizacie diela pozadovat
od zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky voli svojim
subdodavatel'om a pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skutoCnosti.
V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatel'om a/alebo na poziadanie objednavatel'a nepredlozi potvrdenie o danej skutocnosti
alebo uvedenu skutocnost nepreukaze, je objednavatel’ opravneny pozastavit dhradu akejkol'vek
Ciastkovej faktiry alebo konecnej faktiry vystavenej zhotovitelom, a to aZ do doby uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie platieb zo strany
objednavatel'a v silade s tymto ustanovenim zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy zo strany
objednavatel'a a objednavatel sa z tohto dévodu nedostava do omeskania s thradou Ceny diela.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat aktkol'vek svoju pohl'adavku voci pohl'adavke
objednavatela anie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela,
postupit akikol'vek pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu stranu.

Zhotovitel na ucely potvrdenia svojich zmluvnych zavazkov bezodkladne po uzavreti tejto zmluvy
poukaZe na ucet objednavatel'a kauciu vo vyske 40.000 EUR (slovom Styridsat tisic eur) (d'alej
len ,,Kaucia“) tak, aby bolo jednoznacne preukazané, ze finan¢né prostriedky v poZadovanej vyske
boli pripisané na tcet objednavatela najneskér diia 26.07.2016. Cislo Gétu objednavatela na
zloZenie kaucie je:, ticet je vedeny v Statnej pokladnici.

Ak zhotovitel nepreukaze objednavatel'ovi splnenie svojho zavazku uvedeného v bode 12. tohto
¢lanku tejto zmluvy riadne a v¢as dokladom vydanym financujicim peniaZnym dstavom zhotovitel'a
o zloZeni Kaucie vo vyske 40.000 EUR na ucet objednavatel'a uvedeny v bode 12. tohto ¢lanku tejto
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14.

15.

16.

zmluvy, povaZuje sa to za podstatné poruSenie tejto zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstapit podl'a ¢lanku XIII. bod 4 tejto zmluvy.

Kauciou, ktoru zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi v stlade s bodom 12. tohto ¢lanku zmluvy,
bude zhotovitel' deklarovat vysoky stupeinl zavaznosti svojich povinnosti vyplyvajiucich mu
z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plnit od momentu uzavretia tejto zmluvy az do uplynutia
zarucnej doby na celé dielo a po odstraneni vSetkych vad diela v zmysle ¢lanku XII. bod 6. tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kauciu uvedenud v bode 12. tohto ¢lanku tejto zmluvy pouzit na
uspokojenie vSetkych svojich pripadnych pohl'adavok voci zhotovitel'ovi vzniknutych porusenim
akychkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a podla tejto zmluvy (napr. na thradu odstranenia
vad a nedorobkov v zmysle ¢lanku XII. bod 15. a/alebo 16. tejto zmluvy, zmluvnych pokut, drokov
z omeskania a pod.)

Kauciu poskytnutd zhotovitelom podla bodu 12. tohto clanku tejto zmluvy, v pripade, ak
nenastane ziadna skutocnost, ktora bude opraviiovat objednavatela na pouZitie Kaucie podla
bodu 15. tohto ¢lanku tejto zmluvy v plnom rozsahu, objednavatel’ zhotovitel'ovi vrati v dvoch
Castiach. Objednavatel’ poukdze na ucet zhotovitela sumu vo vySke 50 % z Kaucie alebo z jej
zostatku, ak nastane ktorakol'vek zo skutocnosti podl'a bodu 15. tohto ¢lanku zmluvy, do Siestich
mesiacov po riadnom vykonanim diela, t.j. jeho riadnom ukonceni a odovzdani objednavatel'ovi
bez vad a nedorobkov, na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela, podpisaného oboma
zmluvnymi stranami v rozsahu podla ¢lanku X. tejto zmluvy a zvysSnu cast Kaucie po uplynuti
zarucnej doby na celé dielo a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela v zmysle ¢lanku XII.
bod 6. tejto zmluvy.

Cl. VIL
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre realizaciu diela. Najma je
povinny zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zd6vodnenie odchylok vykonavanych
prac od Tendrovej dokumentacie a Realizacného projektu stavby, pocCet 0os6b na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viest stavebny dennik zacina od
momentu odovzdania aprevzatia staveniska a konc¢i odovzdanim a prevzatim diela
objednavatel'om a v pripade zistenia vad a nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
zhotovitel’a.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela Tendrovej dokumentacie a Realiza¢ného projektu
stavby,

- identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

- prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

- zoznam dokumentdacie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,

- zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby.
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10.

11.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt olislované. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny objednavatel'ovi a/alebo technickému dozoru.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne vykonava a podpisuje:

- stavbyveduci zhotovitel'a,

- technicky dozor objednavatel’a a jeho povereny zastupca,

- projektant, autorsky dozor, geodet a kartograf diela,

- Statutdrne organy oboch zmluvnych stran,

- zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

Zapisy do stavebného dennika sa musia vykonat vZdy v ten deti, kedy boli prace vykonané, alebo
kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané vol'né miesta.

Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zdpisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupca, technicky dozor objednavatela alebo jeho povereny zastupca pripadne projektant do
stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych
dni odo diia vykonania zapisu, inak sa predpoklad3, Ze s uvedenym zapisom stihlasi.

Objednavatel’ sa prostrednictvo technického dozoru vyjadri k zapisom v stavebnom denniku,
vykonanych zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovnych dni odo dila ich vykonania.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy,
ale mozu slazit len ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Zastupca zhotovitel'a kedykol'vek umozni pristup technického dozoru objednavatel'a alebo inému
opravnenému zastupcovi objednavatel'a k dennym zdznamom v stavebnom denniku na posudenie
a vyjadrenie zastupcovi objednavatel’a.

V pripade zaznamenania udalosti vyzZadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitel'a povinny
neodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatel’a na stavbe.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela alebo
jeho technicky dozor najmenej 5 pracovnych dni vopred ku kontrole a k prevereniu vsetkych
vykonanych prac, ktoré v d'alSom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak
zhotovitel' neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela alebo jeho technického dozoru odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje ndklady.

Pre realizované prace naviac bude vedeny samostatny stavebny dennik stavebnych prac naviac.

Cl. VIIL
Podmienky pre vykonanie diela
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko dia 22. 07. 2016. Zmluvné
strany sa po nadobudnuti dc¢innosti tejto zmluvy dstne dohodnu na presnej hodine, kedy dbjde
k protokolarnemu odovzdaniu staveniska. Zhotovitel sa zavazuje v stanoveny den a v stanovenej
hodine stavenisko prevziat. Staveniskom sa rozumie priestor uréeny Tendrovou dokumentaciou
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alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Od prevzatia staveniska
zodpovedna zhotovitel za staveniska v zmysle platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje protokolarne odovzdané stavenisko uzivat len po dobu realizacie diela a po
dobu potrebnu na vypratanie staveniska a vyhradne len pre tcely plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel'a umiestiiovat
na stavenisku a na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné pttace. Zhotovitel je opravneny umiestnit' na stavenisku svoje logo
s rozmermi maximalne 2 m x 2 m.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleflou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud
vhodnym spdsobom prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez
v obdobi pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich
0s06b a k vzniku §kdd na majetku objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pokyny objedndvatela, udrZiavat na prevzatom stavenisku,
vyjazdoch z neho, pril'ahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a ¢istotu
aje povinny denne odstrafiovat odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami na svoje naklady
anebezpecenstvo. Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt
stavenisko upratané. V pripade neplnenia uvedenych podmienok zaisti objednavatel’ vypratanie
a poriadok na naklad zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny material alebo ak nie je odstraneny zo
staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a pod.

Objednavatel' prostrednictvom technického dozoru, ktory bude k dispozicii pocas celej doby
realizacie diela, aspon raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok, resp.
podla potreby.

Zhotovitel zabezpeci dostupnost a riadny vykon Cinnosti stavbyvediceho po celil dobu realizacie
diela. Identifika¢né udaje stavbyvediceho boli objednavatel'ovi riadne oznamené pred podpisom
tejto zmluvy. Zmena stavbyvediceho po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy musi byt schvalena
objednavatel'om. Novy navrhovany stavbyvedici musi spifiat’ podmienky poZadované na osobu
stavbyvediceho, ato 5 - rotna prax v odbore a musi disponovat osvedcenim stavbyvediceho
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch vzneni neskorsich
predpisov a ich splnenie musi dodavatel s ozndmenim o zmene stavbyvediceho dorucit
objednavatel'ovi. Objednavatel’ do 3 dni po doruceni ozndmenia o zmene stavbyvediceho doruci
zhotovitelovi vyjadrenie sa ktejto zmene - suhlas/nesthlas. Ak sa v stanovenej lehote
objednavatel’ nevyjadri, ma sa za to, Ze so zmenou stavbyvediceho suhlasi. Ak objednavatel’ so
zmenou a navrhovanym stavbyvedicim nebude z objektivnych dovodov suhlasit, dodavatel je
povinny navrhnat iného stavbyvediceho a zabezpecit riadne plnenie predmetu zakazky bez

obmedzeni a omesSkania stvisiaceho s tymto procesom schval'ovania.

19



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v Zozname subdodavatel'ov, ktory
predlozil objednavatel'ovi pred uzatvorenim tejto zmluvy, pricom v takom pripade zodpoveda ako
keby plnil sam. PocCas trvania zmluvy je zhotovitel' opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatel'a
do Zoznamu subdodavatel'ov len s predchadzajicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny navrh zmeny subdodavatela riadne zdévodnit, a uviest jeho presnu
identifikaciu, podiel, Specifikaciu a rozsah subdodavky, termin nastupu na prace akontakt na
zastupcu subdodavatel’a. Pricom subdodéavatel’ musi spliiat vietky podmienky ticasti podla § 32
anasl. zdkona o VO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny dojednat’ svoje pripadné zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade ak ich pohl'adavka voci zhotovitel'ovi z
titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako 30
dnf a nebola zo strany zhotovitel'a uhradend, mohla byt postipena na zaklade pisomnej zmluvy o
postipeni pohl'adavky zo subdodavatel'a na objednavatel’a, ktory sa na zadklade daného postipenia
stane veritelom zhotovitel'a vo vztahu k postipenej pohl'adavke. Zhotovitel je povinny zmluvne
zaviazat subdodavatel'ov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom
pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatel'ovi, vratane zavazkov na
ndhradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel sa sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediiceho a/alebo subdodavatel'ov
na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia objednavatela nahradit ich bezodkladne inou
osobou/subdodavatel’'om na svoje naklady.

Objednavatel' najmad prostrednictvom technického dozoru organizuje koordina¢né porady a
kontrolné dni azhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela sa tychto zucastnit, a to
prostrednictvom stavbyvediceho a dalSich poverenych zastupcov zhotovitel'a v sulade s § 553
Obchodného zakonnika. Miesto a termin konania koordinaénych pordd a kontrolnych dnf
objednavatel najma prostrednictvom technického dozoru pisomne oznami zhotovitel'ovi, najmene;j
3 pracovné dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny poverovat pracami potrebnymi pre vykonanie diela len osoby, ktoré su
kvalifikované a odborne spdésobilé pre vykonavanie jednotlivych prac. Zhotovitel' sa zavazuje,
odovzdat objednavatelovi pred zaCatim realizacie diela (stavebnych prac) zoznam vsetkych
pracovnikov, ktori sa budu podielat na plneni diela, s ich osobnymi udajmi v rozsahu meno,
priezvisko a Cislo obcianskeho preukazu, ako aj zoznam motorovych vozidiel s uvedenim
evidentnych Cisiel v zaujme zabezpecenia vstupu do objektu realizicie diela a bezodkladne
avdostatotnom c¢asovom predstihu pisomne oznamovat objednavatelovi zmeny vzozname
pracovnikov azozname motorovych vozidiel. Jedine tieto osoby su opravnené vstupovat a
zdrziavat sa v mieste staveniska a to len za ucelom riadnej realizacie diela. Dany zoznam vsetkych
pracovnikov je zhotovitel povinny zabezpecit kedykol'vek na nahliadnutie objednavatel'ovi.

Objednavatel’ a/alebo jeho technicky dozor méze poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z
prace na diele akukol'vek osobu pracujicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, ktora podla
nazoru objednavatel'a zneuZziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbalad pri riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovana objednavatel'om za
neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko.
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16.

17.

18.

19.

Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou
osobou na jeho naklady.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat vSetky bezpecnostné, hygienické a protipoZiarne predpisy
anormy, vratane predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, proti poZiarnej
ochrany, ochrany zivotného prostredia, a pod. Za ich pripadné poruSenie a vzniknuti Skodu
zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska (osob, ktoré si k nemu v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere a rovnako aj pre
osoby, ktoré su snim vakomkolvek zmluvnom vztahu v suvislosti svykonavanim diela,
zamestnancov jeho subdodavatelov a pod.), predovSetkym podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecfnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z., o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko adalSich suvisiacich platnych
vSeobecne zavaznych pravnych prepisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vybavi osoby uvedené v tomto
bode zmluvy ochrannymi pracovnymi pomdckami pred zacatim diela a zodpoveda za ich riadne
pouZivanie a zabezpeci aby absolvovali vSetky stanovené Skolenia najmi o zdsadach ochrany
a bezpecnosti pri praci aso vSetkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon cCinnosti pri realizicii diela alebo mali prislusné platné testy
a osvedéenia. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy.

Pri realizacii diela je zhotovitel dalej povinny sa riadit sa vyhlaskou Slovenského turadu
bezpecnosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poZziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadenim, nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z., o
poZziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci, nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z. z, o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko, nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z, o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami, vyhlaS8ky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel v pripade tirazu bude postupovat v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
pricom sa zavazuje zaistit si vlastny dozor nad bezpeCnostou vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prac pri ¢innosti na pracovisku objednavatel'a v zmysle Zadkonnika prace a savisiacich
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, zoznamit sa srizikami na pracovisku
objednavatela, upozornit na ne preukazatelnym spésobom svojich zamestnancov alebo
subdodavatel'ov, urcit’ a zabezpecit spdsob ochrany a prevenciu proti irazom a inému poskodeniu
zdravia, upozornit objednavatel'a na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracoviskach objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdraviu pracovnikov objednavatel’a, alebo tretich
0osbb, ¢i kohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.
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Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitel'a
alebo inym osobam vykonavajicim svoju cinnost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik alebo ind osoba vykonavajica svoju Cinnost pre zhotovitela nie je
dosiahnutelna alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie os6b
nachdadzajudcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

V pripade uskutoctiovania zvarac¢skych prac vydat pisomny prikaz a dodrziavat potrebné
poziarno-bezpecnostné opatrenia v silade so zadkonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov a a vyhlaskou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002
Z. z. o poziarnej prevencii vzneni neskorsich predpisov. Prikaz pred zahajenim prac predlozi
zhotovitel na vedomie objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vSetky slovenské technické normy a technické
normy Eurdépskej Unie, a to aj v pripade, ak nie st1 zavdzné a ich charakter je len odporucaci a tykaju
sa realizovaného diela, vSetky bezpec¢nostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem vznikne akdkolvek Skoda, nesie vSetky vzniknuté naklady
zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s
dodavkami materialu, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a technolégii a zarovei je povinny vykonat
alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a
skdskach, ktoré dokladuju kvalitu a spoésobilost technickych zariadeni, najma z hladiska
poZziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa nesmie odklonit od poZiadaviek objednavatela na kvalitu materialov, vyrobkov
a zariadeni a technologickych postupov. Vzhl'adom k funkcii rieSeného objektu musi byt dielo
podla tejto zmluvy realizovand vo vysokom remeselnom, materidlovom, technickom a
technologickom Standarde. VSetky povrchy musia byt odsihlasené objednavatel'om na vzorkach
podl'a bodu 27 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré
maji platné certifikity aspifiaji podmienky kladené na stavebny material daného typu
prislusnymi platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je zaroven povinny pouzivat pri realizacii diela len také materialy, vyrobky a zariadenia,

ktoré si pocas doby predpokladanej existencie diela pri beZznej tdrzbe zachovaju vlastnosti

mechanickej pevnosti a stability, poziarnej bezpecnosti, hygienickych poziadaviek, bezpecnosti
ochrany zdravia os6b a ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti pri pouzivani a ochrany proti
hluku.

Zhotovitel"

- nesmie pouzivat materidly, vyrobKky azariadenia, ktoré nie su uvedené Tendrovej
dokumentcii a Realizacnom projekte stavby a tieZ materialy, vyrobky a zariadenia, ku ktorym
maju prava tretie osoby;

- je povinny zabezpecit na svoje naklady skladovanie strojov, zariadeni a konstrukcii, materialov,
vyrobkov, montazneho materialu, stavebnych hmét a dielcov aich presun na stavenisko;
zaroven je povinny udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a leSenia v naleZitom stave.
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27.

28.

29.

Zhotovitel sa zavazuje nepouzit Ziadne materialy, vyrobky, zariadenia, technolégie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om (t.j.
Specifikovanych v Tendrovej dokumentacii a Realiza¢nom projekte stavby), pokial takato zmena
nebude najskor pisomne schvalend objednavatelom, ato konkrétne technickym dozorom
objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami uvedenej v tejto zmluve.

Dodavatel' sa zavizuje, Ze pred zabudovanim jednotlivych casti diela v zmysle technologickych
postupov a dohodnutého Casového harmonogramu, av$ak najneskér 5 pracovnych dni pred ich
zabudovanim predloZi a odovzda objednavatel'ovi (technickému dozoru) na schvalenie vzorky
materialov, vyrobkov, zariadenia alebo inych nalezitosti tvoriacich predmet plnenia podla tejto
zmluvy, ktoré budd pouzité pri realizacii diela, ato spolu spisomnym formularom pre
odsuhlasovanie tychto vzoriek, ktory musi obsahovat Specifikaciu podl'a Tendrovej dokumentacie
a Realiza¢ného projektu stavby, Specifikaciu podla vyrobcu, Specifikdciou rozdielov s odbornym
komentarom ku kvalite, Zivotnosti, idrzbe, nakladov na zabudovanie, nakladov na prevadzku,
vyhody a nehody predkladanej vzorky. Objednavatel'om (jeho technickym dozorom) schvalené
vzorky budu uloZené pocas celej doby realizacie diela v priestoroch urcenych objednavatel'om.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi a ak sa nedajd odstranit,
navrhnut objednavatel'ovi zmenu diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel bezodkladne
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy.

ClL IX.
Ochrana informacii a povinnost ml¢anlivosti

Zhotovitel si je vedomy prav a povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
»Zakon o ochrane osobnych udajov") a zavizuje sa ho riadne dodrziavat.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za déverné informacie sa povazuju:

- vSetky informacie, dokumenty, podklady, ktoré objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch
pred podpisom tejto zmluvy poskytol i do budtcnosti poskytne zhotovitel'ovi vo forme
pisomnej alebo ustnej, resp. technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako
,doverné";

- vSetky informacie a akékol'vek udaje tykajice sa Cinnosti objednavatela, jeho Struktury,
financné, Statistické, danové a uctovné informacie, informacie o jeho majetku, aktivach a
pasivach, pohl'adavkach a zavazkoch, informacie o jeho technickom a programovom vybaveni,
o informacnych technologiach a informacnom systéme objednavatela, know-how,
hodnotiace Stadie a spravy, stratégie a plany, informacie a idaje o verejnom obstaravani pri
zadavani zakazky v oblasti obrany abezpecnosti: Rekonstrukcie rezidencie prezidenta
Slovenskej republiky, ato vratane informacii a idajov obsiahnutych v dokumentoch, tj. v
Tendrovej dokumenticii, vo Vykaze vymer, vo Vyzve na predkladanie ponuk, v tejto zmluve
a pripadne inej dokumentacii poskytnutej objednavatelom zhotovitelovi na zaklade tejto
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zmluvy (dokumenty, data, technické predlohy, vykresy, listiny, poznamky a iné pisomnosti a
pod.) alebo o ktorych sa dozvie od zhotovitela akymkol'vek inym sp6sobom (napr. osobné
rokovania alebo rokovania realizované inou formou, obhliadky staveniska a pod.), ako aj
osobné udaje, ktoré by mohol zhotovitel v mene objednavatela spracovavat (alebo ma
akukol'vek moznost pristupu k nim) (d’alej len ,Déverné informacie*).

Dovernymi informdaciami nie su a/alebo prestavaju byt

informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli zhotovitel'ovi poskytnuté, verejne zname,
informacie, ktoré sa stanu verejne znamymi potom ako boli zhotovitel'ovi poskytnuté, s
vynimkou pripadov, kedy sa tieto informacie, stanu
verejne znamymi v dosledku poruSenia zavazku mlcanlivosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy,

informacie, ktoré boli zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za
predpokladu, Ze nemali charakter dévernych informacii,

informacie, ktoré je zhotovitel' povinny oznamovat’ opravnenym osobam na zdklade platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a

informécie, ktoré boli preukazatel'ne vytvorené, vyvinuté ¢i ziskané samostatne zhotovitel'om,
od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mlc¢anlivosti ohl'adne nich.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze ak sa v suvislosti so spolupracou s objednavatelom, a to v procese

pripravy, realizacie a dodania predmetu tejto zmluvy zamestnanci zhotovitel'a, resp. zamestnanci
jeho subdodavatel'ov:

dostanu do styku s Dévernymi informaciami bude zhotovitel ajeho zamestnanci, resp.
zamestnanci jeho subdodavatel'ov o tychto informaciach zachovavat ml¢anlivost’ a chranit ich.
Zhotovitel' sa zaroven zavazuje, Ze obmedzi Sirenie Dovernych informacii vylu¢ne na tych
zamestnancov, resp. zamestnancov jeho subdodavatel'ov, ktori sa musia priamo zucastnit
na vzijomnej spolupraci s objednavatelom, pricom zhotovitel =zaviaze tychto
zamestnancov, resp. zamestnancov subdodavatelov k nakladaniu s tymito informaciami
ako s Dovernymi informaciami, a to aspoil v rozsahu stanovenom v tomto ¢lanku tejto
zmluvy;

dostanu do styku s osobnymi tdajmi fyzickych oséb v zmysle zakona o ochrane osobnych
udajov zhotovitel bude v plnom rozsahu dodrziavat a aplikovat ustanovenia zakona o
ochrane osobnych udajov, prijme a vykona vSetky opatrenia, aby nedoslo k pripadnému
neopravnenému alebo nahodnému pristupu k tymto osobnym udajom, k ich zmene,
zniCeniu alebo strate, neopravnenym prenosom, a/alebo k inému neopravnenému
spracovaniu, ako aj k ich pripadnému inému zneuZitiu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zo strany zamestnancov zhotovitela, resp. zamestnancov jeho subdodavatela nesie
zhotovitel' zodpovednost v plnom rozsahu. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze bol zo
strany objednavatela ku dniu podpisu tejto zmluvy pouceny o pravach a povinnostiach
ustanovenych zakonom o ochrane osobnych tudajov a o zodpovednosti za jeho porusenie a
zavazuje sa dodrziavat a reSpektovat povinnosti vyplyvajice mu zo zakona o ochrane
osobnych Udajov ako aj zusmerneni a pravidiel vykonavanych objednavatelom za ucelom
zabezpecenia ochrany osobnych udajov fyzickych osob.

Zhotovitel si je vedomy skutoc¢nosti, Ze je opravneny poskytnut Déverné informacie akejkolvek
tretej osobe, a to vratane svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov, ktori sa nemusia
priamo zuclastnit na vzajomnej spolupraci s objednavatelom a pridruZenych oséb (dcérskych,
sesterskych ¢i matky) svynimkou os6b podla bodu 6 tohto ¢lanku tejto zmluvy vyhradne s
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predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela a Ze tento suhlas je vzdy viazany na
povinnost zhotovitel'a zaviazat' tdto tretiu osobu, aby nakladala s Dévernymi informaciami ako s
dovernymi aspoil v rozsahu stanovenom v tomto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného siihlasu
objednavatela Doverné informacie poskytnit, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit,
publikovat, rozsirovat, vyzradit ani pouzit inak nez na tcely tejto zmluvy, a to ani po
ukonceni platnosti a ucinnosti tejto zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia, odovzdania,
oznamenia alebo spristupnenia:

- svojim odbornym poradcom (vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov,
alebo auditorov), ktorf st bud’ viazani v§eobecnou profesionalnou povinnostou mlc¢anlivosti
stanovenou alebo uloZenou zdkonom alebo su povinni zachovavat mlcanlivost' na zaklade
pisomnej dohody so zhotovitel'om,

- svojim subdodavatel'om, ak sa subdodavatel podiel'a na plneni zmluvy, a ak je to potrebné
pre ucely plnenia povinnosti podla zmluvy, pricom subdodavatel musi byt viazany (na
zaklade zmluvného vztahu medzi nim a zhotovitelom) minimalne rovnakym rozsahom
povinnosti vo vztahu k ochrane Dévernych informacii, ako st viazané zmluvné strany podla
tohto ¢lanku tejto zmluvy,

- opravnenej osobe na zdklade povinnosti ustanovenej zdkonom, rozhodnutim sudu,
prokuratury, alebo na ich zaklade, alebo rozhodnutim iného opravneného organu verejnej
moci v medziach ich pravomoci, pricom v tomto pripade zhotovitel bezodkladne doruci
objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutoc¢nosti este pred spristupnenim tychto
Do6vernych informacii.

Zhotovitel si je vedomy skutocnosti, ze ak porusi povinnosti ochrany Dovernych informacii
podla tohto ¢lanku tejto zmluvy, mo6zZe si objednavatel uplatnit voci zhotovitel'ovi zmluvnua
pokutu vo vyske 50.000 EUR za kazdé preukazané porusSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, priCom zmluvna pokuta sa nezapocitava na
thradu Skody, ktora by objednavatel’'ovi vznikla porusenim zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Cl. X.
Odovzdanie diela a prevzatie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je splnené protokolarnym odovzdanim celého
dokonceného diela zhotovitelom objednavatelovi, resp. jeho splnomocnenému zastupcovi.
Predmetom odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatel'om bude dielo ako celok.

Po riadnom vyhotoveni diela, pisomne listom vyzve zhotovitel objednavatel'a na jeho protokolarne
odovzdanie (d’alej len ,Vyzva na prevzatie diela“). Vo Vyzve na prevzatie diela zhotovitel' urci
termin odovzdania diela, ktory nesmie byt skér ako 10 dnf odo dita dorucenia Vyzvy na prevzatie
diela a nesmie prekrocit lehotu v zmysle ¢lanku IV. bod 2.4. tejto zmluvy.

Ak sa objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania diela zhotovitelom
nezucastni odovzdania diela, zhotovitel' je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom
termine odovzdania a prevzatia diela. Odovzdanie diela neméZe prebehnut bez pritomnosti
objednavatela.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie diela predlozi objednavatel'ovi predpisant dokladovu Cast’
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vztahujlcu sa k dielu (d'alej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu.

Dokladova ¢ast bude obsahovat v listinnej podobe (v dvoch vyhotoveniach) najma:

- Stavebnu dokumentaciu (projekt) skutocného vyhotovenia diela, a to aj a v elektronickej
podobe na pamatovom médiu v jednom subore (v dvoch vyhotoveniach);

- zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty);

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac;

- zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

- stavebny dennik (pripadne denniky);

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

- doklady preukazujice znehodnotenie, resp. zneskodnenie odpadov zo stavby opravnenou
osobou;

- prislu$né revizne spravy;

- zarucné listy zabudovanych vyrobkov a materialov;

- doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

- navody na obsluhu a adrZbu technologickych zariadeni;

- doklady a certifikaty na aktkol'vek Cast’ diela, pokial sa takéto doklady v stlade s platnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

- osvedcenie o vykonanej energetickej certifikacii- energeticky certifikat dokonceného diela;

- geodeticki dokumentaciu, ktorou sa rozumie geodetickd dokumentacia potrebna pre aspeSnu
kolaudaciu diela,

- kompletnu spravu o pasportizacii diela, vratane vSetkych priloh, ivodnej pasportizacie
a zhodnotenia vplyvov na okolie stavby;

- podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov;

- ostatné doklady pozadované objednavatel'om v priebehu realizacie diela.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel spolo¢ne so zhotovitelom protokol o
odovzdani a prevzati diela (dalej len ,Protokel”), v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
zistenych vad a nedorobkov na diele, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Zhotovitel
sa zavazuje dané zistené vady a nedorobky na diele v stanovenej lehote na vlastné naklady riadne
odstranit. Objednavatel dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na diele nebudu zistené také
vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu
celého diela.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo
ma vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu
diela, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’
zistené vady a nedorobky, lehoty a sposob ich odstranenia abudd vinom uvedené
stanoviska zmluvnych stran a ich odévodnenie.

T.j. prevzatie diela m6ze byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti,
ktoré brania uzivaniu diela ako celku pre tcely na ktoré je dielo urcené.

Protokol bude obsahovat najma:

- zakladné udaje o diele;

- sUpis zistenych vad a nedorobkov na diele;

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela;

- zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k dielu (Dokladova cast);
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10.

- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzddva a objednavatel dielo
preberd;

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

- konstatovanie, Ze dinom odovzdania a prevzatia diela zacina plynut zarucna doba.

Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati diela oboznamit objednavatela s podmienkami a
poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technoldgii.

Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko najneskor do 5 dni po podpise Protokolu alebo po
vyhotoveni zapisu podl'a bodu 6 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Po tejto lehote ponecha na stavenisku
iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a nedorobkov diela.

V pripade ak zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia diela, je
objednavatel povinny takto zhotovené dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vsak do 15
dnf odo dila dorucenia Vyzvy na prevzatie diela.

CL. XL
Zodpovednost za Skodu a vlastnicke pravo k zhotovovanému dielu

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodavatel bude zhotovovat na stavebnom pozemku, ktory je
vo vyluénom vlastnictve Slovenskej republiky avsprave objednavatela. Zhotovitel znasSa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele, a to aZ do doby odovzdania diela objednavatel'ovi.
Vlastnikom diela pocas jeho zhotovenia je objednavatel.

Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora bola objednavatel'ovi
sposobend v suvislosti s vykonanim diela, ako aj ndklady, ktoré objednavatel preukazatelne
vynalozil na ndhradu $kody, ktora vznikla tretej osobe v stuvislosti s vykonanim diela.

Ak zhotovitel’ v stvislosti so svojou ¢innostou poskodi majetok tretich oséb, musi bez zbytocného
odkladu a na vlastné naklady a nebezpecenstvo uviest veci do pévodného stavu. Zhotovitel nesie
zodpovednost za nebezpecenstvo nahodnej skazy, rovnako ako aj za rozpracované a dokoncené
¢innosti az do doby protokolarneho odovzdania celého diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poSkodenie majetku, zranenia osdb a
usmrtenie, ku ktorym do6jde pocas alebo ako nasledok vykonavania ¢innosti v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda i za Skodu spOsobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja,
alebo inej veci, ktoré pouzil pri plneni diela, a berie na vedomie, Ze sa tejto povinnosti neméze
zbavit.

Pri uplatneni Skod sa budd zmluvné strany riadit prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady poistenie stvisiace so zhotovovanim diela (tzv.

stavebno-montazne poistenie) v nasledovnom rozsahu:

a) pocas celej doby platnosti tejto zmluvy (t.j. az do uplynutia zaruc¢nej doby na celé dielo a po
odstraneni vSetkych vad diela) zhotovitel je povinny mat uzavretii zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou ¢innostou alebo opomenutim na diele, v poistnej
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hodnote aspon vo vySke dvojnasobku Ceny diela dohodnutej pri uzavreti tejto zmluvy pre
jednu poistni udalost’ s neobmedzenym poctom poistnych udalosti, a to za ucelom krytia
pripadnych §kod sp6sobenych pri realizacii diela;

b) aZ do momentu protokoldrneho odovzdania celého diela objednavatelovi bez vad a
nedorobkov vzmysle ¢lanku X. tejto zmluvy, zhotovitel je taktieZ povinny mat uzavretd
zmluvu o poisteni majetku - na stojacu nehnutel'nost - rezidenciu prezidenta Slovenskej
republiky vratane oplatenia, v poistnej hodnote stanovenej z obstaravacej ceny z Uctovanej
evidencie objednavatela (rezidencia - 1.235.241,6 EUR a oplotenie - 240.057,83 EUR) a na
celé dielo, v poistnej hodnote aspon vo vyske Ceny diela dohodnutej pri uzavreti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poistné plnenie poskytnuté prisluSnou poistoviiou na zaklade vyssie
uvedenych poistnych zmlav bude vinkulované v prospech objednavatel'a. Zhotovitel je povinny
preukazat objednavatel'ovi existenciu vysSie Specifikovanych poisteni a vinkulacii (najma poistné
zmluvy, vSeobecné poistné podmienky, vinkuladciu poisteného plnenia) vlehote 7 dni od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poistenie v zmysle tohto bodu zmluvy
udrziavat aspon v dohodnutom rozsahu a po celt dohodnutt dobu trvania poistenia. Zhotovitel je
povinny plnit svoje povinnosti podla poistnych zmliv a zdrZat' sa vSetkého, ¢o by mohlo viest' k
zruSeniu alebo skonceniu poistnych zmlav. Zodpovednost zhotovitel'a podla tejto zmluvy nie je
ustanovenim tohto bodu zmluvy nijako limitovand ani obmedzend. PoruSenie povinnosti
zhotovitela uvedenych vtomto bode zmluvy sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvy
a objednavatel moZe odstupit od tejto zmluvy.

CL. XII
Zaruc¢na doba a zodpovednost' za vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovené podl'a podmienok tejto
zmluvy, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotovené v kvalite zodpovedajuce;j
prislusnym slovenskym technickym normam a technickym normam Eurépskej dnie arozpoctu
vztahujlicemu sa na vykonanie diela ako celku/¢iastkového diela. Zhotovitel zaroven zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a materidly budt zodpovedat prisluSnym platnym vSeobecne zaviaznym
pravnym predpisom a dielo bude vykonané vsulade s platnymi slovenskymi technickymi
normami, technickymi normami Eurdpskej tunie, Standardami obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou vratane vsetkych jej priloh, pokynmi
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady diela, ktoré ma dielo vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi a pocas zarucnej doby.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel poveri plnenim tretie osoby, zodpovedd za vady diela vrozsahu
a sposobom, akoby plnil sam. Toto plati aj v pripade tretich osob, ktoré boli poverené vykonavanim
diela s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela.

Zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi zaruku za Uplné a kvalitné prevedenie, za kvalitu zariadeni
a materialov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podl'a zmluvy.
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Zarucna doba na stavebné casti diela je v trvani pat rokov (d'alej len ,Zaru¢éna doba“), zaru¢na
doba na vstavané zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (dalej
len ,Osobitna zaru¢na doba“). Zarucna doba zacina plynut odo dia protokolarneho odovzdania
celého diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba
a Osobitna zarucna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat osobitny zoznam veci, pri ktorych plynie
Osobitna zaru¢na doba.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemoze dielo
alebo jeho cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti diela za
nové, pre nové Casti diela zac¢ina plynat nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zaruc¢nej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost bezodkladne odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v
sulade s touto zmluvou a relevantnych ustanoveni Obchodného zadkonnika.

Ak vady nemdézu byt odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajicu primeranud zl'avu z
Ceny diela.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a, najneskér do 30 dni odo diia,
ked’ vadu zistil. V reklamdcii sa uvedie popis vady, ako sa prejavuje a jej rozsah. Dalej v reklamacii
moze objednavatel uviest svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i
poZzaduje finan¢nu nahradu.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna Zarucnej doby a/alebo Osobitnej
zarucnej doby, pricom i reklamdacia odoslana objednavatelom v posledny dent Zarucnej doby
a/alebo Osobitnej zaruc¢nej doby sa povaZuje za vcas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak do
piatich dni po doruceni reklamacie, ak tak neurobi, je povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 50 Eur za kazdy der, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma
okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnt ndhradu Skody. Naklady na odstranenie
reklamovanej vady nesie zhotovitel' i v spornych pripadoch, az do vydania expertného posudku,
naklady na vyhotovenie ktorého znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Ak zhotovitel neodstrani reklamovanud vadu diela alebo jeho casti ani v primeranej lehote 10-tich
kalendarnych dni odo dina dorucenia pisomnej reklamdcie, je objednavatel opravneny poverit
odstranenim vady tretiu osobu na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel je vtakomto pripade povinny
uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu. Vsetky tieto
vzniknuté naklady je objednavatel’ opravneny uhradit zo ZadrzZného dohodnutého zmluvnymi
stranami v ¢l. VI. bod 8. tejto zmluvy alebo z kaucie podla ¢l. VI. bod 12. tejto zmluvy.
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V pripade havarijného stavu na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatel'ovi, je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrannovaniu neodkladne, najneskor
ale do dvoch hodin od okamihu ozndmenia havarijného stavu a pracovat na iom az do uplného
odstranenia. Ak zhotovitel' nepristupi k odstranovaniu havarijného stavu vlehote stanovenej
v predchadzajicej vete, je objednavatel’ opravneny odstupit od zmluvy a poverit odstranenim
havarijného stavu na stavenisku tretiu osobu na naklady zhotovitel'a, ktory stcasne aj zodpoveda
za vSetky vzniknuté skody. Zhotovitel je v takomto pripade povinny uhradit objednavatel'ovi cenu
za odstranenie havarijného stavu tretou osobou v celom rozsahu ako aj vzniknutd Skodu. Vsetky
tieto vzniknuté naklady je objednavatel opravneny uhradit zo Zadrzného dohodnutého zmluvnymi
stranami v ¢l. VI. bod 8. tejto zmluvy alebo z kaucie podla ¢l. VI. bod 12. tejto zmluvy.

CL. XII1.
Zmena a ukoncenie zmluvy

Tato zmluvu je mozZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®, ktory bude neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Iné
zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

Tato zmluva zanika:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) pisomnou vypovedou objednavatel’a aj bez uvedenia dévodu, pricom vypovedna lehota je 14 -
diiova azacina plynut prvym dilom po dni, vktorom bola pisomna vypoved dorucena
zhotovitel'ovi,

c) odstupenim od zmluvy, pricom kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od tejto
zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy ma objednavatel narok na uhradu vsetkych nakladov suvisiacich
s odstupenim od tejto zmluvy a na uplatnenie zmluvnych pokut.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zadklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy sa okrem skutocnosti uvedenych v tejto zmluve povazuje aj
nasledovné:

- porusSenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa plnenia predmetu zmluvy,
uvedenych v ¢lanku II. bod 1,2 a 7, ¢lanku III. bod 1, 3,4,5, 6 pism. a) az mm), 7, 8 abod 10
tejto zmluvy;

- nedodrzanie terminov plnenia diela zhotovitelom uvedenych v ¢lanku IV. bod 2. tejto zmluvy
ako aj nedodrzanie terminov plnenia diela zhotovitelom stanovenych v tejto zmluve a/alebo
v Casovom harmonograme, a to v pripade ak zhotovitel je v omeskani s ktorymkol'vek, aj len
Ciastkovym terminom plnenia diela,

- porusSenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela tykajlucich sa zacCatia a realizacie diela

uvedenych v ¢lanku IV. bod 3, 4 a 6 tejto zmluvy;

- ak sa ktorékol'vek z prehlaseni zhotovitel'a uvedenych v ¢lanku II. bod 4 az 6 tejto zmluvy a
tykajucich sa vyhotovenia Vykazu a vymer a oboznamenia sa s podkladmi na vyhotovenie
diela podl'a ¢lanku V. bod 5 a 6 ukaze ako nepravdivé;

- porusSenie povinnosti zhotovitel'a tykajticich Ceny diela a platobnych podmienok zmluvy a
kaucie, uvedenych v ¢lanku V. bod 7 a 9 tejto zmluvy, ¢lanku VI. bod 3, 5, 7, 10, 11 a 12 tejto
zmluvy;

- porusSenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa vedenia stavebného dennika,
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uvedenych v ¢lanku VII. bod 1 aZ 5 a bod 8 aZ 10 tejto zmluvy;

- porusSenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa podmienok pre vykonanie
diela, uvedenych v ¢lanku VIII. bod 1 aZ 5, bod 8 az 19 a bod 21 azZ 28 tejto zmluvy;

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela tykajicich sa podmienok ochrany osobnych
udajov a povinnosti ml¢anlivosti, uvedenych v ¢lanku IX. bod 4 azZ 6 tejto zmluvy;

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa odovzdania diela, uvedenych
v ¢lanku X. bod 2 aZ 6 a bod 8 a 9 tejto zmluvy;

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa nahrady skody zhotovitel'om,
uvedenych v ¢lanku XI. bod 2 aZ 5 a bod 7 tejto zmluvy;

- ak je zrejmé, Ze zhotovitel' nedokaze zhotovit dielo podla terminov uvedenych v Casovom
harmonograme;

- zhotovitel vyhotovuje dielo vrozpore stouto zmluvou, neplni kvalitativno-technické
parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela urcené touto zmluvou, Tendrovou
dokumenticiou, Realizatnym projektom stavby, Stavebnym povolenim, pokynmi
a poziadavkami objednavatela alebo s platnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

- zhotovitel napriek pisomnom upozorneni zo strany objednavatela pokracuje vo vadnom
plneni diela a porusuje povinnost podl'a ¢lanku XII. bod 7 tejto zmluvy;

- zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu (reklamacii) objednavatela v primeranej lehote
neodstrani vady diela podl'a ¢lanku XII. bod 14 aZ 16 tejto zmluvy;

- zhotovitel kona v rozpore so zasadami poctivého obchodného styku, porusuje zadkaz nekalej
sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo jeho ¢innost kazi meno a zaujmy
objednavatel'a;

- bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné konanie, alebo bola povolena restrukturalizacia alebo zacaté reStrukturalizacné
konanie;

- bol proti zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu;

- bolo zacaté konanie o ndvrhu na zruSenie spoloc¢nosti ex offo;

- sasplnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssSej moci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je zhotovitel
opravneny odstupit od tejto zmluvy sa povazuje omeskanie objednavatela s thradou faktary o viac
ako 60 dni odo dna jej splatnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo posunit dobu plnenia zmluvy alebo od zmluvy odstapit v
pripade, Ze nastanu také zmeny v sposobe a zdroji financovania, ktoré mu neumoznia d’alej
financovat predmet diela podl'a ¢lanku II. bod 3 a €élanku V. tejto zmluvy.

Pokial' zmluvna strana odstdpi od zmluvy, zanika tato zmluva momentom dorucenia oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strane. Ozndmenie o odstipeni od tejto zmluvy sa povazuje za
dorucené ivpripade, ak druha strana bezdévodne odmietne odstipenie prevziat.
Ak sa zaslana zasielka vrati spat ako nedorucend z akéhokolvek dbévodu, sa tato povazuje za
dorucenu diom jej vratenia

C1. XIV.
Omeskanie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s terminom riadneho dokoncenia a odovzdania diela alebo jeho
¢asti podl'a ¢lanku IV. bodu 2 a Casového harmonogramu alebo terminom riadneho odovzdania
dokumentov vrozsahu aterminoch podla ¢lanku IV. bod 2.2. a/alebo 2.3. a Casového
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harmonogramu alebo v pripade omeSkania zhotovitela s plnenim akychkolvek ¢iastkovych
terminov pnenia diela podla Casového harmonogramu alebo stanovenych v tejto zmluve, zaplati
zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny diela podl'a ¢lanku
V. bod 1 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade neododrzania terminov odstranenia vad diela alebo nedorobkov diela zhotovitel'om, na
odstranenie ktorych bol objednavatelom vyzvany pocas realizacie diela alebo vyplyvajicich
z Protokolu, vznika objednavatel'ovi narok na zmluvnui pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny
diela podla ¢lanku V. bod 1 tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty den omeSkania, a to aZ do dinia tplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruc¢nej doby, vznikd objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny diela podl'a ¢lanku V. bod 1 tejto zmluvy za kazdy
aj zacaty deni omesSkania, a to az do dita iplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak zhotovitel' nedodrZi lehotu na vypratanie staveniska po
ukonceni prac urcenej v ¢lanku X. bod 9. tejto zmluvy, uhradi objednavatel'ovi zmluvnud pokutu vo
vySke 5.000 EUR za kazdy aj zacaty deii omeSkania s vypratanim staveniska.

V pripade, ak sa zhotovitel' alebo zodpovedny zastupca zhotovitel'a zakéhokolvek dovodu
nezucastni na preberacom konani ktorejkol'vek casti diela, pri zapise a odsuhlaseni zrealizovanych
prac na diele, pri kontrole realizacie diela, uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 10.000 EUR za kazdy jednotlivy pripad nepritomnosti zhotovitel'a alebo zodpovedného
zastupcu zhotovitela.

V pripade akéhokol'vek porusenia platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych
vSeobecne zavaznych noriem miestnej samospravy, slovenskych technicky noriem a technickych
noriem Eurdpskej tnie, a to aj v pripade, ak nie st zavazné aich charakter je len odportcaci a
vztahujlcich sa na vykonanie diela zo strany zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 15.000 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedenych v ¢lanku VIII. bod. 14, 16 az
19, bod 21 a 22 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a a/alebo v pripade porusenia platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpefnost aochranu zdravia pri praci
ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, vznika objednavatel'ovi
narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 15.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie
stanovenej povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia svojej povinnosti uvedenych v ¢lanku II. bod 1 a 7, ¢lanku I1I. bod
1, 3,4,5, 6 pism. a) az nn), 7, 8 a bod 10 tejto zmluvy, v ¢lanku IV. bod 3, 4 a 6 tejto zmluvy, v ¢lanku
V. bod 7 a9 tejto zmluvy, ¢lanku VI. bod 3,5,7,10, 11 a 12 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie
stanovenej povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia svojej povinnosti uvedenych v ¢lanku VII.bod 1 az5 a bod 8 az
10 tejto zmluvy je zhotovitel povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5.000

EUR za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti.
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V pripade akéhokol'vek porusenia svojej povinnosti uvedenych v ¢lanku VIIL bod 1 aZ 5, bod 8 az
19 abod 21 az 28 tejto zmluvy; v ¢lanku X. bod 2 aZ 6 a bod 8 a 9 tejto zmluvy, v ¢lanku XI. bod 2 az
5 abod 7 tejto zmluvy a podla ¢lanku XII. bod 7 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej
povinnosti.

Objednavatel’ ma narok na dhradu zmluvnej pokuty za podstatné porusenie zmluvnych podmienok
vo vyske 500 EUR za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ak vyska
zmluvnej pokuty nebola ur¢end inak v tejto zmluve.

Zmluvna pokuta je splatna na zdklade vyzvy objednavatel'a na tthradu zmluvnej pokuty, a to odo
dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitel'ovi, a to v lehote 10 dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd zhotovitel'ovi povinnost
riadne plnit' podla tejto zmluvy to, za o mu bola sankcia vo forme zmluvnej pokuty uloZena.
Objednavatel je tieZ opravneny vykonat zapocitanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voci naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela alebo jej Casti.

Pokial nebude dohodnuté inak, objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s dhradou faktiry
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy dent omeSkania.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok druhe;j
zmluvnej strany na nahradu $kody.

CL. XV.
Opravnené osoby a dorucovanie

Opravnené osoby

1.1. Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti a/alebo zaviznosti a/alebo uzavierania dodatkov k tejto
zmluve su zmluvné strany opravnené uskutociovat vyluCne prostrednictvom Statutarnych
organov.

1.2. Na ucely tejto zmluvy zmluvné strany splnomociiuji zastupcov uvedenych v zahlavi tejto
zmluvy, ktori su opravneni zastupovat zmluvné strany v jednotlivych oblastiach suvisiacich
s vykonavanim diela nasledovne:

- Osoby opravnené konat vo veciach zhotovovania diela, odovzdania diela a zmien diela
su osoby opravnené (kazda samostatne) konat vo veciach technickych, vo veciach
uskutocnovania zapisov v stavebnom denniku, vo veciach odovzdania, prevzatia diela
a zmien diela. Tieto osoby nie si opravnené na zmeny Ceny diela ani na podpisovanie
dodatkov k Zmluve.

1.3. Objednavatel’ vzmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z., o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko poveruje ako koordinatora
dokumentacie: a ako koordinatora bezpecnosti:

1.4. Zmluvna strana prostrednictvom pisomného oznamenia Statutdrneho organu doruceného
druhej zmluvnej strane je opravnena jednostranne zmenit osobu opravnenu na zastupovanie
v jednotlivych oblastiach v zmysle bodu 1.2. a 1.3. tohto ¢lanku tejto zmluvy.
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2.

Dorucovanie

2.1. Pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti,
vyzvy ainé ukony v suvislosti s touto zmluvou ajej plnenim musia byt urobené v pisomnej
forme (dalej aj ,Pisomnost™). Zapis v stavebnom denniku sa nepovaZzuje za Pisomnost a jej
dorucenie podla tejto zmluvy, pokial nie je vyslovne v tejto zmluve uvedené inak.

2.2. Pisomna komunikacia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat podl'a tidajov uvedenych
v tejto zmluve, resp. riadne pisomne oznamenych jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane. Za dorucenie pisomnosti v suvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa
povaZzuje:

a) osobné dorucenie Pisomnosti druhej zmluvnej strane, ktora je povinna potvrdit prevzatie
Pisomnosti, k doruc¢eniu méze dojst priamo opravnenou osobou zmluvnej strany alebo
prostrednictvom kuriéra, a to opravnenej osobe druhej zmluvnej strany (Statutarnemu
organu, opravnenej osobe podla bodu 1 tohto clanku alebo osobe opravnenej na
preberanie pisomnosti za zmluvnd stranu); ak zmluvnd strana odmietne prevziat
Pisomnost, povaZuje sa tato Pisomnost za doru¢end odmietnutim jej prevzatia, alebo

b) zaslanie Pisomnosti ako doporucenej postovej zasielky prostrednictvom posty; v pripade,
ak sa zaslana zasielka vrati spat’ ako nedorucena z akéhokol'vek dévodu, sa tdto povazuje
za dorucenu dilom jej vratenia, alebo

c) e-mailom na adresy objednavatel'a a na adresy zhotovitel'a, pricom Pisomnost' sa povazuje
za dorucent prijatim potvrdenia druhej zmluvnej strany o doruceni Pisomnosti.

2.3. Pisomnosti, ktorych obsah sa tyka platnosti, u¢innosti, znenia zmluvy alebo dodatkov k
zmluve, alebo ich obsah povaZuje dorucujtica zmluvna strana za podstatny z iného dévodu, sa
povaZuju za dorucené, len ak boli dorucené spésobom podla bodu 2.2. pism. b.) alebo osobne
dorucené Statutarnemu organu alebo osobe opravnenej na preberanie pisomnosti druhej
zmluvnej strane.

ClL. XVL
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy obdrzi objednavatel’ a
dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

Tato zmluva patri medzi povinne zverejiiované zmluvy (vratane dodatkov zmlav) podla
ustanoveni § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z., o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o slobodnom pristupe k informaciam*) v spojeni s ustanoveniami §
1 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964
Zb., Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sihlasi so zverejnenim tejto
zmluvy a faktdr dorucenych objednavatel'ovi, a to zverejnenych objednavatelom pocas trvania
jeho povinnosti podl'a § 5a ods. 1 a 6 a § 5b zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Akékolvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Po nadobudnuti ich ucinnosti podla bodu 4 tohto c¢lanku sa stanu
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a je pre zmluvné strany zavizna dnom podpisu opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran
nepodpiSu tuto zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorSieho podpisu. Tato
zmluva nadobuda u¢innost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady SR.
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10.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a ac¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieSi dohodou,
je pre pripad sudneho sporu miestne prisluSnym stidom sud v sidle objednavatel’a.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. AK sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky, zavdzuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit
inym, ktoré najviac zodpoveda tcelu a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia tejto zmluvy.

Ak v priebehu zmluvného vztahu zmeni zmluvna strana ndzov/obchodné meno, sidlo, Statutarnych
organov, opravnené osoby pripadne dbéjde k rozdeleniu, zliceniu alebo zaniku ktorejkol'vek zo
zmluvnych stran, strana, u ktorej doslo k tejto zmene, je povinna o tejto zmene okamzite pisomne
informovat druht stranu a v pripade rozdelenia, zlticenia alebo zaniku ktorejkol'vek zo zmluvnych
stran s uvedenim, ako prechadzajd prava a zavazky.

NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy su:
Priloha ¢.1 - Stavebné povolenie

Priloha ¢. 2 - Tendrova dokumentacia
Priloha ¢. 3 - Vykaz vymer

Priloha ¢. 4 - Casovy harmonogram

Priloha ¢. 5 - Realiza¢ny projekt stavby

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne ukony, ich vél'a je slobodna a vazna, prejav
vole je dostatoCne zrozumitelny a urcity, zmluvna vol'nost nie je obmedzena a pravny ukon je
urobeny v predpisanej forme nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektord
zo zmluvnych stran. Zmluvné strany si zmluvu precitali a bez vyhrad sthlasia s jej ustanoveniami.

V Bratislave, dna

YA 1 (011017 L) (T

HORNEX, a.s.
Ing. Oto Horndacek - predseda predstavenstva Ing. Juraj Rosenberg - ¢len predstavenstva
a generalny riaditel a obchodny riaditel

V Bratislave, dna

ObjJednAVAtels ...ttt

Kancelaria prezidenta Slovenskej republiky
Mgr. Stefan Rozkopal, vedtici Kancelarie prezidenta SR
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Prilaha & 1 - Stavebné povolenie

Zmluva o dielo ¢, 1800/2016

na stavbu ,Rekonstrukcia rezidencie prezidenta Slovenskej republiky”

Dbjednivatel:
Mazov
Sidlo
Zastipeny:
10!

d'alej len .objednavatel™

Zhotovitel
Nazov
Sidla
Zasuipeny:

1¢0
dalej len ,zhatovitel™

W Bratisiave

Zhotovitel: .
I

Y Bratislave,

Objednavatel:

Kanceldria prezidenta Slovenskej republily

Hod#ove nam. 1, 811 06 Bratislava

Mgr. Stefan Rozkopal, vedici Kanceldrie prezidenta SR
30845157

HORNEX, @.s.

AgArovd 4D, 841 01 Bratislava

[ng. Oto Horndtek, predsedsa predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Juraj Rosenberg, &len predstavenstva a obchodny riaditel
3hB02570

e



Priloha ¢. 2 -~ Tendrova dolkumenticia

Zmluva o diclo & 1800/2016

e

na stavbu ,Relkonstrulicia rezidencie prezidenia Slovenskej republiky

Objednivatel:
MNizov Kancelaria prezidenta Slovenske] republiky
Sidls HodZovo nam, 1, 811 06 Bratislava
Zastiipeny: Mgr. Stefan Rozkopal, vediici Kanceldrie prezidenta SR
180 30845157

dalej len ,objednavatel™

Zhotovitel:
Nazow HORMEX, a.x.
Sidio Apatova 4D, 841 01 Bratislava
Zastiipeny: Ihg. Oto Hornddek, predseda predstavenstva a generdlny riaditel’
- Ing Juraj Rosenberg, flen predstavenstya a ehchodny riaditel
I¢o 35802570

dalej len ,zhotovitel™

Y Bratislave

Zhatovitel’

V Bratislave,

Objednavatel’:



Prifoha €. 3 - V¥kaz v¥mer
Zraluva o diela ¢ 1800/2016

na stavbu ,Rekonstrulcia rezidencie prezidenta Slovenslkej republiky”

Obtedndvatel’:
Nazay Kancelaria prezidenta Slovenskej republiky
Sidlo HodZove nam. 1, 811 06 Bratisiava
Zastipeny: Mgr. Stefan Rozkopdl, vedici Kanceldrie prezidenta SR
1ICO: 30845157

dalej len ,objedndvatel”

Zhotovitel'
Nazov HORNEX, as.
Sidle Agatova 413, 841 01 Bratislava
Zastiipeny: Ing. Oto Hornadek, predseda predstavenstya a generdiny riaditel
ing. Juraj Rosenberg, Clen predstavenstva a obchodny riaditel’
1€0 35802570

dalej len ,zhotovitel™

V Bratislave,

Zhotovitel: '

V Bratislave,

Objednivatel’



Priloha & 4 - Casovy harmonogram
Zmluva o dielo & 1800/2016

na stavbu ,Rekon$trukcia rezidencie prezidenta Slovenskej republiky”

Objednavatel:
Nizov Kanceldria prezidenta Slovenskej republiky
Sidlo HodZowve naw. 1, 811 06 Bratislava
Zastipeny: Mgr. Stefan Rozkopal, vedici Kaneelarie prezidenta SR
1C0: 30845157

d'alej len ,objednavatel”

Zhotovitel:
Nizov HORMNEX, 2.5.
Sidlo Agatova 4D, 841 01 Bratislava
Zastipeny: Ing. Oto Hornddek, predseda predstavenstva a renerdloy riaditel’
Ing. Juraj Rosenberg, flen predstavenstva a abchodny riadito!l
1C0 35802570

d'alef len ,zhotovitel”

V Bratislave,

Zhotovitel:

V Bratisiave,

Objednavatel:
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