ZMLUVA O DIELO ¢&. 82/2020

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik )

1.1 Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Statutarny organ:
Osoby opravnené konat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,0bjedndvatel’*)

a
1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo/Miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany V:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Statutarny orgéan:
Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel’ )

(dalej len ako ,, zmluva *)

Clanok 1
Zmluvné strany

Akadémia umeni v Banskej Bystrici

Ul. Jana Kollara 22, 974 01 Banska Bystrica
31094970

2021283935

SK2021283935

SPSRSKBA
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor

Ing. Petra Virdgova, kvestorka
Ivan Majling

kvestor@aku.sk

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica
31644791

2020457450

SK2020457450

OR OS B.Bystrica, odd. Sro. vlozka ¢. 3318/S
Slovenska sporitelnia, a.s. B. Bystrica

GIBASKBX
Ing. Jaroslav Valko, konatel’

Ing. Jaroslav Valko
Ing. Miroslav Dusek

primainvest@primainvest.eu

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — zékazka s nizkou
hodnotou podrla § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ pre objednavatel’a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve nasledovné dielo:

Kompletnd rekonstrukcia kiipel’ni v pocte 16 Ks a rekonstrukcia podlahovych krytin v 57 izbdach
V priestoroch Studentského domova Akadémie umeni v Banskej Bystrici na Ul. J. Kolldra 20, 974 01
Banska Bystrica (jednd sa o stavbu so supisnym Cislom 4002 postavenit na pozemku registra '"C"
s parc. & 179/, k.ii. Banska Bystrica, LV ¢4272), pricom predmetom zmluvy je najma:

- Rekonstrukcia podlahovych krytin v 57 izbdch
- Rekonstrukcia kupel’ni Studentov v pocte 12 ks
- Rekonstrukcia kapel’ni pedagogov v pocte 4 ks

Podrobna $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1 - Vykaz vymer (d’alej aj ako ,,Vykaz vymer), ktora
tvori neoddelitel'nu prilohu K tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel'a dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’
ana svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase, v zmysle pokynov objednavatela, resp. v zmysle
pokynov opravneného zastupcu Objednavatel’a a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zhotovitel’ zavizuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov.

2.3 Objednavatel sa zavézuje diclo zhotovene v sulade s touto zmluvou prevziat’ postupom podl'a Clanku 7
tejto zmluvy azaplatit za dielo dohodnuti cenu podla Clanku 5 bod 5.2 tejto zmluvy
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky potrebné k realizécii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny zhotovit’ dielo ako celok, t.j. komplexne zrealizovat’ stavebné prace vratane dodania stavebného
materialu a vykonat’ dielo v sulade s Vykazom vymer. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vyhotovené a odovzdané
dielo v sulade s platnou legislativou, bude spliiat’ vietky platné normy a smernice, ktoré st platné v
Slovenskej republike.

Clanok 3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy podl'a Clanku 2. bod 2.1 a nasl. bude vykonané na zaklade:
a) tejto podpisanej zmluvy,
b) sutaznych podkladov a ich vysvetleni na vyber zhotovitela,
€) Vykazu vymer (Priloha ¢. 1 zmluvy — oceneny suhrnny polozkovy rozpocet),
d) Casového a vecného harmonogramu plnenia zmluvy (Priloha ¢&. 2 zmluvy),
e) Zoznamu subdodavatel'ov (Priloha ¢. 4 zmluvy)
f) Projektovou dokumentaciou (Priloha ¢. 5 zmluvy).

3.2 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v&as si zhotovitel’ splni zrealizovanim diela podla Clanku 2 tejto
zmluvy, jeho odovzdanim a prevzatim bez vad a nedorobkov podl'a Clanku 7 zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Clanku 4 tejto zmluvy. Dodrzanie ostatnych ustanoveni tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

3.3 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 3.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pisomné pokyny objednavatel'a (prace naviac) zhotovitel'ovi pocas
zhotovenia stavebného diela. Opodstatnené operativne pokyny objednévatel'a musia okrem urcenia prac
a dodavky materialov obsahovat’ dohodu o cene takychto prac a dodavke materialov medzi zmluvnymi
stranami, az takato dohoda zaklada povinnost’ zhotovitel’a tieto prace vykonat’. Rovnako tak st zmluvné
strany povinné postupovat’ podl’a bodu 5.7 tejto Zmluvy.



3.4 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
Clanok 4
Cas a miesto plnenia

4.1 Terminy realizacie celého predmetu zmluvy podla Clanku II tejto zmluvy st nasledovné:

Termin zacatia realizacie (plnenia) diela: najneskdr do 10 kalendarnych dni odo dna prevzatia
staveniska.

Termin ukonéenia realizacie (plnenia) diela: najneskor do troch mesiacov od tcinnosti
zmluvy.

Harmonogram realizacie (plnenia) diela tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' vypracuje
harmonogram realizdcie prac najneskdér do 5 dni po predlozeni projektovej dokumentacie
objednavatel'om s upresnenim a oznacenim izieb a kupel'ni, ktorych sa rekonstrukcia tyka.

4.2 Akakol'vek zmena terminov $pecifikovanych v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, ato formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami, mimo pripadov, kedy k zmene terminov dojde z dévodu skutocnosti vzniknutych
mimo vole zmluvnych stran akymi je vysSia moc a rozhodnutie organov Statnej spravy a samospravy
nedovol'ujuce vykonavanie diela..

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia v sulade s touto zmluvou,
objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

4.4 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni odo diia G€¢innosti zmluvy. Na
prevzatie staveniska objednavatel’ vyzve zhotovitel'a najneskor 3 kalendarne dni pred lehotou, ktora urci
objednavatel’ na prevzatie staveniska. Tato vyzvu (oznamenie) objednavatel’ zaSle zhotovitel'ovi e-
mailom na e-mailovii adresu zhotovitel'a uvedena v Clanku I, bod 1.2 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
zavédzuje prevziat stavenisko v takto oznamenej lehote. O odovzdani a prevzati staveniska bude
zmluvnymi stranami podpisany pisomny protokol.

4.5 Miesto realizacie (plnenia) predmetu zmluvy: Banskobystricky samospravny kraj, okres Banska
Bystrica, Studentsky domov Akadémie umeni v Banskej Bystrici na UL J. Kollara 20, 974 01
Banska Bystrica (jedna sa o stavbu so stupisnym ¢islom 4002 postavenu na pozemku registra "C"
s parc. ¢. 179/1 k.u. Banska Bystrica, LV ¢.4272).

Clanok 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla Clanku 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran, Vv stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a s vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna
v zmysle Vykazu vymer.

5.2 Cena za zhotovenie diela podl'a Clanku 2 tejto zmluvy je

Cena bez DPH 94 772,36 EUR

DPH 20 % 18 954,47 EUR

Celkova cena diela 113 726,83 EUR vratane DPH

Slovom: jednostotrinast’tisicsedemstodvadsat’Sest’ eur osemdesiattri centov

5.3 Cena diela je podrobne Specifikovana v ocenenom sthrnnom polozkovom rozpocte vratane krycieho
listu ponuky, ktora je neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1 a je pre vymedzenie
predmetu zmluvy uplna a zavizna. Zhotovitel’ poskytne jeho elektronicku verziu vo formate programu
MS Excel (*.xls,*xlIsx). Jednotkové ceny, ako aj cena diela st stanovené a zaokrihlené na 2 desatinné
miesta s presnostou podl'a zobrazenia.



5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté vSetky naklady na material a prace, ktoré s potrebné a ucelné pre
vykonanie diela s prihliadnutim na povahu diela. V kalkulacii ceny diela st zahrnuté aj naklady na odvoz
sutiny vratane poplatku za skladkovanie a likvidaciu odpadov.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného Vykazom
vymer/Rozpoctom (d’alej len ,,naviac prace) len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k
tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cena uvedena v bode 5.2 sa teda moze menit’
len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve, a to pri pisomnej poziadavke objednavatel’a a v stilade
S platnym zakonom o verejnom obstaravani. Ak pocCas uskutocnovania diela déjde k zmene rozsahu prac
a dodavok, k zmene technickych rieseni, k zmene parametrov diela, oproti Clanku 2 bod 2.1, alebo
Kk uplatneniu naviac prac pozadovanych objednavatelom, oproti tym, ktoré sa zhotovitel' zaviazal
vykonat' v zmysle tejto Zmluvy, ,vyska ceny, uvedenej v Clanku 5 bod 5.2 sa ohladom naviac prac
dojedna (v pripade dojednavania dodatku) tak, ze zhotovitel’ pri ocefiovani naviac prac pouzije rovnaka
metodiku a jednotkové ceny také, aké pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci verejného
obstaravania a Vykazu vymer zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy. Nové polozky musia
byt kalkulované rovnakym spésobom, ako bola vypocitana cena, t.j. pri pouziti rovnakych rézii, ziskov,
miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov ak sa strany nedohodnu inak. Zhotovitel nema narok na
dodatoc¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ a neboli objednavatel'om pisomne odsuhlasené
ako opravnené.

Clanok 6
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za riadne vykonané dielo podla Clanku 2 zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi na zaklade faktur bezhotovostnym prevodom v eurach. Objednavatel neposkytuje
preddavok ani zalohu na plnenie zmluvy.

Zhotovitel’ vystavi faktiry podla podmienok dojednanych v tomto ¢lanku zmluvy, na zaklade stpisu
skuto¢ne vykonanych stavebnych prac a dodavok, v sulade s Vykazom vymer. V stpisoch vykonanych
prac a dodavok bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie v sulade s objektovou
arozpoc¢tovou skladbou ( Vv sulade s prilohou ¢.1 Vykazom vymer tejto zmluvy). Supis skutocne
vykonanych prac a dodavok objednéavatel’ odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do
5 pracovnych dni od predlozenia tohto stpisu. V pripade, ak objednavatel Kk stpisu skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok predlozenému zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajice;j
vete svoje vyhrady, zhotovitel’ je v pripade nesthlasu s vyhradami objednavatel’a povinny sa k nim
bezodkladne vyjadrit’, inak, v pripade oddévodenych vyhrad predlozi objednavatel'ovi opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Objednavatel’ tento opraveny stpis skutocne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 3 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ faktiru jedenkrat mesacne v rozsahu
vykonanych prac po ich odstihlaseni technickym dozorom objednéavatela najneskor do 15 kalendarnych
dni odo dia odsuhlasenia a potvrdenia stpisu vykonanych stavebnych prac v zmysle bodu 6.2. Faktary
musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 1 zakona 0 dani z pridanej hodnoty ¢. 222/2004 z.z. budu
doruéené v $tyroch vytlatkoch objednavatelovi na adresu uvedent v Clanku 1.

Lehota splatnosti vystavenej faktary je 14 dni azaina plynut’® diiom nasledujicim po dni jej
dorucenia objednavatel'ovi. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deni splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny den. Faktira sa
uhradza bezhotovostnym prevodom V eurach na icet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Za
zaplatenie faktiry sa povazuje deni, ked’ bude fakturovana Ciastka odpisand z Gctu objednavatela
Vv prospech uctu zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nastane omeSkanie s platbou faktury z
dévodov na strane Statnej pokladnice, objednavatel nie je po tito dobu v omeskani so zaplatenim sumy
uvedenej vo faktare.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujtce
nalezitosti, a to:



6.6

6.7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

a) oznalenie ,,faktura“ a jej poradové ¢islo,

b) identifika¢né udaje zhotovitela — nazov/obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC, IC
DPH,

c) identifikaéné iidaje objednavatel'a — nazov/obchodné meno, sidlo/miesto podnikania , ICO, DIC,
IC DPH,

d) nazov, adresa banky (oznacenie peiazného ustavu s kédom banky) a ¢islo uctu zhotovitel’a,
na ktoré sa ma plnit’ v stilade so zmluvou,

e) ¢&islo zmluvy vratane pripadného dodatku k zmluve a oznacenie fakturovane;j Casti diela,

f)  datum dodania tovaru, sluzby,

g) datum vystavenia faktury a datum jej splatnosti,

h) fakturovana suma (bez DPH, hodnotu DPH, celkova fakturovana cena v EUR)

i) peciatka a podpis zhotovitel'a (opravnenej osoby).

Neoddelite'nou sucastou faktary bude objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok
(Gdaje o mnozstve a cene za polozku prace podla odsuhlaseného rozpoctu pripadne hodinové sadzby za
vykonané prace) Vv Styroch vyhotoveniach.

Ak faktira nebude obsahovat uvedené nalezitosti, alebo bude inak nespravna alebo neuplna,
objednavatel ju vrati zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary
prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ odo dia dorucenia opravnenej
faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ bude predkladat’ faktury za dielo spdsobom uvedenym v bode 6.3 maximalne do vysky 90%
z celkovej ceny diela. Na zvySok ceny 10% predlozi zhotovitel konecnl faktiru az na zaklade
zmluvnymi stranami podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati prac a po odstraneni pripadnych
vad a nedorobkov. Vystavenie konecnej faktiry vylucuje dodatoéné naroky na tpravu celkovej ceny
diela.
Clanok 7
Odovzdanie predmetu zmluvy

Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ zan zmluvne

dohodnutt cenu podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou. Ak vSeobecne pravne predpisy alebo
technické normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela musi tspesné
vykonanie takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost’ na odovzdanie je
zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred. Odovzdanie
sa uskuto¢ni v mieste realizacie podl'a Clanku 4 bod 4.5.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred planovanych odovzdanim diela odovzdat
objednavatelovi doklady:

a) osvedcenie (protokoly/zaznamy) 0 vykonanych skuskach pouzitych materidlov, ak je potrebné

b) zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach, ak je potrebné

Cc) stavebny dennik,

d) elektronicku fotodokumentaciu z priebehu realizacie diela,

e) certifikaty pouzitych materialov a pripadnu d’al$iu dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych
vlastnosti uskuto¢nenych dodévok (certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
osvedc¢enia o akosti a kompletnosti zariadeni a materialov podl'a STN EN, zarué¢né listy),

f) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Bez dokladov podla bodu 7.2 tohto ¢lanku nie je mozné povazovat’ dielo za dokoncené a prevziat’ ho,
a teda ich absencia je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho konania. To znamena4, ze
chybajice doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Dielo sa odovzdava a prebera naraz ako celok bez vad a nedorobkov v rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou vratane jej priloh. V pripade, ak sa bude dielo odovzdavat’ po ¢astiach (za
dodrzania podmienky odovzdania vsetkych potrebnych dokumentov a dokladov, ktoré budu stthrnne
osvedCovat’ akost’ a kompletnost’ ¢asti diela, ktora sa odovzdava), bude odovzdana ukonéena Gast’



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

plnenia, ktora je schopna samostatného uzivania. Suhrn ¢iastkového odovzdavania a prevzatia bude
nasledne suéastou odovzdavania a prevzatia diela ako celku

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
zmluvy sa rozumie podpisanie Preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani verejnej prace (d’alej
len ,,preberaci protokol*) opravnenymi zastupcami objednédvatela, ktoré urci Statutdrny orgéan
Akadémie umeni a zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez vad, nedorobkov, resp. bez zjavnych
nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.
V preberacom protokole sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis vad a nedorobkov stavebného
diela zistenych pri tomto preberacom konani s urenim terminu na ich odstranenie. Obsahom
preberacieho protokolu je vyhlasenie objednévatel’a, Ze odovzdané dielo prebera, inak uvedie dovody
neprebratia diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v sulade § 12 ods.
1 pism. ¢) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov
v dojednanom termine Preberaci protokol bude podpisany poverenymi zastupcami zmluvnych stran
a stavebnym dozorom/technickym dozorom.

Zhotovitel’ je povinny dielo odovzdat’ vycCistené od zvySnych materialov tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat. Za ,riadne” ukoncenie zmluvy sa povazuje splnenie vSetkych zavizkov
zmluvnych stran pri dodrZani doby, na ktora bola zmluva uzatvorena.

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté aj pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke, a to az do ich Giplného odstranenia zhotovitel'om.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel’ sa
zavézuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine pontikanom zhotovitel'om za splnenia vSetkych
vyssie dojednanych podmienok.

Clanok 8
Povinnosti a prava zhotovitel’a

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude pri plneni zmluvy postupovat’ zodpovedne, s odbornou starostlivost'ou
a bude dodrziavat’ vieobecne zavdzné pravne predpisy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela (Vykaz vymer, jeho pokynmi,
zapismi V stavebnom denniku, pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, pravoplatnymi rozhodnutiami
a pisomnymi vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy).

Zhotovitel’ je povinny odstrafiovat’ na vlastné naklady odpad a necistoty, ktoré s vysledkom jeho
¢innosti. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza z miesta realizacie diela odpad aza poriadok a bezpeCnost’ na stavbe. Pripadné Skody
Z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

Zhotovitel' pred zaCatim prac bude konzultovat’ spdsob realizacie s poverenym pracovnikom
objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania doby realizacie diela dohodnutej touto zmluvou.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’,
a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel’ povinny oznamit
to bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o
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zmene diela je zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit. Ak sa strany v primeranej lehote
nedohodni na zmene zmluvy, mdze ktorakol'vek zo stran od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a
zdravotnych poziadavkich na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom zmluvy a tiez zabezpecit’
plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
v sulade s tymto nariadenim. Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu
dodrziavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. aj ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmi Ze bude dodrziavat’
podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoénovani stavby. Zhotovitel' sa
zavizuje dodrziavat aj zdkon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni. Zodpovednost’ za Skodu sposobenu nedodrzanim
predmetnych predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a Vv kvalite zodpovedajiucej STN
a spolustvisiacich predpisov a noriem.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
Dennik bude predkladat’ k min. tyzdennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatela za
ucelom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzitého materialu.
V stavebnom denniku je zakdzané zapisy prepisovat’, Skrtat’ a vytrhavat’ jednotlivé strany. Vedenie
stavebného dennika kon¢i po ukonéeni diela. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre
kazdi zmluvna stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela. Do dennika sa
zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac a ich
akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Vykazu vymer a od harmonogramu prac, tdaje
dolezité na posudenie hospodarnosti prac, zapisy o vykonanych skuskach, zapisy o dohodach zhotovitel'a
s objedndvatelom, poziadavky objedndvatela na odstranenie chyb v priebehu vykonavania diela,
pripadne vzniknuté $kody a pod. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy.

Zhotovitel’ vyhotovi ¢asovy a vecny harmonogram realizacie prac. Zhotovitel’ je povinny, V pripade
potreby aktualizacie harmonogramu, tento aktualizovat’ kazdych 30 dni.

Zhotovitel' mdze vykonat dielo eite pred ¢asom dojednanym v Clanku 4 bod 4.1. zmluvy.

Zhotovitel' do 10 dni po odovzdani diela zabezpeci z miesta realizacie diela odpratanie pripadného
nepotrebného materialu a vypratanie staveniska.

V pripade zmeny stavbyvediceho je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi potvrdenie, ze
novy stavbyveduci spiiia zdkonom stanovené poziadavky na vykon uvedenej funkcie minimalne 5
pracovnych dni pred uskuto¢nenim zmeny — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Uvedena zmena bude zdokumentovana aj

V stavebnom denniku.

Odborne spdsobila osoba/stavbyveduci zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je:
Ing. Miroslav Dusek, Ev.c. 01559*10*,

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle oceneného Vykazu
vymer tejto zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti zrealizovaného diela bola pri
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beznej udrzbe zarucena najma pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poZziarna bezpec¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a bezpecnosti pri uzivani.

Zhotovitel’ je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich uplného zaplatenia, pokial’ material
nebol uhradeny priamo objednédvatel'om.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vSetky materialy pouzité na zhotovenie diela budu nové, prvej akosti
a budu zodpovedat vSetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenie zdravia l'udi
alebo majetku tretich osob alebo ak mé za nasledok vznik inej ujmy tymto osobam a tito uplatnia naroky
voci objednéavatel’'ovi, zhotovitel’ odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto ndrokov v plnej vyske.
Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o naroku,
ktory bol vzneseny voci objednavatel'ovi. Objedndvatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to poziada, aby sa
zucastnil na rokovaniach smerujucich k vybaveniu tychto narokov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktori sposobi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu
v dosledku nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom. Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby
bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknu
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do
odovzdania diela objednavatel'ovi. V pripade, Ze d6jde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu
zodpoveda zhotovitel. Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda zhotovitel. Objednavatel’ je povinny
poskytnat’ plni1 sucinnost’ zhotovitel'ovi v tejto stivislosti, a je povinny internym upozornenim riaditel’a
Studentského domova upozornit’ na prebiehajiice prace v priestoroch miesta vykonu prace podla tejto
zmluvy. Toto upozornenie musi byt’ zverejnené na viditelnom mieste v mieste vykonu prac podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne alebo emailom vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a dolozit’ k
zabudovanym materialom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokraovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’
odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel’a. Ak sa zisti
pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitel’a.

Stavebny dozor/Technicky dozor bude vykonavat’ osoba Ivan Majling. Objednavatel je opravneny osobu
stavebného dozoru/technického dozoru zmenit’ a jeho vykonom poverit’ tretiu osobu, o vykonanej zmene
informuje zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’ elektronick(l fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi vyhotoveni kompletna elektronicka
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) po ukonéeni realizacie predmetného
diela, najneskdr pri odovzdani a prevzati diela (odovzdavacom a preberacom konani); v pripade
poziadavky objednavatela pocas realizacie predmetného diela predlozi ciastkovil elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici.

Clanok 9
Povinnosti a prava objednavatel’a

Objednavatel' odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 kalendarnych dni
odo dna uéinnosti zmluvy. Tato skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diecla, potvrdi docCasni skladku stavebného
odpadu, dohodne odberové miesta elektrickej energie avody adohodne spdsob merania
a uctovania odberov zhotovitel’a.



9.3.

Objednavatel’ prostrednictvom stavebného/technického dozoru vykondva priebezni kontrolu diela,
zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku. Objednavatel’ ma pravo
sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko k zapisom.

9.4. Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, je povinny toto zapisat’ do
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stavebného dennika a nasledne Ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, nie kratSej ako 10
pracovnych dni, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a, ani
na druhé upozornenie, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
preukazatelnym sposobom porusuji pracovni disciplinu, zasady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia
pri préci, resp. iné dohodnuté podmienky, je povinny o tom pisomne informovat’ zhotovitel'a a v pripade,
7e tento nezjedna napravu v lehote nie kratSej ako 5 pracovnych dni, méze odstupit’ od zmluvy bez toho,
aby zhotovitel'ovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych nakladov,
suvisiacich so zhotovenim diela.

Clanok 10
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

. Dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve,

pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto zmluvy
a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou, resp. nedbanlivost'ou
pri plneni zavizkov tejto zmluvy.

Stavebné dielo podla Clanku 2 tejto zmluvy mé vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite a vlastnostiach zodpovedajiucich STN a spolusuvisiacich
predpisov a noriem,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti zmluve a vratane jej
pripadnych doplnkov. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom V stavebnom denniku schvalenym
stavebnym dozorom/technickym dozorom, objednavatel'om a opravnenym zastupcom zhotovitel’a.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a nebrania splneniu zavizku, odstrani
zhotovitel' do 5 pracovnych dni od ich pisomného ozndmenia. Objednévatel’ ma pravo oznamit’ tieto
nedostatky do 5 rokov ak nie je stanovené inak, odo dia prevzatia diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval. Zhotovitel
takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatel'om,
ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (je potrebné evidovat’ v stavebnom denniku) a
objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Za skryt¢ vady zodpoveda zhotovitel pocCas plynutia zarucnej doby, od odovzdania diela
objednavatelovi.

. Reklamacia musi byt uplatnena pisomne (méze byt aj sprava zaslana e-mailom na adresu zhotovitel'a

uvedenu v zahlavi tejto zmluvy S potvrdenim jej dorucenia, alebo =zaslana prostrednictvom



poskytovatel'a poStovych sluzieb) a v zaru¢nej dobe, inak je neplatna. Musi obsahovat’ oznacenie vady,
miesto, kde sa vada nachadza, opis ako sa prejavuje a navrh vybavenia reklamacie. Rozoznavaju sa :

— zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré¢ objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim Vv Zapise
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednéavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo so zjavnymi
vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ preberaci protokol az do uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov;

— skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objedndvatel’ je povinny ich reklamovat u zhotovitela bez
zbyto¢ného odkladu najneskor do 15 pracovnych dni odo dnia ich zistenia. O dobu oprav skrytych
vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podrla tejto zmluvy.

10.8. Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté dielo, podla Clanku 7 tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Zaru¢na lehota zacina plynat diiom uspe$ného odovzdania a prevzatia celého diela od zhotovitel'a
objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na
ktoré zhotovitel' poskytuje in zarué¢nti dobu (napr. zariadenia) — aspon 2 roky; takto poskytnuta
zaruéna doba sa vzt'ahuje iba na tie Casti pri ktorych zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi zaru¢ny list
(alebo sa na uvedenom dohodli v preberacom protokole) a plati odo dia tGspesného odovzdania a
prevzatia celého diela bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a objednavatelovi.

10.9. Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na pouzitie
na dohodnuty téel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vady diela pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ vady na vlastné naklady bez pozadovanej thrady
Vv ¢o najkratsej lehote po pisomnom oznameni objednévatel’a.

10.11.Zaru¢na doba neplynie pocas doby, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ bez vad, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Plynutie zaruénej doby sa preruSuje dilom uplatnenia prava objednavatela zo
zodpovednosti za vady diela - doruéenim reklamécie zhotovitel'ovi.

10.12.Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave alebo odstraneni vady opatreny datumom a
podpismi oboch zmluvnych stran, spolu spopisom odstranenej vady. Zhotovitel vystavi
objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

10.13.Naroky objednavatel'a zo zodpovednosti za vady diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika v platnom zneni. Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim
Obchodného zakonnika v platnom zneni; v takomto pripade objednavatel’ moze:

a) pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie

chybajlcej Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitel'né,

€) pozadovat primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstupit’ od zmluvy.

10.14.Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objedndvatel'om a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne medzi objednavatelom a zhotovitel'om pisomnou
formou. Ak ned6jde k dohode ani do 14 dni od uplatnenia reklamaécie, zhotovitel’ je povinny vady diela
odstranit’ najneskor v lehote do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om. Havarijné stavy je
zhotovitel povinny odstrénit’ bezodkladne, najneskér v lehote do 72 hodin po ich nahlaseni
objednavatel'om, ak nebude medzi zmluvnymi stranami osobitne dojednané inak.

10.15.V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrdni v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpecit’ odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto
vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo diia dorucenia vyzvy
na ich zaplatenie zo strany objednavatela. Pravo objednavatela na nahradu sposobenej Skody,
zaplatenie zmluvnej pokuty a odstupenie od tejto zmluvy tym nie je dotknuté.



10.16.ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

10.17.NEBEZPECENSTVO SKODY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel', ato az do Casu riadneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. V pripade
poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’
do povodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednavatelom, ato vo
vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primeranéd vo vzt'ahu k harmonogramu realizéacie
diela tak, aby nebol naruSeny zavizny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, najneskor vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zodpovednost’ za skody prechadza na objednavatel’a diom podpisania preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok 11
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

Pre tcely tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuje okolnost’, ktora nastala nezavisle od vole povinnej
zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by tato
zmluvna strana tlto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a d’alej, Ze by v Case vzniku
zévazku tito prekdzku predvidala, napr. vojna, Strajk, zivelné pohromy. V pripade, ak nastanu
okolnosti vyssej moci podla tohto bodu zmluvy, ktoré zhotovitel'ovi brania v riadnom plneni zavizkov
podrla tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny o tom bezodkladne, najneskér do 72 hod. od ich vyskytu,
informovat’ objednavatel'a, v opaénom pripade sa na tieto okolnosti nebude prihliadat’.

Zhotovitel’ je povinny mat’ po celti dobu platnosti tejto zmluvy a na svoje naklady uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistené krytie minimalne vo vyske zmluvnej ceny
podla Clanku 5, bodu 5.2 tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie ani
stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na vykonanie diela. Predmetni platnti a Gi€inna zmluvu
0 zodpovednosti za Skodu podla prvej vety tohto bodu zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi ku ditu
podpisu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vSetky potrebné povolenia a opravnenia na vykonavanie predmetu tejto
zmluvy av rozsahu, v akom si to tato zmluva vyzaduje. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze ku ditu nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, Ze
by bol voci nemu na prislusSnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu ani navrh na povolenie
reStrukturalizacie. V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitel'ovi
alebo v pripade podaného navrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinny
0 tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednévatel’a bez zbytocného odkladu, inak zodpoveda
objednavatel'ovi za vzniknutu Skodu.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa s predmetom diela a miestom realizacie podl'a Clanku 4 bod 4.5 tejto
zmluvy oboznamil v dostato¢nom predstihu a pri dodrzani odborne;j starostlivosti si ho prezrel a tak
pontkol cenu diela podla Clanku 5 bod 5.2 ako maximalnu cenu diela v rozsahu Vykazu vymer.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akékol'vek svoje pohl'adavky oproti akymkol'vek
pohl'adavkam zhotovitel'a, ktoré vyplynt z tejto zmluvy.

Clanok 12
Zmluvné pokuty



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit’ objednavatelovi:

- za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto zmluvy uspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim v zmysle zmluvnych podmienok, z doévodov na strane
zhotovitel’a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100,- EUR za kazdy deti omeSkania.

- za vCasné neodstranenie pripadnych opravnenych vad (zjavnych/skrytych), nedorobkov, resp.
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania,
po urcenej lehote zmluvnymi stranami v tzv. preberacom protokole, a za nezac¢atie odstraniovania
vad v lehote podl'a Clanku 10 bod 10.14. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta 100,- EUR
za kazdy zacaty dei omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktary si zhotovitel moZze uplatiiovat u objednavatela urok
z omeskania vo vyske 0,03 % z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze, pre uplatnenie zmluvnych pokut uvedenych v tomto alebo ostatnych
¢lanok tejto zmluvy, pouziju pisomna formu s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna
pokuta bude uhradena bezhotovostnym spdsobom na ucet zmluvnej strany uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zmluvné strany nezbavuji povinnosti splnenia povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Vznik naroku na zmluvnmi pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

Clanok 13
Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatel’ov

Zhotovitel' uvadza v prilohe ¢. 4 zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vsetkych znamych
subdodavatel'och, resp. udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi
bezodkladne po tom, ako sa o zmene idajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych
dni, ktor¢ predchadzaju ditu, kedy ma nastat’ zmena subdodévatel'a predlozit’ pisomnu ziadost’ o suhlas
so zmenou subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: def, kedy ma nastat’
zmena subdodavatel’a, identifikacné udaje navrhovan¢ho subdodavatela, idaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel’ nie
je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a pouzit’ pri realizacii diela inych
subdodavatel'ov.

Subdodavatelia maju povinnost’ mat’ najneskor v ¢ase podpisu zmluvy v registri koneénych uzivatel'ov
vyhod zapisanych konecnych uzivatel'ov vyhod v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. v pripade, ak st
naplnené aj financné limity uvedené v tomto zakone.. Omeskanie zhotovitel'a vzniknuté z dovodu
omeskania na strane subdodédvatel’a sa povazuje za omeSkanie zhotovitel’a.

Clanok 14
Ukoncéenie zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel’ mozu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika (vratane odstupenia objednavatela od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov).

Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim zhotovitel'a odstupit’ od
tejto zmluvy je:

a) prekrocenie lehoty splatnosti faktur objednavatel'om po upozorneni o viac ako 30 dni,

b) v pripade, Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni.



14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatela odstupit’
od tejto zmluvy je:

a) zhotovitel’ neprevzal stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve,

b) zhotovitel je v omeskani s terminom riadneho dokonéenia diela alebo s plnenim dohodnutych
terminov podl'a harmonogramu plnenia diela 0 viac ako 30 dni bez uvedenia dovodu, ktory by
to omeskanie objektivne ospravedliioval (vyssia moc),

c) dielo je zhotovované v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) zhotovenie diela nedosahuje pozadované akostné technické ukazovatele podl'a prislusnych STN
noriem,

e) v pripade vyskytu vad diela, na ktoré bol zhotovitel' upozorneny, a ktoré v stanovenej lehote
neodstranil, Vv pripade opakovaného vyskytu vad diela, alebo v pripade vyskytu
neodstranitel'nych vad, ktoré brania v riadnom uzivani diela,

f) zhotovitel nepreukaze objednavatel’'ovi, Ze ma uzatvorenti poistni zmluvu podl'a tejto zmluvy,

g) zhotovitel’ je v omeSkani s plnenim svojich zmluvnych zavézkov 0 viac ako 30 dni podla tejto
zmluvy, a to aj napriek pisomnej vyzve objednavatela bez uvedenia dovodu, ktory by to
omeskanie objektivne ospravedlnoval (vysSia moc),

h) bolo voc¢i zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturalizatné konanie, alebo v pripade
vstupu zhotovitel'a do likvidacie,

i) zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy, alebo ak sa stane zjavnym, ze dielo
nebude zhotovitel'om vyhotovené v sulade s podmienkami tejto zmluvy,

J) zhotovitel’ ani do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatel'om.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne V stulade s clankom
15 tejto zmluvy. Uéinky odstiipenia od tejto zmluvy nastivaju okamihom dorugenia pisomného
oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstapenia od
zmluvy zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodna na podmienkach ich vysporiadania
(v samostatnom protokole) do 4 tyzdiov od dorucenia pisomného oznamenia 0 odstipeni od zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice zo zmluvy,
okrem povinnosti tykajicich sa narokov na ndhradu skody, narokov zo zodpovednosti za vady,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a povinnosti
zmluvnych stran dojednanej v zmysle bodu 14.6 zmluvy.

V pripade odstipenia od tejto zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel’ ndrok na thradu
skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom/technickym
dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikn objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od
tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a. Plati to aj pre thradu nakladov zo strany objednavatel’a
zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstiipeniu od zmluvy déjde z dovodov na strane objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak ned6jde k odovzdaniu a prevzatiu staveniska ani v lehote do 10 dni
od uc¢innosti zmluvy z akéhokol'vek dovodu, tato zmluva sa automaticky zrusuje. Zhotovitel’ nema
Vv takom pripade ndrok na nahradu ziadnych nakladov od objednéavatela, ani na nahradu skody alebo
uslého zisku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit’ pisomnou vypovedou objednavatela bez
uvedenia dovodu. Vypovedna doba je jeden mesiac a zafina plynut’ prvym dnom mesiaca
nasledujticeho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doruc¢ena zhotovitel'ovi.

Okrem inych sposobov stanovenych touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika maju zmluvné strany pravo ukoncit’ tuto zmluvu aj dohodou.

Clanok 15
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pravny ukon niektorej zmluvnej strany smerujuci ku vzniku,



15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

zmene, zaniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vztahu zaloZeného touto
zmluvou, alebo akékol'vek oznadmenie alebo vyzva, poziadavka alebo suhlas niektorej zo zmluvnych
stran, musi byt’ pisomny (d’alej len ,,pisomnost™‘) a musi byt doruceny postou ako doporucena zasielka
alebo osobne, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Na tento pisomny styk (odosiclanie a
dorucovanie) sa pouziju adresy sidel oboch zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Pripadna
zmena adresy na dorucovanie sa medzi zmluvnymi stranami dohodne pisomne. V pripade dorucovania
postou plati, Ze ak si adresat zasielku prevezme, pre zacatie ucinkov z danej pisomnosti je rozhodujtci
deii, kedy bolo oznamenie o uloZeni doruovanej zasielky na poste vhodené do postovej schranky
adresata, bez ohl'adu na to, kedy si adresat ulozenu zésielku na poste vyzdvihol. V pripade, ak tento
den nebude mozné s istotou urcit, je rozhodujuci deni skutoéného prevzatia zasielky adresatom.
V pripade ostatného dorucovania zasielky sa povinnost’ zmluvnej strany dorucit’ pisomnost’ povazuje
za splnent1 a pisomnost’ sa povazuje za dorucenu, len €o ju druha zmluvna strana prevezme a jej prijatie
potvrdi svojim vlastnoru¢nym podpisom, alebo podpisom inej osoby opravnenej na prijimanie
pisomnosti.

Uginky dorugenia pisomnosti nastanti aj vtedy, ak

a) zmluvna strana zmenila adresu, na ktorG sa ma podla tejto zmluvy odosielat’ pisomnost,
bez toho, aby tito zmenu druhej zmluvnej strane oznamila, a nasledne posta tito pisomnost’
vratila zmluvnej strane ako nedorucitel'nt, a to dilom vratenia takejto pisomnosti, alebo

b) zmluvna strana prijatie pisomnosti odmietne, a to diiom odmietnutia prijatia pisomnosti,
alebo

c) odosiclatelovi bola zasielka vratena ako nedoruena, a to dnom vratenia nedorucenej
zasielky.

ClL 16
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Zhotovitel’ tymto udel'uje stihlas so zverejnenim tejto
zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon pripadnej kontroly/auditu/overovania suvisiacich s realizaciou
diela v zmysle tejto zmluvy zo strany prislusnych kontrolnych organov a poskytnut’ na ten tucel
pozadovanu sucinnost’.

Zmluvu je mozné menit len formou riadne o€islovanych a pisomnych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran, ktoré budi v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a budi podpisané
opravnenymi Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj pravne
pomery z nej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv platnom zneni a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s fiou, budi zmluvné strany riesit’
prednostne vzajomnou dohodou. V pripade akéhokol'vek nestladu medzi obsahom tejto zmluvy a
akymkol'vek z jej dodatkov st rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve.

V pripade, ze Sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho cast’ stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym (neucinnym), nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuj, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né (neti¢inné) ustanovenie alebo cast’
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

Zmluva je zavédzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.



16.9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych dve (2)
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

16.10. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, je prejavom ich
slobodnej vole, nebola uzavreta Vtiesni za napadne nevyhodnych podmienok ana zaklade
suhlasu s fiou ju podpisuju.

16.11. Obidve zmluvné strany sa zavdzuji ohlasit’ vSetky zmeny tdajov dolezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

16.12. Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

e Priloha ¢.1 — Vykaz vymer (oceneny) — Suhrnny polozkovy rozpocet
(uspesny uchadzac predloZi uvedenu prilohu aj v elektronickom tvare vo formdte.xlsx).

e Priloha &. 2 — Casovy a vecny harmonogram plnenia zmluvy
(predklada iba uspesny uchdadzaé ku podpisu zmluvy)

e Priloha ¢. 3 — Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podl'a bodu 11.2
minimalne Vo vyske zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto zmluvy
(predklada iba uspesny uchdadzaé ku podpisu zmluvy)

e Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac, ktoré vykonaju na plneni zmluvy
a Cestné vyhlasenie, 7e kazdy subdodavatel’ spiiia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spiiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 zdk. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov
(predklada iba uspesny uchdadzaé ku podpisu zmluvy)

Vo ,dia e, Vo ,dNa
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Akadémia umeni v Banskej Bystrici PRIMA INVEST, spol. s r.o.

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. — rektor Ing. Jaroslav Valko — konatel’ spoloénosti
Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer (oceneny) — Suhrnny polozkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 — Casovy a vecny harmonogram plnenia zmluvy
Priloha ¢. 3 — Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podl'a bodu 11.2

minimalne vo vyske zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto zmluvy

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 5 — Projektova dokumentacia



REKAPITULACIA STAVBY

Kaod: 2046
Stavba: Akadémia umeni v Banskej Bystrici - Rekonstrukcia kapelni a rekonstruckia podlahovych krytin v izbach -
Studentsky domov
JKSO: KS:
Miesto: B. Bystrica Datum: 7.12.2020
Objednavatel: I1CO:
Akadémia umeni v Banskej Bystrici IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
PRIMA INVEST, spol. s r.o. IC DPH:
Projektant: I1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 94 772,36
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 94 772,36 18 954,47
Cena s DPH EUR 113 726,83
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kod: 2046

Akadémia umeni v Banskej Bystrici - Rekonstrukcia kapelni a rekonstruckia podlahovych krytin v izbach -

Stavba: Studentsky domov
Miesto: B. Bystrica Datum: 7.12.2020
Objednavatel: Akadémia umeni v Banskej Bystrici Projektant:
Zhotovitel: PRIMA INVEST, spol. s r.o. Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

01 Typicka kapelna-Pedagégovia
02 Typicka kupelia-Studenti
03 Typicka izba-vymena podlah

94 772,36

15 970,52
39 563,04
39 238,80
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113 726,83

19 164,62
47 475,65
47 086,56




Harmonogram stavby "Rekonstrukcia kiipelni v poéte 16 ks a rekonstrukcia podlahovych krytin v 57 izbach v priestoroch Studentského domova
Akadémie umeni v B. Bystrici na ul. J. Kollara 20, B. Bystrica"

Popis

2020 2021
December Januar Februar Marec April
51 [ 52 53] 1 [ 2 3[4 5] 6] 7] 8] 9 J1ww][n[12[1B]14]15]16

Akadémia umeni v BB - rekonstrukcia kapelni a podlah v izbach SD

Typicka kupelna - Pedagogovia 4ks, Studenti 12 ks

Préce a dodavky HSV

Priecky z tvarnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkych s ukotvenim

Zamurovanie ryh alebo potrubi z akéhokolvek druhu palenych tehal

Hruba vyplii ryh na stenach akoukolvek maltou, akejkolvek Sirky ryhy

Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo dveri, podlah, obkladov

Vnutorna omietka stien vapenna + penetracia + sklotextilna mriezka

Cementova samoniveliza¢na stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm

Vygistenie budov pri vy$ke podlazi do 4 m

Buranie priecok, otvorov, dlazieb, otléenie omietok stien a odsekanie obkladov

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku

Préace a dodavky PSV

Hydroizola¢na stierka hr. 2 mm na ploche vodorovnej

Oprava vodovodného potrubia zavitového zazatkovanie vyvodu

Demontaz zariadovacich predmetov

Montaz predstenového systému zachodov a montaz zachodovej misy

Montéz umyvadla keramického na skrutky do muriva

MontaZz sprchovej vanicky a montaz sprchovej zasteny

Montaz sprchovej vanicky a montaz sprch. drziaka pre sprch.zaves

Montaz doplnkov zariadeni kupelni a zachodov

MontaZz batérie umyvadlovej a montaz batérie sprchovej

MontéZ plastovych dvierok 150x150 pri obklade do tmelu

Montaz vykurovacieho telesa rurkového vysky 1220 mm

SDK podhfad KNAUF D113, zavesna dvojvrstvova,dosky GKFI hr. 12,5 mm

MontéZ drevenej policovej skrinky, policky drevenej umyvadlovej dosky

MontéZ podlah z dlazdic keramickych so Skarovanim

MontaZz obkladov z obkladaciek + silikénovanie

Oprava naterov zarubni, syntetické, jednonasobné emailovanim

Marba biela PRIMALEX ESSENCE umyvatelna so stropom

Montaz zrkadla

Elektromontéze

ElektromontaZe-demontaze, montaz rozvodov, Upravy

Montaz dvojitého prepinaca, montaz zasuvky 2-nasobna

Montaz svietidla podhladového

Montaz VZT zariadeni a suSiarni

Montaz ventilatora stropného s prepojenim

Typicka izba - vymena podlah

Prace a dodavky HSV

Oprava vnutornych vapennych omietok stien plochy nad 10 do 30 %

Priprava vnutorného podkladu stien, penetracny nater

Anhydritovy samonivelizany poter, pevnosti v tiaku 20 MPa, hr. 15 mm

Priprava zatvrdnutého povrchu beténovych mazanin cementovym mliekom

Silikénovanie, tmelenie

Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku

Prace a dodavky PSV

Demontaz drevenych podlah vlysovych,parketovych, vratane list

MontéZ podlahy z laminatovych, click spoj, vratane list

MontaZz podlozky vyrovnavacej a timiacej penovej hr. 2 mm

Montéz parozabrany pod plavajtice podlahy - folia PE

Odstranenie malieb oskrabanim, vysky do 3,80 m

Marba biela PRIMALEX ESSENCE umyvatelna 1 farebna so stropom

Stierka stien na podklad jemnozrnny vysky do 3,80 m




Allianz @)

Slovenska poistovia

POISTNY CERTIFIKAT |

B POIST

duan

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne ucely. Tento certifikat nepozmeiiuje ani nerozsiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENY: POISTOUATEL
PRIMA INVEST, spol. s r.o. Allianz - Slovenska poist'oviia, a.s.
Bakossova 60, SK — 974 01 Banska Bystrica Dostojevského rad 4
ICO: 31 644 791 815 74 Bratislava, Slovensko
DIC: SK 2020457450 1CO: 00 151 700
Okr. sud Banska Bystrica, Obch. reg. oddiel: IC DPH: SK2020374862
Sro, viozka ¢&.: 3318/S. DIC: 2020374862
ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Tymto potvrdzujeme, Ze vysSie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nizsie.
Nezavisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre Ucely ktorého je
tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmiuvou je predmetom
v8eobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

" Poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu prevadzkovou
BRVE POISTHENO KRYTIA: &innostou a vadnym vyrobkom
POISTNY PRINGIP: Occurrence
€ISL0 POISTNE) ZMLUVY: 411 021 215
TAEIATOK POISTENIA: 01.09.2015
IAGIATON SUEASNERD POISTNEHO OBROBIA: 01.09.2019
KONIEC SUEASNENG POISTNEHO OBBOBIA: 31.08.2020 - poistenie na dobu neuréitu
UZEMNA PLATNGST: SR
NA JEBNU SKODOVE UDALOST: 1 000 000,- EUR
POISTNE SUMY !
NA VSETKY SKOBOVE UDALOSTI: 2 000 000,00 EUR
POTNAMKY:
ste vystavenia certifikdta:
Za Allianz-Slovensku poistoviiu, a.s. IS
Bratislava
(podpis a peiatka) Bétum vystavenia cortifikstu (BD.MM.RRRR): :

27. novembra 2019
Zapisana na Okr. stide Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, viozka &.: 196/B




PRIMAN

Zoznam subdodéavatel’ov a podiel subdodavok

predmet zdkazky:
.Stavebné prdce na rekonstrukcii kiipelni a podldh v Studentskom domove Akadémie ument
v Banskej Bystrici*
Nazov spolocnosti, sidlo spolo¢nosti Podiel subdodavok
BAUTRADE-IN s. . 0., Podlipa 15,976 55 Lubietov4, ICO: 46 573 640 38 %
Mikul4$ Kand'ar - konatel’ spolo&nosti

V Banskej Bystrici, diia 11.12.2020.

Ing. Jaroslav Valko
konatel spolo¢nosti
PRIMA INVEST, spol.sr. o.

Sidlo spoloénosti: Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica Obchedny register Okresného stidu Banska Bystrica 1€0: 31644791
Konatelia: Ing. Jaroslav Valko Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 3318/S DIC: 2020457450
Tel. €.: +421 911 294 441 Bankové spojenie: Slovenskd sporiteliia, as. 1€ DPH: SK2020457450

e-mail: primainvest@primainvest.eu IBAN: SK2109000000000050183060



