
Císlo zmluvy objednávateľa: 2020-0285-1165420 
Cislo zmluvy zholovitefa: 

Zmluva 
na realizáciu energetického auditu 

uzatvorená v zmysle ustanoveni§ 536 a nasr. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

(ďalej len "zmluva") 

Čl. l. 
Zmluvné strany 

1. 1 Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 

IČO: 35 829 141 
DIČ: 2020 261342 
IČDPH: SK2020261342 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 
Číslo účtu: 2620191900/11 OO 
IB AN: SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
BtC (SWIFT): TATRSKBX 
Menom spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva 

Mgr. Martin Riegel, podpredseda predstavenstva 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
-zmluvných: Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditeľ sekcie správy 

majetku 
-technických: Ing. Matej Apalovič, vedúci odboru správy majetku 

'ng. Dušan Chvíľa, vedúci odboru hospodárskej 
správy a zásobovania 

(ďalej ako "objednávateľ" alebo .. SEPS") 
a 

1.2 Zhotoviteľ: PROENERGY, s.r.o. 
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
oddiel: Sro, vložka č. 20143/L 

IČO: 43 965 849 
DIČ: 202 253 4877 
IČ DPH: SK202 253 4877 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
Číslo účtu: 1021774018/1111 
IBAN: SK831111 0000 0010 2177 4018 
BIC (SWIFT): UNCRSKBX 
Menom spoločnosti koná: Ing. Ľubomír ~panko 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
-zmluvných: Ing. Ľubomír Španko 
~ technických: Ing. Ľubomír Španko 

(ďalej ako .. zhotoviteľ") 
(ďalej spoločne ako "zmluvné strany") 
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Čl. ll 
Preambula 

2.1 Podkladom na uzatvorenie zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 24.11.2020. 

2.2 Metodicky bude energetický audit spracovaný v zmysle platnej legislatívy t.j . podľa 
zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah správy z energetického 
auditu bude vypracovaný podľa Vyhlášky MHSR č. 179/2015 Z.z. o energetickom 
audite (ďalej len "vyhláška o energetickom audite"). 

Čl. 111. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zmluvy je vykonanie energetického auditu v spoločnosti SEPS. 

3.2 Dohodnutý rozsah realizácie energetického auditu v zmysle vyhlášky 
o energetickom audite: 

3.2.1 Vychádza zo spotrieb energie podľa Prílohy č. 1, ktoré audítor verifikuje a tým určí 
rozsah auditu vzhľadom na ustanovenie v zmysle § 2, ods. 2, písm. a) vyhlášky 
o energetickom audite. 

3.2.2 Energetický audit okrem iného obsahuje analýzu súčasného stavu a návrh 
opatrení na jeho zefektívnenie. 

3.2.3 Energetický audit sa vzťahuje najmä na budovy, stroje, prístroje, zariadenia 
a líniové stavby uvedené v Prílohe č.3. 

3.3 Energetický audit bude realizovaný v nasledovných etapách: 

3.3.1 l. etapa 
AB Bratislava, Mlynské nivy 59/A v pôsobnosti sekcie správy majetku, elektrické 
stanice, budovy, stroje, prístroje, zariadenia a líniové stavby v pôsobnosti sekcie 
prevádzkovej správy Západ. V termíne do 30.6.2021. 

3.3.2 ll. etapa 
AB SED Žilina, Obchodná 2 v pôsobností sekcie správy majetku, elektrické 
stanice, budovy, stroje, prístroje, zariadenia a líniové stavby v pôsobnosti sekcie 
prevádzkovej správy Stred. 
V termíne do 31.7.2021. 

3.3.3 111. etapa 
Chata Štrba v pôsobnosti sekcie správy majetku, elektrické stanice, budovy, stroje, 
prístroje, zariadenia a líniové stavby v pôsobnosti sekcie prevádzkovej správy 
Východ. 
V termíne do 31.8.2021. 
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3.3.4 IV. etapa 
Súhrnná správa v tlačovej forme v štyroch exempfároch a v elektronickej forme s 
podrobným návrhom opatrení na dosiahnutie úspor energií a nákladov na energie, 
s ohodnotením ich účinku na zlepšenie súčasného stavu, ekonomickú efektfvnosť 
prevádzky a lepšiu ochranu životného prostredia. 
V termíne do 30.9.2021 . 

3.4 Zhotoviteľ je povinný: 

a) priebežne informovať o priebehu prác, 
b) predložiť pracovnú verziu správy a poskytnúť súčinnosť zamestnancom 

SEPS pri kontrole postupov použitých pri výkone energetického auditu, 
c) vypracovať finálnu verziu správy (po zapracovaní prípadných pripomienok 

k pracovnej verzii správy), 
d) dodať výsledky energetického auditu v tabuľkovej podobe (identifikácia 

položky auditovaného majetku, druhu a miesta) a ďalšie údaje podľa 
špecifikácie SEPS. 

3.5 Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný vykonávať svoju činnosť s náležitou 
odbornou starostlivosťou a v súlade s touto zmluvou, súťažnými podkladmi a 
relevantnými právnymi predpismi platnými pre výkon energetického auditu. 

3.6 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

Čl. IV. 
Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť súhrnnú správu z energetického auditu 
vykonaného na všetkých pracoviskách objednávateľa na území Slovenskej 
republiky do 30.9.2021 . 

4.1.1 Začiatok diela: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4.2 Pred dohodnutým termínom plnenia je zhotoviteľ oprávnený odovzdať dielo len so 
súhlasom objednávateľa. 

4.3 Záväzok zhotoviť dielo alebo jeho časť je splnený jeho odovzdanim a prevzatím 
zástupcami oboch zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach zmluvných 
na mieste stanovenom v tejto zmluve. 

4.4 Miesto odovzdania diela je: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava. 
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Čl. v. 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za dielo uvedené v čl. 111 . je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 
kalkulácie zhotoviteľa podľa Prílohy č. 4 vo výške 94 407,- EUR bez DPH (slovom 
deväfdesiatštyritisícštyristosedem EUR). 

5.2 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ 
vystaví do 15 dní po ukončení jednotlivých etáp v zmysle bodu 3.3 a doručení 
čiastkových správ objednávateľovi: 

5.2.1 Cenu za časf diela v zmysle Tabuľky č. 1 Prílohy č.4 vo výške 38 223,- EUR bez 
DPH (slovom tridsafosemtisicdvestodvadsaťtri EUR). 

5.2.2 Cenu za časf diela v zmysle Tabuľky č. 2 Prílohy č.4 vo výške 28 772,- EUR bez 
DPH (slovom dvadsaťosemtisícsedemstosedemdesiatdva EUR). 

5.2.3 Cenu za časť diela v zmysle Tabuľky č. 3 Prílohy č.4 vo výške 27 412,- EUR bez 
DPH (slovom dvadsaťsedemtisicštyristodvanásť EUR). 

5.2.4 Cenu za časf diela v zmysle Tabuľky č. 4 Prílohy č.4 vo výške 0,- EUR bez DPH 
(slovom nula EUR). 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu, odsúhlaseného obidvomi zmluvnými stranami. 

5.3 K cene bude fakturovaná sadzba DPH, platná v deň vzniku daňovej povinnosti, v 
súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len ,.zákon o DPH"). 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v bode 5.1, ak 
zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas . 

5.5 Právo na zaplatenie ceny rozdelenej v zmysle bodu 5.2, vzniká zhotoviteľovi 
riadnym vykonaním diela alebo jeho časti. Deň vzniku daňovej povinnosti je deň 
písomného odsúhlasenia odovzdávacieho a preberacieho protokolu o splnení 
fakturačnej etapy objednávateľom v zmysle bodov 5.8 a 5.9. 

5.6 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na 
adresu sídla objednávateľa a v elektronickej forme, ak bola doručená výlučne na 
adresu efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú 
adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú objednávateľovi v zmysle 
tejto zmluvy. 

5.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, označenie čísla 
tejto zmluvy podľa evidencie objednávateľa a čislo bankového účtu v tvare !BAN 
a kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA). 

5.8 Prílohami jednotlivých faktúr bude odsúhlasený odovzdávací a preberací protokol 
o splnení fakturačnej etapy. 
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5.9 Odovzdávací a preberací protokol o splnení fakturačnej etapy vypracuje zhotoviteľ 
a predloží ho na odsúhlasenie objednávateľovi. Za objednávateľa majú právo 
odsúhlasiť odovzdávací a preberací protokol o splnení fakturačnej etapy osoby 
oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných. V prípade, že dôjde 
k zmenám týchto zamestnancov, tieto zmeny budú oznámené zhotoviteľovi. 

5.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodov 5.7, 5.8 a 5.9, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
ukončí plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.11 Lehota splatnosti faktúr je 60 (šesťdesiat) dni od dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

5.12 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle 
ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval 
faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania 
objednávateľa o používaní elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 5.13. 

5.13 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tejto zmluvy používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie 
zhotoviteľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho 
doručenia objednávateľovi. Súčasťou oznámenia bude aj e-mailová adresa, 
z ktorej budú faktúry odosielané. 

5.14 Ak si zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 5. 13, za 
záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

5.15 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o zmenu formy 
fakturácie aj v priebehu trvania tejto zmluvy. Spôsob fakturácie sa považuje za 
zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany 
objednávateľa zhotoviteľovi. 

Čl. Vl. 
Zmluvné pokuty, úroky z omeškania 

6.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe 
predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 
1M EURIBOR + 8% p.a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet 
úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania 
s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri 
výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

6.2 V prípade, že zhotovitef bude v omeškaní s plnením dohodnutého diela, môže si 
objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybností zmluvné 
strany súhlasia, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením dohodnutého diela, 
pokiaľ je omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré sa zhotoviteľom nedali aj pri 
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vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, vrátane neposkytnutia potrebnej 
súčinnosti zo strany objednávateľa . 

6.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela v lehote podfa bodu 8.4, môže 
si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

6.4 Ak zhotoviteľ neodstráni pripadné vady diela počas záručnej doby v lehote 
dohodnutej podľa bodu 8.2, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 1M EURIBOR + 8% p. a. zo zmluvnej ceny za každý kalendárny deň 
omeškania. 

6.5 Uplatnenim zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody 
spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinnosti. 

Čl. VIl. 
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch objednávateľa dodržiavať 
miestne prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania 
BOZP a PO. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov 
oboznámi po podpise tejto zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávateľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a 
počas doby jej plnenia zodpovedá za zaistenie BOZP a OPP u svojich 
zamestnancov pri výkone zmluvných činností v súlade s ustanoveniami podfa 
Prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddelitefnú súčasť tejto zmluvy. 

7.2 Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku 
škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotoviteľ, 
resp. jeho subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané 
v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje 
objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

Čl. VIli 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podľa podmienok zmluvy 
a v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo časovo neobmedzenú záruku odo dňa jeho 
odovzdania objednávateľovi. 

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomnou formou. 
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8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 14 
kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vady je do 30 
kalendárnych dní od začatia prác na jej odstraňovaní. 

8.5 Pri preukázaní, že vada diela je neodstránitefná, je objednávateľ oprávnený 
požadovať, ak je to možné, vykonanie náhradného diela. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

Čl. IX 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

9.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 
úprava uvedená v §374 Obchodného zákonníka. 

9.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán, a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin a pod. 

9.3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, 
je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby 
sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela 
alebo iné škody. 

9.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 9.3. a 
úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred 
vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ. 

9.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná 
zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie 
týchto opatrení dohodnú zmluvné strany následne. 

Čl. x 
Ochrana dôverných informácií 

10.1 V tejto zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú 
alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, 
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, 
postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácii, softwarových programov a 
akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a 
akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a 
budú tieto informácie obsahovať. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne 
pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. 
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10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe pfsomného 
súhlasu iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale 
len tým, kto ri preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely 
riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

10.4 Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné 
pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

10.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávateľa. 

Čl. Xl 
Autorské práva 

11.1 Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov. 

11 .2 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb. 

Čl. XII 
Ukončenie zmluvy 

12.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

12.2 Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovení§ 345 Obchodného zákonníka 
a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje: 

12.2.1 Nedodržanie termínu vyhotovenia diela alebo jeho časti podľa bodu 4.1 o viac ako 
30 kalendárnych dní, 

12.2.2 Strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť. 

12.3 Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 12.2. Na nepodstatné 
porušenie zmluvy objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom 
porušeni tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

12.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje zmluva ex 
nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch 
dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe 
zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma zmluvnými stranami) 
vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané 
náklady objednávateľ uhradí do 30 dni. 
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Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust.§ 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

13.2 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na územi Slovenskej republiky. 

13.3 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán. 
Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom 
a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

13.4 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou 
osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len .. zákon o slobode informácií"), zmluvné strany sú 
oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky 
a faktúry ukladá zákon o slobode informácií vo svojom ust.§ Sa a§ 5b. 

13.5 Pre prípad sporu, na základe tejto zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského 
súdu a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 

13.6 Ak by niektoré z ustanovení zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatefným (ďalej aj ako "Vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté 
ustanovenia zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí Vadou pôvodného 
ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv 
a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 

13.7 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu 
osobných údajov dotknutých osôb, zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby 
bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných 
údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť 
dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, 
resp. iné ďalšie opatrenia s ciefom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti 
a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov. 

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom 
alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany 
vyhlasujú, že ich zmluvná vofnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú 
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spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej 
obsahom a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 
Príloha č. 1: Spotreba energií a stratové výkony zariadení, 
Príloha č. 2: Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP, 
Príloha č. 3: Zoznam prevádzok podliehajúcich EA, 
Príloha č. 4: Cenová kalkulácia. 

13.1 O Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 
strán dostane po dve vyhotovenia. 

V Bratislave 

Za objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva 

fi.. Martin Riegbt 
poďpredseda predstavenstva 

Zmluva na realizáciu energetid<ého auditu 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Ľubomír Spanl<o 
konateľ 
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Spotreba energií a stratové výkony zariadení 

2019 
Prenesená elektrina (MWh) 31 394 915,000 
Straty z prenosu (MWh) 325 467,000 
Podiel strát na prenose (%) 1,037 
Vlastná spotreba (MWh} 11 258,978 
Plyn (MWh) 803,314 
PHM (l} 242 456,73 

Stratové výkony 2019 

Strat. výkon Podiel 
Straty 

Podiel 
počet elektriny 

(MW) (%) 
(MWh) (%) 

T 400/220 kV 3 0,552 1,21 4 330,154 1,40 
T 400/110 kV 29 5,479 12,01 35 432,405 11,42 
T220/110 kV 8 0,943 2,07 6 515,263 2,10 

V 400 kV 
46 (rozvinutá dÍžka 

33,316 73,01 223 889,307 72,17 
2 138,282 km) 

V 220 kV 
14 (rozvinutá dlžka 

4,545 9,95 22 558,835 7,27 
789,651 km) 

Tlmivky 21 0,797 1,75 17 519,072 5,65 
Celkom 45,632 100,00 310 245,036 100,00 
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Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 

1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu 
zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov 
ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov pri výkone zmluvných činností pre 
objednávateľa. 

2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpeči pred začatím jej plnenia pre 
zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Španko 

Funkcia: konateľ 

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Ing. Michal Író 

Číslo osvedčenia: ABT- 1046/07 

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude 
oboznámený s určenim niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim 
z pracovných podmienok. 

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené 
legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci: 

~ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

~ Zákon č. 125/2006 Z . z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z . z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v 
zneni neskoršich predpisov, 

c::> Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázatel'ne zabezpečí pred začatlm 
plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj 
spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj 
pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých 
zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj 
pre spolupôsobiace fyzické osoby- podnikatel'ov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, 
ktorí sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS hore uvedeným 
technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, 
zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb -podnikateľov (zvýšenie 
počtu, výmena skupin a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb. 

5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloži na požiadanie objednávateľovi, ešte 
pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady 
o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o 
školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností 
svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických 
osôb - podnikateľov . 

6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky spolupôsobiace osoby 
bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č . 508/2009 Z. z , v zneni neskorších predpisov 
stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spÍňa požiadavky odbornej spôsobilosti 
elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a pod fa STN 34 31 OO pre práce 
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na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať 
vedúci práce určený v príslušnom príkaze " B ". 

7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené v 
legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských 
technických noriem: 

~ Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

c:::> Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom 
objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná 
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je zhotoviteľ 
povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich 
predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ 
povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámit' aj objednávaterovi s cieľom zabezpečenia 
objektívneho vyšetrenia. 

1 O. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, 
zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami - podnikateľmi v 
zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zneni neskorších predpisov. 

11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov 
názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov a spolupôsobiacich 
fyzických osôb- podnikateľov . 

12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívat' na pracoviskách a v 
priestoroch v pôsobnosti objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a 
psychotropné látky. Za nedodržanie tohto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu 
vo výške 1000,·· € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za 
spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb 
so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékoľvek 
alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky, musí zhotoviteľ na požiadanie predložit' 
zodpovednému zástupcovi objednávateľa. 

13. Zhotoviter je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s 
uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá zhotoviteľa a 
jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu 
povolenú rýchlost' a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa. Zamestnancom 
dodávateľských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti 
na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v 
objektoch elektrických staníc spoločnosti , formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení 
dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných 
predpisov. 

14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zároveň 
v prfpade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná 
havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením príjazdu vozidiel hasičského a 
záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 
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15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotoviteľa alebo 
jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa , bude s okamžitou platnosťou vydaný 
objednávateľom, resp. zmluvným prevádzkovateľom zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo 
do objektu objednávateľa. 

16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa spôsobené 
nerešpektovanfm dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá 
hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

17. Zhotoviteľ je povinný na pracovisku objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a 
predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude 
v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Na skutočností odporujúce predpisom 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi je povinný písomne upozorniť 
zodpovedného zástupcu objednávateľa. 

18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z 
činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa 
vykonávať. 

19. Zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas pracovnej doby 
zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS čistotu a 
poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy. 

20. Objednávateľ, zhotoviteľ a jeho spolupôsobiac; dodávatelia sú povinní na spoločnom pracovisku 
zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, 
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, 
na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotoviteľ je 
povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svojou činnosťou 
nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činnosti prítomných osôb 
ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení. 

21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné bezpečnostné, 
prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa. ktoré mu boli poskytnuté. napr.: pri 
zaisťovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadeni. V prípade porušenia týchto 
predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa, resp. jeho spolupôsobiacich dodávateľov bude 
týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných 
záväzkov zhotoviteľa. 

22. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviter povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 2000.-- €. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa alebo 
jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a iné 
písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty 
uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na 
náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov. 

23. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP 
a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na 
základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta 
objednávateľovi , zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške. 

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa povereným 
zamestnancom SEPS, je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej 
objednávky na výkon prác. 
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Zoznam prevádzok podliehajúcich EA 

názov objektu 
počet 

poschodí 
Administratfvna budova Bratislava. Mlynské nivy 59/A 6 
Administratívna budova SED Žilina, Obchodná 2 2 
Chata Štrba 1 

Elektrické stanice, stroje, prístroje a zariadenia v pôsobnosti 
sekcie prevádzkovej správy Západ 

sieťové transformátory 
400/220 kV 400/110 kV 

ESt Križovany 1 2 
ESt Podunajské Biskupice 3 
ESt Verký Ďur 
ESt Levice 2 
ESt Stupava 2 
ESt Bošáca 2 
ESt Senica 
ESt Gabčíkovo 1* 
• T401 Gabčíkovo je v majetku Vodohospodárska výstavba.š.p. 
vedenia: 
V043 EBO V2 - Bošáca 
V044 Križovany - EBO V2 
V046 EMO - Veľký Ďur 
V047 EMO - Veľký Ďur 
V048 EMO - Veľký Ďur 
V049 EMO - Veľký Ďur 
V051 VE Gabčíkovo - Gabčíkovo 
V0 52 VE Gabčíkovo - Gabčíkovo 
V424 Sokolnice - Križovany 
V425 Križovany- Veľký Ďur 
V426 Levice - R. Sobota 
V429 Pod. Biskupice - Gabčíkovo 
V439 Križovany - Pod. Biskupice 
V448 Gabčíkovo - Gyór 
V449 Levice- Gód 
V479 Gabčíkovo - V. Ďur 
V480 Gabčíkovo- V. Ďur 
V490 Veľký Ďur - Levice 
V491 Veľký Ďur - Levice 
V492 Veľký Ďur - Horná Ždaňa 
V495 Bošáca- Varín 
V496 Križovany - Bošáca 
V497 Sokolnice - Stupava 
V498 Stupava- Pod. Biskupice 
V8499 Stupava- Pod. Biskupice 
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220/110 kV 
1 

1 

výmera {m2
) 

12 099,42 
6 720 
57,6 

tlmivky budovy 

4 20 
7 
7 
7 

4 7 
5 
4 
4 
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V279 Križovany - Šaľa 
V280 Sokolnice - Senica 
V283 Križovany - Senica 

Elektrické stanice, stroje, prístroje a zariadenia v pôsobnosti 
sekcie prevádzkovej správy Stred 

sieťové transformátory 
400/220 kV 400/110 kV 220/110 kV 

ESt Sučany 1 1 
ESt Horná Zdaňa 3 
ESt Bystričany 1"' 
ESt Považská Bystrica 2 
ESt Medzibrod 2 
ESt Liptovská Mara 2 
ESt Varín 1 

tlmivky budovy 

2 13 
5 
5* 
1 
3 
1 
3 

' . • ESt Bystnčany prechádza v sucasnos!l rekonštrukciOU. Uvedené udaJe pre Sieťové transformátory a budovy budu 
aktuálne od mája 2021. preto sa obhliadka tejto ESt uskutoční až po tomto termíne 

vedenia: 
V045 PVE Čierny Váh - Lipt. Mara 
V404 Nošovice - Varín 
V405 Varín - Sučany 
V406 Varín - Lipt. Mara 
V407 Lipt. Mara - Sp. Nová Ves 
V427 R. Sobota- Moldava 
V461 Medzibrod- Lipt. Mara 
V493 Horná Ždaňa - Sučany 
V494 Sučany- Medzibrod 
V270 P. Bystrica- Lískovec 
V271 Bystričany- Sučany 

V273 Sučany - Lemešany 
V275 P. Bystrica- Bystričany 

V281 Sučany - Široká 
V282 Sučany - Široká 
V7001 VE Sučany- Sučany 

V7527 Horná Ždaňa- Slovalco 
V7528 Horná Ždaňa - Slovalco 
V7529 Horná Ždaňa- Slovalco 
V7530 Horná Ždaňa- Slovalco 

Prfloha č. 3 k Zmluve no realizáciu energetického auditu Strana L . r-... 



Elektrické stanice, stroje, prístroje a zariadenia v pôsobnosti 
sekcie prevádzkovej správy Východ 

sieťové transformátory 
400/220 kV 400/110 kV 220/110 kV 

ESt Lemešany 
ESt vora 
ESt Moldava 
ESt Spišská Nová Ves 
ESt Vefké Kapušany 
ESt Rimavská Sobota 
ESt USS Košice 

vedenia: 
V408 Sp. Nová Ves - Lemešany 
V409 Lemešany - Voľa 
V410 Vofa- V. Kapušany 
V428 Moldava -V. Kapušany 
V440 V. Kapušany- Mukachevo 
V477 Lemešany- Krosno-lskrzynia 
V478 Lemešany- Krosno-lskrzynia 
V487 Moldava - Lemešany 
V488 Košice - Lemešany 
V489 Moldava- Košice 
V071 Lemešany- EVO 1 
V072 Lemešany - EVO 1 

í 2 
2 
1 
2 

2 

V6302 p.b.č. 76- 139 (na spoločných stožiaroch s V487/488) 
V6303 p.b.č. 76- 139 (na spoločných stožiaroch s V487/488) 

í 

tlmivky 

4 
3 
í 

í 
2 

poznámka: niektoré vedenia sú prevádzkovo delené medzi dve prevádzkové správy 
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Cenová kalkulácia 

Tabuľka č. l 

Sekcia správy majetku a sekcia prevádzkovej správy Západ 
výmera (m2

), cena (€ bez DPH) 
zariadenie počet (ks), dfžka miesto analýza súčasného 

návrh opatrení 
(km) stavu 

AB Bratislava 12 099,42 Mlynské nivy 59/A, Bratislava 2716 1888 

T 400/220 kV 1 ESt Križovany 204 189 

2 ESt Križovany 407 378 

3 ESt Podunajské Biskupice 610 567 

T 400/110 kV 2 ESt levice 407 378 

2 ESt Stupava 407 378 

2 ESt Bošáca 407 378 

T 220/llOKV 
l ESt Križovany 204 189 

l ESt Senica 204 189 

tlmivky 
4 ESt Križovany 407 378 
4 ESt Stupava 407 378 

20 ESt Križovany 2566 1888 

7 ESt Podunajské Biskupice 1358 944 

7 ESt Vel'ký Ďur 1559 944 

budovy 
7 ESt Levice 1273 944 

7 ESt Stupava 1273 944 

5 ESt Bošáca 968 661 
4 ESt Senica 892 590 

4 ESt Gabčíkovo 977 590 

V043 41,047 EBO V2 - Bošáca 172 115 

V044 20,034 Križovany - EBO V2 84 56 

V046 6,873 EMO- Vel'ký Ďur 29 20 

V047 6,975 EMO- Vel'ký Ďur 30 20 

V048 7,140 EMO - Vel'ký Ďur 30 20 

V049 7,280 EMO- Vel'ký Our 31 21 

V0 51 0,336 VE Gabčíkovo - Gabčíkovo 2 1 

V0 52 0,329 VE Gabčíkovo - Gabčíkovo 2 1 

V424 71,437 Sokolnice - Križovany 299 199 

V425 64,142 Križovany- Vel'ký Ďur 268 179 

V426 116,376 Levice - R. Sobota 486 324 

V429 43,046 Pod. Biskupice -VE Gabčíkovo 180 120 

V439 45,831 Križovany - Pod. Biskupice 192 128 

V448 13,787 VE Gabčfkovo - Gyór 58 39 

V449 36,223 Levice - Gi:id 152 101 

V479 92,472 VE Gabčíkovo- V. Ďur 387 258 

V480 92,438 VE Gabčíkovo - V. Our 386 258 

V490 14,744 Vel'ký Ďur- Levice 62 42 

V491 17,161 Vel'ký Our- Levice 72 48 

V492 62,903 Vef'ký Ďur- Horná Ždaňa 263 176 

V495 100,437 Bošáca - Varín 420 280 
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V496 60,352 Križovany - Bošáca 252 168 

V497 54,130 Sokolnice - Stupava 226 151 

V498 45,290 Stupava - Pod. Biskupice 190 127 

V8499 45,408 Stupava - Pod. Biskupice 190 127 

V279 27,555 Križovany - ša ra 116 77 
V280 27,120 Sokolnice - Senica 114 76 

V283 51,157 Križovany - Senica 214 143 

cena spolu 38 223 

Tabuľka č. 2 
Sekcia správy majetku a sekcia prevádzkovej správy Stred 

výmera (m2
), cena (€ bez DPH) 

zariadenie počet (ks), dfžka miesto analýza súčasného 

(km) stavu 
návrh opatrení 

AB SED Žilina 6 720 Obchodná 2, Žilina 2033 1888 
T 400/220 kV l ESt Sučany 204 189 

3 ESt Horná Ždaňa 610 567 
2 ESt Medzibrod 407 378 

T 400/110 kV 2 ESt Liptovská Mara 407 378 

l ESt Bystričany 204 189 

l ESt Varín 204 189 

T 220/llOKV 
l ESt Sučany 204 189 
2 ESt Považská Bystrica 407 378 

tlmivky 2 ESt Sučany 204 189 

13 ESt Sučany 1772 1534 

5 ESt Horná Ždaňa 1222 944 

5 ESt Bystričany 1416 944 
budovy l ESt Považská Bystrica 518 354 

3 ESt Medzibrod 840 590 
l ESt liptovská Mara 830 354 

3 ESt Varín 636 590 

V045 37,317 PVE Čierny Váh - Lipt. Mara 156 104 
V404 34,694 Nošovice - Varín 145 97 
V405 18,897 Varín - Sučany 79 53 
V406 63,667 Varín - lipt. Mara 266 178 
V407 85,785 Lipt. Mara - Sp. Nová Ves 359 239 

V427 93,705 R. Sobota - Moldava 392 261 

V461 53,215 Medzibrod - lipt. Mara 223 149 

V493 69,059 Horná Ždaňa - Sučany 289 193 

V494 62,025 Sučany - Medzibrod 259 173 

V270 33,735 P. Bystrica - Lískovec 141 94 

V271 61,829 Bystričany- Sučany 259 173 

V273 181,255 Sučany - Lemešany 757 sos 
V275 67,032 P. Bystrica - Bystričany 280 187 

V281 37,214 Sučany - Široká 156 104 

V282 37,214 Sučany - Široká 156 104 

V7001 3,221 VE Sučany- Sučany 14 9 

V7527 9,060 Horná Ždaňa- Slovalco 38 26 

V7528 9,060 Horná Ždaňa - Slovalco 38 26 
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V7529 9,066 Horná Ždaňa - Slovalco 38 26 

V7530 9,066 Horná Ždaňa - Slovalco 38 26 

cena spolu 28 772 

Tabuľka č. 3 

Sekcia správy majetku a sekcia prevádzkovej správy Východ 

výmera (m2
), cena {€ bez DPH) 

zariadenie počet (ks), dfžka miesto analýza súčasného 

{km) stavu 
návrh opatreni 

Chata $trba 58 Tatranská Štrba, časť lieskovec 298 118 

T 400/220 kV l ESt Lemešany 204 189 

2 ESt Lemešany 407 378 

2 ESt vora 407 378 
T 400/110 kV 1 ESt Moldava 204 189 

2 ESt Spišská Nová Ves 407 378 

2 ESt Rimavská Sobota 407 378 

T 220/110KV 1 ESt Lemešany 204 189 

4 ESt Lemešany 407 378 

3 ESt vora 305 284 
tlmivky 1 ESt Moldava 102 95 

1 ESt Vel'ké Kapušany 102 95 

2 ESt Rimavská Sobota 204 189 
16 ESt Lemešany 2490 2006 

s ESt vora 1387 708 

s ESt Moldava 1391 826 
budovy 4 ESt Spišská Nová Ves 1275 708 

l ESt Vel'ké Kapušany 689 354 

5 ESt Rimavská Sobota 1467 944 

1 ESt Košice 679 472 

V408 58,359 Sp. Nová Ves - Lemešany 244 163 

V409 77,826 Lemešany - Vo(a 325 217 

V410 50,221 Vora - V. Kapušany 210 140 

V428 90,399 Moldava - V. Kapušany 378 252 

V440 12,440 V. Kapušany - Mukachevo 52 35 

V477 79,224 Lemešany - Krosno-lskrzynia 331 221 

V478 79,224 Lemešany - Krosno-lskrzynia 331 221 

V487 41,677 Moldava - Lemešany 174 116 
V488 29,912 Košice - Lemešany 125 84 
V489 11,958 Moldava - Košice so 34 

V071 83,013 Lemešany - EVO 1 347 232 

V072 83,002 Lemešany - EVO 1 347 231 

V6302 
p .b . č. 76- 139 {na spoločných 

78 52 
18,678 stožiaroch s V487 /488) 

V6303 
p.b.č. 76 - 139 {na spoločných 

78 52 
18,678 stožiaroch s V487 /488) 

cena spolu 27 412 
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Tabuľka č. 4 

!súhrnná správa 
cena (€ bez DPh) 

o 

Celková cena: 94 407,- € bez DPH 
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