
 

 
Dohoda o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 

medzi nasledujúcimi stranami: 
 

Číslo zmluvy poskytovateľa: 2016154202 
Číslo zmluvy používateľa:  

 
 
Poskytovateľ: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Albín Kotian, vedúci služobného úradu 
IČO: 00151742  
DIČ:  
(ďalej aj ako „MF SR“) 
 
a 
 
Používateľ: 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Sídlo:                      Župné námestie 13,  813 11 Bratislava 
Zastúpený:  JUDr. Jana Britaňáková, vedúca služobného úradu 
IČO:                        00166073 
DIČ:  
(ďalej aj ako  „MS SR“) 
 
 
 
Za účelom stanovenia podmienok výkonu správy Ekonomického informačného systému v správe MF SR, vrátane 
prevádzky súvisiacich technológií a údržby systémového softvéru a SAP licencií slúžiacich pre MS SR, strany 
uzavierajú túto Dohodu o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému (ďalej aj ako „Dohoda“), 
ktorá nadväzuje na Protokol o podmienkach realizácie zapojenia civilnej časti Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky uzavretý 
dňa 04. 06. 2015 medzi stranami tejto dohody (ďalej aj ako „Protokol“). 
 

Článok 1 
Predmet  plnenia 

 
(1) Predmetom plnenia je záväzok MF SR za podmienok stanovených v Dohode zabezpečiť pre  

MS SR výkon správy aplikačno-programového vybavenia EIS (ďalej aj ako „APV EIS“), prevádzky 
súvisiacich technológií, údržby systémového softvéru a SAP licencií, monitorovanie dostupnosti systému 
v zmysle SLA a podpory užívateľov (ďalej len „Služby“) a záväzok MS SR uhradiť MF SR náklady, ktoré 
v tejto súvislosti bude musieť vynaložiť, ak ďalej nie je v tejto Dohode uvedené inak.  

 
 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
(1) Pre účely tejto Dohody sa rozumie : 

a) Správou APV EIS zabezpečenie služieb podpory a rozvoja APV EIS zo strany MF SR na základe 
požiadaviek MS SR, 
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b) Údržbou SAP licencií a Oracle licencií financovanie obstarania a údržby SAP licencií ako i licencií 
pre systémový softvér. 

 
(2) Na ostatné pojmy sa použije úprava v zmysle tejto Dohody a Protokolu. 

 
Článok 3 

Špecifikácia Služieb 
 

(1) MF SR zabezpečí na základe tejto Dohody pre MS SR nasledovné Služby:  

a) Správa APV EIS  

- aplikačná podpora k APV EIS, 
- rozvoj APV EIS (riešenie zmenových požiadaviek), 

b) Služby DataCentra vzťahujúce sa k spravovanému APV EIS 

- prevádzka technológií,  
- údržba systémového softvéru,  
- monitorovanie dostupnosti systémov na základe SLA, 
- podpora užívateľov, 

c) Údržba SAP  a Oracle licencií. 

 

(2) Podrobná špecifikácia Služieb je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 
 

(3) MF SR bude poskytovať Služby nepretržite počas doby trvania tejto Dohody. 
 

(4) Po ukončení každého kalendárneho mesiaca plnenia tejto Dohody MF SR poskytne MS SR najneskôr do 
20 kalendárnych dní úplnú informáciu o žiadaných a poskytnutých službách za uvedený 

mesiac, o ich klasifikácii v zmysle Prílohy č. 1, množstve a trvaní, priebehu a stave ich riešenia, kto a kedy 
o službu požiadal, kto a kedy ich vykonal, kto a kedy službu poskytol a či požiadavky pretrvávajú, alebo 
kedy boli ukončené. Informácia je súčasťou Výkazu o poskytnutí aplikačnej podpory na mesačnej báze.  
 

 
Článok 4 

Pokrytie nákladov 
 

(1) Za zabezpečenie Služieb MS SR uhradí MF SR náklady s tým spojené, a to za nasledovných podmienok: 

a) Náklady za zabezpečenie služby aplikačnej podpory k APV EIS tvorené súčinom jednotkových 
nákladov uvedených v Prílohe č. 2 a rozsahu plnenia akceptovaného MS SR v súlade s postupom 
podľa Prílohy č. 3. 
Akceptácia poskytnutých služieb aplikačnej podpory bude viazaná na podpis preberacieho protokolu, 
prípadne iného dokumentu potvrdzujúceho poskytnutie príslušných Služieb vo vzťahu k MS SR. 
Pokrytie nákladov na aplikačnú podporu v rozpočtovom roku 2016 zabezpečí MF SR maximálne 
však vo výške 649 187,52 EUR s DPH (slovom šesťstoštyridsaťdeväťtisícstoosemdesiatsedem eur 
a päťdesiatdva centov). Po prekročení stanovenej výšky nákladov zo strany MS SR budú všetky 
náklady nad uvedený rámec hradené z rozpočtu MS SR. 
V prípade, že k tejto skutočnosti dôjde a MS SR prekročí výšku nákladov garantovanú MF SR, tak 
MF SR bezodkladne oboznámi o tejto skutočnosti MS SR, ktoré najneskôr do 30 dní od doručenia 
oznámenia zrealizuje v prospech MF SR rozpočtové opatrenie v sume pokrývajúcej odhadované 
čerpanie zvyšného obdobia príslušného kalendárneho roka. 
Výška finančných prostriedkov na nasledujúce rozpočtové roky bude stanovená stranami Dohody vo 
forme vzájomne schváleného Kvalifikovaného odhadu nákladov na aplikačnú podporu k APV EIS 
(ďalej len „Kvalifikovaný odhad nákladov“), ktorý  za strany Dohody schvália Poverená osoba 
Používateľa a Projektový manažér Poskytovateľa pre aktuálny rozpočtový rok na pokrytie nákladov 
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aplikačnej podpory k APV EIS najneskôr do konca predchádzajúceho rozpočtového roka. V 
Kvalifikovanom odhade nákladov strany Dohody uvedú, ku ktorému rozpočtovému roku sa vzťahuje 
(ďalej len „Aktuálny rozpočtový rok“). 
 

Náklady súvisiace s poskytnutými plneniami rozvoja APV EIS budú stanovené na základe kalkulácie 
k zmenovému konaniu, odsúhlasenej oboma zúčastnenými stranami.  

Kalkulácia k zmenovému konaniu bude odsúhlasená tiež MS SR podľa postupu uvedeného v Prílohe 
č. 3. Kalkuláciu predloží MF SR na schválenie MS SR vo forme štúdie realizovateľnosti, ktorá bude 
obsahovať odhadovaný rozsah plnenia s priradením príslušných jednotkových nákladov.   
MS SR zrealizuje najneskôr v deň zahájenia prác na zmenovom konaní rozpočtové opatrenie voči 
MF SR, na základe ktorého budú do rozpočtu MF SR prevedené rozpočtové prostriedky v sume 
rovnajúcej sa odsúhlasenej nákladovej kalkulácie medzi stranami Dohody. 

b) Náklady k službám DataCentra vzťahujúce sa k spravovanému APV EIS vychádzajú zo sumy 
nákladov na prevádzku komunikačnej infraštruktúry, technológií, monitorovania dostupnosti systému 
a podporu používateľov v ich štruktúre špecifikovanej v Prílohe č.2.  

Pokrytie nákladov k službám DataCentra v rozpočtovom roku 2016 zabezpečí MF SR. 

c) Náhrada nákladov MF SR na údržbu SAP a Oracle licencií vzťahujúcich sa k spravovanému APV 
EIS bude kalkulovaná na základe jednotkových nákladov uvedených v Prílohe č. 2 vynásobených 
počtom používateľských prístupov MS SR, ktorých meranie bude vykonané raz ročne v priebehu 
mesiaca január s tým, že prvé meranie bude vykonané pri zadaní používateľov do systému.  

Pokrytie nákladov na údržbu SAP a Oracle licencií v rozpočtovom roku 2016 zabezpečí MF SR. 
 

Náklady za aplikačnú podporu, údržbu SAP a Oracle licencií a za služby DataCentra budú 
v nasledujúcich rozpočtových rokoch počnúc rokom 2017 hradené z rozpočtu MS SR formou 
rozpočtového opatrenia v prospech MF SR najneskôr do 10. februára príslušného rozpočtového 
roka. V prípade ukončenia Dohody MF SR prevedie nedočerpanú časť prostriedkov do rozpočtu MS 
SR do 60 dní. 

 
 

Článok 5 
Ochrana osobných údajov 

 
(1) MS SR poveruje MF SR spracúvaním osobných údajov v EIS, a to konkrétne uchovávaním 

osobných údajov MS SR a ich prenosom prostredníctvom verejnej počítačovej siete medzi lokálnou 
počítačovou sieťou MS SR a dátovým centrom MF SR. Týmto sa na MF SR nahliada ako na 
sprostredkovateľa v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 
122/2013 Z. z.“). 

(2) MF SR je oprávnené začať spracúvať osobné údaje MS SR v rozsahu a za podmienok ustanovených 
v platných právnych predpisoch a dojednaných v tejto Dohode dňom nadobudnutia účinnosti 
Dohody. 

(3) Účelom spracúvania osobných údajov v EIS je plnenie povinností na úseku ľudských zdrojov v 
rozsahu vyplývajúcom z modulu HR, poskytovaním cloudových služieb pre MS SR. 

(4) V EIS sú spracúvané nasledovné osobné údaje: osobné číslo, titul, meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, pohlavie, 
štátna príslušnosť, rodinný stav a dátum sobáša, číslo občianskeho preukazu, súkromné telefónne 
číslo a súkromný e-mailový kontakt, dosiahnuté vzdelanie a zoznam absolvovaných škôl a školení, 
profesijné zamestnanie a predchádzajúce zamestnania, jazykové znalosti, vodičské oprávnenie, 
zloženie a výška platu a odmien, výška odvodov, číslo účtu, typ dôchodku (napr. predčasný starobný, 
starobný, výsluhový, invalidný), zdravotný stav (v podobe zdravý alebo percentuálna miera 
invalidity), doplnkové dôchodkové sporenie, vojak/nevojak. 
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(5) Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sú v EIS spracúvané, sú uchádzači o zamestnanie, 
zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov a bývalí zamestnanci civilnej časti rezortu. 

(6) MF SR spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, a to prostredníctvom 
softvérových nástrojov dohodnutých v Článku 1 Dohody. Spôsob prenosu údajov verejnou dátovou 
sieťou a spôsob uchovávania údajov v elektronickej podobe na dátových serveroch zabezpečí MF 
SR tak, aby nebola ohrozená ich bezpečnosť. 

(7) MF SR sa zaväzuje spracúvať osobné údaje MS SR len v rozsahu, za podmienok a na účel 
dojednaný medzi stranami Dohody v tejto Dohode a spôsobom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. MF 
SR bude predovšetkým dbať, aby nebola ohrozená dôvernosť, integrita a dostupnosť spracúvaných 
osobných údajov. Osobné údaje, s ktorými sa MF SR oboznámi, nevyužije pre vlastnú potrebu a 
bude o nich zachovávať mlčanlivosť aj po skončení Dohody. Spracúvané údaje bez súhlasu MS SR 
nezverejní, nesprístupní ich nepovolanej osobe, neuskutoční ich cezhraničný prenos a neposkytne 
ich tretej strane s výnimkou subdodávateľov za podmienok dohodnutých v bodoch 11 a 12 tohto 
článku Dohody. 

(8) MF SR prijme nevyhnutné technické opatrenia na bezpečné uchovávanie osobných údajov MS SR 
v dátovom centre a na bezpečný prenos údajov medzi lokálnou počítačovou sieťou MS SR 
a dátovým centrom MF SR. MF SR prijme aj nevyhnutné personálne a organizačné opatrenia na 
bezpečné spracúvanie osobných údajov. MF SR zodpovedá za výber a poučenie oprávnených osôb, 
ktoré určí na spracúvanie osobných údajov MS SR. Prijaté bezpečnostné opatrenia zdokumentuje 
MF SR v bezpečnostnom projekte. 

(9) Za prijatie bezpečnostných opatrení v rámci spracúvania osobných údajov v lokálnej počítačovej sieti 
MS SR ako aj za spracovanie bezpečnostného projektu pre túto časť EIS zodpovedá MS SR. 

(10) MS SR vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbalo na jeho odbornú, technickú, organizačnú 
a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. 

(11) MS SR súhlasí, aby MF SR poverilo spracúvaním osobných údajov v EIS svojich subdodávateľov 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v článku 3 Dohody a v prílohe č. 1 Dohody. MF SR oznámilo 
MS SR identifikačné údaje všetkých subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy.  

(12) MF SR vyhlasuje, že pri výbere subdodávateľov dbalo na ich odbornú, technickú, organizačnú 
a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. 

 
 

  
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia služieb zabezpečovaných MF SR  pre MS SR, 
Príloha č. 2 – Jednotkové náklady poskytovaných služieb, 
Príloha č. 3 – Spôsob riešenia požiadaviek Aplikačnej podpory a požiadaviek na Rozvoj APV EIS. 
 

(2) Práva a záväzky strán Dohody, neupravené touto Dohodou sa riadia primerane ustanoveniami zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Občiansky zákonník“), 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.  
 

(3) Zmeny a doplnky Dohody možno uskutočniť iba v písomnej forme so súhlasom oboch strán Dohody 
formou očíslovaného dodatku. 

 
(4) Dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia Dohody obdrží MF SR a tri vyhotovenia 

Dohody obdrží MS SR. 
 

(5) Dohoda  nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1  
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Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 
 

(6) Dohoda je účinná počas doby používania EIS MS SR.  
 

(7) Dohoda zaniká dňom, kedy MS SR prestalo používať EIS. Oznámenie o rozhodnutí nepoužívať EIS sa 
zaväzuje MS SR doručiť na MF SR najneskôr  3 mesiace pred plánovaným dňom ukončenia používania 
EIS. Ku dňu ukončenia Dohody sa strany Dohody zaväzujú vysporiadať všetky vzťahy, vyplývajúce 
z ukončenia Dohody, ak táto Dohoda neustanovuje inak. 
 

(8) Dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou strán Dohody alebo odstúpením od Dohody. 
 

(9) Ak ktorákoľvek strana Dohody podstatne poruší niektoré z ustanovení tejto Dohody (  § 345 ods. 
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), druhá strana Dohody je 
oprávnená od Dohody odstúpiť. Odstúpenie od Dohody a jeho účinky sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, s výnimkou § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od zmluvy bude 
účinné a Dohoda sa bude považovať za zrušenú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej strane Dohody na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody alebo neskôr oznámená podľa bodu 13 
tohto článku Dohody.  
 

(10) V prípade, ak došlo k odstúpeniu od Dohody po tom, čo zo strany MF SR bolo plnenie riadne poskytnuté 
MS SR a toto plnenie bolo riadne prevzaté MS SR, obe strany Dohody si ponechajú všetky riadne plnenia 
poskytnuté od druhej strany na základe tejto Dohody do okamihu zániku Dohody. 
 

(11) Ak sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť 
ostatných ustanovení Dohody nedotknutá, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych 
predpisov. V prípade, že nastane situácia podľa predchádzajúcej vety,  strany Dohody sa bez zbytočného 
odkladu dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a 
celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej Dohody. 
 

(12) Strany Dohody sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto Dohody primeranú súčinnosť.  
 

(13)  Strany Dohody sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento 
zmluvný vzťah. 
 

(14) Podmienky tejto Dohody, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej účinnosti, zostávajú v platnosti v celom 
rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia. 
 

(15) Strany Dohody vyhlasujú, že túto Dohodu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných 
podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá 
ich skutočnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali. 
 

 
 

Za MF SR: za MS SR 
V Bratislave dňa V Bratislave dňa 

 
 
 

......................................... 
Ing. Albín Kotian 

vedúci služobného úradu 

 
 
 

......................................... 
JUDr. Jana Britaňáková   

vedúca služobného úradu 
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Príloha č. 1 
 

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB ZABEZPEČOVANÝCH POSKYTOVATEĽOM PRE POUŽÍVATEĽA  
 
 

1. Predmet služby 
 
V rámci predmetu plnenia bude pre MS SR zabezpečené poskytovanie nasledovných služieb: 

 
1.1 SPRÁVA APV EIS 

Funkčné bloky Aplikačného softvéru, na ktoré sa vzťahujú služby Aplikačnej podpory a riešenie 
zmenových požiadaviek k APV EIS, sú nasledovné moduly a dopracované funkcie softvéru SAP: 

- Báza vrátane interface na databázu (BC); 
- Riadenie rozpočtu (PSM); 
- Finančné účtovníctvo (FI); 
- Správa majetku (FI-AA); 
- Materiálové hospodárstvo (MM); 
- Controlling (CO); 
- Rozhrania na informačný systém pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP), rozpočtový informačný 

systém (RIS), informačný systém jednotného účtovníctva štátu (IS JÚŠ); 
- Personalistika a mzdy (HR); 
- Reporting a výkazníctvo (BW a BOBJ); 
- Solution Manager (SOLMAN). 

 

Postupy riešenia požiadaviek Aplikačnej podpory a požiadaviek na rozvoj APV EIS upravuje Príloha č. 3 
tejto Dohody. 

 

1.1.1 Aplikačná podpora  APV EIS 

V rámci Aplikačnej podpory budú MS SR poskytnuté nasledovné služby: 

 

- Konzultácie - informácie, rady a konzultácie, poskytované Odberateľovi, s cieľom vyriešiť 
vzniknutý problém v nastaveniach modulov; 

- Podpora pri implementácii legislatívnych zmien do modulov APV EIS; 
- Podpora pri organizácii, príprave a aplikácii metodických zmien do modulov APV EIS;  
- Podpora pri načítaní kmeňových a dátových modelov; 
- Podpora pri funkčných a integračných testoch; 
- Podpora pri tvorbe výkazov a dotazov (querry); 
- Informácie o nových verziách a odporúčania pre inštalovanie nových verzií;   
- Informácie o drobných vylepšeniach modulov (patchoch) a odporučenia pre inštalovanie patchov; 
- Úpravy a nastavenia kontrolných mechanizmov; 
- Podpora pri spracovaní dokumentácie k nastaveniam modulov APV EIS – aktualizácia 

používateľskej a administrátorskej dokumentácie; 
- Školenia administrátorov a užívateľov modulov; 
- Customizing a monitorovanie systému; 
- Služby projektového manažmentu. 

 

Dostupnosť konzultantov pre poskytovanie služieb Aplikačnej podpory bude zabezpečená od 
pondelka do piatku, 8,00 hod – 17,00 hod, s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.  
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1.1.2 Riešenie zmenových požiadaviek (rozvoj APV EIS) 
 
Pojem „Zmena“ vyjadruje pridanie, modifikáciu, zrušenie akejkoľvek časti APV EIS a súvisiacej 
dokumentácie.  
 
Riešenie požiadaviek na zmenu funkčnosti APV EIS zahŕňa nasledovné služby: 

- Rekonfigurácia modulov SAP R/3 pri zmenách jeho technologickej platformy, 
- Vykonanie zmien nastavení modulov SAP R/3 voči implementovanej funkčnosti a existujúcim 

nastaveniam, 
- Programovanie reportov a nových funkcií modulov SAP R/3, 
- Vykonávanie zmien do existujúcich integračných rozhraní, 
- Programovanie a implementácia nových integračných rozhraní, 
- Tvorba konverzných programov pre výstup dát do externých súborov a aplikácií, resp. pre vstup 

dát z externého prostredia, 
- Úprava reportov a tvorba nových reportov, 
- Analytické, poradenské a návrhárske služby. 

 
 
 
1.2.  ŠPECIFIKÁCIA  SLUŽIEB  DATACENTRA  
 
Pre funkčnosť EIS DataCentrum zabezpečí  nasledovné služby : 
 
1.2.1 Prevádzka a údržba technológií  
 
a) Výpočtové prostredie 
-        Zásobovanie výpočtových systémov el. energiou z dvoch nezávislých zdrojov (náhradné zdroje    
          el. energie - UPS, motorgenerátor); 
- Chladenie výpočtovej sály klimatizačnými jednotkami; 
- EPS - elektronickú požiarnu signalizáciu v priestoroch výpočtových systémov; 
- PNS - bezpečnosť vstupov oprávnených osôb k výpočtovým systémom; 
- Monitorovanie 24x7 vyššie uvedených systémov za účelom zamedzenia ich neželaných   

  výpadkov s okamžitou aktiváciou servisných kapacít v zmysle platných zmluvných vzťahov; 
  
b) Informačno - komunikačná infraštruktúra (IKT)  
- Dostupnosť aplikácie EIS prostredníctvom IKT DataCentra; 
- Dostupnosť aplikácie EIS prostredníctvom zriadenia a konfigurácie samostatnej virtuálnej  

  privátnej siete (ďalej aj ako „FINNET 5“)  
- Monitoring jednotlivých liniek združených vo FINNET 5; 
- Zabezpečenie primeranej a aktuálnej kapacity prenosového pásma jednotlivých liniek  FINNET 5  
- Zabezpečenie kvality poskytovanej komunikačnej služby parametrami SLA : 

  Doba opravy (TTR) ,  dostupnosť služby (Service Availability, SA):  
    

TTR    3 hodiny 0-24h / 7 dní v týždni 

SA  99,72% 0-24h / 7 dní v týždni 

 
  -       Garanciu bezpečnosti komunikácie vo FINNET 5 na CPE smerovačoch; 
-        Okamžitú aktiváciou trable ticketov  u Poskytovateľa IKT prostredníctvom CPU (centrum    
         podpory užívateľov); 
  
 
c)  Hardvérovú platformu pre prevádzku výpočtových systémov 
-        Dostupnosť potrebných procesorových kapacít na prevádzku EIS; 
-        Dostupnosť potrebných pamäťových kapacít na prevádzku EIS; 
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-        Dostupnosť potrebných diskových kapacít na prevádzku EIS; 
-        Monitorovanie 24x7 vyššie uvedených systémov za účelom zamedzenia ich neželaných výpadkov s     

okamžitou aktiváciou servisných kapacít v zmysle platných zmluvných vzťahov; 
-   Dostupnosť technickej servisnej podpory pre servis HW platformy výpočtových systémov. 
  
1.2.2  Prevádzka a údržba systémového SW   
 

           Služby prevádzky a údržby systémového softvéru zahŕňajú: 

- Kontrolu a dozor nad prevádzkovaním aplikácií OS pre EIS;  
- Zabezpečenie licencií OS; 
- Zabezpečenie antivírovej ochrany výpočtových systémov; 
- Monitorovanie 24x7 vyššie uvedených systémov za účelom zamedzenia ich neželaných výpadkov s 

okamžitou aktiváciou servisných kapacít v zmysle platných zmluvných vzťahov; 
- Dostupnosť administrátorskej servisnej podpory pre servis SW platformy výpočtových systémov; 
- Zabezpečenie   dostupnosti, bezpečnosti, integrity a utajovania údajov; 
- Zaistenie nahrávania štandardných opráv do aplikácie, 
- Analýzu systémových logov a protokolov; 
- Dávkové spracovávanie úloh; 
- Zálohovanie a archiváciu údajov podľa odsúhlasených scenárov; 
- Služby súvisiace s optimalizáciou doby chodu aplikácie; 
- Hľadanie a odstraňovanie vád u funkcií používaných používateľmi; 
- Riešenie situácie pri vyskytnutí chýb, koordinácia prác pri podpore a testovaní nápravných riešení pri 

odstraňovaní následkov chýb; 
- Zakladanie nových rolí vrátane príslušných oprávnení; 
- Správa oprávnení. 

 
1.2.3   SAP platforma pre prevádzku EIS     
 -   Zabezpečenie 24x7 monitorovania SAP inštancie EIS; 

-   Poskytovanie mesačného  výkazu o množstve a type incidentov na SAP inštancii EIS; 
 -   Zabezpečenie  dostupnosti aplikácie v rozsahu 5x9 (od 8,00 do 17,00 hod); 
         -   Pravidelné zálohovanie a archiváciu údajov spracovávaných v EIS. 
  
1.2.4   Služby podpory používateľov APV  EIS  
   Pre podporu koncových používateľov APV EIS je zabezpečený Single point of  Contact (SPOC)  
   prostredníctvom CPU (Centrum podpory užívateľov) DataCentra . 
   V rámci služieb CPU sú zabezpečované hlavne  služby : 

- Registrácia požiadaviek do Service Desku; 
- Distribúcia požiadaviek na riešenie v zmysle dohodnutých pravidiel smerom k manažérovi kvality 

MS SR a k odborným riešiteľom nahlásených požiadaviek. 
   Podpora koncových používateľov bude vykonávaná  v troch úrovniach: 

- Poskytovanie 1. úrovne podpory  : príjem, klasifikácia, prvotná diagnostika problémov, poskytovanie 
informácií o možných riešeniach podľa často kladených otázok alebo  nasmerovanie na 
zodpovedného riešiteľa v oblasti technickej a aplikačnej podpory APV. V rámci prvej úrovne 
podpory DataCentrum, prostredníctvom útvaru CMP (centrum monitorovania prevádzky) má 
k dispozícii nepretržité monitorovanie incidentov systémov na úrovni dostupnosti HW, SW a APV. 
CMP po ich zistení aktivuje zodpovedných riešiteľov – dodávateľa za účelom dodržania dostupnosti 
systému v zmysle platných SLA. CMP v  pravidelných intervaloch informuje zodpovednú osobu MS 
SR o počte a typoch incidentov na EIS. Tieto informácie slúžia ako podklady pre kontrolu plnenia 
SLA a inovačný cyklus EIS. Prvá úroveň podpory prostredníctvom CPU (Centrum podpory 
užívateľov) bude zodpovedať za zber hlásení (formou tel., web, fax, e-mail), zaevidovanie hlásení 
do SW nástroja ServiceDesk a ich postúpenie vecne príslušnej skupine riešiteľov. 
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- Poskytovanie 2. úrovne podpory predstavuje riešenie požiadaviek a incidentov nad rámec 
zodpovedností a znalostí prvej úrovne podpory. Poskytovanie druhej úrovne podpory bude 
zabezpečené: 
a) V oblasti aplikačnej podpory  pracovníkom/pracovníkmi MS SR. Požiadavky aplikačnej podpory 
a požiadavky na zmeny budú riešené procesom popísaným v Prílohe č. 3 tejto Dohody.   
b) V oblasti IKT pracovníci DataCentra.  
c) V oblasti administrácie a udržiavania prístupových práv do EIS lokálni administrátori MS SR. 
 

- Poskytovanie 3. úrovne podpory bude zabezpečené prostredníctvom externých konzultantov 
aplikačnej podpory, ktorým budú eskalované požiadavky a incidenty nad rámec odborných znalostí 
prvej, resp. druhej úrovne podpory. Tretia úroveň podpory bude riešiť tiež požiadavky na metodickú 
podporu. 

 
DataCentrum – Centrum podpory užívateľov (CPU) - kontaktné údaje: 
Telefón: 02 / 59278678, 0850 / 123 344 (pre mimo bratislavských klientov - zvýhodnené číslo)  
Fax: 02 / 5292 3871,  
E-mail: cpu@datacentrum.sk  
Internet: http://www.cpu.datacentrum.sk 
Na kontaktné centrum CPU je možné sa dovolať v pracovných dňoch čase: od 7,30 do 18.00. 
Druhá úroveň podpory bude realizovaná v pracovných dňoch v čase: od 7,30 do 16,00 

 
1.2 ÚDRŽBA SAP LICENCIÍ 

Pod údržbou SAP licencií sa rozumie: 

- Zabezpečenie poskytnutia služieb údržby používateľských licencií v rozsahu požadovanom  
MS SR; 

- Premeriavanie počtu využitia licencií používateľmi MS SR; 
- Udržiavanie údajov o inštaláciách požadovaných spoločnosťou SAP; 
- Zaisťovanie komunikácie so spoločnosťou  SAP; 
- Poskytovanie všetkých informácií o SAP R/3 potrebných  k zabezpečeniu činnosti; 
- Poskytovanie menného zoznamu licencovaných používateľov služby.  
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Príloha č. 2 
 

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
 
 
1. K výkonom poskytovaných k predmetu tejto Dohody - Správa APV EIS sa budú viazať nasledovné jednotkové 

náklady MF SR: 

a) Projektový manažér ........................................128,40 Eur/hod s 20% DPH, 
b) Senior konzultant ............................................165,60 Eur/hod s 20% DPH, 
c) Pracovník podpory pri realizácii zmien..............67,20 Eur/hod s 20% DPH, 
d) Administrátor systému ......................................86,40 Eur/hod s 20% DPH. 

 
pričom vo vzťahu k MS SR budú tieto jednotkové náklady uplatňované nasledovne: 
 
Projektový manažér – jednotkové náklady budú kalkulované k službám vedenia projektu a systémovej 
integrácie, pričom tieto môžu byť účtované len: 

 pri riešení zmenových požiadaviek MS SR, ktorých doba zapracovania je väčšieho rozsahu ako 10 
dní, pričom sa uplatní pravidlo, že za každých 10 dní zmeny bude účtovaný jeden deň projektového 
manažéra 

 pri službách aplikačnej podpory, pričom sa uplatní pravidlo, že jednotkové náklady za služby 
projektového manažéra sú tvorené 10% zo sumy výkonov za služby Senior konzultanta. 

 
Senior konzultant - za analytické služby alebo služby softvérového vývoja. Jednotkové náklady budú účtované 
za nasledovné služby: 

a. Služba podpory kľúčových používateľov, 
b. Školenia administrátorov a školiteľov Systému, 
c. Analytické, poradenské a návrhárske služby, 
d. Realizácia Zmien k EIS. 

 

Pracovník podpory pri vývoji zmien – za služby aplikačnej podpory. Jednotkové náklady budú účtované za 
nasledovné služby: 

a. Realizácia testov podľa testovacích scenárov, 
b. Príprava dát do externých súborov a aplikácií, resp. pre vstup dát z externého prostredia 

(systémov) do EIS a informačného systému Štátnej pokladnice, 
c. Príprava používateľskej dokumentácie, 
d. Školenia používateľov Systému. 

 

Administrátor systému  – za služby aplikačnej podpory. Jednotkové náklady budú účtované za nasledovné 
služby: 

a. služby SAP Bázy.  

Pri zabezpečení realizácie zmenových požiadaviek MS SR sa bude uplatňovať nasledujúce delenie 
jednotkových nákladov (mimo jednotkových nákladov vzťahujúcich sa k projektovému manažmentu): 

Rola Senior konzultant Pracovník 
podpory 

Realizácia zmenových požiadaviek k EIS 80% 20% 
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2. K službám DataCentra vzťahujúcim sa k spravovanému APV EIS budú účtované jednotkové náklady 

v nasledovnej štruktúre: 

Druh služby Náklady vzťahujúce sa k službe  
s DPH  

Prevádzka technológií 18 720,00 

Informačné a komunikačné technológie 43 280,00 

Podpora používateľov (služby Centra podpory užívateľov 
(CPU) a Centrálny monitoring prevádzky (CMP) 

3 553,92 

Náklady za služby DataCentra spolu / rok: 65 553,92 

 

 

 

3. Kalkulácia nákladov vzťahujúcich sa k zabezpečeniu služieb Údržby SAP licencií je nasledovná: 

Druh licencie Počet kusov 
(počet 
používateľských 
prístupov, resp. 
kmeňových 
záznamov) 

Jednotkové 
náklady údržby = 
17% z ceny 
licencie (v Eur 
s 20% DPH) za 
rok 

Celkové náklady 
/ Druh licencie 

SAP Professional User 300 319,87 95 961,00 

SAP Limited User 60 39,98 2398,80 

SAP Payroll Processing (500 Master 
Records) 

13 749,70 9 746,10 

SAP Interactive Forms by Adobe, enable 
the enterprise 

300 4,00 1200,00 

SAP Employee Self Service 6 200 12,50 77 500,00 

SAP Tax and Revenue Management for 
PS (50 000 business partner) 

8 9 996,00 79 968,00 

SAP NetWeaver Foundation for Third 
Party Applications, core based 

4 2 998,80 11 995,20 

Náklady za údržbu SAP licencií spolu 
/ rok: 

  278 769,10 

 

   4.    Kalkulácia nákladov vzťahujúcich sa k zabezpečeniu služieb Údržby Oracle licencií je nasledovná: 
 

Oracle Licencie 

Počty kusov 
Jednotkové 

náklady údržby 
licencie s DPH  

Cena za podporu 
licencií spolu s 

DPH 

Oracle Database Enterprise Edition (podpora na 1 rok) 8 7 359,11 58 872,88 
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Príloha č. 3 
 
SPÔSOB RIEŠENIA POŽIADAVIEK APLIKAČNEJ PODPORY A POŽIADAVIEK NA ROZVOJ  
APV EIS 
 
1. Riešenie požiadaviek aplikačnej podpory prostredníctvom Solution Managera 

Podľa spôsobu riešenia požiadaviek popísaného v tejto časti sa poskytuje Služba Aplikačnej podpory 
špecifikovaná v Prílohe č. 1 bode 1.1.1.  

 
 

1.1. Základná terminológia 

 SAP Solution Manager - SAP systém určený pre optimalizáciu a podporu prevádzky komplexných riešení 
vybudovaných na SAP produktoch.  

 SAP Service Desk - Nástroj systému SAP Solution Manager určený na spracovanie hlásení používateľov 
koncových SAP systémov.  

 SAP Service Desk hlásenie (ďalej ako „Hlásenie“) - Požiadavka o pomoc v systéme Solution Manager, ktorá 
bola vytvorená koncovým používateľom EIS SAP systému, zadaná priamo v systéme SAP Solution Manager 
alebo odoslaná na email kontaktného centra.  

 
1.2. Zoznam a stručný popis rolí pre oblasť riadenia aplikačnej podpory  

 
Služba aplikačnej podpory bude zabezpečená prostredníctvom Zástupcov a to v nasledovných roliach: 

 Kontaktná osoba MS SR - je osoba, ktorá je oprávnená zadávať požiadavky na Aplikačnú podporu, nemá však 
objednávacie  a schvaľovacie právomoci. Môže byť kontaktovaná Konzultantom externého dodávateľa MF SR 
za účelom upresnenia Požiadavky na Aplikačnú podporu. Kontaktná osoba má právo pripomienkovať 
navrhnuté riešenie Aplikačnej podpory.  

 Poverená osoba MS SR  - je osoba, ktorá je oprávnená a zodpovedná za odsúhlasovanie požiadavky na 
Aplikačnú podporu, objednanie výkonu Aplikačnej podpory a akceptovanie výkonov Aplikačnej podpory za 
pridelenú funkčnú oblasť EIS. Interná smernica MS SR môže stanoviť maximálnu výšku odhadovaného 
nákladu do výšky ktorého je Poverená osoba MS SR oprávnená objednávať výkony samostatne, inak 
Poverená osoba MS SR požiada o súhlas na to oprávneného pracovníka MS SR. 

 Poverený zástupca MS SR  - zabezpečuje monitorovaciu a eskalačnú funkciu pre výkony Aplikačnej podpory 
a je za MS SR oprávnený na akceptáciu Mesačných výkazov. Po odsúhlasení Mesačného výkazu odovzdá 
tento výkaz Projektovému manažérovi MF SR.  

 Projektový manažér dodávateľa - zabezpečuje monitorovaciu a eskalačnú funkciu pre výkony Aplikačnej 
podpory, Je oprávnený na odovzdávanie výkonov Aplikačnej podpory, ako aj predkladanie Mesačných 
výkazov Poverenej osobe a Poverenému zástupcovi MS SR. 

 Projektový manažér MF SR – Komunikuje s Povereným zástupcom MS SR a Projektovým manažérom o 
dodávateľa vo vzťahu k akceptácii Mesačných výkazov a monitoruje čerpanie bežných výdavkov alokovaných 
za účelom pokrytia výkonov aplikačnej podpory.  

 Konzultant - je osoba externého dodávateľa MF SR, ktorá je zodpovedná za riešenie požiadaviek a poskytnutie 
Aplikačnej podpory v určenej funkčnej oblasti.  

 Operátor Centra podpory používateľov (CPU) DataCentra – je rola, ktorá je zodpovedná za príjem telefónnych, 
e-mailových a faxových požiadaviek v DataCentre. Zabezpečuje prvotnú klasifikáciu požiadavky a za 
založenie Požiadavky na aplikačnú podporu do Service Deskového nástroja. 

 Operátor Centra monitorovania prevádzky (CMP) DataCentra – je rola, ktorá je zodpovedná za prvotnú 
kvalifikáciu incidentov v IKT DataCentra a zabezpečenie ich postúpenia riešiteľom v zmysle platných SLA. 
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 Operátor Aplikačnej podpory – je rola externého dodávateľa MF SR, ktorá je zodpovedná za koordinovane 
požiadaviek na Aplikačnú podporu, ich smerovanie na konzultantov a priebežné monitorovanie stavu riešenia.  

 

Zoznam osôb predstavujúcich obsadenie vyššie uvedených rolí, zodpovedných za oblasť vykonávania požiadaviek 
služieb Aplikačnej podpory popísanej v tejto časti Dohody, si strany Dohody písomne predložia do 7 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. V prípade zmeny obsadenia vyššie uvedených rolí sú strany dohody povinné 
túto zmenu bezodkladne oznámiť písomnou formou. Uvedený zoznam osôb definuje priradenie zodpovednosti 
konkrétnych zástupcov MS SR, MF SR a externého dodávateľa MF SR k jednotlivým modulom EIS, na ktoré sa 
vzťahujú služby Aplikačnej podpory.  

 

V aplikácii SAP Solution Manager sú zavedené nasledovné aplikačné role, ktoré sú namapované na vyššie 
uvedené procesné roly zabezpečujúce výkon procesu aplikačnej podpory.   

 Zadávateľ hlásenia – koncový používateľ, kľúčový používateľ, garant modulu, metodik, Interný operátor 
HelpDesku (Kontaktná osoba MS SR, Poverená osoba MS SR) 

 Riešiteľ hlásenia – Interný Service Desk MS, Interný riešiteľ MS, Externý konzultant (Konzultant, Operátor 
aplikačnej podpory) 

 Finálny schvaľovateľ za organizáciu – osoba oprávnená za schvaľovanie výkonov aplikačnej podpory za 
organizácie resp. rezort (Poverená osoba MS SR, Poverený zástupca MS SR)   

 Projektový manažér dodávateľa – (Projektový manažér dodávateľa) 

 

1.3. Riešiteľské tímy a ich úrovne  

 SD1 - Interný Service Desk MS - 1. level poskytovateľa riešenia  

 SD2 - Interný riešiteľ MS - 2. level poskytovateľa riešenia  

 SD3 - Externý konzultant - 3. level poskytovateľa riešenia  
 

1.4. Zoznam statusov hlásenia  

 Nová – novo vzniknuté hlásenie  

 V riešení – hlásenie je v riešení  

 Preposlaná– hlásenie bolo preposlané na riešenie  

 Na schválenie – hlásenie čaká na schválenie odhadu prácnosti 

 Akcia zadávateľa – hlásenie je potrebné doplniť o informácie od zadávateľa hlásenia  

 Navrhnuté riešenie – hlásenie bolo vyriešené a má navrhnuté riešenie  

 Vyriešené – navrhnuté riešenie hlásenia bolo akceptované  

 Odsúhlasené – akceptované riešenie hlásenia bolo odsúhlasené a uzavreté  

 Odoslané do SAP – hlásenie bolo zaslané na riešenie do SAP Support  

 Zrušená – hlásenie bolo zrušené 
 

1.5. Proces fungovania podpory a riešenia hlásení 
 

1.5.1. Riešenie požiadaviek (hlásení ) interne 
 

Zadanie požiadavky (hlásenia) 

 Hlásenie vzniká na základe potreby alebo podnetu koncového používateľa. Koncový používateľ zakladá 
hlásenie v súlade s postupom, ktorý je upravený interným predpisom Ministerstva spravodlivosti SR. 
 
 
 
 

Spracovanie hlásenia interným ServisDeskom MS 
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Interný Service Desk MS preberie hlásenie a spracuje ho nasledovne: 

 Pokiaľ hlásenie vie riešiť Interný Service Desk MS samostatne ako riešiteľa priradí niekoho z tímu 
Interného Service Desku MS a postupuje v zmysle postupu upraveného interným predpisom Ministerstva 
spravodlivosti SR. 

 Pokiaľ Interný Service Desk MS usúdi, že požiadavku môže riešiť interný riešiteľ MS (kľúčový používateľ 
alebo garant modulu alebo metodik) ako riešiteľa nastavuje interného riešiteľa MS a prípadne doplní do 
hlásenia ďalšie informácie a údaje. 

 Pokiaľ interný riešiteľ MS rozhodne, že hlásenie bude riešiť externý konzultant alebo takýto podnet 
dostane od interného riešiteľa MS na základe toho, že interný riešiteľ MS nevie dané hlásenie vyriešiť, tak 
interný riešiteľ MS  zakladá hlásenie cez nástroj SAP Solution Manager, prípadne kontaktuje Interný 
Service Desk MS telefonicky alebo emailom a požiada o založenie hlásenia, pričom ako riešiteľa nastaví 
externého konzultanta alebo koordinátora aplikačnej podpory dodávateľa a prípadne doplní do hlásenia 
ďalšie informácie a údaje. V prípade nastavenia interných procesov MS môže Interný Service Desk MS 
vytvoriť kópiu hlásenia, kde nastaví seba ako zadávateľa hlásenia a až takéto preposiela na externého 
konzultanta. Priradený riešiteľ je informovaný notifikačným e-mailom.   

 Pokiaľ hlásenie nie je relevantné, tak Interný  Service Desk MS hlásenie uzavrie. 
 

Spracovanie hlásenia internými riešiteľmi MS 
Po prijatí hlásenia Interným riešiteľom MS nasledujú tieto možnosti spracovania hlásenia: 

 Pokiaľ hlásenie vie riešiť Interný riešiteľ MS samostatne, tak hlásenie spracuje a po vyriešení hlásenia do 
textu hlásenia doplní potrebné údaje a prílohy. 

 Pokiaľ Interný riešiteľ MS nevie hlásenie vyriešiť vráti hlásenie na Interný Service Desk MS a prípadne 
doplní do hlásenia ďalšie informácie a údaje. V prípade nastavenia interných procesov MS môže Interný 
riešiteľ MS vytvoriť kópiu hlásenia, kde nastaví seba ako zadávateľa hlásenia a až takéto preposiela na 
Interný Service Desk. 

 Ak je potrebné doplniť od primárneho zadávateľa hlásenia nejaké ďalšie nevyhnutné informácie pre 
potrebu riešenie hlásenia, tak Interný riešiteľ MS požiada o dané informácie v texte hlásenia. 

 Pokiaľ hlásenie nie je relevantné, tak Interný riešiteľ MS hlásenie uzavrie, prípadne ho vráti na Interný 
Service Desk MS. 

 
 

1.5.2. Spracovanie hlásenia externým dodávateľom v rámci služby Aplikačnej podpory 
 
1. MF SR zabezpečí realizáciu procesu aplikačnej podpory podľa popisu nižšie: 

1.1. Externý konzultant (ďalej len „Konzultant“) je o priradení hlásenia (Požiadavky na aplikačnú podporu) 
informovaný e-mailom.  

1.2. Konzultant  je povinný prijať hlásenie (Zmenou statusu hlásenia). 

1.3. Pokiaľ hlásenie nie je relevantné, tak Konzultant priradí ako riešiteľa niekoho z tímu Interného Service Desku 
MS s poznámkou do popisu o nerelevantnosti hlásenia. V takomto prípade Interný Service Desk MS hlásenie 
následne uzavrie. 

1.4. Pokiaľ Konzultant hlásenie bude riešiť, pripraví odhad prácnosti. Odhad prácnosti doplní do hlásenia a priradí 
na schválenie určenej roli Finálneho schvaľovateľa za organizáciu, ktorý je o tomto informovaný notifikačným 
e-mailom.  

1.5. Finálny schvaľovateľ za organizáciu (Poverená osoba MS SR) je povinný na základe odhadovanej časovej 
náročnosti riešenia hlásenie odsúhlasiť, pripomienkovať alebo zamietnuť. 

 Ak odhad zamietne, doplní odpovedajúce vyjadrenie do hlásenia a priradí ho na Interný Service Desk 
MS, ktorý hlásenie uzavrie s odpovedajúcim uzatváracím kódom.  

 Pokiaľ odhadovaná časová náročnosť presahuje 2 človekodni (16 hodín) Finálny schvaľovateľ za 
organizáciu zabezpečuje riešenie v rámci procesu Zmenového riadenia.  
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 Finálny schvaľovateľ za organizáciu (Poverená osoba MS SR), ako aj Kontaktná osoba MS SR berie 
na vedomie, že Konzultantom odhadovaná časová náročnosť je kvalifikovaný odhad a nemusí byť 
skutočným časom potrebným na riešenie hlásenia (požiadavky). Pokiaľ sa v priebehu riešenia ukáže, 
že odhadovanú náročnosť je potrebné upraviť, Konzultant si vyžiada opätovné odsúhlasenie od 
Finálneho schvaľovateľa za organizáciu (Poverenej osoby MS SR).  

1.6. V prípade odsúhlasenia odhadovanej časovej náročnosti riešenia je Konzultant obratom povinný mailom 
dohodnúť so zadávateľom termín začatia riešenia požiadavky.  

1.7. Po odsúhlasení odhadu prácnosti Konzultant pripraví návrh riešenia a do textu hlásenia doplní potrebné údaje, 
prílohy a uvedie skutočnú prácnosť.  Ak je potrebné doplniť od zadávateľa hlásenia nejaké ďalšie nevyhnutné 
informácie pre potrebu riešenia hlásenia, tak Konzultant cez nástroj SAP Solution Manager  požiada o dané 
informácie v texte hlásenia. 

1.8. V prípade, že Konzultant je presvedčený, že: 

 Rozsah a dopad požadovanej podpory je nad rámec oblasti v jeho zodpovednosti a nedôjde k dohode 
o rozšírení požiadavky aj o inú oblasť, oznámi túto skutočnosť mailom Poverenej osobe MS SR 
a Projektovému manažérovi Dodávateľa. Tí sú povinní zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou.  

 Odhad rozsahu požadovanej podpory prevyšuje 2 človekodni, Konzultant o tom informuje mailom 
Kontaktnú osobu MS SR a Poverenú osobu MS SR a Projektového manažéra Dodávateľa. Ďalej sa 
postupuje prostredníctvom Procesu Zmien v informačnom systéme. 

 Požiadavka nie je jednoznačne popísaná a nie je možné ju ani po písomnej či telefonickej konzultácii 
s  MS SR doplniť, oznámi túto skutočnosť mailom Poverenej osobe MS SR, ako aj Projektovému 
manažérovi. Tí sú povinní zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou. 

1.9. Zadávateľ hlásenia po prijatí notifikácie o navrhnutom riešení a pokiaľ je to v jeho kompetencii, odsúhlasí 
navrhnuté riešenie, prípadne hlásenie prepošle na Schvaľovateľa za danú oblasť alebo organizáciu na 
schválenie riešenia. 

1.10. V prípade vznesenia pripomienky k riešeniu Zadávateľom alebo Finálnym schvaľovateľom je Konzultant 
povinný pokračovať v riešení hlásenia, až do jeho konečného odsúhlasenia. Ak nedôjde k dohode o akceptácií 
hlásenia, Konzultant oznámi túto skutočnosť mailom Poverenej osobe MS SR a  Projektovému manažérovi 
dodávateľa. Tí sú povinní zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou. 

1.11. Finálny schvaľovateľ za organizáciu/rezort formálne uzatvára všetky hlásenia v nástroji SAP Solution Manager  
tým, že schváli skutočnú prácnosť a doplní fakturačné obdobie.  

1.12. V prípade rozdielu odhadovanej a skutočnej prácnosti Finálny schvaľovateľ za organizáciu/rezort rozpor rieši 
s Projektovým manažérom dodávateľa.  

1.13. Za začatie riešenia sa považuje prebranie hlásenia Konzultantom.  

1.14. Za ukončenie riešenia sa považuje odsúhlasenie riešenia zadávateľom hlásenia v aplikácii SAP Solution 
Manager. 

1.15. Pokiaľ plnenie požiadavky nie je do 10 pracovných dní reklamované Zadávateľom alebo Finálnym 
schvaľovateľom za organizáciu/rezort, hlásenie je považované za ukončené a akceptované MS SR. 

1.16. Po ukončení mesiaca Projektový manažér Dodávateľa na základe akceptovaných výkonov spracuje formulár 
č.2 „Mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory“ (štyri originály - jeden pre Projektového manažéra 
Dodávateľa, jeden pre Poverenú osobu MS SR, jeden pre Povereného zástupcu MS SR a jeden pre 
Projektového manažéra MF SR) a predloží ho na akceptáciu Poverenej osobe MS SR. Na základe 
akceptovaných Mesačných výkazov spracuje Projektový manažér Dodávateľa formulár č.3 „Sumárny mesačný 
výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory“ a predloží ho spolu s originálmi akceptovaných Mesačných výkazov 
o poskytnutí aplikačnej podpory Poverenému zástupcovi MS SR. Po jeho schválení je výkaz doručený 
Projektovému manažérovi MF SR.  

 
Systém automaticky generuje email notifikácie pri každej zmene statusu hlásenia v každom hore uvedenom 
prípade tak, aby vždy bol o zmene informovaný Zadávateľ hlásenia aj daný priradený Riešiteľ hlásenia. 
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V email notifikácii sa vyskytuje ID hlásenia a krátky popis hlásenia tak, aby bolo možné identifikovať a nájsť 
požadované hlásenie. 
 

*Poznámka:  

Detail spôsobu riešenia požiadaviek na aplikačnú podporu APV EIS sa môže v priebehu platnosti Dohody meniť 
v súvislosti so zavádzaním nových technológií, prípadne optimalizáciou procesov riadenia podpory a prevádzky 
APV EIS. Detailný popis nového procesu bude riešený ako samostatný dokument a táto zmena procesu nebude 
mať za následok zmenu Dohody medzi MS SR a MF SR. 

 

2. Spôsob riešenia požiadaviek služby Aplikačnej podpory v prípade nedostupnosti Solution Managera  

Pravidlá mailovej komunikácie: 

Každá mailová komunikácia ohľadom aplikačnej podpory je smerovaná aj na CC: Operátora Aplikačnej podpory, 
ten ju prikladá do ServiceDesku k príslušnej požiadavke. V hlavičke mailu sa musí nachádzať číslo požiadavky, 
pridelené Operátorom AP. Operátor Aplikačnej podpory smeruje všetky maily týkajúce sa Aplikačnej podpory na 
príslušné osoby.  

 

MF SR zabezpečí realizáciu procesu aplikačnej podpory pre uvedený variant podľa popisu nižšie: 

 
2.1. Kontaktná osoba MS SR oznámi v rámci CPU požiadavku na EIS. V rámci prvej úrovne CPU zabezpečí príjem 

klasifikáciu a prvotnú diagnostiku a požiadavku na AP postúpi na Poverenú osobu MS. 

2.2. V rámci druhej úrovne podpory Poverená osoba MS SR, požiadavku odsúhlasí alebo zamietne so 
stanoviskom. 

2.3. Po odsúhlasení požiadavky Poverenou osobou MS SR bude táto v rámci systému ServiceDesk postúpená na 
Operátora Aplikačnej podpory. 

2.4. Operátor Aplikačnej podpory obratom potvrdí prijatie požiadavky v aplikácii ServiceDesk a následne 
požiadavku  smeruje  na príslušných konzultantov. 

2.5. Konzultant  je povinný potvrdiť odhadovanú časovú náročnosť mailom na Poverenú osobu MS SR, Kontaktnú 
osobu MS SR a v kópii na Operátora Aplikačnej podpory. 

Poverená osoba MS SR je povinná na základe odhadovanej časovej náročnosti riešenia požiadavku 
odsúhlasiť, pripomienkovať, zamietnuť alebo zabezpečiť riešenie v rámci procesu Zmenového riadenia pokiaľ 
odhadovaná časová náročnosť presahuje 2 človekodni (16 hodín). V prípade odsúhlasenia odhadovanej 
časovej náročnosti riešenia je Konzultant povinný mailom dohodnúť s Kontaktnou osobou MS SR  termín 
začatia riešenia požiadavky. 

 Poverená osoba MS SR, ako aj Kontaktná osoba MS SR berie na vedomie, že Konzultantom odhadovaná 
časová náročnosť je kvalifikovaný odhad a nemusí byť skutočným časom potrebným na riešenie požiadavky. 
Pokiaľ sa v priebehu riešenia ukáže že odhadovanú náročnosť je potrebné upraviť, Konzultant si mailom 
vyžiada opätovné odsúhlasenie od Poverenej osoby MS SR.  

2.6. V prípade, že Konzultant alebo Operátor Aplikačnej podpory je presvedčený, že: 

 rozsah a dopad požadovanej podpory je nad rámec oblasti v jeho zodpovednosti a nedôjde k dohode 
o rozšírení požiadavky aj o inú oblasť, oznámi túto mailom Poverenej osobe MS SR a Projektovému 
manažérovi Dodávateľa. Tí sú zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou.  

 odhad rozsahu požadovanej podpory prevyšuje 2 človekodni, Konzultant o tom informuje mailom 
Kontaktnú a Poverenú osobu MS SR a Projektového manažéra Dodávateľa. Ďalej sa postupuje 
prostredníctvom Procesu Zmien v informačnom systéme. 



17 

 

 požiadavka nie je jednoznačne popísaná a nie je možné ju ani po písomnej či telefonickej konzultácii s  MS 
SR doplniť, oznámi túto skutočnosť mailom Poverenej osobe MS SR, ako aj Projektovému manažérovi. 
Tí sú povinní zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou. 

2.7. Za začatie riešenia sa považuje prvá konzultácia Konzultanta s Kontaktnou osobou MS SR, ktorá nahlásila 
požiadavku.  

2.8. Za ukončenie riešenia sa považuje uzavretie požiadavky Konzultantom v aplikácii Service Desk. Následne je 
o uzavretí požiadavky mailom informovaná Kontaktná osoba MS SR a aj Poverený zástupca MS SR. 

2.9. Pokiaľ plnenie požiadavky nie je do 10 pracovných dní reklamované Kontaktnou osobou MS SR, požiadavka 
je považovaná za ukončenú a akceptovanú MS SR. 

 V prípade vznesenia pripomienky k riešeniu Kontaktnou osobou MS SR je konzultant povinný pokračovať 
v riešení požiadavky, až do jej konečného odsúhlasenia. Ak nedôjde k dohode o akceptácií požiadavky, 
Konzultant oznámi túto skutočnosť mailom Poverenej osobe MS SR a  Projektovému manažérovi. Tí sú 
povinní zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou. 

2.10. Po ukončení mesiaca Projektový manažér Dodávateľa na základe akceptovaných výkonov vyplní formulár č.2 
„Mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory“ (štyri originály - jeden pre Projektového manažéra 
Dodávateľa, jeden pre Poverenú osobu MS SR, jeden pre Povereného zástupcu MS SR a jeden pre 
Projektového manažéra MF SR) a predloží ho na akceptáciu Poverenej osobe MS SR.  

2.11. Na základe akceptovaných Mesačných výkazov vyplní Projektový manažér Dodávateľa formulár č.3 „Sumárny 
mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory“ a predloží ho spolu s originálmi akceptovaných Mesačných 
výkazov o poskytnutí aplikačnej podpory Poverenému zástupcovi MS SR. Po jeho schválení je výkaz doručený 
Projektovému manažérovi MF SR.  
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Formulár č. 1 : Požiadavka na aplikačnú podporu 

 Požiadavka na aplikačnú podporu 
EIS MS SR 


EIS MF SR  

 Klient MS SR 

 

 

Identifikácia požiadavky 

Oprávnená osoba 
Zákazníka: 

 Oprávnená osoba 
Dodávateľa: 

 

Dátum vystavenia 
požiadavky: 

DD.MM.RRRR ID požiadavky: PC-MM-RRRR 

Inštalácia:  produkčná,  testovacia 
Finančné stredisko: MF01 

Priorita požiadavky:  vysoká,  stredná,  

nízka 
Požadovaný termín riešenia: 

DD.MM.RRRR 

 

Popis požiadavky: 

Krátky popis 
požiadavky: 

 

Detailný popis 
požiadavky: 

 

 

Riešenie požiadavky: 

Detailný popis riešenia 
požiadavky: 

 

 

Výkaz prác: 

Konzultant Dátum Aktivita Odpracovaný čas v hod. 

Senior 
konzultant 

Pracovník 
podpory 

Admin. 

činnosti 

      

      

      

  Spolu    

 

Práce odovzdal: meno priezvisko Práce prevzal:  

 Podpis Podpis 

 

 
Dátum: Dátum: 

Podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa: Podpis oprávnenej osoby           . 

.                                                                      Zákazníka: 
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Formulár č. 2 : Mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory 

  

EIS MF SR  

 Klient MS SR 

Mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej 
podpory 

  Mesiac a Rok 

 

ID 
požiadavky 

Dátum Popis činnosti Funkčná 
Oblasť 

Konzultant Počet hodín 
senior 
konzultant 

Počet hodín 
pracovník 
podpory 

Počet hodín 
administrátor 
systému 

                

                

SPOLU        hod. 

 

Výkaz prác za  mesiac/rok: 

 

Výkony akceptoval:               Práce odovzdal:  

Dátum:                  Dátum:  
Podpis Poverenej osoby MS SR:             Podpis Projektového manažéra Dodávateľa:  
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Formulár č. 3 : Sumárny mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory 

 

EIS MF SR  

Klient MS SR 

Sumárny mesačný výkaz o poskytnutí 
aplikačnej podpory 

  
Mesiac a Rok 

 
 

Výkaz prác za mesiac ...... 20.. 
 

poskytnutých na základe Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory podpísanej medzi Ministerstvom 
financií SR a HP  
 

Rozpis služieb aplikačnej podpory na jednotlivé oblasti: 

 
 

Oblasť Počet 
hodín 

FI-AA  

FM  

FI  

CO  

MM  

HR  

PSM  

PS  

IM  

BW, BO  

iná  

PM  

Spolu  

 

Práce odovzdal:  

Dátum:       
Podpis projektového manažéra Dodávateľa:  

  

Výkony akceptoval:    

Dátum:        
Podpis Povereného zástupcu MS SR:  
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B.   Spôsob riešenia zmien v EIS 
 
Tento postup sa použije v prípade, ak je predmetom služba Riešenie zmenových požiadaviek (Rozvoj EIS) podľa  
bodu 1.1.2 Prílohy č. 1. 

Postup sa bude realizovať v rámci procesu Zmenového riadenia, prostredníctvom Zástupcov a to v nasledovných 
roliach: 

 Poverený zástupca MS SR – osoba oprávnená k žiadaniu zmien objednávaniu zmien  k EIS za klienta 
MS SR vo vzťahu k MF SR. Poverený zástupca MS SR je tiež oprávnený k akceptácii Zmien 
a implementácii zmien, koordinácii Zmien a akceptácii sumárnych výkazov. 

 Projektový manažér Dodávateľa  - osoba externého dodávateľa MF SR oprávnená ku koordinácii Zmien 
a akceptáciu sumárnych výkazov. 

 Manažér zmien MF SR - osoba oprávnená k schvaľovaniu realizácie zmien vo vzťahu k MS SR a 
objednávaniu zmien  k EIS za klienta MS SR vo vzťahu k externému dodávateľovi. Zodpovedá tiež za 
koordináciu zmien vo vzťahu k tretím stranám. 

 Poverená osoba MS SR – osoba oprávnená na zabezpečenie testovania Zmien. 

 Konzultant – osoba oprávnená k implementácii, koordinácii Zmien a nasadzovanie Zmien.  

 Administrátori projektu  -  osoby MS SR a Dodávateľa zodpovedné za formálnu administráciu projektu.  

 

Uvedený zoznam osôb definuje priradenie zodpovednosti konkrétnych Zástupcov MS SR, MF SR a Dodávateľa 
k jednotlivým funkčným oblastiam EIS , na ktoré sa vzťahujú služby Riešenia zmenových požiadaviek k EIS 
podľa Prílohy č. 1 tohto dokumentu. Povinnosti a práva stanovené v ďalších bodoch pre jednotlivé role sa 
vzťahujú vzhľadom na oblasť, ktorá je predmetom Zmeny.   

 

1. Poverený zástupca MS SR v rámci procesu  riadenia zmien  spracuje formulár č.4  „Požiadavka na 
Zmenu  Žiadosť o štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov“. Vyplnený formulár zašle mailom 
Manažérovi zmien MF SR na schválenie. 

2. V prípade schválenia zmeny Manažér zmien MF SR postúpi formulár č. 4 mailom Projektovému 
manažérovi Dodávateľa  a Administrátorovi projektu a následne podpísaný originál odovzdá 
Projektovému manažérovi Dodávateľa. 

3. Konzultant môže následne kontaktovať Poverenú osobu MS SR a Povereného zástupcu MS SR za 
účelom prípravy obsahovej časti dokumentu „Štúdia realizovateľnosti a analýza dopadov“. 

4. Spracovaný dokument formulár č.5 „Štúdia realizovateľnosti a analýza dopadov“ predloží Projektový 
manažér Dodávateľa v elektronickej forme a následne v podpísanom origináli Poverenému 
zástupcovi  MS SR a Manažérovi zmien MF SR.  

5. Po odsúhlasení zmeny Povereným zástupcom MS SR a tiež Manažérom zmien MF SR, Manažér zmien 
MFSR vystaví dokument  - formulár č.6  “Objednávka podľa štúdie realizovateľnosti” a odošle ho 
mailom Projektovému manažérovi Dodávateľa  a Administrátorovi projektu. Následne dokument 
„Objednávka ... „ vytlačí (tri originály – jeden pre MF SR, jeden pre Dodávateľa a jeden pre MS SR) 
a podpísaný Povereným zástupcom MS SR  ho odovzdá Projektovému manažérovi Dodávateľa.  

Ak Poverený zástupca MS SR, a/alebo Manažér zmien MF SR nesúhlasia s obsahom „Štúdie 
realizovateľnosti a analýza dopadov“, môžu ju po spoločnej dohode vrátiť externému dodávateľovi 
a požiadať o prepracovanie/dopracovanie. 

6. V prípade, ak je v dokumente formulár č.5 „Štúdia realizovateľnosti a analýza dopadov“ Dodávateľom 
naznačené v časti Analýza dopadov možný vplyv Zmeny na iné systémy, Manažér zmien MF SR si 
vyžiada od dotknutých systémov Analýzu dopadov na Zmenu.  
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7. Po prijatí dokumentu „Objednávka podľa štúdie realizovateľnosti“, Projektový manažér Dodávateľa 
potvrdí Manažérovi zmien MF SR a Poverenému zástupcovi MS SR prijatie objednávky a termín plnenia 
mailom a následne Dodávateľ začne realizáciu objednaných prác podľa harmonogramu.    

8. Po vypracovaní riešenia zmeny Projektový manažér spracuje dokument – formulár č.7 „Odovzdávací 
protokol k Zmene“ s vyplnenými časťami 1.Popis a plán realizácie zmeny, 3. Popis testu v testovacom 
prostredí a 4.Popis integračného testu v testovacom prostredí (v časti 3 a 4 vyplnený návrh testovacích 
scenárov), zašle ho Manažérovi zmien MF SR, Poverenému zástupcovi MS SR a Poverenej osobe MS 
SR Následne Projektový manažér Dodávateľa zažiada mailom Manažéra zmien o súhlas s nasadením 
do testovacej prevádzky.  

9. Po odsúhlasení nasadenia Zmeny do testovacej prevádzky Manažérom zmien MF SR, Dodávateľ 
vykoná nasadenie a Projektový manažér Dodávateľa vyplní vo formulári „Odovzdávací protokol 
k Zmene“ časť 2.Implementácia do testovacieho prostredia, následne požiada Poverenú osobu MS SR 
s kópiou na Povereného zástupcu MS SR o realizáciu testovania. 

10. Poverená osoba MS SR zabezpečí realizáciu testov v súlade s testovacím scenárom, pričom 
zabezpečí, aby výsledky testov boli zapísané do časti 3.Popis testu v testovacom prostredí. V prípade, 
ak je dopad Zmeny na externé systémy (z pohľadu rozsahu tejto Zmluvy), Poverený zástupca MS SR 
v súlade s objednanou Zmenou podľa bodu 6 nariadi a koordinuje vykonanie integračného testu, pričom  
Poverená osoba MS SR zabezpečí realizáciu integračných testov a zabezpečí, aby výsledky testov boli 
zapísané do časti 4.Popis integračného testu v testovacom prostredí. V prípade identifikácie vád diela 
počas testu, informuje bezodkladne o tom Projektového manažéra Dodávateľa, Manažéra zmien MF 
SR a Povereného zástupcu MS SR, pričom Dodávateľ je povinný v čo najkratšom čase vykonať 
nápravu. Postupuje tak do momentu, pokiaľ Poverená osoba MS SR nesúhlasí s funkcionalitou Zmeny. 

11. Po ukončení testov Poverená osoba MS SR uvedie súhlas s realizáciou Zmeny do časti 3.Popis testu 
v testovacom prostredí a 4.Popis integračného testu v testovacom prostredí.  Následne do 3 
pracovných  dní Poverený zástupca MS SR vystaví formulár č. 9 „Akceptačný protokol k štúdii 
realizovateľnosti“ a podpísaný ho doručí Projektovému manažérovi Dodávateľa v dvoch origináloch.  

12. Po akceptácii Zmeny Povereným zástupcom MS SR, vyplní Poverená osoba MS SR vo formulári 
„Odovzdávací protokol k Zmene“ časť 5.1 „Odporučenie nasadenia zmeny do produkčného prostredia“ 
a zašle mailom na Povereného zástupcu MS SR a Manažéra zmien MF SR žiadosť o súhlas 
s nasadením do produktívnej prevádzky. Manažér zmien MF SR vyplní časť 5.2 „Schválenie 
a nariadenie nasadenia Zmeny do produkčného prostredia“ formuláru č.8 a vyzve Projektového 
manažéra Dodávateľa na vyplnenie časti 5.3. „Prevzatie nariadenia realizácie nasadenia zmeny do 
produkčného prostredia“ s kópiou na Poverenú osobu MS SR a Povereného zástupcu MS SR. 

13. Projektový manažér Dodávateľa zabezpečí nasadenie Zmeny a do formulára č. 8 „Záznam o priebehu 
realizácie nasadenia zmeny do produkčného prostredia“ zapíše informácie o priebehu nasadenia 
a vyplnený formulár zašle mailom Manažérovi zmien MF SR, Poverenej osobe MS SR a Poverenému 
zástupcovi MS SR. 

14. Zabezpečením archivácie originálov formulárov č.4 až 10 sú poverení Manažér zmien MF SR, Poverený 
zástupca MS SR a Projektový manažér Dodávateľa.    

15. Po ukončení mesiaca Projektový manažér Dodávateľa zahrnie akceptované výkony Zmeny do 
formulára č.10 „Sumárny mesačný výkaz o Zmenách“ a predloží ho na schválenie Poverenému 
zástupcovi MS SR. Prílohou tohto dokumentu sú kópie formulára č. 9 „Akceptačný protokol k štúdii 
realizovateľnosti“, prípadne prehlásenie Projektového manažéra Dodávateľa o implicitnej akceptácii. 

16. Následne Projektový manažér Dodávateľa doručí originál „Sumárneho mesačného výkazu o Zmenách“ 
Manažérovi zmien MF SR.  

17. V prípade, že sa zmena dotkne monitorovaných (HW, SW, SAP, APV) častí EIS, je osoba zodpovedná 
za realizáciu zmeny povinná ohlásiť vykonanie zmeny na EIS vedúcemu CMP v dostatočnom predstihu 
pred jej realizáciou tak, aby  CMP mohlo naplánovať obnovu monitorovania EIS.   

*Poznámka: Detail spôsobu riešenia zmien v EIS sa môže  v priebehu účinnosti dohody meniť v súvislosti 
so zavádzaním nových technológií prípadne optimalizáciou procesov riadenia podpory a prevádzky APV 
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EIS. Detailný popis nového procesu bude riešený ako samostatný dokument a táto zmena procesu nebude 
mať za následok zmenu Dohody medzi MS SR a MF SR. 
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Formulár č. 4 : Požiadavka na Zmenu,  Žiadosť o štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov 

 

EIS MF SR  

Klient MS SR 

Požiadavka na Zmenu 

 Žiadosť o štúdiu realizovateľnosti 
a analýzu dopadov 

Číslo Zmeny: 

 

#### 

 

Identifikácia požiadavky 

Žiadateľ zmeny:  Organizácia:  

(meno, mail, tel.číslo)  Typ zmeny:  

Zadávateľ zmeny 
(SPOC): 

(meno, mail, tel.číslo) 

 Organizácia:  

Poverený zástupca MS 
SR: 

(meno, mail, tel.číslo) 

 Odborný garant: 

(meno, mail, tel.číslo) 

 

Dátum vystavenia 
požiadavky: 

 Požadovaný termín 
odovzdania plnenia: 

 

Kategória Zmeny 

(HW, SW,...): 

 Schválené 
Manažérom zmien 

MF SR dňa: 

 

#Identifikácia zmenovej 
položky (CI): 

Je súčasťou 
informačného systému: 

 Verzia CI: V prípade aplikačného SW či 
konfigurácie aktívnych prvkov 

Priorita:  1   2   3   Urgentná zmena 

 

Štandardná zmena:  Áno    Nie  

Požadované riešenie:  štúdia realizovateľnosti                analýza dopadov                                    reklamácia                                                

 

Popis požiadavky 

Krátky popis 
požiadavky: 

 

 

Dôvod pre realizáciu 
Zmeny: 

 

 

Detailný popis 
požiadavky: 

 

Dátum: 

Podpis: 

Poverený zástupca MS SR: 

 
Dátum: 

Podpis: 

Manažér zmien MF SR:  
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Formulár č. 5 : Štúdia realizovateľnosti a analýza dopadov 

EIS MF SR  

Klient MS SR 
Štúdia realizovateľnosti a analýza 

dopadov 
Číslo Zmeny: 

#### 
 

 

Štúdia realizovateľnosti č. ### 

Spracovateľ štúdie vyplní nasledujúce informácie: 
1. Špecifikácia služby / akej služby sa požiadavka týka - 

 

2. Analýza požiadavky / spracovanie funkčnej špecifikácie –  

 

3. Návrh implementácie požiadavky –  

 

4. Návrh testovania a akceptácie požiadavky -  

 

5. Návrh harmonogramu plnenia - 

 

6. Požadovaná súčinnosť MS SR -  

V týchto tabuľkách dodávateľ uvedie časovú náročnosť a cenovú kalkuláciu. 

Náročnosť zapracovania pre Zmenu aplikačného SW 
Termíny Dátum 

Predpokladaný začiatok realizácie:  

Predpokladané ukončenie realizácie (termín nasadenie do testovacieho prostredia):  

Navrhovaný termín nasadenia do produkčného prostredia:  

  

Činnosť Náročnosť (človekodni) 

  

  

Spolu:  

 
Náročnosť zapracovania pre Zmenu mimo aplikačný SW 

Termíny navrhovaných činností Dátum 

  

  

Navrhovaný termín realizácie Zmeny:  

  

Činnosť Náročnosť (človekodni) 

  

  

Spolu:  

 

Cena 
Popis jednotlivých položiek  Cena 
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Popis jednotlivých položiek  Cena 

Spolu:  

      

Dátum:  
Podpis: 

Projektový manažér dodávateľa:         

 

 

Analýza dopadov 

(Vyplní spracovateľ analýzy): 
1. Vplyv na zákazníkov 

 

2. Vplyv na prevádzku fungujúcich systémov, infraštruktúry a zaistení poskytovaných služieb. (Podľa 
definovaných SLA.) 

 

3. Vplyv na kapacitu, výkonnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť 

 

4. Vplyv na iné služby (iné aplikácie) bežiace na rovnakej infraštruktúre alebo vplyv na súvisiace 
aplikácie, resp. systémy, (napr. VUC, portály atď.) 

 

5. Vplyv v organizácii mimo IT – bezpečnosť, Service Desk, .. 

 

6. Dopad pri nerealizácii Zmeny 

 

7. Požadované zdroje z IT, čas kľúčových užívateľov, časové dopady, požiadavky na nové prvky 
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Formulár č. 6 : Objednávka podľa štúdie realizovateľnosti 

EIS MF SR  

Klient MS SR 

Objednávka podľa štúdie 
realizovateľnosti 

Číslo Zmeny: 

### 

 

Identifikácia požiadavky  

Žiadateľ zmeny:  Organizácia:  

(meno, mail, tel.číslo)  Typ zmeny:  

Zadávateľ zmeny 
(SPOC): 

(meno, mail, tel.číslo) 

 Organizácia:  

Poverený zástupca MS 
SR: 

(meno, mail, tel.číslo) 

 Odborný garant: 

(meno, mail, tel.číslo) 

 

Dátum vystavenia 
požiadavky: 

 Požadovaný termín 
odovzdania plnenia: 

 

Kategória Zmeny 

(HW, SW,...): 

 Schválené 
Manažérom zmien 

MF SR dňa: 

 

Identifikácia zmenovej 
položky (CI): 

Je súčasťou 
informačného systému: 

 Verzia CI: V prípade aplikačného SW či 
konfigurácie aktívnych prvkov 

Priorita:  1   2   3   Urgentná zmena 

 

Štandardná zmena:  Áno    Nie  

  

 

Popis požiadavky 

Krátky popis 
požiadavky: 

Krátky a výstižný popis požiadavky na Zmenu. 

 

Objednávame si spracovanie Zmeny č. #### v rámci zmenového konania v zmysle štúdie 
realizovateľnosti prevedenej k tejto Zmene. 

 

Identifikácia výkonu 

Poverená osoba 
.......................: 

 Poverená osoba 
Dodávateľa: 

 

Dátum vystavenia 
Objednávky: 

   

Požadovaný termín 
zahájenia plnenia: 

 Potvrdený termín 
plnenia: 

 

 

Príloha: Požiadavka na Zmenu RFC obsahujúci štúdiu realizovateľnosti č. #### 

Dátum:         Dátum:  

Meno:         Meno: 

Poverený zástupca MS SR:                 Manažér zmien MF SR: 
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Formulár č. 7 : Odovzdávací protokol k Zmene  

EIS MF SR  

Klient MS SR 
Odovzdávací protokol  

k  Zmene 
 (Dokumentácia priebehu Zmeny a testovania) 

Číslo Zmeny: 

 

#### 

 
 

Formulár je určený pre plánovanie a dokumentovanie priebehu Zmeny a vypĺňa ho realizátor Zmeny (pracovníci tímu). 

Identifikácia požiadavky  

Žiadateľ zmeny:  Organizácia:  

(meno, mail, tel.číslo)  Typ zmeny:  

Zadávateľ zmeny 
(SPOC): 

(meno, mail, tel.číslo) 

 Organizácia:  

Poverený zástupca MS 
SR: 

(meno, mail, tel.číslo) 

 Odborný garant: 

(meno, mail, tel.číslo) 

 

Dátum vystavenia 
požiadavky: 

 Požadovaný termín 
odovzdania plnenia: 

 

Kategória Zmeny 

(HW, SW,...): 

 Schválené 
Manažérom zmien 

MF SR dňa: 

 

Identifikácia zmenovej 
položky (CI): 

Je súčasťou 
informačného systému: 

 Verzia CI: V prípade aplikačného SW či 
konfigurácie aktívnych prvkov 

Priorita:  1   2   3   Urgentná zmena 

 

Štandardná zmena:  Áno    Nie  

Zmena schválená: Meno Povereného zástupcu ....................... Dátum schválenia:  
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1. Popis a plán realizácie Zmeny: 

Krátky popis 
požiadavky: 

Krátky a výstižný popis požiadavky na Zmenu. Detailný popis zmeny je vo Štúdii realizovateľnosti. 

 

Detailný popis 
realizácie Zmeny: 

/Uveďte plán  a postup testovania a postup realizácie./ 

 

/Pre Aplikačný SW - uveďte zoznam funkcií, v prípade oprav zoznam chýb, ktoré by mala zmena riešiť./ 

 

Identifikácia Release: /Pre Aplikačný SW  - špecifikujte Release vo ktorom bude Zmena realizovaná./ 

 

Ústupový plán: /Špecifikácia ústupového plánu v prípade neúspešnej realizácie./ 

Opravené chyby: /Zoznam opravených chýb zistených počas testovania s uvedením čísla chyby a čísla RFC./ 

 

  

Odstávka systému: /Špecifikujte aké systémy budú odstavené a či je odstávka potrebná./ 

Zoznam modulov 

 

/Pre aplikačný SW - uveďte zoznam všetkých modulov, ktorých sa odstávka z dôvodu realizácie dotkne./ 

 

Odhadovaný čas :                hod /Samotná implementácia – čas odstávky/ 

Odhadovaný čas na Recovery :                    /v prípade neúspešnej realizácie/  

 
 

2. Implementácia do testovacieho prostredia: 

Realizáciu vykonal:        
Dátum a čas 
realizácie: 

        

    

Priebeh 
implementácie: 

/Popis priebehu- bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis./ 

 

      

 

 

 

 

  

Výsledok základného 
otestovania 

funkcionality: 
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3. Popis testu v testovacom prostredí: 

Stručný popis 
vykonaných testov : 

/Popis vykonaných testov a popis ich priebehu. / 

      

    

Výsledok testu: /Prípadný popis chýb a nedostatkov zistených počas testovania – zistené chyby prosím očíslujte Chyba1, 
Chyba 2 . . ./ 

      

Záverečné 
vyjadrenie: 

Súhlasím s realizáciou do produkčného systému   

Nesúhlasím                             Podmienečne súhlasím  

Podmienky: /Uveďte podmienky pre realizáciu do produkčného prostredia v prípade podmieneného súhlasu/ 

      

Testoval :       Dátum:        

  

 
 

 

4. Popis integračného testu v testovacom prostredí:  

Stručný popis 
vykonaných testov : 

/Popis vykonaných testov a popis ich priebehu. / 

      

    

Výsledok testu: /Prípadný popis chýb a nedostatkov zistených počas testovania – zistené chyby prosím očíslujte Chyba1, 
Chyba 2 . . ./ 

      

Záverečné 
vyjadrenie: 

Súhlasím s realizáciou do produkčného systému   

Nesúhlasím                             Podmienečne súhlasím  

Podmienky: /Uveďte podmienky pre realizáciu do produkčného prostredia v prípade podmieneného súhlasu/ 

      

  

Testoval :       Dátum:        

  

Poznámka: Musia byť podpísaní pracovníci, ktorí vykonali integračný test za každú aplikáciu. 
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5. Schválenie nasadenia do produkčného prostredia. 

5.1 Odporučenie nasadenia zmeny do produkčného prostredia 

Realizáciu odporučil 
Poverená osoba 

....................... 

      

 
Dátum nariadenia:        

Dátum určený pre 
nasadenie: 

      

  

Dôležité pokyny  

a pripomienky: 

 

 

  

  

5.2 Schválenie a nariadenie nasadenia Zmeny do produkčného prostredia 

 

Na základe Akceptačného protokolu ..... zo dňa ... schvaľujem nasadenie Zmeny do produkčného prostredia. 

 

Podmienky 

nasadenia:    

 

 

 
 
 
 

 

Dôležité pokyny  

a pripomienky: 

 

 

 
 
 

 

Dátum  

požadovaného  

nasadenia: 

 

 
 
 

 

Realizáciu schválil 

Manažér zmien MF 
SR: 

      
Dátum 
schválenia: 

        

 

5.3 Prevzatie nariadenia realizácie nasadenia zmeny do produkčného prostredia  

 

Zodpovedný za 
vykonanie 
nasadenia zmeny: 

 

 

___________________ 

Meno 

 

 

_____________________ 

Dátum 

 

 

______________________ 

Popis 
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Formulár č. 8 : Záznam o priebehu realizácie nasadenia zmeny do produkčného prostredia 

 

EIS MF SR  

Klient MS SR 
Záznam o priebehu realizácie 

nasadenia zmeny do produkčného 
prostredia  

 

 
 

 

 

Realizáciu vykonal:       
Dátum a čas 
realizácie: 

        

Zoznam modulov:       

  

Popis zmien: /Popis zmien pre koncového užívateľa/ 

 

      

 

Priebeh realizácie: /Popis priebehu- bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis, použitie ústupového plánu/  

      

  

Výsledok základného 
otestovania 

funkcionality: 

 

      

  

   

  

       

Zodpovedný za 
vykonanie nasadenia 

zmeny: 

                

 Meno  Dátum  Podpis  
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Formulár č. 9 : Akceptačný protokol k štúdii realizovateľnosti 

EIS MF SR   

Klient MS SR  

Akceptačný protokol pre výkony 

 podľa Štúdie realizovateľnosti  

  
 

 

Identifikácia výkonu 

ID objednávky:  Dátum vystavenia 
objednávky: 

 

PM Zákazníka:   PM Dodávateľa:  

Inštalácia:  produkčná,   testovacia,   

Funkčná oblasť:  ManEx, PlarEx, AccoMan, PayEx  

 SAP ,  PKI, LDAP a XI,  AC KSK ,  iná:  rozhranie ARDAL/ŠD 

Požadovaný termín 
začatia plnenia: 

 Potvrdený termín 

začatia plnenia: 
 Skutočný 

termín začatia 
plnenia: 

 

 

Názov zmeny:  

Popis zmeny:  

Číslo zmeny:  

Výsledok akceptácie: 

 

 
 

Odovzdal za Hewlett Packard    Prevzal za MF SR 
Meno:  Meno:  

Funkcia:  Funkcia:  

Dátum:  Dátum:  

Podpis:  Podpis:  
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Formulár č. 10 : Sumárny mesačný výkaz o Zmenách 

EIS MF SR  

Klient MS SR 
Sumárny mesačný výkaz o Zmenách  

 
 

Mesiac a Rok 

 
 

 

Výkaz Zmien za mesiac ...... 20.. 
 
poskytnutých na základe Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory podpísanej medzi Ministerstvom 
financií SR a HP. 

 

 

 

Kód Popis Sadzba 
EUR/hod.  
bez DPH 

Počet ČD Cena 
spolu 
v EUR bez 
DPH 

     

     

     

Spolu   

 

 

 

 

 

 

Práce odovzdal:   

Dátum:       
Podpis Projektového manažéra Dodávateľa:  

  

Výkony akceptoval:  

Dátum:       
Podpis Povereného zástupcu Zákazníka:  
 




