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ZMLUVA O DIELO  

č. objednávateľa 1100064744/2016/5400/026 č. zhotoviteľa: 510/011/2016 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 
    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

-vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ ŽSR odbor investorský GR ŽSR 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   35 – 4700012/0200 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:   Automatizácia železničnej dopravy, a.s.  

   Za stanicou 1, Bratislava 831 04   

Právna forma:   Akciová spoločnosť 

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3940/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Milan Bojda, predseda predstavenstva   

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  Ing. Alena Harvanová, vedúca obchodného oddelenia  

-vo veciach technických: Ing. Róbert Bojda , vedúci Strediska montáže  

IČO:   31 708 498 

DIČ:   2020766891 

IČ DPH:   SK2020766891 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:                                    SK62 0200 0000 0000 1070 5012 

 

 

    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok I 

 Predmet zmluvy 

 

1.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST Lučenec, stavba a zariadenia 

pre cestujúcich“, realizácia.  

 

1.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa rekonštrukčné práce v železničnej 

stanici Lučenec, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len 

„príloha č. 1“), v Prílohe č. 2 Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“) a v dokumentoch uvedených 

v bode 1.3. tohto článku (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi cenu v zmysle článku III tejto zmluvy. Súčasťou predmetu zmluvy je záväzok 

zhotoviteľa dodať objednávateľovi pri preberacom konaní podľa článku VI tejto zmluvy projektovú 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia vo formáte a v počte vyhotovení podľa prílohy č. 1. 

 

1.3. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude 

dielo realizované: 

- Výzva na predloženie návrhu č. 0128/2016/CLaO/ŠiL zo dňa 03.03.2016,  

- Vysvetlenia výzvy k prieskumu trhu č. 128/2016/CLaO/ŠiL zo dňa 11.04.2016, 

- Projektová dokumentácia uvedená v bode 1.4. tohto článku, 

- Stavebné povolenie č. 06786/2016/C343-SŽDD/20535, ktoré bolo vydané dňa 30.3.2016 a právoplatnosť 

nadobudlo dňa 17.5.2016 vrátane jeho doplnenia o objekty SO 07.9 Vzduchotechnika a  SO 10.1 

Rozšírenie verejného plynovodu ( ktoré stavebné povolenie č.j. 06786/2016/C343-SŽDD/20535 

neobsahuje ) a úpravy podľa bodu 16.), o ktoré požiada ŽSR v dostatočnom predstihu tak , aby bolo 

možné  práce realizovať podľa tejto zmluvy  

- Zápis z obhliadky miesta zákazky, ktorá sa konala dňa 11.03.2016. 

 

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a uvedenými dokumentmi (s výnimkou 

stavebného povolenia), majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy 

prednosť. 

 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom 

PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od 

objednávateľa prevzal a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou 

zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo 

vykonateľné.    

 

1.5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po 

jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas 

realizácie diela preukáže, že objednávateľ neodovzdal zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu 

diela, zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od objednávateľa chýbajúce podklady a objednávateľ sa 

zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa 

doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa, ktorou zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov. 

 

Článok II 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1. Miestom vykonania diela je železničná stanica Lučenec. 

 

2.2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po odovzdaní staveniska objednávateľom. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Dielo sa považuje za 

vykonané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí podľa bodu 6.3. oprávnenou osobou 

objednávateľa.   

 



 3 

2.3. Lehota na vykonanie diela podľa bodu 2.2. sa (mimo okolnosti podľa bodu 2.7.) môže predĺžiť len 

v nasledovných prípadoch: 

2.3.1. potreba vykonania naviacprác  

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa 

 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty vykonania diela podľa bodu 2.3.1., zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.7. tejto zmluvy.  Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty 

vykonania diela podľa bodu 2.3.2. lehota vykonania diela podľa bodu 2.2. sa automaticky (bez potreby 

uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti 

zhotoviteľovi.   

 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ 

najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán predloží 

objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác 

resp. stanovisko k predloženému harmonogramu postupu prác do 7 dní od jeho obdržania od zhotoviteľa. Po 

schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť 

harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s vykonávaním diela 

pred schválením harmonogramu postupu prác zo strany objednávateľa.   

 

2.6. Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové termíny plnenia, 

ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak 

budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika 

a bezprostredne s ním súvisia a to v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Splnenie sankcionovateľného 

míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.  

 

2.7. Zhotoviteľ má právo na posun termínu plnenia uvedeného v bode 2.2. tohto článku  okrem prípadov podľa 

bodu 2.3. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle 

od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by 

zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, 

finančného alebo menového rázu, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľa. Termín plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej 

dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 

 

2.8. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci, 

o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky 

nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na 

obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej 

moci. 

 

2.9. Právo na posunutie termínu plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto skutočnosť neoznámi 

objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu. 

 

2.10. Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k posunutiu termínu o viac ako 30 kalendárnych dní, 

má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

2.11. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je 

zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania 

diela tak, aby bol príslušný termín plnenia uvedený v bode 2.2. tohto článku dodržaný. Tieto opatrenia je 

zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ 

neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany 

objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť 

opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady 

v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou 
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faktúrou doručenou zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na 

základe tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Cena za dielo a zádržné 

 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť cenu vo výške: 

 

3.1.1. cena bez DPH ....................... 2 980 950,82 Eur  
3.1.2. DPH ......................................... 596 190,16 Eur  

3.1.3. cena spolu s DPH .................... 3 577 140,98 Eur  

 
V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych 

predpisov. 

 

3.2. V cene podľa bodu 3.1.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov. 

 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za dielo podľa bodu 3.1.1. bude tvoriť zádržné určené na 

zabezpečenie práva na riadne a včasné vykonanie diela a na riadne a včasné odstránenie vád diela.  

 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek ceny za dielo podľa prílohy č. 2. Zhotoviteľ 

podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné 

pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to 

z popisu prác a technických špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo a to najmä ale 

nielen:  

- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie 

výdavky,  

- náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 

a dodávok,  

- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

- náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

- náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

- náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

- náklady súvisiace s výlukovou činnosťou 

- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 

- licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

- skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi 

objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 

- prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného 

overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 

vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť,  

- všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 

zmluvy, 

- náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

- náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy vrátane prílohy 

č. 1, 

- náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. 

 
3.5. K zvýšeniu ceny za dielo môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác. Za naviacpráce sa považujú doplňujúce 

stavebné práce alebo materiál nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z 
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nepredvídateľných okolností, ktoré nemohli zmluvné strany pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti 

vopred objektívne predvídať a celková hodnota stavebných prác nepresiahne 15 % z ceny za dielo uvedenej 

v bode 3.1.1., ak doplňujúce stavebné práce alebo materiál sú nevyhnutné na dokončenie diela a zároveň:  

a) nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy bez toho, aby to 

objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo  

b) sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy, ale sú nevyhnutné 

na splnenie zmluvy. 

 

3.6. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa ani objednávateľa na vykonanie prác 

alebo dodanie materiálu, ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky 

zhotoviteľa, pričom môže ísť napríklad o naviacpráce, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania 

podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri 

spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom 

rozsahu zhotoviteľ.  

 

3.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce až po doručení písomného pokynu zo 

strany oprávneného zamestnanca objednávateľa. Po vykonaní naviacprác zhotoviteľ predloží objednávateľovi 

návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných naviacprác, odsúhlasených 

zo strany stavebného dozoru objednávateľa a cena za naviacpráce určená podľa bodu 3.8. tohto článku, a 

návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením 

vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku, je objednávateľ povinný návrh 

dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo 

zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu 

ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku IV nižšie.  

 

3.8. Po vzniku potreby vykonať naviacpráce zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do 5 pracovných dní písomne 

oznámi túto skutočnosť objednávateľovi s tým, že súčasťou oznámenia bude aj cenový návrh za vykonanie 

naviacprác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác v cenovom 

návrhu  bude rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na 

trhu obvyklej  za tieto položky. V prípade ak cenový návrh naviacprác bude obsahovať nové položky, 

ktoré  nie sú ocenené v prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na 

trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na 

trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu 

uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V 

prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác 

sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien. 

 

3.9. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 2  príp. ich vykonania v rozsahu menšom 

ako je uvedený v prílohe č. 2 sa celková cena diela uvedená v bode 3.1.1. tohto článku znižuje o finančnú 

hodnotu dotknutých nevykonaných položiek, resp. hodnotu časti nevykonaných položiek. 

 

Článok IV 

Platobné podmienky 
 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohy ani preddavky na vykonanie diela.  

 

4.2. Cenu za dielo uvedenú v bode 3.1.1. uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavených 

mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 4.3. alebo v prípade 

faktúry zaslanej elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk. Za riadne vystavenú 

faktúru sa považuje faktúra vystavená za skutočne vykonané práce v príslušnom mesiaci, ktorej prílohou bude 

súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

 

4.3. Z každej mesačnej faktúry podľa bodu 4.2. sa uplatní zádržné vo výške 10 % z hodnoty faktúry bez DPH. 
Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia (ak bude vydaných viac kolaudačných rozhodnutí tak po nadobudnutí právoplatnosti posledného 

kolaudačného rozhodnutia), nie však skôr ako zhotoviteľ odstráni vady a nedorobky v zmysle bodu 6.6. tejto 

zmluvy. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa 

o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

   

Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej forme na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 

stránke www.zsr.sk  alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 

 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 
Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie Žilina 

ul. 1. mája 34 

010 01 Žilina 

 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie Žilina 

ul. 1. mája 34 

010 01 Žilina 

 

4.4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

 

4.5. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 

úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

 

4.6. Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov 

a nasledovné náležitosti: 

- názov diela, 

- predmet úhrady, 

- obchodné meno zhotoviteľa, IČO zhotoviteľa, 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo v prípade naviacprác) podľa evidencie objednávateľa, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry. 

 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

  

4.7. Objednávateľ je oprávnený neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinnej prílohy do 15 pracovných dní odo 

dňa doručenia faktúry vrátiť, pričom lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť od začiatku v deň 

vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

4.8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej 

elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-

faktura.dodavatel@zsr.sk. 

 

4.9. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 
v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/
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sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie 

čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená 

daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 

4.10. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou 

voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti 

s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je 

zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade 

porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 

Eur, za každé takéto porušenie. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

 

5.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie 

diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých 

dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržať všetky 

relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých 

právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že vykonané dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre dielo vyžadované podmienkami 

výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

 

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii 

diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe 

jeho použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 

20 %. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou. 

 

5.4. Stavebným dozorom objednávateľa je:  

Ing. Dušan Barna, č.t. 0903 909 331, e-mail: barna.dusan@zsr.sk,  

Ing. Jozef Krivý, č.t. 0911 035 855, e-mail: krivy.jozef@zsr.sk 

Ing. Filip Fabuľa, č.t. 0911 401 389, e-mail: fabula.filip@zsr.sk 

 

5.5. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ján Sokol , č.t. 0903 458 557 e-mail: j.sokol@azd.sk . Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 

5.6. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

 

5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, 

stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska 

vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené 

s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

 

5.8. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Prevzatím 

staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo 

vzniku škody na stavenisku. 

 

mailto:barna.dusan@zsr.sk
mailto:krivy.jozef@zsr.sk
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5.9. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží 

zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú 

fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom v súlade s bodom 5.17. tohto článku. Uvedený doklad 

bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.   

 

5.10. Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia platné 

doklady podľa bodu 5.10.2 a 5.10.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo prostredníctvom 

pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 5.10.2 a 5.10.3. alebo ak platnosť vydaných 

dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol. Najneskôr pred odovzdaním a prevzatím staveniska je 

zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže: 

5.10.1. Zmluvu na odobratie odpadu podľa bodu 7.2. tejto zmluvy.  

5.10.2. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre 

zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách 

ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z2 – 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „Z2“). 

5.10.3. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR 

Z 2. 

 

5.11. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku 

slovenskom a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá 

stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v 

prípade straty alebo zničenia originálu. 

  

5.12. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade 

s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 

prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác 

a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať 

žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

 

5.13. Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom 

denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité 

záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä ale nielen: pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, 

kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 

navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zápisy naviacprác do 

stavebného denníka. 

 

5.14. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez 

meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup 

prác na diele. 

 

5.15. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať 

všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.  

 

5.16. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

 

5.17. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 
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„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto 

zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 k tejto 

zmluve.  

 

5.18. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi 

objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.  

 

5.19. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. 

Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá (napr. zásypom zeminou) bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 

dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 

Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných 

častí diela. 

 

5.20. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je Ing. 

Igor Pajtinka.  Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

 

5.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu 

vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci 

realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných 

celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na 

zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov 

sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 

materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom VII tejto zmluvy.  

 

5.22. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby 

objednávateľa  (bod 6.3.) odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. 

Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť 

ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je 

objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po 

odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude 

menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na úhradu.     

 

5.23. Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou 

doporučeného listu. 

 

Článok VI 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

6.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, 

pokiaľ nemá vady a/alebo nedorobky. Na účely tejto zmluvy sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 

parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi 

a technickými normami, a nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 

 

Preberacie konanie po riadnom vykonaní diela podľa tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomnej výzvy 

zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 dní vopred na adresu: Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Účelové stredisko, 

Stredisko prípravy a realizácie Žilina, ul. 1. mája 34,010 01 Žilina.  Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela  

vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na 

základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania. 
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6.2. Preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky diela kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre 

diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa 

vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní 

a prevzatí podľa bodu 6.6., ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s 

určením termínu pre ich odstránenie. Podpísaním preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby 

objednávateľa s potvrdením, že dielo preberá, sa dielo považuje za vykonané.   

 

6.3. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je Ing. Dušan Barna, vedúci ŽSR, ÚS Strediska 

prípravy a realizácie Žilina. 

 

6.4. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov: 

6.4.1. zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na 

obsluhu v slovenskom jazyku resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka 

6.4.2. záručné listy, certifikáty 

6.4.3. návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení v slovenskom alebo českom jazyku 

6.4.4. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác 

6.4.5. zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení 

6.4.6. doklady o vykonaných funkčných skúškach 

6.4.7. o úspešnom vykonaní skúšky materiálov 

6.4.8. stavebné denníky 

6.4.9. potvrdenie zhody 

6.4.10. udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 

nainštalovaných zariadení 

6.4.11. revízne správy, meracie protokoly, protokoly o úradných skúškach 

6.4.12. vytyčovacie protokoly a protokoly o zameraní skutočného vyhotovenia diela od zodpovedného 

geodeta zhotoviteľa 

6.4.13. projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia vo formáte a počte vyhotovení podľa prílohy č.1, 

6.4.14. evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle bodov 7.5 a 7.6, 

6.4.15. iné doklady resp. dokumenty, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

príp. požiadaviek objednávateľa (príkladmo zaškolenie zamestnancov objednávateľa pre obsluhu 

technických zariadení, pokiaľ také zariadenie bolo súčasťou realizácie diela a pod.).  

 

6.5. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o 

sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto 

prípade je povinný zhotoviteľ odstrániť vady a/alebo nedorobky v termíne a za podmienok, ktoré budú 

dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch 

zmluvných strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto 

zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky 

neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou 

osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený 

použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy. Ak zadržaná suma 

nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo nedorobkov 

podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ 

alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po vykonaní kontroly 

odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb 

zhotoviteľa a objednávateľa. 

6.6. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a 

nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční 

opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku.   

 

6.7. Ak sa bude dielo odovzdávať po častiach, ustanovenia tohto článku sa budú na jednotlivé preberacie konania 

vzťahovať primerane.  
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Článok VII 

Nakladanie s odpadom  

 

7.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je 

objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať 

s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä ale nielen 

odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy 

zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci 

zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

 

7.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do termínu odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi zmluvu (resp. 

zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so 

všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku 

takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú 

zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

 

7.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne 

zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

 

7.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

7.2. tohto článku.  

 

7.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie 

v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími 

predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

 

7.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 7.5., najneskôr v posledný 

deň toho kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ 

objednávateľovi odovzdať: 

7.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa 

a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej 

osoby  

7.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

7.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

 

7.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. 

Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade 

ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

 

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

7.2. tohto článku. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich 

prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné 

zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

 

7.9. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku 

bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu 

uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 

zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 
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zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

 

7.10.  Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

 

Článok VIII 

Zodpovednosť za vady 

 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude 

spôsobilé k zmluvnému účelu a, že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na 

dielo záruku  v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty diela ( napríklad 

regenerované koľaje ) dáva zhotoviteľ takú záruku akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto 

zmluvy, ktorým objednávateľ dielo od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade 

prevzatia diela s vadami a nedorobkami v zmysle bodu 6.6., plynie záručná doba na časti diela dotknuté 

predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie 

v zmysle bodu 6.6. posledná veta. 

 

8.2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ bez 

zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o takúto vadu, ktorej 

odstránenie neznesie odklad, a popíše ako sa prejavuje. Písomnú reklamáciu zašle objednávateľ na kontaktnú 

emailovú adresu sekretariat@azd.sk . Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť 

doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa 

odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ 

mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 02/20420911 s následným písomným potvrdením. 

Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia 

reklamácie objednávateľom za predpokladu, že si oprava nevyžaduje zabezpečenie novej dodávky, ktorej 

dodacia lehota presahuje 10 dní. V prípade , ak si oprava vady bude vyžadovať zabezpečenie novej dodávky, 

ktorej dodacia lehota je dlhšia ako 10 dní resp. poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa – zabezpečenie 

výluky bude lehota na odstránenie vady vzájomne písomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom 

objednávateľa a zhotoviteľa . Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej 

nie je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. Ak sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení 

vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených 

nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v dohodnutej lehote neodstráni, má 

objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je 

dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

 

8.3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú 

reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu sekretariat@azd.sk .  

Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej 

správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie 

v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na 

číslo uvedené v bode 8.2., s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k 

reklamácii do 7dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať 

za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, 

najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady 

v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb 

na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 

8.4. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho 

časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia 

reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť 

mailto:sekretariat@azd.sk
mailto:sekretariat@azd.sk
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nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení 

a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

Článok IX 

Prechod vlastníckeho práva, nebezpečenstva škody a zodpovednosť za škodu 

 

9.1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom podpísania protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 6.3. tejto zmluvy.  

 

9.2. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo k materiálom, 

zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotoviteľom prechádza 

v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 

 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním 

diela podľa tejto zmluvy. 

 

9.4. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 

porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný 

a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 

náhrada vzniknutej škody. 

 

9.5. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 

spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

 

9.6. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

 

Článok X 

Subdodávatelia 

 

10.1. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou.  

 

10.2. Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, nesmie byť 

zverená subdodávateľom tretej osobe. 

 

10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s 

uzatvorením akejkoľvek zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje zhotoviteľa žiadneho z 

jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí staveniska predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam 

subdodávateľov (ďalej len „zoznam subdodávateľov“). V zozname subdodávateľov je zhotoviteľ povinný 

uviesť najmä obchodné meno resp. názov subdodávateľa, sídlo resp. adresu pobytu subdodávateľa, 

identifikačné číslo alebo dátum narodenia, predmet subdodávky, podiel plnenia na zákazke podľa tejto 

zmluvy. Pre prípad, že zoznam subdodávateľov bude obsahovať osobné údaje fyzických osôb, ktoré 

podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení, je zhotoviteľ povinný preukázať najneskôr 

s predložením zoznamu subdodávateľov, že si splnil povinnosti podľa zákona č. 122/2013 Z.z. (najmä, že 

disponuje súhlasom podľa § 11 predmetného zákona). 

 

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa 

o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v bode 10.4. tohto článku. 

Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa 

obdržania žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Každé poverenie 
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tretej strany poskytnutím časti predmetu plnenia ako subdodávateľa a každá zmena subdodávateľa bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 

a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, prípadne je oprávnený aj od tejto 

zmluvy odstúpiť.  

 

10.6. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

diela riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

žiadosti o náhradu vyhovieť bezodkladne najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa.  

 

10.7. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do 5 pracovných dní odo dňa obdržania písomného súhlasu 

objednávateľa o zmene subdodávateľa. V aktuálnom zozname budú uvedené údaje o subdodávateľoch v 

rozsahu podľa bodu 10.4. tohto článku.  

 

10.8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to 

najneskôr do 5 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 

 

10.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom bankovej platobnej záruky splnenie svojich finančných 

záväzkov voči subdodávateľom s tým, že každý subdodávateľ má z uvedenej bankovej záruky nárok na 

vyplatenie nezaplatenej odmeny do výšky 20 % z ceny plnenia subdodávateľa. Ak subdodávateľ písomne 

vyhlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi nevyžaduje, zhotoviteľ nemá povinnosť 

zabezpečiť prostredníctvom bankovej platobnej záruky splnenie svojich finančných záväzkov voči tomuto 

subdodávateľovi. Písomné vyhlásenie subdodávateľa podľa predchádzajúcej vety doručí zhotoviteľ najneskôr 

v lehote na predloženie zoznamu subdodávateľov podľa bodu 10.4. resp. v prípade subdodávateľa doplneného 

do zoznamu najneskôr s predložením aktuálneho zoznamu subdodávateľov podľa bodu 10.7. tohto článku.  

 

10.10. Poskytnutie bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Banková platobná záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Európskom hospodárskom priestore. 

V bankovej platobnej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že na prvú výzvu, neodvolateľne a bez 

akýchkoľvek námietok uspokojí  subdodávateľa uhradením peňažnej sumy uvedenej v bankovej platobnej 

záruke. Banková platobná záruka musí byť platná a účinná po celú dobu platnosti a účinnosti zmluvy medzi 

zhotoviteľom a subdodávateľom. V prípade, ak je zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom 

plnenia predmetu zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok zhotoviteľa získať bankovú 

platobnú záruku podľa ustanovení tohto článku sa vzťahuje na každého jednotlivého člena skupiny na strane 

zhotoviteľa vo vzťahu k subdodávateľom v priamom zmluvnom vzťahu k členovi skupiny na strane 

zhotoviteľa. 

 

10.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva so subdodávateľom obsahovala nasledovné ustanovenia: 

10.11.1. predmet subdodávky, 

10.11.2. cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny 

10.11.3. záväzok/garanciu zhotoviteľa voči subdodávateľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny 

zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká 

subdodávateľovi právo uplatniť si nárok na úhradu 20 % z nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej 

faktúry prostredníctvom bankovej platobnej záruky (okrem prípadu keď subdodávateľ vyhlásil, že 

zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi nevyžaduje). 
 

10.12. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči subdodávateľom. Zhotoviteľ je 

povinný každý kalendárny mesiac (do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca) predkladať 

objednávateľovi čestné vyhlásenie podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa o tom, že všetky jeho 

splatné finančné záväzky voči subdodávateľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného 

vyhlásenia sú zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného vyhlásenia podľa tohto bodu bude 

kópia potvrdenia banky poskytujúcej bankovú platobnú záruku o rozsahu čerpania zhotoviteľovi vystavených 

bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je zhotoviteľom 

viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej 

subjektivity, čestné vyhlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku 

každému členovi skupiny na strane zhotoviteľa zvlášť. 
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Článok XI 

Zmluvné pokuty  

 

11.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

11.2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác v lehote podľa bodu 2.5., 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý aj začatý deň omeškania.  

 

11.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením sankcionovateľného míľniku podľa harmonogramu 

postupu prác v zmysle podľa bodu 2.6., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

uvedenej v bode 3.1.1. za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania s plnením 

sankcionovateľného míľnika v prípade, ak mu nebola poskytnutá riadna súčinnosť zo strany objednávateľa 

v termínoch/lehotách  dohodnutých v tejto zmluve resp. v interných predpisoch objednávateľa ( poskytnutie 

výluk, súhlasov a pod.). O dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa posunie termín 

čiastkového plnenie – sankcionovateľný míľnik.  

 

11.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.2. tejto zmluvy, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1., za každý aj začatý deň 

omeškania. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania s vykonaním diela  v prípade, ak mu nebola poskytnutá 

riadna súčinnosť zo strany objednávateľa v termínoch/lehotách  dohodnutých v tejto zmluve resp. v interných 

predpisoch objednávateľa ( poskytnutie výluk, súhlasov a pod.). O dobu meškania objednávateľa 

s poskytnutím súčinnosti sa posunie termín vykonania diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. 

 

11.5.  Ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany 

objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto 

zmluvy. 

 

11.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu a odpadu v lehote 

podľa bodu 5.22. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý deň 

omeškania aj začatý.  

 

11.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v termíne uvedenom v 

protokole o odovzdaní a prevzatí diela (bod 6.6.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z 

ceny vadnej dodávky a alebo nedorobku za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však sumu 300,- Eur 

denne.  

 

11.8. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodov 8.2 alebo 8.3 tejto zmluvy, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny vadnej dodávky, za každý aj začatý deň 

omeškania, minimálne však sumu 300,- Eur denne. 

 

11.9. Ak zhotoviteľ neposkytne bezpečnostnému technikovi objednávateľa súčinnosť pri  kontrole dodržiavania 

ustanovení bezpečnostných predpisov , zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Eur, za každý 

jednotlivý prípad a to aj opakovane.  

 

11.10. Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným 

technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Eur za každý jednotlivý prípad omeškania s odstránením 

nedostatku.  

 

11.11. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 

platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každé takéto 

porušenie. 
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11.12. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 

5.10.2 a 5.10.3. alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy za 

každého jedného pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 5.10. prvá 

a druhá veta.  

 

11.13. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 3 000 Eur, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý 

chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu , ktorý 

bude určený na odovzdávke staveniska na stavbe zmluvnú pokutu vo výške 3 000 Eur za každý jednotlivý 

prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa). 

 

11.14. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb 

pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.17. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy.  

 

11.15. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov 

(bod 7.3.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto 

zmluvy, za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti 

uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 7.9. tejto zmluvy. 

 

11.16. Ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (bod 

7.3.) zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za 

každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť 

objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

 

11.17. V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa bodu 7.2., zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.   

 

11.18. Ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 7.2., 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,- Eur, za každý jednotlivý prípad porušenia.  

 

11.19. V prípade ak zhotoviteľ pri realizácií tejto zmluvy poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a 

množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR 

č. 366/2015 Z. z. (bod 7.5.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej 

v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví 

povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 7.9. tejto zmluvy. 

 

11.20. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych 

lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO (bod 7.6.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z 

ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.     

 

11.21. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením zoznamu subdodávateľov v lehote podľa bodu 10.4., 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za 

každý aj začatý deň omeškania.   

 

11.22. Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 10.5. tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi  

zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % za každý jednotlivý prípad z ceny plnenia takéhoto subdodávateľa, 

minimálne však vo výške 2000,- Eur za každý jednotlivý prípad. 

 

11.23. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu subdodávateľov objednávateľovi 

v lehote podľa bodu 10.7., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 

3.1.1. tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.  
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11.24. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s nahradením subdodávateľa podľa bodu 10.6., zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

11.25. V prípade nesplnenia niektorej z povinností zhotoviteľa podľa bodu 12.7. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každé 

takéto nesplnenie povinnosti. 

 

11.26. Ak zhotoviteľ nebude mať platnú a účinnú bankovú záruku vystavenú v súlade s bodmi 10.9. a 10.10. po celú 

dobu platnosti a účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a subdodávateľom, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1. tejto zmluvy, za každého subdodávateľa pri ktorom 

zhotoviteľ nesplnil túto povinnosť. Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, ak subdodávateľ zhotoviteľa 

písomne vyhlásil, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi nevyžaduje.  

 

11.27. Ak zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči subdodávateľom prostredníctvom bankovej 

platobnej záruky v súlade s bodmi 10.9. a 10.10. a/alebo ak zhotoviteľ nepredložil čestné vyhlásenie v súlade 

s bodom 10.12. a/alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny plnenia subdodávateľa za každé takéto porušenie 

jednotlivej povinnosti, minimálne však vo výške 2000,- Eur. 

 

11.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 

postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 

11.29. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

 

11.30. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 

 

11.31. Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne druhej 

strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

11.32. Ak zhotoviteľ zaplatil objednávateľovi dojednanú zmluvnú pokutu za porušenie svojej zmluvnej povinnosti, 

nie je objednávateľ oprávnený z dôvodu predmetného porušenia zmluvnej povinnosti od tejto zmluvy 

odstúpiť. Tým nie je dotknuté prípadné právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy pri opakovanom 

porušení rovnakej zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.  

 

Článok XII 

Ukončenie zmluvy 

 

12.1. Zmluva môže zaniknúť:  

12.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  

12.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve,  

12.1.3. písomným oznámením objednávateľa ak nastali dôvody uvedené v bode 12.8. tohto článku.  

 

12.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom okamžite od zmluvy odstúpiť, 

zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

12.2.1. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác v lehote podľa bodu 2.5.  

12.2.2. zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany 

objednávateľa,  
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12.2.3. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, 

12.2.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia 

zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

12.2.5. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.17. tejto zmluvy, 

12.2.6. zhotoviteľ neodovzdal doklady uvedené v bode 5.10. do termínu odovzdania staveniska, 

12.2.7. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

12.2.8. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo 

má/alebo môže mať za následok ohrozenie čiastkových termínov (sankcionovateľných míľnikov) 

alebo lehoty plnenia podľa bodu 2.2. tejto zmluvy. 

 

12.3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 12.2. tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy aj 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo 

z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 

právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

12.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 12.2. aj v prípade, ak 

objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 

od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

12.5. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 

zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 12.7. tohto článku, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby 

práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 

ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

 

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane.  

 

12.7. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

12.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

12.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré 

zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre 

prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním 

12.7.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 12.7.1. 

12.7.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.  
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12.8. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením túto zmluvu ukončiť a doručením oznámenia zhotoviteľovi 

táto zmluva zanikne, ak:  

12.8.1. zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe,  

12.8.2. ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi  zhoršenie vymožiteľnosti aj 

nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej činnosti, 

12.8.3. zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 

využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní. 

12.8.4. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

12.8.5. v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré by 

mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili 

vykonanie diela, 

12.8.6. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich mesiacov, 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, dostal tri referencie s výslednou hodnotiacou známkou 

rovnou alebo nižšou než 50, 

12.8.7. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Toto 

ustanovenie sa neuplatní v prípade, ak bol objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr voči 

zhotoviteľovi.  

 
Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území 

Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

 

13.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

 

13.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do 

jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 

13.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 

13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

13.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre 

a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 

 

13.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 –  Špecifikácia predmetu zmluvy  

Príloha č. 2 –  Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 –   Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR,    

                        podklad pre vypracovanie 
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13.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

 

13.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa: 19.10.2016    V Bratislave, dňa: 20.9.2016 

 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava    

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

 

 

.....................................................    .......................................................... 

Ing. Miroslav Kocák,v.r.   Ing. Milan Bojda,v.r. 

generálny riaditeľ   predseda predstavenstva  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


