ZMLUVA O DIELO é. 981/6350/2011/PPZ-T-2/11

uzavretd podfa ustanovenia § 536 anasl. zak. ¢. 513/1991 Zb Obchodného zakonnika v zneni
neskorich predpisov na stavebné povolenie (DSP), dokumentaciu na ponuku (DP) a suhrnnu
projektovli dokumentaciu pre 70FNP z fondov EU pre stavbu Stavebné a bezpeénostne
opatrenia_na znizenie nehodovosti medzinarodného cestného tahu E371 na ceste I/73
Sari§sky Stiavnik - Hunkovce

¢l. 1. Zmluvné strany

11 Objednavatel : Slovenska sprava ciest
Sidlo MiletiGova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma - rozpodtova organizéacia zriadena MDPT SR (pravny nastupca

MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dha
7.12.1995, Uplné znenie pod ¢. 316/M-2005 zo dna 14.2.2005,
zmenené rozhodnutim MDPT SR &.100 zo dria 11.5.2006

a é. 86 zo dna 22.5.2008

Statutarny organ - doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat zmluvu  : Ing. Jozef Fabian, riaditel InvestiCnej vystavby a spravy ciest
so sidlom : Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

ICO : 003 328

DIC : 20211067785

Bankové spojenie - Statna pokladnica Eislo uétu : 7000135433/8180

Telefon [/ fax 055 /7277 200 / 055 /7277 225

e-malil . jozef.fabian@ssc.sk

Osoby opravnené rokovat' za objednavatela:
- vo veciach zmluvnych - Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych - Ing. Gabriela Marekova
Ing. Maria Magdova

(dalej oznatovany ako ,, objednavatel “)

12 Zhotovitel : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sidlo - Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Pravna forma - spoloénost s ruéenim obmedzenym, zapisané v OR Okresnehc
sudu Bratislava |, oddiel: Sro ; vlozka ¢&.: 29057/B

Statutarny organ : Ing. Martin Bako$, PhD., konatel a generalny riaditel

ICO : 35 860 073

IC-DPH : SK2020289953

DIC : 2020289953

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., HodZovo namestie 3, Bratislava

Telefén : 02 5930 8261

Fax - 02 5930 8260

e-mail . info@amberg.sk

Osoby opravnené rokovat za zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych : Ing. Martin Bako$, PhD., konatel a generalny riaditel
- vo veciach technickych - Ing. Sofa Horacekova, vedlca strediska projekcie

(dalej oznacovany ako ,, zhotovitel *)
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona &. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani v Uplnom zneni“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — — podprahova zakazka.

¢l. 2. Predmet zmluvy o dielo

2.1

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitefa vykonat dielo a zavazok objednavatela
zaplatit zhotovitelovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutd cenu.

Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP), dokumentaciu na ponuku (DP) a sthrnnl projektovi dokumentaciu
pre ZoFNP z fondov EU pre stavbu Stavebné a bezpeénostné opatrenia na znizenie
nehodovosti medzinarodného cestného tahu E371 na ceste /73 Sarissky Stiavnik —
Hunkovce.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecCenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutocnostou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmiuvy rozumie
dielo vyhotovené podla &l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46 zakona
¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a uUplnost
vypracovania dokumentacie podia § 45 ods. 2 citovaného zakona a za realizovatelnost stavby
podla nim vypracovanej dokumentacie.

¢l.3. Rozsah a obsah diela

3.1

3.2

3.3

Rozsah aobsah diela podla ¢&. 2 tejto zmluvy je definovany v sutaznych podkladoch
objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v stlade s Technickymi podmienkami
MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest “ & TP 03/2006, v sulade s prislusnymi technickymi,
pravnymi predpismi a normami platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP 07/2004 vydanym MDPT SR.
Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poziadavky objednavatela

definované v sutaznych podkladoch aich prilohach a opravnené poziadavky dotknutych
subjektov.

Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujicom poéte vyhotoveni:
3.3.1 Suhrnna projektova dokumentacia pre ZoNFP:

v listinnej podobe : 3 vyhotovenia

v digitainej forme (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.2 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre ¢ast’ 1 az ast’ 3:
v listinnej podobe : 5 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.3 Dokumentacia na ponuku (DP) pre &ast’ 1 az ¢ast’ 3 bude pozostavat :
zo zvazku 4 — Cenova cast’
zo zvazku 5 — Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
v listinnej podobe : § vyhotoveni v pevnych obaloch
v digitalnej forme (CD) : 2 vyhotovenia
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naviac vytlaéky jednotlivych priloh alebo Casti dokumentacie:
DSP, DP pre ¢ast’' 1 az cast’ 3:

prehladna situacia . 5 vyhotoveni
koordinagné vykresy . 5 vyhotoveni
sprievodna sprava . 5 vyhotoveni
situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov . 5 vyhotoveni
situédcia na podklade katastralnej mapy . 5 vyhotoveni

Suhrnna projektova dokumentacia pre ZoNFP pre ¢ast’ 1 az éast 5:

prehladna situacia celej stavby : 5 vyhotoveni
koordinacné vykresy celej stavby : 5 vyhotoveni
sprievodna sprava celej stavby : 5 vyhotoveni
ortofotomapa : 5 vyhotoveni

¢l.4. Termin plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v él. 2 av ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne:

4.1.1

41.2

41.3

41.4

4.1.5

Koncept kazdého stupfa projektovej dokumentacie na pripomienkovanie 14 dni
pred zmluvnym terminom dodania na dobu 7 dni.

Zavereéné prerokovanie dokumentéacie pred terminom dodania.

Suhrnna projektova dokumentacia pre ZoNFP : do 31.10.2011
Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) : do 31.10.2011
Kompletna dokumentacia na ponuku (DP) : do 30.11.2011

4.2 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢L.5. Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podia &l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena v sulade
so zakonom NR SR o cenach &.18/1996 Z.z. v zneni neskorS§ich zmien a doplneni, jeho
vykonavacou vyhlagkou &.87/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni a predstavuje:

51.1

51.2

Sahrnna projektova dokumentacia pre ZoNFP

Zmluvna cena bez DPH v EUR :3110,00
DPH 20 % v EUR : 622,00
Zmluvna cena PD pre ZoNFP celkom s DPH v EUR :3732,00

Slovom : tritisicsedemstotridsatdva eur EUR

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 7 940,00
DPH 20 % v EUR . 1588,00
Zmluvna cena PD pre DSP celkom s DPH v EUR : 9 528,00

Slovom : devattisicpatstodvadsatosem EUR



5.2

5.3

5.4

5.1.3 Dokumentacia na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR :6 475,00
DPH 20 % v EUR 1 295,00
Zmluvna cena PD pre DP celkom s DPH v EUR :7770,00

Slovom : sedemtisicsedemstosedemdesiat EUR

5.1.4 Dokumentacia celkom (PD pre ZoNFP, DSP, DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR .17 525,00.
DPH 20 % v EUR : 3505,00
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR : 21 030,00

Slovom : dvadsatjedentisictridsat EUR
Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.
Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna:

5.3.1 Uhrada za DSP:
a) 90 % z ceny diela po dodani dokumentéacie
b) 10 % z ceny diela po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia, v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatelom

5.3.2 Uhrada za DP - zv.4, zv. 5:
a) 90 % z ceny diela po dodani dokumentacie
b) 10 % z ceny diela po uskuto¢neni prislusného verejného obstaravania, v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatelom

5.3.3 Suhrnna projektova dokumentécia pre ZoNFP:
100 % po schvaleni ZoNFP

Podkladom pre Ghradu ceny podla ¢€l.5.1 a ¢1.5.3 budu faktiry vyhotovené zhotovitefom,
splatné do 60 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenska nam.4. Fakturacia ceny diela bude predlozena
podla objektovej skladby. Platby zhotovitelovi budu realizované v mene euro.

5.5 V pripade, ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu, je

5.6

5.7

5.8

5.9

povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy defi omeskania
z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.

Pre pripad omes$kania objednavatela s Uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy def omeskania.

V pripade, ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omes$kania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
33,0 EUR za kazdy deri omeskania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplynd v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené
objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podfa kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mézu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

Cena predmetu zmluvy celkom neprekroéi limit podprahovej zakazky v zmysle zak. ¢.25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani v Uplnom zneni.



¢1.6 Zodpovednost' zhotovitefa

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podfa
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov
v stilade s platnou legislativou SR, STN, TN, EN a dal$imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou, dodrziavat
véeobecne zavazné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia
na stavbe postavenej podla projektu zhotovitefa abudi spdsobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne, bez zbyto¢ného odkladu, po

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

uplatneni opravnenej reklamacie objednévatelom ato v lehote, ktora negativne neovplyvni
stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolauda¢né konanie. Reklaméciu objednavatel
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutodnostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitela reklamaciu podia &lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského dozoru
zhotovitelom, respektive do ukon&enia zaruénej lehoty stavby, v Case realizacie stavby, v tom
pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sthlasu objednavatela na iné tcely ako
sU uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpeéit dodrzZiavanie
mi&anlivosti véetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spésobom zucastnili na priprave
a vyhotoveni dokumentécie o ich obsahu, a to aZ do dia, v ktorom sa tieto ako sucéast
sutaznych podkladov budi poskytovat uchadzaom o zhotovenie stavby a o tejto skutocnosti
podat’ objednavatelovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vzaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskordich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spliajice podmienky
Zakona NR SR &.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov a Zakona NR SR ¢.90/1998 Z.z
o stavebnych vyrobkoch, v iplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z., v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby, na ktord sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0séb, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. predéasnému opotrebovaniu v zmysle
Z4akona NR SR &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.10 Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitelom stavby pri vypracovani skusobnéeho

planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov.

6.11 Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace

(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR
&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov.



6.12 Zhotovitel sa bude =zuCastiovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou
so zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat aj
po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona €innosti, ktoré z nich vyplyna.

6.13 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spésobené pouzitim objednavatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel' ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich
pouziti. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti
od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany.

Zhotovitel nezodpoveda na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase
od spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby.

6.14 Zhotovitel zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom
do ukoncenia zarucnej lehoty stavby, na ktor(i sa predmet zmluvy vztahuje.

¢l.7 Reklamaény poriadok

7.1 Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

7.2 V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho &asti, bez zbytoéného odkladu pisomne
oznami zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho d&asti azaroven vyzve zhotovitela
na odstranenie vady.

7.3 Na odstranenie vady sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu.

7.4 Pripadné dopliiujice Udaje k reklamacii je zhotovitel povinny vyziadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatelom stanovenej lehote.

7.5 Reklamacia sa povaZuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne a véas,

s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho &asti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8 Osobitné dojednania

8.1 Nedelitelnou sugastou tejto zmluvy su sutazné podklady objednavatela &ast B.1 Opis
predmetu zakazky, Priloha ¢.1 Podklady a poziadavky na vypracovanie DSP, DP a cenova
ponuka zhotovitela — Specifikacia ceny.

8.2 Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podia aktudlnej potreby rie$enia dielSich problémov.
Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov Statnej spravy a samospravy.
Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania.

8.3 Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela previest zavazky tejto zmluvy
na tretiu osobu.

8.4 Objednavatel pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

8.5 Pripadne spory medzi objednavateflom a zhotovitefom budl rie$ené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu riedené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.



8.6 Objednavatel moze od zmluvy odstlpit z dévodu preukazatelného nespinenia ustanoveni tejto
zmluvy. Spdsob odstlpenia sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

8.7 Pri odstupeni od zmluvy pre preukazatelné nesplinenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu
8.6 zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

¢1.9 Zaveretné ustanovenia

9.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.

9.2 Objednavatel sa zavézuje zaplatit zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnutl cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podfa Obchodného zakonnika
a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

9.4 Menit a dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou ocislovanych
dodatkov, so sthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budl nedelitelnou sucastou tejto
zmiuvy.

9.5 Zmluva koné&i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy.

9.6 Zmluvné strany sa mdzu dohodnut na ukon&eni zmluvného vztahu aj pred riadnym splnenim
predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v8ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovend v tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana
po podpise obdrzi dva rovnopisy.

9.8 Zmluva nadoblda platnost ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uginnost zmluva
nadobuda diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.546/2010 Z.z., ktorym
sa dopina zakon ¢€.40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa
menia a dopliaju niektoré zakony.

9.9 Zmluvné strany vyhlasuju, e tuto zmluvu uzavieraju slobodne avazne, Ze je pre ne
dostatoéne uréita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

9.10 Ak zhotovitel presne zadefinuje predmet obchodného tajomstva a nebude to odporovat
ustanoveniam Obchodného zakonnika, zakona o slobodnom pristupe k informaciam a zakona
¢.546/2010 Z.z., objednavatel bude akceptovat opravnenie poskytovatela chranit’ urcité udaje
ako obchodné tajomstvo.

Datum: 15.09. 2077 Datum : 17.8.2011, v Bratislave

4|
|

Objedné\_rétél’ . Zhotovitef :

o 3 oy &
A L2,

Ing. Jozef Fabian Ing. JanaSoltésova
riaditek]YSC Kosice splnomocneny zastupca
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
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