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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo
Cislo:
podla § 536 a nasl. zakona ¢.

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika |1100067660/2016/5400/054

v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zmluva“)

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ICO: 31 364 501

Fakturu zaslat dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR“

Ucelové stredisko - U¢tovné centrum Zvolen
M.R. Stefanika 295/2
960 02 Zvolen

Zhotovitel:

WARSCHO s.r.o.
Slepa 1

984 01 Luéenec

ICO: 36 637 581

DIC: 2022011607

IC DPH: SK2022011607

Bank. Spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., pobocka
Lucenec

IBAN: SK44 5200 0000 0000 0967 6760

SWIFT: OTPVSKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Banska
Bystrica

Oddiel: Sro

Vlozka. ¢.: 10407/S

Kontaktnda osoba: Michal Varso
Tel. €. : +421905858507
Email: varsom50mail.com

Konecny prijemca:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR“
Oblastné riaditelstvo Zvolen, M. R. Stefanika 295/2, 960 02 Zvolen
Kontaktna osoba: Ing. Vladimir Bransky

Tel. €.: 0903 257 785

Miesto plnenia:
ZST Filakovo, stara vypravna budova

Lehota splatnosti faktur (v dfioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD*), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vsetkych pisomnostiach stvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené islo tejto

Specifikdcia diela

Lehota
vykonania
diela

Predmetom tejto zmluvy je: ,ZST Filakovo, stara VB — oprava strechy“.(dalej len ,dielo”)
Blizsia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Cena diela 10 747.,05 € bez DPH

Jednotlivé ¢asti predmetu plnenia si ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto

Do 3 mesiacov
od ucinnosti

zmluvy.
zmluvy.
Cena je pevna a nemenna pocas platnosti zmluvy.
Objednavatel: Zhotovitel:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej WARSCHO s.r.o.
forme “ZSR“
dna: dna:
Ing. Branislav Vavrincik Michal Varso
Riaditel ZSR — Centrum logistiky a obstaravania Konatel
Telefon Fax E-mail Cislo gtu: 4700012/0200 ICO: 31364 501
02/2029 3147 02/2029 7131 Palffyova.lucia@zsr.sk SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka &islo 312/B



mailto:Palffyova.lucia@zsr.sk

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo“). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podfa tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podfa tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia moze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej pozZiadavky objednavatela, pri€om potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym strandm pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplinenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravene;j
a/alebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrZanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel' reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD mé objednavatel popri naroku
na Uhradu preukazanej $kody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylienie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitelovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dariovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku driu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vodi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim voé&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit' a to do 5 dni odo dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitefa:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k poZzadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych osdb,

c) vykonava c¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
ainternymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z2, vyhlagka &. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze suU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpe€nost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym



3.
4.
5.

objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.
f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
g) zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykoné ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho €asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dra odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnud pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto porudeni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhG stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla ¢lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.

Odstupenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaju momentom doruc¢enia pisomného oznamenia druhej strane.

l. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
Casového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy
Pomenovanie predmetu zmluvy: ,,ZST Filakovo, stara VB — oprava strechy*

CPV: 45261900-3 Oprava a udrzba striech

Nutnost’ opravy strechy starej prijimacej budovy ZST Fil'akovo kompletnou vymenou stresnej krytiny

V zmysle supisu prac uvedeného nizsie a Vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2.

demontaz jestvujuceho bleskozvodu a ndsledna montaz po ukonéeni opravy strechy

demontdz starej palenej krytiny zo Skridiel drazkovych

demontdz starého zlabového systéme vratane hakov

demontaz pévodného oplechovania kominov jednoprieduchovych
demontaz povodného zaveterného oplechovania stitov
demontaz latovania

demontdaz oplechovania k stene

vymena poskodenych krokiev vratane nateru proti ¢ervoto¢om
dodanie a polozZenie podstresnej félie

dodanie a osadenie nového latovania impregnovaného

dodanie a zhotovenie nového Zlabového systému vratane hakov
zhotovenie oplechovania jednoprieduchovych kominov

dodanie a montdz vylezného stresného okna

dodanie a zhotovenie oplechovania jednoprieduchovych kominov
dodanie a zhotovenie oplechovania k stene

dodanie a osadenie ochranného plastového pdsu proti vtakom
dodanie a osadenie vetracieho pasu hrebena

dodanie a poloZenie stresnej krytiny (Tondach) vratane vetracich a protisnehovych
a ukoncovacich kusov

dodanie a osadenie stresnej krytiny okrajovej pravej (pripadne zaveterného
oplechovania Sstitu strechy)

dodanie a osadenie hrebenacov
vnutrostaveniskova doprava stavebného materialu a sutiny

odvoz sutiny a vybuaranych hmot na predpisanu skladku

1 sada

280 m2

30 bm

2 ks

14 bm

280 m2

14 bm

40 bm

280 m2

280 m2

30 bm

2 ks

1 ks

2 ks

14 bm

40 bm

20 bm

280 m2

14 bm

20 bm



Priloha €. 2 — Vykaz vymer €. 1

Stavba: Filakovo stara VB oprava strechy
Objekt: stara VB Filakovo
Objednavat
el: ZSR OR Zvolen
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Filakovo VB Datum:
¢.| KCN | Kod polozk Skrateny popis my | Mnozstvo | Cena oo, celom
’ P Y Y pop celkom | jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV 1637,969
Upravy povrchov, podiahy,
6 osadenie 47,080
Oprava omietky kominov tehlového
muriva stien nad strechou
cementovou maltou nad 30 do 40
11014 6274516411 % m2 10,000 4,708 47,080
Ostatné konstrukcie a prace-
9 buranie 1583,481
Demontaz leSenia lahkého
pracovného radového s podlahami
Sirky nad 0,80 do 1,00 m, vySky do
21003 941941831 10m m2 30,000 1,122 33,660
LeSenie lahké posuvné pracovné
pomocné s vySkou leSenove;j
31003 9419550041 podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 30,000 5,500 165,000
Vyburanie kanaliza¢ného potrubia
DN do 100 - v mieste prepojenia
dazdovych zvodov s lapatom
streSnych spalvenin a s podzemnou
41013 9690211111 kanalizaciou ks 3,000 3,670 11,010
Plastovy sklz na stavebnu sut’ vysky
51013 979011201 do10m m 14,465 15,685 226,884
Demontaz sklzu na stavebnu sut
61013 979011231 vysky do 10 m m 14,465 6,062 87,687
QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na
71013 979081111 skladku do 1 km t 14,834 11,415 169,330
QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na
81013 979081121 skladku za kazdy dal$i 1 km t 840,000 0,392 329,280
Vnutrostaveniskova doprava sutiny
91013 979082111 a vyburanych hmét do 10 m t 14,834 7,800 115,705
Poplatok za skladovanie - beton,
10013 979089012 tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 11,871 25,000 296,775
Poplatok za skladovanie - drevo,
111013 979089112 sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 2,440 50,000 122,000
Poplatok za skladovanie - kovy
(med, bronz, mosadz atd’.) (17 04 ),
121013 979089312 ostatné t 0,523 50,000 26,150
99 Presun hmét HSV 7,408
Presun hmét pre budovy JKSO 801,
803, 812, zvisla konstr. z tehal,
13011 998011002 tvarnic, z kovu vySky do 12 m t 1,047 7,075 7,408
PSV Prace a dodavky PSV 9109,079
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 201,390
14721 721242115 Lapa¢ streSnych splavenin DN 100 | ks 3,000 67,130 201,390




762

Konstrukcie tesarske

1.349,111

762

762335120

Montaz viazanych konstrukcii
krovov krokvi vlaSskych z
hraneného reziva plochy 120-288
cm2

40,000

1,435

57,400

16

605

6051590000

Hranol mékkeé rezivo - omietané
smrekovec akost' | L=100-175cm
100x120,140mm

m3

1,100

157,917

173,709

17

283

28322080161

dodéavka a montaz podstresna félia

m2

280,000

2,489

696,920

762

762335812

Demontaz viazanych konstrukcii
krovov z krokvi po vlassky,
prierezovej plochy 120 - 224cm2, -
0.01200t

40,000

0,961

38,440

762

762341202

Montaz latovania zlozitych striech
pre sklon do 60°

280,000

0,647

181,160

20

605

6051506900

Hranol mékké rezivo - omietané
smrek hranol¢ek 25-100 cm2 mékké
rezivo

m3

0,002

213,256

0,427

21

762

762342811

Demontaz latovania striech so
sklonom do 60 st., pri osovej
vzdialenosti lat do 0, 22 m, -
0.00700t

m2

280,000

0,621

173,880

22

762

998762102

Presun hmét pre konstrukcie
tesarske v objektoch vySky do 12 m

0,665

40,864

27,175

764

Konstrukcie klampiarske

1555,939

23

764

7643218601

Demontaz oplechovania kominov

ks

2,000

1,058

2,116

24

764

7643218602

Demontaz oplechovania
zaveternych plechov na $titoch

30,000

1,058

31,740

25

764

7643240531

Oplechovanie kominov v ploche do
plochy 1 m2 na strechach so syst.
dvojitej drazky

2,000

87,837

175,674

26

764

764331240

Lemovanie z pozinkovaného PZ
plechu, murov na strechach s tvrdou
krytinou

30,000

7,171

215,130

27

596

5966023200

Krytina palena TONDACH
Ochranny pas proti vtakom 100 x
5000 mm (PVC) Lc = 40m

ks

18,000

5526

99,468

28

764

764348201

Snehové zachytavace z
pozinkovaného PZ plechu,
jednoradové

30,000

5,631

168,930

29

764

7643488131

Demontaz a spatna montaz
bleskozvodu,

kompl

2,000

125,000

250,000

30

764

764352223

Zlaby z pozinkovaného PZ plechu,
pododkvapové polkruhové r.§. 250
mm

40,000

8,369

334,760

31

764

7643528101

Demontaz zlabov pododkvapovych
polkruhovych a hakov so sklonom
do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t

40,000

0,721

28,840

32

764

7644308501

Demontaz oplechovania murov

30,000

1,058

28,840

33

764

764454253

Zvodove rury z pozinkovaného PZ
plechu, kruhové priemer 100 mm

20,000

9,785

195,700

34

764

764454801

Demontaz odpadovych rur
kruhovych, s priemerom 75 a 100
mm, -0,00226t

20,000

0,605

12,100

35

764

998764102

Presun hmét pre konstrukcie
klampiarske v objektoch vysky nad
6do12m

0,185

52,655

9,741

765

Konstrukcie - krytiny tvrdé

5 562,030

36

765

765310431

Montaz hrebena Villa Testa s
vetracim pasom, sklon od 35° do
60°

20,000

20,505

410,100

37

596

5966610026

Hrebenaé kénicky (2,5 ks/m); s
vetracim pasom -keram.stre$na

krytina

ks

80,000

9,120

729,600




Keramicka krytina TONDACH
drazkova, jednoduchych striech,
sklon od 35° do 60° v€etne

38| 765 765312307 vetracich, ukon€ovacich prvkov m2 280,000 9,444 2 644,320
Demontaz palenej krytiny zo Skridiel
drazkovych alebo Holand na sucho

39 | 765 765312810 do sutiny, -0,04200t m2 280,000 3,979 1114,120
Stitova hrana z okrajovych Skridiel

40 | 765 765314401 TONDACH drazkova m 14,000 28,498 398,972
Montaz streSného okna BRAMAC,

411765 765331897 pre nevykurované priestory ks 1,000 7,340 7,340
Univerzalne streSné okno | 475 x

42 | 592 5924401602 520 mm ks 1,000 99,139 99,139
Presun hmét pre tvrdé krytiny v

43765 998765102 objektoch vySky nad 6 do 12 m t 14,933 10,610 158,439

766 Konstrukcie stolarske 38,809

dodavka + montaz -dvere drevené v
Stitovej stene - vstup do povalového
priestoru cca 1,4 x 0,8m -VOPRED

44 | 766 766669111 ZAMERAT ks 1,000 38,8029 38,809

783 Dokonc¢ovacie prace - natery 401,800

Natery tesarskych konstrukcii
povrchova impregnacia karbolinom

451|783 783781002 dvojnasobné m2 350,000 1,148 401,800
Celkom 10 747,05

V cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s plnenim predmetu zmluvy.




Priloha ¢. 3
- Podklad pre vypracovanie -

PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSRZ?2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel:

WARSCHO s.r.o.
Slepa 1
984 01 Lucenec (dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody
je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri realizacii diela: ,,ZST Filakovo, stara VB — oprava strechy“, podfa Zmluvy o dielo &.
1100067660/2016/5400/054 zo dhRa ........cccccceeeeennnn. vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost

zamestnancov v podmienkach ZSR “ &l. 452, medzi objednéavatelom v zastupeni: ZSR, (zastupca
PriSIUSNE] VOU)....eeiiiiiiiiiie et

a zhotovitelom

WARSCHO s.r.o.
Slepa 1
984 01 Lucenec

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrzZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,



NV SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec&nosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato €innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné c¢innosti, ktoré su dbélezité z hladiska bezpecCnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, méZu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odborni spdsobilost,
zdravotnu a psychicku sposobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu$nom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

d)

f)

)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre v8etkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat' po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyZadovat jeho plnenie aj od v8etkych svojich
subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohfadrovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,



h) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete ur€ené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

i) zabezpelit na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto udelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

i) umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I) dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m) postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vilastnej €innosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

n) postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpec€nost dalSich oséb, ktoré mbdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre
pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim
bezpelnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

0) postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpelnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamesthancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpecti poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi€ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpec¢nosti a zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel sa zavéazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecénosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedtci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpovedéa za v&asné ukon&enie prac, za
bezpelnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby &i udrzZiavacich prac, a uskladfovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe¢ne uskutoChovat,
upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtaZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vdéd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych



uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpe&ena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat' vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osd6b zu€astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut' s objednavatefom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
prace. Prace sa m6zu zacat' az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpedené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeCnostnym a technickym predpisom,
najméa (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecdit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje
bezpec€nost 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpeéenstiev na prevadzkovanej koflaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroveni v zmysle Zakona NR
SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpeCna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

zabezpeéit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’
ich bezpec€nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, €i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek c&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivnhe opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,



priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie si vykonané dostatoné bezpe€nostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny poCet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

I) urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
a) veddciprac e
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP L
c) zodpovedny za pripravu staveniska
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou ...,

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefa mo6zu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitefl je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik”

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost’ v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zagatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznadené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel' re$pektuje prislu§né ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitefa zabezpedit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného pou€ovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym sposobom.

b) Objednavatel prostrednictvom ureného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca pou¢enej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.



4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objedndvatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpec&nosti alebo viacerych koordinatorov
bezpeclnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

<)
5.

a)

b)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia uUlohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prve;j
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatefa zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o moéze
spbsobit pri vykone jeho cCinnosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobéach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecény vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



