
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo:   
 
1100067995/2016/5400/054 

Zhotoviteľ: 
PRODEX spol. s.r.o. 
Rusovská cesta 16 
851 01 Bratislava 
 
IČO:17 314 569  
DIČ: 2020382166 
IČ DPH: SK2020382166 

Bank. spojenie: Všeobecná úverová 
banka, Mynské nivy 1 
IBAN: SK93 0200 0000 0035 0322 8254 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Výpis z obchodného registra Okresného 
súdu Bratislava I 
Oddiel:Sro 
Vložka č.: 465/B 
 
Kontakt: 
Email: info@prodex.sk 
Tel. č. : 02/68 202 650 

Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
              v skrátenej forme “ŽSR“ 
                          Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
                          IČO: 31 364 501 

Faktúru zaslať dvojmo na: 
 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

Konečný príjemca:   
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2A, 917 02 Trnava 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Vicena, tel. č.: 0902 921 986 

Miesto vykonania diela: 

ATÚ Topoľčany, Železničná stanica Topoľčany 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné 
obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.
  

Špecifikácia diela 
Lehota 

vykonania 
diela 

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Likvidácia objektu ATÚ Topoľčany – PD 
prekládky káblových vedení“.(ďalej len „dielo“) 
Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Cena diela:  5 760,00 € bez DPH 
 
Cena diela je pevná a nemenná.  
 

 
Dodanie PD 
do 1 mesiaca 
od 
nadobudnutia 
účinnosti 
zmluvy. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
 
dňa:  

 
Ing. Branislav Vavrinčík 

Riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  
PRODEX spol. s.r.o. 
 
 
 
dňa:  

 
Ing. Ľubomír Turinič 
Generálny riaditeľ 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Číslo účtu 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 

IČO:        31 364 501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba  
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B 



Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela 
I. Predmet zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj 
„predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
II. Cena  
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je 
pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených 
v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, 
ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.  
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a 
ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom. 
4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii 
položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom 
potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany 
nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
III. Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy 

ani preddavky na cenu diela. 
2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania 

diela.  
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 

názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných 
prác  a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je 
dotknuté. 

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie 
je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom.  

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 
úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle 
§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 
zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie. 

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Povinnosti zhotoviteľa: 

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky 
a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými 
predpismi, 

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, 
c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi 
upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 
374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného 



prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa 
súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj 
iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je 
povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“.  

e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto 
zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do 
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať 
práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti 
a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 
a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ 
oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.   

f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje vykonanie diela,  

g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok 
prevádzky a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky 
a BOZP. 

2. Povinnosti objednávateľa: 
- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.  
5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 
popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v 
tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že 
zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na 
náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 
6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 
VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší 

povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to 
už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti 
písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom 
porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení 
povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto 
zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom 
takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom 
doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov 
DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov 
alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, 
považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  
zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote 
podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.  

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 



Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

Pomenovanie predmetu zákazky: „Likvidácia objektu ATÚ Topoľčany – PD prekládky káblových 
vedení“. 
 
CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

 
Opis predmetu zákazky: 

1)  Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na prekládky 

existujúcich káblových vedení, ktoré boli na miestnom šetrení za účasti všetkých správcov 

jednotlivých prevádzkových okruhov označené ako potrebné a zrušenie nepotrebných 

káblov. 

2) vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu existujúcich káblových vedení NN 

a VO. Na budove ATÚ sa nachádzajú káblové skrine KS 6 a KS 7, ktoré sú napájané 

káblovým vedením AYKY 3x150+70. V blízkosti budovy sa nachádzajú osvetľovacie 

stožiare č. 106 a 108. 

3) Vypracovanie PD v zmysle investičného zadania, ktoré je prílohou výzvy. 

Rozsah Projektovej dokumentácie: 

3 ks PD v tlačenej forme, 1x PD v digitálnej forme 

 

Spôsob fakturácie - za predmet zákazky vystaviť dve faktúry za každý prevádzkový súbor zvlášť  -  

samostatne uviesť  konečný príjemca Sekcia OZT, Leopoldov a konečný príjemca SEE, Trnava         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 Investičné zadanie  

Stavba  
Zadanie stavby: 

 

 

„Likvidácia objektu ATÚ Topoľčany – projektová 

dokumentácia prekládky káblových vedení“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investičné zadanie. 
 
 

A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 

 
1.1    Stavba 

 

Názov stavby : „Likvidácia objektu ATÚ Topoľčany – projektová dokumentácia     

prekládky káblových vedení“ 

 

 Miesto stavby : ŽST Topoľčany                                                   

             Okres: Topoľčany                                                                                          

      Kraj:    Nitriansky                                            

      Katastrálne územie : Topoľčany 

      Odvetvie : Oznamovacia  a zabezpečovacia technika, elektrotechnika a energetika   

      Charakter stavby:  káblové vedenia      

  

1.2     Stavebník 

  
                 Názov stavebníka : GR ŽSR,  Klemensova 8, 813 61 Bratislava    
                   Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  

                                              Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

 

1.3    Termíny 

 
          Termín predloženia zadania stavby :   

          Termín predloženia PD:    

          Termín realizácie:  

 

2. Prehľad použitých podkladov: 

Miestne šetrenia                                  

Dokumentácia súvisiacich existujúcich zariadení 

Súvisiace STN a TNŽ 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

 

 Sekcia ŽB OR Trnava zaradila objekt budovy ATÚ Topoľčany z dôvodu schátraného stavu do návrhu 

na likvidáciu.  Nakoľko bola pôvodne v uvedenej budove umiestnená automatická telefónna ústredňa , 

všetky káblové vedenia v ŽST Topoľčany boli ukončené na káblových záveroch umiestnených 

v predmetnej budove. Po vybudovaní novej staničnej budovy zostali káblové vedenia zachované 

a medzi budovami bol vybudovaný prepojovací kábel, ktorým sú všetky okruhy presmerované do 

nových priestorov ŽST.  

Cieľom stavby je zrušenie káblových záverov v budove ATÚ navrhnutej na likvidáciu, vytiahnutie 

káblových vedení do novej zemnej šachty, naspojkovanie nových zodpovedajúcich dĺžok káblov na 

jednotlivé smery a ich privedenie do existujúcej káblovej komory v budove ŽST Topoľčany. 

 

 

 

 



4. Súvisiace stavby: 

 

       Členenie stavby: 

 
Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: 

Prevádzkové súbory: 

 PS 01 -   Prekládka káblových vedení  ATÚ Topoľčany  

 PS 02 -   Úprava NN a VO káblových vedení ATÚ Topoľčany   

 

 

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

 
1.1.  Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

 
       V súčasnej dobe sú všetky káblové vedenia v ŽST Topoľčany ukončené na káblových 

záveroch v budove ATÚ navrhnutej na likvidáciu.        

 

1.2.  Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 
Predmetná úprava zodpovedá použitiu zavedených zariadení  - prekládka existujúcich 

káblových vedení. 

 

 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

 
Preložením káblových vedení z budovy navrhnutej na likvidáciu dôjde k odstráneniu 

duplicitných prepojovacích miest na jednotlivé prevádzkované okruhy a môže byť 

likvidovaný schátraný objekt. 

 

 

 

2. Súhrnná technická správa. 

 
2.1 Základné údaje o stavbe 

 
2.1.1 Charakter stavby 

Stavba nevyžaduje riešiť vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu 

územia, ani verejnej dopravy.      

 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 
Predmetná stavba rieši zariadenia oznamovacej a zabezpečovacej techniky železníc 

, zariadenia telekomunikačnej techniky a zariadenia elektrotechniky a energetiky. Pozostáva  

z prekládky existujúcich káblových vedení a doplnení potrebných dĺžok jednotlivých káblov 

do existujúcej káblovej komory. 

   

 
 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 

pásma 
      Stavba bude  realizovaná na pozemku ŽSR.  



2.1.4.  Ochranné pásma 

Ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych objektov môžu byť dotknuté. 

 

2.1.5.  Vplyv stavby na životné prostredie: 

a. Predmetné územie plošne nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov 

a chránených pamiatok. Stavba si nevyžaduje výrub stromov ani odstránenie krovín . 

b. Stavba nevyžaduje budovanie zariadení na  odvádzanie splaškových a dažďových vôd 

c. Stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia 

d. Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy 

e. Stavba nezasahuje do lesných pozemkov ani do ich ochranných pásiem 

 

 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby: 
Stavba nevyvolá trvalý ani dočasný záber pôdy. Celá stavba musí byť vykonaná v súlade 

so záväzným predpisom VTPKS „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“. 

 
               

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

 
3.1 Stavebný objekt: -  nevyžaduje sa 

    

                                        

3.2   Prevádzkové súbory: 

 

PS 01  „Prekládka káblových vedení  ATÚ Topoľčany“   
 

 

        Jestvujúci stav: 
       V budove ATÚ Topoľčany sú ukončené, prípadne len prechádzajú budovou, káblové vedenia 

železničnej infraštruktúry, ktoré sú súčasťou dopravnej cesty. V káblových vedeniach sú 

prevádzkované okruhy zabezpečovacej techniky, oznamovacej techniky a železničných 

telekomunikácií – telefónne a dátové okruhy v správe OR Trnava  SOZT a Železničných 

telekomunikácií. 

 

        

 Navrhovaný stav:  
                   Predmetom tohto projektu sú prekládky existujúcich káblových vedení , ktoré boli na 

miestnom šetrení za účasti všetkých správcov jednotlivých prevádzkovaných okruhov označené ako 

potrebné  a zrušenie nepotrebných káblov nasledovne: 

 

V miestnosti bývalej zosilňovacej stanice na káblovom stojane: 

- Kábel č.802 -  TCKOPV 100x4x0,8 zosilňovacia stanica – káblová komora suterén novej ŽST – 

zrušiť 

- Kábel č.804 – TCEKEZE 100x4x0,8 zosilňovacia stanica – káblová komora suterén novej  ŽST -   

   preložiť  

- Kábel č.806 –TCEKEE 25x4x0,8 zosilňovacia stanica – ATÚ nová ŽST – zrušiť 

- Kábel č. 702 – TCEKEE 4x2x1 – rozhlas – zrušiť 

- Kábel č. 704 -  TCEKEE 4x2x1 – rozhlas – zrušiť 

- Kábel č. 504 – TCEKEE 7x2x1 – prepojovací kábel pre zabezpečovacie zariadenia – preložiť 

 



V káblovej skrinke zabudovanej v obvodovej stene miestnosti zosilňovacej stanice – dva káble na 

prepojenie vonkajšieho stĺpového objektu: 

- Kábel č.802 – zrušiť 

- Kábel č. 804 – preložiť 

V káblovej skrinke zabudovanej v obvodovej stene miestnosti zosilňovacej stanice z vonkajšej strany 

budovy od ulice M. Rázusa je zabudovaný kábel spoločnosti Telekom – jeho preloženie je možné 

riešiť priamo do budovy ŽST. 

 

V miestnosti káblových záverov v plechovej káblovej skrini SH 54 sa nachádzajú káble podľa 

káblovej schémy: 

- Kábel č.2 – TCKOPV 20x4x0,6  smer káblový objekt v žkm 67,242- preložiť 

- Kábel č. 6,7,8 TCEKEE 30x2x1 – smer budova SNV – preložiť 

- Kábel č. 9 – smer káblové závery St.I. – preložiť 

- Kábel č. 10 – smer káblové závery St.I. – preložiť 

- Kábel č. 15 – TCEKEE 25x4x0,8  - smer SMSÚ ŽTS TO Topoľčany – preložiť 

- káble označené podľa káblovej schémy č.1, č.3, č.4, č.5, č.11, č.12, č.13, č.14 - zrušiť 

 

Všetky káblové vedenia, ktoré je potrebné zachovať z dôvodu funkčnosti jednotlivých 

prevádzkovaných zariadení je potrebné presmerovať do nového káblového objektu mimo budovy 

určenej na likvidáciu. Nový káblový objekt musí spĺňať možnosť osadiť rôzne typy káblových 

záverov, prípadne spojkovanie rôznych typov konštrukcie káblových vedení, ich predĺženie 

a smerovanie do jednotlivých lokalít ŽST.  

 

Na určenie konkrétneho spôsobu preloženia a technického riešenia prekládky je potrebná miestna 

obhliadka. 

       

 

PS 02  „Úprava NN a VO káblových vedení ATÚ Topoľčany“   
       

 

Jestvujúci stav: 
Predmetom tohto projektu je úprava existujúcich káblových vedení NN a VO. Na budove ATÚ 

sa nachádzajú káblové skrine KS 6 a KS 7, ktoré sú napájané káblovým vedením AYKY 3x150+70. 

V blízkosti budovy sa nachádzajú osvetľovacie stožiare č. 106 a 108. 

 

 

Navrhovaný stav:  

Káblové skrine KS6 a KS7 budú zdemontované a podzemný kábel NN zostane v zemi. Od 

káblovej skrine KS 04 umiestnenej na štítovej strane výpravnej budovy  bude vybudovaná nová 

káblová trasa, do ktorej bude položený nový káblový prívod NN. Kábel bude ukončený v káblovej 

skrini KS9 na budove TO. Zároveň bude vybudovaný nový káblový prepoj medzi osvetľovacími 

stožiarmi č. 106 a 108.  

    

   

4.   Postup výstavby 
            

C. Prepočet  
 

D. Doklady 

 

E. Výkresová časť  

 
 



Príloha č. 3: Zoznam položiek 

 

Názov  
Likvidácia objektu 

ATÚ Topoľčany – PD 
prekládky káblových 

vedení 

Cena v EUR bez DPH 
Sadzba 

DPH 
Cena v EUR s DPH 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 5 760,00 20% 6 912,00 

 
*V cenovom návrhu sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky  v zmysle Výzvy 
na predloženie cenového návrhu 
 

 

 

 

 

 

 

Výkresová časť 


