Ramcova zmluva o dielo
Cislo: 2016/2120/3353

uzavreta podlia § 269 ods. 2 v spojeni s § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (zakon &. 513/1991
Zb.) v zneni neskorSich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’ VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel $tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: P§, vioZka ¢.: 32/B
(d'alej len ,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel: Steel OK, spol. s r.o.
Sidlo: ul. Kpt. Jana Nélepku 78, 934 01 Levice
Statutarny organ:  Ing. Frantidek Skvarka, konatel
ICO: 31449 425
DIC: 2020401790
IC DPH: SK2020401790
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra. oddiel Sro, vloZzka ¢.: 1242/N
(dalej len ,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmiuvné strany uzatvaraji na zéklade vzajomnej dohody tato rémcovid zmluvu o dielo pod
nazvom:

VD G«N,_oprava regulaénych uzaverov - vtokov a v?tokov_

(dalej len ,zmluva“).

Clanok Ii.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod ndzvom: ,SVD G-N
—oprava reguladnych uzaverov - vtokov a vytokov liz&ie
specifikované vbode 2.2 tohto ¢&lanku zmluvy (dalej aj ,dieio”) a znhotovene dielo

protokoldrne odovzdat objednavatelovi a zavdzok objednédvatela za riadne zhotovené
a odovzdané dielo zaplatit cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.
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2.2

Dielo sEoél‘va v oirave reiulaén?ch uzaverov - vtokov a vytokov ||| G

z ddvodu technickej nesposobilosti, pricom dielo pozostava
z nasledovnych ucelenych gasti:

2.2.1 oprava vioku ¢
2.2.2 oprava vytoku
2.2.3 oprava vytoku
2.2.4 oprava vitoku ¢
2.2.5 oprava vtoku ¢
2.2.6 oprava vytoku

2.3 Predpokladany rozsah prac na jednotlivych ucelenych Castiach diela je blizSie uvedeny
v cenove] ponuke zhotovitela zo dna 28.9.2016, ktord obsahuje predpokladany vykaz
a vymer prac a tvori Prilohu €. 1 ktejto zmluve (dalej len ,cenova ponuka®“). Podrobny a
presny rozsah prac na jednotlivych ucelenych gastiach diela bude urCovany vzdy po
spristupneni, ocisteni konstrukcie, po vykonani merani a po vykonani obhliadky a kontroly
jednotlivych zariadeni, ktorych sa bude oprava dotykat, a ktord sa uskutoéni za (casti
objednévatela a zhotovitela v lehote do 7 dni od spristupnenia jednotlivych ucelenych casti.
Podrobny rozsah prac na jednotlivych ucelenych ¢astiach diela v zmysle tohto bodu bude
nasledne stanoveny v samostatnych pisomnych poziadavkach objednavatela v zmysle bodaov
3.2 a 3.3 ¢lanku lll. tejto zmiuvy.

2.4 Pred zafatim prdc na kaZde] ucelenej c¢asti, zhotovitel predloZi objednavatelovi na
odstihlasenie harmonogram a technologicky postup prac, ktory bude vsllade
s poziadavkami objednavatela. Schvalenim technologického postupu prac objednavatelom
sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny
definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v désledku jeho €innosti a na
zaklade definovanych vplyvov na poziarnu ochranu je zhotovitel povinny reSpektovat
rozmiestnenie poZiarnych pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podla tejto
zmluvy a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovitel je povinny zaviest a pocas celej doby
trvania zmiuvy dodrzZiavat Géinny systém ochrany Zivotného prostredia v stvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy. V pripade potreby odstavky elektrického zariadenia z prevadzky je
zhotovitel povinny tlto odstavku vopred odslhlasit so zhotovitelom a prevadzkovatelom
elektrického zariadenia.

Clanok IIL.
Terminy a miesto plnenia

3.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to na 5 mesiacov od nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy alebo do vycerpania maximalnej ceny stanovenej v bode 4.3 €lanku IV. tejto zmluvy
podia toho, ktora ztychto skutoCnosti nastane skor, pricom musi byt objednavatelovi
odovzdané celé ucelené dielo v zmysle tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje vvkonat dielo podla bodu 2.2 Clanok Il. tejto zmluvy na zaklade
pisomnej poZiadavky objedndvatela v terminoch, ktoré budi stanovené v poZiadavke
objednavatela. Pisomnou poziadavkou sa rozumie list alebo zapis do stavebného denniku.
List je potrebné dorucit na adresu zhotovitela uvedenu v ¢lanku I. tejto zmluvy. Osoby, ktoré
sl opravnené zadavat v mene objednavatela pisomné poZiadavky podla tohto bodu su
uvedené v bode 6.8 &lanku VI. tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel zacne s vykonavanim ucelenej Casti diela do troch kalendarnych dni odo dna
odovzdania jednotlivého pracoviska podla bodu 3.6 tohto ¢lanku zmluvy.

3.4 Vpripade potreby vykonania funkénych skisok, bude zhotovitel objednavatela informovat
o presnom termine konania funkénych skdSok zaslanim vyzvy emailom a v stavebnom
denniku, a to najneskér do 3 kalendarnych dni pred terminom konania skusok. V takomto
pripade je zhotovitel povinny prizvat objednéavatela k vykonaniu tychto skisok.

3.5 Zhotovitel nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktori nebola poskytnutd stcinnost
objednavatela podla bodu 6.5 &lanku VI. tejto zmluvy, t.j. najma netcast na skiskach a pod.
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3.6

3.7

3.8

3.9

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskér do 7 pracovnych dni
odo dna uzatvorenia tejto zmluvy, pricom nasledne bude objednavatel postupne s chladom
na prevadzku odovzdavat jednotlivé pracoviskéd pre kazdi ucelenu cast
diela samostatne. O odovzdani staveniska a o odovzdani pracovisk pre jednotlivé ucelené
Casti diela bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany osobami v zmysle
bodu 6.7 a 6.8 ¢lanok V. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko, ako aj jednotlivé pracoviska pre
ucelené casti diela objednavatelovi v stave podla dohody s objednavatelom v lehote do 10
kalendarnych dni od vykonania mokrych a suchych skdGSok, pokial sa zmluvné strany
nedohodnt inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné
strany zodpovednymi osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 ¢lanku VI. tejto zmluvy. V opacnom
pripade je objednavatel opravneny vlastnymi Gkonmi, pripadne tGkonmi tretich 0sdb vypratat
stavenisko ako aj jednotlivé pracoviskd pre ucelené Casti diela a zabezpecit ich do
naleZitého stavu, vratane moznosti uloZenia veci, materidlu a pod. do (schovy tretich 0sob,
to véetko na naklady zhotovitela.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo v pripade vainych prevadzkovych alebo hydrologickych
pomerov na toku Dunaja, ktoré vaine ovplyviiuji zhotovenie diela, primerane posunut
termin prac alebo prace prerusit na primerani dobu, o&om je povinny objednavatela
bezodkladne pisomne informovat. Otuto dobu sa posunie dohodnuty termin ukoncenia
realizacie diela a po tuto dobu nie je zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je vykonané uUspeSnym
zrealizovanim vSetkych stavebnych prac na zaklade pisomnych poZiadaviek objednavatela
doruéenych zhotovitelovi potas doby trvania tejto zmluvy, GspeSnym vykonanim mokrych a
suchych skusok a jeho riadnym odovzdanim a prevzatim podfa tejto zmiuvy.

3.10 Miesto plnenia predmetu zmiuvy a vykonania diela je SVD G-N, _

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il. zmluvy je stanovena v zmysle zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykondvacej vyhlaSky MF SR k zakonu o cenach
¢.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia viddy SR ¢. 653 k zvySeniu
transparentnosti verejného obstardvania z 24.09.2010 a na zéklade vysledku elektronickej
aukcie.

Maximalna cena za vykonanie maximalneho rozsahu prac na ucelenej ¢asti diela je vo
vyske: 297 000, Eur (slovom: dvestodevatdesiatsedemtisic Eur) bez DPH. Cena za
vykonanie jednotlivych prac na ucelenych castiach diela je uvedena v cenovej ponuke, ktord
je prilohou tejto zmluvy.

Maximalna cena za zhotovenie diela v celom rozsahu podla tejto zmluvy je: 1 782 000, - Eur
(slovom: jeden milion sedemstoosemdesiatdvatisic Eur) bez DPH. Kcene bude
nepripoCitand, resp. pripoCitand DPH podla platnych predpisov v case uskutoCnenia
zdanitelného plnenia. V ¢ase podpisu tejto zmluvy spada dielo do klasifikacie produktov
podla éinnosti (CPA) 2015-sekcia F Stavby a stavebné préce ¢.42,91,2.

V cene uvedenej v bodoch 4.1 a7 4.3 tohto ¢lanku zmluvy sG zahrnuté vSetky ekonomicky
opravnené naklady stvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného
aj naklady vyplyvajlce z polohy aumiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo
starostlivosti 0 bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu,
naklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajlce z podnikatelského rizika pri realizacii prac
za staZenych podmienok a miestnych prekazok ako aj ostatné naklady suvisiace
s predmetom zmluvy tu neuvedené.
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51

52

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktldra vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednavatelovi. Fakturované méze byt len skutocne vykonané dielo alebo jeho skutocéne
vykonané ucelené casti. Platba bude vykonana wyluCne bezhotovostne na bankovy Gcet
zhotovitela uvedeny vo faktre.

Ak to predmet tejto zmluvy umoznuje, modzZe zhotovitel po dohode s objednavatelom
fakturovat aj ucelené Casti diela podla ¢lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel
povinny vystavit a preukazateine dorucit objednavatelovi Ciastkové faktdry, a to najneskér do
10 kalendarnych dni odo dna ukoncenia a odovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitefnou
sucastou Ciastkovych faktir bude oboma zmluvnymi stranami podpisany ,Akceptacny
protokol“, v ktorom musi byt uvedeny druh vykonanych préc ako aj vopred pisomne
dohodnuta cena za ucelenu ¢ast diela aj termin jej odovzdania.

Zhotovitel do 10 pracovnych dni odo dna ukoncenia a odovzdania diela objednavatelovi
vystavi a preukazatelne doruci objednavatelovi faktlru/koneénd faktiru. Neoddelitelnou
stcastou faktiry/konecnej faktary bude ,Zapis o odovzdani a prevzati diela“. V pripade, ak
bude zhotovitel fakturoval aj ucelené Casti diela, musi kone¢na faktura obsahovat aj
rekapitulaciu vSetkych dovtedy fakturovanych Ciastok.

Objednavatel si vyhradzuje praveo zadrzat z kaZdej dorucenej faktiry ciastku vo vyske 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktord bude uvolnena do 30 dni odo dna odovzdania
a prevzatia diela ako celku bez vad a nedorobkov.

Véetky faktldry vystavené vzmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky nalezitosti
ustanovené podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
pravnych predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, Udaje vzmysle Obchodného zakonnika,
Udaje v zmysle tejto zmluvy, Eislo tejto zmluvy a islo bankového G¢tu uvedené v élanku I.
tejto zmiuvy.

V pripade kupy tovaru zo zahranic¢ia musi byt prilohou faktiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktlra vystavena v zmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktira“) nebude obsahovat
nalezitosti dohodnuté v tejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktdru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktlry sa zrusi anova splatnost
v slilade s bodom 5.8 tohto ¢lanku zmluvy zacne plynit diom preukazatelného dorucenia
opravenej a spravne vystavenej faktary.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktury je do 90 dni, odo dna jej
preukézatelného dorucenia objednavatelovi, tj. elektronické dorucenie faktary alebo
dorucenie origindlu faktdry na sidlo objednavatela. Faktdru dorudi zhotovitel elektronicky e-
mailom na adresu: | NN nés\edne original spolu so stvisiacimi prilohami na sidlo
objednavatela uvedené v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Faktdra je uhradena v lehote splatnosti, ak den odpisania z GCtu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, postva sa datum splatnosti na
najblizsi nasledujdci pracovny defi.

5.10 V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, ktoré bezprostredne

nadvazuji a slvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonéenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budd ocenené
zhotovitelom a predloZené objedndvatelovi na schvéalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvélené objednavatelom budi zrealizované az po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, vopacnom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné
naklady, ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlcej vety sa
nevziahuje na pripady, vktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo
k ohrozeniu zivota alebo zdravia fudi alebo by dosSlo ku Skodam na majetku alebo na

ZoD ¢&. 2016/2120/3353 ) 4



5.11

5.12

5.13

Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych
by objednavatel mal, ¢i mohol byt rucitelom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich pravnych predpisov za
danova povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktor( zhotovitel objednavatelovi fakturoval
k cene podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, ze k DPH poda riadne danové
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému
financnému Udradu do urCenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek
Uumysel nezaplatit DPH vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel
skratit dan, i pripadne vylakat danovd vyhodu, a nema Umysel dostat sa do postavenia,
kedy tato dan nebude mdoct zaplatit.

V pripade, Ze zhotovitel je v priebehu pinenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finanénym riaditelstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty, je objednavatel opravneny DPH z vystavenych faktlr zadrZat az do dna,
kedy zhotovitel nepreukdze, ze Finanéna sprdva nema voli nemu Ziadne neuhradené
pohladavky. Objednavatel je tiez opravneny uhradit DPH z vystavenych faktir na osobny
(cet zhotovitela vedeny Finanénou spravou SR. Objednavatel oznaé&i platbu variabilnym
symbolom v zmysle vyhlasky MF SR €. 378/2011 Z. z. a o tejto Ghrade informuje spravcu
dane, ktorému oznami vysku uhradenej dane a Gisla faktdr, ktorych sa Ghrada tyka.

V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viddou SR a viddou §tatu, v ktorom ma
zhotovite!' sidlo je uzatvorena platnd Zmiuva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je
objednavatel na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani
z prijmov v zneni neskorSich pravnych predpisov povinny odviest danovému uradu SR
zrézkovl dan z fakturovanej sumy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedent skutocnost
akceptuje a vyslovuje so zrdzkou dane sihlas, pricom sa vyluuje akékolvek neskorsie
vymahanie akychkolvek narokov zo strany zhotovitela voéi objednavatelovi v sivislosti
s takouto zrazkou dane.

Clanok VI.
Spésob a podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

6.2

vsllade so vSeobeche zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu
Zivotného prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v stlade
s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvaju z jeho kontrolnej a koordinacnej ¢innosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny postupovat
v slilade s objednavatefom schvalenym harmonogramom prac podla bodu 2.4 ¢lanku ll. tejto
zmluvy avsllade spotrebami zabezpeCenia beZnej prevadzky prisiusnych objektov.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

Zhotovite!l sa najma v pripade povodni (povodniovej viny), zvydenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situacii zavazuje bezpodmieneéne a bezodkladne vykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

6.3 Zhotovitel je povinny zabezpecovat ¢innosti pri vykone diela tak, aby umoZnovali priebeznu

prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach stvisiacich s nim. Zhotovitel
vykon svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebdm
objednavatela a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto
realizacie diela moézu vstupovat len riadne pouceni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela
a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Géelom sa zmluvné strany zavazuju:

6.3.1 Zhotovitel sa zavdzuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budi vykonavat prace v objekie objednavatela,
nebudl zamestnani nelegalne a nebudd vykonavaf nelegainu pracu, budd so
zhotovitefom alebo subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budd
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy abudu riadne prihlaseni do socidinej
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6.4

6.5

6.6

6.7

poistovne. Zhotovitel sa zarovein zavazuje overit skutoénost, Ze jeho subdodavatelia
neporusuju zakaz nelegélneho zamestnavania vzmysle ustanoveni zakona C.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d'alej len ,zakon o nelegalnej praci“.)

6.3.2 Objednavatel zabezpecéi vykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
staveniska. Zhotovitel zabezpeCi wvykonanie poucenia vSetkych zamestnancov
subdodavatelov zhotovitefa o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine najneskdr 3
dni pred dnom ich ndstupu na stavenisko.

6.3.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani poucenia urceného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodévatelov je zhotovitel' povinny preukézat objednavatefovi bez
zbytocného odkladu po jeho vykonani, najneskdr vSak 1 def pred nastupom
prislusnych zamestnancov subdodavatela na stavenisko, ato predloZzenim
podpisaného Zaznamu z poulenia zamestnancov subdoddvatelov, schvaleny
objednavatelom. Vzor tlaCiva Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov
bude odovzdané zhotovitelovi pred podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov
objednavatela maju povoleny vyluéne iba osoby takto poutené a zapisané v zapise
o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukazané
predlozenim podpisaného Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskor do 4 pracovnych dni pred preberanim
staveniska alebo pracoviska poverenému zastupcovi objednavatela odovzdat
menovity zoznam osdb a evidenéné &isla motorovych vozidiel, ktoré budi vstupovat na
stavenisko a do objektov objednavatela a tento zoznam denne aktualizovat (popripade
dopinat)} oznamif objednavatefovi menovity zoznam o0sdb a evidenéné Gisla
motorovych vozidiel, ktoré budi vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela
v prislusny den. Prilohou tohto zoznamu bud( aj pracovné zmiuvy zamestnancov
zhotovitela a zamestnancov subdodavatelov zhotovitela, ktori budid vstupovat na
stavenisko a doklady preukazujuce, Ze tito zamestnanci si riadne prihlaseni do
Socialnej poistovne. Objednavatel pre tieto osoby a motorové vozidla zabezpeéi
povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vSetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla
tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objedndvatel sa zavazuje po cell dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebni dostupni
dokumentaciu a potrebni stcinnost vrozsahu nevyhnutnom na pinenie povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje obvyklym sposobom viest stavebny dennik, ktory bude ulozeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budd koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, vykonavat funkciu stavbyvedlceho a vykonavaf zapisy v stavebnom
d ' itela:

Objednavatel urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori si opravneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, si opravneni vykondvat technicky dozor, odovzdat stavenisko
a pracoviska zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené casti diela, vyjadrovat sa k
poZiadavkam zhotovitela vstavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad
a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych, zadavat pisomné poZiadavky v zmysle bodu
3.2 ¢lanku lIl. tejto zmluvy a ziicastiovat sa kontroly jednotlivych zariadeni v zmysle bodu 2.3
clanku Il tejto zmluvy :
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6.8 Zmeny v zodpovednych osobach, je kaZzdd zmluvng strana povinna nahlasit druhej zmiuvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktord ju uskutoChuje anie je podmienend
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.9 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby
v priestoroch zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny pozadovat, aby
zhotovitel' odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej
vykonaval sposobom dohodnutym vitejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe
objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky
v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materidly, ktoré ohrozuju hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na
zamyslany Ucel v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych
predpisov.

6.11 Zhotovite!l je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v stilade so zakonom ¢. 79/2015
Z.z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych
predpisov. Zhotovitel sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drzitelom a viastnikom.

6.12 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu plnenia s dosledkom omeskania
a prediZenia ¢asu plnenia. Ak zhotovite! zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom ase, je zhotovite!
povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkiadu objednéavatelovi.

6.13 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie ucelenej asti diela, alebo
riadne zhotoveného diela najneskdr dva pracovné dni pred dinom zacatia preberacieho
konania. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a véas
odovzdané podla tejto zmluvy.

6.14 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gplnym ukonéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania ucelenej ¢asti diela je podkladom
pre odovzdanie ,Akceptacny protokol“. V pripade odovzdania celého diela je podkladom pre
odovzdanie ,Zapis o odovzdani a prevzati diela“.

6.15 Objednavatel vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotoveného diela ,Zapis o odovzdani
a prevzati diela”, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmiuvnych stran uvedeni v bode
6.7 a 6.8 tohto clanku zmiuvy.

6.16 Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami 0 sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

6.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,Akceptacény protokol“ a ,Zapis o odovzdani a prevzati diela“
bude obsahovat najma:

a) predmet a Cisto tejto zmluvy,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o spbsobe a terminoch odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento Géel urci
objednéavatel,

d) suUpis odovzdanych dokladov - atesty, pasporty a certifikdty platné na lzemi SR,
pripadne zapisnice a osvedcenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov,

e) konstatovanie, Zze dinom odovzdania a prevzatia diela ako celku zacina plynat zaruéna
doba a urcenie terminu skoncenia zaruénej doby?.

6.18 Zhotovite!l je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky atesty, revizne
spravy, protokoly o wvykonanych skiskach a meraniach, dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia, v ktorej s zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vwkonavani diela
oproti pdvodne predlozenej projektove] dokumentacii, ndvod na prevadzku a ddrzbu

! Neplati pre ,Akceptaény protokol”
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zariadenia a vSetky dalSie doklady stvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VII.
Viastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo kdielu prindlezi od zaciatku zhotovovania
diela objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatela az diom
riadneho odovzdania vykonaného diela ako celku objednéavatelovi.

Clanok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zarucna doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmiuvou
a nezodpoveda Ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmiuvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpeéenstvo
Skody na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnd po prevzati
diela v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane finanénych
strat), ktoré vznikli objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zarucuje pocGas zaruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénu dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik)
v zneni neskorSich pravnych predpisov. Zaruénéa doba zacina plynat okamihom prechodu
nebezpecenstva Skody na diele na objednavatela. (Podpisanim ,Zapisu o odovzdani
a prevzati diela®).

PoGas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je
vykonané riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam
zmluvy, STN a eurépskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté vdosledku neodborného zasahu alebo
neodborného uzivania zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zaruéna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy
plne funkény po dobu dlhsiu nez 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spdsobend vadou
v zarucénej dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne ozndmenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit vtermine do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZfiuje povaha
a rozsah vady, ma objednavatel pravo uréit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni
a zhotovitel je povinny tato lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje
dlhsiu lehotu na odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre
odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodni na dihsej lehote, plati 15 dnova lehota
pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne av zarucnej dobe, inak je
neplatna.

Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovanu vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatefom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelGspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykondvala tretia osoba
{napr. subdodavatel zhotovitela).
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Zmiluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode
3.10 clanku Hl. tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dna doruéenia faktlry o ich vydctovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalsie vady, resp. na zhotovitefom poskytnutd zaruku.

Reklamaciu moZno uplatnit do posledného dna zaruénej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuje
za vcas uplatnend.

Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmiuvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlicu zo zmluvy, je povinna nahradit
Skodu tym spOsobenlt druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak
preukaze, ze porudenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylucujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmiuvnej strany, na ktord
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmiuvy riadit svoje ¢innosti a manipuiovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela
a uz zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich oséb nachadzajuceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutl Skodu zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednéavatela alebo
na majetku tretich os6b, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani skody spbésobené na majetku objednavatela alebo na majetku
tretich osdb v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny
tieto Skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vsetky
naklady stym slvisiace na zaklade osobitnej faktiry vystavenej objednavatefom, ktorej
lehota splatnosti je do 30 dni od jej preukazateiného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v
tejto stvislosti zo strany prisludnych organov ulozena pokuta alebo akakolvek ina sankcia,
zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tGto pokutu alebo akiikolvek inG sankciu,
ako aj aklukoivek Skodu, ktorda mu v tejto stvislosti vznikne,

Clanok X.
Okolnosti vyluéujlce zodpovednost (vySSia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Ciasto¢né alebo Gpiné neplnenie zmluvnych povinnosti je
wylicenda, ak sa tak stalo v dodsledku okolnosti vylucujucich zodpovednost podla § 374
a nasl. Obchodného zakonnika.

Podmienkou vylicenia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmiuvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhdi zmluvn( stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vysSej moci.
Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na vySSiu moc, vyuZije vdetko svoje Usilie na napravu
situacie a na odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu v ¢o najvacsom rozsahu
a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy$Sej moci
predlzuji o dobu jej pdsobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na vysSiu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

ZoD €. 2016/2120/3353 ' 9



10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

Ak je trvanie vysSej moci dihsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodn( novy termin plnenia
pisomnym dodatkom kK tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené
naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela alebo ucelenej ¢asti diela zo strany zhotovitela je
objednédvate! opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela bez DPH, uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmiuvy alebo vo vyske 0,05 % z ceny ucelenej ¢asti
diela bez DPH uvedenej v prislusnej pisomnej poZiadavke v zmysle prilohy €. 1 k tejto zmiuve
za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeSkania Ghrady faktlry objednavatelom je zhotovitel oprévneny fakturovat drok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej Ciastky za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistenu pri preberacom konani v termine urenom v
JAkceptaénom protokole* alebo v ,Zapise o odovzdani a prevzati diela”, je objednavatel
opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur)
za kazdy aj zacaty den omeskania a kaZdu jednotlivi vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanu vadu, ktora sa prejavila v zaruénej
lehote do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihdej lehote, je objednavatel
opravneny, pocnuc dfiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vydke 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj zacaty
den omeskania a za kazdu jednotlivd vadu osobitne.

V pripade porusenia zakazu fajenia, prindSania a poZivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu
vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela
porusujliceho uvedené zakazy a za kazdé porusenie.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.3.1 a 6.3.2 élanku VI. tejto zmluvy, je
zhotovite! povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kaZzdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekte objednavatela, a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

Splatnost uplatnenych sankcii v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je do 30 dni odo dna
preukazatelného dorucenia prisludnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vyluéne bezhotovosine na bankové Ucty uvedené na faktirach.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

Zhotovite!' je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovite! je povinny pri vykonavani prac podfa tejto zmluvy dodrZiavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v sulade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich
pravnych predpisov a dodrZiavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préaci a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat
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kontrolu dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel' je povinny vybavit svojich zamestnancov
potrebnymi ochrannymi pomdckami na vykonavanie €innosti podia tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel so sthlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajlicimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne =zaviazat i svojich subdodéavatelov, pritom vSak nesie voci
objednavatefovi rovnaki zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pinil sam.

Zhotovitel' preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
0 zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach a staveniskach, ktoré nesdvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a sthlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatelov mézu pouzivat iba vyznacené a urlené pristupové cesty a priestory
staveniska alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela s povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zékaz
prina8ania a poZivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych Iatok v objektoch
objednavatela.

Zhotovitel je povinny oznaCit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpeéit potrebnd starostlivost (WC, priestory na hygienu,
Satne a pod.) vlastnymi Gkonmi a na vlastné néklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

Vpripade ak su splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentacie a koordindtora bezpeCnosti pre stavenisko, objednéavatel ako stavebnik
poveruje zhotovitela vykonavanim ulohy koordindtora dokumentécie v zmysle nariadenia
viddy SR ¢&. 396/2006 Z:Z.0 mlmmalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a z i nkciou koordinatora
dokumentacie: Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednéavatel v sllade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko zabezpeéi koordinatora
bezpecnosti, ktorého meno, priezvisko a telefonicky kontakt budu zhotovitefovi pisomne
oznamené pred zacatim vykondvania prac podla tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prisluSnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich pravnych predpisov, zhotovite!
udeluje objednavatelovi casovo, vecne a miestne neobmedzenu licenciu (sdhlas) na pouZitie
diela spbsobmi uvedenymi v § 19 autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie licencie
je zahrnutd v cene za vykonanie diela.

12,10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia zakona

131

13.2
13.3

134

¢. 122/2013 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich préavnych predpisov.

Clanok XIII.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstlpenie od zmluvy

PoruSenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstupit od zmluvy. Pravo odstapit od zmluvy vznika tiez
ak je vo€i jednej zo zmluvnych stran wvyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstdpila do likvidacie.

Odstupenie je mozné aj od CiastoCne splnenej zmluvy.
V pripade podstatného porudenia tejto zmluvy je odstupujlca strana opravnena od zmluvy

odstlipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o

sa o tomto porudeni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez sthlasu
objedndvatela, a to z dévodov spocivajlicich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy,
¢) ak zhotovitel vykonévg dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou

ZoD &. 2016/2120/3353 ' 11
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

ZoD ¢.

dokumentéciou,

d) ak zhotovitel meskd zdbvodov spocivajicich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej ¢asti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zakaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zakona o nelegainej praci a bodu 6.3.1 ¢lanku VI. tejto zmiuvy,

f) ak je objednavatel vomeskani s uhradou opravnene a spravne vystavenej faktlry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktary.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmiuvné strany neoznadili ako podstatné,
platia pri odsttpeni od zmluvy pravidla upravené prisiuSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

Oznamenie o odstdpeni musi byt podpisané Statutarnym orgdnom odstupujicej zmiuvnej
strany a nadoblida déinnost dnom jeho dorucenia dosidla druhej zmluvnej strany
uvedeného v tejto zmluve.

V pripade odstlpenia od zmiuvy, zmeny zmluvy, alebo doasného preruSenia plnenia z
dévodu porusenia zmiuvy, zaplati zmiuvna strana porusiteia druhej zmluvnej strane vSetky
preukazané naklady a Skody, ktoré€ jej z tohto ddvodu vzniknd.

Ak opravnena zmiuvna strana nevyuZije pravo odstipit od zmiuvy, vznikd porusujicej
zmluvnej strane povinnost pristipit na primerand zmenu zmiuvy v tej éasti, ktora bola
porusenim dotknuta a uhradit spdsobent Skodu, ktora vznikla v slvislosti s porusenim
zavazku. Opravnena zmiuvna strana mézZze docasne prerusit plnenie svojich zavazkov az do
doby, pokym porusujlca zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nespini a
nedohodne zmenu zmiuvy z dévodu docasného prerudenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnend dnrom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prosirednictvom postového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedorucena alebo nedoruciteina z akéhokolvek ddvodu, povazuje
sa takato zasielka za dorucenud dnom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie
(usiloval sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre dorucovanie
je rozhodné sidio zmluvnych stréan uvedené v zahlavi zmluvy.

Clanok XV.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmiuvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najméa ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z plnenia tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. Ak ned6jde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému sudu v zmysle ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa méZe urobit len formou chronologicky ocisiovanych
pisomnych dodatkov k nej ak nie je vtejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky
k zmluve s opravnené len Statutarne organy oboch zmiuvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, priCom kazda zo zmluvnych stran obdrZi po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi oboch zmluvnych
stran a Gcinnost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods.
1 Obcianskeho zakonnika.

Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
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pristupe k informaciam v zneni neskordich pravnych predpisov, zmluvné strany sthlasia s
tym, Ze zmluva, objednavky a danové doklady slvisiace so zmluvou budud zverejnené takym
spbsobom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k
informaciam vo svojom ustanoveni § 5a a § 5b. Za tym UGcelom zhotovitel udeluje
objednavatelovi suhlas na vykonanie potrebnych dkonov tykajlcich sa zverejnenia
uvedenych dokumentov.,

15.7 Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avaine, urcite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne newyhodnych podmienok a na znak sthlasu so
Zzmluvou k nej pripajaja svoje podpisy.

15.8 Priloha €. 1: Cenova ponuka zo dna 28.9.2016.

V Bratislave, dia _ 9 0y, 7016 V Leviciach, dia 2%, 70, Lol
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, Steel OK, spol. s r.o.

STATNY PODNIK

Ing. Daniel Kvogera Ing. FrantiSek Skvarka
generalny rigditefl Stateho podniku konatel spolocnosti
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Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitela

-pra va viokov a vylokov

SVD G-N vtok, vytok
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
Merna Cena za
Cislo Nizov poloZky jednotka Cena za MJ| celkovy Spolu za
poloZky Druh (MJ) Potet MJ (€) polet MJ (€) poloZku (€)
T - Oprava jedného objektu (vtok, vytok) RU - i e
Vieobecne:
potapatské prace - spolupraca s . na zahradeni a odhradeni segmentu praca koop 2,001  2640,00 2,00
] technika Sh 24,00 126,00 24,00
dodavky sub 1,00 1 646,00 1,00 9 950,00
Eistenie préca hod 202,00 20,00 202,00
2 technika Sh 10,00 126,00 10,00
dodévky 0,00 0,00 0,00 5 300,00
¢istenie konStrukcie segmentu, ramien, bet. ¢lenov praca hod 98,00 20,00 98,00
"3 technika Sh 5,00 126,00 5,00
dodévky 0,00 0,00 0,00 2 590,00
Ocel’ové kondtrukcie:
fixovanie segmentu pre demontdz a montaz hydrovalca prca hod 326,00 20,00 326,00
o technika Sh 21,00 126,00 21,00
dodavky sub 1,00 1 757,00 1,00 10 923,00
fixovanie segmentu a ramien pre demontaZ a montaZ lozisk segmentu a hydrovalca  |préca hod 422,00 20,00 422,00
5 technika Sh 25,00 126,00 25,00
dodavky sub 1,001 3 185,00 1,00 14 775,00
demontaZ a transport tlakového poklopu, transport a spitné osadenie poklopu praca hod 246,00 20,00 246,00
6 4,5 x 1,4 m, protokol o utiahnuti VP skrutiek technika Sh 4,00 126,00 4,00
dodavky sub 1,00 104,00 1,00 5 528,00
zosilnenie segmentu a ramien podl'a dokumentéciei RUJ 11/a (vymena préca hod 620,00 20,00 620,00
d kritickych uzlov) technika Sh 24,00 126,00 24,00
dodavky sub 1,00] 11 129,00 1,00 26 553,00
demont4? a mont4Z ramena segmentu vratane montaZe novych skrutkovych spojov  |praca hod 898,00 20,00 898,00
8 rameno - segment (protokol na utiahnutie skrutiek) 2x - prace pri vymene loZisk technika Sh 12,00 126,00 12,00
dodavky sub 1,00 543,00 1,00 20 015,00
demontaZ a transport hydrovalca, transport a montaZ hydrovalca, vratane hadicovych |praca hod 280,00 20,00 280,00
, prepojov a merania polohy technika Sh 8,00 126,00 8,00
dodavky sub 1,00 720,00 1,00 7 328,00
montaZ a demontaz leSenia pre pristup k hydrovaleu, vrat. prendjmu praca hod 132,00 20,00 132,00
10 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 122,00 1,00 2 762,00
priloha 128



Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitela

- oprava viokov a vytokov

SUrEE  Swwm
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
Merna Cena za
Cislo Nézov polozky jednotka Cenaza MJ| celkovy Spolu znl
polozky Druh (MJ) Pocet MJ (€) polet MJ (€) polozku (€)
odistenie povrchu piestnice hydrovalca praca hod 20,00 20,00 20,00
11 technika Sh 4,00 126,00 4,00
dodavky sub 1,00 52,00 1,00 956,00
vymena hydraulického oleja v stanici, vyCistenie stanice a vnutra nddrZe, vymena prica hod 46,00 20,00 46,00
olejového filtra, preplach systému na vyCistenie olejovej naplne — protokol .
2 (hydraulicky olej a filter dodé zadavatel’, nadobu na manilupléaciu s olejom dodé gtk = £.00 20 5,00
zhotovitel) dodavky sub 1,001 1639,00 1,00 3315,00
kontrola vole loZisk segmentu RU, protokol prica hod 110,00 20,00 110,00
13 technika sub 1,00f 1000,00 1,00
dodavky sub 1,00 250,00 1,00 3 450,00
vymena loZiska ramena segmentu 2 ks (bez ceny loZiska, bez ledenia - v polozke praca hod 626,00 20,00 626,00
14 |nizSie), zameranie vole loZisk po oprave, protokol technika Sh 22,00 126,00 22,00
dodavky sub 1,00f 11 910,00 1,00 27 202,00
montaZ a demontaZ leSenia pre vymenu loZiska ramena segmentu 2x, vratane praca hod 132,00 20,00 132,00
15 prendjmu technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 123,00 1,00 2 763,00
V)’rmen- tesnenia segmentu (spojovaci materidl novy) praca hod 240,00 20,00 240,00
16 technika Sh 4,00 126,00 4,00
dodavky sub 1,00 171,00 1,00 5 475,00
V}?men- tesnenia segmentu (spojovaci material novy) 2x praca hod 380,00 20,00 380,00
17 technika Sh 4,00 126,00 4,00
dodavky sub 1,000 3 976,00 1,00 12 080,00
vymena -esnenia segmentu (spojovaci material novy) préca hod 247,00 20,00 247,00
18 technika Sh 4,00 126,00 4,00
dodavky sub 1,00] 1194,00 1,00 6 638,00
vymena - tesnenia tlakového poklopu stanice praca hod 12,00 20,00 12,00
19 technika sub 1,00 405,00 1,00
dodavky sub 1,00 200,00 1,00 845,00
V)'fmena-egmentu 4 ks (bez ceny kladky) praca hod 24,00 20,00 24,00
20 technika Sh 2,00 126,00 2,00
dodavky sub 1,00 066,00 1,00 1 698,00
priloha 2z8



Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitel'a

- oprava viokov a vytokov

STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
Merna Cena za
Cislo Nézov poloZky jednotka Cena za MJ| celkovy Spolu za
polozky Druh (M) Podet MJ (€) potet MJ (€) peloZku (€)
samostatnd vymena vysokopevnostnych skrutiek skrutkového spoja segment - rameno, [praca hod 48,00 20,00 48,00
21  |dotiahnutie na moment, zaistenie (protokol na utiahnutie skrutiek) 4x technika sub 1,001 1442,00 1,00
dodavky sub 1,00 360,00 1,00 2 762,00
udrzba kotiev stanice, dotiahnutie na silu (protokol na silu) praca hod 96,00 20,00 96,00
22 technika sub 1,00 1 548,00 1,00
dodavky sub 1,00 200,00 1,00 3 668,00
vybrisenie kritického uzla na prirubach ramien segmentu pre NDT zvarov, oprava  |praca hod 96,00 20,00 96,00
23 |po¥kodenych zvarov technika Sh 12,00 126,00 12,00
dodavky sub 1,00 782,00 1,00 4 214,00
asistencia pri vizualnej kontrole stavu konstrukcie RU segmentu a ramien, Cistenie praca hod 12,00 20,00 12,00
24 lkonstrukcie na kov podra poziadaviek VV - ocenit 2 hod a vybrisenie Im*na kov  [technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 64,00 1,00 304,00
oprava kavitdciou poskodenych mies_SEgmcntu vyvarenim préca hod 12,00 20,00 12.00
25 |(nacenit 2 dm’, fakturované bude podla skutoénosti) technika 0,00 0,00 0.00
dodavky sub 1,00 70,00 1,00 310,00
oprava kavitaciou poskodeného miesta segmentu zo vzdu3nej strany pod hornym praca hod 226,00 20,00 226,00
26 |tesnenim prekrytim nerezovym plechom v dizke 4m technika Sh 4,00 126,00 4,00
- dodavky sub 1,00 190,00 1,00 5214,00
oprava zvarov konstrukcie segmentu _bkrm-avané praca hod 36,00 20,00 36,00
27 |bude podla skutocnosti) technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 360,00 1,00 1 080,00
centrovanie segmentu a nastavenie bo&nych vodiacich kladiek préca hod 106,00 20,00 106,00
28 technika sub 1,00 1 600,00 1,00
dodévky sub 1,00 425,00 1,00 4 145,00
posunutie uchytenia hydrovalca podl'a projekt- préca
29 technika N
dodavky
ostatné opravy konstrukcie segmentu, ramien, loZisk (bude stanovené po prehliadke) |praca
30 technika N
dodavky
priloha

3z8



Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitela

Srey [
i
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
- - Merna Cena za
Cislo Nazov poloZzky jednotka Cenaza MJ| celkovy Spolu za
polozky Druh (MJ) Pocet MJ (€) polet MJ (€) poloZku (G)J
s e —— i 4 A e
Price na mont:iZi zdloZného snimaca polohy
dodanie snimata polohy vratane kébla (meranie naklonu) prica hod 16,00 20,00 16,00
31 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00{ 1134,00 1,00 1 454,00
zabezpetenie a inStalacia mechanickej chranitky meracieho systému — zabezpetenie |prdca hod 12,00 20,00 12,00
32 vodotesnosti technika 0,00 0,00 0,00
[dodavky SUb 1,00 T 040,00 I,00 1 280,00
vyroba konstrukeie a pripevnenie snimaga na ramena prica hod 12,00 20,00 12,00
33 technika 0,00 0,00 0,00
) dodavky sub 1,00 613,00 1,00 853,00
dodanie, montaZ a instalacia napdjacieho a détového kéabla z - vtokov k|praca hod 14,00 20,00 14,00
34 snimadu technika 0,00 0,00 0,00
dodéavky sub 1,00] 1188,00 1,00 1 468,00
dodanie a indtalacia vyhodnocovacej jednotky s moZnost'ou predvolby primarneho  |praca hod 16,00 20,00 16,00
35  |zalozného zdroja technika 0,00 0,00 0,00
dodévky sub 1,00f 1199,00 1,00 1519,00
zabezpeéenie spracovania a vyhodnotenia meranych tidajov v- praca hod 12,00 20,00 12,00
36 technika -0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00f 1 175,00 1,00 1415,00
spracovanie realizaénej dokumentdcie a dokumentécie skutkového stavu prdca hod 18,00 20,00 18,00
37 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 1 042.00 1,00 1402,00
ﬁeténnvy uzatvaraci ¢len :
vymena tesnenia uzatvaracieho ¢lena (Stupl'a) (nacenit’ 1 $tupel, privytokoch budii  |préca hod 136,00 20,00 136,00
38 opravené a fakturované 2) technika Sh 11,00 126,00 11,00
dodéavky sub 1,00 463,00 1,00 4 569,00
udrzba priegnych pritlatnych nosnikov (vahadiel) 2 ks (nacenit pre 1 Stupel, pri préca hod 82,00 20,00 82,00
39 |witokoch budii opravené a fakturované 2) technika Sh 12,00 126,00 12,00
dodavky sub 1,00 372,00 1,00 3 524,00
Nitery:
oprava poSkodeného néteru segmentu a ramien v celkovej ploche cca 30 m* v praca m2 30,00 56,00 30,00
40 technika 0,00 0,00 0,00
h [dodavky 0,00 0,00 0,00 1 680,00

- oprava viokov a vytokov priloha 4z8



Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitefa

.meva viokov a vytokov

SVD G-N I VioL vy tok
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
Merna Cena za
Cislo Nézov polozky jednotka Cenaza MJ| celkovy Spolu za
poloZky Druh (MJ) Podet MJ (€) podet MJ (€) polozku (€)]
nter vstupného kominu-- cely viez praca m2 13,00 56,00 13,00
4] technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 25,00 1,00 753,00
Armatiry muriva:
demontaZ a spitnad montaZ kominovej nadstavby vlezu v - pretesnenie préca hod 34,00 20,00 34,00
42 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 143,00 1,00 823,00
oprava boénych armatir tesnenia v celej dlzke navarenim nerezového plechu 2x praca hod 810,00 20,00 810,00
43 technika Sh 6,00 126,00 6,00
dodavky sub 1,000 1612,00 1,00 18 568,00
montaZ a demontdz leSenia pre opravu bofnej armatiry tesnenia segmentu 2x praca hod 132,00 20,00 132,00
44 technika 0,00 0,00 0,00
doddvky sub 1,00 123,00 1,00 2 763,00
prendjom le§enia pre opravu bo¢nej armatiry tesnenia segmentu 2x praca 0,00 0,00 0,00
45 technika Sh 1,00 508,00 1,00
dodavky 0,00 0,00 0,00 508,00
kontrola dolného a horného dosadacieho prahu segmentu a bo&nych armetur tesneia  [praca hod 14,00 20,00 14,00
46 technika -0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 28,00 1,00 308,00
kontrola boénych vedeni pod kladkami segmentu 2x praca hod 14,00 20,00 14,00
47 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 87,00 1,00 367,00
vymena vstupného rebrika vo vstupnom komine- prica hod 96,00 20,00 96,00
48 technika 0,00 0,00 0,00
dedavky sub 1,00 616,00 1,00 2 536,00
vymena rebriku v montdznej Sachte cca. praca hod 96,00 20,00 96,00
49 technika 0,00 0,00 0,00
dodévky sub 1,00 769,00 1,00 2 689,00
vymena kréatkeho rebriku medzi podestami cca - praca hod 38,00 20,00 38,00
50 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1,00 226,00 1,00 986,00
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Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitela

-oprava viokov a vytokov

svD G-N I o vytok
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jina Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
Merna Cena za
Cislo Nizov poloZky jednotka CenazaMJ| celkovy Spolu zaI
poloZzky Druh (MJ) Pocet MJ (€) potet MJ (€) polozku (€)
oprava zvaru na hornom prahu — prcvarit-zvaru praca hod 144,00 20,00 144,00
51 technika 1 560,00 1,001  1560,00
dodavky sub 1,000 15%0,00 1,00 6 030,00
vymena/ doplnenie tichytov nad vlezom praca hod 20,00 20,00 20,00
_ dodavky sub 1,00 233,00 1,00 633,00
ostatné opravy armatur v_ préca
53 technika N
dodavky
kontrola dosadacieho ramu uzatvéracicho &lena praca
54 technika N
dodavky
kontrola boénych opornych konzol uzatvaracieho &lena 4x praca
55 technika N
dodavky
Prace mimo
demonté? potrubi a komponentov zo starého hydrovalca, priprava valca k transportu  |prdca hod 52,00 20,00 52,00
56  |na opravu, vy<istenie potrubi, pretesnenie, montaZz na novy hydrovalec vritane technika sub 1 240,00 1,00] 1240,00
merania polohy. dOdéka sub 984,00 1,00 984,00 3 264,00]
dodanie novej sady hadic pre hydrovalec a meranie praca 0,00 0,00 0,00
57 technika sub 50,00 1,00 50,00 J
dodavky sub 344,00 1,00 344,00 394,00
dodanie materialu a vyroba novych potrubi pre hydrovalec - pre- a meranie |préca hod 26,00 20,00 26,00
58  |polohy (nerez) technika sub 530,00 1,00 530,00
dodéavky sub 359,00 1,00 359,00 1.409,00]
oprava loZiska a ¢apu segmentu 2 ks praca hod 120,00 20,00 120,00
59 technika Sh 6,00 126,00 6,00
dodavky sub 2 936,00 1,00 2 936,00 6 092,00
vyroba nového loZiska a éapu 2 ks praca hod 186,00 20,00 186,00
60 technika Sh 6,00 126,00 6,00
dodavky sub 16 980,00 1,00 16 980,00 21 456,00
oprava bo¢nej vodiacej kladky 4 ks préca hod 28,00 20,00 28,00
61 technika sub 533,00 1,00 533,00
dodavky sub 600,00 1,00 600,00 1 693,00
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Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitefa

o
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
Merna Cena za
Cislo Nizov polozky jednotka Cenaza MJ| celkovy Spolu za
poloZky Druh (MJ) Podet MJ (€) pocet MJ (€) peloZku (€)
vyroba bo¢nej vodiacej kladky 4 ks praca hod 96,00 20,00 96,00
62 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 741,00 1,00 741,00 2 661,00
vyroba chybajiicich pomocnych konstrukeii, vyroba armatiir praca
63 technika N
dodavky
vyroba list boéného tesnenia segmentu (pre celtt vysku segmentu) 2x praca hod 22,00 20,00 22,00
64 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 2 404,00 1,00[ 2 404,00 2 844,00
vyroba li§t horného tesnenia (pre celd dirku segmentu) praca hod 20,00 20,00 20,00
65 technika 0,00 0,00 0,00
dodavky sub 1 000,00 1,00 100000 1 400,00
S_kfiﬁky a odovzdanie:
oZivenie stanice a priprava na suché skusky v spolupréci s.(dodaloéné opravy  |praca hod 80,00 20,00 80,00
66  |mozné) technika Sh 10,00 126,00 10,00
- dodavky sub 92,00 1,00 92,00 2 952,00
suché skiigky za icasti VVBa a -prolokol) (dodatocné opravy mozné) préca hod 80,00 20,00 80,00
67 technika Sh - 6,00 126,00 6,00
dodavky sub 76,00 1,00 76,00 2 432,00
mokré skisky za acasti VVBa a [ do rozdiclu hiadin (protokol) préca hod 80,00 20,00 80,00
68 technika Sh 6,00 126,00 6,00
dodavky sub 76,00 1,00 76,00 2 432,00
Spolu e 297 000,00
Poznamka

V3eobecne, technické podmienky

- technickl dokumentédciu objektov pre potreby vypracovania cenovej ponuky predloZi obstardvatel’

- pre opravu zvarov na nosnych Castiach konstrukcii zabezpe€it' schvalenie technologického postupu, defektoskopické skidky, atesty materialov a
protokoly z predchrevov

- pri oprave alebo vymene vysokopevnostnych skrutkovych spojov vyZadujeme protokol z utahovania na moment {alebo silu)

podklado

- ceny jednotlivych poloZiek su zdvézné, pri poZiadavke vykonanat' iny rozsahu, ako je v polozke, bude fakturované podla skuto&nosti

- v cenovej ponuke uvazovat pouZitie vietkych technickych prostriedkov potrebnych na vykonanie pozadovanych prac (Zeriavy, zvéracia
technika, technika na predohrev, dogerpavanie priesakov, vykonanie defektoskopickych skaSok, merani...)

-oprava viokov a vytokov priloha 7z8



Cenova ponuka - TABULKA VYKAZ-VYMER - pre vyber zhotovitela

SVD G-N vtok, vytok
STEEL OK spol. s r.o., ul. Kpt. Jana Nalepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425
B - o Merna Cena za
Cislo Nazov polozky jednotka Cenaza MJ| celkovy Spolu za
polozky Druh (MJ) Pocet MJ (€) poiet MJ (€) polozku (€)

Poznimky pre vypliianie tabuliek

- v tabul'kéch st rozpisané jednotlivé pracovné tikony (poloZzky) v Struktire ,,prica — technika —dodavky*

- ak sa niektoré ¢ast’ takto 3truktirovanej polozky neuvaZuje — nevypliiaf' (v predlozenej tabul’ke je znak: ,N%).

- poloZky, ktorych obsah nie je stanoveny presne (napr. ,,... bude ur&eny protokoldrne po prehliadke...“ — (oznagené N) nevyplitat’ (sliZia pre lepsi prehl’ad o skutoénych pracach)

- ak sa niektora ¢ast Strukturovanej poloZzky sklada z niekolkych bodov li§iacich sa cenou alebo poétom mernych jednotiek (napr. rézne hodinové ceny, viac typov techniky, viac

druhov dodévok...), tak sa v samostatnej prilohe k tabulkovej ¢asti uvedie rozpis

- poloZky, ktorych obsah nie je stanoveny presne (napr. ,... bude uréeny protokoldrne po prehliadke... — (oznatené N) nevyplitat (sliZia pre lep3i prehlad o skutoénych pracach)
- pripadné nejasnosti bude moZné konzultovat s obstardvatelom, po obozndmeni sa uchédzaéa s dokumentéciou

Cenova ponuka od spolo&nosti STEEL OK spol. S r.0., ul. Kpt. Jdna Nélepku 78, 934 01 Levice, ICO: 31 449 425

-prava vtokov a vytokov

priloha
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