
Zmluva
o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Číslo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2021-000030-00

č......... jojMLM.....

ČI. I.
Zmluvné strany

1. Vlastník NN vedení:
Názov:
Sídlo:
V mene ktorej koná:
Oprávnená osoba vo veciach 
technických:
Právna forma:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kód:

(ďalej len „vlastník“)

a

2. Žiadateľ o preloženie NN vedení:
Názov a sídlo: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Bankové spojenie:
IBAN :
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš,

vložka číslo: 713/S
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 

konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, riaditeľ Odštepného závodu Piešťany 
oprávnená osoba vo veciach technických:

(ďalej len „žiadateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu v náväznosti na § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Ing. Josef Nováček, riaditeľ divízie Energetické aktíva

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č. 10514/L
36 442 151
2022187453
SK2022187453

ČI. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického 
zariadenia a závázok žiadateľa zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za 
podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom zhotoviteľa stavby VÁHOSTAV-SK, a. 
s., Priemyselná 6, 821 09, Bratislava

Predmetom preložky sú nasledovné stavebné objekty stavby „MAKOV - úprava toku Kysuca“:



SO 04 Preložka NN vedení 48 964,89 € bez DPH

2. Preložku stavebného objektu uvedeného v čl. II., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje žiadateľ prostredníctvom 
zhotoviteľa a spoločnosti: Elektroenergetické montáže, s.r.o., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina (ďalej 
len „dodávateľ“).

Čl. III.
Podklady k zmluve

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú doklady, ktoré je žiadateľ povinný predložiť vlastníkovi pred 
podpisom tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie vydané príslušným stavebným úradom pod č. OU-CA-OSZP-2017/009433 zo dňa 
12.09.2017, právoplatné dňa 25.09.2017. Zmena stavby je vydaná príslušným stavebným úradom pod č. 
OU-CA-OSZP-2020/006057-003 zo dňa 30.09.2020, právoplatné dňa 21.10.2020.

2. Schválená a platná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: „Makov - úprava toku Kysuca“
vypracovaná projektantom, spoločnosťou ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 
Námestovo, zodpovedný projektant . Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
je odsúhlasená obidvoma zmluvnými stranami.

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom dodávateľa. Stavebný 
dozor musí spĺňať požiadavky § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecializácia 
stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o 
vykonaní odbornej skúšky bude súčasťou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä:

a) Odovzdať stavenisko v spolupráci so zodpovedným pracovníkom sekcie Projektový manažment SSD, 
a.s., pracovníkom prevádzky a údržby SSD, a.s., zástupcom generálneho zhotoviteľa stavby a 
zástupcom zhotoviteľa preložiek objektov uvedených v čl. II., bode 2 tejto zmluvy,

b) Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia,

c) Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie technických požiadaviek 
na výstavbu, spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby,

d) Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil,
e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonaní preložky vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preložkou (podľa stavebného povolenia). Pokiaľ žiadateľ 
nepredloží povolenia vstupov na pozemky dotknuté preložkou pred podpisom tejto zmluvy, zaväzuje sa 
žiadateľ že tieto povolenia vstupov zabezpečí najneskôr pred začatím realizácie preložky.

Čl. IV.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy je: miesto preložky v rámci stavby „MAKOV - úprava toku Kysuca“ , k. ú. 
Makov.

Čl. V.
Náklady na predmet zmluvy

1. Žiadateľ je povinný uhradiť náklady na predmet zmluvy.

Čl. VI.
Termín plnenia

1. Žiadateľ zabezpečí u zhotoviteľa vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia v termíne od
01/2021 -12/2021.

2. Žiadateľ je k odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu preložky povinný prizvať aj zástupcu 
vlastníka. Tieto termíny je žiadateľ povinný nahlásiť vlastníkovi minimálne 3 pracovné dni pred 
uskutočnením. Z uvedených stretnutí musia byť spísané protokoly podpísané oboma zmluvnými 
stranami.
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Čl. VII.
Povinnosti žiadateľa

1. Žiadateľ je povinný kontrolovať vykonávanie preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k 
zjednaniu nápravy.

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykoná zhotoviteľ za podmienok a spôsobom uvedeným 
v tejto zmluve, poskytuje vlastníkovi záruku v dĺžke 60 mesiacov na práce a 24 mesiacov na ostatné 
dodávky, vrátane materiálov, odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky vlastníkom. 
Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia vlastníkom uvedenom v Preberacom protokole o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej 
záruky v primeranej lehote odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady vlastníkom. V opačnom 
prípade je vlastník oprávnený požadovať od žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo 
sumy:

SO 04 Preložka NN vedení 48 964,89 € bez DPH

príslušného SO, na ktorom vznikla vada za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ 
záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je vlastník oprávnený túto 
vadu odstrániť okamžite po jej zistení a náklady s tým spojené vyfakturovať žiadateľovi. Žiadateľ je 
povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. Žiadateľ zaplatí vlastníkovi účelne vynaložené 
náklady, ktoré vznikli vlastníkovi pri odstraňovaní vady.

3. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať zástupcu vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preložky pri 
prácach, ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) min.3 pracovné dni pred zakrytím prác.

4. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožniť zástupcovi vlastníka vykonanie kontroly priebehu a spôsobu 
postupu zhotovenia preložky.

5. Žiadateľ je povinný informovať vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky 
odsúhlasené k vykonaniu preložky.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na preložke v zmysle čl. XII., bod 2 
náklady, ktoré do tohto času vznikli, je žiadateľ povinný vysporiadať zo zhotoviteľom. Náklady, ktoré 
vynaloží vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je žiadateľ povinný uhradiť 
vlastníkovi do 30 dní od písomného doručenia vyúčtovania nákladov za dokončenie preložky.

7. Žiadateľ je k odovzdaniu preložiek povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie
- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme 

SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia 
a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia 
v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN (V7 - D2), ktorý je 
načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT, spolu s A- 
testami, certifikáty od použitých komponentov,

- prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia („revízia“),
- zápis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi žiadateľom / realizátorom (1x) a 

žiadateľom / SSD, a.s. (2x),
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- prvú úradnú skúšku,
- osvedčenú projektovú dokumentáciu od TI SR,
- protokol o prvej úradnej skúške.

8. - doklady o majetkoprávnom vysporiadaní - kópie uzavretých zmlúv a kópie listov vlastníctva so zápisom
vecného bremena v prospech SSD, a.s., - extravilán - odovzdať do 1 roka , a intravilán - do 2 rokov 
od vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného a zapísaného v katastri nehnuteľností 
v súlade s článkom IX. Zmluvy.

- následne aj doklady v zmysle čl. IX, zmluvy,
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Čl. Vlil.
Technický dozor, povinnosti žiadateľa

1. Technický dozor na stavbe vykonáva: 
na strane vlastníka:
Na strane dodávateľa:
Stavebný dozor na stavbe vykonáva:

2. Zmeny stavebného dozoru je jeho žiadateľ povinný písomne oznámiť do 3 pracovných dní druhej strane.

3. Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom dodávateľa zabezpečí stavebný dozor, ktorý musí spĺňať 
požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby - energetické a iné líniové 
stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky stavebného dozoru bude vlastníkovi predložená 
najneskôr s pozvánkou na odovzdanie staveniska.

a) Žiadateľ zabezpečí buď sám alebo prostredníctvom dodávateľa naplánovanie, vypínanie a zaistenie 
napájacích vedení - v prípade nepriaznivého dopadu na odberateľov naplánovanie, pripojenie 
pomocou PPN, prípadne nepriaznivé dopady na odberateľov zabezpečí naplánovanie nasadenia 
agregátorov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minút). V prípade 
nedodržania termínu vykonania preložky podľa článku VI., žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá 
nevykonaním preložky v termíne podľa zmluvy SSD vznikla. Ak v dôsledku nevykonania preložky 
v termíne podľa zmluvy vznikla SSD podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 236/2016 
Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu distribúcie elektriny, distribúcie elektriny 
a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom 
v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy SSD uhradí SSD sumu rovnajúcu sa 
vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberateľom 
za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b) Žiadateľ zabezpečí buď sám alebo prostredníctvom dodávateľa pre vlastníka predloženie projektovej 
dokumentácie na realizáciu stavby vrátane zmien pred zahájením prác.

c) Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečí účasť vlastníka vedenia - 
SSD v zmysle článku VIII. ods. 1 zmluvy pri odovzdaní staveniska objektov vo vlastníctve SSD.

d) Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečí sledovanie spôsobu 
a postupu uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e) Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom stavebno-technického dozoru zabezpečí súlad priestorovej 
polohy s dokumentáciou stavby, za dodržania technických požiadaviek na výstavbu a zabezpečí 
dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby.

f) Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečí u dodávateľa prác 
odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil.

g) Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečí za účasti dodávateľa prác 
odovzdanie zariadenia po vykonaní preložky vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy.

Čl. IX.
Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami podľa 
projektovej dokumentácie bez zavinenia vlastníka, vysporiada žiadateľ.

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu oprávnených nárokov tretích osôb voči vlastníkovi, ktorých vznik bol 
spôsobený záručnými vadami. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v mene vlastníka 
majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastníka na 
dotknutých pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obcí (extravilán), v k. ú. Makov a 
to do 12 mesiacov po úradnom overení príslušných Porealizačných geometrických plánov pre vyznačenie 
vecného bremena a vypracovaní znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty vecného 
bremena, a to tak, že žiadateľ v mene vlastníka podá po úradnom overení príslušných Porealizačných 
geometrických plánov a vypracovaní znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty vecného 
bremena návrh na príslušný okresný úrad - katastrálny odbor na vykonanie záznamu na zriadenie 
vecného bremena v prospech vlastníka.

4



Za týmto účelom vlastník vystaví splnomocnenie, ktorým splnomocní žiadateľa, aby v jeho mene zriadil 
na dotknutých pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obcí (extravilán), v k. ú. Makov 
vecné bremena formou záznamu.
Po zriadení vecného bremena v mene vlastníka je žiadateľ povinný uzatvoriť so známymi vlastníkmi 
dotknutých pozemkov mimo zastavaného územia obce (extravilán) zmluvu (dohodu) o jednorazovej 
finančnej náhrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pásmo.
Náklady spojené s vypracovaním Porealizačných geometrických plánov pre vyznačenie vecného 
bremena a znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, správne poplatky 
súvisiace so zriadením vecného bremena vo forme záznamu a náklady na jednorazové odplaty 
vlastníkom dotknutých pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pásma znáša žiadateľ.

3. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech vlastníka majetkovoprávne 
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastníka na dotknutých 
pozemkoch nachádzajúcich sa v zastavanom území obcí (intravilán), v k. ú. Makov a to do 24 mesiacov 
odo dňa úradného overenia príslušných Porealizačných geometrických plánov pre vyznačenie vecného 
bremena a vypracovaní znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, 
že žiadateľ po úradnom overení príslušných Porealizačných geometrických plánov a vypracovaní 
znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v 
prospech tretej osoby, t.j. vlastníka. Termín na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej 
osoby uvedený v tomto článku sa predĺži, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné 
dodržať pôvodný termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má 
byť zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, bude vo vlastníctve/v 
správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony alebo vlastník, resp. 
spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech 
tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastníkom, resp. 
spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť. V príslušných zmluvách o zriadení vecných bremien bude 
vlastníkom poskytnutá aj jednorazová náhrada za ochranné pásmo. Uzavreté zmluvy o zriadení vecných 
bremien následne žiadateľ vloží do katastra nehnuteľnosti.

Náklady spojené s vypracovaním Porealizačných geometrických plánov pre vyznačenie vecného 
bremena a znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, správne poplatky 
súvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností a náklady na jednorazové odplaty 
vlastníkom dotknutých pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pásma znáša žiadateľ.

4. Geometrické plány budú vypracované tak, že geodet zameria a vytýči ako samotné elektroenergetické 
zariadenie (vedenie, podperný bod, príp. trafostanica), tak aj jeho ochranné pásmo - v rozsahu v zmysle 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

5. V prípade nedodržania termínu vykonania preložky podľa č. II, žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá 
nevykonaním preložky v termíne podľa zmluvy SSD vznikla. Ak v dôsledku nevykonania preložky 
v termíne podľa zmluvy vznikla SSD podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 
Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 
(ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom elektriny v zmysle Vyhlášky, 
žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy SSD, uhradí SSD sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným 
platbám odberateľom elektriny zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberateľom elektriny za porušenie 
štandardu kvality podľa §3 písm.j) Vyhlášky ako aj všetky náklady SSD spojené so zaslaním 
kompenzačnej platby odberateľom elektriny.

Čl. X.
Vyššia moc

1. Za vyššiu moc sú považované prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné 
strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy atď.

Čl. XI.
Osobitné dojednania

1. V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov náklady na preložku elektroenergetického rozvodného 
zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického
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rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo 
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. Preložkou elektroenergetického 
rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického 
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať 
kontrolu spôsobu vykonávania preložky zhotoviteľom. V prípade neumožnenia vykonania kontroly 
vykonávania preložky zhotoviteľom alebo zistenia vlastníka, že preložka nie je vykonaná:

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
b) podľa podmienok na jej vykonanie podľa tejto zmluvy

je vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy. Vlastník je v prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu 
oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej preložky, v zmysle projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami, na náklady žiadateľa a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť 
vlastníkovi účelne vynaložené náklady na vykonanie nerealizovanej časti preložky na základe vlastníkom 
vystavenej faktúry v lehote 30 dní odo dňa jej písomného doručenia žiadateľovi. Účelne vynaloženými 
nákladmi na vykonanie zostávajúcej časti preložky sa v tomto prípade rozumejú všetky náklady 
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preložky podľa tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté v priamej 
súvislosti s tým ( majetkovoprávne vysporiadanie, oprávnené nároky tretích osôb a pod. ).

3. Od momentu obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce je 
vlastník povinný objekt uvedený v čl. II., bod 1 tejto zmluvy prevádzkovať a vykonávať jeho údržbu na 
vlastné náklady, pričom znáša nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte, v dôsledku konania 
vlastníka alebo tretích osôb.

Čl. XII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie preložky, ak zhotoviteľ preložky nekoná ani 
po preukázateľnom opakovanom písomnom upozornení v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania 
preložky podľa tejto zmluvy.

2. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť, ak k zmluve nebudú doložené doklady v zmysle čl. III., bod 1 a 2 
tejto zmluvy najneskôr do 30 dní od predloženia návrhu zmluvy vlastníkovi.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných 
strán.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z, z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych 
nástupcov oboch zmluvných strán.

5. Všetky spory budú zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Zmluvné strany sa v súlade s § 262, ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich 
záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom v znení 
neskorších predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a 
zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
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8. Zmluva obsahuje 7 strán a je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých žiadateľ obdrží 3 a vlastník 3 
vyhotovenia.

V Žiline, dňa................ V Piešťanoch, dňa ................ _

Vlastník: Žiadateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY

PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany

Ing. Josef Nováčik

riaditeľ divízie Energetické aktíva
Ing. Ladislav Glinda

riaditeľ Odštepného závodu Piešťany
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