



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Košický samosprávny kraj
 sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 IČO: 35541016
 konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 16.02.2016

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
 sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice - mestská časť Sever
 IČO: 36570460
 konajúci: Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva
 Ing. Anita Gašparíková, člen predstavenstva
 Ing. Gabriel Fedák, PhD., člen predstavenstva
 IČ DPH: SK2020063518

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302040M868 zo dňa 08.07.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Kuzmice-Kanalizácia a ČOV
Kód projektu v ITMS2014+	:	302041M868
Miesto realizácie projektu	:	Kuzmice
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO4-SC421-2017-19
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita:	4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ:	4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 124 838,66 EUR (slovom: štyrimiliónystodvadsaťštyritisícosemstotridsaťosem eur a šesťdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 712 354,79 EUR (slovom: trimiliónysedemstodvanásťtisícristopäťdesiatštyri eur a sedemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 90 % (slovom: deväťdesiat percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10 % (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu 412 483,87 EUR (slovom: štyristodvanásťtisícštyristoosemdesiattri eur a osemdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych

údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadri námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcom z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Košiciach, dňa:

Podpis:

Ing. Rastislav Trnka,
predseda Košického samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:

Ing. Stanislav Hreha, PhD.,
predseda predstavenstva
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice

Podpis:

Ing. Gabriel Fedák, PhD.,
člen predstavenstva
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zjavné, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14.05.2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom

Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na

základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,

ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa a vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie

pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne

predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly

uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k

určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má

riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo

poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní

tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný

definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú

právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre

Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená

najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte

Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
- odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,
- je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.
12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní

od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba

je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm.

j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátene NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditú, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením

záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnuiteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky

nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poist'uje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP

a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinností nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu

platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Kuzmice-Kanalizácia a ČOV
Kód projektu:	M868
Kód ŽoNFP:	NFP302040M868
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
Oblasť intervencie:	022 - Čistenie odpadových vôd
Hospodárska činnosť:	11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK077500000000025732953	Československá obchodná banka, a.s.	22. 10. 2009	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK077500000000025732953	Československá obchodná banka, a.s.	22. 10. 2009	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Kuzmice

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. KOŠICE	Identifikátor (IČO):	36570460
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0171	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Počet km vybudovanej kanalizačnej siete	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,6186
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. KOŠICE	Identifikátor (IČO):	36570460
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV	Cieľová hodnota	4,6186
Kód:	P0598	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. KOŠICE	Identifikátor (IČO):	36570460
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0714	Merná jednotka:	EO
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 022,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. KOŠICE	Identifikátor (IČO):	36570460
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiární odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV		1 022

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0171	Počet km vybudovanej kanalizačnej siete	km	4,6186	Nie	UR	Súčet
P0598	Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0714	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	EO	1 022,0000	Áno	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. KOŠICE	Identifikátor (IČO):	36570460
		Výška oprávnených výdavkov:	4 124 838,66 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.	4 124 838,66 €
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)	4 124 838,66 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV	4 124 838,66 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavby, stavebné úpravy a udržiavacia práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou	4 024 232,84 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Dodatočné výdavky na stavebné práce	100 605,82 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302M868P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 124 838,66 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	4 124 838,66 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	90,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 712 354,79 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	412 483,87 €


Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice									
Názov projektu:	Kuzmice-Kanalizácia a ČOV									
Prioritná os:	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie									
Špecifický cieľ	4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie									
Spolu financovanie NFP z COV (%)	90,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)	5,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	10,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	áno	876 643,82

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	
Hlavná aktivita projektu č. 1										
A1: Vybudovanie kanalizácie a ČOV										
SO 11 kanalizačná sieť	021 Stavby	súbor	1,00	1 465 542,31	1 465 542,31	1 758 650,77	1 316 834,84	1 185 151,35	148 707,47	
SO 12 kanalizačné odbočenia	021 Stavby	súbor	1,00	385 108,97	385 108,97	462 130,76	346 032,25	311 429,02	39 076,72	
SO 13 ČS na stokovej sieti	021 Stavby	súbor	1,00	56 437,91	56 437,91	67 725,49	50 711,20	45 640,08	5 726,71	
SO 14 výtláčne potrubie z ČS na stokovej sieti	021 Stavby	súbor	1,00	83 483,66	83 483,66	100 180,39	75 012,64	67 511,37	8 471,02	
SO 15 NN prípojky k ČS na stokovej sieti	021 Stavby	súbor	1,00	6 031,04	6 031,04	7 237,25	5 419,07	4 877,16	611,97	
SO 20 ČOV	021 Stavby	súbor	1,00	1 219 281,21	1 219 281,21	1 463 137,45	1 169 796,66	1 052 816,99	49 484,55	
PS01 Technologické zariadenie ČOV	021 Stavby	súbor	1,00	1 010 454,54	1 010 454,54	1 212 545,45	1 010 454,54	909 409,09	0,00	
PS03 Technologické zariadenie ČS	021 Stavby	súbor	1,00	49 971,64	49 971,64	59 965,97	49 971,64	44 974,48	0,00	
Dodatočné výdavky na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	ks	1,00	106 907,78	106 907,78	128 289,34	100 605,82	90 545,24	6 301,96	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					4 383 219,06	5 259 862,88	4 124 838,66	3 712 354,79	258 380,40	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					4 383 219,06	5 259 862,88	4 124 838,66	3 712 354,79	258 380,40	
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interné riadenie projektu										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					4 383 219,06	5 259 862,88	4 124 838,66	3 712 354,79	258 380,40	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Názov projektu	Kuzmice-Kanalizácia a ČOV
Prioritná os	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ	4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Vybudovanie kanalizácie a ČOV						
SO 11 Kanalizačná sieť			súbor	1,000	1 465 542,31	1 465 542,31	1 316 834,84	148 707,47
1	SO 11 Kanalizačná sieť Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavbe. objektu	021 Stavby	km	4,221	755,00	3 186,86	3 186,86	0,00
2	SO 11 Kanalizačná sieť Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	2,270	1,32	3,00	3,00	0,00
3	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	53,280	16,79	894,73	894,73	0,00
4	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	626,620	1,57	980,66	980,66	0,00
5	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	4 299,440	0,85	3 637,33	3 637,33	0,00
6	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	304,470	0,45	137,92	137,92	0,00
7	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	021 Stavby	m2	3 051,320	2,12	6 468,80	6 468,80	0,00
8	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	3 051,320	1,17	3 570,04	3 570,04	0,00
9	SO 11 Kanalizačná sieť Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	95,700	11,87	1 135,58	1 135,58	0,00
10	SO 11 Kanalizačná sieť Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	021 Stavby	m	16,500	8,95	147,74	147,74	0,00
11	SO 11 Kanalizačná sieť Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	2 269,364	3,44	7 795,27	7 795,27	0,00
12	SO 11 Kanalizačná sieť Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	5 673,410	6,24	35 402,08	35 402,08	0,00
13	SO 11 Kanalizačná sieť Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	1 702,023	0,77	1 315,66	1 315,66	0,00
14	SO 11 Kanalizačná sieť Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	3 404,046	10,04	34 176,62	34 176,62	0,00
15	SO 11 Zemné práce Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	1 021,214	1,97	2 006,69	2 006,69	0,00
16	SO 11 Kanalizačná sieť Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	40,200	584,24	23 486,29	23 486,29	0,00
17	SO 11 Kanalizačná sieť Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo spirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1)	021 Stavby	m	44,220	114,18	5 048,86	5 048,86	0,00
18	SO 11 Kanalizačná sieť Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	5 851,680	3,26	19 053,07	19 053,07	0,00
19	SO 11 Kanalizačná sieť Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	16 064,010	5,64	90 552,82	90 552,82	0,00
20	SO 11 Kanalizačná sieť Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	021 Stavby	m2	14,640	8,36	122,42	122,42	0,00
21	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	5 851,680	1,92	11 246,93	11 246,93	0,00
22	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	16 064,010	3,17	50 922,91	50 922,91	0,00
23	SO 11 Kanalizačná sieť Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	14,640	3,22	47,16	47,16	0,00
24	SO 11 Kanalizačná sieť Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	5 495,850	2,35	12 915,25	12 915,25	0,00
25	SO 11 Kanalizačná sieť Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	021 Stavby	m3	5 830,390	4,07	23 729,69	23 729,69	0,00
26	SO 11 Kanalizačná sieť Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	021 Stavby	m3	20,580	9,25	190,37	190,37	0,00
27	SO 11 Kanalizačná sieť Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	6 968,850	4,52	31 471,33	31 471,33	0,00
28	SO 11 Kanalizačná sieť Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	6 968,850	0,98	6 808,57	6 808,57	0,00
29	SO 11 Kanalizačná sieť Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých	021 Stavby	m3	6 968,850	0,90	6 299,84	6 299,84	0,00
30	SO 11 Kanalizačná sieť Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	7 424,840	2,65	19 698,10	19 698,10	0,00
31	SO 11 Kanalizačná sieť Štrkodrva 0- 63 z	021 Stavby	t	4 553,904	8,02	36 526,86	36 526,86	0,00
32	SO 11 Kanalizačná sieť Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehoditím sypaniny	021 Stavby	m3	2 496,630	20,95	52 294,41	52 294,41	0,00
33	SO 11 Kanalizačná sieť Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnutím	021 Stavby	m2	3 051,320	0,40	1 208,32	1 208,32	0,00

34	SO 11 Kanalizačná sieť Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	688,230	26,45	18 200,93	18 200,93	0,00
35	SO 11 Kanalizačná sieť Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm	021 Stavby	m2	3 051,320	3,93	11 979,48	11 979,48	0,00
36	SO 11 Kanalizačná sieť Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	3 051,320	6,40	19 516,24	19 516,24	0,00
37	SO 11 Kanalizačná sieť Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	304,470	2,52	767,87	767,87	0,00
38	SO 11 Kanalizačná sieť Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	3 051,320	12,54	38 263,55	38 263,55	0,00
39	SO 11 Kanalizačná sieť Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	251,190	8,84	2 221,27	2 221,27	0,00
40	SO 11 Kanalizačná sieť Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 Stavby	m3	156,650	10,78	1 687,90	1 687,90	0,00
41	SO 11 Kanalizačná sieť Štrkodrva 0- 32 a	021 Stavby	t	262,843	9,60	2 523,56	2 523,56	0,00
42	SO 11 Kanalizačná sieť Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	3 051,320	0,54	1 635,51	1 635,51	0,00
43	SO 11 Kanalizačná sieť Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	3 051,320	0,28	857,42	857,42	0,00
44	SO 11 Kanalizačná sieť Koberiec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	251,190	5,97	1 498,60	1 498,60	0,00
45	SO 11 Kanalizačná sieť Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	4 048,250	11,84	47 911,04	47 911,04	0,00
46	SO 11 Kanalizačná sieť Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	021 Stavby	m2	53,280	16,64	886,79	886,79	0,00
47	SO 11 Kanalizačná sieť Zhotovenie spevnenej plochy z cest., panelov osadených do lôžka z kameniva hr.50 mm	021 Stavby	m2	18,000	2,56	46,12	46,12	0,00
48	SO 11 Kanalizačná sieť Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-200/150 200x150x15	021 Stavby	ks	10,100	82,10	829,21	829,21	0,00
49	SO 11 Kanalizačná sieť Kladenie zámkovej diaľby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	2,270	16,11	36,56	36,56	0,00
50	SO 11 Kanalizačná sieť Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	021 Stavby	m	4 221,197	1,528	6 449,99	6 449,99	0,00
51	SO 11 Kanalizačná sieť PVC kanalizačná rúra hladká SN12 - KG SW DN 315 6m, Wavin	021 Stavby	ks	768,962	252,00	193 778,42	193 778,42	0,00
52	SO 11 Kanalizačná sieť Skúška tesnosti kanalizácie D 300	021 Stavby	m	4 221,197	2,02	8 535,26	8 535,26	0,00
53	SO 11 Kanalizačná sieť Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predživiaciu skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 315	021 Stavby	ks	116,000	72,51	8 411,51	8 411,51	0,00
54	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 x 0°, Wavin	021 Stavby	ks	100,000	572,00	57 200,00	57 200,00	0,00
55	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 x 30°, Wavin	021 Stavby	ks	5,000	565,00	2 825,00	2 825,00	0,00
56	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 x 60°, Wavin	021 Stavby	ks	3,000	562,00	1 686,00	1 686,00	0,00
57	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 x 90°, Wavin	021 Stavby	ks	2,000	568,00	1 136,00	1 136,00	0,00
58	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 zberné - Y, Wavin	021 Stavby	ks	1,000	623,00	623,00	623,00	0,00
59	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - dno s výkyvom pre KG DN 315 zberné - X, Wavin	021 Stavby	ks	5,000	627,00	3 135,00	3 135,00	0,00
60	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - prechodový konus 600/1000, Wavin	021 Stavby	ks	116,000	215,00	24 940,00	24 940,00	0,00
61	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - rebrik - s nášľapnými stupňami L=5,23m, Wavin	021 Stavby	cm	22 868,000	1,10	25 154,80	25 154,80	0,00
62	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - set príslušenstva k rebriku , Wavin	021 Stavby	ks	116,000	38,00	4 408,00	4 408,00	0,00
63	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - tesnenie šachtovej rúry , Wavin	021 Stavby	ks	232,000	33,00	7 656,00	7 656,00	0,00
64	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 1000 NG - vinovcová šachtová rúra ID1000x6000, Wavin	021 Stavby	cm	19 440,000	1,40	27 216,00	27 216,00	0,00
65	SO 11 Kanalizačná sieť Liatinový poklop D400, Wavin	021 Stavby	ks	116,000	155,00	17 980,00	17 980,00	0,00
66	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 600/1000NG- betónový roznášači prsteneč 1100/680/150, Wavin	021 Stavby	ks	116,000	50,50	5 858,00	5 858,00	0,00
67	SO 11 Kanalizačná sieť TEGRA 600 - tesnenie šachtová rúra 600, Wavin	021 Stavby	ks	116,000	25,50	2 958,00	2 958,00	0,00
68	SO 11 Kanalizačná sieť Zhotovenie prítoku mimo úroveň šacht. dna	021 Stavby	ks	5,000	300,00	1 500,00	1 500,00	0,00
69	SO 11 Kanalizačná sieť Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	021 Stavby	ks	38,000	9,36	355,49	355,49	0,00
70	SO 11 Kanalizačná sieť Objímka klzna RACI M 36, HDPE, typ M, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 143 - 760 mm GAWAPLAST	021 Stavby	ks	114,000	10,11	1 152,43	1 152,43	0,00
71	SO 11 Kanalizačná sieť Objímka klzna RACI N 36, HDPE, typ N, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 143 - 760 mm GAWAPLAST	021 Stavby	ks	38,000	8,94	339,83	339,83	0,00
72	SO 11 Kanalizačná sieť Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 15 mm	021 Stavby	m	5 475,150	1,51	8 240,10	8 240,10	0,00
73	SO 11 Kanalizačná sieť Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 Stavby	m	5 475,150	3,74	20 477,06	20 477,06	0,00

74	SO 11 Kanalizačná sieť Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	5 475,150	4,23	23 165,36	23 165,36	0,00	
75	SO 11 Kanalizačná sieť Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2 994,038	11,42	34 176,94	34 176,94	0,00	
76	SO 11 Kanalizačná sieť Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	41 916,532	0,39	16 431,28	16 431,28	0,00	
77	SO 11 Kanalizačná sieť Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	2 994,038	2,83	8 473,13	8 473,13	0,00	
78	SO 11 Kanalizačná sieť Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	10 482,841	25,33	265 519,88	116 812,41	148 707,47	
79	SO 11 Kanalizačná sieť Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 300	021 Stavby	m	40,200	43,37	1 743,59	1 743,59	0,00	
80	SO 11 Kanalizačná sieť Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	42 672,000	1,00	42 672,00	42 672,00	0,00	
SO 12 Kanalizačné odbočenia				súbor	1,000	385 108,97	385 108,97	346 032,25	39 076,72
81	SO 12 Kanalizačné odbočenia Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	94,820	1,32	125,45	125,45	0,00	
82	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	53,130	2,52	133,99	133,99	0,00	
83	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie krytív ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	526,400	0,85	445,33	445,33	0,00	
84	SO 12 Kanalizačné odbočenia Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	104,500	1,82	190,61	190,61	0,00	
85	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	114,950	5,33	613,03	613,03	0,00	
86	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	53,130	16,79	892,21	892,21	0,00	
87	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	413,600	0,65	268,84	268,84	0,00	
88	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	413,600	1,04	429,73	429,73	0,00	
89	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	413,600	1,17	483,91	483,91	0,00	
90	SO 12 Kanalizačné odbočenia Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	268,400	11,87	3 184,83	3 184,83	0,00	
91	SO 12 Kanalizačné odbočenia Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	021 Stavby	m	33,000	8,95	295,48	295,48	0,00	
92	SO 12 Kanalizačné odbočenia Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	615,558	4,80	2 955,91	2 955,91	0,00	
93	SO 12 Kanalizačné odbočenia Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	1 538,895	6,24	9 602,70	9 602,70	0,00	
94	SO 12 Kanalizačné odbočenia Pripratok k cenám za lepiivosť pri hibení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	461,669	0,77	356,87	356,87	0,00	
95	SO 12 Kanalizačné odbočenia Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	923,337	10,04	9 270,30	9 270,30	0,00	
96	SO 12 Kanalizačné odbočenia Pripratok za lepiivosť pri hibení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	277,001	1,97	544,31	544,31	0,00	
97	SO 12 Kanalizačné odbočenia Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	021 Stavby	m	589,100	75,99	44 768,07	5 691,35	39 076,72	
98	SO 12 Kanalizačné odbočenia Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 160x 9,1x12000mm	021 Stavby	m	618,555	15,87	9 818,32	9 818,32	0,00	
99	SO 12 Kanalizačné odbočenia Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	5 345,050	3,26	17 403,48	17 403,48	0,00	
100	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	5 345,050	1,92	10 273,19	10 273,19	0,00	
101	SO 12 Kanalizačné odbočenia Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	3 077,790	2,35	7 232,81	7 232,81	0,00	
102	SO 12 Kanalizačné odbočenia Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	298,552	4,52	1 348,26	1 348,26	0,00	
103	SO 12 Kanalizačné odbočenia Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	021 Stavby	m3	298,552	0,90	269,89	269,89	0,00	
104	SO 12 Kanalizačné odbočenia Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 795,910	2,65	4 764,55	4 764,55	0,00	
105	SO 12 Kanalizačné odbočenia Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	772,170	20,95	16 173,87	16 173,87	0,00	
106	SO 12 Kanalizačné odbočenia Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	128,670	26,45	3 402,81	3 402,81	0,00	
107	SO 12 Kanalizačné odbočenia Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 170 mm	021 Stavby	m2	526,400	3,93	2 066,65	2 066,65	0,00	
108	SO 12 Kanalizačné odbočenia Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 200 mm	021 Stavby	m2	526,400	6,40	3 366,85	3 366,85	0,00	
109	SO 12 Kanalizačné odbočenia Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	53,130	2,52	133,99	133,99	0,00	
110	SO 12 Kanalizačné odbočenia Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	526,400	12,54	6 600,53	6 600,53	0,00	
111	SO 12 Kanalizačné odbočenia Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	53,130	8,84	469,83	469,83	0,00	
112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	526,400	0,54	282,15	282,15	0,00	

113	SO 12 Kanalizačné odbočenia Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	021 Stavby	m ²	526,400	0,28	147,92	147,92	0,00	
114	SO 12 Kanalizačné odbočenia Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m ²	53,130	5,97	316,97	316,97	0,00	
115	SO 12 Kanalizačné odbočenia Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	526,400	11,84	6 231,00	6 231,00	0,00	
116	SO 12 Kanalizačné odbočenia Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	021 Stavby	m ²	61,820	13,68	845,88	845,88	0,00	
117	SO 12 Kanalizačné odbočenia Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	021 Stavby	m	1 266,700	1,40	1 772,11	1 772,11	0,00	
118	SO 12 Kanalizačné odbočenia PVC kanalizačná rúra hladká SN8 - KG SW DN 160 6m, Wavin	021 Stavby	ks	211,117	52,00	10 978,08	10 978,08	0,00	
119	SO 12 Kanalizačné odbočenia Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 225 mm	021 Stavby	m	20,000	1,55	31,00	31,00	0,00	
120	SO 12 Kanalizačné odbočenia PVC kanalizačná rúra hladká SN8 - KG SW DN 200 6m, Wavin	021 Stavby	ks	3,333	79,80	265,97	265,97	0,00	
121	SO 12 Kanalizačné odbočenia Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	021 Stavby	ks	296,000	2,04	602,95	602,95	0,00	
122	SO 12 Kanalizačné odbočenia PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	021 Stavby	ks	296,000	3,46	1 023,27	1 023,27	0,00	
123	SO 12 Kanalizačné odbočenia Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	021 Stavby	ks	296,000	5,22	1 544,23	1 544,23	0,00	
124	SO 12 Kanalizačné odbočenia PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	021 Stavby	ks	296,000	40,50	11 988,30	11 988,30	0,00	
125	SO 12 Kanalizačné odbočenia Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s priebežným dnom pre hladké predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 400/DN 160	021 Stavby	ks	350,000	33,32	11 660,25	11 660,25	0,00	
126	SO 12 Kanalizačné odbočenia TEGRA 425 - šachtové dno prietoché 160 x 0°, Wavin	021 Stavby	ks	350,000	124,00	43 400,00	43 400,00	0,00	
127	SO 12 Kanalizačné odbočenia TEGRA 425 - vinovcová šachtová rúra ID425 x 6000, Wavin	021 Stavby	m	646,000	44,50	28 747,00	28 747,00	0,00	
128	SO 12 Kanalizačné odbočenia Gumové tesnenie šachtovej rúry 425, Wavin	021 Stavby	ks	350,000	11,30	3 955,00	3 955,00	0,00	
129	SO 12 Kanalizačné odbočenia Liatinový poklop B125 na teleskopickú rúru DN 425, Wavin	021 Stavby	ks	350,000	115,00	40 250,00	40 250,00	0,00	
130	SO 12 Kanalizačné odbočenia Teleskopická rúra s tesnením 425x375, Wavin	021 Stavby	ks	350,000	31,50	11 025,00	11 025,00	0,00	
131	SO 12 Kanalizačné odbočenia Osadenie chodník. obrubníka betonového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	104,500	6,39	668,17	668,17	0,00	
132	SO 12 Kanalizačné odbočenia Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 15 mm	021 Stavby	m	752,000	1,51	1 131,76	1 131,76	0,00	
133	SO 12 Kanalizačné odbočenia Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 Stavby	m	752,000	3,74	2 812,48	2 812,48	0,00	
134	SO 12 Kanalizačné odbočenia Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	752,000	4,23	3 181,71	3 181,71	0,00	
135	SO 12 Kanalizačné odbočenia Osadenie priekopového žľabu z betonových dosiek akejkoľvek veľkosti	021 Stavby	m ²	33,000	7,50	247,50	247,50	0,00	
136	SO 12 Kanalizačné odbočenia Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	021 Stavby	m	104,500	0,90	94,05	94,05	0,00	
137	SO 12 Kanalizačné odbočenia Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vypl. škár asfaltom alebo cement. maltou	021 Stavby	m ²	33,000	2,18	71,84	71,84	0,00	
138	SO 12 Kanalizačné odbočenia Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	383,251	11,42	4 375,19	4 375,19	0,00	
139	SO 12 Kanalizačné odbočenia Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	383,251	1,26	482,90	482,90	0,00	
140	SO 12 Kanalizačné odbočenia Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	383,251	2,83	1 084,60	1 084,60	0,00	
141	SO 12 Kanalizačné odbočenia Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1 057,771	25,33	26 788,05	26 788,05	0,00	
142	SO 12 Kanalizačné odbočenia Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	11 217,000	1,00	11 217,00	11 217,00	0,00	
SO 13 ČS na stokovej sieti				súbor	1,000	56 437,91	56 437,91	50 711,20	5 726,71
143	SO 13 CS na stokovej sieti Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	021 Stavby	m	22,500	8,84	198,92	198,92	0,00	
144	SO 13 CS na stokovej sieti Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	240,000	3,50	839,76	839,76	0,00	
145	SO 13 CS na stokovej sieti Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m ³	19,116	20,54	392,72	392,72	0,00	
146	SO 13 CS na stokovej sieti Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m ³	021 Stavby	m ³	94,940	21,17	2 009,88	2 009,88	0,00	
147	SO 13 CS na stokovej sieti Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m ³	28,485	4,64	132,28	132,28	0,00	
148	SO 13 CS na stokovej sieti Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m ³	021 Stavby	m ³	94,940	30,45	2 890,45	2 890,45	0,00	
149	SO 13 CS na stokovej sieti Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	021 Stavby	m ³	28,482	7,36	209,74	209,74	0,00	
150	SO 13 CS na stokovej sieti Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m ² v horn. 1 až 4 do 10 m	021 Stavby	m ³	1,570	40,01	62,82	62,82	0,00	

151	SO 13 CS na stokovej sieti Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	217,000	12,15	2 635,90	2 635,90	0,00
152	SO 13 CS na stokovej sieti Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	021 Stavby	m2	217,000	3,70	802,03	802,03	0,00
153	SO 13 CS na stokovej sieti Vzopretie zapažených stien s prepažovaním, pri pažení hnanom hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	217,000	13,24	2 873,08	2 873,08	0,00
154	SO 13 CS na stokovej sieti Odstránenie vzopretia stien pri pažení hnanom hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	217,000	2,81	610,20	610,20	0,00
155	SO 13 CS na stokovej sieti Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	191,450	4,52	864,59	864,59	0,00
156	SO 13 CS na stokovej sieti Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	191,450	6,06	1 159,23	1 159,23	0,00
157	SO 13 CS na stokovej sieti Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	113,280	2,88	326,25	326,25	0,00
158	SO 13 CS na stokovej sieti Kamenivo ťažené hrúbke 16-32 d	021 Stavby	t	175,131	7,83	1 371,28	1 371,28	0,00
159	SO 13 CS na stokovej sieti Traťovody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	22,720	5,66	128,48	128,48	0,00
160	SO 13 CS na stokovej sieti Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	021 Stavby	m	2,000	37,62	75,24	75,24	0,00
161	SO 13 CS na stokovej sieti PREFABRIKÁT BETÓNOVÝ PRE STUDNE - SKRUŽ KRUHOVÁ TBH 1-80 Ms 80xdl.60xh. steny 8cm	021 Stavby	ks	4,000	31,21	124,84	124,84	0,00
162	SO 13 CS na stokovej sieti Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	11,040	24,82	273,97	273,97	0,00
163	SO 13 CS na stokovej sieti Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	3,840	87,15	334,65	334,65	0,00
164	SO 13 CS na stokovej sieti Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	6,630	96,87	642,21	642,21	0,00
165	SO 13 CS na stokovej sieti Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	13,230	11,27	149,06	149,06	0,00
166	SO 13 CS na stokovej sieti Debnie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	13,230	2,32	30,67	30,67	0,00
167	SO 13 CS na stokovej sieti Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	0,374	1 275,20	476,92	476,92	0,00
168	SO 13 CS na stokovej sieti Betón základových pátek, prostý tr.C 10/12,5	021 Stavby	m3	19,116	77,79	1 486,98	1 486,98	0,00
169	SO 13 CS na stokovej sieti Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	36,750	0,47	17,35	17,35	0,00
170	SO 13 CS na stokovej sieti Geotextília BS 10	021 Stavby	m2	37,485	3,00	112,46	112,46	0,00
171	SO 13 CS na stokovej sieti Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu s pevnosťou v ťahu do 40 kN/m v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	021 Stavby	m2	36,750	7,88	289,70	289,70	0,00
172	SO 13 CS na stokovej sieti Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	021 Stavby	ks	59,000	43,85	2 586,86	2 586,86	0,00
173	SO 13 CS na stokovej sieti Stĺpik plotový železobetónový KZV 6-250 15x15x250	021 Stavby	ks	29,000	15,63	453,24	453,24	0,00
174	SO 13 CS na stokovej sieti Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	021 Stavby	ks	30,000	17,55	526,59	526,59	0,00
175	SO 13 CS na stokovej sieti Kompletné konštr. čistiarni odpad. vód zo železobetónu vodostav V4 TO-C 20/25, hr.150-300 mm	021 Stavby	m3	22,880	111,38	2 548,26	2 548,26	0,00
176	SO 13 CS na stokovej sieti Debnie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	67,630	37,86	2 560,40	2 560,40	0,00
177	SO 13 CS na stokovej sieti Debnie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	67,630	6,98	472,33	472,33	0,00
178	SO 13 CS na stokovej sieti Výtvarovanie dna z bet. vodostav. s poterom z cem. malty nádrží V4 TO - C 16/20, polomer 200-300 mm	021 Stavby	m3	0,636	412,27	262,20	262,20	0,00
179	SO 13 CS na stokovej sieti Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	021 Stavby	ks	3,000	35,40	106,19	106,19	0,00
180	SO 13 CS na stokovej sieti Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	021 Stavby	ks	3,000	45,98	137,93	137,93	0,00
181	SO 13 CS na stokovej sieti Nádrž kruhová komplet DN 1500 h=do 4200	021 Stavby	kpl	1,000	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00
182	SO 13 CS na stokovej sieti Nádrž kruhová komplet DN 1500 h=do 5800	021 Stavby	kpl	2,000	4 330,00	8 660,00	2 933,29	5 726,71
183	SO 13 CS na stokovej sieti Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	m3	35,000	1,32	46,17	46,17	0,00
184	SO 13 CS na stokovej sieti Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	35,000	1,01	35,32	35,32	0,00
185	SO 13 CS na stokovej sieti Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarni odpadových vód, nádrží, kanálov	021 Stavby	m2	21,180	1,70	36,09	36,09	0,00
186	SO 13 CS na stokovej sieti Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m	021 Stavby	m2	21,180	0,76	16,14	16,14	0,00
187	SO 13 CS na stokovej sieti Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôtového pletiva alebo z plechu, -0.01000t	021 Stavby	m	24,000	4,19	100,46	100,46	0,00
188	SO 13 CS na stokovej sieti Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	021 Stavby	t	414,692	19,27	7 989,04	7 989,04	0,00
189	SO 13 CS na stokovej sieti Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	021 Stavby	m	61,500	3,67	225,40	225,40	0,00
190	SO 13 CS na stokovej sieti Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm	021 Stavby	bal	2,460	97,37	239,52	239,52	0,00
191	SO 13 CS na stokovej sieti Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,2/50m	021 Stavby	ks	3,690	9,52	35,11	35,11	0,00
192	SO 13 CS na stokovej sieti Viazací drôt PVC (biely,zelený) 1,5/100m	021 Stavby	ks	1,000	8,94	8,94	8,94	0,00
193	SO 13 CS na stokovej sieti Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	021 Stavby	m	184,500	0,37	67,90	67,90	0,00
194	SO 13 CS na stokovej sieti Drôt ostnatý poplast	021 Stavby	m	184,500	0,35	64,76	64,76	0,00

195	SO 13 CS na stokovej sieti Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	021 Stavby	ks	3,000	19,21	57,63	57,63	0,00	
196	SO 13 CS na stokovej sieti Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKE RAL 6007šxv 3,00x2,00m F40, 2K	021 Stavby	ks	3,000	630,65	1 891,95	1 891,95	0,00	
197	SO 13 CS na stokovej sieti Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,481	34,56	16,63	16,63	0,00	
198	SO 13 CS na stokovej sieti Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	021 Stavby	m2	70,900	0,51	35,80	35,80	0,00	
199	SO 13 CS na stokovej sieti Tráva - lipnica lúčna	021 Stavby	kg	0,223	6,24	1,39	1,39	0,00	
200	SO 13 CS na stokovej sieti Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	1 644,000	1,00	1 644,00	1 644,00	0,00	
SO 14 Výtlačné potrubie z ČS na stokovej sieti				súbor	1,000	83 483,66	83 483,66	75 012,64	8 471,02
201	SO 14 Výtlačne potrubie CS Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtlačovej siete, výtlačenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	km	0,380	755,00	286,90	286,90	0,00	
202	SO 14 Výtlačne potrubie CS Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	1,850	1,32	2,45	2,45	0,00	
203	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	29,640	1,57	46,39	46,39	0,00	
204	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	331,090	0,85	280,10	280,10	0,00	
205	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	1,850	5,33	9,87	9,87	0,00	
206	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	021 Stavby	m2	253,800	2,12	538,06	538,06	0,00	
207	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	253,800	1,17	296,95	296,95	0,00	
208	SO 14 Výtlačne potrubie CS Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	20,900	11,87	248,00	248,00	0,00	
209	SO 14 Výtlačne potrubie CS Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	021 Stavby	m	1,000	14,70	14,70	14,70	0,00	
210	SO 14 Výtlačne potrubie CS Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	7,700	8,95	68,95	68,95	0,00	
211	SO 14 Výtlačne potrubie CS Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	116,520	4,80	559,53	559,53	0,00	
212	SO 14 Výtlačne potrubie CS Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	291,300	7,84	2 282,63	2 282,63	0,00	
213	SO 14 Výtlačne potrubie CS Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	87,390	0,77	67,55	67,55	0,00	
214	SO 14 Výtlačne potrubie CS Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	021 Stavby	m3	174,780	19,11	3 339,87	3 339,87	0,00	
215	SO 14 Výtlačne potrubie CS Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	52,434	1,97	103,03	103,03	0,00	
216	SO 14 Výtlačne potrubie CS Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	021 Stavby	m	56,000	269,29	15 080,13	6 609,11	8 471,02	
217	SO 14 Výtlačne potrubie CS Rúrka hladká kruhová D 159 mm hrúbka 8,0 mm ozn.11 353.0	021 Stavby	m	61,600	26,03	1 603,63	1 603,63	0,00	
218	SO 14 Výtlačne potrubie CS Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	384,460	3,26	1 251,80	1 251,80	0,00	
219	SO 14 Výtlačne potrubie CS Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	484,500	5,64	2 731,13	2 731,13	0,00	
220	SO 14 Výtlačne potrubie CS Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	021 Stavby	m2	20,100	8,36	168,08	168,08	0,00	
221	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	384,460	1,92	738,93	738,93	0,00	
222	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	484,500	3,17	1 535,87	1 535,87	0,00	
223	SO 14 Výtlačne potrubie CS Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	20,100	3,22	64,74	64,74	0,00	
224	SO 14 Výtlačne potrubie CS Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	367,460	2,35	863,53	863,53	0,00	
225	SO 14 Výtlačne potrubie CS Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	021 Stavby	m3	204,090	4,07	830,65	830,65	0,00	
226	SO 14 Výtlačne potrubie CS Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	021 Stavby	m3	11,050	9,25	102,21	102,21	0,00	
227	SO 14 Výtlačne potrubie CS Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	150,380	4,52	679,12	679,12	0,00	
228	SO 14 Výtlačne potrubie CS Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	150,380	1,79	268,88	268,88	0,00	
229	SO 14 Výtlačne potrubie CS Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	021 Stavby	m3	150,380	0,90	135,94	135,94	0,00	
230	SO 14 Výtlačne potrubie CS Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	502,510	2,65	1 333,16	1 333,16	0,00	
231	SO 14 Výtlačne potrubie CS Štrkodra 0- 63 z	021 Stavby	t	206,977	8,02	1 660,16	1 660,16	0,00	
232	SO 14 Výtlačne potrubie CS Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	128,650	20,95	2 694,70	2 694,70	0,00	
233	SO 14 Výtlačne potrubie CS Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	253,800	0,40	100,50	100,50	0,00	
234	SO 14 Výtlačne potrubie CS Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	021 Stavby	m	1,000	42,33	42,33	42,33	0,00	

235	SO 14 Vytlačne potrubie CS Prefabrikát betónový pre studne - TBH 2 - 100, Betónová skruž, d - 100, rozm. 1000 x 1000mm	021 Stavby	ks	1,700	82,94	140,99	140,99	0,00
236	SO 14 Vytlačne potrubie CS Prefabrikát betónový - zákrytová studňová doska TBH 20-100 Ms 110x18,8cm	021 Stavby	ks	1,700	19,32	32,85	32,85	0,00
237	SO 14 Vytlačne potrubie CS Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm	021 Stavby	m2	253,800	3,93	996,42	996,42	0,00
238	SO 14 Vytlačne potrubie CS Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	021 Stavby	m2	253,800	6,40	1 623,30	1 623,30	0,00
239	SO 14 Vytlačne potrubie CS Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1,850	2,52	4,67	4,67	0,00
240	SO 14 Vytlačne potrubie CS Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	253,800	12,54	3 182,65	3 182,65	0,00
241	SO 14 Vytlačne potrubie CS Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 Stavby	m3	7,410	10,78	79,84	79,84	0,00
242	SO 14 Vytlačne potrubie CS Štrkodrva 0- 32 a	021 Stavby	t	12,433	9,60	119,37	119,37	0,00
243	SO 14 Vytlačne potrubie CS P ostrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	253,800	0,54	136,04	136,04	0,00
244	SO 14 Vytlačne potrubie CS Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	253,800	0,28	71,32	71,32	0,00
245	SO 14 Vytlačne potrubie CS Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	331,090	11,84	3 918,45	3 918,45	0,00
246	SO 14 Vytlačne potrubie CS Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	1,850	16,11	29,80	29,80	0,00
247	SO 14 Vytlačne potrubie CS Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	16,000	20,94	335,07	335,07	0,00
248	SO 14 Vytlačne potrubie CS SYNOFLEX hrdlo-príruha DN voda (kc.7994.9) HAWLE	021 Stavby	ks	1,010	113,79	114,92	114,92	0,00
249	SO 14 Vytlačne potrubie CS MMA-kus "Systém 2000" D 63- 50 voda HAWLE	021 Stavby	ks	2,020	132,08	266,80	266,80	0,00
250	SO 14 Vytlačne potrubie CS FF-kus DN 50/1000 voda HAWLE	021 Stavby	ks	3,030	115,78	350,82	350,82	0,00
251	SO 14 Vytlačne potrubie CS FF-kus DN 50/400 voda HAWLE	021 Stavby	ks	1,010	70,90	71,61	71,61	0,00
252	SO 14 Vytlačne potrubie CS Q-kus 90-koleno DN 50 Hawle voda a kanál	021 Stavby	ks	1,000	43,25	43,25	43,25	0,00
253	SO 14 Vytlačne potrubie CS Koleno 90 "Systém 2000" D 63 Hawle voda a kanál	021 Stavby	ks	1,000	89,55	89,55	89,55	0,00
254	SO 14 Vytlačne potrubie CS Koleno 45 - "Systém 2000" D 63 Hawle voda a kanál	021 Stavby	ks	7,000	91,35	639,45	639,45	0,00
255	SO 14 Vytlačne potrubie CS Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	379,440	0,27	100,93	100,93	0,00
256	SO 14 Vytlačne potrubie CS HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	021 Stavby	m	414,728	2,44	1 009,86	1 009,86	0,00
257	SO 14 Vytlačne potrubie CS Montáž elektrovarovky, D 50-63 mm	021 Stavby	ks	53,000	5,18	274,38	274,38	0,00
258	SO 14 Vytlačne potrubie CS Objímka priama PE100 SDR11/PN16 ELOFIT EME DN 50, obj.č. 12EME050 GAWAPLAST	021 Stavby	ks	46,000	6,66	306,27	306,27	0,00
259	SO 14 Vytlačne potrubie CS Koleno 30° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM DN 50, obj.č. 12ECEM30090 GAWAPLAST	021 Stavby	ks	1,015	28,49	28,92	28,92	0,00
260	SO 14 Vytlačne potrubie CS Koleno 22° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM DN 50, obj.č. 12ECEM30090 GAWAPLAST	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00
261	SO 14 Vytlačne potrubie CS Koleno 11° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM DN 50, obj.č. 12ECEM30090 GAWAPLAST	021 Stavby	ks	3,000	20,00	60,00	60,00	0,00
262	SO 14 Vytlačne potrubie CS Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 50	021 Stavby	ks	1,000	8,66	8,66	8,66	0,00
263	SO 14 Vytlačne potrubie CS Ventil DN 50/PN16 zavzdušňovací a odvzdušňovací voda HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	305,75	305,75	305,75	0,00
264	SO 14 Vytlačne potrubie CS Montáž vodovodného hydrantu podzemného (bez osadenia poklopov) DN 50	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
265	SO 14 Vytlačne potrubie CS Preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 50 RD=2,00 m, voda HAWLE	021 Stavby	ks	1,010	587,89	593,76	593,76	0,00
266	SO 14 Vytlačne potrubie CS Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	35,52	35,52	35,52	0,00
267	SO 14 Vytlačne potrubie CS Poklop uličný "tuhy" hydrantový voda DN80 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	52,62	52,62	52,62	0,00
268	SO 14 Vytlačne potrubie CS Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	379,440	0,97	366,92	366,92	0,00
269	SO 14 Vytlačne potrubie CS Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	379,440	0,72	273,58	273,58	0,00
270	SO 14 Vytlačne potrubie CS Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	021 Stavby	ks	48,000	7,62	365,71	365,71	0,00
271	SO 14 Vytlačne potrubie CS Objímka klzna RACI S 19, HDPE, typ S	021 Stavby	ks	48,000	4,89	234,91	234,91	0,00
272	SO 14 Vytlačne potrubie CS Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 15 mm	021 Stavby	m	478,290	1,51	719,83	719,83	0,00
273	SO 14 Vytlačne potrubie CS Tesnenie dilatačných škár zálievku za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 Stavby	m	478,290	3,74	1 788,80	1 788,80	0,00
274	SO 14 Vytlačne potrubie CS Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	478,290	4,23	2 023,64	2 023,64	0,00
275	SO 14 Vytlačne potrubie CS Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	021 Stavby	m	1,100	4,19	4,60	4,60	0,00

276	SO 14 Vytlačne potrubie CS Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	270,464	11,42	3 087,62	3 087,62	0,00	
277	SO 14 Vytlacne potrubie CS Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03), ostatné	021 Stavby	t	270,464	2,83	765,41	765,41	0,00	
278	SO 14 Vytlacne potrubie CS Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	549,695	25,33	13 923,22	13 923,22	0,00	
279	SO 14 Vytlacne potrubie CS Montáž oplotenia z plechu vlnitého s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	021 Stavby	m	1,100	10,12	11,14	11,14	0,00	
280	SO 14 Vytlacne potrubie CS Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,004	34,57	0,14	0,14	0,00	
281	SO 14 Vytlacne potrubie CS Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	021 Stavby	m	56,000	33,24	1 861,38	1 861,38	0,00	
282	SO 14 Vytlacne potrubie CS Koleno 30 - "Systém 2000" D 90 Hawle voda a kanál	021 Stavby	ks	3,030	105,75	320,42	320,42	0,00	
283	SO 14 Vytlacne potrubie CS Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	4,000	6,47	25,89	25,89	0,00	
284	SO 14 Vytlacne potrubie CS Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pátky rozmer priemer x výška 42x2250mm	021 Stavby	ks	4,000	29,15	116,60	116,60	0,00	
285	SO 14 Vytlacne potrubie CS Betónová pátka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	021 Stavby	ks	4,000	6,24	24,96	24,96	0,00	
286	SO 14 Vytlacne potrubie CS Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	2 417,000	1,00	2 417,00	2 417,00	0,00	
SO 15 NN prípojky k CS na stokovej sieti				súbor	1,000	6 031,04	6 031,04	5 419,07	611,97
287	SO 15 NN prípojky k CS Betón podkladový a do základov RE	021 Stavby	m3	8,000	72,31	578,46	578,46	0,00	
288	SO 15 NN prípojky k CS Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8	021 Stavby	m	15,000	1,68	25,20	25,20	0,00	
289	SO 15 NN prípojky k CS Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8	021 Stavby	m	15,000	8,02	120,30	120,30	0,00	
290	SO 15 NN prípojky k CS Prichytka	021 Stavby	ks	30,000	2,68	80,40	80,40	0,00	
291	SO 15 NN prípojky k CS Skríňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	3,000	14,50	43,51	43,51	0,00	
292	SO 15 NN prípojky k CS EI.skríňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	021 Stavby	ks	3,000	261,39	784,18	784,18	0,00	
293	SO 15 NN prípojky k CS Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	40,000	0,46	18,32	18,32	0,00	
294	SO 15 NN prípojky k CS CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	40,000	5,68	227,32	227,32	0,00	
295	SO 15 NN prípojky k CS Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	80,000	1,39	110,96	110,96	0,00	
296	SO 15 NN prípojky k CS NAYY - J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	80,000	3,25	260,00	260,00	0,00	
297	SO 15 NN prípojky k CS Murárske výpomoci	021 Stavby	%	26,700	1,00	26,70	26,70	0,00	
298	SO 15 NN prípojky k CS Podružný materiál	021 Stavby	%	24,728	3,00	74,18	74,18	0,00	
299	SO 15 NN prípojky k CS Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	26,700	1,00	26,70	26,70	0,00	
300	SO 15 NN prípojky k CS Výkop štartovacej a cieľovej jamy pre 3 pretláčania	021 Stavby	m3	20,000	32,53	650,62	650,62	0,00	
301	SO 15 NN prípojky k CS Jama pre základ RE	021 Stavby	ks	3,000	39,71	119,14	119,14	0,00	
302	SO 15 NN prípojky k CS Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	40,000	4,37	174,76	174,76	0,00	
303	SO 15 NN prípojky k CS Hĺbenie káblovej rhyhy 50 cm širokej a 130 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	9,04	406,80	406,80	0,00	
304	SO 15 NN prípojky k CS Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	40,000	1,77	70,92	70,92	0,00	
305	SO 15 NN prípojky k CS Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,700	12,51	8,75	8,75	0,00	
306	SO 15 NN prípojky k CS Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	021 Stavby	ks	280,000	0,44	124,04	124,04	0,00	
307	SO 15 NN prípojky k CS Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	85,000	0,39	33,24	33,24	0,00	
308	SO 15 NN prípojky k CS Fólia červená v m	021 Stavby	m	85,000	0,51	43,27	43,27	0,00	
309	SO 15 NN prípojky k CS Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	021 Stavby	m	45,000	0,91	41,04	41,04	0,00	
310	SO 15 NN prípojky k CS Chánička KSX-PEG110	021 Stavby	ks	14,985	4,52	67,73	67,73	0,00	
311	SO 15 NN prípojky k CS Pretláčanie pod cestou	021 Stavby	m	10,000	5,77	57,68	57,68	0,00	
312	SO 15 NN prípojky k CS Pevné polatky za pretláčanie (manipulačný, doprava, čerpanie vody, elektrocentrála)	021 Stavby	ks	3,000	250,00	750,00	138,03	611,97	
313	SO 15 NN prípojky k CS Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	40,000	1,65	65,84	65,84	0,00	
314	SO 15 NN prípojky k CS Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	45,000	3,84	172,89	172,89	0,00	
315	SO 15 NN prípojky k CS Murárske výpomoci	021 Stavby	%	27,867	1,00	27,87	27,87	0,00	
316	SO 15 NN prípojky k CS Podružný materiál	021 Stavby	%	2,438	3,00	7,31	7,31	0,00	
317	SO 15 NN prípojky k CS Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	27,867	1,00	27,87	27,87	0,00	
318	SO 15 NN prípojky k CS Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	48,000	14,63	702,05	702,05	0,00	
319	SO 15 NN prípojky k CS Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	103,000	1,00	103,00	103,00	0,00	
SO 20 ČOV				súbor	1,000	1 219 281,21	1 219 281,21	1 169 796,66	49 484,55
SO 20.01 čerpacia stanica na prítok				súbor	1,000	81 490,25	81 490,25	81 490,25	0,00

320	Cerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	021 Stavby	HOD	250,000	3,57	891,25	891,25	0,00
321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	021 Stavby	D	10,000	41,10	411,00	411,00	0,00
322	Výkop zapaženej jamy v hornine 3.do 100 m3	021 Stavby	M3	423,202	25,31	10 711,24	10 711,24	0,00
323	Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	M3	148,121	1,28	189,59	189,59	0,00
324	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	021 Stavby	M3	236,531	3,35	792,38	792,38	0,00
325	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	M3	236,531	6,20	1 466,97	1 466,97	0,00
326	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	M3	236,531	0,73	172,90	172,90	0,00
327	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	186,671	2,90	540,60	540,60	0,00
328	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	021 Stavby	ks	77,500	4,05	313,88	313,88	0,00
329	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	021 Stavby	ks	77,500	4,96	384,32	384,32	0,00
330	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	021 Stavby	m2	292,236	12,81	3 744,71	3 744,71	0,00
331	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN S235JRG1 (11 373) 3n	021 Stavby	t	7,021	569,52	3 998,59	3 998,59	0,00
332	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	021 Stavby	m2	292,236	32,06	9 368,21	9 368,21	0,00
333	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	50,102	35,34	1 770,75	1 770,75	0,00
334	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,512	86,94	392,27	392,27	0,00
335	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	30,080	5,95	178,95	178,95	0,00
336	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr.C 30/37, hr.nad 300 mm	021 Stavby	m3	74,008	105,63	7 817,54	7 817,54	0,00
337	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch zaoblených zhotovenie	021 Stavby	m2	288,960	34,17	9 873,76	9 873,76	0,00
338	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch zaoblených odstránenie	021 Stavby	m2	288,960	5,55	1 603,15	1 603,15	0,00
339	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	021 Stavby	t	11,720	1 156,57	13 555,00	13 555,00	0,00
340	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,126	98,26	405,41	405,41	0,00
341	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	26,660	5,49	146,39	146,39	0,00
342	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	26,660	2,47	65,88	65,88	0,00
343	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových. 10505	021 Stavby	t	0,619	1 414,80	875,76	875,76	0,00
344	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12, alebo výška do 120 mm	021 Stavby	T	0,028	334,07	9,35	9,35	0,00
345	Tyč oceľová tvaru I 10000 10 mm	021 Stavby	t	0,030	777,89	23,34	23,34	0,00
346	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	021 Stavby	M2	10,436	1,11	11,59	11,59	0,00
347	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	021 Stavby	m2	12,523	1,32	16,51	16,51	0,00
348	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	M2	126,990	1,51	191,50	191,50	0,00
349	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	021 Stavby	m2	19,400	5,90	114,46	114,46	0,00
350	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	KUS	1,000	20,86	20,86	20,86	0,00
351	Poklop liatinový 600x800, H=80mm, C250kN, s tesnením	021 Stavby	ks	1,000	487,00	487,00	487,00	0,00
352	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	021 Stavby	m	34,800	28,42	988,91	988,91	0,00
353	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	M3	126,225	1,36	171,41	171,41	0,00
354	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	126,225	1,01	127,36	127,36	0,00
355	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.betón.,výšky do 25m	021 Stavby	T	132,142	6,49	857,73	857,73	0,00
356	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	M2	151,470	0,22	33,47	33,47	0,00
357	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,530	1 404,70	744,49	744,49	0,00
358	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	021 Stavby	m2	19,400	3,02	58,53	58,53	0,00
359	SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	021 Stavby	kg	34,920	3,34	116,63	116,63	0,00
360	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	021 Stavby	m2	126,990	3,37	427,45	427,45	0,00
361	SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	021 Stavby	kg	228,582	3,34	763,46	763,46	0,00
362	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,440	2,55	54,67	54,67	0,00
363	Zhotovenie povlaku krytiny striech plochých do 10° pinoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	16,500	5,94	97,94	97,94	0,00
364	Hydroizolačná fólia hr.1,5mm	021 Stavby	m2	18,975	13,35	253,32	253,32	0,00
365	Presun hmôt pre izoláciu povlaku krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,513	2,35	8,26	8,26	0,00
366	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	9,400	2,94	27,60	27,60	0,00
367	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov zábradlie	021 Stavby	m	9,400	102,51	963,59	963,59	0,00
368	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,912	0,90	8,92	8,92	0,00
369	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	021 Stavby	m2	24,083	6,51	156,88	156,88	0,00
370	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	24,083	2,26	54,36	54,36	0,00
371	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 750 kg vrátane	021 Stavby	kg	752,600	0,46	346,20	346,20	0,00
372	Oceľové konštrukcie pre výstavbu skladových objektov žiarový pozink	021 Stavby	kg	752,600	2,92	2 193,83	2 193,83	0,00
373	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	25,400	1,00	25,40	25,40	0,00
374	Podružný materiál	021 Stavby	%	21,938	3,00	65,81	65,81	0,00
375	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	25,400	1,00	25,40	25,40	0,00
376	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	2 373,503	1,00	2 373,50	2 373,50	0,00
SO 20.02	Prevádzková budova a kalojem:		súbor	1,000	450 483,03	450 483,03	450 483,03	0,00
SO 20.02.1	Stavebná časť		súbor	1,000	374 347,69	374 347,69	374 347,69	0,00
377	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	86,659	2,91	252,52	252,52	0,00

378	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	10,792	21,16	228,36	228,36	0,00
379	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	86,659	4,83	418,48	418,48	0,00
380	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	86,659	0,74	64,47	64,47	0,00
381	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	10,792	40,56	437,67	437,67	0,00
382	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	10,792	8,12	87,59	87,59	0,00
383	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,485	12,12	42,24	42,24	0,00
384	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	66,867	4,90	327,72	327,72	0,00
385	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,615	25,52	15,69	15,69	0,00
386	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	10,558	23,74	250,60	250,60	0,00
387	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,485	22,91	79,84	79,84	0,00
388	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,485	6,50	22,65	22,65	0,00
389	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	66,867	7,84	524,04	524,04	0,00
390	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	66,867	0,79	52,96	52,96	0,00
391	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,615	50,59	31,11	31,11	0,00
392	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,615	10,11	6,22	6,22	0,00
393	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	10,558	47,48	501,24	501,24	0,00
394	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	10,558	9,50	100,30	100,30	0,00
395	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	331,799	3,06	1 014,64	1 014,64	0,00
396	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 322,593	0,29	671,23	671,23	0,00
397	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	331,799	0,66	218,32	218,32	0,00
398	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	597,202	7,50	4 479,02	4 479,02	0,00
399	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	155,132	2,90	449,26	449,26	0,00
400	Štrkodrva 0- 63 z	021 Stavby	t	279,238	8,01	2 237,53	2 237,53	0,00
401	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	021 Stavby	m3	12,975	96,00	1 245,63	1 245,63	0,00
402	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	74,580	96,00	7 159,31	7 159,31	0,00
403	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	323,100	11,39	3 680,11	3 680,11	0,00
404	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	323,100	2,39	771,24	771,24	0,00
405	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,516	1 343,17	2 036,24	2 036,24	0,00
406	Betón základových páteiek, prostý tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,576	95,89	55,23	55,23	0,00
407	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	2,928	96,10	281,39	281,39	0,00
408	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	12,430	11,39	141,58	141,58	0,00
409	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	12,430	2,39	29,67	29,67	0,00
410	Výstuž základových páteiek zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	0,142	1 281,99	182,04	182,04	0,00
411	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý, s debnením, cem.omietkou stien, poterom, kotev.otvormi, plochy do 0,50m2 tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,534	392,22	209,44	209,44	0,00
412	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý, s debnením, cem.omietkou stien, poterom, kotev.otvormi, plochy do 1 m2 tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,195	334,51	65,23	65,23	0,00
413	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý, s debnením, cem.omietkou stien, poterom, kotev.otvormi, plochy do 2 m2 tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,594	252,50	149,98	149,98	0,00
414	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzákladného tehliami do 300mm	021 Stavby	ks	2,000	5,87	11,75	11,75	0,00
415	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	021 Stavby	m3	122,061	136,86	16 704,90	16 704,90	0,00
416	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	021 Stavby	m3	12,806	161,97	2 074,24	2 074,24	0,00
417	Murivo obkladové z tvárníc YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	021 Stavby	m3	22,108	216,82	4 793,48	4 793,48	0,00
418	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	12,000	10,57	126,79	126,79	0,00
419	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	12,000	13,88	166,52	166,52	0,00
420	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	15,94	47,83	47,83	0,00
421	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	12,000	18,29	219,44	219,44	0,00
422	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	8,000	34,37	274,96	274,96	0,00
423	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	021 Stavby	m3	5,762	102,63	591,35	591,35	0,00
424	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	31,985	15,99	511,50	511,50	0,00
425	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	31,985	5,88	188,17	188,17	0,00
426	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,330	1 427,94	471,22	471,22	0,00
427	Murivo pilierov štvorhranných z tehál df.290 mm P 7-P 15, pod omietku,na MVC-2,5	021 Stavby	m3	1,647	202,95	334,25	334,25	0,00
428	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500	021 Stavby	m2	135,035	23,33	3 150,37	3 150,37	0,00
429	Izolácia proti šíreniu zvuku doskami (kazetami), hrúbky dosiek 50 mm+rošt	021 Stavby	m2	59,605	11,60	691,18	691,18	0,00
430	Kompletné konštr. čistiarni odpad. vód zo železobetónu tr.C 30/37, hr.80-150 mm	021 Stavby	m3	3,076	125,18	385,05	385,05	0,00
431	Kompletné konštr. čistiarni odpad. vód zo železobetónu tr.C 30/37, hr.nad 300 mm	021 Stavby	m3	114,021	105,63	12 044,15	12 044,15	0,00
432	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z plôch zaoblených zhotovenie	021 Stavby	m2	495,197	34,17	16 920,88	16 920,88	0,00
433	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z plôch zaoblených odstránenie	021 Stavby	m2	495,197	5,55	2 747,35	2 747,35	0,00
434	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	021 Stavby	t	14,242	1 156,57	16 471,87	16 471,87	0,00

435	Kanály voľné železobetónové, so základovou doskou, debnenie, výstuž, omietka vnútorná, vnút. prierez do 450x450 mm	021 Stavby	m	4,725	66,05	312,06	312,06	0,00
436	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	021 Stavby	t	0,272	1 061,54	288,74	288,74	0,00
437	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií-škáry medzi panelmi	021 Stavby	m3	1,532	152,68	233,90	233,90	0,00
438	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 1,5t	021 Stavby	ks	1,000	26,89	26,89	26,89	0,00
439	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	021 Stavby	ks	31,000	33,22	1 029,70	1 029,70	0,00
440	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 7 t	021 Stavby	ks	17,000	53,86	915,69	915,69	0,00
441	Stropný panel SPIROLL	021 Stavby	m	276,170	57,95	16 003,22	16 003,22	0,00
442	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	20,588	101,32	2 085,93	2 085,93	0,00
443	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	123,384	7,60	937,84	937,84	0,00
444	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,049	1 384,96	1 452,82	1 452,82	0,00
445	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	021 Stavby	ks	25,000	24,82	620,55	620,55	0,00
446	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 108 mm, hrúbka steny 4,5mm ozn.11 353.0. -Z5 Z6	021 Stavby	m	21,500	14,06	302,31	302,31	0,00
447	Rúrka hladká kruhová D 324 mm hrúbka 8,0 mm ozn.11 353.0 -Z4	021 Stavby	m	0,900	76,27	68,65	68,65	0,00
448	Rúrka hladká kruhová D 245 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0 -Z7 Z10	021 Stavby	m	4,700	48,85	229,59	229,59	0,00
449	Rúrka hladká kruhová D 140 mm hrúbka 5,0 mm ozn.11 353.0 -Z8	021 Stavby	m	7,200	14,55	104,77	104,77	0,00
450	Rúrka hladká kruhová D 152 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0 -Z11	021 Stavby	m	2,200	19,78	43,51	43,51	0,00
451	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástretek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	021 Stavby	m2	299,449	6,03	1 805,98	1 805,98	0,00
452	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	021 Stavby	m2	299,449	8,06	2 412,66	2 412,66	0,00
453	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	021 Stavby	m2	299,449	7,45	2 231,79	2 231,79	0,00
454	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástretek ručné nanášanie	021 Stavby	m2	704,858	5,75	4 050,82	4 050,82	0,00
455	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	704,858	7,89	5 559,92	5 559,92	0,00
456	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	021 Stavby	m2	449,818	7,91	3 557,61	3 557,61	0,00
457	Výtvarovanie dna kanála z betónu prost. ,vodostav. V4 T50 C 20/25 s poterom, polomer do 300 mm	021 Stavby	m3	7,704	410,81	3 164,90	3 164,90	0,00
458	Vnútorné omietky cement. hladené hladidlom oceľovým kanálov, stôk, štôlní, tunelov, nádrží	021 Stavby	m2	259,238	13,91	3 605,48	3 605,48	0,00
459	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	317,229	12,20	3 870,83	3 870,83	0,00
460	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	299,739	30,78	9 226,27	9 226,27	0,00
461	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	17,490	33,46	585,20	585,20	0,00
462	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	24,566	100,06	2 458,02	2 458,02	0,00
463	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	64,947	110,55	7 179,70	7 179,70	0,00
464	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, hrúbka vsypu 2 mm	021 Stavby	m2	41,980	5,55	232,95	232,95	0,00
465	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre betónové podlahy	021 Stavby	m2	41,980	13,97	586,50	586,50	0,00
466	Prípratok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	16,512	2,67	44,00	44,00	0,00
467	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	8,396	151,37	1 270,92	1 270,92	0,00
468	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	2,453	8,41	20,62	20,62	0,00
469	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	2,453	3,12	7,64	7,64	0,00
470	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvarých sietí KARI, priemer drótu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	82,560	2,73	225,31	225,31	0,00
471	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	130,210	37,39	4 868,03	4 868,03	0,00
472	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	38,87	466,49	466,49	0,00
473	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm P	021 Stavby	ks	1,000	27,04	27,04	27,04	0,00
474	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P	021 Stavby	ks	2,000	25,77	51,53	51,53	0,00
475	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L	021 Stavby	ks	5,000	25,77	128,84	128,84	0,00
476	Zárubeň oceľová CgU 70x197x16cm P	021 Stavby	ks	1,000	24,54	24,54	24,54	0,00
477	Zárubeň oceľová CgU 70x197x16cm L	021 Stavby	ks	3,000	25,06	75,17	75,17	0,00
478	Osadenie plastov. rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	15,00	44,99	44,99	0,00
479	Osadenie plast. rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	021 Stavby	ks	2,000	17,50	35,00	35,00	0,00
480	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, s. nad 200 mm	021 Stavby	m	23,500	5,01	117,81	117,81	0,00
481	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	23,500	14,53	341,38	341,38	0,00
482	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	18,110	1,51	27,26	27,26	0,00
483	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	021 Stavby	m2	1,100	4,57	5,03	5,03	0,00
484	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	m3	300,487	1,36	408,06	408,06	0,00
485	Voda pitná pre ostatných odberateľov	021 Stavby	m3	300,487	1,01	303,19	303,19	0,00
486	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	825,500	2,01	1 655,13	1 655,13	0,00
487	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 651,000	1,34	2 210,69	2 210,69	0,00
488	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	825,500	1,31	1 078,10	1 078,10	0,00
489	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	336,391	3,36	1 129,94	1 129,94	0,00

490	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	64,307	5,59	359,60	359,60	0,00
491	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	021 Stavby	m2	340,000	3,03	1 029,86	1 029,86	0,00
492	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 5 m čistiacimi odpadovými vodami, nádržmi, kanálami	021 Stavby	m2	108,157	1,75	189,71	189,71	0,00
493	Jednozlož. hydroizolačná hmota náter na vnútorne použitie,	021 Stavby	m2	23,941	6,87	164,57	164,57	0,00
494	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	108,157	3,05	330,31	330,31	0,00
495	Klizná fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	108,157	0,98	106,21	106,21	0,00
496	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	400,295	3,05	1 222,50	1 222,50	0,00
497	Izol. proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m čierna	021 Stavby	m2	400,295	6,15	2 460,61	2 460,61	0,00
498	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	021 Stavby	m2	61,930	3,29	203,75	203,75	0,00
499	Izol. proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m čierna	021 Stavby	m2	61,930	6,15	380,68	380,68	0,00
500	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	400,295	1,43	571,62	571,62	0,00
501	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	400,295	0,98	392,29	392,29	0,00
502	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	400,295	1,73	692,91	692,91	0,00
503	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	400,295	0,98	392,29	392,29	0,00
504	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	61,930	2,36	146,34	146,34	0,00
505	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	61,930	0,98	60,69	60,69	0,00
506	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	61,930	2,55	157,61	157,61	0,00
507	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	61,930	0,98	60,69	60,69	0,00
508	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	021 Stavby	m2	336,391	0,71	239,51	239,51	0,00
509	parozábrana	021 Stavby	m2	336,391	0,45	150,03	150,03	0,00
510	Zhotovenie povlaku, krytíny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	021 Stavby	m2	849,097	2,61	2 216,14	2 216,14	0,00
511	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	021 Stavby	m2	849,097	1,36	1 154,77	1 154,77	0,00
512	Montáž stien z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukciou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt s tepelnou izoláciou hr. 120 mm	021 Stavby	m2	157,690	68,86	10 858,69	10 858,69	0,00
513	tepel izol hrúbky 120 mm	021 Stavby	m2	165,575	6,18	1 022,59	1 022,59	0,00
514	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	021 Stavby	m2	672,782	3,10	2 085,62	2 085,62	0,00
515	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 mm	021 Stavby	m2	25,000	12,54	313,60	313,60	0,00
516	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000 mm	021 Stavby	m2	647,782	14,11	9 141,50	9 141,50	0,00
517	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 220x600x1000 mm	021 Stavby	m2	647,782	31,14	20 171,28	20 171,28	0,00
518	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 240x600x1000 mm	021 Stavby	m2	25,000	33,14	828,48	828,48	0,00
519	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	317,920	0,71	225,09	225,09	0,00
520	tepel izol hrúbky 40 mm	021 Stavby	m2	317,920	9,79	3 110,85	3 110,85	0,00
521	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	232,969	4,87	1 135,26	1 135,26	0,00
522	tep izol extrud 50 mm	021 Stavby	m2	203,400	14,39	2 926,93	2 926,93	0,00
523	tep izol extrud 120 mm	021 Stavby	m2	29,554	25,13	742,63	742,63	0,00
524	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	021 Stavby	m2	317,920	2,88	915,29	915,29	0,00
525	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	129,950	8,12	1 055,71	1 055,71	0,00
526	Hranol -pomúrnica	021 Stavby	m3	4,289	239,96	1 029,18	1 029,18	0,00
527	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	021 Stavby	m2	512,706	3,40	1 745,25	1 745,25	0,00
528	Dosky a fošne-debnie	021 Stavby	m3	12,151	166,24	2 019,93	2 019,93	0,00
529	Montáž pomocných látok z fošni, šířky nad 0,5 do 0,8 m	021 Stavby	m	62,800	9,91	522,98	522,98	0,00
530	Dosky a fošne -kontr. látky	021 Stavby	m3	0,007	200,24	1,40	1,40	0,00
531	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	17,531	27,25	477,74	477,74	0,00
532	SDK podhlad KNAUF D111 drevená spodná kca s priamym uchytením dosky GKFI hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	18,066	17,56	317,22	317,22	0,00
533	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	021 Stavby	m	395,189	8,02	3 169,42	3 169,42	0,00
534	Dodávka drevených väzníkov	021 Stavby	m	395,189	42,30	16 714,52	16 714,52	0,00
535	hladká krytina -kútová lišta rš 250 mm-k/6	021 Stavby	m	12,600	10,45	131,67	131,67	0,00
536	hladká krytina - záveterná lišta rš 330 mm-k/5	021 Stavby	m	45,000	12,96	583,29	583,29	0,00
537	hladká krytina -kútová lišta rš 500 mm-k/10,k/11	021 Stavby	m	36,000	18,27	657,72	657,72	0,00
538	hladká krytina -kútová lišta rš 660 mm-k/9	021 Stavby	m	15,500	22,67	351,31	351,31	0,00
539	hladká krytina - hrebeň rš 330 mm-k/11	021 Stavby	m	12,000	12,54	150,42	150,42	0,00
540	hladká krytina - hrebeň rš 500 mm-k/12	021 Stavby	m	31,800	17,20	546,90	546,90	0,00
541	trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,55 mm do 45°	021 Stavby	m2	672,782	5,80	3 902,14	3 902,14	0,00
542	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, jednoradové-k/8	021 Stavby	m	86,000	15,77	1 355,79	1 355,79	0,00
543	Strešný poklop z pozinkovaného PZ plechu výplň polykarb., v krytine 600 x 600 mm-k/7 atyp	021 Stavby	ks	3,000	37,50	112,50	112,50	0,00
544	Oplechovanie parapetov rš 330 mm	021 Stavby	m	23,500	13,49	317,02	317,02	0,00
545	Oplechovanie múrov rš 300 mm-k/4	021 Stavby	m	74,300	14,15	1 051,57	1 051,57	0,00
546	Odpadné rúry kruhové rovne D 100 mm-k/1	021 Stavby	m	33,500	26,46	886,51	886,51	0,00
547	Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny-k/2	021 Stavby	ks	9,000	11,06	99,53	99,53	0,00
548	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm	021 Stavby	m	74,300	26,06	1 935,89	1 935,89	0,00
549	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 800 mm x v. 1300 mm	021 Stavby	ks	5,000	42,10	210,50	210,50	0,00
550	Plastové okno H/B 1250/ 750 mm jednokrídlové otváracosklopné-4+(mreža a sieťka)	021 Stavby	ks	5,000	311,86	1 559,31	1 559,31	0,00
551	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1000 mm x v. 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	36,10	36,10	36,10	0,00
552	Plastové okno H/B 750/1000 mm jednokrídlové otváracosklopné-5(mreža a sieťka)	021 Stavby	ks	1,000	294,37	294,37	294,37	0,00

553	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1300 mm x v. 1400 mm	021 Stavby	ks	3,000	54,20	162,60	162,60	0,00
554	Plastové okno H/B 1500/1250 mm pevné-6(mreža a sieťka)	021 Stavby	ks	3,000	386,82	1 160,46	1 160,46	0,00
555	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1300 mm x v. 1300 mm	021 Stavby	ks	5,000	52,20	261,00	261,00	0,00
556	Plastové okno H/B 1250/1250 mm dvojkridlové otváravé, otvaravo-sklopné-3(mreža a sieťka)	021 Stavby	ks	5,000	369,84	1 849,21	1 849,21	0,00
557	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1300 mm x v. 1750 mm	021 Stavby	ks	9,000	61,20	550,80	550,80	0,00
558	Plastové okno H/B 1250/1750 mm dvojkridlové otváravé, otvaravo-sklopné-1(mreža a sieťka)	021 Stavby	ks	9,000	419,20	3 772,84	3 772,84	0,00
559	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1250 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	55,20	55,20	55,20	0,00
560	Plastové okno H/B 1250/1500 mm dvojkridlové otváravé, otvaravo-sklopné-2(mreža a sieťka)	021 Stavby	ks	1,000	403,55	403,55	403,55	0,00
561	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	021 Stavby	ks	3,000	39,10	117,30	117,30	0,00
562	Plastové H/B 1970/ 900 mm -1/P-p,2/P-I+rám	021 Stavby	ks	3,000	191,50	574,49	574,49	0,00
563	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	15,400	6,73	103,69	103,69	0,00
564	Plastové dvere H/B 2100/1750 mm -5/L+rám	021 Stavby	ks	2,000	178,22	356,44	356,44	0,00
565	Montáž dverového krídla kompletiz otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	021 Stavby	ks	12,000	24,53	294,40	294,40	0,00
566	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm -2/P	021 Stavby	ks	1,000	105,19	105,19	105,19	0,00
567	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm -3/P-p,4/P-I	021 Stavby	ks	7,000	105,19	736,35	736,35	0,00
568	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm -4/P-p,4/P-I	021 Stavby	ks	4,000	105,19	420,77	420,77	0,00
569	Montáž dverového štítka	021 Stavby	ks	12,000	3,93	47,10	47,10	0,00
570	Štítok	021 Stavby	ks	12,000	2,89	34,69	34,69	0,00
571	Montáž prahu dverí, jednokridlových	021 Stavby	ks	12,000	6,27	75,28	75,28	0,00
572	Prah dubový L=72 B=15 cm	021 Stavby	ks	4,000	6,55	26,18	26,18	0,00
573	Prah dubový L=82 B=15 cm	021 Stavby	ks	7,000	7,10	49,68	49,68	0,00
574	Prah dubový L=92 B=15 cm	021 Stavby	ks	1,000	8,33	8,33	8,33	0,00
575	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	46,176	2,94	135,57	135,57	0,00
576	Zábradlie oceľové	021 Stavby	m	46,176	70,57	3 258,73	3 258,73	0,00
577	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľové kotvy, vrátane osadenia kotiev	021 Stavby	m	85,400	4,58	391,13	391,13	0,00
578	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - zábradlie	021 Stavby	m	85,400	102,51	8 754,35	8 754,35	0,00
579	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	021 Stavby	kg	136,200	0,83	112,64	112,64	0,00
580	Montáž kanálových krytov osadenie krytov z kompozitných materiálov	021 Stavby	m2	2,250	12,50	28,13	28,13	0,00
581	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - podlahový rošt	021 Stavby	m2	2,250	114,12	256,77	256,77	0,00
582	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	021 Stavby	ks	1,000	165,77	165,77	165,77	0,00
583	Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom	021 Stavby	ks	1,000	3,19	3,19	3,19	0,00
584	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	021 Stavby	ks	1,000	22,05	22,05	22,05	0,00
585	Sekcionálne vrata s person. vstupom zateplené vrátane prísl. + pohon elektr.3500/4500 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 529,50	1 529,50	1 529,50	0,00
586	Montáž rebrikov do muriva s sodovodnou ochrannou rúrkou	021 Stavby	m	11,600	9,10	105,61	105,61	0,00
587	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - rebrik vrátane kotvenia z kompozit. materiálov	021 Stavby	m	11,600	104,45	1 211,62	1 211,62	0,00
588	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	100,000	1,29	129,30	129,30	0,00
589	Oceľové konštrukcie-drážka	021 Stavby	kg	100,000	3,10	310,00	310,00	0,00
590	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	136,200	0,91	124,49	124,49	0,00
591	Oceľové konštrukcie-Z9	021 Stavby	kg	136,200	3,10	422,22	422,22	0,00
592	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	169,611	0,90	152,65	152,65	0,00
593	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu	021 Stavby	m	32,035	2,79	89,25	89,25	0,00
594	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	1,634	11,96	19,55	19,55	0,00
595	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	021 Stavby	m2	264,340	13,26	3 505,15	3 505,15	0,00
596	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	264,340	13,77	3 639,43	3 639,43	0,00
597	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných	021 Stavby	m2	11,600	7,58	87,92	87,92	0,00
598	Dielektrický koberec	021 Stavby	m2	11,600	12,73	147,63	147,63	0,00
599	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu	021 Stavby	m2	255,040	18,53	4 725,38	4 725,38	0,00
600	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	255,040	13,31	3 395,60	3 395,60	0,00
601	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických	021 Stavby	m	9,000	4,55	40,91	40,91	0,00
602	Obkladačky	021 Stavby	m2	1,836	9,95	18,27	18,27	0,00
603	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek kladených do malty	021 Stavby	m2	53,482	21,43	1 146,23	1 146,23	0,00
604	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	53,482	12,94	692,16	692,16	0,00
605	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	17,345	4,27	74,12	74,12	0,00
606	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	31,975	2,26	72,17	72,17	0,00
607	Nátery vodoodolné	021 Stavby	m2	259,238	13,61	3 527,97	3 527,97	0,00
608	Maľby z maliarskych zmesí jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	751,684	0,53	396,14	396,14	0,00
609	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	751,684	1,01	755,44	755,44	0,00
610	Metallizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.II.spotreba kovu 1.56 kg/m2, vrška do 1,9 m	021 Stavby	m2	2,787	26,31	73,32	73,32	0,00
611	Farba - zinok	021 Stavby	ks	4,348	12,51	54,39	54,39	0,00
612	Kladkostroj ručný retazový vrátane mačky na zavesenie kladkostroja nosnosť do 0,5 t	021 Stavby	ks	1,000	82,16	82,16	82,16	0,00
613	Kladkostroj typ Z 220-A/0.5t	021 Stavby	ks	1,000	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00
614	Oplechovanie stien skrutkované vo výške do 15 m, rozm. 1000x300x0,8 mm, hmot. 9,19 kg/m	021 Stavby	m2	192,197	25,54	4 909,10	4 909,10	0,00
615	trapezový plech poplastovaný	021 Stavby	m2	196,041	10,20	1 999,62	1 999,62	0,00
616	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	10 903,331	1,00	10 903,33	10 903,33	0,00
SO 20.02.2 Elektroinštalácia				súbor	1,000	28 366,18	28 366,18	0,00
617	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	20,000	2,01	40,12	40,12	0,00
618	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	2,000	6,45	12,90	12,90	0,00
619	Sádra sivá 30kg	021 Stavby	ks	8,000	7,81	62,48	62,48	0,00

620	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepalých tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm, -0,0045 t	021 Stavby	m	180,000	0,42	75,60	75,60	0,00
621	Výrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm - 0,00220t	021 Stavby	m	110,000	6,58	723,69	723,69	0,00
622	Rúrka tuhá elektroinšalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	021 Stavby	m	180,000	0,95	171,36	171,36	0,00
623	Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°Caz60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)	021 Stavby	m	180,000	0,56	101,52	101,52	0,00
624	Príchytká pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohýbnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)	021 Stavby	ks	180,000	0,09	15,30	15,30	0,00
625	Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)	021 Stavby	ks	63,000	0,20	12,66	12,66	0,00
626	Koleno pre rúrku D20, Univerzálna pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US20)	021 Stavby	ks	18,000	0,82	14,78	14,78	0,00
627	Rúrka tuhá elektroinšalačná z PVC typ 1532, uložená pevne	021 Stavby	m	120,000	1,12	134,64	134,64	0,00
628	Tuhá rúra plastová D32, 750N/5cm, -25°Caz60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 32)	021 Stavby	m	120,000	1,06	127,56	127,56	0,00
629	Príchytká plastová pre rúrku D32, Samozhášavá, Univerzálna pre ohýbnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK32)	021 Stavby	ks	120,000	0,18	21,72	21,72	0,00
630	Spojka plastová pre rúrku D32, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM32)	021 Stavby	ks	42,000	0,39	16,25	16,25	0,00
631	Koleno pre plastovú rúrku D32, niverzálna, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US32)	021 Stavby	ks	12,000	1,30	15,54	15,54	0,00
632	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	18,000	1,05	18,90	18,90	0,00
633	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	18,000	0,15	2,70	2,70	0,00
634	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	16,000	4,48	71,68	71,68	0,00
635	Krabica KU 68-1903	021 Stavby	ks	16,000	1,16	18,54	18,54	0,00
636	Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	15,000	2,90	43,44	43,44	0,00
637	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	450,000	0,97	435,15	435,15	0,00
638	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880	021 Stavby	ks	450,000	0,20	90,00	90,00	0,00
639	Skrutky do plechu 6,3x38 mm	021 Stavby	tk	450,000	30,01	13 504,95	13 504,95	0,00
640	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	44,000	0,66	29,13	29,13	0,00
641	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	021 Stavby	ks	35,000	0,66	23,00	23,00	0,00
642	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	3,51	14,06	14,06	0,00
643	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice	021 Stavby	ks	4,000	2,90	11,60	11,60	0,00
644	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	3,76	22,57	22,57	0,00
645	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice	021 Stavby	ks	6,000	3,80	22,80	22,80	0,00
646	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	7,000	1,70	11,89	11,89	0,00
647	Spínač nástenný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž	021 Stavby	ks	7,000	3,25	22,75	22,75	0,00
648	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	8,000	1,94	15,53	15,53	0,00
649	Prepínač nástenný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž	021 Stavby	ks	8,000	4,20	33,60	33,60	0,00
650	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlajivkou - radenie 1 S	021 Stavby	ks	1,000	1,94	1,94	1,94	0,00
651	Spínač polozápuštný jednopólový so signalizačnou teľejivkou, rad. 1S, AC250V, 10A, □ IP55, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž	021 Stavby	ks	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
652	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	021 Stavby	ks	12,000	3,76	45,14	45,14	0,00
653	Zásuvka polozápuštná dvojnásobná AC230V, 16A, 2x(2P+PE), IP20, inštalácia do prístroj. krabice	021 Stavby	ks	12,000	5,56	66,72	66,72	0,00
654	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	2,000	4,90	9,79	9,79	0,00
655	Zásuvka nástenná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj. krabice	021 Stavby	ks	2,000	3,02	6,04	6,04	0,00
656	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
657	Zásuvka nástenná jednoduchá s krytom, AC230V, 16A, 2P+PE, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž	021 Stavby	ks	1,000	11,35	11,35	11,35	0,00
658	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	20,76	20,76	20,76	0,00
659	RS - Rozvádzač stavebnej elektroinštalácie, oceľovoplechový, zápuštný, rozmery cca 550x750x140mm, IP30, vyrobený v zmysle dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00
660	Montáž zásuvkovej skrine	021 Stavby	ks	6,000	20,99	125,95	125,95	0,00
661	Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, IP66, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A, (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3	021 Stavby	ks	6,000	135,00	810,00	810,00	0,00
662	Zapojenie svietidla IP65, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	021 Stavby	ks	8,000	4,64	37,11	37,11	0,00
663	Svietidlo C - interiérové, prísadené, polykarbonátové teleso, opáľový kryt, magnetický predradník, AC 230V/50Hz, IP65, kompaktná žiarivka FSD 2x18W, páčica 2G11, vrát. zdroja	021 Stavby	ks	8,000	48,00	384,00	384,00	0,00
664	Zapojenie svietidla IP65, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	28,000	4,82	134,99	134,99	0,00
665	Svietidlo A - priemyselné, žiarivkové, prísadené, symetrické, polykarbonátový kryt,elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP65, lineárna žiarivka 2x54W (T5)	021 Stavby	ks	28,000	48,00	1 344,00	1 344,00	0,00
666	Svetelné zdroje lineárna žiarivka TL5 HO 54W/840	021 Stavby	ks	56,000	10,18	569,86	569,86	0,00
667	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	021 Stavby	ks	10,000	3,79	37,87	37,87	0,00
668	Svietidlo N - pre netváľé núdzové osvetlenie (NM), prísadené, žiarivka 11W, autonómnosť 1h, autotest, 230V/50Hz, IP66, vrát. zdroja	021 Stavby	ks	10,000	65,00	650,00	650,00	0,00
669	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, svetlomet, LED	021 Stavby	ks	3,000	8,55	25,64	25,64	0,00

670	Svietidlo B - reflektorové pre vonkajšie použitie s pohybovým senzorom, LED 30 W, 4000K, min. 2400Lx, uhol vyžarovania cca 120°, 230V/50Hz, min. IP44, dosah čidla cca 12 m, 10 - 1000 Lx	021 Stavby	ks	3,000	65,00	195,00	195,00	0,00
671	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	ks	150,000	1,05	157,95	157,95	0,00
672	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	141,300	1,15	162,21	162,21	0,00
673	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	ks	32,000	0,92	29,34	29,34	0,00
674	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	32,000	1,15	36,74	36,74	0,00
675	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	2,000	18,34	36,68	36,68	0,00
676	Krabica odbočná krabica + veko šedá nástenná cca 200x300x125	021 Stavby	ks	2,000	11,54	23,08	23,08	0,00
677	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	021 Stavby	ks	2,000	13,82	27,65	27,65	0,00
678	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	24,000	0,71	16,92	16,92	0,00
679	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	021 Stavby	ks	24,000	2,47	59,30	59,30	0,00
680	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	24,000	1,17	27,96	27,96	0,00
681	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	54,000	1,41	76,03	76,03	0,00
682	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	021 Stavby	ks	54,000	1,37	73,71	73,71	0,00
683	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	48,000	1,41	67,58	67,58	0,00
684	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	021 Stavby	ks	48,000	0,46	22,03	22,03	0,00
685	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	021 Stavby	ks	20,000	1,41	28,16	28,16	0,00
686	Podpera vedenia do drevených konštrukcií ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17	021 Stavby	ks	20,000	0,62	12,30	12,30	0,00
687	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	4,000	5,88	23,53	23,53	0,00
688	Zachytávacia tyč k oceľovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15 a	021 Stavby	ks	4,000	7,54	30,15	30,15	0,00
689	Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	021 Stavby	ks	4,000	41,70	166,79	166,79	0,00
690	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	35,000	1,65	57,65	57,65	0,00
691	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	021 Stavby	ks	35,000	0,41	14,28	14,28	0,00
692	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	12,000	1,41	16,90	16,90	0,00
693	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	12,000	0,56	6,68	6,68	0,00
694	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	6,000	2,35	14,11	14,11	0,00
695	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	6,000	0,95	5,72	5,72	0,00
696	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,35	18,82	18,82	0,00
697	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,19	9,50	9,50	0,00
698	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	021 Stavby	ks	4,000	3,54	14,14	14,14	0,00
699	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	021 Stavby	ks	4,000	1,99	7,96	7,96	0,00
700	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	28,000	2,35	65,86	65,86	0,00
701	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	28,000	0,70	19,63	19,63	0,00
702	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	26,000	2,35	61,15	61,15	0,00
703	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	26,000	0,86	22,36	22,36	0,00
704	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	8,000	9,99	79,95	79,95	0,00
705	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	8,000	4,37	34,96	34,96	0,00
706	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	16,000	4,52	72,34	72,34	0,00
707	Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	021 Stavby	ks	16,000	0,77	12,34	12,34	0,00
708	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	021 Stavby	m	115,000	1,69	194,12	194,12	0,00
709	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	65,000	0,56	36,66	36,66	0,00
710	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	50,000	0,94	46,75	46,75	0,00
711	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	8,000	2,11	16,89	16,89	0,00
712	Štítk smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,90	31,23	31,23	0,00
713	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstražná - krokové napätie	021 Stavby	ks	8,000	2,11	16,89	16,89	0,00
714	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	021 Stavby	ks	8,000	5,46	43,68	43,68	0,00
715	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	021 Stavby	m	30,000	1,49	44,70	44,70	0,00
716	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný zelenožltý	021 Stavby	m	30,000	0,58	17,25	17,25	0,00
717	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat	021 Stavby	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
718	Termostat vonkajší, 230V/50Hz, 16A, IP 54 (napr. Eberle AZT-I 524 410)	021 Stavby	ks	1,000	63,70	63,70	63,70	0,00
719	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	160,000	1,03	164,32	164,32	0,00
720	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 10 Al	021 Stavby	kg	21,600	6,89	148,78	148,78	0,00
721	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	4,000	2,53	10,12	10,12	0,00
722	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	665,000	0,59	389,69	389,69	0,00
723	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	480,000	0,44	208,80	208,80	0,00
724	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	185,000	0,44	80,48	80,48	0,00
725	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	260,000	0,66	170,82	170,82	0,00
726	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	260,000	0,69	180,18	180,18	0,00
727	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	021 Stavby	m	60,000	0,61	36,78	36,78	0,00
728	CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	60,000	0,62	36,90	36,90	0,00
729	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	210,000	0,73	153,51	153,51	0,00
730	CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	210,000	1,91	401,73	401,73	0,00
731	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	55,000	0,76	41,58	41,58	0,00
732	CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	55,000	2,77	152,19	152,19	0,00
733	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
734	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	ks	1,000	826,20	826,20	826,20	0,00
SO 20.02.3	Zdravotechnika		súbor	1,000	13 502,57	13 502,57	13 502,57	0,00
735	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	82,200	50,59	4 158,74	4 158,74	0,00
736	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	28,770	10,11	290,98	290,98	0,00
737	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	19,128	1,51	28,86	28,86	0,00

738	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,219	0,75	6,16	6,16	0,00	
739	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	49,320	3,09	152,60	152,60	0,00	
740	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 z	021 Stavby	t	54,252	6,39	346,83	346,83	0,00	
741	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	24,660	20,95	516,55	516,55	0,00	
742	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	8,220	26,45	217,38	217,38	0,00	
743	Revízná plastová sachtla PP DN 400/150 (dno, hladké predĺženie, plast.poklop A 15)	021 Stavby	ks	2,000	148,00	296,00	296,00	0,00	
744	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	80,800	2,09	168,47	168,47	0,00	
745	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	21,216	0,72	15,34	15,34	0,00	
746	Tubolit DG 48 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	60,000	1,30	77,70	77,70	0,00	
747	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,615	1,30	3,40	3,40	0,00	
748	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	20,500	13,71	280,97	280,97	0,00	
749	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	8,000	19,71	157,64	157,64	0,00	
750	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	021 Stavby	m	40,000	21,11	844,56	844,56	0,00	
751	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	021 Stavby	m	2,800	11,13	31,17	31,17	0,00	
752	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	021 Stavby	m	2,600	16,47	42,83	42,83	0,00	
753	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	021 Stavby	m	3,000	21,71	65,13	65,13	0,00	
754	Prívzdušňovací ventil HL 900 DN 100	021 Stavby	ks	1,000	51,57	51,57	51,57	0,00	
755	PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	7,87	7,87	7,87	0,00	
756	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100	021 Stavby	ks	1,000	51,94	51,94	51,94	0,00	
757	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	ks	18,000	21,86	393,48	393,48	0,00	
758	BGU Univerzálny žlab NW 100, č. 5-0, bez spádu	021 Stavby	ks	18,000	13,10	235,85	235,85	0,00	
759	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	34,200	0,65	22,23	22,23	0,00	
760	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	48,000	0,86	41,18	41,18	0,00	
761	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,264	1,00	22,26	22,26	0,00	
762	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	2,800	10,88	30,46	30,46	0,00	
763	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	18,000	11,10	199,85	199,85	0,00	
764	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	47,000	14,39	676,52	676,52	0,00	
765	Potrubie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	13,000	15,97	207,61	207,61	0,00	
766	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	5,45	10,89	10,89	0,00	
767	Výtokový ventil	021 Stavby	ks	2,000	10,06	20,12	20,12	0,00	
768	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	67,800	1,31	88,75	88,75	0,00	
769	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	13,000	2,70	35,15	35,15	0,00	
770	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	80,800	0,86	69,16	69,16	0,00	
771	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,385	0,70	9,37	9,37	0,00	
772	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	2,000	27,59	55,18	55,18	0,00	
773	Misa kombinovaná stojacia ZETA biela	021 Stavby	ks	2,000	58,70	117,39	117,39	0,00	
774	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	24,69	123,46	123,46	0,00	
775	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	021 Stavby	ks	5,000	29,39	146,93	146,93	0,00	
776	Montáž stĺpa umývadla	021 Stavby	súb.	5,000	3,17	15,86	15,86	0,00	
777	Stĺp biely k umývadlu 1937 V	021 Stavby	ks	5,000	26,84	134,21	134,21	0,00	
778	Montáž výleky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	15,97	15,97	15,97	0,00	
779	Výlečka smaltovaná	021 Stavby	ks	1,000	62,71	62,71	62,71	0,00	
780	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepadového do 10 L	021 Stavby	súb.	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00	
781	Malolitrážny elektrický prepadový ohrievač nad umývadlo EO 944 P s batériou, objem 10 l, Tatramat	021 Stavby	ks	1,000	129,45	129,45	129,45	0,00	
782	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	5,000	6,77	33,85	33,85	0,00	
783	MIX NEW Umývadlová batéria DN 15 chróm 332200575	021 Stavby	ks	5,000	123,11	615,56	615,56	0,00	
784	Ventil 25 PPR guľový priamy s pákou	021 Stavby	ks	1,000	5,61	5,61	5,61	0,00	
785	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	1,000	8,83	8,83	8,83	0,00	
786	Drezová nástenná batéria	021 Stavby	ks	1,000	77,88	77,88	77,88	0,00	
787	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	021 Stavby	ks	1,000	11,01	11,01	11,01	0,00	
788	Sprchová termostatická jednopáková batéria	021 Stavby	ks	1,000	263,73	263,73	263,73	0,00	
789	Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 03, Zmiešavacia batéria, 24V DC, obj.č. 03030 SANELA	021 Stavby	ks	5,000	271,78	1 358,90	1 358,90	0,00	
790	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	1,000	2,33	2,33	2,33	0,00	
791	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40	021 Stavby	ks	1,000	24,98	24,98	24,98	0,00	
792	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	32,123	0,30	9,64	9,64	0,00	
793	Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	11,72	11,72	11,72	0,00	
794	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,117	0,25	0,03	0,03	0,00	
795	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	393,278	1,00	393,28	393,28	0,00	
SO 20.02.4 Ústredné vykurovanie				súbor	1,000	32 471,70	32 471,70	32 471,70	0,00
796	Tepelné čerpadlo voda/voda, tepelný výkon 16,2 kW, el. príkon 4,9 kW so zabudovaným elektrokotlom 9,0 kW, vhodné pre inštaláciu s vykurovacími telesami, primár - studená voda 6/10 st.C-dodávka	021 Stavby	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	
797	Tepelné čerpadlo voda/voda, tepelný výkon 16,2 kW, el. príkon 4,9 kW so zabudovaným elektrokotlom 9,0 kW, vhodné pre inštaláciu s vykurovacími telesami, primár - studená voda 6/10 st.C-montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	
798	-predradený doskový výmenník, montážny materiál, elektroinštalácia, príslušenstvo ...	021 Stavby	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
799	-tlaková skúška, doprava, revízia ...	021 Stavby	kpl	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00	
800	Akumulačná nádrž o objeme 500 litrov s tepelnou izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	
801	Membránová expanzná nádob 50 litrová, PN6 s GKv 3/4"	021 Stavby	kpl	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	

802	Membránová expanzná nádobá 12 litrová, PN10 s GKv 3/4"	021 Stavby	kpl	1,000	177,00	177,00	177,00	0,00
803	Závesný elektrický bojler pre ohrev TUV 150 litrový-dodávka	021 Stavby	ks	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
804	Závesný elektrický bojler pre ohrev TUV 150 litrový-montáž	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
805	Potrubié z uhlíkovej ocele, spájanej lisovaním: DN40 (42x1,5 mm)	021 Stavby	m	18,000	11,40	205,20	205,20	0,00
806	fitingy	021 Stavby	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
807	Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a):16x2,2 mm	021 Stavby	m	125,000	2,75	343,75	343,75	0,00
808	Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a): 20x2,8 mm	021 Stavby	m	20,000	3,47	69,47	69,47	0,00
809	Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a): 25x3,5 mm	021 Stavby	m	70,000	6,42	449,40	449,40	0,00
810	Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a): 32x4,4 mm	021 Stavby	m	55,000	8,12	446,60	446,60	0,00
811	Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a): 40x5,5 mm	021 Stavby	m	55,000	16,55	910,36	910,36	0,00
812	Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a): 50x6,9 mm	021 Stavby	m	22,000	20,55	452,17	452,17	0,00
813	fitingy (T-kusy, kolienka, násuvné objímky ...)	021 Stavby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
814	Rozvod z medených rúr: DN40 (42x1,5 mm)	021 Stavby	m	8,000	52,00	416,00	416,00	0,00
815	fitingy	021 Stavby	kpl	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
816	Priame pripojovacie skutkovanie na telesá Ventil-Kompakt s prechodom na 16x2,2 mm	021 Stavby	ks	24,000	24,43	586,34	586,34	0,00
817	Termostatická hlavica na teleso Ventil-Kompakt, so závitom M30x1,5	021 Stavby	ks	19,000	31,87	605,61	605,61	0,00
818	Ručné koliesko (na vykurovacie telesá v M.14)	021 Stavby	ks	5,000	3,74	18,71	18,71	0,00
819	Automatický odvodušňovací ventil	021 Stavby	ks	2,000	5,54	11,07	11,07	0,00
820	Vypúšťací kohút DN15	021 Stavby	ks	5,000	4,43	22,14	22,14	0,00
821	Poistný ventil DN20, otv. pretlak 0,2 MPa	021 Stavby	ks	1,000	31,30	31,30	31,30	0,00
822	Poistný ventil DN20, otv. pretlak 0,25 MPa	021 Stavby	ks	1,000	31,30	31,30	31,30	0,00
823	Filter závitový síťový DN40	021 Stavby	ks	1,000	36,84	36,84	36,84	0,00
824	Guľový kohút závitový s pákovým ovládačom: DN40	021 Stavby	ks	8,000	15,35	122,77	122,77	0,00
825	Tlakomer kruhový s 3-cestným kohútom 0-0,6 MPa	021 Stavby	ks	2,000	73,29	146,58	146,58	0,00
826	Teplomer kruhový, príložný 0-120 st.C	021 Stavby	ks	4,000	16,03	64,13	64,13	0,00
827	Montáž armatúr závitových	021 Stavby	kpl	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
828	Nastavenie prednastavenia termostatických ventilov	021 Stavby	kpl	19,000	1,60	30,46	30,46	0,00
829	Oceľové doskové vykurovacie telesá: 114K606	021 Stavby	ks	1,000	75,58	75,58	75,58	0,00
830	Oceľové doskové vykurovacie telesá: 21VK608	021 Stavby	ks	1,000	101,16	101,16	101,16	0,00
831	Oceľové doskové vykurovacie telesá: 22VK612	021 Stavby	ks	20,000	154,10	3 082,09	3 082,09	0,00
832	Oceľové doskové vykurovacie telesá: 22VK906	021 Stavby	ks	1,000	130,93	130,93	130,93	0,00
833	Oceľové doskové vykurovacie telesá: 22VK908	021 Stavby	ks	1,000	158,34	158,34	158,34	0,00
834	Odvzdušňovacie zátky	021 Stavby	ks	24,000	1,22	29,32	29,32	0,00
835	Záslepky pre telesá	021 Stavby	ks	24,000	0,69	16,49	16,49	0,00
836	Uchytenie vykurovacích telies, sada	021 Stavby	ks	24,000	3,44	82,45	82,45	0,00
837	Montáž	021 Stavby	ks	1,000	234,65	234,65	234,65	0,00
838	Tlakové skúšky telies	021 Stavby	ks	24,000	5,54	132,84	132,84	0,00
839	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku: 18/13	021 Stavby	m	125,000	0,72	90,00	90,00	0,00
840	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku: 20/13	021 Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
841	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku: 28/13	021 Stavby	m	70,000	0,74	52,08	52,08	0,00
842	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku: 32/20	021 Stavby	m	55,000	0,92	50,71	50,71	0,00
843	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku: 42/20	021 Stavby	m	81,000	1,92	155,52	155,52	0,00
844	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku: 54/20	021 Stavby	m	22,000	2,84	62,55	62,55	0,00
845	Izolačná páska PVC, 25 m	021 Stavby	ks	3,000	6,05	18,15	18,15	0,00
846	Montáž	021 Stavby	ks	1,000	767,64	767,64	767,64	0,00
847	Uvedenie tepelne čerpadla do prevádzky	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
848	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	10,00	240,00	240,00	0,00
SO 20.02.5 VZT			súbor	1,000	1 794,90	1 794,90	1 794,90	0,00
849	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	7,000	3,92	27,43	27,43	0,00
850	Zámočnícke konštrukcie nerezový materiál tr. 17	021 Stavby	kg	7,000	6,05	42,35	42,35	0,00
851	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,698	0,90	0,63	0,63	0,00
852	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	4,000	4,46	17,84	17,84	0,00
853	Ventilátor axiálny do vlhkého prostredia D 210	021 Stavby	ks	4,000	87,85	351,39	351,39	0,00
854	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	021 Stavby	ks	2,000	12,70	25,39	25,39	0,00
855	Ventilátor axiálny D 300	021 Stavby	ks	2,000	146,13	292,27	292,27	0,00
856	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	021 Stavby	ks	2,000	2,95	5,89	5,89	0,00
857	Krycia mriežka hranatá 450x450	021 Stavby	ks	2,000	14,52	29,04	29,04	0,00
858	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	7,000	3,69	25,82	25,82	0,00
859	Protidažďová žalúzia AL 400x200 IMOS	021 Stavby	ks	2,000	34,12	68,24	68,24	0,00
860	Protidažďová žalúzia AL 200x200 IMOS	021 Stavby	ks	5,000	28,77	143,85	143,85	0,00
861	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	3,161	1,70	5,37	5,37	0,00
862	Mriežka vetracia - pre osadenie do muriva Veľkosť : 200 x 200	021 Stavby	ks	1,000	4,74	4,74	4,74	0,00
863	Rámik do do steny200 x200	021 Stavby	ks	1,000	2,44	2,44	2,44	0,00
864	Mriežka vetracia - pre osadenie do muriva Veľkosť : 400 x 200	021 Stavby	ks	2,000	5,75	11,50	11,50	0,00
865	Vetracia mriežka 400x200	021 Stavby	ks	2,000	10,42	20,83	20,83	0,00
866	Rámik do steny 400 x200	021 Stavby	ks	2,000	3,05	6,09	6,09	0,00
867	Mriežka vetracia - pre osadenie do muriva Veľkosť : 500 x 400	021 Stavby	ks	3,000	6,94	20,82	20,82	0,00
868	Mriežka vetracia 500x400	021 Stavby	ks	3,000	13,38	40,13	40,13	0,00
869	Rámik do steny 500 x400	021 Stavby	ks	3,000	4,06	12,18	12,18	0,00
870	Protidažďová žalúzia -vyhotovenie do muriva bez pomúrového rámu. Veľkosť : 500 x 400	021 Stavby	ks	3,000	27,78	83,35	83,35	0,00
871	Žalúzia protidažďová hliníková 500x400	021 Stavby	ks	3,000	47,68	143,03	143,03	0,00
872	Montáž límiča hluku 500x400x600	021 Stavby	ks	3,000	84,30	252,89	252,89	0,00

873	Timič hluku 500x400x600	021 Stavby	ks	3,000	25,46	76,37	76,37	0,00
874	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	3,011	6,00	18,07	18,07	0,00
875	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	3,733	1,00	3,73	3,73	0,00
876	Presun dodávok	021 Stavby	%	3,011	1,00	3,01	3,01	0,00
877	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,744	1,00	6,74	6,74	0,00
878	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	53,482	1,00	53,48	53,48	0,00
SO 20.03 Lapač piesku a prítok do biologického čistenia				súbor	1,000	10 235,93	10 235,93	0,00
879	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	13,003	4,83	62,79	62,79	0,00
880	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	4,551	0,74	3,39	3,39	0,00
881	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	021 Stavby	M3	6,192	77,10	477,40	477,40	0,00
882	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	M3	6,192	6,20	38,40	38,40	0,00
883	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	M3	6,192	0,66	4,07	4,07	0,00
884	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	6,811	26,86	182,97	182,97	0,00
885	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	4,536	35,34	160,32	160,32	0,00
886	Debnenie lícnych plôch a plôch dilatčných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	021 Stavby	m2	10,400	12,26	127,54	127,54	0,00
887	Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vód z betónu prostého tr. C 25/30, hr.nad 300 mm	021 Stavby	m3	21,128	104,20	2 201,52	2 201,52	0,00
888	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	37,368	16,59	620,08	620,08	0,00
889	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	37,368	4,04	150,78	150,78	0,00
890	Kanály voľné železobetónové, so základovou doskou, debnenie, výstuž, omietka vnútorná, vnút.príerez do 600x750 mm	021 Stavby	m	8,000	102,23	817,84	817,84	0,00
891	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	7,000	19,68	137,77	137,77	0,00
892	Prefabrikát betónový-vstupná šachta 1000/500/90 s poplastovanou stúpačkou	021 Stavby	ks	7,000	49,79	348,50	348,50	0,00
893	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová výšky do 25 m	021 Stavby	t	71,464	19,28	1 377,97	1 377,97	0,00
894	Montáž zábradlia rovného z kompozitných materiálov	021 Stavby	m	21,150	21,50	454,73	454,73	0,00
895	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - zábradlie	021 Stavby	m	21,150	111,97	2 368,17	2 368,17	0,00
896	Montáž kanálových krytov osadenie krytov z kompozitných materiálov	021 Stavby	m2	2,960	12,50	37,00	37,00	0,00
897	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - podlahový rošt	021 Stavby	m2	2,960	114,12	337,80	337,80	0,00
898	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,977	0,90	28,78	28,78	0,00
899	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	298,134	1,00	298,13	298,13	0,00
SO 20.04 Aktivačné nádrže				súbor	1,000	201 675,16	201 675,16	0,00
900	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-4 s vytýčením príplatkami, odvozom uložením a poplatkom za skládku	021 Stavby	m3	855,360	8,07	6 906,18	6 906,18	0,00
901	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	021 Stavby	M3	803,315	77,10	61 935,59	61 935,59	0,00
902	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	M3	803,315	6,20	4 982,16	4 982,16	0,00
903	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	M3	803,315	0,66	528,58	528,58	0,00
904	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	52,045	3,11	161,86	161,86	0,00
905	Hutnený štrkový podsyp zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	113,202	45,24	5 121,26	5 121,26	0,00
906	Podkladný betón prostý C12/15	021 Stavby	m3	56,601	119,00	6 735,52	6 735,52	0,00
907	Dodanie a zhotovenie vrstvy z geomreže trojosej	021 Stavby	m2	377,340	6,65	2 509,31	2 509,31	0,00
908	Kompletné konštrukcie z bet. pros. tr.C 25/30 hr. nad 15 - 30 cm	021 Stavby	m3	8,488	113,81	965,98	965,98	0,00
909	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód z železobetónu tr.C 30/37, hr.nad 300 mm	021 Stavby	m3	256,860	105,63	27 132,38	27 132,38	0,00
910	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	642,150	16,59	10 655,84	10 655,84	0,00
911	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	642,150	4,04	2 591,08	2 591,08	0,00
912	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	021 Stavby	t	38,529	1 156,57	44 561,49	44 561,49	0,00
913	Zriadenie prestupov cez steny z PVC rúr DN 100	021 Stavby	m	11,000	33,29	366,19	366,19	0,00
914	Osadenie prestupov z ocef. rúr do 60 cm	021 Stavby	kus	3,000	146,06	438,18	438,18	0,00
915	Vyrovnávací betón na dne nádrže tr. C 12/15	021 Stavby	m3	8,272	115,44	954,93	954,93	0,00
916	Vyspravenie vnút. betónových alebo ŽB stien cementovou maltou obľých	021 Stavby	m2	642,150	4,03	2 587,86	2 587,86	0,00
917	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže nad 1000 m3	021 Stavby	m3	1 040,400	0,84	874,98	874,98	0,00
918	Zabetónovanie potrubia vo vynechaných otvoroch betónom VXF2-C25/30	021 Stavby	m3	0,800	530,83	424,66	424,66	0,00
919	Zhotovenie tesnenia prac. škáry ocel. plech.s nanesenou kryštál.izol. vrátane materiálu	021 Stavby	m	85,400	32,73	2 795,14	2 795,14	0,00
920	Lešenie fahké pracovné pomocné výška podlahy do 3,5 m	021 Stavby	m2	400,000	5,59	2 236,80	2 236,80	0,00
921	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	021 Stavby	m2	231,200	1,57	363,68	363,68	0,00
922	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelové kotvy, vrátane osadenia kotiev	021 Stavby	m	85,400	4,58	391,13	391,13	0,00
923	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - zábradlie	021 Stavby	m	85,400	102,51	8 754,35	8 754,35	0,00
924	Montáž kanálových krytov osadenie krytov z kompozitných materiálov	021 Stavby	m2	5,280	12,50	66,00	66,00	0,00
925	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - podlahový rošt	021 Stavby	m2	5,280	114,12	602,55	602,55	0,00
926	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	98,140	0,90	88,33	88,33	0,00
927	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	5 943,165	1,00	5 943,17	5 943,17	0,00
SO 20.05 Dosadzovacia nádrž a kalová čerpacia stanica				súbor	1,000	72 896,54	72 896,54	0,00
928	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-4 s vytýčením príplatkami, odvozom uložením a poplatkom za skládku	021 Stavby	m3	213,580	8,07	1 724,44	1 724,44	0,00
929	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu štrkodrovou s dodávkou materiálu	021 Stavby	m3	69,796	33,60	2 345,15	2 345,15	0,00
930	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	021 Stavby	m3	41,163	43,58	1 793,88	1 793,88	0,00
931	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,720	85,68	61,69	61,69	0,00
932	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	17,400	92,42	1 608,18	1 608,18	0,00
933	Dodanie a zhotovenie kĺznej vrstvy fóliou PE hr. 0,2 mm	021 Stavby	m2	89,259	1,16	103,54	103,54	0,00
934	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného V4 T50-C 30/37 - XC4, XD1, XF4, (SK) D max 16	021 Stavby	m3	129,077	137,00	17 683,55	17 683,55	0,00
935	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	200,077	16,59	3 320,08	3 320,08	0,00

936	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	200,077	4,04	807,31	807,31	0,00	
937	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	021 Stavby	t	19,189	1 156,57	22 193,42	22 193,42	0,00	
938	Stropné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného V4 T50-C 30/37 - XC4, XD1, XF4, (SK) D max 16	021 Stavby	m3	5,193	137,00	711,44	711,44	0,00	
939	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	22,205	5,49	121,93	121,93	0,00	
940	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	22,205	2,47	54,87	54,87	0,00	
941	Výstuž stropov 10425	021 Stavby	t	0,779	1 417,50	1 104,23	1 104,23	0,00	
942	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	021 Stavby	m	6,000	8,10	48,59	48,59	0,00	
943	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	1,404	12,32	17,29	17,29	0,00	
944	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	1,404	3,10	4,35	4,35	0,00	
945	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	16,580	96,99	1 608,16	1 608,16	0,00	
946	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00	
947	Vstupné oceľové dvere so zateplením 1050 x 2100 mm	021 Stavby	ks	1,000	352,56	352,56	352,56	0,00	
948	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	021 Stavby	m3	198,800	1,36	269,97	269,97	0,00	
949	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	198,800	1,01	200,59	200,59	0,00	
950	Zhotovenie tesnenia prac. škáry ocel. plech.s nanesenou kryštál.izol. vrátane materiálu	021 Stavby	m	40,118	32,73	1 313,06	1 313,06	0,00	
951	Montáž a demontáž lešenia s dopravou a príplakom	021 Stavby	m2	60,102	3,29	197,74	197,74	0,00	
952	Vyčistenie ostatných objektov	021 Stavby	m2	63,325	1,57	99,61	99,61	0,00	
953	Osadenie zábradlia	021 Stavby	m	28,588	11,29	322,67	322,67	0,00	
954	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - zábradlie	021 Stavby	m	28,588	102,51	2 930,56	2 930,56	0,00	
955	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá 1x A500H 2x NA 1x NAP	021 Stavby	m2	33,616	6,13	206,07	206,07	0,00	
956	Vodonepriepustná hmota	021 Stavby	m2	139,486	25,10	3 501,10	3 501,10	0,00	
957	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	37,072	2,55	94,53	94,53	0,00	
958	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° položením AIP na sucho	021 Stavby	m2	20,770	2,61	54,21	54,21	0,00	
959	Pás asfaltovaný	021 Stavby	m2	24,924	1,51	37,64	37,64	0,00	
960	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,918	2,35	2,16	2,16	0,00	
961	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	021 Stavby	m2	20,770	0,71	14,71	14,71	0,00	
962	Doska tepelnoizolačná hr. 5 cm	021 Stavby	m2	21,809	5,25	114,50	114,50	0,00	
963	Dodávka a polozenie parozábrany z PE folie	021 Stavby	m2	20,770	5,84	121,30	121,30	0,00	
964	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,505	1,30	3,26	3,26	0,00	
965	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	021 Stavby	m2	5,130	13,26	68,02	68,02	0,00	
966	Dlaž. keramická protišmyková	021 Stavby	m2	5,233	11,50	60,18	60,18	0,00	
967	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	1,282	3,55	4,55	4,55	0,00	
968	Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 219 x 8	021 Stavby	m	5,000	47,04	235,18	235,18	0,00	
969	Rúrka bezšvová nerez DN 200	021 Stavby	m	5,000	170,40	852,00	852,00	0,00	
970	Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 324 x 12.5	021 Stavby	m	11,000	75,91	834,98	834,98	0,00	
971	Rúrka bezšvová nerez DN 300	021 Stavby	m	11,000	294,50	3 239,51	3 239,51	0,00	
972	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN 80	021 Stavby	m	10,000	1,93	19,34	19,34	0,00	
973	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) DN 80	021 Stavby	m	10,000	6,66	66,57	66,57	0,00	
974	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	52,476	1,00	52,48	52,48	0,00	
975	Podružný materiál	021 Stavby	%	41,581	3,00	124,74	124,74	0,00	
976	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	52,476	1,00	52,48	52,48	0,00	
977	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	2 123,200	1,00	2 123,20	2 123,20	0,00	
SO 20.06 Objekt terciálneho čistenia				súbor	1,000	13 948,53	13 948,53	13 948,53	0,00
978	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min vrátane pohotovosti čerp.súpravy	021 Stavby	hod	120,000	2,83	339,60	339,60	0,00	
979	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 s prípadnými príplatkami	021 Stavby	m3	22,713	4,00	90,85	90,85	0,00	
980	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	19,566	7,66	149,88	149,88	0,00	
981	Uloženie španiny na skládku	021 Stavby	m3	19,566	0,74	14,48	14,48	0,00	
982	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	t	37,175	18,32	681,05	681,05	0,00	
983	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	3,147	3,16	9,94	9,94	0,00	
984	Hutnený štrkový podsyp zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	6,030	46,07	277,80	277,80	0,00	
985	Podkladný betón prostý C12/15	021 Stavby	m3	1,874	105,01	196,79	196,79	0,00	
986	Vrstva z geotextílie PP 500g/m2 prisýpaním	021 Stavby	m2	12,495	4,67	58,35	58,35	0,00	
987	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. bet. C30/37-XC2, XF3, XA1	021 Stavby	m3	10,661	193,44	2 062,26	2 062,26	0,00	
988	Debnenie kompl. konstr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	021 Stavby	m2	56,936	41,63	2 370,25	2 370,25	0,00	
989	Debnenie kompl. konstr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	021 Stavby	m2	56,936	7,99	454,92	454,92	0,00	
990	Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10 335	021 Stavby	t	1,599	1 700,52	2 719,13	2 719,13	0,00	
991	Vytvarovanie dna	021 Stavby	m3	0,964	315,76	304,39	304,39	0,00	
992	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže nad 1000 m3	021 Stavby	m3	11,760	0,60	7,06	7,06	0,00	
993	Zabetónovanie potrubia vo vynechaných otvoroch betónom VXF2-C25/30	021 Stavby	m3	0,800	540,57	432,46	432,46	0,00	
994	Zhotovenie tesnenia prac.škáry medzi dnom a stenou ocel.pozinkpl. s kryštál.izol	021 Stavby	m	12,660	35,00	443,10	443,10	0,00	
995	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žlabov, kanálov v. do 3,5m	021 Stavby	m2	6,426	1,19	7,65	7,65	0,00	
996	Vodonepriepustná hmota	021 Stavby	m2	27,414	26,53	727,29	727,29	0,00	
997	Montáž zábradlia rovného z kompozitných materiálov	021 Stavby	m	14,100	21,50	303,15	303,15	0,00	
998	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov zábradlie	021 Stavby	m	14,100	111,97	1 578,78	1 578,78	0,00	
999	Montáž kanálových krytov osadenie krytov z kompozitných materiálov	021 Stavby	m2	2,318	12,50	28,98	28,98	0,00	
1000	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - podlahový rošt	021 Stavby	m2	2,318	114,12	264,53	264,53	0,00	
1001	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,754	0,90	19,58	19,58	0,00	
1002	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	406,268	1,00	406,27	406,27	0,00	
SO 20.07 Vnútroareálové potrubné rozvody				súbor	1,000	187 183,81	187 183,81	187 183,81	0,00
SO 20.07 Vnútroareálové potrubné rozvody				súbor	1,000	152 610,04	152 610,04	152 610,04	0,00
1003	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	021 Stavby	hod	250,000	3,14	786,00	786,00	0,00	
1004	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 214,424	7,84	9 517,44	9 517,44	0,00	

1005	Príplatok k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	425,048	0,79	336,64	336,64	0,00
1006	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	134,936	50,59	6 826,82	6 826,82	0,00
1007	Príplatok za lepiť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	134,936	10,11	1 364,74	1 364,74	0,00
1008	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	2 776,000	5,73	15 898,15	15 898,15	0,00
1009	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	2 776,000	3,27	9 063,64	9 063,64	0,00
1010	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	203,956	3,21	653,68	653,68	0,00
1011	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	203,956	0,75	152,97	152,97	0,00
1012	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	367,121	7,50	2 753,41	2 753,41	0,00
1013	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 145,404	2,90	3 317,09	3 317,09	0,00
1014	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	90,511	21,56	1 951,33	1 951,33	0,00
1015	Štrkopiesok 0-32 z	021 Stavby	t	199,124	6,48	1 290,92	1 290,92	0,00
1016	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	10,140	25,76	261,21	261,21	0,00
1017	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	103,305	26,78	2 766,30	2 766,30	0,00
1018	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm vrátane potrebných tvaroviek podľa PD	021 Stavby	m	26,000	17,19	446,97	446,97	0,00
1019	Polypropylénové kanalizačné rúry DN 100	021 Stavby	m	26,000	8,63	224,28	224,28	0,00
1020	Montáž a dodávka kanalizačného potrubia z HDPE rúr DN 100 mm vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	158,000	30,09	4 754,85	4 754,85	0,00
1021	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm vrátane potrebných tvaroviek podľa PD	021 Stavby	m	18,000	17,88	321,88	321,88	0,00
1022	Polypropylénové kanalizačné rúry DN 150	021 Stavby	m	18,000	13,08	235,42	235,42	0,00
1023	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 200 mm vrátane potrebných tvaroviek podľa PD	021 Stavby	m	6,000	18,95	113,71	113,71	0,00
1024	Polypropylénové kanalizačné rúry DN 200	021 Stavby	m	6,000	25,37	152,21	152,21	0,00
1025	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 300 mm vrátane potrebných tvaroviek podľa PD	021 Stavby	m	181,000	20,15	3 647,15	3 647,15	0,00
1026	Polypropylénové kanalizačné rúry DN 315	021 Stavby	m	181,000	90,82	16 437,88	16 437,88	0,00
1027	Montáž vodovodného hydrantu podzemného (bez osadenia poklopov) DN 50	021 Stavby	ks	1,000	7,79	7,79	7,79	0,00
1028	Hydrant záhradný DN 50 voda	021 Stavby	ks	1,000	474,06	474,06	474,06	0,00
1029	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	021 Stavby	ks	1,000	18,97	18,97	18,97	0,00
1030	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.25 voda	021 Stavby	ks	1,000	1 341,45	1 341,45	1 341,45	0,00
1031	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	021 Stavby	m	225,000	1,26	282,38	282,38	0,00
1032	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	021 Stavby	m	6,000	1,59	9,52	9,52	0,00
1033	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	021 Stavby	m	181,000	2,00	362,00	362,00	0,00
1034	Revízná plastová šachta PP DN 1000/315 (dno, predĺženia, kónus, bet.roznášací prstenec, tesnenia vrátane dodávky a osadenie poklopu)	021 Stavby	ks	10,000	2 147,00	21 470,00	21 470,00	0,00
1035	Sachtový merný žľab DN 300	021 Stavby	ks	1,000	930,72	930,72	930,72	0,00
1036	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	281,000	1,20	337,48	337,48	0,00
1037	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	281,000	0,62	174,50	174,50	0,00
1038	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm, -0,09300t	021 Stavby	m	68,000	5,88	399,57	399,57	0,00
1039	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,324	11,33	71,66	71,66	0,00
1040	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	56,916	0,38	21,74	21,74	0,00
1041	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	417,066	25,33	10 563,86	10 563,86	0,00
1042	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 74-98 mm	021 Stavby	m	30,000	3,62	108,48	108,48	0,00
1043	Armaflex ACe 19x89 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	30,600	11,49	351,72	351,72	0,00
1044	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 99-130 mm	021 Stavby	m	36,000	3,80	136,69	136,69	0,00
1045	Armaflex ACe 19x108 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	36,720	15,88	582,93	582,93	0,00
1046	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer od 131 mm	021 Stavby	m	3,500	4,07	14,25	14,25	0,00
1047	Armaflex ACe 19x133 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	3,570	19,36	69,10	69,10	0,00
1048	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	021 Stavby	m2	14,860	6,16	91,51	91,51	0,00
1049	Plech hladký pozinkovaný hr. 0.60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,018	1 118,24	20,13	20,13	0,00
1050	Potrubie z rúr HDPE DN 50 s potrebnými tvarovkami podľa PD vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	106,000	31,95	3 386,49	3 386,49	0,00
1051	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 108 x 4.5	021 Stavby	ks	7,000	10,69	74,86	74,86	0,00
1052	Montáž a dodávka potrubia z rúr tr.17 DN 50 mm vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	30,000	63,27	1 898,13	1 898,13	0,00
1053	Montáž a dodávka potrubia z rúr tr.17 DN 80 mm vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	36,000	75,14	2 705,04	2 705,04	0,00
1054	Montáž a dodávka potrubia z rúr tr.17 DN 100 mm vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	3,500	88,36	309,26	309,26	0,00
1055	Montáž a dodávka potrubia z rúr tr.17 DN 150 mm vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	157,000	107,59	16 891,63	16 891,63	0,00
1056	Výhrevný kábel	021 Stavby	m	226,500	27,50	6 229,43	6 229,43	0,00
SO 20.07.1	Čerpacia stanica plávajúcích látok	súbor		1,000	9 071,53	9 071,53	9 071,53	0,00
1057	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	021 Stavby	hod	150,000	3,32	497,55	497,55	0,00
1058	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	55,778	36,91	2 058,60	2 058,60	0,00
1059	Príplatok k cenám za lepiť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	19,522	4,90	95,66	95,66	0,00
1060	Zhotovenie paženia stien výkopu hl. do 8 m	021 Stavby	m2	66,800	4,48	299,53	299,53	0,00
1061	Odstánenie paženia stien výkopu hl. do 8 m	021 Stavby	m2	66,800	1,54	102,87	102,87	0,00
1062	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	11,040	3,38	37,33	37,33	0,00
1063	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	11,040	0,79	8,73	8,73	0,00
1064	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	44,738	27,54	1 231,95	1 231,95	0,00
1065	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom trativodu štrkopieskom	021 Stavby	m	9,400	5,97	56,08	56,08	0,00
1066	Lepenka	021 Stavby	m2	1,880	1,82	3,41	3,41	0,00
1067	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,231	26,18	58,41	58,41	0,00

1068	Základové dosky z betónu železového V4 TO-C 16/20 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	0,981	82,06	80,50	80,50	0,00
1069	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	9,755	6,26	61,09	61,09	0,00
1070	Montáž dielca zo železobetónu, stena hm. do 2.5 t	021 Stavby	ks	1,000	31,66	31,66	31,66	0,00
1071	Prefabrikovaná ŽB skruž rovná T1 DN 1500/H = 1000 mm hr.steny 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	369,24	369,24	369,24	0,00
1072	Montáž dielca zo železobetónu, stena hm. do 4.0 t	021 Stavby	ks	1,000	61,55	61,55	61,55	0,00
1073	Prefabrikovaná ŽB skruž rovná T1 DN 1500/H = 1500 mm hr.steny 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	528,54	528,54	528,54	0,00
1074	Montáž dielca zo železobetónu, stena hm. do 6.5 t	021 Stavby	ks	1,000	61,65	61,65	61,65	0,00
1075	Prefabrikovaná ŽB nádrž T1 DN 1500/H = 2500 mm, hr.steny 120 mm hr. dna 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	875,63	875,63	875,63	0,00
1076	Montáž dielca zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	021 Stavby	ks	1,000	18,19	18,19	18,19	0,00
1077	Železobetónová zákrytová doska pre nádrž T1, DN 1500/180 mm, tr. B 125	021 Stavby	ks	1,000	427,26	427,26	427,26	0,00
1078	Doprava nádrží kamiónom	021 Stavby	ks	1,000	1 054,97	1 054,97	1 054,97	0,00
1079	Prirážka k cene nádrže za vŕtanie otvorov, tesnenia spoje skruží + vtok.odtok	021 Stavby	ks	1,000	400,85	400,85	400,85	0,00
1080	Vytvarovnnie dna konusového tvaru z prostého betónu	021 Stavby	m2	0,221	39,31	8,69	8,69	0,00
1081	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vrátane presunu hmôt	021 Stavby	ks	1,000	20,60	20,60	20,60	0,00
1082	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-80 Ms 80xdl.100cmxhr.steny 9	021 Stavby	ks	1,000	50,29	50,29	50,29	0,00
1083	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane presunu hmôt	021 Stavby	ks	2,000	21,89	43,78	43,78	0,00
1084	Poklop liatinový * 600x600, D400kN, s tesnením, uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	262,69	262,69	262,69	0,00
1085	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	264,219	1,00	264,22	264,22	0,00
SO 20.07.2	Čerpacia stanica úžitkovej vody		súbor	1,000	25 502,26	25 502,26	25 502,26	0,00
1086	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	021 Stavby	hod	150,000	3,32	497,55	497,55	0,00
1087	Výkop šachty zapožatej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	39,045	36,91	1 441,03	1 441,03	0,00
1088	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapožatých i nezapožatých v hornine 3	021 Stavby	m3	13,666	4,90	66,96	66,96	0,00
1089	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	46,760	2,90	135,37	135,37	0,00
1090	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	46,760	1,00	46,76	46,76	0,00
1091	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	8,478	3,38	28,66	28,66	0,00
1092	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,478	0,79	6,71	6,71	0,00
1093	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniny	021 Stavby	m3	30,567	27,54	841,72	841,72	0,00
1094	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom trativodu štrkopieskom	021 Stavby	m	9,400	5,97	56,08	56,08	0,00
1095	Lepenka	021 Stavby	m2	1,880	1,82	3,41	3,41	0,00
1096	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	021 Stavby	ks	77,500	4,05	313,88	313,88	0,00
1097	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	021 Stavby	ks	77,500	4,96	384,32	384,32	0,00
1098	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	021 Stavby	m2	292,236	12,81	3 744,71	3 744,71	0,00
1099	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN S235JRG1 (11.373) 3n	021 Stavby	t	7,021	569,52	3 998,59	3 998,59	0,00
1100	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	021 Stavby	m2	292,236	32,06	9 368,21	9 368,21	0,00
1101	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,231	26,18	58,41	58,41	0,00
1102	Základové dosky z betónu železového V4 TO-C 16/20 (bez výstuže)	021 Stavby	m3	0,981	82,06	80,50	80,50	0,00
1103	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	9,755	6,26	61,09	61,09	0,00
1104	Montáž dielca zo železobetónu, stena hm. do 2.5 t	021 Stavby	ks	1,000	31,66	31,66	31,66	0,00
1105	Prefabrikovaná ŽB skruž rovná T1 DN 1500/H = 1000 mm hr.steny 120 mm	021 Stavby	kus	1,000	369,24	369,24	369,24	0,00
1106	Montáž dielca zo železobetónu, stena hm. do 6.5 t	021 Stavby	ks	1,000	61,65	61,65	61,65	0,00
1107	Prefabrikovaná ŽB nádrž T1 DN 1500/H = 2500 mm, hr.steny 120 mm hr. dna 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	875,63	875,63	875,63	0,00
1108	Montáž dielca zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	021 Stavby	ks	1,000	18,19	18,19	18,19	0,00
1109	Železobetónová zákrytová doska pre nádrž T1, DN 1500/180 mm, tr. B 125	021 Stavby	ks	1,000	427,26	427,26	427,26	0,00
1110	Doprava nádrží kamiónom	021 Stavby	ks	1,000	1 054,97	1 054,97	1 054,97	0,00
1111	Prirážka k cene nádrže za vŕtanie otvorov, tesnenia spoje skruží + vtok.odtok	021 Stavby	ks	1,000	400,85	400,85	400,85	0,00
1112	Vytvarovnnie dna konusového tvaru z prostého betónu	021 Stavby	m2	0,221	39,31	8,69	8,69	0,00
1113	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, vrátane presunu hmôt	021 Stavby	ks	1,000	20,60	20,60	20,60	0,00
1114	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-80 Ms 80xdl.100cmxhr.steny 9	021 Stavby	ks	1,000	50,29	50,29	50,29	0,00
1115	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane presunu hmôt	021 Stavby	ks	2,000	21,89	43,78	43,78	0,00
1116	Poklop liatinový * 600x600, D400kN, s tesnením, uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	262,69	262,69	262,69	0,00
1117	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	742,784	1,00	742,78	742,78	0,00
SO 20.08	Odtok z ČOV a výustný objekt		súbor	1,000	33 581,46	33 581,46	33 581,46	0,00
1118	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	187,000	9,16	1 712,92	1 712,92	0,00
1119	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapožatých, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	65,450	0,93	60,61	60,61	0,00
1120	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	340,000	6,69	2 275,96	2 275,96	0,00
1121	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	340,000	3,82	1 297,44	1 297,44	0,00
1122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	50,092	3,75	187,64	187,64	0,00
1123	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	50,092	0,88	43,93	43,93	0,00
1124	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	90,166	8,77	790,40	790,40	0,00
1125	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	136,908	3,39	463,43	463,43	0,00
1126	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniny	021 Stavby	m3	36,067	25,20	908,82	908,82	0,00
1127	Štrkopiesok 0-32 z	021 Stavby	t	79,347	7,58	601,21	601,21	0,00
1128	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	14,025	31,30	438,95	438,95	0,00
1129	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 Stavby	m3	17,170	37,57	645,13	645,13	0,00
1130	Príplatok za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	021 Stavby	m2	39,050	7,30	284,91	284,91	0,00

1131	Pohádzka dna alebo svahov z hrubého drveného kameniva, z terénu, zrnitosti 63-125 mm	021 Stavby	m3	15,000	30,41	456,18	456,18	0,00
1132	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	021 Stavby	m2	8,000	33,54	268,29	268,29	0,00
1133	Výstupný objekt z prostého betónu C 16/20 na potrubí DN 200	021 Stavby	ks	1,000	882,44	882,44	882,44	0,00
1134	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 300 mm vrátane potrebných tvaroviek podľa PD	021 Stavby	m	85,000	23,55	2 001,84	2 001,84	0,00
1135	Polypropylénové kanalizačné rúry DN 315	021 Stavby	m	85,000	106,14	9 022,07	9 022,07	0,00
1136	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 300	021 Stavby	ks	1,000	28,84	28,84	28,84	0,00
1137	Klapka žabia DN 300 voda	021 Stavby	ks	1,000	733,96	733,96	733,96	0,00
1138	Revízia plastová sachtá PP DN 1000/315 (dno, predĺženia, kónus, bet.roznášací prstenec, tesnenia vrátane dodávky a osadenie liatinového poklopu)	021 Stavby	ks	5,000	1 073,50	5 367,50	5 367,50	0,00
1139	Sachtový merný žlab DN 300	021 Stavby	ks	1,000	1 087,87	1 087,87	1 087,87	0,00
1140	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	85,000	1,40	119,34	119,34	0,00
1141	Montáž a dodávka potrubia z rúr tr.17 - DN 300 vrátane tlakovej skúšky	021 Stavby	m	7,000	205,60	1 439,19	1 439,19	0,00
1142	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 750 kg vrátane	021 Stavby	kg	376,300	0,54	202,45	202,45	0,00
1143	Oceľové konštrukcie pre výstavbu skladových objektov žiarový pozink	021 Stavby	kg	376,300	3,41	1 282,05	1 282,05	0,00
1144	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	978,101	1,00	978,10	978,10	0,00
SO 20.09 Vnútroreálkové NN rozvody				súbor	1,000	12 690,00	12 690,00	0,00
1145	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	2,000	2,01	4,01	4,01	0,00
1146	Sádra sivá 30kg	021 Stavby	ks	1,000	7,81	7,81	7,81	0,00
1147	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	16,000	0,66	10,59	10,59	0,00
1148	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	16,000	0,66	10,51	10,51	0,00
1149	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	20,000	0,94	18,80	18,80	0,00
1150	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	10,000	2,18	21,84	21,84	0,00
1151	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	021 Stavby	ks	8,000	2,66	21,30	21,30	0,00
1152	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	4,000	3,87	15,49	15,49	0,00
1153	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	021 Stavby	m	12,000	0,61	7,36	7,36	0,00
1154	CYKY-O 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	12,000	0,52	6,29	6,29	0,00
1155	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	0,66	78,84	78,84	0,00
1156	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	120,000	0,69	83,16	83,16	0,00
1157	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	021 Stavby	m	12,000	0,68	8,17	8,17	0,00
1158	CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	12,000	1,20	14,35	14,35	0,00
1159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	36,000	0,76	27,22	27,22	0,00
1160	CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	36,000	2,77	99,61	99,61	0,00
1161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	12,000	0,84	10,09	10,09	0,00
1162	CYKY-J 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	12,000	4,56	54,71	54,71	0,00
1163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	021 Stavby	m	110,000	0,98	107,25	107,25	0,00
1164	CYKY-J 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	110,000	7,17	788,37	788,37	0,00
1165	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kv 4x50	021 Stavby	m	96,000	2,05	196,80	196,80	0,00
1166	1-CYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	96,000	17,83	1 711,68	1 711,68	0,00
1167	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kv 5x35	021 Stavby	m	12,000	2,05	24,60	24,60	0,00
1168	1-CYKY 5x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	12,000	16,58	199,01	199,01	0,00
1169	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AKY 0,6/1 kv 3x240+120	021 Stavby	m	80,000	3,85	307,68	307,68	0,00
1170	1-AKY 3x240+120 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	80,000	11,08	886,56	886,56	0,00
1171	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	021 Stavby	ks	1,000	27,66	27,66	27,66	0,00
1172	Asfalt izolačný v sdoch do 250kg	021 Stavby	t	0,100	986,08	98,61	98,61	0,00
1173	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 Stavby	ks	12,000	5,81	69,73	69,73	0,00
1174	Lepidlo z vodného skla	021 Stavby	kg	10,000	1,27	12,74	12,74	0,00
1175	Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35	021 Stavby	m2	1,500	2,90	4,35	4,35	0,00
1176	Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo páli, tehál alebo stred. tvrd. kam. hrúbky 45	021 Stavby	ks	1,000	35,73	35,73	35,73	0,00
1177	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo	021 Stavby	m3	0,270	135,58	36,61	36,61	0,00
1178	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlboké, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	70,000	5,03	351,82	351,82	0,00
1179	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	76,000	8,38	636,50	636,50	0,00
1180	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	146,000	1,11	161,91	161,91	0,00
1181	Drvína vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	16,000	13,42	214,66	214,66	0,00
1182	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	146,000	0,40	58,11	58,11	0,00
1183	Fólia červená v m	021 Stavby	m	146,000	0,51	74,31	74,31	0,00
1184	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlboké v zemine tr. 3	021 Stavby	m	70,000	1,94	135,80	135,80	0,00
1185	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	021 Stavby	m	76,000	3,60	273,83	273,83	0,00
1186	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	146,000	1,46	213,45	213,45	0,00
1187	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1188	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	ks	24,000	221,34	5 312,09	5 312,09	0,00
SO 20.10 Vonkajšie osvetlenie				súbor	1,000	31 719,19	31 719,19	0,00
1189	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	2,000	2,01	4,01	4,01	0,00
1190	Sádra sivá 30kg	021 Stavby	ks	1,000	7,81	7,81	7,81	0,00
1191	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm, -0,00045 t	021 Stavby	m	20,000	0,42	8,40	8,40	0,00
1192	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm - 0,00220t	021 Stavby	m	5,000	6,58	32,90	32,90	0,00
1193	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne	021 Stavby	m	50,000	0,95	47,60	47,60	0,00

1194	Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 60°C, TopSpeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)	021 Stavby	m	50,000	0,56	28,20	28,20	0,00
1195	Príchytky pre rúru D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)	021 Stavby	ks	50,000	0,09	4,25	4,25	0,00
1196	Spojka pre rúru D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)	021 Stavby	ks	17,500	0,20	3,52	3,52	0,00
1197	Koleno pre rúru D20, Univerzálna pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US20)	021 Stavby	ks	5,000	0,82	4,11	4,11	0,00
1198	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	150,000	0,97	145,05	145,05	0,00
1199	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8x80 mm typ: THC880	021 Stavby	ks	150,000	0,20	30,00	30,00	0,00
1200	Skrutki do plechu 6.3x38 mm	021 Stavby	tk	150,000	30,01	4 501,65	4 501,65	0,00
1201	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	021 Stavby	ks	1,000	4,22	4,22	4,22	0,00
1202	Sumrakový spínač s externým čidlom	021 Stavby	ks	1,000	25,01	25,01	25,01	0,00
1203	Montáž ovládacej skrine	021 Stavby	ks	35,000	20,99	734,69	734,69	0,00
1204	MSO - Ovládacia skrinka pre ovládanie okruhu osvetlenia, ovládanie pomocou spínača, 230V/50Hz, IP54, vrátane nosnej konštrukcie z nerezú pre osadenie vo výške cca 1,1m	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
1205	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	021 Stavby	ks	21,000	4,64	97,42	97,42	0,00
1206	Svetidlo A - LED pre vonkajšie osvetlenie s osadením priamo na stožiar, 230V/50Hz, zdroj LED 41W, 3300lm, CRI aspoň 70, 4000K, IP66	021 Stavby	ks	2,000	391,69	783,38	783,38	0,00
1207	Svetidlo B - LED pre vonkajšie osvetlenie s osadením priamo na stožiar, 230V/50Hz, zdroj LED 28W, 2300lm, CRI aspoň 70, 4000K, IP66	021 Stavby	ks	19,000	284,86	5 412,32	5 412,32	0,00
1208	Montáž 3m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá	021 Stavby	ks	11,000	15,87	174,58	174,58	0,00
1209	Stožiar oceľový pozinkovaný kužeľový výšky 3m nad terén (+1m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu	021 Stavby	ks	11,000	278,20	3 060,20	3 060,20	0,00
1210	Montáž 5m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá	021 Stavby	ks	10,000	20,76	207,55	207,55	0,00
1211	Stožiar oceľový pozinkovaný kužeľový výšky 5m nad terén (+1m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu	021 Stavby	ks	10,000	330,65	3 306,48	3 306,48	0,00
1212	Elektrovýstroj stožiarica pre 1 okruh	021 Stavby	ks	21,000	15,71	329,93	329,93	0,00
1213	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	021 Stavby	ks	21,000	51,79	1 087,55	1 087,55	0,00
1214	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	ks	255,000	1,05	268,52	268,52	0,00
1215	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	m	255,000	1,15	292,74	292,74	0,00
1216	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	021 Stavby	m	90,000	0,92	82,53	82,53	0,00
1217	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	021 Stavby	m	90,000	1,15	103,32	103,32	0,00
1218	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	4,000	4,04	16,16	16,16	0,00
1219	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	4,000	0,38	1,52	1,52	0,00
1220	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	021 Stavby	ks	4,000	0,47	1,88	1,88	0,00
1221	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	25,000	1,41	35,20	35,20	0,00
1222	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	25,000	0,56	13,93	13,93	0,00
1223	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	16,000	2,35	37,63	37,63	0,00
1224	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	16,000	0,70	11,22	11,22	0,00
1225	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	54,000	2,35	127,01	127,01	0,00
1226	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	54,000	0,86	46,44	46,44	0,00
1227	Montáž kamery a prislúšenstva	021 Stavby	ks	4,000	12,21	48,84	48,84	0,00
1228	Vonkajšia IP kamera s nočným prívietením vo vyhrievanom kryte, rozlíšenie cca 2048 (H) x 1536 (V), 3-MPix, napájanie PoE alebo prostredníctvom adaptéra, krytie IP66, v prípade potreby ohrev krytu	021 Stavby	ks	4,000	337,50	1 350,00	1 350,00	0,00
1229	Montáž záznamového zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1230	Záznamové zariadenie pre IP kamery osadené v racku, vrátane dátového prepínača, vstavaný disk HDD 2TB, pre min. 4 kamery 3MPix, záznam s detekciou pohybu, diaľkový prenos cez internet, prístup cez prehliadač, GSM modem pre prístup na internet	021 Stavby	ks	1,000	758,00	758,00	758,00	0,00
1231	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	110,000	0,59	64,46	64,46	0,00
1232	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	110,000	0,44	47,85	47,85	0,00
1233	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	200,000	0,66	131,40	131,40	0,00
1234	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	155,000	0,69	107,42	107,42	0,00
1235	CYKY-O 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	45,000	0,69	31,19	31,19	0,00
1236	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	021 Stavby	m	380,000	0,71	268,28	268,28	0,00
1237	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	380,000	1,75	663,10	663,10	0,00
1238	Montáž - Vodič signálny uložený pevne JYFY 2x1	021 Stavby	m	48,000	0,50	24,05	24,05	0,00
1239	Signálny kábel JEFY-O 2x1	021 Stavby	m	48,000	0,98	46,99	46,99	0,00
1240	Ukončenie dátového kábla konektorom a zapojenie na patch panel	021 Stavby	ks	8,000	3,03	24,20	24,20	0,00
1241	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	021 Stavby	m	160,000	0,74	119,04	119,04	0,00
1242	Káble na prenos dát FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, vonkajší	021 Stavby	m	160,000	0,69	110,40	110,40	0,00
1243	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovany dĺžky 6-8 m, v rovine, záryp a zhutnenie, zemina tr.4	021 Stavby	ks	21,000	39,58	831,24	831,24	0,00
1244	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	5,600	11,41	63,88	63,88	0,00
1245	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	55,000	4,97	273,57	273,57	0,00
1246	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	210,000	8,38	1 758,75	1 758,75	0,00
1247	Zriadenie, rekonšt. kábloveho lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	265,000	1,10	291,77	291,77	0,00
1248	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	22,000	34,88	767,45	767,45	0,00
1249	Rozvinutie a uloženie vystražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	265,000	0,39	103,62	103,62	0,00
1250	Fólia červená v m	021 Stavby	m	265,000	0,51	134,89	134,89	0,00

1251	Ručný zásep nezap. káblovej rhyh bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokoj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	55,000	1,92	105,71	105,71	0,00	
1252	Ručný zásep nezap. káblovej rhyh bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokoj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	210,000	3,60	756,63	756,63	0,00	
1253	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	265,000	1,45	383,72	383,72	0,00	
1254	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00	
1255	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	ks	1,000	923,86	923,86	923,86	0,00	
SO 20.11 Vnútroareálové spevnené plochy				súbor	1,000	14 169,52	14 169,52	14 169,52	0,00
1256	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	368,500	0,39	143,35	143,35	0,00	
1257	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	021 Stavby	m2	368,500	3,97	1 463,68	1 463,68	0,00	
1258	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	368,500	4,29	1 579,02	1 579,02	0,00	
1259	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	368,500	0,30	111,66	111,66	0,00	
1260	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	368,500	9,26	3 410,47	3 410,47	0,00	
1261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m2	368,500	14,66	5 401,47	5 401,47	0,00	
1262	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	61,500	8,44	519,06	519,06	0,00	
1263	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	021 Stavby	ks	62,115	6,71	416,73	416,73	0,00	
1264	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akeikofvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	369,928	1,92	711,37	711,37	0,00	
1265	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	412,704	1,00	412,70	412,70	0,00	
SO 20.12 Terénne a sadové úpravy				súbor	1,000	41 367,60	41 367,60	41 367,60	0,00
1266	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 080,000	0,94	1 013,04	1 013,04	0,00	
1267	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	4 480,000	1,49	6 688,64	6 688,64	0,00	
1268	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	3 400,000	1,40	4 743,00	4 743,00	0,00	
1269	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	441,000	0,66	290,18	290,18	0,00	
1270	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 250,000	0,28	346,25	346,25	0,00	
1271	Tráva - lipnica lúčna	021 Stavby	kg	65,817	6,24	410,63	410,63	0,00	
1272	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m2	880,000	0,49	429,44	429,44	0,00	
1273	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	1 250,000	0,21	267,50	267,50	0,00	
1274	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	332,500	0,39	129,34	129,34	0,00	
1275	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	1 250,000	0,87	1 081,25	1 081,25	0,00	
1276	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	880,000	1,44	1 266,32	1 266,32	0,00	
1277	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. nad 250 do 300 mm	021 Stavby	m2	880,000	1,86	1 639,44	1 639,44	0,00	
1278	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	021 Stavby	ks	6,000	3,10	18,57	18,57	0,00	
1279	Breza - Betula nana, krik, zemný bal, d 30 - 40 cm	021 Stavby	ks	6,000	6,12	36,69	36,69	0,00	
1280	Terénne schodiskové konštrukcie z palisád a dlažby	021 Stavby	m2	10,000	222,60	2 226,00	2 226,00	0,00	
1281	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	021 Stavby	m2	332,500	5,83	1 939,81	1 939,81	0,00	
1282	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	280,500	14,05	3 941,87	3 941,87	0,00	
1283	Dlažba 8 cm, svetlosivá (20/20, 40/20, 40/40, 60/20)	021 Stavby	m2	283,305	25,77	7 300,49	7 300,49	0,00	
1284	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	425,000	4,77	2 026,83	2 026,83	0,00	
1285	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, červený	021 Stavby	ks	429,250	2,76	1 186,45	1 186,45	0,00	
1286	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	11,300	4,11	46,45	46,45	0,00	
1287	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	021 Stavby	ks	37,968	3,25	123,21	123,21	0,00	
1288	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akeikofvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	338,865	6,50	2 200,93	2 200,93	0,00	
1289	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelové kotvy, vrátane osadenia kotiev	021 Stavby	m	7,500	4,58	34,35	34,35	0,00	
1290	Zámočnicke konštrukcie z kompozitných materiálov - zábradlie	021 Stavby	m	7,500	102,51	768,83	768,83	0,00	
1291	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,032	0,90	7,23	7,23	0,00	
1292	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	1 204,882	1,00	1 204,88	1 204,88	0,00	
SO 20.13 Oplotenie				súbor	1,000	18 355,64	18 355,64	18 355,64	0,00
1293	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	37,308	39,37	1 468,74	1 468,74	0,00	
1294	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	13,058	7,88	102,90	102,90	0,00	
1295	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	37,308	1,51	56,30	56,30	0,00	
1296	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	37,308	0,91	33,76	33,76	0,00	
1297	Betón základových páteok, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,408	85,68	292,00	292,00	0,00	
1298	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,30 m3	021 Stavby	ks	113,000	43,84	4 954,37	4 954,37	0,00	
1299	Stĺpik plotový železobetónový KZV 6-250 15x15x297 cm	021 Stavby	ks	93,000	15,63	1 453,50	1 453,50	0,00	
1300	Podpera plotová železobetónová 15x15x220 cm	021 Stavby	ks	20,000	10,66	213,12	213,12	0,00	
1301	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	021 Stavby	ks	3,000	8,35	25,05	25,05	0,00	
1302	Stĺpik pre bránku oplotenia	021 Stavby	ks	3,000	35,42	106,26	106,26	0,00	
1303	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	021 Stavby	m	276,900	3,67	1 015,39	1 015,39	0,00	
1304	Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm	021 Stavby	bal	11,076	97,37	1 078,43	1 078,43	0,00	
1305	Montáž oplotenia žiletkového drótu, vo výške nad 2,0 m	021 Stavby	m	282,000	0,49	139,03	139,03	0,00	
1306	Dvojramenný nosič žiletkového drótu	021 Stavby	ks	208,000	17,50	3 640,00	3 640,00	0,00	
1307	Žiletkový drôt D 450 mm	021 Stavby	bal	31,333	22,89	717,06	717,06	0,00	
1308	Montáž oplotenia napínacieho drótu, vo výške nad 2,0 m	021 Stavby	m	1 938,300	0,49	955,58	955,58	0,00	
1309	Drôt D 2,4/100m poplastovaný napínací	021 Stavby	ks	19,383	13,96	270,63	270,63	0,00	
1310	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	10,48	10,48	10,48	0,00	
1311	Bránka jednokridlová otočná výplň plech,tenkostenné profily 1000 x 2000 mm	021 Stavby	ks	1,000	249,89	249,89	249,89	0,00	
1312	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	021 Stavby	ks	1,000	26,73	26,73	26,73	0,00	
1313	Automatická brána dvojkridlová - výplň JOKELvýška 2,00 m šírka 4,00 m	021 Stavby	ks	1,000	964,11	964,11	964,11	0,00	
1314	Zámok vonkajší	021 Stavby	ks	1,000	5,30	5,30	5,30	0,00	

1315	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	47,103	0,90	42,39	42,39	0,00
1316	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	534,630	1,00	534,63	534,63	0,00
SO 20.14	Vodovodná prípojka k ČOV		súbor	1,000	49 484,55	49 484,55	0,00	49 484,55
1317	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	021 Stavby	hod	250,000	3,92	980,50	0,00	980,50
1318	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	522,720	9,78	5 109,59	0,00	5 109,59
1319	Príplatok k cenám za lepištvu pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	182,952	0,99	180,76	0,00	180,76
1320	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	1 161,600	7,14	8 298,47	0,00	8 298,47
1321	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	1 161,600	4,07	4 731,20	0,00	4 731,20
1322	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	163,350	4,00	653,07	0,00	653,07
1323	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	163,350	0,94	152,73	0,00	152,73
1324	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	294,030	9,36	2 750,65	0,00	2 750,65
1325	Zásyp sypaninou so zhluknutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	359,370	3,61	1 298,04	0,00	1 298,04
1326	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	130,680	26,89	3 514,12	0,00	3 514,12
1327	Štrkopiesok 0-32 z	021 Stavby	t	287,496	8,09	2 324,69	0,00	2 324,69
1328	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	32,670	33,40	1 091,21	0,00	1 091,21
1329	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zvráňaných na tupo, GEROther HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 110 x 10,0 mm	021 Stavby	m	363,000	6,46	2 345,34	0,00	2 345,34
1330	Rúra plastová HD-PE PE100 SDR11/PN16 DN 80 mm	021 Stavby	m	363,000	9,51	3 451,04	0,00	3 451,04
1331	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	021 Stavby	m	363,000	1,17	424,35	0,00	424,35
1332	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	021 Stavby	m	363,000	13,75	4 991,61	0,00	4 991,61
1333	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	2,000	235,51	471,01	0,00	471,01
1334	Šachta vodomerová prefabrikovaná so stropom z dielcov vrátane armatúrneho vybavenia	021 Stavby	kpl	2,000	2 140,07	4 280,14	0,00	4 280,14
1335	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	021 Stavby	m	363,000	1,68	609,48	0,00	609,48
1336	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	363,000	0,78	281,33	0,00	281,33
1337	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	3,000	8,07	24,22	0,00	24,22
1338	Stĺpik orientačný	021 Stavby	ks	3,000	26,57	79,70	0,00	79,70
1339	Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	1,000	1 441,298	1 441,30	0,00	1 441,30
PS 01	Technologické zariadenie ČOV Kuzmice		súbor	1,000	1 010 454,54	1 010 454,54	1 010 454,54	0,00
PS 01.1	Strojotechnologické zariadenie ČOV		súbor	1,000	763 170,88	763 170,88	763 170,88	0,00
1340	Prevádzkový súbor Jemné vertikálne hrablice pre mechanické čistenie odpadových vôd s integrovaným lisom na zhrabky a zvislým dopravníkom zhrabkov, vrátane kompletnej ovládania a el. rozvádzača s automatickým ovládaním chodu zariadenia na princípe výšky hladiny v ČS, v prevedení z nerezovej ocele, vrátane zakrytí otvoru v ČS. Voda, vylišaná z nečistôt, je spätné vedená do ČS. Hrablice sú vybavené elektrickým ohrevom a izoláciou pre prevádzku vo vonkajšom prostredí. Hrablice sú vybavené vlastným rozvádzačom s ovládacou automatikou. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	32 490,00	32 490,00	32 490,00	0,00
1341	Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, ovládané pomocou frekvenčného meniča, vrátane tepelnej ochrany motora, pre mokrú inštaláciu s krytím motora IP 68, so samočistiacim adaptívnym obežným kolesom, s vysokou odolnosťou proti abráziám, vrátane 10 m kábla, v prevedení na pätkové koleno, vrátane sady chemických kotiev pätkového kolena, a vodiacich tyčí, vrátane horného držiaka vodiacich tyčí z antikorozynej ocele, vrátane sady mechanických kotiev horného držiaku vodiacich tyčí, vrátane sondy prieniku kvapaliny do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane reťaze na vytáňovanie čerpadla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	4,000	5 950,16	23 800,64	23 800,64	0,00
1342	Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu zmesi vody a piesku z vertikálneho lapáku piesku, v prevedení odolnom voči abráziám, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane sady chemických kotiev pätkového kolena, a vodiacich tyčí, vrátane horného držiaka vodiacich tyčí z antikorozynej ocele, vrátane sady mechanických kotiev horného držiaku vodiacich tyčí, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane reťaze na vytáňovanie čerpadla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	2 702,33	2 702,33	2 702,33	0,00
1343	Strojné zariadenie vertikálneho lapáku piesku LPV 800, vybavené obslužnou plošinou so zábradlím - žiarovo zinkovaná oceľ, resp. nerez, s kotvením ponorného čerpadla, s dvoma uzatváracími ventilmi DN 50, PN 10 na potrubí tlakového vzduchu a jedným posúvadlovým uzáverom DN 100, PN 10 na výlačnom potrubí zmesi vody s pieskom, s kotviacimi prvkami pre potrubie DN 100, PN 10 a DN 50, PN 10, vrátane skrutiek, ukončené na výlačnom potrubí zmesi vody a piesku prírubou DN 100, PN 10 a na potrubí tlakového vzduchu prírubou DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	4 908,30	4 908,30	4 908,30	0,00

1344	Separátor piesku na odlučovanie piesku zo zmesi vody s pieskom, vrátane premývania piesku a dopravu odlúčeného piesku do kontajnera, s prívodom vody cez elektromagnetický ventil, v materiálovom prevedení nerezová oceľ, s náterom, vrátane elektrického rozvádzača pre ovládanie automatického chodu separátora a elektromagnetického ventilu. Časový režim je zaistený pomocou programovateľného automatu s vostavaným programom. Chod šneku je riadený časovo v návaznosti na ovládanie chodu čerpadla v lapáku piesku a od hladinovej sondy. Rozvádzač je vybavený svorkami pre pripojenie havarijného spínača, ovládacími a signalizačnými prvkami. Krytie rozvádzača je IP 54. Termostat a sonda sú súčasťou dodávky rozvádzača. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
1345	Ventil s el. servomotorom na vzduch, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	537,10	537,10	537,10	0,00
1346	Kontajner na zhrabky a na piesok o objeme cca 5 m3, podľa požiadavky prevádzkovateľa vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	3 179,38	3 179,38	3 179,38	0,00
1347	Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxidickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy, prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačných nádrží, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	súbor	2,000	10 557,00	21 114,00	21 114,00	0,00
1348	Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxidickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy, prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien anoxidickej zóny aktivačných nádrží, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	súbor	6,000	1 769,50	10 617,00	10 617,00	0,00
1349	Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxidickej zóny aktivačnej nádrže, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia aj so žeriavom s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, otočného žeriavu s pátkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	6,000	4 868,46	29 210,76	29 210,76	0,00
1350	Kalové vrtulové vertikálne ponorné čerpadlo s kanálovým obežným kolesom k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia DN 500 pod hladinou v aktivačnej nádrži, pre osadenie na pátkové koleno DN 500, so zabudovanou tepelnou ochranou, sondou prieniku kvapaliny a monitorovacou jednotkou, vrátane 10 m el kábla, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	7 736,41	15 472,82	15 472,82	0,00
1351	Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie mierne znečistených odpadových vôd (priesakových vôd) so zabudovaným plavákovým spínačom, vrátane 10 m el. kábla, pripravené k osadeniu do jímky v aktivačnej nádrži (ako suchá rezerva pre aktivačnú nádrž), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž	021 Stavby	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1352	Kalové čerpadlo pre čerpanie aktivovaného vratného kalu s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickéj skrini, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, so zárukou min. 24 mesiacov, ovládané cez frekvenčný menič, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón, vyvrtania dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla do základového betónu kotviacimi šrubami, s krytím motora v triede H, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	4 727,89	4 727,89	4 727,89	0,00
1353	Kalové čerpadlo pre čerpanie aktivovaného prebytočného kalu s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickéj skrini, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, so zárukou min. 24 mesiacov, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón, vyvrtania dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla do základového betónu kotevnými skrutkami, s krytím motora v triede H, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	4 727,89	4 727,89	4 727,89	0,00
1354	Ponorné čerpadlo pre čerpanie vyčistenej vody vybavené frekvenčným meničom a radiacou jednotkou, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v materiálovom prevedení obežného kolesa - korozivzdorná oceľ - nerez, s krytím motora v triede F, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00
1355	Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie mierne znečistených odpadových vôd (priesakových vôd) so zabudovaným plavákovým spínačom, vrátane 10 m el. kábla, osadené v jímke v kalovej ČS, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

1356	Membránová tlaková nádoba s gumovým vakom, vo vertikálnom prevedení, vrátane tlakového spínača, osadená v strojovni kalového hospodárstva, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
1357	Membránový tlakomer o priemere ø 100 mm, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	381,44	381,44	381,44	0,00
1358	Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže veľkosti D=8,0 m/H=3,0 m, zahrňujúce pojazďový most s pohonom mostu na pojazde po obvode nádrže, s pojazdom mostu na pojazdom kolese, s kruhovým zberným žľabom s čistiacou kefou prepadovej hrany zberného žľabu, so stieraním hladiny a dna nádrže, so stredovým ukľudňovacím valcom s odrazovým kuželom, s nornou stenou, zahrňujúce zberný žľab vyčistenej vody so staviteľnou prepadovou hranou a s odtokom zo žľabu a s odtokom plávajúcich nečistôt DN 250, materiálové prevedenie pojazďového mostu - žiarovo zinkovaná oceľ, materiálové prevedenie žľabu, nornej steny prepadovej hrany a stieracej lišty s konštrukciou - oceľ tr. 17 (nerez), vrátane kompletnej elektroinštalácie a s ovládaním z pojazďového mostu, s vypínačom v rozvádzači v blízkosti dosadzovacej nádrže, aby bolo možné zastavenie chodu pojazďového mostu, s konštrukciou ukotvenou ukotvovacími šrúbami, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	komplet	1,000	41 000,30	41 000,30	41 000,30	0,00
1359	Indukčný prietokomer v prevedení s automatickým čistením elektród a externým prevodníkom s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva, k meraniu aktivovaného vrätného a prebytočného kalu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	2 590,00	5 180,00	5 180,00	0,00
1360	Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s obsahom vlákni (na čerpanie plávajúcich nečistôt), v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkového kolena, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 50, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vyvrtania dier a ukotvenia čerpadla kotviacimi skrutkami pre ukotvenie pätkového kolena, vrátane horného držiaka vodiacich tyčí a montážnej sady horného držiaka vodiacich tyčí, s krytím motora triedy F, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	2 959,94	5 919,88	5 919,88	0,00
1361	Otočný žeriav na vyťahovanie vrtulových čerpadiel z potrubia DN 500, o hmotnosti do 100 kg, vrátane kotevnej pätky pre otočný žeriav, vrátane kotviacich šrúb a vlastného ukotvenia, s vylôžením do 1500 mm, ukotvený na stenu nádrže, vrátane vlastného ukotvenia na stenu nádrže, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	1 937,15	1 937,15	1 937,15	0,00
1362	Kotevná pätká pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 100 kg, vrátane kotviacich šrúb a vlastného ukotvenia, osadené v miestach určených budúcim prevádzkovateľom, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	4,000	793,50	3 174,00	3 174,00	0,00
1363	Otočný žeriav na vyťahovanie čerpadiel z šachty (jímky) aktivačnej nádrže, resp. šachty čerpacej stanice - demontovateľný o hmotnosti do 100 kg, s vylôžením cca 1000 - 1200 mm - demontovateľný, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž	021 Stavby	kus	1,000	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00
1364	Bubnový mikrositový filter k terciárnemu čisteniu odpadovej vody, k osadeniu do betónového žľabu, v celonerezovom prevedení, vrátane čerpadla ostrekovej vody, kalového čerpadla a elektrického rozvádzača uloženého mimo filtra, s automatickým riadením chodu, so sadou náhradných plachetiek, zmontovateľných po segmentoch, s materiálovým prevedením plachetiek - polyamid, odolným voči agresivite prostredia, bez nutnosti montáže filtra dvíhacím zariadením, s možnosťou demontáže filtračného bubna, so zarkytím filtra obojstranným nerezovým krytom s možnosťou otvárania krytu z oboch strán, vhodný do vonkajšieho prostredia, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00
1365	Prevzdušňovacie objemové dúchadlo dúchadlo k dopravě vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublínnych elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, vrátane frekvenčného meniča a riadiacej jednotky, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, základového rámu s integrovaným tmičom na výtlaku, vrátane pripojovacieho telesa s integrovanou vymeniteľnou spätnou klapkou, tlakového odľahčovacieho ventilu - poisťného ventilu nastaveného na 600 mbar, sacieho filtra - tmiča, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, olejovej náplne, ukončené na výstupe z dúchadla pružným spojením s objímkami DN 50. Dúchadlo musí byť vybavené protihlukovým krytom z pozinkovaného oceľ. plechu, ktorý umožňuje inštaláciu niekoľkých zariadení vedľa seba. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	5 936,48	11 872,96	11 872,96	0,00

1366	Prevzdušňovacie objemové dúchadlo dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnoblínných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, vrátane frekvenčného meniča a riadiacej jednotky, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, základového rámu s integrovaným tlmícom na výtlaku, vrátane pripojovacieho telesa s integrovanou vymeniteľnou spätnou klapkou, tlakového odľahčovacieho ventilu - poistného ventilu nastaveného na 600 mbar, sacieho filtra - tlmíča, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, olejovej náplne, ukončené na výstupe z dúchadla pružným spojením s objímkami DN 80. Dúchadlo musí byť vybavené protihlukovým krytom z pozinkovaného oceľ. plechu, ktorý umožňuje inštaláciu niekoľkých zariadení vedľa seba. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	8 561,06	17 122,12	17 122,12	0,00
1367	Stacionárny skrutkový kompresor, vzduchom chladený, s motorom spojeným napriamo, s ležatým vzdušníkom o objeme 270 litrov, kompaktný a pripravený na pripojenie, s plne automatickou prevádzkou, vrátane elektrorozvádzača, vrátane integrovaných komponentov, vrátane hermeticky tesného sacieho regulátora s integrovaným elektromagnetickým ventilom zabezpečujúcim odľahčenie štart a bezpečnú prevádzku všetkých pohyblivých častí, vrátane termostaticky riadeného chladiča oleja, vrátane riadiaceho systému, reguláciou a riadením pomocou mikroprocesora. Kompresor je izolovaný voči mechanickým vibráciám a musí byť umiestnený v odhlučnenej skrini na vzdušníku, vrátane guľového ventilu G 1/2" - vnútorný závit na výstupe a odkalovacieho ventilu, vrátane ukotvenia vzdušníka pomocou kotvových skrutiek do základového betónu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	4 703,50	9 407,00	9 407,00	0,00
1368	Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalovej so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia, so žeriavom aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotýčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče až na terén v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	4,000	9 679,33	38 717,32	38 717,32	0,00
1369	Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým poloootvoreným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickú skrini, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vrátane vyvrtania dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla kotvovými skrutkami do základového betónu, so zárukou min. 24 mesiacov, s krytím motora v triede H, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	4 119,01	8 238,02	8 238,02	0,00
1370	Indukčný prietokomer v prevedení s automatickým čistením elektród a externým prevodníkom s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva, k mechanickému odvodneniu kalu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00
1371	Nožový uzáver s el pohonom, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	1 570,67	3 141,34	3 141,34	0,00
1372	Kompletná zostava modulárneho systému k mechanickému odvodneniu stabilizovaného homogenizovaného kalu, s kapacitou 1 m3/hod, vrátane 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom o výkone 4 kW, vrátane rozvádzača linky odvodnenia, vrátane dvojice kalových objemových vretenových čerpadiel s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča (jedno čerpadlo prevádzkové, druhé čerpadlo je suchá rezerva) o kapacite 0,2 - 1 m3/hod, s výkonom objemového čerpadla 0,55 kW vrátane automatickej flokuláčnej stanice na prípravu a dávkovanie roztoku flokulantu s nerezovou nádržou, práškovým dávkovačom, hladinovým spínačom, s riadením práškového dávkovača, vrátane pomalobežného miešadla o výkone 0,37 kW, rýchlobežného miešadla o výkone 0,55 kW a riadiacej jednotky automatickej flokuláčnej stanice, s ovládacím panelom, vrátane objemového vretenového dávkovacieho čerpadla flokulantu s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s kapacitou do 60 - 300 l/hod, s výkonom motora polymérového čerpadla 0,25 kW, vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, obslužného panelu s elektrorozvádzačom, vrátane prepojovacích potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	71 797,60	71 797,60	71 797,60	0,00
1373	Závitový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu s vlastným ovládacím el. panelom a podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00
1374	Kontajner na mechanicky odvodnený kal o objeme cca 5 m ³ , podľa požiadavky prevádzkovateľa, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	2 677,50	5 355,00	5 355,00	0,00

1375	Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 25 až DN 300, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane armatúr, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, univerzálnych spojiek s uhlovým vyosením, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa PD pre realizáciu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	m	1 050,000	245,50	257 775,00	257 775,00	0,00
1376	Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez), DN 500, PN10, vrátane spojovacích prvkov - šrúbení, prírub aj s kompletným príslušenstvom prírubových spojov, vrátane prechodov, a tvaroviek, vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa PD pre realizáciu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	m	15,000	279,00	4 185,00	4 185,00	0,00
1377	Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 15 až DN 50, PN 16, vrátane tvaroviek, vrátane armatúr, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa PD pre realizáciu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	m	75,000	56,19	4 214,25	4 214,25	0,00
1378	Potrubie z PVC-U a PPR DN 15 - DN 50, PN 10 (potrubie vody), vrátane spojovacích prvkov - šrúbení, prírub aj s kompletným príslušenstvom prírubových spojov, vrátane prechodov, tvaroviek, armatúr a držiakov potrubia v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, vrátane čističa a lepidla na lepenie potrubia, vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	m	40,000	13,56	542,40	542,40	0,00
1379	Tlaková hadica z PVC DN 32 pre pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojku, dĺžky 3m, k napojeniu tepelného čerpadla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	25,68	51,36	51,36	0,00
1380	Tlaková hadica z PVC DN 25 pre pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojku, dĺžky 20m, k skrúpaniu plávajúcich nečistôt v ČS plávajúcich látok, resp. na oplach zariadení mechanického predčistenia, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	2,000	130,00	260,00	260,00	0,00
1381	Tlaková hadica z PVC DN 20 pre pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojku, dĺžky 15m, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	3,000	94,50	283,50	283,50	0,00
1382	Strmene z nerez (z ocele tr. 17) vrátane podložiek a matíc pre kotvenie potrubia DN 25 až DN 500, a prichytenie ku konzole, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kg	460,000	43,78	20 138,80	20 138,80	0,00
1383	Pomocné oceľové konštrukcie z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) ukotvené kotevnými skrutkami, podperné konzoly a konštrukcie, závesné konzoly a konštrukcie pre uloženie potrubia, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kg	3 050,000	7,23	22 051,50	22 051,50	0,00
1384	Reťazové tesnenie (napr. LINK-SEAL) na vodotesné utiesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 25 až DN 150, pre zabezpečenie vodotesnosti, vrátane vyvrtania otvorov pre potrubie DN 100, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	26,000	47,42	1 232,92	1 232,92	0,00
1385	Tepelné izolácie potrubia kalu, úžitkovej vody a potrubia zmesi vody a piesku, ktoré nie sú vedené v zemi, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	m	50,000	13,64	682,00	682,00	0,00
1386	Skiz z vertikálnych jemných hrabíc do pristeného kontajnera, vyrobený z nerezového plechu, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	021 Stavby	kus	1,000	769,63	769,63	769,63	0,00
1387	PS 01.1 Strojnotech.zariadenie COV Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	1,000	22 228,28	22 228,28	22 228,28	0,00
PS 01.2 Elektrotechnické zariadenie COV			súbor	1,000	93 568,04	93 568,04	93 568,04	0,00
1388	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Betónovanie základových pátiok, betón prostý	021 Stavby	m3	1,250	8,82	11,02	11,02	0,00
1389	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	021 Stavby	m3	1,250	70,95	88,68	88,68	0,00
1390	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	25,000	0,98	24,38	24,38	0,00
1391	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ohybná plastová rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna (napr. PIPELIFE HXM 20)	021 Stavby	m	25,000	1,53	38,28	38,28	0,00
1392	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	021 Stavby	m	20,000	1,14	22,70	22,70	0,00
1393	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ohybná plastová rúra D32, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna (napr. PIPELIFE HXM 32)	021 Stavby	m	20,000	2,71	54,20	54,20	0,00
1394	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	021 Stavby	m	140,000	0,95	133,28	133,28	0,00
1395	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 260°C, TopSpeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)	021 Stavby	m	140,000	0,56	78,96	78,96	0,00
1396	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Prichytky pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru. Šedá (napr. PIPELIFE UK20)	021 Stavby	ks	140,000	0,09	11,90	11,90	0,00
1397	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)	021 Stavby	ks	49,000	0,20	9,85	9,85	0,00

1398	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Koleno pre rúrku D20, Univerzálne pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedá (napr. PIPELIFE US20)	021 Stavby	ks	14,000	0,82	11,49	11,49	0,00
1399	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1520, uložená pevne	021 Stavby	m	25,000	0,95	23,80	23,80	0,00
1400	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Tuhá rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFROH, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF-H 20)	021 Stavby	m	25,000	2,67	66,80	66,80	0,00
1401	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Príchytky - Klip pre rúrku 20, Bezhalogénový, Samozhášavý, Univerzálny pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)	021 Stavby	ks	25,000	0,18	4,48	4,48	0,00
1402	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Spojka pre rúrku D20, Univerzálna, Bezhalogénová, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE - UM20)	021 Stavby	ks	25,000	0,35	8,75	8,75	0,00
1403	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Koleno pre rúrku 20, Bezhalogénové, 90°, Samozhášavé, Šedá (napr. PIPELINE - US20)	021 Stavby	ks	2,500	0,81	2,03	2,03	0,00
1404	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1532, uložená pevne	021 Stavby	m	120,000	1,12	134,64	134,64	0,00
1405	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Tuhá rúra plastová D32, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 32)	021 Stavby	m	120,000	1,06	127,56	127,56	0,00
1406	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Príchytky plastové pre rúrku D32, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK32)	021 Stavby	ks	120,000	0,18	21,72	21,72	0,00
1407	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Spojka plastová pre rúrku D32, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM32)	021 Stavby	ks	42,000	0,39	16,25	16,25	0,00
1408	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Koleno pre plastovú rúrku D32, univerzálne, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedá (napr. PIPELIFE US32)	021 Stavby	ks	12,000	1,30	15,54	15,54	0,00
1409	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž - rúrka elektroinštaláčna pancierová z PH D40 uložená voľne v zemi	021 Stavby	m	870,000	0,94	820,41	820,41	0,00
1410	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 40, vnútorný priemer 32, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)	021 Stavby	m	870,000	0,87	756,90	756,90	0,00
1411	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž - rúrka elektroinštaláčna pancierová ohybná z PH D63 uložená voľne v zemi	021 Stavby	m	920,000	0,94	867,56	867,56	0,00
1412	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 63, vnútorný priemer 52, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)	021 Stavby	m	920,000	1,15	1 058,00	1 058,00	0,00
1413	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	65,000	6,60	429,00	429,00	0,00
1414	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Káblový žľab 62/50 elektroinštaláčny materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva	021 Stavby	m	65,000	4,64	301,67	301,67	0,00
1415	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kryt žľabu 62 elektroinštaláčny materiál, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	65,000	1,92	124,87	124,87	0,00
1416	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	75,000	7,40	554,93	554,93	0,00
1417	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Káblový žľab 125/50 elektroinštaláčny materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva	021 Stavby	m	75,000	6,20	464,63	464,63	0,00
1418	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kryt žľabu 125 elektroinštaláčny materiál, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	75,000	2,65	198,83	198,83	0,00
1419	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	60,000	7,40	443,94	443,94	0,00
1420	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Káblový žľab 250/50 elektroinštaláčny materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva	021 Stavby	m	60,000	6,98	418,56	418,56	0,00
1421	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kryt žľabu 250 elektroinštaláčny materiál, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	60,000	4,52	271,38	271,38	0,00
1422	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 10 kg	021 Stavby	ks	31,000	5,18	160,52	160,52	0,00
1423	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Nosná oceľová konštrukcia pre osadenie skrinky MS z nerezových profilov, kotvenie do podlahy	021 Stavby	ks	31,000	45,00	1 395,00	1 395,00	0,00
1424	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	9,62	9,62	9,62	0,00
1425	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Nosná oceľová konštrukcia pre osadenie rozvádzača RO vyrobená z nerezových profilov, pre kotvenie do podlahy	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
1426	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	1 434,000	0,66	949,31	949,31	0,00
1427	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	021 Stavby	ks	48,000	0,66	31,54	31,54	0,00
1428	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	021 Stavby	ks	18,000	0,94	16,92	16,92	0,00
1429	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	021 Stavby	ks	10,000	2,18	21,84	21,84	0,00
1430	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	021 Stavby	ks	8,000	2,66	21,30	21,30	0,00
1431	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	021 Stavby	ks	4,000	3,87	15,49	15,49	0,00
1432	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	021 Stavby	ks	6,000	5,81	34,87	34,87	0,00

1433	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat	021 Stavby	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
1434	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Termostat vonkajší, 230V/50Hz, 16A, IP 54 (napr. Eberle AZT-I524 410)	021 Stavby	ks	1,000	63,70	63,70	63,70	0,00
1435	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	20,55	20,55	20,55	0,00
1436	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rozvádzač RO, kompletná dodávka skrine rozvádzača s náplňou podľa realizačnej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie a certifikátov	021 Stavby	ks	1,000	268,00	268,00	268,00	0,00
1437	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	40,02	40,02	40,02	0,00
1438	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kompenzačný rozvádzač RC o výkone 55 kVA s minimálne 8-stupňovým regulátorom a s chránenou kompenzáciou	021 Stavby	ks	1,000	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00
1439	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	021 Stavby	ks	4,000	57,31	229,22	229,22	0,00
1440	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	021 Stavby	ks	2,000	74,44	148,89	148,89	0,00
1441	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rozvádzač RH, kompletná dodávka 5 skriň rozvádzača s náplňou podľa projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie a certifikátov, pre napájanie časti technológie pri prevádzkovej budove	021 Stavby	ks	1,000	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00
1442	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rozvádzač RT, kompletná dodávka skrine rozvádzača s náplňou podľa projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie a certifikátov, pre napájanie časti technológie pri prevádzkovej budove	021 Stavby	ks	1,000	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00
1443	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž ovládacej skrine	021 Stavby	ks	35,000	20,99	734,69	734,69	0,00
1444	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ovládacia skrinka typ 1, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, kontrolka biela a červená, svorkovnica, 1x priechodka pre kábel 10x1	021 Stavby	ks	9,000	153,29	1 379,59	1 379,59	0,00
1445	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ovládacia skrinka typ 2, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, kontrolka biela a červená, svorkovnica, 4x priechodka	021 Stavby	ks	20,000	158,42	3 168,44	3 168,44	0,00
1446	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ovládacia skrinka typ 3, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, prepínač otvor-0-zatvor, kontrolka 3x biela a 1x červená, svorkovnica, 2x priechodka	021 Stavby	ks	2,000	159,29	318,58	318,58	0,00
1447	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Skríňa prechodová, 250x300x150mm, IP54	021 Stavby	ks	4,000	62,00	248,00	248,00	0,00
1448	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž zásuvkovej skrine	021 Stavby	ks	4,000	20,99	83,96	83,96	0,00
1449	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV MXC Skríňa zásuvková s istením pre každú zásuvku zväčš a prúdovým chráničom so zásuvkami 2x 5-pólová 400V/16A, 2x 230V/16A, rozmer cca 450x300x250mm, IP44	021 Stavby	ks	4,000	185,00	740,00	740,00	0,00
1450	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	021 Stavby	m	150,000	1,69	253,20	253,20	0,00
1451	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný zelenožltý	021 Stavby	m	110,000	0,38	42,24	42,24	0,00
1452	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	40,000	1,50	59,88	59,88	0,00
1453	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	021 Stavby	ks	225,000	0,91	203,63	203,63	0,00
1454	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Štítok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	225,000	0,40	89,55	89,55	0,00
1455	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	021 Stavby	ks	4,000	4,59	18,35	18,35	0,00
1456	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	021 Stavby	ks	22,000	7,47	164,41	164,41	0,00
1457	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	021 Stavby	ks	6,000	13,78	82,70	82,70	0,00
1458	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 15 kW	021 Stavby	ks	2,000	18,39	36,77	36,77	0,00
1459	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Zapojenie ovládania servopohonu, preskúšanie a nastavenie	021 Stavby	ks	3,000	10,22	30,66	30,66	0,00
1460	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž záložného generátora vrátane záskokovej skrine ATS, osadenie na miesto, zapojenie káblov, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1461	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Záložný generátor v kapotovanom vyhotovení do vonkajšieho prostredia, trvalý výkon 60kVA/48kW, 400/230V, 50Hz, vrátane skrine záskoku ATS (špecifikácia v technickej správe - napr. DE6SSA+RATS)	021 Stavby	ks	1,000	15 634,50	15 634,50	15 634,50	0,00
1462	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného kábla pre ochranu potrubia	021 Stavby	m	85,000	2,20	187,00	187,00	0,00
1463	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Samoregulačný kábel pre ohrev potrubia 9W/m, 230V, (napr. LT23-JT)	021 Stavby	m	85,000	11,90	1 011,50	1 011,50	0,00
1464	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Sada na pripojenie samoregulačného kábla (napr. NAPKIT SR/110-ST)	021 Stavby	ks	12,000	9,50	114,00	114,00	0,00
1465	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Sada na ukončenie samoregulačného kábla (napr. UKIT 110)	021 Stavby	ks	12,000	3,85	46,20	46,20	0,00
1466	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Hliníková páska pre montáž ohrevných káblov (napr. AL/50)	021 Stavby	ks	14,000	9,60	134,40	134,40	0,00
1467	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Sko-textilná páska pre montáž ohrevných káblov (napr. FP 15-50)	021 Stavby	ks	14,000	4,60	64,40	64,40	0,00

1468	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,20	5,91	5,91	0,00	
1469	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	30,000	0,44	13,05	13,05	0,00	
1470	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	70,000	0,23	16,17	16,17	0,00	
1471	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	70,000	0,69	48,51	48,51	0,00	
1472	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5	021 Stavby	m	1 340,000	0,27	360,46	360,46	0,00	
1473	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV CYKY 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	920,000	0,96	884,12	884,12	0,00	
1474	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV NYCY 4x2,5/2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	021 Stavby	m	420,000	2,26	947,94	947,94	0,00	
1475	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x4	021 Stavby	m	50,000	0,32	15,85	15,85	0,00	
1476	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV NYCY 4x4/4 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	021 Stavby	m	50,000	3,93	196,35	196,35	0,00	
1477	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,24	24,30	24,30	0,00	
1478	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	100,000	0,74	73,60	73,60	0,00	
1479	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	280,000	0,29	82,32	82,32	0,00	
1480	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	280,000	1,18	329,56	329,56	0,00	
1481	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	170,000	0,39	66,47	66,47	0,00	
1482	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	170,000	2,77	470,39	470,39	0,00	
1483	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž - Vodič signálny uložený pevne JYFY 2x1	021 Stavby	m	220,000	0,50	110,22	110,22	0,00	
1484	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Signálny kábel JEFY-O 2x1	021 Stavby	m	220,000	0,98	215,38	215,38	0,00	
1485	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 7x1	021 Stavby	m	420,000	0,55	231,42	231,42	0,00	
1486	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Signálny kábel JEFY-O 7x1,5	021 Stavby	m	420,000	2,33	977,76	977,76	0,00	
1487	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 10x1	021 Stavby	m	1 420,000	0,56	800,88	800,88	0,00	
1488	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Signálny kábel JEFY-O 10x1	021 Stavby	m	1 420,000	2,80	3 980,26	3 980,26	0,00	
1489	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 30x1	021 Stavby	m	90,000	0,65	58,23	58,23	0,00	
1490	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Signálny kábel JYFY-O 30x1	021 Stavby	m	90,000	8,48	763,11	763,11	0,00	
1491	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	021 Stavby	ks	16,000	27,66	442,48	442,48	0,00	
1492	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Asfalt izolačný v sudačoch do 250kg	021 Stavby	t	0,100	986,08	98,61	98,61	0,00	
1493	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Lepidlo z vodného skla	021 Stavby	kg	32,000	1,27	40,77	40,77	0,00	
1494	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	021 Stavby	m3	0,250	148,59	37,15	37,15	0,00	
1495	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35	021 Stavby	m2	1,500	2,90	4,35	4,35	0,00	
1496	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo stred. tvrd. kam. hrúbky 30	021 Stavby	ks	8,000	27,40	219,18	219,18	0,00	
1497	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo	021 Stavby	m3	0,250	135,58	33,89	33,89	0,00	
1498	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo stred. tvrd. kam. hrúbky 45	021 Stavby	ks	6,000	35,73	214,37	214,37	0,00	
1499	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo	021 Stavby	m3	0,270	135,58	36,61	36,61	0,00	
1500	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Montáž kontaktu hladiny vody	021 Stavby	ks	8,000	15,00	120,00	120,00	0,00	
1501	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Plavákový snímač hladiny blokovací s vlastným káblom 10m, IP68	021 Stavby	ks	8,000	56,00	448,00	448,00	0,00	
1502	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	5,03	226,17	226,17	0,00	
1503	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	65,000	8,38	544,38	544,38	0,00	
1504	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	110,000	1,11	121,99	121,99	0,00	
1505	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	1,768	13,42	23,72	23,72	0,00	
1506	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	110,000	0,40	43,78	43,78	0,00	
1507	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Fólia červená v m	021 Stavby	m	110,000	0,51	55,99	55,99	0,00	
1508	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	45,000	1,94	87,30	87,30	0,00	
1509	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	65,000	3,60	234,20	234,20	0,00	
1510	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	110,000	1,46	160,82	160,82	0,00	
1511	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Revízie	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	
1512	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Skúšobná prevádzka, nastavenie zariadení	021 Stavby	hod	24,000	50,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
1513	PS 01.2 Elektrotech.zar.COV Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	ks	1,000	2 725,28	2 725,28	2 725,28	0,00	
PS 01.3 Meranie Regulácia a Telemetria ČOV				súbor	1,000	153 715,62	153 715,62	153 715,62	0,00
1514	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	25,000	0,98	24,38	24,38	0,00	

1515	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Ohybná plastová rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna (napr. PIPELIFE HXM 20)	021 Stavby	m	25,000	1,53	38,28	38,28	0,00
1516	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	021 Stavby	m	160,000	0,95	152,32	152,32	0,00
1517	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 60°C, TopSpeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)	021 Stavby	m	160,000	0,56	90,24	90,24	0,00
1518	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Príchytká pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)	021 Stavby	ks	160,000	0,09	13,60	13,60	0,00
1519	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)	021 Stavby	ks	50,000	0,20	10,05	10,05	0,00
1520	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Koleno pre rúrku D20, Univerzálne pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US20)	021 Stavby	ks	16,000	0,82	13,14	13,14	0,00
1521	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC typ 1520, uložená pevne	021 Stavby	m	30,000	0,95	28,56	28,56	0,00
1522	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Tuhá rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFROH, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF-H 20)	021 Stavby	m	30,000	2,67	80,16	80,16	0,00
1523	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Príchytká - Klip pre rúrku 20, Bezhalogénová, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)	021 Stavby	ks	30,000	0,18	5,37	5,37	0,00
1524	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Spojka pre rúrku D20, Univerzálna, Bezhalogénová, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE - UM20)	021 Stavby	ks	30,000	0,35	10,50	10,50	0,00
1525	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Koleno pre rúrku 20, Bezhalogénové, 90°, Samozhášavé, Šedá (napr. PIPELINE - US20)	021 Stavby	ks	3,000	0,81	2,43	2,43	0,00
1526	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž - rúrka elektroinstalačná pancierová z PH D40 uložená voľne v zemi	021 Stavby	m	660,000	0,94	622,38	622,38	0,00
1527	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 40, vnútorný priemer 32, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)	021 Stavby	m	660,000	0,87	574,20	574,20	0,00
1528	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	105,000	6,60	693,00	693,00	0,00
1529	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Káblový žľab 62/50 elektroinstalačný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva	021 Stavby	m	105,000	4,64	487,31	487,31	0,00
1530	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Kryt žľabu 62 elektroinstalačný materiál, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	105,000	1,92	201,71	201,71	0,00
1531	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	45,000	7,40	332,96	332,96	0,00
1532	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Káblový žľab 125/50 elektroinstalačný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva	021 Stavby	m	45,000	6,20	278,78	278,78	0,00
1533	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Kryt žľabu 125 elektroinstalačný materiál, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	45,000	2,65	119,30	119,30	0,00
1534	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	021 Stavby	ks	560,000	0,66	370,72	370,72	0,00
1535	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	9,72	9,72	9,72	0,00
1536	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV DTD - Rozvádzač oceľovo plechový skriňový, nedelený, 600x600x250mm, IP54/20, osadený 8-portový switch LAN so zdrojom, GSM modem s dvoma SIM kartami, komunikácia LAN, optický prevodník LAN, 3x zásuvka na DIN samostatne istená, hl. vypínač	021 Stavby	ks	1,000	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00
1537	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	28,45	28,45	28,45	0,00
1538	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV DT1 - Skriňový rozvádzač š=1200, v=2000, h=400mm, cokolik 200mm, hl. vypínač 20A, 1-pólový prívod, prep. ochrana SPD2+SPD3, napájací zdroj 230/24VDC 750VA, priestor pre osadenie PLC, 32x pom. relé, svorkovnice, 26x istič 6A (PLC rozpočítané zvlášť)	021 Stavby	ks	1,000	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00
1539	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	40,02	40,02	40,02	0,00
1540	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV DT2 - rozvádzač š=800, v=1200, h=250mm, hl. vypínač 20A, 1-pólový prívod, prep. ochrana SPD2+SPD3, napájací zdroj 230/24VDC 500VA, priestor pre osadenie PLC, 16x pom. relé, 10x istič 6A, svorkovnice (PLC rozpočítané zvlášť)	021 Stavby	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00
1541	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	021 Stavby	ks	86,000	0,91	77,83	77,83	0,00
1542	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Štítok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	86,000	0,40	34,23	34,23	0,00
1543	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	1 150,000	0,23	265,65	265,65	0,00
1544	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1 150,000	0,69	796,95	796,95	0,00
1545	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Signálny a označovací kábel /v mm/ voľne uložený TCEKFY C 2 P 1	021 Stavby	m	60,000	0,50	29,94	29,94	0,00
1546	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Signálne káble TCEKFE D 1x2x1 pre MODBUS	021 Stavby	m	60,000	0,87	51,96	51,96	0,00
1547	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	021 Stavby	m	970,000	0,53	512,16	512,16	0,00
1548	Signálny kábel JEFY-O 4x1	021 Stavby	m	970,000	1,53	1 481,19	1 481,19	0,00
1549	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 7x1	021 Stavby	m	270,000	0,55	148,77	148,77	0,00
1550	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Signálny kábel JEFY-O 7x1,5	021 Stavby	m	270,000	2,33	628,56	628,56	0,00

1551	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť	021 Stavby	m	120,000	1,21	145,20	145,20	0,00
1552	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Vonkajší optický kábel CTC 6 x MM 50 OM2 (1x6) A-DQ(ZN)B2Y (ako napr. ACE TKF), Štandardizácia podľa IEC 60794-1-2, UV odolný, vonkajší plášť PE-polyetylén, odolný voči hľadavcom, □ □ bezhalogénový, vodeodolná pozdĺžna páska	021 Stavby	m	120,000	0,43	51,60	51,60	0,00
1553	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Spájanie optických vlákien, mechanicky (krimpovanie), miestna sieť, vrátane materiálu	021 Stavby	ks	8,000	11,93	95,42	95,42	0,00
1554	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Zakončenie optického kábla 1x6 konektorom, vrátane materiálu	021 Stavby	ks	2,000	11,93	23,85	23,85	0,00
1555	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž tlakového snímača, montáž tlakovej sondy na kábel, pripojenie kontaktu k vodičom vnútri kábla, nastavenie a prvotné vyskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
1556	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7P34 - Snímač tlaku vody v potrubí pre ovládanie čerpadla 0-10bar, výstup 4-20mA, napájanie 24VDC, IP54,	021 Stavby	ks	1,000	261,82	261,82	261,82	0,00
1557	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž indukčného snímača prietoku, pripojenie k vodičom na kábel, základné nastavenie a preskúšanie	021 Stavby	ks	3,000	76,00	228,00	228,00	0,00
1558	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Káble dátové UTP/FTP 4x2x23 AWG, Cat.6, uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	021 Stavby	m	30,000	0,55	16,50	16,50	0,00
1559	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Kábel na prenos dát S-STP kat.6A 4x2x24 AWG LSOH	021 Stavby	m	30,000	0,56	16,80	16,80	0,00
1560	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž odberáka vzoriek na meranie kvality odpad. vody na vstupe, zapojenie, odskúšanie, kontrola funkcie	021 Stavby	ks	1,000	215,77	215,77	215,77	0,00
1561	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q02 - Odberák vzoriek na meranie kvality odpad. vody, zachytývateľný, nerezový, príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00
1562	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž odberáka vzoriek na meranie kvality odpad. vody na výstupe, zapojenie, odskúšanie, kontrola funkcie	021 Stavby	ks	1,000	215,77	215,77	215,77	0,00
1563	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q62 - Odberák vzoriek na meranie kvality odpad. vody, nerezový, príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00
1564	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž ultrazvukového snímača hladiny, kontinuálna výška, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	2,000	89,70	179,40	179,40	0,00
1565	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7L05 - Snímač hladiny vody ultrazvukový, kontinuálne meranie, 4-20mA, napájanie 24VDC, IP68 (hladina v ČS na prílohu)	021 Stavby	ks	1,000	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00
1566	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7L30 - Snímač hladiny vody ultrazvukový, kontinuálne meranie, 4-20mA, napájanie 24VDC, IP68 (hladina v ČS pláv. látok)	021 Stavby	ks	1,000	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00
1567	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž ultrazvukového merača prietoku, úradne overený, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	2,000	380,00	760,00	760,00	0,00
1568	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7F01 - Ultrazvukový merač prietoku, úradne overený, ručný programátor, ultrazvuk. senzor do otvoreného žľabu vrátane merného žľabu	021 Stavby	ks	1,000	3 284,42	3 284,42	3 284,42	0,00
1569	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7F61 - Ultrazvukový merač prietoku, úradne overený, ručný programátor, ultrazvuk. senzor do otvoreného žľabu vrátane merného žľabu	021 Stavby	ks	1,000	3 284,42	3 284,42	3 284,42	0,00
1570	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž kanálového prietokomeru, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	2,000	380,00	760,00	760,00	0,00
1571	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7F06 - Kanálový prietokomer, na princípe dopplerového efektu, pre meranie prietoku v otvorenom žľabe	021 Stavby	ks	1,000	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00
1572	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž snímača teploty vody do otvoreného žľabu vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	85,00	170,00	170,00	0,00
1573	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q04, 7Q63 - Snímač teploty odpadovej vody do otvoreného žľabu, vrátane uchytávacej armatúry, napájanie 24VDC, výstup 4-20mA, IP68	021 Stavby	ks	2,000	289,65	579,30	579,30	0,00
1574	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž snímača pH v otvorenom žľabe, zapojenie na vodiče kábla	021 Stavby	ks	2,000	232,38	464,75	464,75	0,00
1575	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q03, 7Q63 - digitálny diferenčný pH snímač, vr. tepl. senzora, predzesilovača a DA prevodníka, materiál RYTON, 10 m kábel výstup 4-20mA, napájanie 230V/50Hz, IP54	021 Stavby	ks	2,000	855,00	1 710,00	1 710,00	0,00
1576	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Ponorná reťazová armatúra (5m reťaz), PVC koncovka 1" pre snímač pH	021 Stavby	ks	2,000	304,00	608,00	608,00	0,00
1577	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž kyslíkovej sondy, zapojenie na vodiče kábla	021 Stavby	ks	2,000	220,00	440,00	440,00	0,00
1578	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q11, 7Q21 - LDO optická kyslíková sonda na báze modrej excitácie a červenej luminiscencie, vr. 10 m kábelu (optický snímač O2) do vonkajšieho prostredia, vrátane vyhodnocovacej jednotky s napájaním 230V/50Hz a výstupom 4-20mA, IP54	021 Stavby	ks	2,000	1 453,00	2 906,00	2 906,00	0,00
1579	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Nerezová armatúra pre pripojenie kyslíkovej sondy s príslušenstvom	021 Stavby	ks	2,000	304,00	608,00	608,00	0,00
1580	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž snímača N-NH4, zapojenie na vodiče kábla	021 Stavby	ks	2,000	707,25	1 414,50	1 414,50	0,00
1581	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q14, 7Q24 - meranie NH4-N (0,05-20 mg/l NH4-N) dvojkanálový □ 115-230V, do vonkajšieho prostredia, výstup 4-20mA	021 Stavby	ks	1,000	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00
1582	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Príslušenstvo snímača NH4-N pre osadenie na nádrži	021 Stavby	ks	1,000	698,50	698,50	698,50	0,00

1583	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Filtračný odberový systém pre snímač N-NH4 s 10m vyhrievanou hadicou	021 Stavby	ks	2,000	6 373,50	12 747,00	12 747,00	0,00
1584	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Uchyt pre snímač N-NH4 odberový systém	021 Stavby	ks	2,000	299,25	598,50	598,50	0,00
1585	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž merania rozhrania voda-kal v kalojemoch, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
1586	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q53,7Q54 - Digitálna sonda na meranie rozhrania voda-kal,□ na princípe echa, rozsah 0,2-12m,vkábel 10m, stieranie,□ kompenzácia teploty a uhla,do vonkajšieho prostredia, vrátane potrebných armatúr a uchytania	021 Stavby	ks	2,000	5 980,00	11 960,00	11 960,00	0,00
1587	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Railing mounting SONATAX sc□ - uchytlenie na pojazdový most (na zábradlie)	021 Stavby	ks	2,000	697,00	1 394,00	1 394,00	0,00
1588	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Vyhodnocovacia jednotka pre snímač rozhrania, napájanie 230V/50Hz, výstup 4-20mA, IP54, vrátane konštrukcie pre osadenie so strieškou	021 Stavby	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	3 700,00	0,00
1589	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž merania zákalu, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1590	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7Q43 - nerez zákalová sonda 0...4 000 NTU alebo 0...150 g/l, inštalácia do potrubia, vrát. stierania optiky, kábel 10 m, max 40C/5 bar	021 Stavby	ks	1,000	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00
1591	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV In-line armatúra s uzáverom pre sondu zákalu, nerez, max. 1 bar, DN65, PN16, DIN2633 (LZX936)	021 Stavby	ks	1,000	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00
1592	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Privarovacia flange (nerez) armatúra pre sondu zákalu	021 Stavby	ks	1,000	149,31	149,31	149,31	0,00
1593	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Vyhodnocovacia jednotka pre zákalovú sondu, napájanie 230V/50Hz, výstup 4-20mA, IP54 vrátane konštrukcie pre osadenie	021 Stavby	ks	1,000	765,00	765,00	765,00	0,00
1594	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Montáž tlakového snímača hladiny kalu v kalojeme, zapojenie, nastavenie a vyskúšanie	021 Stavby	ks	2,000	65,00	130,00	130,00	0,00
1595	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 7L51, 7L52 - Tlakový snímač výšky hladiny kalu v kalojeme s vyhodnocovacou jednotkou, napájanie 230V/50Hz, výstup 4-20mA, vrátane konštrukcie pre osadenie	021 Stavby	ks	2,000	365,00	730,00	730,00	0,00
1596	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Oživenieradiaceho systému, odladenie parametrov prevádzky a kalibrácia	021 Stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1597	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Aplicačný software pre PLC vrátane licencie	021 Stavby	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
1598	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Riadiace PLC pre rozvádzač DT1, riadiaca procesorová jednotka, moduly digitálnych vstupov 128xDI 24VDC, moduly didigitálnych výstupov 40x DO 24VDC , moduly analógových vstupov 24xAI 4-20mA, modul MODBUS, komunikačný modul LAN, napájací zdroj	021 Stavby	ks	1,000	4 336,80	4 336,80	4 336,80	0,00
1599	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Riadiace PLC pre rozvádzač DT2, riadiaca procesorová jednotka, moduly digitálnych vstupov 40xDI 24VDC, moduly didigitálnych výstupov 16x DO 24VDC , moduly analógových vstupov 8xAI 4-20mA, modul MODBUS, komunikačný modul LAN + optoprevodník, napájací zdroj	021 Stavby	ks	1,000	2 953,20	2 953,20	2 953,20	0,00
1600	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Vizualizačný dotykový display pre osadenie do dverí rozvádzača, min. 10" farebný LCD, napájanie 24VDC	021 Stavby	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1601	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Inštalácia telemetrického systému, zapojenie, vyskúšanie, vyladenie prenosov, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1602	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	50,000	5,03	251,30	251,30	0,00
1603	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	55,000	8,38	460,63	460,63	0,00
1604	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	105,000	1,11	116,45	116,45	0,00
1605	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	11,000	13,42	147,58	147,58	0,00
1606	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	105,000	0,40	41,79	41,79	0,00
1607	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Folia červená v m	021 Stavby	m	105,000	0,51	53,45	53,45	0,00
1608	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	50,000	1,94	97,00	97,00	0,00
1609	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	55,000	3,60	198,17	198,17	0,00
1610	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	105,000	1,46	153,51	153,51	0,00
1611	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV 24" LCD display, 1920 x 1080 full HD, 300 cd/m2, 5ms, Repro, DVI (digital), USB	021 Stavby	ks	2,000	425,00	850,00	850,00	0,00
1612	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Vizualizačný systém pre 2 PC	021 Stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1613	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV PC pre klientskú stanicu, tower, vrátane myši a klávesnice, parametre odpovedajúce použiteľnému riadiacemu a vizualizačnému softwaru s rezervou pre budúce inovácie systému	021 Stavby	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	2 240,00	0,00
1614	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Záložný zdroj UPS 2000VA pre klientskú stanicu	021 Stavby	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
1615	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Operačný systém pre klientskú stanicu (SK mutácia)	021 Stavby	ks	2,000	245,00	490,00	490,00	0,00
1616	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

1617	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Revízie	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	
1618	PS 01.3 Meranie Regul a Telemetria COV Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	ks	1,000	4 477,15	4 477,15	4 477,15	0,00	
PS 03 Technologické zariadenie ČS				súbor	1,000	49 971,64	49 971,64	49 971,64	0,00
PS 03.1 Strojnotechnologické zariadenie ČS				súbor	1,000	23 215,00	23 215,00	23 215,00	0,00
1619	PS 3.1 Strojnotech.zariadenie CS Čerpadlo ponorné kalové vrátane príslušenstva	021 Stavby	kpl	3,000	200,00	600,00	600,00	0,00	
1620	PS 3.1 Strojnotech.zariadenie CS Čerpadlo s rezacím zariadením pre splašky cca Q=3l/s h 16m	021 Stavby	kpl	3,000	7 280,00	21 840,00	21 840,00	0,00	
1621	PS 3.1 Strojnotech.zariadenie CSPPV	021 Stavby	%	30,000	1,50	45,00	45,00	0,00	
1622	PS 3.1 Strojnotech.zariadenie CS Murárska výpomoc	021 Stavby	%	30,000	3,00	90,00	90,00	0,00	
1623	PS 3.1 Strojnotech.zariadenie CS Mimosťavenisková doprava	021 Stavby	%	30,000	20,00	600,00	600,00	0,00	
1624	PS 3.1 Strojnotech.zariadenie CS Zariadenie staveniska - prevádzkové	021 Stavby	eur	40,000	1,00	40,00	40,00	0,00	
PS 3.2 Elektrotech.cast a telemetria CS Montáž a dodávka rozvádzača pre ČS ocenené ponukovým rozpočtom				kpl	3,000	8 918,88	26 756,64	26 756,64	0,00
1625	PS 3.2 Elektrotech.cast a telemetria CS Montáž a dodávka rozvádzača pre ČS ocenené ponukovým rozpočtom	021 Stavby	kpl	3,000	8 918,88	26 756,64	26 756,64	0,00	
1626	Dodatočné výdavky na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,000	106 907,78	106 907,78	100 605,82	6 301,96	
Celkom:						4 383 219,06	4 124 838,66	258 380,40	
DPH:						876 643,82	0,00	876 643,82	
Celkom s DPH:						5 259 862,88	4 124 838,66	1 135 024,22	

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.	
		Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	
		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).	25%
		Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk , ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		<p>ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.</p>	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	5 %
5		Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
	alebo	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	25 %
	alebo		
	obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom,		

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

⁵ Lehota sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p>	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu	10 %

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		<p>Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
Realizácia zákazky			
29	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>