



**Zmluva o dielo č. 2021/102**  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Slovenská republika  
**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava  
Zastúpený: **Ing. Pavol LÍŠKA** - riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR,  
na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-1-145/2020, zo  
dňa 15. júna 2020  
Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach:  
- **objednávania, technických a fakturačných úkonov a štátneho overovania kvality:**  
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR, alebo ním poverená  
osoba, tel.: xxxx/xxx xxx, e-mail: [xxxx@xxx](mailto:xxxx@xxx);  
- **reklamácií:** plk. Ing. xxxx xxxxx - náčelník Odboru špeciálnych leteckých  
a technických služieb VVzS - Hlavný inžinier LaPVO, VVzS OS SR;  
tel.: xxxx/xxx xxx, e-mail: [xxxx@xxx](mailto:xxxx@xxx);  
- **odovzdania a prevzatia diela a podpisovania zápisov:** vid'. bod 12.9  
IČO: 30 845 572  
IČ DPH: SK2020947698  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
SWIFT: SPSRSKBA  
(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **Letecké opravovne Trenčín, a. s.**  
Legionárska 160  
911 04 Trenčín  
Konajúci prostredníctvom: **Mgr. Ľubomír GALKO**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
tel.: xxx/xxx xxx  
Vybavuje: Mgr. Katarína Gavendová – e-mail: [xxx@xxx](mailto:xxx@xxx);  
Osoba oprávnená konať vo veciach reklamácii: Ladislav Michalík, e-mail: [xxx@xxx](mailto:xxx@xxx)  
IČO: 36 351 156  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
IBAN: SK38 1100 0000 002929851452  
SWIFT: TATRSKBX  
Zhotoviteľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa,  
vložka 10410/R  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II. Predmet zmluvy

**2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady a nebezpečenstvo za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa:

**2.1.1 III. generálnu opravu** vrtuľníka Mi-17M a jeho agregátov, evidenčné číslo 0846, výrobné číslo 108M46 (ďalej len „Vrtuľník 0846“) podľa platných technických podmienok „TP-1162M-1306-08“ (ďalej len „III. GO“). Vrtuľník 0846 bol vyrobený dňa 31.07.1989, II. generálna oprava bola vykonaná dňa 26.04.2010 pri nálete 2 194,28 hodiny, pri 6 128 pristáti. Celkový nálet draku Vrtuľníka 0846 v súčasnej dobe predstavuje 3 194,21 hodín a 1 021 pristátí. Dobový technický rezurz (ďalej len „TR“) Vrtuľníka 0846 bol ukončený 26.04.2017 a dobový technický život (ďalej len „TŽ“) bude ukončený dňa 31.07.2024. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s aktuálnym znením technických podmienok „TP-1162M-1306-08“.

**A)** V rámci III. GO zhotoviteľ vykoná predĺženie TŽ (ďalej len „PTŽ“) Vrtuľníka 0846 a jeho agregátov v súlade s bulletinom 1911112014 (T3071-BЭ-AB) tak, aby bol zhodný (prípadne vyšší) s udeleným medziopravným TR po generálnej oprave. Zápis o PTŽ Vrtuľníka 0846 vykoná zhotoviteľ a musí byť neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie vrtuľníka.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať PTŽ Vrtuľníka 0846 a PTŽ jeho agregátov, ktoré začnú plynúť dňom riadneho vykonania diela, pričom TŽ jeho agregátov musí byť minimálne zhodný s TŽ Vrtuľníka 0846.

**B)** Po vykonaní III. GO zhotoviteľ udelí Vrtuľníku 0846 TR do generálnej opravy (ďalej len „TR do GO“), TR draku a jednotlivých agregátov minimálne 1000 hodín/7 rokov. TR jednotlivých agregátov bude stanovený minimálne na 1000 hodín/7 rokov prípadne kratší, ak takto stanovil výrobca agregátu. TR vrtuľníka a jeho agregátov začne plynúť od ukončenia GO vrtuľníka (ako celku) a overení funkčnosti jednotlivých systémov technickým záletom. Dátum začatia plynutia bude uvedený v drakovom formulári ako aj vo všetkých atestátoch k jednotlivým agregátom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých agregátov namontovaných vo vrtuľníku, ktoré po generálnej oprave nebudú spĺňať podmienku udelenia TR na 1000 hodín/7 rokov (tzv. odchýlky). Tento zoznam bude súčasťou preberacej dokumentácie po vykonanej generálnej oprave. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť predĺženie TR takto identifikovaných agregátov tak, aby bol minimálne zhodný s TR draku vrtuľníka.

### **2.1.2 Práce nad rámec III. GO:**

– generálna oprava (ďalej len „GO“) a oprava týchto zariadení v súlade s dokumentom certifikovaného výrobcu alebo certifikovaného opravcu nasledovne:

- 1) GO 2 ks leteckých motorov TV3-117MT,
- 2) GO hlavného reduktora VR-14,
- 3) GO spúšťacieho motora AI-9V,
- 4) GO chvostového reduktora,
- 5) GO hlavy nosného rotora,

- 6) GO automatu cyklicky,
- 7) GO hlavy vyrovnávacieho rotora,
- 8) GO ventilátora 8A-6311-00,
- 9) GO stabilizátora 8AT-3100-00,
- 10) GO dielov servoriadenia 8A-5104-200,
- 11) GO ohrievača KO-50,
- 12) GO lôžka hlavného reduktora,
- 13) Oprava vonkajšieho podvesu 8AT-9600-700PS a zámku DG-64M,
- 14) Oprava 1 ks prídavnej vnútornej palivovej nádrže,
- 15) GO žeriavu LPG-150,
- 16) PTŽ FDR – 39HGM,
- 17) Oprava rebríku pre vstup do chvostového nosníka 8-9905-00,
- 18) Oprava rebríka palubného 8A-9917-00,
- 19) Oprava sanitného vybavenia (lehátka, umývadlo, stolička, stolček, uchytávacie popruhy a stĺpiky),
- 20) Aktualizácia softvéru v zariadení Free Flight Systems 2101 I/O na základe dokumentu Service Information Letter SILFFS22-2000-2101-GPS-EPOCH,
- 21) Úprava zariadenia ELT C406-1HM (výmena G-spínača) na základe dokumentu Airworthinessdirective AD No.: 2019-0235,
- 22) Obnova náteru a znakov vrtuľníka vo vzore a kamufláži podľa stavu pri odovzdaní Vrtuľníka 0846 do GO.

Zhotoviteľ sa zaväzuje náhradné diely, ktoré budú v rámci GO vrtuľníka vymenené za nové (uvedené v Prílohe č. 2), zlikvidovať v súlade s osobitnými predpismi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarat' nové náhradné diely/agregáty pochádzajúce od pôvodného výrobcu, respektíve vlastníka pôvodnej výrobnéj dokumentácie. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa pod pojmom nový agregát rozumie agregát spĺňajúci podmienku dostatočnej zálohy TR a TŽ, t. j. minimálne 1000 hodín/7 rokov, v prípade generálkovateľných agregátov musia mať tieto agregáty udelený TR a TŽ, ktorý bude zhodný alebo vyšší ako je TR a TŽ draku vrtuľníka. Každý náhradný diel musí byť sprevádzaný dokumentáciou vzťahujúcou sa jednoznačne ku konkrétnemu materiálu a obsahujúcou vyhlásenie o zhode s technickými podmienkami ako aj výrobný a dodávateľský zdroj.

**2.1.3 vypracovať Správu o technickom stave Vrtuľníka 0846.** Táto správa bude obsahovať vstupný technologický nález (zistené poruchy a nedostatky), základné prevádzkové údaje, odporúčania opráv a postupov pre ďalšiu prevádzku. Neoddeliteľnou súčasťou správy o technickom stave bude zároveň aktualizovaný zoznam atestovaných agregátov, ktoré boli dodané s vrtuľníkom 0846 zhotoviteľovi na vykonanie GO. Správu predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do ukončenia etapy prác E-02-GO podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

(ďalej spolu činnosti uvedené v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 ako „dielo“).

**2.2** Dielo bude vykonané po častiach (etapách) uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne, s odbornou starostlivosťou a podľa podmienok tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať po etapách uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a zaplatiť za dielo cenu v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

### Článok III. Cena a platobné podmienky

- 3.1** Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky, na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

Maximálna celková cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán vrátane DPH vo výške

**4 399 999,20 € s DPH**

(slovom: štyrimilióny tristodevät'desiatdeväťtisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur a 20 eurocentov s DPH)

V dohodnutej celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s jeho splnením podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou.

- 3.2** Maximálna celková cena dohodnutá v bode 3.1 je stanovená vrátane dane z pridanej hodnoty. Výška dane z pridanej hodnoty bola stanovená v zmysle platných predpisov a nariadení k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH bude cena upravená v súlade s platnou DPH v čase fakturácie. Maximálna celková cena za dielo je konečná a neprekročiteľná, zahŕňa cenu za materiál a všetky ostatné náklady zhotoviteľa.
- 3.3** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhotoviteľovi, na základe žiadosti zhotoviteľa, poskytne **preddavok** na cenu nasledovne:
- 3.3.1** Zhotoviteľ vystaví v dvoch výtláčkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na preddavok na cenu za vykonanie časti diela č. 1, ktorá je uvedená v **Prílohe č. 1 ako etapa E-01-GO**. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za túto časť diela maximálne vo výške **275 438,40 €** (slovom: dvestosedemdesiatpäťtisícštyristotridsaťosem eur a 40 eurocentov s DPH).
- 3.3.2** Zhotoviteľ po vyúčtovaní prvého preddavku (podľa bodu 3.3.1) vystaví v dvoch výtláčkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na druhý preddavok na cenu za vykonanie časti diela 2, ktorý je uvedený v **Prílohe č. 1 ako etapa E-02-GO**. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za túto časť diela maximálne vo výške **366 624,- €** (slovom: tristošesťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťštyri eur s DPH).
- 3.3.3** Zhotoviteľ po vyúčtovaní druhého preddavku (podľa bodu 3.3.2) vystaví v dvoch výtláčkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na tretí preddavok na cenu za vykonanie časti diela 3, 4 a 5, uvedenú v **Prílohe č. 1 ako etapa E-03-GO, E-04-GO a E-05-GO-01 Spätná montáž vrtuľníka - rozpracovanie**. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za túto časť diela maximálne vo výške **3 013 464,- €** (slovom: trimiliónytrinásťtisícštyristošesťdesiatštyri eur s DPH).
- 3.3.4** Zhotoviteľ po vyúčtovaní tretieho preddavku (podľa bodu 3.3.3) vystaví v dvoch výtláčkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na štvrtý preddavok na cenu za vykonanie častí diela 5, 6 a 7, uvedenú v **Prílohe č. 1 ako etapa E-05-GO-02 - Spätná montáž vrtuľníka – ukončenie, etapa E-06-GO a etapa E-07-GO**. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za

túto časť diela maximálne vo výške **744 472,80 €** (slovom: sedemstoštyridsaťštyritisícštyristosedemdesiatdva eur a 80 eurocentov s DPH).

- 3.4** Zhotoviteľ je povinný v rokoch 2021 a 2022 zúčtovať poskytnuté preddavky na cenu do 3 mesiacov odo dňa pripísania preddavku na cenu na jeho účet alebo do termínu plnenia zmluvy uvedeného v bode 3.1 zmluvy, podľa toho čo nastane skôr.  
Splatnosť zálohových faktúr sa začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zúčtovať poskytnutý preddavok na cenu najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom bol poskytnutý.
- 3.5** Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov od pripísania sumy ktoréhokoľvek preddavku na svoj účet tento nezdokladuje vykonanie príslušnej časti diela, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 mesiacov odo dňa jeho poskytnutia alebo do termínu plnenia jednotlivých etáp zmluvy, na ktoré bol preddavok poskytnutý, podľa toho čo nastane skôr.
- 3.6** Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou, t. j. po riadnom splnení jednotlivých etáp. Zhotoviteľ bude priebežne vystavovať faktúry v dvoch výtláčkoch na zrealizované časti - etapy diela špecifikované v Prílohe č. 1 za každú etapu osobitne. Súčasťou poslednej faktúry bude uvedená celková rekapitulácia predchádzajúcich fakturovaných finančných čiastok.  
Faktúra bude obsahovať okrem povinných náležitostí uvedených v § 74 zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení aj tieto údaje:
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
  - evidenčné číslo techniky, na ktorých bolo dielo vykonané.
- Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy:
- Zápis o vykonaní etapy, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa,
  - Zoznam vykonaných prác a materiálu k príslušnej etape s odkazom na príslušné súpisky,
  - v prípade rozhodnutia Úradu obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality Trenčín o vykonávaní štátneho overovania kvality bude neoddeliteľnou súčasťou poslednej faktúry aj Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu v súlade s touto zmluvou.
- 3.7** Vystavené faktúry budú zhotoviteľom doručené na adresu: Úrad centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava.
- 3.8** Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady faktúry bude považovať dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 3.9** Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej, alebo novej faktúry objednávateľovi bez chýb.

## Článok IV. Miesto a čas plnenia

- 4.1** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v mieste vykonania diela podľa podmienok tejto zmluvy **do 30.05.2022**. Podľa dohody zmluvných strán sa dielo považuje za vykonané riadne, pokiaľ zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo bez väd do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia GO vrtuľníka (ako celku) a overení funkčnosti jednotlivých systémov technickým záletom, t. j. odo dňa začatia plynutia TR vrtuľníka. Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať po častiach, t. j. etapách. Predmet jednotlivých etáp ako aj termíny odovzdania sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ začne s vykonávaním diela po odovzdaní Vrtuľníku 0846 na základe **Zápisu o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846**. Jednotlivé etapy budú ukončené na základe **Zápisov o vykonaní etapy**. Po ukončení všetkých etáp bude následne dielo odovzdané ako celok v zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy na základe **Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela**. Tieto zápisy budú podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán uvedených v bod 12.9 tejto zmluvy.
- 4.2** Miestom vykonania etapy č. 1 podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy je VÚ xxxxxxxx a sídlo zhotoviteľa. Miestom vykonania etapy č. 2-7 podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy je sídlo zhotoviteľa. Zhotoviteľ vykoná pred demontážou vrtuľníka funkčné skúšky vo VÚ xxxxxx. Demontáž Vrtuľníka 0846 k transportu z VÚ xxxxxx do sídla zhotoviteľa vykoná objednávateľ. Dopravu Vrtuľníka 0846 do sídla zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo do 30 dní od podpisu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výzvu objednávateľa v predstihu vypožičia objednávateľovi kotviace prostriedky potrebné na bezpečnú prepravu demontovaného vrtuľníka špeciálnym nákladným vozidlom objednávateľa.
- 4.3** Vrtuľník 0846 bude zhotoviteľovi odovzdaný na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846 podpísaného oprávnenými osobami zmluvných strán uvedených v bode 12.9 tejto zmluvy.  
**„Zápis o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846“** musí obsahovať najmä:
- číslo zmluvy, na základe ktorej bude dielo vykonávané,
  - označenie vojenského útvaru, v ktorom je Vrtuľník 0846 prevádzkovaný,
  - miesto a dátum odovzdania vrtuľníka,
  - typ odovzdanej techniky(jej časti), evidenčné (výrobné) číslo,
  - zoznam odovzdaného pozemného prevádzkového vybavenia,
  - zoznam odovzdanej sprievodnej technickej dokumentácie,
  - hodnosť, titul, meno a priezvisko (čitateľne) a podpis oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 4.4** Po vykonaní jednotlivých etáp diela podľa Prílohy č. 1, zhotoviteľ vypracuje Zápis o vykonaní príslušnej etapy, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán uvedené v bode 12.9 tejto zmluvy.  
**„Zápis o vykonaní etapy“** musí obsahovať najmä:
- číslo zmluvy, na základe ktorej bude dielo vykonávané,
  - označenie etapy,
  - zistené nedostatky a vyjadrenie oboch zmluvných strán k zisteným nedostatkom,
  - vyjadrenie o prevzatí / neprevzatí etapy,
  - miesto a dátum,
  - hodnosť, titul, meno a priezvisko (čitateľne) a podpis oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 4.5** Dielo je považované za riadne vykonané prevzatím diela objednávateľom v súlade

s touto zmluvou, po vykonaní skúšok (za účelom zistenia aktuálneho stavu systémov a riadneho vykonania diela) a skúšobného letu Vrtuľníku 0846 zhotoviteľom, pričom objednávateľ je oprávnený zúčastniť sa skúšok. Vrtuľník 0846 bude riadne odovzdaný objednávateľovi na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oprávnenými osobami oboch zmluvných strán uvedenými v bode 12.9 tejto zmluvy v mieste vykonania diela.

„**Zápis o odovzdaní a prevzatí diela**“ musí obsahovať najmä:

- číslo zmluvy, na základe ktorej bolo dielo vykonávané,
- označenie vojenského útvaru, v ktorom je Vrtuľník 0846 prevádzkovaný,
- typ preberanej techniky (jej časti), evidenčné (výrobné) číslo,
- zoznam preberaného pozemného prevádzkového vybavenia,
- zoznam preberanej sprievodnej technickej dokumentácie,
- zistené nedostatky pri prevzatí diela a termín ich odstránenia,
- zoznam agregátov, ktoré majú kratší TR ako 1000 hodín/7 rokov
- zoznam agregátov, na ktorých bolo na základe správy o technickom stave Vrtuľníka 0846 vykonané iba preskúšanie,
- miesto a dátum prevzatia vrtuľníka,
- hodnosť, titul, meno a priezvisko (čitateľne) a podpis oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

**4.6** Podmienkou riadneho vykonania diela je úspešné vykonanie funkčných skúšok Vrtuľníka 0846, zapracovanie všetkých záväzných bulletinov výrobcu a vykonanie úspešného záletu vrtuľníka zhotoviteľom.

**4.7** Odovzдание vrtuľníka po vykonanej GO zabezpečí zhotoviteľ v rozsahu:

- a) Vrtuľník sa odovzdá prevádzkyschopný, plne vybavený snímateľným a pozemným vybavením podľa určeného celkového zoznamu náradia, dokumentácie a po absolvovaní špeciálnych letov podľa úplného programu podnikových letových skúšok.
- b) Zhotoviteľ pripraví vrtuľník na špeciálne lety (kontrolné lety). Za kvalitu prípravy odovzdávaného vrtuľníka zodpovedá zhotovovateľ.
- c) Zhotoviteľ zodpovedá za včasnú, úplnú a kvalitnú prípravu vrtuľníka na prelet zo sídla zhotoviteľa do miesta stálej dislokácie (xxxxxxxxx). Povolenie na vzlet vydá posádkam oprávnená osoba zhotoviteľa-

**4.8** Pri preberaní sa skontroluje jeho stav v rozsahu predbežnej prípravy (hlavného druhu prípravy) určenom internými predpismi alebo služobnými pomôckami. Okrem toho sa kontroluje:

- a) prevádzkyschopnosť snímateľného vybavenia,
- b) správnosť a úplnosť pozemného vybavenia vrtuľníka,
- c) vykonanie zápisov o zorazení zameriavačov, nastrelení zbraní, deviácii kompasov, kompenzácii, kontrolnej nivelácii a vážení,
- d) vykonanie zmien podľa bulletinov,
- e) vybavenie vrtuľníka platnými kompenzačnými tabuľkami na navigačné zariadenia a kompasu,
- f) zápis o prevádzkových obmedzeniach vrtuľníku.

Súčasne s vrtuľníkom sa musí prevziať vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná úplná prevádzková dokumentácia podľa pôvodného zoznamu.

**4.9** Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a overiť činnosť všetkých systémov vrtuľníka v rámci špeciálneho letu, t. j. preberacieho záletu.

## **Článok V. Spôsob plnenia**

- 5.1** Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo spolu s Osvedčením o kvalite a úplnosti produktu podľa § 16 ods. 2 zákona č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.
- 5.2** Správa o technickom stave Vrtuľníka 0846 uvedená v bode 2.1.3 bude odovzdaná v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach a podpísaná oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Objednávateľ sa k správe o technickom stave vrtuľníka a návrhu zhotoviteľa na vykonanie prác navyiac vyjadrí do 7 pracovných dní. Za riadne vykonanie diela nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ, pričom je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo budú vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí pracovníci. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou a písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za obsah predloženej Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846. V prípade, ak zhotoviteľ po vyhotovení Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846 zistí potrebu vykonania prác navyiac, pričom tieto práce mali vyplývať zo Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846 a v tejto správe zahrnuté neboli, objednávateľ nie je povinný tieto práce navyiac uhradiť.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov týkajúcich sa vykonania diela. Ak nevhodné pokyny objednávateľa prekazujú v riadnom vykonaní diela, zhotoviteľ je povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím takýchto pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Pokiaľ si zhotoviteľ nespĺnil povinnosť v prípade nevhodných pokynov objednávateľa informovať objednávateľa o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu a zároveň prerušiť vykonávanie diela, zodpovedá za vady diela spôsobené postupom podľa nevhodných pokynov.
- 5.4** Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí pred odovzdaním Vrtuľníka 0846 do sídla zhotoviteľa, aby všetky atestované agregáty a ostatné elektronické, rádio prístroje dodané s vrtuľníkom 0846, zapísané v dokumentácii vrtuľníka v zložkách (papky) č. E1, E2, A1, A2, A3 a R, mali dátum začiatku prevádzky 06/1989 a novší, čím bude zabezpečené splnenie podmienky v súlade s bulletinom 191112014 (T3071-БЭ-АБ) čo zabezpečí, že po ukončení III.GO a udelení TR 1000 hodín/7 rokov, doba prevádzky týchto agregátov nepresiahne 40 rokov. Agregáty, ktoré nespĺňajú požadovanú podmienku sú uvedené v Prílohe č. 3. Návrh na zabezpečenie ich použitia do doby platnosti TR draku bude obsahom technickej správy. Podmienka o maximálnej dĺžke prevádzky uvedená v bulletinu 191112014 (T3071-БЭ-АБ) sa nevzťahuje na agregáty, ktoré boli súčasťou projektu predchádzajúcej modernizácie (Mi-17 M).
- 5.5** Objednávateľ sa zaväzuje, že za účelom vykonania diela poskytne zhotoviteľovi materiál:
- a) prilby pre osádku,
  - b) padáky,
  - c) palubné akumulátory.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na poskytnutie materiálu 10 pracovných dní pred dňom použitia materiálu.
- 5.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať, že:



- vrtuľník po vykonanej GO bude mať stanovený TŽ, TR a záruku,
  - zabezpečí predĺženie TŽ a TR (agregátov, zariadení, mechanizmov vrtuľníku, leteckých motorov atď.). Zariadenia, agregáty a mechanizmy vrtuľníku, na ktoré nie sú TŽ a TR stanovené, sa prevádzkujú podľa technického stavu v medziach TŽ a TR vrtuľníka (celku), na ktorom sú umiestnené,
  - zabezpečí predĺženie TŽ a TR LT (agregátu, zariadenia, mechanizmu vrtuľníku, LM atď.). Rozhodnutie o predĺžení TŽ môže vydať oprávnená organizácia buď vo forme bulletinu, rozhodnutia, alebo odporúčacej správy (návrhu na predĺženie TŽ). Právomoc vykonať zápisy do sprievodnej dokumentácie o predĺžení TŽ LT, motorov, agregátov, prístrojov, zariadení výrobným podnikom, opravárenským podnikom, výrobnó-opravárenským podnikom, skúšobným ústavom alebo inou autoritou musí byť delegovaná držiteľom typového osvedčenia (konštrukčnou kanceláriou, výrobcom) alebo schválenou organizáciou podľa Slovenského obranného štandardu v bulletine, rozhodnutí alebo v odporúčacej správe (návrhu na predĺženie TŽ).
  - v rámci GO použije novovyrobené diely minimálne v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 5.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác na diele vykonať zálet Vrtuľníka 0846 podľa bodu 4.6 tejto zmluvy. O jeho vykonaní spíše zhotoviteľ zápis podľa príslušných technických predpisov, ktorý odovzdá objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Vrtuľníka 0846 na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 4.5 zmluvy.
- 5.8** Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežne kontrolu vykonania diela a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade zistenia vadne vykonávaných prác môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa, aby zistené vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Objednávateľ spisuje o výsledku kontroly protokol. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 550 Obchodného zákonníka.
- 5.9** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky úkony vyplývajúce mu z tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 5.10** Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj počas plynutia záručnej doby v zmysle čl. V. tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť takéhoto oprávnenia alebo mu oprávnenie bude odobraté, zhotoviteľ je povinný si toto oprávnenie bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, obnoviť a túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr však do 3 dní, písomne oznámiť objednávateľovi. Ak si v stanovenom termíne zhotoviteľ oprávnenie neobnoví, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa v čase, keď oprávnenie nebude platné, zdrží vykonávania diela. Termín vykonania diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy sa však o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal oprávnenie, nepredlžuje a objednávateľ je oprávnený postupovať v súlade s bodom 9.7 tejto zmluvy.
- 5.11** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k strate, poškodeniu, alebo zneužitiu Vrtuľníka 0846 a ostatnej techniky, ktorá mu bola zverená objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávneným s technikou manipulovať iba v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy. V prípade, ak dôjde ku škode na technike, pozemných prevádzkových zariadeniach a/alebo dokumentácii odovzdaných zhotoviteľovi, zhotoviteľ zodpovedá za škodu v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

## Článok VI. Zodpovednosť za vady a záruka

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie diela v súlade s touto zmluvou, riadne a s odbornou starostlivosťou. Nároky objednávateľa z väd diela neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
- 6.2** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, a za vady, ktoré vznikli po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3** Zhotoviteľ poskytne záruku na dielo **12 mesiacov alebo 200 letových hodín, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr**. Záruka sa nevzťahuje na agregáty, ktoré na základe Správy o technickom stave vrtuľníka 0846 vyžadovali len preskúšanie, v ktorom dosiahli stav „vyhovelo“ a neboli na nich vykonané opravy. V prípade opravy výmenou častí a dielov Vrtuľníka 0846 za nové, záručná doba na tieto časti a diely trvá po dobu 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neudáva inú záručnú dobu, ktorá však nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím riadne vykonaného diela ako celku v zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Záruka agregátov je daná ich výrobcom. Zhotoviteľ zapíše lehoty záručnej doby do sprievodnej technickej dokumentácie Vrtuľníka 0846.
- 6.4** Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne e-mailom bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Na účely zasielania oznámenia o reklamácií elektronickou poštou bola dohodnutá adresa zhotoviteľa: [xxxxxxx@xxx](mailto:xxxxxxx@xxx).
- 6.5** V prípade uplatnenia oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa, záručná doba prestáva plynúť dňom uplatnenia reklamácie a začína znova plynúť, odovzdaním opraveného Vrtuľníka 0846 objednávateľovi. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý nemohol objednávateľ zariadenie využívať z dôvodu vybavovania reklamácie zhotoviteľom. Po odstránení vady uvedie zhotoviteľ novú lehotu záručnej doby v sprievodnej dokumentácii Vrtuľníka 0846. Zhotoviteľ sa zaväzuje v čo najkratšom možnom termíne po doručení reklamácie na základe vzájomnej dohody s objednávateľom v mieste uloženia diela diagnostikovať v súčinnosti s objednávateľom vady diela. Z diagnostiky sa vyhotoví protokol s presným popisom reklamovanej vady (poruchy) diela podpísaný zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 6.6** Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 pracovných dní od dodania diela. Ostatné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť do konca záručnej doby. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
  - názov a označenie reklamovanej časti diela,
  - popis vady.
- 6.7** Zhotoviteľ je povinný vady diela odstrániť na vlastné náklady. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení, ktorú voľbu nároku z väd diela požaduje. Pokiaľ objednávateľ voľbu nároku z väd neoznámi, zhotoviteľ podľa povahy vady zvolí vhodný nárok z väd.
- 6.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu a odstrániť vady diela najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia. V prípade zhotoviteľom preukázaných objektívnych dôvodov alebo nutnosti dovozu dielov zo zahraničia, ktorých dovoz si vyžadujú licenčné konanie, je možné predĺžiť dobu na odstránenie väd diela na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
- 6.9** Náklady spojené s odstránením vady pri uznannej reklamácií, vrátane výdavkov

spojených s prepravou Vrtuľníka 0846 do sídla zhotoviteľa alebo do priestorov tretej strany a späť hradí v prípade uznanej reklamácie zhotoviteľ. V prípade, ak nebude reklamácia zo strany zhotoviteľa uznaná ako opodstatnená, objednávateľ a zhotoviteľ určia odbornú komisiu pre posúdenie opodstatnenosti reklamácie, zostavenej zo zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa. Komisiu budú tvoriť piati členovia, z ktorých dvoch navrhne zhotoviteľ a troch objednávateľ. Ak nebude reklamácia na základe rozhodnutia odbornej komisie uznaná ako opodstatnená, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľne nevyhnutné náklady súvisiace s touto neopodstatnenou reklamáciou, a to na základe faktúry zhotoviteľa, splatnej do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

- 6.10** V prípade, ak vada bude odstránená formou trvalej výmeny časti zariadenia, alebo nezhodného dielu, pri zachovaní zásady výkonovej a majetkovej ekvivalencie, stávajú sa vymenené a nezhodné zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa. Táto forma riešenia reklamácie musí byť uvedená v Reklamačnom protokole.
- 6.11** Zhotoviteľ doručí objednávateľovi písomný záznam o vyriešení reklamácie spolu s kópiou reklamačného protokolu najneskôr do 10 kalendárnych dní po vyriešení reklamácie.

## **Článok VII. Vyššia moc**

- 7.1** Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené pôsobením vyššej moci. Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj pandémiu (napr. COVID-19) a opatrenia štátnych orgánov súvisiace so zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto opatrenia majú vplyv na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom dodacie a iné lehoty sa predĺžia o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upraví vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
- 7.2** V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 7.1 tohto článku, zmluvná strana postihnutá pôsobením vyššej moci je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od vzniku takýchto udalostí.

## **Článok VIII. Štátne overovanie kvality**

- 8.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, vývoji a výrobe.

- 8.2** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ požiada o vykonanie štátneho overovania kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“).
- 8.3** Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve uplatní štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zhotoviteľ umožní štátne overovanie kvality vykonať.
- 8.4** Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, úrad stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality.
- 8.5** Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie kvality v súlade s § 15 ods. 12 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ nemôže odovzdať predmet plnenia bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 8.6** V prípade, ak zhotoviteľ zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením.
- 8.7** Zhotoviteľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup ku kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním predmetu plnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom režime na vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality.
- 8.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv/objednávok s dodávateľmi subdodávok.
- 8.9** Zhotoviteľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov zhotoviteľa a subdodávateľov, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia.
- 8.10** Zhotoviteľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality účasť na riešení reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude zhotoviteľ produktu okamžite informovať povereného zástupcu úradu.
- 8.11** Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

## Článok IX. Sankcie

- 9.1** V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo, resp. jeho časť, riadne podľa podmienok tejto zmluvy a/alebo nedodrží termín vykonania diela dohodnutý v článku III. tejto zmluvy a/alebo termíny vykonania časti diela stanovené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré sú uvedené ako etapy E-01-GO až E-07-GO uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, resp. riadne nevykonanej časti diela, a to za každý aj začatý

- deň omeškania.
- 9.2** V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry za vykonané dielo, je zhotoviteľ oprávnený si od objednávateľa nárokovať zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.3** V prípade, ak zhotoviteľ nezúčtuje, alebo nevráti, poskytnutý preddavok na cenu v lehote stanovenej podľa bodu 3.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo sumy nevráteného (nezúčtovaného) preddavku, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.4** V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v lehote 30 dní, prípadne v inom vopred písomne dohodnutom termíne v súlade s bodom 6.8 odo dňa uplatnenia reklamácie, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5** V prípade, ak zhotoviteľ pre objednávateľa nevypracuje a následne neodovzdá „Správu o technickom stave Vrtuľníka 0846“ v súlade s bodom 2.1.3 zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.6** Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.
- 9.7** Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Tejto povinnosti sa zbaví len tým, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu a povinnosť nahradiť škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

## **Článok X.**

### **Predčasné ukončenie zmluvy**

- 10.1** Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, je možné túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 10.2** Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Od zmluvy je možné odstúpiť aj v čiastočnom rozsahu, a to v rozsahu jednotlivých častí.
- 10.3** Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od tejto zmluvy odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
- 10.4** Za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto zmluvy budú zmluvné strany považovať:
- a) na strane zhotoviteľa:
    - nedodržanie termínu dokončenia diela stanoveného v bode 4.1 a/alebo termínov uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,
    - porušenie povinnosti vyplývajúcej z bodu 5.1, 5.7 a 5.9 tejto zmluvy,
    - nevykonávanie diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve,

- nedosiahnutie takticko-technických parametrov uvedených v TPF vrtuľníka v riadnom termíne,
  - neodstránenie väd v dohodnutej lehote na vybavenie reklamácie podľa bodu 6.8 tejto zmluvy,
- b) na strane objednávateľa:
- omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry trvajúce viac ako 30 kalendárnych dní,
- 10.5** Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak:
- 10.5.1** dochádza k zmene majetkových pomerov zhotoviteľa,
  - 10.5.2** zhotoviteľ prestane vykonávať činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s touto zmluvou alebo ak zanikne jeho oprávnenie k podnikateľskej činnosti,
  - 10.5.3** v hospodárskej a finančnej situácii zhotoviteľa dochádza k výrazne nepriaznivému vývoju (najmä na základe zistení daňových, správnych, súdnych, colných i ďalších orgánov),
  - 10.5.4** bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie na majetok zhotoviteľa,
  - 10.5.5** pokiaľ sa po podpise tejto zmluvy preukáže, že vyhlásenia zhotoviteľa boli nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce.
- 10.6** Dňom nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy prechádza vlastnícke právo k dielu, resp. k rozpracovanému dielu, resp. jeho častí v celom rozsahu na objednávateľa.

## **Článok XI. Doručovanie**

- 11.1** Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň,
- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo
  - b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 11.2** Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.
- 11.3** Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

## **Článok XII. Záverečné ustanovenia**

- 12.1** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- 12.2** Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú ich sídla, čísla bankových účtov, názov/obchodné meno zmluvných strán alebo ich organizačných zložiek a zmena oprávnených osôb, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.
- 12.3** Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.4** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu bude možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 12.5** Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce plnenie predmetu zmluvy ako aj poskytnúť si potrebnú súčinnosť potrebnú pre vykonanie diela.
- 12.6** Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 12.7** Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel'a a jeden zhotoviteľ.
- 12.8** Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavená vôľa je slobodná a vážna, ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom sa oboznámili, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah im je dostatočne zrozumiteľný a určitý, súhlasia s ním, čo svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú.
- 12.9** Pre účely tohto právneho vzťahu je oprávnený konať za objednávatel'a a zhotoviteľ'a vo veciach:
- **podpisovania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846:**
    - za stranu **zhotoviteľ'a:**  
poverený zamestnanec Úseku riadenia kvality LOT, a. s.,
    - za stranu **objednávatel'a:**  
veliteľ vrtuľníkového krídla Prešov (xxxxxx) alebo osoba ním poverená:  
plk. Ing. xxxx xxxxxx, tel. xxxx/xxx xxx, email: [xxxxxxxx@xxx](mailto:xxxxxxxx@xxx)
  - **podpisovania Zápisov o vykonaní etapy:**
    - za stranu **zhotoviteľ'a:**  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    - za stranu **objednávatel'a:**  
HÍ vk pplk. Ing. xxxxx xxxxx, tel. xxxx/xxx xxx, email: [xxxxxx@xxx](mailto:xxxxxx@xxx); alebo osoba ním poverená,  
VVzS mjr. Ing. xxxx xxxxx, tel. xxxx/xxx xxx, email: [sxxxxxx@xxx](mailto:sxxxxxx@xxx); alebo osoba ním poverená
  - **podpisovania Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela:**
    - za stranu **zhotoviteľ'a:**  
Ing. xxx xxxxx, tel. 032/xx xx xxx, email: [xxxxxx@lxxx](mailto:xxxxxx@lxxx);  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tel. 032/xx xx xxx, email: [xxxxxxxxxxxx@xxx](mailto:xxxxxxxxxxxx@xxx) alebo nimi poverená osoba.
    - za stranu **objednávatel'a:**  
veliteľ vrtuľníkového krídla Prešov (xxxxxx) alebo osoba ním poverená:

plk. Ing. xxxx xxxx, tel. 0960/xxx xxx, email: [xxxxxxxx@xxx](mailto:xxxxxxxx@xxx);

V prípade personálnych alebo organizačných zmien, budú zmeny v oprávnených osobách písomne oznámené zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

**12.10** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č. 1: **Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách** o počte 1 list

Príloha č. 2: **Zoznam náhradných dielov** o počte 1 list

Príloha č. 3: **Agregáty so skorším dátumom uvedenia do prevádzky ako 6/1989** o počte 1 list

V Trenčíne dňa:

V Bratislave dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

-----  
**Mgr. Ľubomír GALKO**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

-----  
**Ing. Pavol LÍŠKA**  
riaditeľ  
Úradu pre investície a akvizície



Vrtuľník Mi-17 M, ev. č. 0846 III. GO + PTŽ  
„Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách“

Por. číslo	Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
		<b>15.03.2021</b>	<b>Preprava a odovzdanie vrtuľníka u zhotoviteľa</b>		
1.	E-01-GO	30.06.2021	Funkčné skúšky , demontáž vrtuľníka na celky a agregáty, odstránenie vonkajšieho náteru trupu	<b>229 532,00</b>	<b>275 438,40</b>
2.	E-02-GO	30.08.2021	Technologický nález, defektoskopia určených častí, nitárske práce, klampiarske práce – rozpracovanie. Odovzdanie Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846	<b>305 520,00</b>	<b>366 624,00</b>
3.	E-03-GO	29.10.2021	Oprava jednotlivých systémov a inštalácií - rozpracovanie, preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov - rozpracovanie.	<b>644 550,00</b>	<b>773 460,00</b>
4.	E-04-GO	15.12.2021	Oprava agregátov a prístrojov - ukončenie, oprava jednotlivých systémov a inštalácií - ukončenie, čalúnické práce - rozpracovanie, dodanie ND	<b>1 741 520,00</b>	<b>2 089 824,00</b>
5.	E-05-GO-01	15.12.2021	Spätná montáž vrtuľníka - rozpracovanie	<b>125 150,00</b>	<b>150 180,00</b>
6.	E-05-GO-02	15.03.2022	Spätná montáž vrtuľníka - ukončenie	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
7.	E-06-GO	15.04.2022	Preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži, klampiarske a čalúnické práce - ukončenie. Nivelácia vrtuľníka po oprave.	<b>268 630,00</b>	<b>322 356,00</b>
8.	E-07-GO	10.05.2022	PTŽ + záverečná kontrola, motorová skúška, vonkajší náter, kompenzácia + váženie, zálety po GO	<b>251 764,00</b>	<b>302 116,80</b>
		30.05.2022	Odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej GO		
			<b>Cena celkom</b>	<b>3 666 666,00</b>	<b>4 399 999,20</b>

### Náhradné diely, ktoré budú použité pri GO a opravách

P. č.	Náhradný diel	Množstvo
1.	Sada listov nosného rotora	1 sada
2.	Sada listov vyrovnávacieho rotora	1 sada
3.	Reťaz PR-15 875-2300-1	1 ks
4.	súpravu hadíc /pre hydraulický, vzduchový, palivový, olejový systém a systém neutrálneho plynu/,	1 súprava
5.	Generátor SGS-40 PU	2 ks
6.	Pneumatika 865x280 model 1A	2 ks
7.	Pneumatika 595x195 model 14A	2 ks
Dodávka súpravy plachiet pre vrtuľník v zložení:		
8.	– plachta na LNR	5 ks
9.	– plachta na HNR	1 ks
10.	– plachta na HVR	1 ks
11.	– plachta na LVR	3 ks
12.	– plachta na kabínu (zimná)	1 ks
13.	– plachta na PZU	2 ks
14.	– plachta na pitot - statickú trubicu	2 ks
15.	– plachta – kabínka pre let bez vidu pre M	1 ks
16.	– sada kotviacich lán	5 ks
17.	– plachta na zdvíhacie zariadenie LPG-150	1 ks
18.	– plachta na svetlomet SX-16	1 ks

Vrtuľník Mi-17 M, ev. č. 0846  
Agregáty so skorším dátumom uvedenia do prevádzky ako 6/1989

Názov agregátu	Výkresové číslo agregátu	Výrobné číslo	ks	obmedzenie	Návrh riešenia
Umelý horizont	AGB-3K-3s	12133707 12133708	2	dobový ŤŽ do 26.12.2028	Vid' technická správa
Rádioizotopový indikátor námrazy(vysielač)	BIS-4AN	340	1	v prevádzke od 17.10.1988 predĺženie ŤŽ na 40r. do 16.10.2028	
Všesmerová anténa rádiokompasu	8AT-7103-510	G890202	1	v prevádzke od 27.5.1989 predĺženie ŤŽ na 40r. Do 26.5.2029	
Ovládacia skrinka	Blok19	16757	1	v prevádzke od 27.5.1989 predĺženie ŤŽ na 40r. Do 26.5.2029	