
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                    číslo zmluvy: 1/2021

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: AA5 – Architektonický ateliér, spol. s r. o.
Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Registrácia: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20054/P
Zastúpený: Ing. arch. Pavol Lieskovský
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. arch. Juraj Dovala
b) zmluvných: Ing. arch. Pavol Lieskovský
IČO: 44042175
DIČ: 2022622008  (Neplatca DPH)
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. účtu/IBAN: SK60 1100 0000 0026 23797238

1.2 Objednávateľ: Štátne divadlo Košice
        Sídlo:                              Hlavná 58, 042 77  Košice
        Právna forma:                 štátna príspevková organizácia 
        Zriaďovacia listina:        MK-3035/2015-110/16314                                        

Zastúpený: Mgr. art. Andrej ŠOTH, ArtD., generálny riaditeľ
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. Ivan KRÁL, riaditeľ ÚTP
b) zmluvných: JUDr. Katarína Širillová, podnikový právnik 
IČO: 312 99 512
IČ DPH: SK2021469758

    Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
    Č. účtu/IBAN:  SK85 8180 0000 0070 0007 0481

         Č. účtu/IBAN:  SK35 8180 0000 0070 0024 0452

(ďalej aj ako „ŠDKE“)
    

II.
PREDMET PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ako
„ZoD“) pre objednávateľa vypracuje,  zabezpečí  a objednávateľovi  dodá nasledovné dielo pre
akciu:
„ŠDKE  budova  riaditeľstva  a  skúšobní,  Hlavná  58  -  Zníženie  energetickej  náročnosti
objektu“

2.1.1 Vypracovanie stavebného zámeru (ďalej len ako „SZ“)



2.1.1.1  Pri spracovaní stavebného zámeru zníženia energetickej náročnosti budovy je potrebné
zohľadňovať  predpísaný  rozsah  a obsah  tohto  stupňa  projektovej  dokumentácie  v súlade
s platnou  legislatívou,  aby  boli  zohľadnené  výsledky  uskutočneného  energetického  auditu
spracovaného  pre  daný  objekt,  aby  boli  zakomponované  (po  prehodnotení  -  aktualizácii)
technologické  a technické  návrhy  predložené  v už  spracovanej  projektovej  dokumentácii  pre
odovzdávaciu   stanicu  tepla  a taktiež  požiadavky  investora  a v prípade  potreby  i  príslušných
orgánov a organizácií (napr. Mesta Košice, KPÚ v Košiciach, TEKO Košice).

2.2 Spôsob vypracovania a dodania stavebného zámeru (SZ)

2.2.1  Vypracovaný stavebný zámer podľa čl. 2.1.1 bude dodaný objednávateľovi za dohodnutú
cenu nasledovne:

a) v tlačenej forme v šiestich (6) vyhotoveniach

b) v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach

2.3 Pri spracovaní SZ sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými
normami  platnými  v  čase  realizácie,  záväzkami  tejto  ZoD,  východiskovými  podkladmi
objednávateľa  odovzdanými  pri  uzatvorení  ZoD  a  dohodami  oprávnených  pracovníkov
zmluvných strán.

2.4 Východiskové podklady :
–  energetický audit z 05/2019, Patros Roll s.r.o., Košice
–  pokyny objednávateľa uvedené v prílohe č. 1 k tejto ZoD
–  dostupná pôvodná projektová dokumentácia – 5 výkresov ASR (4x pôdorys, 1x rez)
–  PD  „ŠDKE  modernizácia  odovzdávajúcej  stanice  tepla  s následným  vyregulovaním
systému ÚK“, Gasotherm PLUS s.r.o., Košice z 01/2018

2.5 Zhotoviteľ  dodá  na  požiadanie  objednávateľa  ďalšie  vyhotovenia  tejto  dokumentácie  na
základe osobitnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa
aktuálneho cenníka reprografických prác predloženej cenovej ponuky zo strany Zhotoviteľa.

III.
ČAS PLNENIA

3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy :  12 týždňov  od podpisu ZoD.

3.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním dokumentácie v rozsahu podľa čl.
II.  bodu 2.2.1 a jej odovzdaním objednávateľovi na adrese: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58,
042 77 Košice

3.3 Odovzdaním  sa  rozumie  odovzdanie  kompletnej  dokumentácie  opísanej  v bode  2.1.1
objednávateľovi,  oproti  podpisu  splnomocnenému  zástupcovi  ŠDKE  za  veci  technické.
O odovzdaní  a prevzatí  obe  strany  spíšu  a svojim  podpisom  potvrdia  Protokol  o odovzdaní
a prevzatí diela.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje,  že dokončenú (riadne vypracovanú) dokumentáciu prevezme a
zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu.



IV.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena  zhotovenia  predmetu  zmluvy v rozsahu  čl.  II.  tejto  zmluvy je  stanovená  dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za dielo je : 14 980,-  Eur 

Slovom:  Štrnásťtisícdeväťstoosemdesiat  Eur

4.3 Cena dohodnutá v bode 4.2 zahŕňa dodávku šiestich kompletných vytlačených vyhotovení
dokumentácie + 2x digitálne na CD/DVD.

4.4 V prípade potreby vykonania prác naviac, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo
zmeny   projektovaného  technického  riešenia,  ktorých  vykonanie  je  potrebné  na  riadne
dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  čl. IV. bod 4.2.
tejto  ZoD,  budú  tieto  práce,  ich  rozsah  a cena  prerokované,  odsúhlasené  a doriešené  medzi
objednávateľom  a zhotoviteľom  formou  dodatku  k tejto  ZoD.  Dodatok  k špecifikácii  ceny
spracuje zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny bude používať hodinové sadzby pre jednotlivé
kategórie prác uvedené v sadzobníku Unika 2020.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1  Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí
zhotoviteľovi  samostatnou  faktúrou.  Podkladom  pre  úhradu  ceny  za  predmet  zmluvy  bude
faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 2.1.1, pričom
úhrada  faktúry  je  podmienená  vydaním  súhlasného  stanoviska  odborného  pracovníka
objednávateľa  k  prevzatiu  predmetu  zmluvy.  Súčasťou  faktúry  bude  Protokol  o odovzdaní
a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.2  Faktúra  bude  vystavená  a predložená  objednávateľovi  v troch  (3)  originálnych
vyhotoveniach.

5.3 Lehota  splatnosti  faktúry  je  vzájomne  dohodnutá  na  15  dní  odo  dňa  jej  doručenia
objednávateľovi.

5.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti
daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší
plynutie  lehoty splatnosti  a  nová lehota splatnosti  faktúry začne  plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.

VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  predmet  tejto  zmluvy  je  zhotovený  podľa  podmienok
zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase
realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za  vady  diela,  ktoré má predmet  zmluvy v čase  jeho  odovzdania
objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VI. bod 6 .1 tejto
ZoD.



6.3 Zmluvné strany  sa dohodli,  že  objednávateľ  má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť
bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VI. bod 6.5. tejto
ZoD.

6.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do
siedmych (7) pracovných dní odo dňa ich zistenia.

6.5 Zhotoviteľ je  povinný do  troch (3)  pracovných dní  po uplatnení  oprávnenej  reklamácie,
predložiť  objednávateľovi  písomný  návrh  na  prepracovanie,  dopracovanie,  resp.  iný  spôsob
odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí,  je zhotoviteľ povinný
vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom,
ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.

6.6 Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  v  dohodnutej  lehote,  môže  objednávateľ  zabezpečiť  ich
odstránenie  na  náklady  zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  takto
uplatnené nároky objednávateľa na základe faktúry uhradiť.

6.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím
podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani  pri vynaložení  všetkej  starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na nevhodnosť podkladov upozornil objednávateľa a ten na
ich použití trval.

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VI. bod 6.2. tejto
ZoD,  ak  boli  tieto  vady  spôsobené  porušením  povinností  zo  strany  zhotoviteľa.  Zhotoviteľ
odstráni tieto vady na vlastné náklady.

6.9 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania dokumentácie objednávateľovi
na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí  diela podpísaného oboma Zmluvnými stranami a
neplynie  v  čase,  kedy  objednávateľ  nemohol  dielo  užívať  pre  vady,  za  ktoré  zodpovedá
zhotoviteľ.

6.10  Ak  je  vada,  ktorá  podstatne  ovplyvňuje  užívanie  diela   zavinená  zhotoviteľom  a
objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi
túto škodu podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V  prípade  omeškania  zhotoviteľa  s  odovzdaním  predmetu  zmluvy  v  dohodnutom  čase
plnenia v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške
10 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela,
má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až
do odstránenia poslednej vady diela.

7.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní podľa čl. VII. bod 7.1 a 7.2 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci,
ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli,
že za písomné bezodkladné oznámenie skutočností majúcich charakter vyššej moci je oznámenie,
ktoré nastáva ihneď po tom, ako sa zhotoviteľ o nich dozvedel.
Zhotoviteľ  nie  je  v omeškaní  podľa  čl.  VII.  bod  7.1  a  7.2  aj  v prípade,  ak  sa  dostane  do
omeškania vplyvom zásahu úradných miest, ktorý spočíva v pozdržaní vyjadrení k ZS.



7.4 Ustanoveniami tohto článku a inými ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvných pokutách a
úrokoch z omeškania, ani zaplatením zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania, nie je dotknutý
nárok zmluvnej strany na náhradu spôsobenej škody zo strany druhej zmluvnej strany, a to v
plnej výške.

VIII.
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

8.1 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  v  rozsahu  nevyhnutne  potrebnom poskytne  spoluprácu pri
zadovážení  podkladov  pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie,  doplňujúcich  údajov  
a upresnení podkladov.

8.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD
je zodpovedný za zhotoviteľa : Ing. arch. Pavol Lieskovský.
K technickým rokovaniam za  objednávateľa  je  oprávnený:  Ing.  Ivan  KRÁL,  riaditeľ  útvaru
technickej prevádzky.

8.3 Zmeny osôb  uvedených  v  čl.  VIII.  bod  8.2.  tejto  ZoD sú  obe  Zmluvné strany  povinné
písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní.

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a
prevziať riadne dokončené dielo.

8.5 Dodržanie  termínov  je  závislé  od  riadneho  a včasného  spolupôsobenia  objednávateľa
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným
zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej
správy, resp. dotknutých organizácií.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD nasledovne:

9.1.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD predmet
ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD na adrese:   Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77
Košice spolu s dodacím listom.

9.2 Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa čl. IX. bod 9.1.1
tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude predmet ZoD zhotovený v
súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky.
Zhotoviteľ  je  povinný všetky zistené  nedostatky  odstrániť  do päť  (5)  pracovných  dní,  ak  sa
nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.

9.3 Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené
a bude  objednávateľom  prevzaté  Protokolom o odovzdaní  a prevzatí  diela,  podpísaný  oboma
Zmluvnými stranami, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

9.4 Po  vystavení  a podpísaní  Protokolu  o odovzdaní  a prevzatí  diela  oboma  Zmluvnými
stranami odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu čl.  II.  bod 2.2.1 tejto  ZoD na
adrese:  Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice.



X.
OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ  bude  pri  plnení  predmetu  tejto  ZoD postupovať  s odbornou  starostlivosťou.
Zaväzuje  sa dodržiavať  všeobecne  záväzné právne  predpisy a  technické normy platné v čase
realizácie a podmienky tejto ZoD.

10.2 Objednávateľ  je  oprávnený  použiť  dielo  –  predmet  tejto  zmluvy  výlučne  iba  na  účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím
osobám  je  podmienené  výslovným  súhlasom  zhotoviteľa.  Pokiaľ  použije  objednávateľ
dokumentáciu na iné účely bez súhlasu zhotoviteľa má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ
odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto
súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.

10.3 Zhotoviteľ  sa  bude  riadiť  východiskovými  podkladmi  objednávateľa,  pokynmi
objednávateľa,  zápismi  a  dohodami  oprávnených  zamestnancov  zmluvných  strán  a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

10.4 V prípade  dočasného  alebo  definitívneho  prerušenia  prác  na  diele  z  dôvodu na  strane
objednávateľa,  bude  zhotoviteľ  fakturovať  práce,  rozpracované  ku  dňu  prerušenia,  
vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. IV. bod 4.2 tejto ZoD.

10.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na zhotovenie diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy a
že dokumentáciu vypracujú osoby oprávnené na projektovú činnosť v zmysle zákona Slovenskej
národnej  rady  č.  138/1992  Zb.  o  autorizovaných  architektoch  a  autorizovaných  stavebných
inžinieroch  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov.  Neoddeliteľnú  súčasť tejto  Zmluvy  tvorí
príloha  č.  2  k tejto  Zmluve  -  kópia  dokladu  preukazujúca  živnostenské  oprávnenie  alebo
oprávnenie na projektovú činnosť zhotoviteľa. 

10.6 Zhotoviteľ   je  povinný  strpieť  výkon  kontroly  (auditu)  overovania  súvisiaceho  s
poskytnutými službami, tovarmi a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti  zmluvy a to
oprávnenými  osobami v zmysle článkov VZP Zmlúv o poskytnutí   nenávratného finančného
príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XI.
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

11.1 Zhotoviteľ a  objednávateľ  sa dohodli,  že  vlastnícke  právo  k  predmetu  ZoD  sa  dňom
prevzatia  diela  ako  celku  (dňom  podpisu  Protokolu  o odovzdaní  a prevzatí  diela),  stáva
vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa zákona  č. 185/2015
Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).      

XII.
OKOLNOSTI VYLÚČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

12.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej
Zmluvnej  strane  porušením povinností  podľa  tejto  Zmluvy v  prípade,  ak  to  bolo  spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, za ktoré zmluvná strana nenesie zodpovednosť, a ktoré
ani pri  vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku
akéhokoľvek druhu, živelných pohrôm, prerušením dodávok energií a iné.



12.2 Zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť, je povinná
bezodkladne  informovať  druhú Zmluvnú  stranu o  ich vzniku a dôvodoch,  pre ktoré  nebude
schopná plniť si svoje povinnosti podľa  tejto Zmluvy. Po pominutí dôvodov Zmluvná strana
opätovne bude  bezodkladne  informovať druhú  Zmluvnú stranu  a  bude  pokračovať  v plnení
povinností podľa tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.3   Ak  sa  splnenie  tejto  Zmluvy stane  nemožným do troch  mesiacov   od  vyskytnutia  sa
okolností vylučujúcich zodpovednosť,  Zmluvná  strana,  ktorá sa bude chcieť odvolať na tieto
okolnosti, požiada druhú  Zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času
plnenia. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolností vylučujúce
zodpovednosť,  právo  odstúpiť  od  Zmluvy.  Účinky  odstúpenia  nastanú  dňom  doručenia
oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1  Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje
čas  plnenia  a  podstatne  porušuje  ďalšie  povinnosti  vyplývajúce  z  tejto  ZoD.  Odstúpenie  od
zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom
porušení zmluvy dozvedel.

13.2 Od tejto ZoD je možné odstúpiť, ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektorú zo Zmluvných strán úplne nemožným. V takom prípade každá Zmluvná strana znáša
svoje náklady, ktoré jej na základe tejto Zmluvy vznikli.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti
vyplývajúce z tejto ZoD.

13.4 Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  písomnej  forme  odstúpenia  od  ZoD  a písomnej  forme
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou Zmluvných
strán.

13.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami stanú
neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

13.7 Táto ZoD je vyhotovená v štyroch (4) výtlačkoch vrátane jej príloh, z ktorých objednávateľ
obdrží dva (2) a zhotoviteľ dva (2) výtlačky. 

13.8   Neplatnosť,  nevykonateľnosť  či  neúčinnosť  aj  len  niektorých  ustanovení  tejto  Zmluvy
nespôsobuje neplatnosť, nevykonateľnosť či neúčinnosť Zmluvy ako celku, a to za podmienky,
že neplatné či neúčinné ustanovenie môže byť oddelené od ostaných platných ustanovení Zmluvy
a  nahradené  ustanovením  v  súlade  s  platnou  právnou  úpravou,  účelom  Zmluvy  a  vôľou
Zmluvných strán pri uzatvorení tejto Zmluvy.



13.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni,
ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Košiciach dňa .........................                V Prešove dňa .........................

Objednávateľ:                                    Zhotoviteľ:

...........................................................               .............................................................
     
Príloha č. 1  - Pokyny objednávateľa k vypracovaniu stavebného zámeru
Príloha č. 2 - kópia dokladu preukazujúca živnostenské oprávnenie alebo oprávnenie na projektovú činnosť
zhotoviteľa



Príloha č. 1 k  zmluve o dielo č. .......................
Bod 1 
Pokyny objednávateľa k vypracovaniu stavebného zámeru

Hlavné oblasti zamerané na zníženie energetickej náročnosti:
1. Zateplenie obvodového plášťa
2. Zateplenie strešnej konštrukcie
3. Výmena výplní otvorov (okná a dvere)
4. Výmena sklenenej časti fasády – napr. predsadeným fasádnym systémom
5. Celkové  prehodnotenie  technického  riešenia  strojného  vzduchotechnického  zariadenia  na

základe prehodnotenia novej požiadavky objednávateľa kapacity v jednotlivých miestnostiach
6. Celková výmena odovzdávacej stanice tepla a vyregulovanie objektu /upozornenie - odovzdávacia stanica

tepla slúži spoločne pre objekt riaditeľstva a skúšobní, ako i pre historickú budovu divadla/ 
7. Odizolovanie podzemného muriva (dochádza k značnému zatekaniu dažďových vôd do interiéru po obvode

budovy hlavne do suterénnych miestností)
8. Celkové prehodnotenie Časti elektro – ako je napr. osvetlenie, výťah, elektromotory a pod. 
9. Ostatné konštrukcie a zariadenia spojené so znížením energetickej náročnosti

Z hľadiska  rozpočtového i  konštrukčného je  nevyhnutné  spracovať stavebný zámer po hore  uvedených častiach
jednotlivo i s celkovým sumárom a to z dôvodu možnosti samostatnej realizácie v čase, priestore i podľa možnosti
financovania ktorejkoľvek riešenej časti podľa potreby. 

Pre spracovanie stavebného zámeru, ako podklady budú slúžiť hlavne:
 Projektová dokumentácia objektu
 Zameranie jestvujúceho stavu objektu
 Spracovaná projektová dokumentácia riešenia výmeny odovzdávacej stanice (r. 2018)
 Energetický audit (r. 2019)
 Normy,  predpisy,  zákony  a ostatná  platná  legislatíva  vzťahujúca  sa  na  riešenie  energetickej  náročnosti

objektov, stavebných konštrukcií, technologických zariadení a pod.
 Zohľadnenie jestvujúceho stavu využívania priestorov objektu
 Požiadavky kladené zo strany objednávateľa
 Zohľadnenie procesu realizácie stavby hlavne v termíne cez divadelné prázdniny a práce, ktoré nenarúšajú

prevádzku objektu realizovať aj  počas prevádzky divadla  v danom objekte tak,  aby chod divadla nebol
prerušený

 Iné potrebné podklady na vypracovanie stavebného zámeru

Spracovaný stavebný zámer má poskytnúť investorovi informácie najmä:
 o rozsahu potrebných stavebných a technologických úprav,
 o navrhovanom konštrukčnom a technologickom riešení a navrhovaných materiálov, 
 o energetickej hospodárnosti a efektivite po realizácii stavebných prác a úprav,
 o všetkých finančných nákladoch potrebných pre realizáciu stavebných a technologických úprav objektu


