Zmluva o dielo
Cislo: 2016/5120/3407

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (zakon €. 513/1991 Zb.) v zneni neskorsich

predpisov
Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel' Statneho podniku
ICO: 00 156 752 '
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
@ankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo Gctu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: PS, viozka ¢.: 32/B
(d'alej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: STABIL, a.s.
Sidlo: Namestie hrdinov 5, 01003 Zilina
Q_tatutérny organ: Jozef Curaj, predseda predstavenstva
ICO: 36 378 844
DIC: 2020102073
IC DPH: SK 2020102073
Bankové spojenie:
Cislo tcétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, viozka &.: 10076/L
(d'alej len ,zhotovitel'“ a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody tato zmiuvu o dielo pod nazvom:
,Lévka pre cyklistov a pesich Teplicka nad Vahom, ul. Zelezni¢na“
(d'alej len ,zmluva®).

Clanok IL.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,Lavka pre cyklistov
a peSich Teplicka nad Vahom, ul. Zelezniéna“ blizsie Specifikované v bode 2.2 tohto
¢lanku zmiuvy (dalej aj ,dielo“) a zhotovené dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi
a zavazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podla ¢clanku IV.
tejto zmluvy.
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) 2 Dielo pozostéva z nasledovnych ucelenych &asti:

2.2.1 Dopracovanie jestvujiicej projektovej dokumengécie JRealizaény projekt - Lavka pre
cikﬁstov a pesich Teplicka nad Vahom, ulica Zeleznicna, “

dalej aj ako ,PD*). Vypracované budu:

2.2.1.1 Projekt organizacie vystavby (POV)

2.2.1.2 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)

2.21.3 Vypocet osvetienia lavky pre cyklistov a pesich a prilahlého chodnika (VO) -
vypocet verejného osvetlenia lavky podia platnej legislativy

2.21.4 Projekt do¢asného a trvalého dopravného znacenia podla dostupného
realizaéného projektu, ktory musi zhotovitel odsthlasit s objednavatelom,
obcou Teplicka nad Vahom a prisluSnym dopravhym inSpektoratom.
Projektova dokumentacia bude zhotovitelom predloZena dotknutym
organizaciam na pripomienkovanie a schvélenie.

(d'alej spolocne aj ako ,dopinky“ alebo ,dopracovanie projektovej dokumentacie®)

2.2.2 HKompletna inZinierska Cinnost v rozsahu potrebnom pre realizaciu diela podla tejto
zmluvy. Ide najma o nasledovné Cinnosti, ktoré zabezpeci zhotovitel:

2.2.2.1 aktualizacia vSetkych potrebnych vyjadreni dotknutych organizacii

2.2.2.2 kompletny inZiniering (inZiniersku Cinnost) az po pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie na dielo ,Lavka pre cyklistov a pesich Teplicka nad Vahom, ulica
Zeleznicna“

Zhotovitel akceptuje vydané rozhodnutia Spoloéného obecného tiradu obce Teplicka nad

Vahom:

- 2013/558-2441 - Stavebné povolenie zo diia 29.7.2013,

- 2012/3057 - Rozhodnutie o umiestneni stavby zo diha 27.5.2013.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu boli tieto rozhodnutia predlozené

a oboznamil sa s ich obsahom v celom rozsahu.

2.2.3 Realizacia diela podla vypracovanej PD ,Realizacny projekt - Lavka pre cyklistov
a pesich Teplicka nad Vahom, ulica Zelezni¢na, jei

dopinkov uvedenych v bode 2.2.1, t.j.:

2.23.14 S0-01 Vybudovanie lavky pre pesich acyklistov za (celom spojenia
Zelezniénej ulice s cyklotrasou smerom k VD Zilina, pricom konstrukcia je
navrhnutéd ako drevend s vyraznym prvkom priehradového vaznika po
stranach lavky. Rozmery ldvky a samotné stavebné rieSenie si podrobne
uvedené vo vypracovanej realizacnej PD a v jej doplnkoch.

2.2.3.2 S0-02 Vybudovanie cyklotrasy, ktora bude zabezpecovat prepojenie
jestvujiicej cyklotrasy pri trati ZSR a obcou Teplicka nad Vahom cez lavku.
Vytyéenie, rozmery a stavebné rieSenie prepojenia cyklotrasy si uvedené vo
vypracovanej realizacnej PD a v jej dopinkoch

2.2.3.3 S003 Vybudovanie verejného osvetlenia pre osvetlenie lavky pre cyklistov
a pesich aprilahlého chodnika tak, aby osvetlenie lavky zabranilo
pripadnému oslhovaniu vodicov, ktori sa budli pohybovat po verejnej
komunikacii, nad ktorou bude lavka zrealizovana.

2.2.3.4 S0-04 Sadové Gpravy, v rdmci vystavby lavky pre cyklistov a pesich budi na
prilahlych plochach vykonané terénne (pravy avysadba novej vegetacie.
Navrh vysadby vegetdcie, osadenie a vytyéenie vegetacie je uvedené
v realizacnej PD a v jej dopinkoch.

2.2.4 Pred realizaciou stavebnych prac je zhotovitel povinny zamerat a vytycit vSetky
existujlce siete na pozemku navrhovanej vystavby.
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Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy podla realizacnej projektovej dokumentéacie
Realizacny projekt - Lavka pre cyklistov a pesich Teplicka nad Vahom, ulica Ze!ezniéné,-
“jej dopinkov podla bodu 2.2.1. Zhotovitel sa zaroven zavazuje
dopracovanie projektovej dokumentacie vyhotovené podla bodu 2.2.1 tejto zmiuvy prediozit
objednavatelovi na schvalenie najneskor 14 dni pred realizaciou. Dopracovanim PD zo strany
zhotovitela nesmie dojst k takej zmene , ktora by bola porusenim prav autora v zmysle zakona
¢. 185/2015 Z. z. autorského zakona v zneni neskorsich pravnych predpisov Objednavatel sa
zavazuje zaslat pisomné stanovisko k ndvrhu dopracovania projektovej dokumentacie
zhotovitelovi najneskor do 7 dni odo dna jeho preukazatelného dorucenia. Schvalenim

dopracovania projektovej dokumentacie podia bodu 2.2.1 objednavatelom, sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za vady diela.

Predmetom zmluvy je tieZ vypracovanie Projektovej dokumentécie skutocného vyhotovenia
stavby a vyhotovenie geodetickej Casti dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, v
zmysle ¢lanku VI. bod 6.21 tejto zmluvy.

Pred zacatim prac na kazde] ucelenej casti diela, zhotovitel' predlozi objednavatelovi na
odsiihlasenie harmonogram prac a technologicky postup prac vypracovany v stlade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami. Schvdlenim technologického postupu prac objednavatelom sa
zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Zasahovanie pracami do ochrannych pasiem
energetickych zariadeni je zhotovitel povinny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy vidy vopred
prekonzultovat s prevadzkovatelom zariadenia. Pred zadatim prac je zhotovitel' povinny
definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v dosledku jeho ¢innosti a na
zaklade definovanych vplyvov na pozZiarnu ochranu je zhotovitel povinny reSpektovat
rozmiestnenie poziarnych pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podl‘a tejto zmiuvy
a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovitel je povinny zaviest a pocas celej doby trvania zmluvy
dodrziavat Gcinny systém ochrany Zivotného prostredia v stivislosti s plnenim predmetu tejto
zmiuvy. V pripade potreby odstavky elektrického zariadenia z prevadzky je zhotovitel povinny
tato odstavku minimalne 3 dni vopred odsuhlasit s objednavatelom a prevadzkovatelom
elektrického zariadenia.

Clanok Il
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat ucelené ¢asti diela podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:

bod zmluvy ¢. Termin

221a2221 do troch mesiacov od tcinnosti tejto zmiuvy

2222 223a24 do piatich mesiacov od tcinnosti tejto zmluvy

V pripade potreby vykonania funkénych skisok a sklsok preukazujucich kvalitu diela (dalej
len ,skisky*), bude zhotovitel' objednavatela informovat o presnom termine konania skusok
zaslanim pisomnej vyzvy, ato najneskér do 14 kalendarnych dni pred terminom konania
skusok. V takomto pripade je zhotovitel' povinny prizvat objedndvatela k vykonaniu tychto
skusok.

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminmi po dobu, po ktori nebola poskytnutad sutcinnost
objednavatela podia bodu 6.5 ¢lanku VL. tejto zmluvy, t.j. najma nelicast na skuskach.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskér do 7 dni odo dha
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami v zmysle bodu 6.8 a 6.9 ¢lanok VI. tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminmi realizacie
stavebnych prac (plati vylucne pre zakladanie stavby, zhutiiovanie nasypov a asfaltovanie
povrchu) po dobu, pocas ktorej neboli priaznivé poveternostné a klimatické podmienky pre
realizaciu tychto stavebnych prac v zmysle technologického postupu odstihlaseného podla ¢l.
Il. bod 2.5 tejto zmiuvy, t,j. teplota nad +5°C. O dobu trvania nepriaznivych poveternostnych
a klimatickych podmienok podfa tohto bodu zmluvy sa terminy realizacie tychto stavebnych
prac a v hadvaznosti na to terminy realizacie diela primerane prediZia. Tato skutocénost bude
zaznamenana vstavebnom denniku a potvrdenda podpisom oprdvnenou osobou
objednavatela a zhotovitel'a uvedenou v bode 6.8. a 6.9 ¢lanku IV. zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi v stave podla dohody
s objednavatel'om v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna vykonania diela, vratane vykonania
skisok, pokial sa zmluvné strany nedohodnii inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol,
ktory bude podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami vzmysle bodu 6.8 a 6.9
¢lanku VI. tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny viastnymi ukonmi,
pripadne Gkonmi tretich osob vypratat stavenisko a zabezpecit ho do nalezitého stavu, vratane
moznosti uloZenia veci, materialu a pod. do Uschovy tretich osob, to vSetko na naklady
zhotovitel'a.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v élanku Il. tejto zmluvy je vykonané dspesnym
zrealizovanim preberacieho konania a tispesnym vykonanim véetkych skisok .

Miesto plnenia predmetu a vykonania diela je obec Teplicka nad Vahom, ulica Zeleznicna.

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu élanku Il. zmluvy je stanovena v zmysle zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu o cenach
¢.87/1996 Z. z. vplathom zneni, vzmysle Uznesenia viady SR ¢. 653 kzvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zaklade vysledku elektronickej
aukcie, a to vo vyske:
414 998,00 Eur bez DPH
(slovom: StyristoStrnasttisic devatstodevitdesiatosem Eur) bez DPH.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmiuvy st zahrnuté vsetky ekonomicky opravnené
naklady, suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitel'a, okrem iného aj naklady
vyplyvajuce z polohy a umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti
o bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu, naklady na
likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajlice z podnikatel'ského rizika pri realizacii prac za stazenych
podmienok a miestnych prekéZok ako aj ostatné naklady suvisiace s predmetom zmluvy tu
neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripocitana DPH podla platnych
predpisov v ¢ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Zhotovitel' sa zavazuje akceptovat zniZenie ceny diela v pripade, Ze ¢ast diela sa nebude
realizovat z dévodu zmeny projektovej dokumentacie, ktora bude nevyhnutna vzhl'adom na
obsah technickych noriem alebo pravnych predpisov. Akékolvek takato zmena bude rieSena
dodatkom k zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednavatelovi. Fakturované moze byt len skutoéne vykonané dielo, jeho skutoéne vykonané
ucelené casti alebo skutocne vykonané prace na diele. Platba bude vykonana wyluéne
bezhotovostne na bankovy (icet zhotovitel'a uvedeny vo faktire.
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Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat formou vystavenia a dorucenia cCiastkovych
mesacnych faktur, ktoré je povinny preukazatelne dorucit objednavatelovi najneskor do 10 dni
odo dna ukonéenia kalendarneho mesiaca, v kiorom boli tieto prace vykonané. Neoddelitelnou
sucastou ciastkovych faktar je:

a) Supis skutoche vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac oceneny po polozkach,
vyhotoveny na zaklade skutocne vykonanych prac uvedenych vstavebnom denniku,
odsuhlaseny a podpisany opravnenou osobou objednavatela a zhotovitela uvedenou
vbode 6.8 a6.9, ¢l. VI. zmluvy; silpis bude odsuhlaseny a podpisany zo strany
objednavatela po predlozZeni protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materialov
a zmesi /preukazné skusky, certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skusok/, a

b) Zistovaci protokol, v ktorom musi byt uvedeny druh vykonanych préc, ako aj vopred
pisomne dohodnuta cena za vykonané prace na diele na zaklade odsuhlaseného Supisu
skutoéne vykonanych prac. Zistovaci protokol bude odsiihlaseny a podpisany opravnenou
osobou objednavatela a zhotovitel'a uvedenou v bode v bode 6.8 a 6.9 ¢l. VI. zmluvy.

Zhotovitel' do 10 dni odo dna vykonania diela ako celku vystavi a preukazatelne doruci
objednavatel'ovi konecnl faktiru. Neoddelitelnou stcastou konecnej faktiry bude ,Zapis
o odovzdani a prevzati diela“ podpisany opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran v zmysle
bodu 6.8 a 6.9 clanku VI. tejto zmluvy. Konecna faktlira musi obsahovat aj rekapitulaciu
véetkych dovtedy fakturovanych ciastok. Sicastou koneénej faktiry bude aj prehlasenie
zhotovitel'a ku konecnej faktire, Ze cena diela predstavuje pozadovani konecnt platbu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat z kazdej dorucenej faktiry ciastku vo vySke 10%
z fakturovanej ceny bez DPH. Tato skutocnost bude uvedena vo faktlre. Zadrzné bude
uvol'nené do 30 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela ako celku bez vad a nedorobkov

Vsetky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky nalezitosti ustanovené
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych
predpisov, tUdaje vzmysle Obchodného zakonnika, udaje v zmysle tejto zmluvy, Cislo tejto

zmluvy a ¢islo bankového tctu uvedené v ¢lanku |. tejto zmluvy ako aj vysku zadrzného.

Ak akakolvek faktdra vystavena v zmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktira“) nebude obsahovat
nalezitosti dohodnuté v tejto zmluve ma objednavatel' pravo vratit faktaru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v silade
s bodom 5.7 tohto clanku zmluvy zac¢ne plynit drom dorucenia opravenej a spravne vystavenej
faktary.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a doruéenej faktiry vratane jej priloh podia bodu 5.2 tohto
¢lanku zmluvy je do 90 dni odo dina jej preukazatelného dorucenia objednavatelovi.

Faktara je uhradena v lehote splatnosti, ak den odpisania z (i¢tu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, postliva sa datum splatnosti na

najblizsi nasledujici pracovny den.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, ktoré bezprostredne
nadvazuji a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokoncenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budld ocenené
zhotovitefom a predlozené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvélené objednavatelom budu zrealizované az po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, v opacnom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné naklady,
ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa nevztahuje
na pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu zZivota alebo
zdravia l'udi alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
objednavatel mal, ¢i mohol byt rucitelom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov za danovi
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povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktori zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene
podl‘a tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne danové priznanie
a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému financnému
aradu do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek amysel nezaplatif
DPH vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel skratit dan, ci
pripadne vylakat danova vyhodu, a nema amysel dostat sa do postavenia, kedy tato dan
nebude moct zaplatit. :

V pripade, Ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR v zmysie § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, je objednavatel’ opravneny DPH z vystavenych faktir zadrzat az do dna, kedy
zhotovitel nepreukaze, ze Financna sprava nema voci nemu ziadne neuhradené pohladavky.
Objednavatel je tieZ opravneny uhradit DPH z vystavenych faktir na osobny licet zhotovitela
vedeny Finanénou spravou SR. Objednavatel oznadi platbu variabilnym symbolom v zmysle
vyhlasky MF SR ¢. 378/2011 Z. z. a o tejto Ghrade informuje spravcu dane, ktorému oznami
vysku uhradenej dane a ¢isla faktar, ktorych sa Ghrada tyka.

512 V pripade, ak mé zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viadou SR a viadou $tatu, v ktorom ma
zhotovitel sidlo je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
ha zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich pravnych predpisov povinny odviest danovému UGradu SR zraZzkova dan
z fakturovanej sumy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedenu skutocnost akceptuje
a vyslovuje so zrazkou dane sthlas, pricom sa vylucuje akékolvek neskorsie vymahanie
akychkol'vek narokov zo strany zhotovitela voci objednavatel'ovi v stvislosti s takouto zrazkou
dane.

Clanok V1.
Spdsob a podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v stlade s pokynmi
objednavatela, ktoré vyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinacnej Cinnosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel' je dalej povinny postupovat
v sulade s vypracovanou realizacnou projektovou dokumentaciou vzmysle bodu 2.2 tejto
zmluvy, ako aj vsllade s potrebami zabezpecenia beznej prevadzky prislusnych objektov.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

6.2 Zhotovitel' sa najma v pripade povodni (povodnovej viny), zvysenych vodnych stavov a inych

mimoriadnych situacii zavazuje bezpodmienecne a bezodkladne vykonavat pokyny
objednéavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

6.3 Zhotovitel je povinny zabezpecovat ¢innosti pri vykone diela tak, aby umozniovali priebezni
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach suvisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej cinnosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizécie diela mozu
vstupovat len riadne pouceni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Gcelom sa zmluvné strany zavazuju:

6.3.1 Zhotovitel sa =zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori bud( vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebudii zamestnani nelegalne a nebudld vykonavat nelegalnu pracu, budd so
zhotovitelom alebo subdodéavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budu
mat riadne uzatvorené pracovné zmiuvy abudi riadne prihlaseni do socialnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroveri zavazuje overit skutoénost, Ze jeho subdodavatelia
neporusuju zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona €. 82/2005
Z. z. 0 nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych

ZoD ¢ 2016/5120/3407 _ 6




zakonov (d'alej len ,zakon o nelegalnej praci“.)

6.3.2 Objednavatel zabezpecéi vykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
staveniska. Zhotovitel zabezpeCi vykonanie poucenia vSetkych zamestnancov
subdodavatel'ov zhotovitel'a o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine najneskor 3
dni pred dnom ich nastupu na stavenisko.

6.3.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani poucenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitel'a o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel' povinny preukazat objednavatelovi bez
zbytocného odkladu po jeho vykonani, najneskoér vSak 1 den pred nastupom
prislusnych zamestnancov subdodavatela na stavenisko, ato predloZzenim
podpisaného Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov, schvaleny
objednavatelom. Tladivo Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatel'ov bude
odovzdané zhotovitel'ovi pred podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov objednavatela
maju povoleny vyluéne iba osoby takto poucené a zapisané v zapise
o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukézané
predloZzenim podpisaného Zéznamu 2z poucéenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitel'a.

6.3.4 Ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vzmysle zakona o nelegélnej praci tym, Ze
zamestnanci zhotovitel'a alebo zamestnanci subdodavatelov zhotovitela, ktori budd
vykonavat prace vobjekte objednavatela, budd zamestnani nelegalne alebo budi
vykonavat nelegalnu pracu, zhotovitel je povinny tito skutoénost bezodkladne oznamit
objednavatelovi. V pripade, ak z dévodu porudenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajacej
mu zprvej vety tohto bodu zmluvy alebo povinnosti, ktora zhotovitel'ovi alebo
subdodavatel'ovi vyplyva zo zakona o nelegalnej praci, bude objednavatelovi ulozena
rozhodnutim prislusného organu verejnej spravy pokuta alebo ina penazna sankcia,
zhotovitel sa zavazuje nahradif objednavatel'ovi tito pokutu alebo int penazni sankciu
v celom rozsahu. Tato suma bude nasledne refakturovana zhotovitelovi faktirou
s lehotou splatnosti do 30 dni odo dna jej dorucenia zhotovitelovi.

6.4 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov v silade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vwkon niektorych
pracovnych cinnosti, Je povinny dodrZiavat nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR €. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou hiuku v zneni neskorSich pravnych
predpisov a dodrziavat d'alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat kontrolu
dodrzZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy.

6.5 Objednavatel sa zavazuje vytvorit vsetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podia
tejto zmluvy riadne a vcas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po celii dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebn( dostupni
dokumentéciu a potrebnti stcinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje obvyklym spdsobom podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky viest stavebny dennik, a to odo dha prevzatia staveniska. Stavebny
dennik bude ulozeny u opravnenej osoby zhotovitela podla bodu 6.8 tohto €lanku zmluvy.
Stavebny dennik musi byt trvale pristupny zmluvnym stranam, ako aj inym osobam
vykonavajlucim dielo a kontrolnym organom. Vedenie stavebného dennika sa konci diom, ked'

ZoD & 2016/5120/3407 . 7




sl odstranené vietky vady a nedorobky na diele a dielo je bez vad a nedorobkov odovzdané
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit a poCas celého trvania tejto zmluvy udrZiavat docasné
dopravné znacenie pre usmernenie dopravy pocas vykonavania prac na diele.

Zhotovitel’ urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budi koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, vykonavat funkciu stavbyvediceho a vykonavat zépisy v stavebnom
denniku za zhotovitela:

6.9 Objednavatel' urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori sU oprdavneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, st opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené casti diela, vyjadrovat sa k poziadavkdm
zhotovitela v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov a rokovat

vo veciach technickych, odsihlasovat technicky postup a projektovii dokumentaciu:

6.10 Zmeny v zodpovednych osobach, je kaZzda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmiuvnej
strane do 3 dni odo dna uskutocénenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutochuje a nie je podmienena uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.11 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi
povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel
odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej vykonaval
sposobom dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine,
zapisanom v stavebnom denniku.

6.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materialy, ktoré ohrozuja hygienu, zdravie osob a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouzit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamyslany
ucel vzmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych pozZiadavkdach na vyrobky
a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych
predpisov.

6.13 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drZitelom a viastnikom.

6.14 Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin od vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realiziciu diela s dosledkom nedodrzania alebo prediZzenia terminov
vykonania diela alebo ucelenych ¢asti diela dohodnutych v tejto zmluve, pisomne zépisom do
stavebného dennika oboznamit objedndvatela so vznikom takejto udalosti, Nedodrzanim
alebo predizenim dohodnutych terminov zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uhradit zmluvni pokutu za omeskanie podla élanku XIl. zmluvy okrem pripadov,
ked' k omeskaniu doslo v désledku okolnosti vylucujlicich zodpovednost podla ¢lanku X. tejto
zmluvy alebo z dévodu nepriaznivych poveternostnych a klimatickych podmienok podfa bodu
3.5 ¢lanku lll. tejto zmluvy.

6.15 Rovnako ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky odliSné od udalosti uvedenych
v bode 6.14 tohto ¢lanku zmluvy, ktoré mu znemoziuji vykonanie diela dohodnutym
sposobom alebo v dohodnutom case, je zhotovitel povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi, a to zapisom v stavebnom denniku.
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6.16 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie vykonanych prac na diele,

alebo riadne zhotoveného diela najneskér Styri pracovné dni pred dnom zacatia preberacieho
konania. Objednavatel je povinny prevziat len dielo zhotovené riadne a véas.

6.17 Zhotovitel' spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a lUplnym ukonéenim

a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania prac na diele vykonanych za
kalendarny mesiac je podkladom pre odovzdanie ,Zistovaci protokol“. V pripade odovzdania
celého diela je podkladom pre odovzdanie ,Zapis o odovzdani a prevzati diela".

6.18 Objednavatel' vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotoveného diela ,Zapis o odovzdani a prevzati

diela“, ktory podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran uvedené v bode 6.8 a 6.9 tohto
clanku zmluvy.

6.19 Objednavatel' ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto

sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

6.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,Zapis o odovzdani a prevzati diela“ bude obsahovat najma:

a) predmet a islo tejto zmiuvy,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

¢) dohodu o sposobe a terminoch odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento Gdel urdi
objednavatel,

d) slpis odovzdanych dokladov - atesty, pasporty a certifikéty platné na uzemi SR, pripadne
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

e) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku zaéina plynaf zaruéna
doba a urcenie terminu skondenia zarucnej doby.

6.21 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi Geodeticki

f o 8

7.2

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby a Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby, v ktorej budi zaznamenané véetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykondvani diela
oproti realizacnej projektovej dokumentacii. Obidve dokumentdacie budii odovzdané 4x vo
vykresovej forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD v editovatelnych forméatoch dwg, doc,
xls, pdf. apod.) a Dokumentéciu kvality stavby - vSetky atesty, pasporty, certifikaty,
preukazania zhody, revizne spravy, protokoly o vykonanych skiskach a meraniach, navod na
prevadzku a Gdrzbu zariadenia a véetky dalSie doklady siivisiace so zhotovovanim diela,
celkovo v pocte 3x vtlacenej forme (2x original a 1x kopia) a 1x v elektronickej forme vo
formate PDF.

Clanok Vil.
Viastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinalezi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatel'ovi.

Odo dia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi na zaklade protokolu podla él. Ill. bod 3.5 tejto
zmluvy znasa nebezpeCenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpecenstvo skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela az diom riadneho odovzdania vykonaného
diela ako celku objednavatelovi.

Clanok Viii.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéna doba

8.1 Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou

a nezodpoveda ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked' prechadza nebezpecenstvo skody

na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela
v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za $kodu (vratane finanénych strat),
ktoré vznikli objednavatel'ovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.
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Zarucna doba na celé dielo je tri roky a zacina plynut okamihom prechodu nebezpecenstva

skody na diele na objednavatela (podpisanim ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela®).
Zhotovitel' sa zarucuje pocas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zarucn( dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

8.4 Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedad podmienkam zmiuvy, STN
a europskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

8.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté vdoésledku neodborného zasahu alebo
neodborného uzivania zo strany objednavatela alebo tretich osob.

8.6 Zarucnadoba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy pine
funkény po dobu dihSiu nez 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spésobena vadou v zaruénej
dobe, riadne ozhamenou objednavatel'om zhotovitel'ovi.

8.7 Vpripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel’ pravo
pozZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dia dorucenia
pisomnej reklamacie objednéavatela zhotovitel'ovi. V pripade, Ze to umoZiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcif v pisomnej reklamacii lehotu kratsiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tuto lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyzaduje dihsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre odstranenie vady Ak
sa zmluvné strany nedohodni na dihsej lehote, plati 15 dnova lehota pre odstranenie vady.

8.8 Reklamacia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne av zarucnej dobe, inak je
neplatna.

8.9 Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

8.10 V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelspesna v spore.

8.11 Zhotovitel' zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitel'a).

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela na vlastné naklady.

8.13 Ak zhotovitel' neodstrani vady v lehotach urCenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovane]j zhotovitel'ovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury o ich vyictovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
d-alSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutl zaruku.,

8.14 Reklamaciu mozno uplatnit do posledného dia zaruénej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zarucnej doby zhotovitel'ovi, sa povazuje
za véas uplatnenu.

Clanok IX.
Nahrada Skody

9.4 Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spésoben( druhej zmluvnej strane. Nahrada $kody sa riadi prisluénymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradif skodu ak preukaze, ze
poruSenie povinnosti bolo sposobené okolnostami vylucujticimi zodpovednost.

9.2 HKazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta.

9.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materialom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektov objednavatela
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a uz zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich osdb nachadzajuceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutd skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo
na majetku tretich osob, je povinny zhotovitel' odstranit na svoje naklady v primeranych
terminoch urcenych objednavatelom.

9.4 Ak zhotovitel neodstrani Skody sposobené na majetku objednévatela alebo na majetku tretich
0s0b v lehote urcenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto
skody odstranit sam, priCom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady
s tym slvisiace na zaklade osobitnej faktiry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota
splatnosti je do 30 dni od jej preukazatel'ného doruc¢enia zhotovitelovi.

9.5 V pripade, ak sa preukaze, Zze zhotovitel' alebo subdodavatelia zhotovitel'a porusili zékaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
suvislosti zo strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ina sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednavatel'ovi tito pokutu alebo akiikol'vek inu sankciu podia bodu
6.3.4 clanku VI. tejto zmluvy, ako aj akukol'vek skodu, ktora mu v tejto stvislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vySSia moc)

10.1 Zodpovednost zmluvnych stran za cCiastoc¢né alebo Upiné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vylGéend, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vylu€ujlicich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

10.2 Podmienkou vyllicenia zo zodpovednosti je, Ze dotknuta zmluvna strana bez zbytocného
odkladu upozorni druhti zmluvni stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy3Sej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vyssiu moc, vyuzZije vSetko svoje (silie na napravu
situdcie a na odstranenie priciny svojej neschopnosti pinit zmluvu v ¢o najvaésom rozsahu
a v primeranom case. Dodacie lehoty a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy$sej moci
predizuji o dobu jej posobenia. Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vysSSiu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

10.3 Ak je trvanie vySSej moci dlhsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnu novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené
naroky.

Clanok XI.
Sankcie

11.1 V pripade omeskania s plnenim predmetu zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel
opravneny fakturovat zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH,
uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

11.2 V pripade omeskania uhrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej Ciastky za kazdy aj zacaty dern omeskania.

11.3 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistent pri preberacom konani v termine urcenom
v ,Zapise oodovzdani a prevzati diela“ je objednavatel’ opravneny fakturovat zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kaZdy aj zacaty den omeskania
a kazdu jednotliva vadu.

11.4 V pripade, ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovani vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
lehote do 15 pracovnych dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihSej lehote, je
objednavatel opravneny, poéniic dhnom nasledujlicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad,
fakturovat zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj
zacaty den omeskania a za kazdu jednotlivi vadu osobitne.

11.5 V pripade poruSenia zakazu prindsSania a pozivania alkoholickych napojov a omamnych latok
v objektoch objednavatela, je zhotovitel' povinny uhradit zmluvnt pokutu vo vyske 100,- Eur
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(slovom: jednosto Eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela porusujliceho uvedené zakazy
a za kazdé porusenie.

11.6 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.3.1 a 6.3.4 ¢lanku VI. tejto zmiuvy, je

zhotovitel' povinny uhradit zmluvni pokutu vo vySke 100, Eur (slovom: jednosto Eur) za
kaZzdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodéavatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekte objednavatela, a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

11.7 Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto ¢&lanku zmluvy je do 30 dni odo dna

preukazatelného dorucenia prislusnej faktiry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vylucne bezhotovostne na bankové Ucty uvedené na faktarach.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou

12.3

12.4
125

12.7

12.8

129

a dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela dané prostrednictvom zapisov v stavebnom denniku.

V pripade, ak zhotovitel so stiihlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajucimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom v3ak nesie voci
objednavatel'ovi rovnaka zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zamestnanci zhotovitela st povinni respektovat zakazy fajéenia a zakaz prinasania
a pozivania akychkol'vek alkoholickych napojov a omamnych latok na stavenisku.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovny odev viastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajlice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpecdit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi dkonmi ana vlastné naklady pri respektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

V pripade ak si splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentéacie a koordindtora bezpecnosti pre stavenisko, objednavatel ako stavebnik
poveruje zhotovitela vykonavanim Ulohy koordindtora dokumentacie v zmysle nariadenia
vliady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpecnosinych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko az ital ie prijima. Zhotovitel' poveruje funkciou koordinatora
dokumentacie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v silade
s nariadenim vilady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko zabezpeéi koordinatora bezpecnosti, ktorého meno, priezvisko
a telefonicky kontakt budl zhotovitelovi pisomne oznamené pred zac¢atim vykonavania prac
podia tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
€. 185/20415 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich pravnych predpisov, zhotovitel' udeluje
objednavatel'ovi ¢asovo, vecne a miestne neobmedzeni licenciu (sthlas) na pouzitie diela
sposobmi uvedenymi v § 19 autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie licencie je
zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia zakona €. 122/2013
Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Bez predchadzajliceho pisomného slhlasu objedndvatela zhotovitel nie je opravneny
kopirovat, pouzivat alebo spristupnit tretej strane akékolvek tdaje, informacie alebo autorské
diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii, ktord mu poskytol objednavatel, okrem
pripadoyv, ked' je to nutné pre ucely vyplyvajice z tejto zmluvy.

12.10 Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé

podzemné anadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinny oboznamit sa s umiestnenim
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vSetkych sieti obsiahnutych v projektovej dokumentacii. Pred zadatim prac je zhotovitel
povinny pisomne poziadat viastnikov, spravcov alebo prevadzkovateiov tychto sieti oich
lokalizaciu/vytyCenie avpripade podzemnych vedeni vyhotovit rucéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je naviac povinny overit si u spravcov existenciu pripadnych
inZinierskych sieti poloZzenych v obdobi po dokonceni projektovej dokumentécie. Naklady
spojené s vytycovanim sieti ich spravcami znasa zhotovitel' a s zahrnuté v dohodnutej cene
za dielo v zmysle ¢lanku IV. tejto zmluvy.

12,11 Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu platni a uéinni poistnt zmluvu
pre pripad $kod spdsobenych vlastnou ¢éinnostou, alebo z dovodu nesplnenia zavazku z tejto
zmluvy, ato s minimalnou ro¢nou vySkou plhenia 530 000,- €. Zhotovitel sa zavazuje
kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy na poZiadanie predloZit objednavatel'ovi platni a G&innd
poistnd zmluvu v slilade s tymto bodom zmluvy.

Clanok Xill.
PoruSenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

13.1 Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Pravo odstipit od zmluvy vznika tiez
ak je voci jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstuapila do likvidacie.

13.2 Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

13.3 V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmiuvy
odstipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, éo sa
o tomto poruseni dozvedela.

13.4 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez sthlasu,
objednavatela, a to z dévodov spoéivajlicich na jeho strane (1. j. na strane zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) akzhotovitel mesSka z dovodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim diela/ucelene;
casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel' alebo subdodavatel’ zhotovitel'a porusi zékaz nelegdlneho zamestnavania
v zmysle zakona o nelegalnej praci a bodu 6.3.1 éldnku VI. tejto zmiuvy,

f) ak je objednavatel vomeskani s hradou opravnene aspravne vystavenej faktiry
zhotovitel'a po dobu viac ako 15 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktiry,

g) ak zanikne poistna zmluva uzatvorena medzi zhotovitelom a poistoviiou v zmysle bodu
12.11 ¢lanku XII. tejto zmluvy.

13.5 V pripade, Ze déjde k porugeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznaéili ako podstatné,
platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

13.6 Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujlcej zmluvnej
strany a nadobtda uc¢innost diiom jeho preukazatel'ného dorucenia do sidla druhej zmluvnej
strany uvedeného v tejto zmluve.

13.7 V pripade odstpenia od zmiuvy, zmeny zmluvy, alebo doéasného prerusenia plnenia z dévodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitel'a druhej zmluvnej strane véetky preukazané
néklady a $kody, ktoré jej z tohto dévodu vznikna.

13.8 Ak opravnena zmluvna strana nevyuzije pravo odstipit od zmluvy, vznikd porusujlicej zmluvnej
strane povinnost pristipit na primerani zmenu zmluvy v tej €asti, ktora bola porusenim
dotknuta a uhradit spdsobeni Skodu, ktora vznikla v sivislosti s porusenim zavazku.
Opravnena zmluvna strana moze docasne prerusit pinenie svojich zavézkov az do doby, pokym
porusujica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zévazky nespini a nedohodne
zmenu zmluvy z dévodu do¢asného prerusenia.
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Clanok XIV.
Dorucovanie

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podia tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnenii diom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedorucena alebo nedorucitel'na z akéhokolvek dévodu, povazuje sa
takato zasielka za doruceni driom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doruCovanie (usiloval
sa o dorucenie v mieste uvedenom na obdlke predmetnej zasielky); pre dorucovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v zahlavi zmluvy.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.2 Vsetky spory, ktoré vznikn( z pinenia tejto zm!uﬁy budl zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak nedéjde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému okresnému stdu.

15.3 Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mdZe urobit len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve
su opravnené len sStatutarne organy oboch zmluvnych stran.

15.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve vyhotovenia.

15.5 Tato zmluva nadobida platnost dinom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
strén a Ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods.1
Obcianskeho zakonnika.

15.6 Nakol'ko objednavatel' je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov, zmluvné strany stihlasia s tym,
Zze zmluva a danové doklady stivisiace so zmluvou bud zverejnené takym spésobom, ktory pre
povinne zverejiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom
ustanoveni § 5a a § 5b. Za tym ticelom zhotovite! udel'uje objednavatelovi siihlas na vykonanie
potrebnych ukonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

15.7 Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avazne, urdite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu so
zmluvou k nej pripajajl svoje podpisy.

V Bratislave, dna 17 JAN. 2017 V Ziline, dha 16 JAN. 2017
Objednavatel: Zhotovitel’
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,

STATNY PODNIK

Ing. Daniel Kvogera
generalny riaditel été_;ﬁ:eho podniku

/

/
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