



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Prešovský samosprávny kraj
 sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 37870475
 konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Stará Ľubovňa
 sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
 IČO: 00330167
 konajúci: Ľuboš Tomko, primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č.z. 11026/2020, č.s.:3468/2020-906.1 zo dňa 16.03.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa.

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W657

Miesto realizácie projektu : Stará Ľubovňa

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-27

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak

Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 646 016,21 EUR (slovom: jeden milión šesťstoštyridsaťšesťtisíc šesťnásť eur dvadsaťjeden centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 563 715,40 EUR (slovom: jeden milión päťstošesťdesiatštyritisíc sedemstopäťnásť eur štyridsať centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 82 300,81 EUR (slovom: osemdesiatdvatisíc tristo eur osemdesiatjeden centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych

údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“),

pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predĺžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predĺžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorú vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Prešove dňa:

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Starej Ľubovni, dňa:

Podpis:

PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta

Príloha č. 1

Všeobecné zmluvné podmienky

číslo zmluvy IROP-Z-302021W657-211-27

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznamku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzný dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14.5.2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom

Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na

základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,

ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie

pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne

predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly

uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k

určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má

riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami

Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
10. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
11. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou

NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom,

že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní

všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo

osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenášaný tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
- s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
 - v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti

vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notificačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona

- o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohládkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty

prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditú, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov

kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo výzve, v právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci vecí a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania projektu zo strany financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnuiteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky

nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP

a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinností nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedená v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovanych výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2

Predmet podpory NFP

číslo zmluvy IROP-Z-302021W657-211-27

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa
Kód projektu:	302021W657
Kód ŽoNFP:	NFP302020W657
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5109000000005156668368	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5. 8. 2019	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5109000000005156668368	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5. 8. 2019	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	11
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Informovanosť a publicita - dočasný pútač a stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	12
Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	919,0900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	919,09
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	12,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	919,0900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
		Výška oprávnených výdavkov:	1 646 016,21 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	1 645 072,88 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	1 645 072,88 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302W65700001 - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa	1 645 072,88 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce a stavebný dozor.	1 642 309,45 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Zariadenie kuchyne (položky stavebného rozpočtu/M - dodávka) a zariadenie práčovne a sušiarne.	2 763,43 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	943,33 €
Podporné aktivity:	1. 302W657P0001 - Podporné aktivity	943,33 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Informovanosť a komunikácia. Rozpočítované výdavky na stálu tabuľu v celkovej cene 609,73 €.	943,33 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 646 016,21 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 563 715,40 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	82 300,81 €

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

číslo zmluvy IROP-Z-302021W657-211-27

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:		Mesto Stará Ľubovňa										
Názov projektu:		Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa										
Prioritná os:		Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám										
Špecifický cieľ:		2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni										
Spolufinancovanie COV (%)	NFP z COV (%)	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00					
95,00%		85,00%	10,00%	5,00%								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)	
Hlavná aktívita č. 1												
Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa												
Stavebné práce	021 Stavby	počet	1,00	1 353 825,12	1 353 825,12	1 624 590,14	1 622 412,12	1 541 291,51	2 178,02	staviebnych úprav jestvujuceho objektu za účelom vybudovania nového zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa. Stavba je so zreteľom na rozsah predmetných úprav členená na stavebné objekty: SO-01 BUDOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, SO-02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, SO-03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, SO-04 PRÍPOJOVAC PLYNOVOD, SO-05 NN PRÍPOJKA A OEZ, SO-06.1 SPEVNENÉ PLOCHY, SO-06.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO-07 ZELEN, SO-08 OPLÔTENIE, SO-09 VEREJNÉ OSVETLENIE. Plánované stavebné úpravy sú v rozsahu: búracie práce – odstránenie obvodového, strešného pláštá, deliacej steny, sklady podláh, komína a vnútorných rozvodov; realizácia základov a montáž oceľovej konštrukcie a betonáž stropnej dosky; murovanie obvodových stien, uzavretie strechy a polozenie izolácie; realizácia vnútorných priečok, inštalácií, podláh, omietok a výpravok zariadenia projektovanej výstavby.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
Zariadenie kuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	55 017,90	55 017,90	66 021,48	0,00	0,00	66 021,48	01-902 PS - Zariadenie kuchyne zo stavebného rozpočtu, konkrétne položky označené písmenom M - dodávka. Pozn. na základe OH je krátená celková cena ako neoprávnená	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	

Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	16 581,11	16 581,11	16 581,11	19 897,33	18 902,46	0,00	Výdavok zahŕňa činnosť stavebného dozoru v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rámci realizácie stavebných úprav.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Zariadenie pracovne a súšiarne	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	počet	1,00	2 302,86	2 302,86	2 763,43	2 763,43	2 625,26	0,00	Výdavok zahŕňa vypracovanie technickej miestnosti na vypájanie osobnej blízkej a odevov na 2. NP zariadenia pre seniorov s celoročným pobytom.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1				1 427 726,99	1 427 726,99	1 713 272,38	1 713 272,38	1 562 819,23	68 199,50		
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové príjmy výdavky)				1 427 726,99	1 427 726,99	1 713 272,38	1 713 272,38	1 562 819,23	68 199,50		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Informovanosť a publicita - dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	486,11	486,11	583,33	583,33	554,16	0,00	Výdavok zahŕňa zhotovenie a dodanie dočasného pútača euroformátu 2,4 x 5,1 m a jeho umiestnenie/ upevnenie v mieste realizácie HA projektu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Informovanosť a publicita - sídla tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	508,11	508,11	609,73	360,00	342,00	249,73	Výdavok zahŕňa zhotovenie a dodanie stálej tabule 2,0 x 1,5 m (hrúbka min. 0,5 cm) a jej umiestnenie/ upevnenie v mieste realizácie HA projektu. Pozn.: Neoprávnený výdavok 249,73 - EUR je z dôvodu prekročenia limitu výdavkov na sídla tabuľa.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				994,22	994,22	1 193,06	943,33	896,16	249,73		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepríjmy výdavky)				994,22	994,22	1 193,06	943,33	896,16	249,73		
S P O L U (celkové výdavky projektu)				1 428 721,21	1 428 721,21	1 714 465,44	1 646 016,21	1 563 715,40	68 449,23		

Ja, nižšie podpísaný žiadateľ (štátny orgán žiadateľa) šieste vyhlásujem, že údaje uvedené v tomto rozpočte projektu, ako aj ostatnej podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, sú správne, pravdivé, úplné a matematicky presné. Nárokované sumy zodpovedajú pravidlám stanoveným v Príručke pre žiadateľa IROP a príslušnej výzve na predkladanie ŽONFP.

V Starej Ľubovni dňa 18.11.2019

PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta

pečiatka + podpis štátnateho orgánu žiadateľa

Upozornenia:

- Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť aj editovateľou elektronickou formou (MS Excel, nie scan) prostredníctvom ITMS2014+, resp. v prípade projektových zámerov na elektronickom nosiči. Riadky vyplnené modrým písmom sú príklad, a sú zavazované pre účely príkladu, v ŽONFP ich odstráňte (použitím funkcie Odsrátniť riadok).
- Pri vypíňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
- Názov výdavku sa v tomto hárku pre PZ a ŽONFP uvádza v agregovaných logických súvisiacich položkách (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. V prípade PZ nie je potrebné vypíňať súpisec. Spôsob stanovenia výšky výdavku" vzhľadom na to, že predkladateľ PZ neprikladá k PZ Položkový rozpočet podľa hárku c), je povinný v časti "Vecný popis výdavku" opísať a zdôvodniť jednotlivé výdavky tak, aby bolo možné posúdiť vecnú oprávnenosť výdavkov. V prípade ŽONFP žiadateľ predkladá aj hárky c) Položkový rozpočet ŽONFP, v ktorom agregované položky rozpisá na jednotlivé položky v súlade s výkazom výmer (ak relevantné). RO/SO je oprávnený vyžadovať doplnujúce údaje k rozpočtu projektu.
- V stĺpci (2) Skupina výdavkov žiadateľ vyberá tie skupiny výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni PZ sa do stĺpca "Názov výdavku" v závislosti od spracovaného stupňa projektovej dokumentácie uvádzajú súhrnné (agregované) položky (napr. stavebné objekty, profesie a pod.). Na úrovni ŽONFP sa do stĺpca "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpisá v hárku c) Položkový rozpočet ŽONFP.
- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky. Obdobne analogicky postupujte aj pri dopíňaní tabulky o nové aktivity projektu.
- V stĺpci (8) Celkové oprávnené výdavky (EUR) v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (6) Cena celkom (bez DPH), v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (7) Cena celkom (s DPH).
- V stĺpci (12) Spôsob stanovenia výšky výdavku" vyberte z toletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v toletovom menu, vyberte možnosť - Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli: "Vecný popis výdavku" a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.
- V stĺpci (11) Vecný popis výdavku" v rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
- V poli "Interné riadenie projektu" vyberajte pozície v súlade s charakterom projektu a výzvy.
- V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce a stavebný dozor), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

- Výška oprávněných výdavků jednotlivých aktivit projektu nesmie překročit finančné a percentuálne limity uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP.

- Dbajte na súlad údajov uvedených v Ropochte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

Výdavku stanovená **na základe znaleckého alebo odborného posudku**. Žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok a iné doklady súvisiace s predmetným výdavkom (napr. kúpnu zmluvu). V prípade nákupu nehnuteľností je potrebné vyplniť aj hárok d) Pozemky.

uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, vrátane zmlúvy s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve (nepredkladá komplet dokumentáciu k VO). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, vrátane zmlúvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schváreného procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku.

predkladá ako súčasť ŽoNFP kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu (výzva na predloženie cenovej ponuky (ak relevantné), cenové ponuky a i.) a doklad o vykonanom prieskume trhu (Prieskum trhovými cenami - príloha č. 3.f.2 k Príručke pre žiadateľa IROP). Uvedené platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe Záznamu z prieskumu trhu pred vyhlásením VO.

V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložena relevantnou dokumentáciou, RO/SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP; uvedené nemá vplyv na postup RO/SO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

- V prípade mzdových výdavkov sa v šípoch (5) uvádza **odhadované % pracovného času z príslušnej mjernej jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu**. Žiadateľ je povinný v šípoch (11) uviesť vecný popis výdavku a spôsob stanovenia hodnoty výdavku. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO/SO uhradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovanému času, a to maximálne do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa	Mesto Stará Ľubovňa							
Názov projektu	Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa							
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitúcií							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa						
B04101 SO-01 Budova ZSS								
01-101 ASR - Príprava stavby								
1	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1 102,145	7,60	8 376,30	8 376,30	0,00
2	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 102,145	10,60	11 682,74	11 682,74	0,00
3	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 306,435	0,40	1 322,57	1 322,57	0,00
4	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1 102,145	7,60	8 376,30	8 376,30	0,00
5	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4 408,580	0,80	3 526,86	3 526,86	0,00
6	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1 102,145	26,10	28 765,98	28 765,98	0,00
7	Demolácia hál iným spôsobom z monol. alebo mont. zo železobetónu skeletu s podiel. konštr. do 10%, -0,18000t	021 Stavby	m ³	4 935,525	10,20	50 342,36	50 342,36	0,00
8	Demolácia vysokých komínov a veží zo železobetónových tvárnic vykonávaná postupným rozoberaním, -2,50000t	021 Stavby	m ³	85,500	199,70	17 074,35	17 074,35	0,00
9	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál.jednospoch.	021 Stavby	t	76,963	2,70	207,80	207,80	0,00
01-102 ASR - Základy								
10	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	65,450	24,10	1 577,35	1 577,35	0,00
11	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	65,450	6,80	445,06	445,06	0,00
12	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	75,331	36,80	2 772,18	2 772,18	0,00
13	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m ³	75,331	5,00	376,66	376,66	0,00
14	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m ³	140,781	1,30	183,02	183,02	0,00
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	140,781	3,20	450,50	450,50	0,00
16	Nakladanie neuháňtého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	140,781	1,80	253,41	253,41	0,00
17	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	140,781	0,70	98,55	98,55	0,00
18	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	309,718	29,00	8 981,82	8 981,82	0,00
19	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m ²	528,250	0,20	105,65	105,65	0,00
20	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m ³	105,650	38,40	4 056,96	4 056,96	0,00
21	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	96,080	94,40	9 069,95	9 069,95	0,00
22	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	24,345	11,60	282,40	282,40	0,00
23	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	24,345	2,50	60,86	60,86	0,00
24	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,357	1 456,50	519,97	519,97	0,00
25	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m ²	644,910	7,40	4 772,33	4 772,33	0,00
26	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	65,450	93,20	6 099,94	6 099,94	0,00
27	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	125,226	11,60	1 452,62	1 452,62	0,00
28	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	125,226	2,50	313,07	313,07	0,00
29	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - B500B	021 Stavby	t	11,408	1 340,00	15 286,72	15 286,72	0,00
30	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	73,144	93,40	6 831,65	6 831,65	0,00
31	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	212,468	11,60	2 464,63	2 464,63	0,00
32	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	212,468	2,50	531,17	531,17	0,00

33	Výstuž základových pátiok z ocele 10505	021 Stavby	t	1,623	1 469,60	2 385,16	2 385,16	0,00
34	Prestup v múroch z vláknoce. rúr PFR-Permur dĺžky do 100 mm, vn. pr. do 300 mm, potrubie vonk.pr. 181-230 mm (bez sady PDE-Permur)	021 Stavby	ks	10,000	119,40	1 194,00	1 194,00	0,00
35	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom - oddelenie základov	021 Stavby	m ²	76,080	2,80	213,02	213,02	0,00
36	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm	021 Stavby	m ²	79,884	5,10	407,41	407,41	0,00
37	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	24,000	15,40	369,60	369,60	0,00
38	Kotviace prvky OK	021 Stavby	ks	24,000	49,00	1 176,00	1 176,00	0,00
39	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	785,149	11,30	8 872,18	8 872,18	0,00
01-103 ASR - Steny								
40	Murivo nosné (m ²) z tvárníc YTONG hr. 499 mm P1,8-300 Theta+ hladkých, na MVC a maltu YTONG (499x249x300)	021 Stavby	m ²	409,331	78,70	32 214,35	32 214,35	0,00
41	Murivo nosné (m ²) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m ²	106,670	56,40	6 016,19	6 016,19	0,00
42	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	7,000	41,20	288,40	288,40	0,00
43	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	20,000	54,20	1 084,00	1 084,00	0,00
44	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	1,000	69,60	69,60	69,60	0,00
45	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	7,000	48,20	337,40	337,40	0,00
46	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	20,000	65,00	1 300,00	1 300,00	0,00
47	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	1,000	83,10	83,10	83,10	0,00
48	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	9,980	103,90	1 036,92	1 036,92	0,00
49	Debnenie prekladu vrátane podpoje konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m ²	44,356	16,60	736,31	736,31	0,00
50	Debnenie prekladu vrátane podpoje konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m ²	44,356	6,20	275,01	275,01	0,00
51	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,211	1 610,80	1 950,68	1 950,68	0,00
52	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	2,158	97,60	210,62	210,62	0,00
53	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	16,104	16,30	262,50	262,50	0,00
54	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	16,104	3,00	48,31	48,31	0,00
55	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	0,096	1 439,50	138,19	138,19	0,00
56	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	20,162	102,60	2 068,62	2 068,62	0,00
57	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m ²	100,525	7,90	794,15	794,15	0,00
58	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m ²	100,525	3,00	301,58	301,58	0,00
59	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,889	1 375,20	1 222,55	1 222,55	0,00
60	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	212,265	11,30	2 398,59	2 398,59	0,00
01-104 ASR - Výťahová šachta								
61	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m ³	3,949	102,50	404,77	404,77	0,00
62	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	4,380	11,60	50,81	50,81	0,00
63	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	4,380	2,50	10,95	10,95	0,00
64	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,357	1 456,50	519,97	519,97	0,00
65	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	021 Stavby	m ³	20,785	104,00	2 161,64	2 161,64	0,00
66	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	94,620	15,60	1 476,07	1 476,07	0,00
67	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	94,620	4,80	454,18	454,18	0,00
68	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	2,712	1 623,00	4 401,58	4 401,58	0,00

69	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. do 3800 mm	021 Stavby	ks	3,000	15,60	46,80	46,80	0,00
70	Predpätý stropný panel SPIROLL hrúbky 265-2/12,5+10/12,5, PPD.../272, lxšxv 1000x1190x265 mm, max. dĺžka 13000 mm	021 Stavby	m	9,848	57,70	568,23	568,23	0,00
71	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. 3800-7000 mm	021 Stavby	ks	3,000	23,20	69,60	69,60	0,00
72	Predpätý stropný panel SPIROLL hrúbky 250-12/12,5, PPD.../252, lxšxv 1000x1190x250 mm, max. dĺžka 13000 mm	021 Stavby	m	19,200	56,40	1 082,88	1 082,88	0,00
73	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	0,221	99,40	21,97	21,97	0,00
74	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	2,779	99,40	276,23	276,23	0,00
75	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 30/37	021 Stavby	m ³	1,433	107,50	154,05	154,05	0,00
76	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	5,638	10,30	58,07	58,07	0,00
77	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	5,638	4,30	24,24	24,24	0,00
78	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m ²	5,638	7,60	42,85	42,85	0,00
79	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m ²	5,638	2,10	11,84	11,84	0,00
80	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpomej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	021 Stavby	m ²	5,638	1,80	10,15	10,15	0,00
81	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpomej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	021 Stavby	m ²	5,638	0,50	2,82	2,82	0,00
82	Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,271	1 532,50	415,31	415,31	0,00
83	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	0,071	99,40	7,06	7,06	0,00
84	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	1,064	15,30	16,28	16,28	0,00
85	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	1,064	4,20	4,47	4,47	0,00
86	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m ²	1,064	16,30	17,34	17,34	0,00
87	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m ²	1,064	4,30	4,58	4,58	0,00
88	Výstuž nosníkov a trémov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 1050	021 Stavby	t	0,039	1 533,80	59,82	59,82	0,00
89	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	89,934	11,30	1 016,25	1 016,25	0,00
01-105 ASR - Oceľová konštrukcia								
90	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m ²	713,560	4,40	3 139,66	3 139,66	0,00
91	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová křivka do 300 kg vrátane	021 Stavby	kg	47 299,600	0,60	28 379,76	28 379,76	0,00
92	Tyč oceľová prierezu ..., ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	49,665	691,60	34 348,31	34 348,31	0,00
93	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 1	021 Stavby	kg	47 322,640	0,90	42 590,38	42 590,38	0,00
01-106 ASR - Strop 1.NP								
94	Strop YtONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, dĺžky 5800 mm, s podstřpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m ²	6,960	62,30	433,61	433,61	0,00
95	Strop YtONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, dĺžky 6000 mm, s podstřpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m ²	7,200	62,00	446,40	446,40	0,00
96	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m ³	60,448	104,20	6 298,68	6 298,68	0,00
97	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	021 Stavby	m ²	488,466	18,30	8 938,93	8 938,93	0,00
98	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,88 mm, T 85, RUUKI	021 Stavby	m ²	561,736	11,70	6 572,31	6 572,31	0,00
99	Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505, D 10	021 Stavby	t	2,891	1 532,50	4 430,46	4 430,46	0,00

100	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m ²	488,466	3,40	1 660,78	1 660,78	0,00
101	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	021 Stavby	t	178,732	7,80	1 394,11	1 394,11	0,00
01-107 ASR - Schodiská a rebríky								
102	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	1,485	97,40	144,64	144,64	0,00
103	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	9,720	15,60	151,63	151,63	0,00
104	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	9,720	4,80	46,66	46,66	0,00
105	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,136	1 623,00	220,73	220,73	0,00
106	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	021 Stavby	m ³	6,526	125,00	815,75	815,75	0,00
107	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,897	1 711,10	1 534,86	1 534,86	0,00
108	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	57,798	21,20	1 225,32	1 225,32	0,00
109	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	57,798	4,20	242,75	242,75	0,00
110	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	27,183	12,60	342,51	342,51	0,00
111	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	27,183	3,20	86,99	86,99	0,00
112	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m ²	25,322	0,50	12,66	12,66	0,00
113	Penetračný náter z kremičitého piesku Baumit SuperGrund pre potery a stierky, 5 kg	021 Stavby	kg	3,912	6,80	26,60	26,60	0,00
114	Betónový poter PCI Pericem EBF jemný pripojený hr. 20 mm	021 Stavby	m ²	25,322	14,10	357,04	357,04	0,00
115	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	22,079	11,30	249,49	249,49	0,00
116	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	021 Stavby	m	8,850	40,20	355,77	355,77	0,00
117	Nerezové zábradlie pre schody, vertikálna výplň 12 cm, nerez, výška 100 cm, kotvenie z boku	021 Stavby	m	9,293	91,50	850,31	850,31	0,00
118	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	33,000	15,30	504,90	504,90	0,00
119	Nerezové madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez	021 Stavby	m	33,000	16,10	531,30	531,30	0,00
120	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	021 Stavby	m	12,000	9,60	115,20	115,20	0,00
121	Požiarly rebrík	021 Stavby	bm	12,000	39,00	468,00	468,00	0,00
122	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,223	37,40	8,34	8,34	0,00
01-108 ASR - Priečky								
123	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	52,000	15,00	780,00	780,00	0,00
124	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	7,000	24,70	172,90	172,90	0,00
125	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m ²	1 115,638	24,70	27 556,26	27 556,26	0,00
126	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	021 Stavby	m	150,500	3,30	496,65	496,65	0,00
127	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	350,300	1,80	630,54	630,54	0,00
128	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	100,854	11,30	1 139,65	1 139,65	0,00
129	Inštalovaná priečka SDK KNAUF W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm s TI 2x50 mm	021 Stavby	m ²	138,125	52,60	7 265,38	7 265,38	0,00
130	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	6,757	42,00	283,79	283,79	0,00
131	Montáž drevených stien záchodových (inštalácia blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	021 Stavby	ks	10,000	13,00	130,00	130,00	0,00

132	Dodávka WC deliacich stien kompletizovaných ABS laminodoska s povrchom melamin hr. 28 mm, ABS hrana, farba silver, dvere 700 mm, nastav nohy	021 Stavby	m ²	35,385	29,00	1 026,17	1 026,17	0,00
133	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,337	25,10	8,46	8,46	0,00
01-109 ASR - Vnútorne omietky, obklady, podhľady a nátery								
134	Vnútorná omietka stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 10 mm	021 Stavby	m ²	2 231,275	10,50	23 428,39	23 428,39	0,00
135	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	30,613	11,30	345,93	345,93	0,00
136	SDK podhľad KNAUF D116, závesná kca profil UA, montážny profil CD, dosky GKFI hr. 15 mm	021 Stavby	m ²	956,170	31,40	30 023,74	30 023,74	0,00
137	SDK obklady KNAUF K254 oceľových stĺpov prierezu nad 400 cm ² , dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, ochranný uholník	021 Stavby	m	78,000	38,30	2 987,40	2 987,40	0,00
138	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	18,871	42,00	792,58	792,58	0,00
139	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x	021 Stavby	m ²	956,170	2,30	2 199,19	2 199,19	0,00
140	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón, stien 2x	021 Stavby	m ²	369,850	1,80	665,73	665,73	0,00
01-110 ASR - Vonkajšie omietky a podhľady								
142	Murivo nosné (m ²) z tvárnic YTONG hr. 499 mm P1,8-300 Theta+ hladkých, na MVC a maltu YTONG (499x249x300)	021 Stavby	m ²	409,331	78,70	32 214,35	32 214,35	0,00
143	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	021 Stavby	m ²	39,900	3,00	119,70	119,70	0,00
144	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	021 Stavby	m ²	39,900	5,10	203,49	203,49	0,00
145	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m ²	39,900	13,30	530,67	530,67	0,00
146	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m ²	659,015	11,90	7 842,28	7 842,28	0,00
147	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	021 Stavby	m ²	659,015	2,20	1 449,83	1 449,83	0,00
148	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Uzatvárací základ (Baumit SperrGrund)	021 Stavby	m ²	659,015	4,30	2 833,76	2 833,76	0,00
149	Vonkajšia omietka stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 15 mm	021 Stavby	m ²	659,015	16,00	10 544,24	10 544,24	0,00
150	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m ²	659,015	4,90	3 229,17	3 229,17	0,00
151	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m ²	39,900	33,20	1 324,68	1 324,68	0,00
152	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	598,000	1,90	1 136,20	1 136,20	0,00
153	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	598,000	1,30	777,40	777,40	0,00
154	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	598,000	1,20	717,60	717,60	0,00
155	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	139,829	11,30	1 580,07	1 580,07	0,00
156	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m ²	39,900	14,00	558,60	558,60	0,00
157	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt + závesný systém	021 Stavby	m	68,400	5,90	403,56	403,56	0,00
158	Laty smrekovec akost' II do 25 cm ² L=201-300 cm	021 Stavby	m ³	0,178	265,40	47,24	47,24	0,00
159	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie skár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	021 Stavby	m ²	39,900	0,60	23,94	23,94	0,00
160	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,580	43,70	25,35	25,35	0,00
01-111 ASR - Strešný plášť								

161	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradlných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	4,725	103,20	487,62	487,62	0,00
162	Debnenie múrikov parapet, atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	021 Stavby	m ²	54,000	12,40	669,60	669,60	0,00
163	Debnenie múrikov parapet, atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	021 Stavby	m ²	50,250	12,40	623,10	623,10	0,00
164	Debnenie múrikov parapet, atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	021 Stavby	m ²	54,000	3,70	199,80	199,80	0,00
165	Výstuž múrikov parapet, atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,216	1 515,30	327,30	327,30	0,00
166	Vnútrotná omietka stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 10 mm	021 Stavby	m ²	27,000	10,00	270,00	270,00	0,00
167	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m ²	27,000	11,30	305,10	305,10	0,00
168	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	021 Stavby	m ²	27,000	2,10	56,70	56,70	0,00
169	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m ²	27,000	41,00	1 107,00	1 107,00	0,00
170	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 70 mm	021 Stavby	m ²	542,835	39,70	21 550,55	21 550,55	0,00
171	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m ³	0,960	110,30	105,89	105,89	0,00
172	Prikresanie rovných ostien bez odstupe, po hrubom výbúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	021 Stavby	m ²	2,880	23,40	67,39	67,39	0,00
173	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 80mm stenovou pilou -0,00960t	021 Stavby	m	36,000	31,80	1 144,80	1 144,80	0,00
174	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových - 0,00048t	021 Stavby	cm	8,000	1,30	10,40	10,40	0,00
175	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	2,685	8,00	21,48	21,48	0,00
176	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	2,685	5,60	15,04	15,04	0,00
177	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,685	11,20	30,07	30,07	0,00
178	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,370	0,40	2,15	2,15	0,00
179	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,685	8,00	21,48	21,48	0,00
180	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	10,740	0,90	9,67	9,67	0,00
181	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	2,685	27,60	74,11	74,11	0,00
182	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	021 Stavby	m ²	542,835	0,80	434,27	434,27	0,00
183	Parozábrana Fatrapar E hr.0,20mm, š.4m, balenie: 200m ²	021 Stavby	m ²	624,260	0,60	374,56	374,56	0,00
184	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m ²	13,350	0,80	10,68	10,68	0,00
185	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	021 Stavby	m ²	13,350	6,70	89,45	89,45	0,00
186	Podkladový natavovací asfaltový pás Baruplan V 40 E mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenenou nosnou vložkou	021 Stavby	m ²	15,353	5,90	90,58	90,58	0,00
187	Podkladový natavovací asfaltový pás Baruplan KV E 45 K mineral, hr. 4,0 mm vystužený sklenenou nosnou vložkou	021 Stavby	m ²	15,353	6,60	101,33	101,33	0,00
188	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju	021 Stavby	m ²	542,835	2,70	1 465,65	1 465,65	0,00
189	Toluén pre nitráciu	021 Stavby	t	0,043	1 341,30	57,68	57,68	0,00
190	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	4,343	12,20	52,98	52,98	0,00
191	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1,6 mm a 2,05 mm sedá	021 Stavby	m ²	624,260	5,70	3 558,28	3 558,28	0,00
192	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm príkotvením so zvarovaním spojov	021 Stavby	m ²	74,050	6,60	488,73	488,73	0,00
193	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	021 Stavby	ks	301,384	0,90	271,25	271,25	0,00

194	Strešné hydroizolačné fólie z mPVC na kotvenie s PES výstužnou vložkou, šedá, 1,5 mm, š. 1,05 m (21 m ²)	021 Stavby	m ²	85,158	4,80	408,76	408,76	0,00	
195	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	4,000	4,70	18,80	18,80	0,00	
196	Strešná vpusť - priemer 100mm, dl.250mm	021 Stavby	ks	4,000	189,10	756,40	756,40	0,00	
197	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	021 Stavby	ks	20,000	0,30	6,00	6,00	0,00	
198	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	8,000	19,90	159,20	159,20	0,00	
199	FATRAFOL-S z mPVC 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m ²	0,920	9,90	9,11	9,11	0,00	
200	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,886	29,50	85,14	85,14	0,00	
201	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad 10° prikotvením z minerálnej vlny hr. do 10 cm - 2 vrstvy	021 Stavby	m ²	1 056,730	6,60	6 974,42	6 974,42	0,00	
202	ISOVER kamenná vlna P3, hrúbka 30 mm	021 Stavby	m ²	1 077,865	4,80	5 173,75	5 173,75	0,00	
203	Systémové vruty WT - T - 6,5 x 160	021 Stavby	ks	1 162,480	0,80	929,98	929,98	0,00	
204	Zhotovenie tepelnej izolácie šikmej strechy nad 10°, izolácia PIR hr. 140-240 mm	021 Stavby	m ²	528,435	5,80	3 064,92	3 064,92	0,00	
205	Tepelná izolácia PIR na šikmé strechy nad 10°, hr. 180 mm	021 Stavby	m ²	539,004	21,70	11 696,39	11 696,39	0,00	
206	Systémové vruty UD - 7 x 330	021 Stavby	ks	1 162,557	1,70	1 976,35	1 976,35	0,00	
207	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	8,808	29,00	255,43	255,43	0,00	
208	Doplnky žľabov - kotlík zberný na plochej streche pre rúry s priemerom do 150 mm rozmerov do 300 mm	021 Stavby	ks	5,000	75,40	377,00	377,00	0,00	
209	Montáž príslušenstva k žľabom z titánzinkového TiZn plechu, hák r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	ks	13,000	2,70	35,10	35,10	0,00	
210	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK hák obaľovaný, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. TZHOB 33/550 25/6	021 Stavby	ks	13,000	2,80	36,40	36,40	0,00	
211	Montáž zberného kotlíka z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	021 Stavby	ks	5,000	9,00	45,00	45,00	0,00	
212	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK kotlík zberný 120 mm, č. TZKL ZBER - D 120	021 Stavby	ks	5,000	51,40	257,00	257,00	0,00	
213	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	12,000	28,50	342,00	342,00	0,00	
214	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	021 Stavby	m	2,400	13,40	32,16	32,16	0,00	
215	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm	021 Stavby	m	12,000	16,60	199,20	199,20	0,00	
216	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	100,500	16,70	1 678,35	1 678,35	0,00	
217	Montáž objímky skrutkovej z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry	021 Stavby	ks	16,000	2,20	35,20	35,20	0,00	
218	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK objímka lisovaná, D 120 mm, 200 mm šrobovací hrôt, č. TZODSH 120	021 Stavby	ks	16,000	2,60	41,60	41,60	0,00	
219	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	31,000	39,40	1 221,40	1 221,40	0,00	
220	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,205	52,70	10,80	10,80	0,00	
221	Montáž okna na odvetranie dymu	021 Stavby	ks	6,000	153,70	922,20	922,20	0,00	
222	Strešné okno na odvetranie dymu 1000x2000 mm pre plochú strechu	021 Stavby	ks	6,000	4 455,50	26 733,00	26 733,00	0,00	
223	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,972	37,70	36,64	36,64	0,00	
01-112 ASR - Hydroizolácia									
224	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m ²	550,350	0,40	220,14	220,14	0,00	
225	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	021 Stavby	m ²	632,903	1,00	632,90	632,90	0,00	
226	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m ²	22,500	0,40	9,00	9,00	0,00	
227	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	021 Stavby	m ²	27,000	1,00	27,00	27,00	0,00	
228	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spojů	021 Stavby	m ²	550,350	3,10	1 706,09	1 706,09	0,00	
229	FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	021 Stavby	m ²	632,903	7,50	4 746,77	4 746,77	0,00	

230	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarovým spojom	021 Stavby	m ²	22,500	3,40	76,50	76,50	0,00
231	FATRAFOL-TPO 803 izol. základov proti vlhkosti, tlak vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	021 Stavby	m ²	27,000	7,50	202,50	202,50	0,00
232	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,010	27,80	55,88	55,88	0,00
01-113 ASR - Výplne otvorov - okná a vchod. dvere								
233	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	63,550	20,90	1 328,20	1 328,20	0,00
234	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,040	55,50	2,22	2,22	0,00
235	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	222,500	10,30	2 291,75	2 291,75	0,00
236	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	238,245	5,90	1 405,65	1 405,65	0,00
237	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	6,000	106,90	641,40	641,40	0,00
238	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1250x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	14,000	181,20	2 536,80	2 536,80	0,00
239	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	15,000	373,90	5 608,50	5 608,50	0,00
240	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1750x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	9,000	309,10	2 781,90	2 781,90	0,00
241	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	021 Stavby	ks	9,000	9,20	82,80	82,80	0,00
242	Kovanie - samozatvárač do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	021 Stavby	ks	9,000	161,70	1 455,30	1 455,30	0,00
243	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a oknom s podtmenením	021 Stavby	m	17,500	2,60	45,50	45,50	0,00
244	Lišty 45x15 mm pre kompletizáciu okien	021 Stavby	m	17,850	2,00	35,70	35,70	0,00
245	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	22,000	7,40	162,80	162,80	0,00
246	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	25,092	14,50	363,83	363,83	0,00
247	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	8,000	9,80	78,40	78,40	0,00
248	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	19,584	14,50	283,97	283,97	0,00
249	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	10,80	43,20	43,20	0,00
250	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	19,584	14,50	283,97	283,97	0,00
251	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,555	25,10	89,23	89,23	0,00
252	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	021 Stavby	m	17,700	36,70	649,59	649,59	0,00
253	Zábradlie na francúzske okná, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 120 cm, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	021 Stavby	m	17,700	83,00	1 469,10	1 469,10	0,00
254	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	36,480	16,00	583,68	583,68	0,00
255	Tesniaca fólia CX exteriérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	30,954	5,90	182,63	182,63	0,00
256	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	30,954	5,90	182,63	182,63	0,00
257	Hliníkové okno 8-krídlové, 2xP, 2xOS, 4xS, rozmer 2570x4800 mm (zložené 4x2570x1200 mm) (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	1,000	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00
258	Hliníkové okno 8-krídlové, 4xP, 4xS, rozmer 2570x4800 mm (zložené 4x2570x1200 mm) (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	1,000	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00
259	Hliníkové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1750x1750 mm (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00

260	Montáž vchodových dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	021 Stavby	m	63,740	15,30	975,22	975,22	0,00	
261	Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	149,982	5,90	884,89	884,89	0,00	
262	Hliníkové vchodové dvere jednokridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2570x900 mm (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	1,000	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	
263	Hliníkové vchodové dvere jednokridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2570x1100 mm (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	1,000	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	
264	Hliníkové vchodové dvere s nadsvetlíkom dvojkridlové, rozmer 2570x1800 mm (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	1,000	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	
265	Hliníkové vchodové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2570x1850 mm (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	2,000	2 379,00	4 758,00	4 758,00	0,00	
266	Hliníkové vchodové dvere dvojkridlové, rozmer 2090x1750 mm (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial	021 Stavby	ks	3,000	1 029,00	3 087,00	3 087,00	0,00	
267	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	021 Stavby	ks	1,000	59,00	59,00	59,00	0,00	
268	Panikové kovanie 1 dobové	021 Stavby	ks	1,000	128,10	128,10	128,10	0,00	
269	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,688	37,40	63,13	63,13	0,00	
01-114 ASR - Vnútročné dvere									
270	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	021 Stavby	ks	37,000	40,80	1 509,60	1 509,60	0,00	
271	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	021 Stavby	ks	37,000	109,70	4 058,90	4 058,90	0,00	
272	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	021 Stavby	ks	2,000	51,90	103,80	103,80	0,00	
273	Kovová zárubňa šírky 1200-2600 mm, výšky atypické do 2600 mm, jednodielne zamurovacie	021 Stavby	ks	2,000	177,10	354,20	354,20	0,00	
274	Osadenie oceľ. zárubni protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m ²	021 Stavby	ks	12,000	178,40	2 140,80	2 140,80	0,00	
275	Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šhrxv 700x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	021 Stavby	ks	1,000	42,70	42,70	42,70	0,00	
276	Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šhrxv 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	021 Stavby	ks	5,000	42,80	214,00	214,00	0,00	
277	Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šhrxv 1100x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30, EI15	021 Stavby	ks	6,000	42,90	257,40	257,40	0,00	
278	Osadenie oceľ. zárubni protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m ²	021 Stavby	ks	1,000	221,50	221,50	221,50	0,00	
279	Zárubňa oceľová, dvojkridlová, protipožiarna, L/P, šhrxv 1650x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	021 Stavby	ks	1,000	43,10	43,10	43,10	0,00	
280	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	37,000	16,20	599,40	599,40	0,00	
281	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	37,000	19,10	706,70	706,70	0,00	
282	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-1100 mm	021 Stavby	ks	37,000	105,20	3 892,40	3 892,40	0,00	
283	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	12,000	31,40	376,80	376,80	0,00	
284	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	12,000	19,10	229,20	229,20	0,00	
285	Dvere protipožiarna, M10 plné, štandard I. (EI/EW30+K3), šírky 600-900 mm	021 Stavby	ks	12,000	224,50	2 694,00	2 694,00	0,00	
286	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	31,40	62,80	62,80	0,00	
287	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	2,000	19,10	38,20	38,20	0,00	

288	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	4,000	105,20	420,80	420,80	0,00
289	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	62,70	62,70	62,70	0,00
290	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	021 Stavby	ks	1,000	19,10	19,10	19,10	0,00
291	Dvere protipožiarne, M10 plné, štandard I (EI/EW30+K3), šírky 600-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	224,50	449,00	449,00	0,00
292	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	13,000	8,20	106,60	106,60	0,00
293	Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 70 kg	021 Stavby	ks	13,000	43,10	560,30	560,30	0,00
294	Montáž prahu dverí, jednokridlových	021 Stavby	ks	54,000	6,60	356,40	356,40	0,00
295	Prah dubový L=62 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,000	3,70	3,70	3,70	0,00
296	Prah dubový L=72 B=10 cm	021 Stavby	ks	6,000	4,30	25,80	25,80	0,00
297	Prah dubový L=82 B=10 cm	021 Stavby	ks	22,000	4,90	107,80	107,80	0,00
298	Prah dubový L=92 B=10 cm	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	20,40	0,00
299	Prah dubový L=108 B=10 cm	021 Stavby	ks	13,000	6,10	79,30	79,30	0,00
300	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	021 Stavby	ks	3,000	9,40	28,20	28,20	0,00
301	Prah dubový L=127 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,000	7,70	7,70	7,70	0,00
302	Prah dubový L=147 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,000	8,70	8,70	8,70	0,00
303	Prah dubový L=167 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,000	12,90	12,90	12,90	0,00
304	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,580	25,10	39,66	39,66	0,00
305	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	021 Stavby	ks	5,000	59,00	295,00	295,00	0,00
306	Panikové kovanie 1 dobové	021 Stavby	ks	5,000	128,10	640,50	640,50	0,00
307	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	37,40	0,37	0,37	0,00
01-115 ASR - Podlahy								
308	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m ²	916,270	0,10	91,63	91,63	0,00
309	Baumit Separčná fólia FE, 1,3x100 m	021 Stavby	m ²	962,084	0,80	769,67	769,67	0,00
310	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	021 Stavby	m	981,650	0,20	196,33	196,33	0,00
311	Baumit Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	1 001,283	0,30	300,38	300,38	0,00
312	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m ²	916,270	0,50	458,14	458,14	0,00
313	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m ³	0,962	1,00	0,96	0,96	0,00
314	Penetračný náter na báze disperzie, Baumit Grund, 25 kg	021 Stavby	kg	916,270	3,00	2 748,81	2 748,81	0,00
315	Anhydritový samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 3000, triedy CA-C30-F6, hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	916,270	34,50	31 611,32	31 611,32	0,00
316	Samonivelizačný poter - hmota PCI Price Color NC 510 hr. 3 mm	021 Stavby	m ²	916,270	8,70	7 971,55	7 971,55	0,00
317	Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	111,674	10,70	1 194,91	1 194,91	0,00
318	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m ²	916,270	0,70	641,39	641,39	0,00
319	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m ²	477,350	0,80	381,88	381,88	0,00
320	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m ²	486,897	3,80	1 850,21	1 850,21	0,00
321	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m ²	438,920	1,50	658,38	658,38	0,00
322	EPS Floor 5000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m ²	895,397	4,50	4 029,29	4 029,29	0,00
323	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,553	26,50	14,65	14,65	0,00
324	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m ²	20,684	15,90	328,88	328,88	0,00
325	Dlaždice keramické La Futura Rexona - 330x330	021 Stavby	m ²	21,098	25,60	540,11	540,11	0,00
326	Montáž profilu schodiskovej hrany	021 Stavby	m	55,650	1,00	55,65	55,65	0,00
327	Schodová hrana	021 Stavby	m	56,763	11,00	624,39	624,39	0,00
328	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 333 x 80 mm	021 Stavby	m	47,240	2,90	137,00	137,00	0,00
329	Keramický sokel, rozmer 333x80x8 mm	021 Stavby	ks	144,554	3,70	534,85	534,85	0,00
330	Montáž soklíkov z obkladačiek s požiľabkom do tmelu vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	50,000	2,60	130,00	130,00	0,00
331	Gresový sokel s požiľabkom, rozmer 298x80x9 mm, farba sedá	021 Stavby	ks	170,000	4,70	799,00	799,00	0,00

332	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m ²	604,680	16,90	10 219,09	10 219,09	0,00
333	Gresové dlaždice, rozmer 295x295x8 mm, farba šedá	021 Stavby	m ²	616,774	25,60	15 789,41	15 789,41	0,00
334	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 150 x 150 mm	021 Stavby	m ²	74,420	14,10	1 049,32	1 049,32	0,00
335	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 lia	021 Stavby	m ²	75,908	15,10	1 146,21	1 146,21	0,00
336	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	19,890	16,90	336,14	336,14	0,00
337	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	021 Stavby	m ²	39,900	17,30	690,27	690,27	0,00
338	Platne betónové - VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	021 Stavby	ks	255,360	2,40	612,86	612,86	0,00
339	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	8,296	17,60	146,01	146,01	0,00
340	Montáž podlahových soklikov alebo líst obvodových lepením	021 Stavby	m	291,850	2,30	671,26	671,26	0,00
341	Soklová lišta QUICK-STEP Sokel klipsystém 58x12 mm dl. 2400 mm	021 Stavby	bm	294,769	2,80	825,35	825,35	0,00
342	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m ²	290,900	3,40	989,06	989,06	0,00
343	Laminátové parkety QUICK-STEP Majestic HydroSeal , tr. 32, 2050x240x9,5 mm	021 Stavby	m ²	296,718	31,50	9 346,62	9 346,62	0,00
344	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m ²	290,900	0,60	174,54	174,54	0,00
345	Podložka pod plávajúce podlahy QUICK-STEP QS SILENT WALK hr. 2 mm	021 Stavby	m ²	299,627	5,80	1 737,84	1 737,84	0,00
346	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,296	29,90	68,65	68,65	0,00
01-116 ASR - Obklady, maľby, nátery								
347	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x600 mm	021 Stavby	m ²	708,162	26,70	18 907,93	18 907,93	0,00
348	CONCEPT obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba svetlo - béžová	021 Stavby	m ²	722,325	25,00	18 058,13	18 058,13	0,00
349	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,983	18,20	90,69	90,69	0,00
350	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	021 Stavby	m ²	424,688	10,60	4 501,69	4 501,69	0,00
351	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	021 Stavby	m ²	1 132,850	1,00	1 132,85	1 132,85	0,00
352	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m ²	1 132,850	1,80	2 039,13	2 039,13	0,00
01-301 ZTI - Vnútny vodovod a kanalizácia								
353	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	58,000	18,20	1 055,60	1 055,60	0,00
354	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	58,000	5,10	295,80	295,80	0,00
355	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	248,000	8,30	2 058,40	2 058,40	0,00
356	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 Stavby	m ³	248,000	0,80	198,40	198,40	0,00
357	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	021 Stavby	m ³	75,900	1,00	75,90	75,90	0,00
358	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	192,800	2,80	539,84	539,84	0,00
359	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	55,200	10,70	590,64	590,64	0,00
360	Strôpiesok 0-16 N	021 Stavby	t	33,100	13,10	433,61	433,61	0,00
361	Montáž odlučovača tukov T2	021 Stavby	ks	1,000	44,90	44,90	44,90	0,00
362	Odlučovač tukov z polyetylénu, Q= 2l/s, s kal. Nádržou	021 Stavby	ks	1,000	864,00	864,00	864,00	0,00
363	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m ³	0,600	32,80	19,68	19,68	0,00
364	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	021 Stavby	m ³	0,430	74,40	31,99	31,99	0,00
365	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklapy a mreže,výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	3,000	22,10	66,30	66,30	0,00
366	Montáž PP reviznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	35,90	35,90	35,90	0,00

367	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revíziu šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	20,10	20,10	20,10	0,00
368	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 PVC pre revíziu šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	31,10	31,10	31,10	0,00
369	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	33,20	33,20	33,20	0,00
370	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty do 2 m, s rozšáracím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	3,000	59,90	179,70	179,70	0,00
371	Šachta z PE EKOPROG 1000, v. 1250	021 Stavby	ks	3,000	278,60	835,80	835,80	0,00
372	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00
373	Poklop VS tupný K rohový, trieda D 400kN.DO-600 H	021 Stavby	ks	3,000	159,70	479,10	479,10	0,00
374	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00
375	HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	021 Stavby	m	6,000	2,20	13,20	13,20	0,00
376	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	021 Stavby	m	86,000	0,90	77,40	77,40	0,00
377	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	021 Stavby	m	86,000	4,50	387,00	387,00	0,00
378	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	021 Stavby	m	16,000	0,50	8,00	8,00	0,00
379	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	021 Stavby	ks	16,000	4,40	70,40	70,40	0,00
380	Krúžky tesniace gumové D 100, 100x160x3 mm	021 Stavby	ks	16,000	0,60	9,60	9,60	0,00
381	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	19,000	0,70	13,30	13,30	0,00
382	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	19,000	8,90	169,10	169,10	0,00
383	Krúžky tesniace gumové D 150, 150x212x3 mm	021 Stavby	ks	19,000	1,00	19,00	19,00	0,00
384	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	021 Stavby	ks	1,000	14,70	14,70	14,70	0,00
385	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,30	17,30	17,30	0,00
386	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	18,60	18,60	18,60	0,00
387	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 90 alebo 125	021 Stavby	m	92,000	0,40	36,80	36,80	0,00
388	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	92,000	3,30	303,60	303,60	0,00
389	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	35,000	1,20	42,00	42,00	0,00
390	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	36,477	22,20	809,79	809,79	0,00
391	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	31,000	2,10	65,10	65,10	0,00
392	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG (82) ARC-0025 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	22,000	0,60	13,20	13,20	0,00
393	TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG (58) ARC-0026 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	9,000	1,70	15,30	15,30	0,00
394	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	468,000	2,30	1 076,40	1 076,40	0,00
395	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13-DG (120) ARC-0042 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	67,000	0,60	40,20	40,20	0,00
396	TUBOLIT izolácia - trubica 25/13-DG (110) ARC-0043 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	225,000	0,80	180,00	180,00	0,00
397	TUBOLIT izolácia - trubica 32/13-DG (82) ARC-0044 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	166,000	1,50	249,00	249,00	0,00
398	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	12,000	12,90	154,80	154,80	0,00
399	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	49,000	18,00	882,00	882,00	0,00
400	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	70,000	8,20	574,00	574,00	0,00
401	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 50	021 Stavby	m	15,000	6,90	103,50	103,50	0,00
402	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	15,000	1,20	18,00	18,00	0,00
403	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 70	021 Stavby	m	18,000	7,60	136,80	136,80	0,00
404	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	18,000	1,80	32,40	32,40	0,00
405	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 100	021 Stavby	m	17,000	7,80	132,60	132,60	0,00

406	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	10,000	7,80	78,00	78,00	0,00
407	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	27,000	3,60	97,20	97,20	0,00
408	Montáž kolena HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	11,000	3,60	39,60	39,60	0,00
409	HT koleno DN 70/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	11,000	0,90	9,90	9,90	0,00
410	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	4,000	4,70	18,80	18,80	0,00
411	HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,000	1,30	1,30	1,30	0,00
412	HT koleno DN 100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	3,000	1,40	4,20	4,20	0,00
413	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 75	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00
414	Čistiaci kus DN 75 - systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	1,000	2,20	2,20	2,20	0,00
415	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 110	021 Stavby	ks	6,000	4,60	27,60	27,60	0,00
416	Čistiaci kus DN 110 - systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	6,000	3,20	19,20	19,20	0,00
417	PE-koleno 88,5° DN 90/90 WC	021 Stavby	ks	13,000	13,30	172,90	172,90	0,00
418	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1,8	021 Stavby	m	11,000	6,40	70,40	70,40	0,00
419	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8	021 Stavby	m	27,000	6,60	178,20	178,20	0,00
420	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1,8	021 Stavby	m	27,000	7,60	205,20	205,20	0,00
421	Zníženie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	ks	22,000	1,50	33,00	33,00	0,00
422	Zníženie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	24,000	1,60	38,40	38,40	0,00
423	Zníženie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	13,000	2,40	31,20	31,20	0,00
424	Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom DN 70 so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	ks	8,000	7,40	59,20	59,20	0,00
425	Uzávierka zápachová podlahová D 70 mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	61,30	490,40	490,40	0,00
426	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	021 Stavby	ks	1,000	24,80	24,80	24,80	0,00
427	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	021 Stavby	ks	8,000	30,80	246,40	246,40	0,00
428	Montáž prívušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	021 Stavby	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
429	Prívzdušňovací ventil HL904T, DN40, (5,5 l/s), prídavná T - tvarovka DN40 x 6/4", zabudovateľná výška 130 mm, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	20,50	20,50	20,50	0,00
430	PVC-U koleno pátkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	021 Stavby	ks	9,000	5,00	45,00	45,00	0,00
431	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	207,000	0,50	103,50	103,50	0,00
432	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	49,000	0,80	39,20	39,20	0,00
433	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,433	17,90	7,75	7,75	0,00
434	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	11,000	14,20	156,20	156,20	0,00
435	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	20,000	15,50	310,00	310,00	0,00
436	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	30,000	17,80	534,00	534,00	0,00
437	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	15,000	21,20	318,00	318,00	0,00
438	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	67,000	9,20	616,40	616,40	0,00
439	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	235,000	11,60	2 726,00	2 726,00	0,00
440	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flexl DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	151,000	19,50	2 944,50	2 944,50	0,00
441	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	021 Stavby	m	22,000	29,50	649,00	649,00	0,00
442	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	9,000	41,00	369,00	369,00	0,00
443	T-kus RAUTITAN , odbočka DN 50 REHAU	021 Stavby	ks	5,000	51,80	259,00	259,00	0,00
444	T-Kus RAUTITAN od DN 25 do DN 40 odbočka REHAU	021 Stavby	ks	14,000	15,00	210,00	210,00	0,00
445	T-Kus RAUTITAN do DN 25 odbočka REHAU	021 Stavby	ks	66,000	13,20	871,20	871,20	0,00

446	Koleno RAUTITAN PX 90° 20, REHAU	021 Stavby	ks	85,000	4,20	357,00	357,00	0,00
447	Koleno RAUTITAN PX 90° 25, REHAU	021 Stavby	ks	55,000	5,30	291,50	291,50	0,00
448	Koleno RAUTITAN PX 90° 32, REHAU	021 Stavby	ks	35,000	9,60	336,00	336,00	0,00
449	násuvná objímka 20, REHAU	021 Stavby	ks	170,000	0,90	153,00	153,00	0,00
450	násuvná objímka 25, REHAU	021 Stavby	ks	308,000	1,30	400,40	400,40	0,00
451	násuvná objímka 32, REHAU	021 Stavby	ks	127,000	2,10	266,70	266,70	0,00
452	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15	021 Stavby	ks	57,000	4,30	245,10	245,10	0,00
453	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	14,000	7,70	107,80	107,80	0,00
454	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňo v, kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	2,90	29,00	29,00	0,00
455	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 15	021 Stavby	ks	10,000	4,90	49,00	49,00	0,00
456	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňo v, kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	8,000	4,00	32,00	32,00	0,00
457	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 20	021 Stavby	ks	8,000	5,30	42,40	42,40	0,00
458	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňo v, kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00
459	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	22,000	9,50	209,00	209,00	0,00
460	Guľový kohút DN 25 s odvodnením	021 Stavby	ks	8,000	11,50	92,00	92,00	0,00
461	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňo v, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	8,000	1,70	13,60	13,60	0,00
462	Guľový kohút DN 32	021 Stavby	ks	5,000	17,00	85,00	85,00	0,00
463	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	25,80	77,40	77,40	0,00
464	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňo v, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
465	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 40	021 Stavby	ks	3,000	23,00	69,00	69,00	0,00
466	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňo v, kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 2	021 Stavby	ks	3,000	1,50	4,50	4,50	0,00
467	Guľový kohút s pákovým ovládačom, DN 50 Herz	021 Stavby	ks	2,000	31,10	62,20	62,20	0,00
468	Guľový kohút s odvodnením DN 50	021 Stavby	ks	1,000	30,60	30,60	30,60	0,00
469	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
470	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicca ekv.10 PHHP	021 Stavby	ks	4,000	296,00	1 184,00	1 184,00	0,00
471	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	14,000	3,10	43,40	43,40	0,00
472	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 Stavby	ks	11,000	17,80	195,80	195,80	0,00
473	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	021 Stavby	ks	3,000	43,30	129,90	129,90	0,00
474	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	499,000	1,00	499,00	499,00	0,00
475	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	499,000	0,60	299,40	299,40	0,00
476	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,498	16,40	24,57	24,57	0,00
477	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	12,000	31,70	380,40	380,40	0,00
478	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	7,000	377,90	2 645,30	2 645,30	0,00
479	DuoFix Special pre závesné WC a opierky Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 896x187x1138, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	5,000	467,00	2 335,00	2 335,00	0,00
480	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	12,000	6,10	73,20	73,20	0,00
481	Závesné WC keramické, Nova Pro WC závesné, oválne, s hlbokým splachovaním, 6 l, Rimfree	021 Stavby	ks	7,000	130,10	910,70	910,70	0,00
482	Závesné WC keramické pre telesne postihnutých, Nova Pro Bez Bariér WC závesné s dĺžkou 70 cm, s hlbokým splachovaním, 6 L	021 Stavby	ks	5,000	171,00	855,00	855,00	0,00
483	Ovládacie tlačidlo Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	12,000	83,40	1 000,80	1 000,80	0,00
484	Montáž predstaveného systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	3,000	27,50	82,50	82,50	0,00

485	DuoFix prvok pre pisoár Preda a Selva, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	3,000	255,50	766,50	766,50	0,00
486	Montáž pisoáru do predstaveného systému	021 Stavby	ks	3,000	5,10	15,30	15,30	0,00
487	Pisoár so senzorom, Nova Pro pisoár prívod zozadu, odpad dozadu, s radarovým splachovačom, pre napájanie z el. zdroja	021 Stavby	ks	3,000	333,60	1 000,80	1 000,80	0,00
488	Montáž predstaveného systému umývadiel a kuchyn. drezov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	28,000	23,40	655,20	655,20	0,00
489	DuoFix súprava pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	56,70	1 134,00	1 134,00	0,00
490	DuoFix súprava pre kuchynský drez 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	4,000	56,70	226,80	226,80	0,00
491	DuoFix súprava pre práčku a sušičku 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	56,70	56,70	56,70	0,00
492	DuoFix pre výlevku, 1300 mm, pre nástennú batériu 1200x78x523, voda, kov, pozinkovaný povrch, GEBERIT	021 Stavby	ks	3,000	158,50	475,50	475,50	0,00
493	Montáž predstaveného systému sprchovacích kútov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	8,000	23,40	187,20	187,20	0,00
494	DuoFix pre vane a sprchy vaničky, pre podmietskú batériu, 1120 mm, UP 1145x114x523, voda, kov, pozinkovaný povrch, GEBERIT	021 Stavby	ks	8,000	153,00	1 224,00	1 224,00	0,00
495	Montáž umývadla do predstaveného systému	021 Stavby	ks	20,000	5,00	100,00	100,00	0,00
496	Umývadlo keramické, Nova Top umývadlo zapustené 56 cm, s otvorom pre batériu, s prepacom	021 Stavby	ks	15,000	211,00	3 165,00	3 165,00	0,00
497	Umývadlo keramické, Nova Pro Bez Bariér umývadlo pre telesne postihnutých, 55 cm, s otvorom pre batériu, s prepacom	021 Stavby	ks	5,000	211,00	1 055,00	1 055,00	0,00
498	Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	8,000	35,20	281,60	281,60	0,00
499	Sprchová vanička keramická RAVENNA NEW, štvorec, 900x900x110 mm, biela	021 Stavby	ks	8,000	129,20	1 033,60	1 033,60	0,00
500	Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	súb.	8,000	24,60	196,80	196,80	0,00
501	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	12,000	4,40	52,80	52,80	0,00
502	Sedadlo WC, Nova Pro WC sedadlo tvrdé, z Duroplastu, oválne, s automatickým pozvoľným sklápaním	021 Stavby	ks	7,000	22,40	156,80	156,80	0,00
503	Sedadlo WC na sedenie bez poklopu, bezbariérová s antibakteriálnou úpravou, s automatickým pozvoľným sklápaním	021 Stavby	ks	5,000	73,90	369,50	369,50	0,00
504	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	021 Stavby	súb.	32,000	5,50	176,00	176,00	0,00
505	Držiak na toaletný papier	021 Stavby	ks	12,000	26,10	313,20	313,20	0,00
506	Mydelnička	021 Stavby	ks	20,000	17,10	342,00	342,00	0,00
507	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	14,000	4,10	57,40	57,40	0,00
508	Pevné držadlo L pre umývadlo 50cm FUNKTION, dĺž. (rozstup): 500xv.305xš.153mm pre teles.postihn., priemer: 32mm, hladká antikor. oceľ, č. L1040111 KOLO	021 Stavby	ks	5,000	166,90	834,50	834,50	0,00
509	Držadlo k WC ľavé FUNKTION 850x850mm pre telesne postihn., priemer: 32mm, hladká antikorová oceľ, č. L1052121 KOLO	021 Stavby	ks	5,000	197,60	988,00	988,00	0,00
510	Madlo do sprchy, 750x450 mm, nerez	021 Stavby	ks	4,000	96,90	387,60	387,60	0,00
511	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	8,000	4,40	35,20	35,20	0,00
512	Držiak sprchy FUNKTION pre montáž na zvislé hladké rameno sprchovacieho držadla s priemerom 32 mm pre telesne postihnutých, hladká antikorová oceľ, č. L1120200 KOLO	021 Stavby	ks	4,000	76,30	305,20	305,20	0,00
513	Sklopné sedadlo na sprchovanie FUNKTION rozm. sedadla 450x350mm, pre telesne postihn., PVC + hladká antikor. oceľ, č.L1200100 KOLO	021 Stavby	ks	4,000	366,10	1 464,40	1 464,40	0,00

514	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	021 Stavby	súb.	3,000	16,90	50,70	50,70	0,00	
515	Závesná výlevka MIRA NEW, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela	021 Stavby	ks	3,000	143,70	431,10	431,10	0,00	
516	Montáž digestora do kuchynskej linky	021 Stavby	ks	3,000	8,80	26,40	26,40	0,00	
517	ELEGANCE 60 nerez digestor ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	3,000	141,20	423,60	423,60	0,00	
518	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	114,000	4,60	524,40	524,40	0,00	
519	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	114,000	9,60	1 094,40	1 094,40	0,00	
520	Montáž batérie nástennej chromovanej -výlevka	021 Stavby	ks	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00	
521	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575	021 Stavby	ks	3,000	70,10	210,30	210,30	0,00	
522	Montáž batérie umývadlovej a drezovej termostatickej - drez	021 Stavby	ks	16,000	8,10	129,60	129,60	0,00	
523	Drezová termostatická batéria chróm	021 Stavby	ks	16,000	264,20	4 227,20	4 227,20	0,00	
524	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	20,000	8,20	164,00	164,00	0,00	
525	Umývadlová batéria DN 15 chróm	021 Stavby	ks	20,000	114,70	2 294,00	2 294,00	0,00	
526	Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej	021 Stavby	ks	8,000	9,60	76,80	76,80	0,00	
527	Sprchová termostatická batéria	021 Stavby	ks	8,000	237,30	1 898,40	1 898,40	0,00	
528	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	021 Stavby	ks	20,000	3,40	68,00	68,00	0,00	
529	Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	49,10	982,00	982,00	0,00	
530	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	21,000	2,40	50,40	50,40	0,00	
531	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	21,000	12,60	264,60	264,60	0,00	
532	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	021 Stavby	ks	1,000	3,80	3,80	3,80	0,00	
533	Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ	021 Stavby	ks	1,000	95,30	95,30	95,30	0,00	
534	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	8,000	2,30	18,40	18,40	0,00	
535	Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex, D 50, 210x80 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	8,000	14,90	119,20	119,20	0,00	
536	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	021 Stavby	ks	3,000	2,10	6,30	6,30	0,00	
537	Umývadlový sifón, D 40 - G1/4, 280x143x75 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	3,000	29,90	89,70	89,70	0,00	
538	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	021 Stavby	ks	3,000	2,00	6,00	6,00	0,00	
539	Zápachová uzávierka k pisoárom HL430/40, DN 40, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávacia, horizontálny odtok, biela, PP	021 Stavby	ks	3,000	21,40	64,20	64,20	0,00	
540	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	11,000	0,40	4,40	4,40	0,00	
541	Rigips-Revízne dvierka F4/priečka 300x300 mm G250 EI90D1	021 Stavby	ks	11,000	69,80	767,80	767,80	0,00	
542	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,148	18,50	58,24	58,24	0,00	
543	Zapojenie a uvedenie do prevádzky práčky elektrickej automatickej s obsahom do 8 kg	021 Stavby	ks	1,000	69,80	69,80	69,80	0,00	
544	Montáž sušiarne a sušiča elektrického s obsahom do 8 kg	021 Stavby	ks	1,000	25,10	25,10	25,10	0,00	
01-302 ZTI - Vnútna plynoinštalácia									
545	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	7,500	22,90	171,75	171,75	0,00	
546	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	7,500	6,50	48,75	48,75	0,00	
547	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhtutnených	021 Stavby	m ³	3,600	0,90	3,24	3,24	0,00	
548	Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	5,250	3,10	16,28	16,28	0,00	
549	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	2,250	12,70	28,58	28,58	0,00	

550	Montáž kominového telesa výšky 6m DN 160 mm, doprava	021 Stavby	súb.	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
551	Trojvrstvový nerez. komín ISC DN160, 6 m s izol. vrstvou 25 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
552	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m ³	1,350	29,50	39,83	39,83	0,00
553	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	2,500	35,30	88,25	88,25	0,00
554	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	5,211	11,30	58,88	58,88	0,00
555	Potrubie z ocelových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	6,000	9,00	54,00	54,00	0,00
556	Potrubie z ocelových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	6,000	9,70	58,20	58,20	0,00
557	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 25/2, 6	021 Stavby	m	2,000	8,20	16,40	16,40	0,00
558	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 44, 5/2, 6	021 Stavby	m	18,000	11,30	203,40	203,40	0,00
559	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	021 Stavby	m	18,000	14,30	257,40	257,40	0,00
560	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	021 Stavby	m	1,000	24,40	24,40	24,40	0,00
561	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	021 Stavby	ks	1,000	17,70	17,70	17,70	0,00
562	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/40	021 Stavby	ks	1,000	31,20	31,20	31,20	0,00
563	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	1,000	14,40	14,40	14,40	0,00
564	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	021 Stavby	súb.	1,000	66,80	66,80	66,80	0,00
565	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	021 Stavby	súb.	1,000	2,30	2,30	2,30	0,00
566	Armatúry a príslušenstvo kohút plyn K 858 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00
567	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nizkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	021 Stavby	súb.	6,000	6,40	38,40	38,40	0,00
568	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 3/4" plyn	021 Stavby	ks	6,000	4,30	25,80	25,80	0,00
569	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou	021 Stavby	súb.	1,000	83,10	83,10	83,10	0,00
570	Regulátor tlaku plynu FRANCEL B25	021 Stavby	ks	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
571	Skrinka pre DRZ 1200x1200 mm, komplet so soklom a osadením	021 Stavby	ks	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00
572	Prípojka tlakomerová G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,10	4,20	4,20	0,00
573	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,60	31,20	31,20	0,00
574	Tlakomer ukazovací 600mm, 0-6 kPa	021 Stavby	ks	2,000	36,00	72,00	72,00	0,00
575	Tlakomer 160mm, 0-160 kPa	021 Stavby	ks	1,000	17,30	17,30	17,30	0,00
576	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,40	4,80	4,80	0,00
577	Kohút guľový plyn 1/2"MF, páka	021 Stavby	ks	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00
578	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00
579	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	021 Stavby	ks	1,000	11,40	11,40	11,40	0,00
580	DRZ W300, skrinka pre HUP do steny	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
581	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2	021 Stavby	ks	2,000	4,70	9,40	9,40	0,00
582	Kohút pre plynový inštalčný K 800 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	16,90	33,80	33,80	0,00
583	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	ks	2,000	6,00	12,00	12,00	0,00
584	Kohút pre plynovú inštaláciu K 800 2"	021 Stavby	ks	2,000	29,30	58,60	58,60	0,00
585	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,296	14,60	4,32	4,32	0,00
586	Základná kaskadová sada pre 2 kotly DN125 odvodom kondenzátu, sifónom a revíznym kolenom, plast	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
587	Dymovod DN 125 mm, dĺžka 5m	021 Stavby	ks	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00
588	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej jednonás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	50,000	1,20	60,00	60,00	0,00
589	Vodič AYKY 2x4mm	021 Stavby	m	15,000	1,90	28,50	28,50	0,00
590	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00

591	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	2,000	80,60	161,20	161,20	0,00
592	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	18,000	0,30	5,40	5,40	0,00
593	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	33,000	0,50	16,50	16,50	0,00
594	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetyfénových PE, rúry navijané v kotúčoch D 63 mm	021 Stavby	m	15,000	1,10	16,50	16,50	0,00
595	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	021 Stavby	m	15,000	4,00	60,00	60,00	0,00
596	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	021 Stavby	ks	4,000	5,40	21,60	21,60	0,00
597	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	021 Stavby	ks	4,000	18,40	73,60	73,60	0,00
598	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R* 63/2" FRIALEN	021 Stavby	ks	2,000	70,20	140,40	140,40	0,00
599	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m ²	7,000	2,30	16,10	16,10	0,00
600	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 0,2x0,15m	021 Stavby	m	10,000	18,20	182,00	182,00	0,00
601	Montáž rámu do muriva štvorhranný, 200 x 150mm	021 Stavby	ks	2,000	4,10	8,20	8,20	0,00
602	Krycia mriežka 200x150 s rámkom	021 Stavby	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
603	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	15,000	0,40	6,00	6,00	0,00
604	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri	021 Stavby	m	15,000	0,10	1,50	1,50	0,00
605	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 nad 20 do 100 m	021 Stavby	úsek	2,000	9,70	19,40	19,40	0,00
606	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	021 Stavby	úsek	2,000	27,00	54,00	54,00	0,00
607	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	021 Stavby	úsek	2,000	33,00	66,00	66,00	0,00
01-401 UK - Ústredné vykurovanie								
608	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	31,000	3,10	96,10	96,10	0,00
609	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm-0,008 t	021 Stavby	ks	12,000	5,20	62,40	62,40	0,00
610	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách z tvárnic plochy do 0,09 m2, do 100 mm -0,022 t	021 Stavby	ks	8,000	1,40	11,20	11,20	0,00
611	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,303	8,40	2,55	2,55	0,00
612	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,303	11,80	3,58	3,58	0,00
613	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,909	0,40	0,36	0,36	0,00
614	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,303	8,40	2,55	2,55	0,00
615	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,212	0,90	1,09	1,09	0,00
616	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,303	29,00	8,79	8,79	0,00
617	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	1 056,000	2,30	2 428,80	2 428,80	0,00
618	Izolácia Trubice 18/5-DG (240) ARC-0006	021 Stavby	m	750,000	0,40	300,00	300,00	0,00
619	Izolácia Trubice 25/5-DG (200) ARC-0002	021 Stavby	m	35,000	1,50	52,50	52,50	0,00
620	Izolácia Trubice 32/5-DG (140) ARC-0003	021 Stavby	m	220,000	1,80	396,00	396,00	0,00
621	Izolácia Trubice Armaflex ACe 15x28 HT pre solárne potrubie	021 Stavby	m	51,000	8,80	448,80	448,80	0,00
622	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	171,000	2,70	461,70	461,70	0,00
623	Izolácia Trubice ACe 19x42 (32) ARC-0098	021 Stavby	m	167,000	4,90	818,30	818,30	0,00
624	Izolácia Trubice ACe 19x48 (24) ARC-0271	021 Stavby	m	4,000	6,00	24,00	24,00	0,00
625	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 76-95	021 Stavby	m	14,000	3,00	42,00	42,00	0,00
626	Izolácia Trubice ACe 32x76 (12) ARC-0357	021 Stavby	m	14,000	17,00	238,00	238,00	0,00
627	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	41,983	0,10	4,20	4,20	0,00
628	Potrubie z ocele, rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. běžných-11 343,00 DN 15	021 Stavby	m	2,000	10,10	20,20	20,20	0,00

629	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	12,000	17,20	206,40	206,40	0,00
630	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné V 3038 G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
631	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	2,10	12,60	12,60	0,00
632	Guľový ventil FF,PN 25 1/2",s páčkou	021 Stavby	ks	3,000	2,30	6,90	6,90	0,00
633	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	2,30	6,90	6,90	0,00
634	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného, šikmého G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	2,20	6,60	6,60	0,00
635	Guľový ventil FF,PN 25 3/4",s páčkou	021 Stavby	ks	3,000	3,30	9,90	9,90	0,00
636	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	3,30	9,90	9,90	0,00
637	Guľový ventil FF,PN 25 5/4",s páčkou	021 Stavby	ks	3,000	9,00	27,00	27,00	0,00
638	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	12,000	1,10	13,20	13,20	0,00
639	regulačné a poistné armatúry Spätná klapka 1/2" x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,30	2,30	2,30	0,00
640	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,297	0,70	2,31	2,31	0,00
641	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,000	364,40	728,80	728,80	0,00
642	Vykurov. technika nástenný kondenzačný kotol GB 192i; turbo bez ohrevu TUV; 49 kW	021 Stavby	ks	2,000	2 550,00	5 100,00	5 100,00	0,00
643	HKA Prepojovací kus výstupná/spiatočná, vývod na pripojenie exp. Nádoby	021 Stavby	ks	2,000	43,00	86,00	86,00	0,00
644	Zaslepovací kus G-KS pre typ bez zásobníka napriamo	021 Stavby	ks	2,000	46,00	92,00	92,00	0,00
645	G-TA vypúšťací lievnik so sifónom	021 Stavby	ks	2,000	16,00	32,00	32,00	0,00
646	Vykurov. technika Kaskádová jednotka pre 2 závesné kotly	021 Stavby	ks	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00
647	Neutralizačné zariadenie Pre množstvo kondenzátu z plynového zariadenia do 70 l/h	021 Stavby	ks	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
648	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	71,758	3,30	236,80	236,80	0,00
649	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 150	021 Stavby	ks	2,000	93,90	187,80	187,80	0,00
650	Hydraulická výhybka 120/80 do 5000 l/h	021 Stavby	ks	1,000	169,00	169,00	169,00	0,00
651	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	ks	6,000	33,30	199,80	199,80	0,00
652	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 150	021 Stavby	ks	2,000	14,60	29,20	29,20	0,00
653	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	021 Stavby	ks	8,000	6,80	54,40	54,40	0,00
654	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	021 Stavby	ks	2,000	10,20	20,40	20,40	0,00
655	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 500 l	021 Stavby	ks	1,000	73,20	73,20	73,20	0,00
656	Zásobník na pitnú vodu bivalentný, Logalux SM500/5E	021 Stavby	ks	1,000	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00
657	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	021 Stavby	súb.	2,000	44,10	88,20	88,20	0,00
658	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 110 l	021 Stavby	súb.	1,000	181,40	181,40	181,40	0,00
659	Stenový držiak na expanznú nádobu TUV	021 Stavby	súb.	1,000	23,60	23,60	23,60	0,00
660	Nádoba expanzná tlaková s membránou na pitnú vodu, 18 l	021 Stavby	súb.	1,000	142,00	142,00	142,00	0,00
661	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40	021 Stavby	súb.	4,000	12,60	50,40	50,40	0,00
662	Elektronické obehové čerpadlo pripojenie 30/0,5-10	021 Stavby	ks	3,000	366,00	1 098,00	1 098,00	0,00
663	Cirkulačné čerpadlo Z 20/1	021 Stavby	ks	1,000	164,00	164,00	164,00	0,00
664	Montáž chemickej úpravy vody	021 Stavby	súb.	1,000	336,50	336,50	336,50	0,00
665	Chemická úprava vody veľkosť 25l s automatickým doplnňovaním a kontrolou tlaku	021 Stavby	ks	1,000	2 947,60	2 947,60	2 947,60	0,00
666	Chemická úprava vody prevádzkové náplne + príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	723,80	723,80	723,80	0,00
667	Externý snímač priestorovej teploty, BfU	021 Stavby	ks	2,000	14,30	28,60	28,60	0,00
668	ASU výplň	021 Stavby	ks	1,000	12,90	12,90	12,90	0,00
669	Modul pripojenie MM100 V2	021 Stavby	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00

670	Modul pripojenie CM400	021 Stavby	ks	1,000	297,00	297,00	297,00	0,00
671	Snímač FV/FZ/hydr. výhybka	021 Stavby	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
672	Regulátor RC310 pre ovládanie z referenčnej miestosti	021 Stavby	ks	1,000	67,00	67,00	67,00	0,00
673	Montáž 4 solárnych kolektorov vákuových do 15 ks trubicami na rovnú strechu	021 Stavby	ks	1,000	372,80	372,80	372,80	0,00
674	Vákuový slnečný kolektor Buderus Logasol SKR 10.1 R CPC	021 Stavby	ks	4,000	672,00	2 688,00	2 688,00	0,00
675	Zák. sada P, montáž na plochú strechu 2K, SKR	021 Stavby	ks	4,000	78,00	312,00	312,00	0,00
676	Rozširovacia sada P, montáž na plochú strechu 2K, SKR	021 Stavby	ks	4,000	97,00	388,00	388,00	0,00
677	Sada záťažových vaní SKN 4.0	021 Stavby	ks	4,000	34,00	136,00	136,00	0,00
678	Zrkadlový set na prepojenie kolektorov	021 Stavby	ks	3,000	27,00	81,00	81,00	0,00
679	Pripojovacia sada na plochú strechu	021 Stavby	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
680	Ručná doplnková pumpa	021 Stavby	ks	1,000	111,00	111,00	111,00	0,00
681	SP 1 - Prepáťová ochrana	021 Stavby	ks	1,000	89,60	89,60	89,60	0,00
682	Solárna expanzná nádoba Logafix MAG 33 S	021 Stavby	ks	1,000	89,60	89,60	89,60	0,00
683	Solárna kvapalina pre trubicové kolektory Solar fluid LS 20	021 Stavby	ks	3,000	78,30	234,90	234,90	0,00
684	Prepáťová ochrana SP 1	021 Stavby	ks	1,000	29,50	29,50	29,50	0,00
685	Solárna stanica LOGASOL KS0110 SM100/2	021 Stavby	ks	1,000	705,00	705,00	705,00	0,00
686	Termostatický zmiešavací ventil SW	021 Stavby	ks	1,000	97,90	97,90	97,90	0,00
687	Solárny regulátor Buderus SC 20	021 Stavby	ks	1,000	175,00	175,00	175,00	0,00
688	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	22,000	3,20	70,40	70,40	0,00
689	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	152,895	1,00	152,90	152,90	0,00
690	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	12,000	8,10	97,20	97,20	0,00
691	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	3,000	8,70	26,10	26,10	0,00
692	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	021 Stavby	m	5,000	11,00	55,00	55,00	0,00
693	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	021 Stavby	m	125,000	13,20	1 650,00	1 650,00	0,00
694	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	021 Stavby	m	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
695	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	021 Stavby	m	10,000	25,50	255,00	255,00	0,00
696	Příplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	021 Stavby	ks	11,000	5,90	64,90	64,90	0,00
697	Příplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2,6	021 Stavby	ks	8,000	7,80	62,40	62,40	0,00
698	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	021 Stavby	m	51,000	14,70	749,70	749,70	0,00
699	Montáž plastlinikového potrubia stabil lisovaním do vonk. priemeru D 32	021 Stavby	m	1 215,000	3,70	4 495,50	4 495,50	0,00
700	Univerzálna rúrka stabil 16x2,2 v ochrannej rúrke, balenie 50 m	021 Stavby	m	15,000	4,00	60,00	60,00	0,00
701	Univerzálna rúrka stabil 16,2x2,6, balenie 100 m kotúč	021 Stavby	m	950,000	2,30	2 185,00	2 185,00	0,00
702	Univerzálna rúrka stabil 25x3,7, balenie 25 m	021 Stavby	m	30,000	7,80	234,00	234,00	0,00
703	Univerzálna rúrka flex 32x4,4, balenie 25 m	021 Stavby	m	220,000	8,30	1 826,00	1 826,00	0,00
704	Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 40x5,5 mm, 6 m tyč, materiál: polyetylén REHAU	021 Stavby	m	30,000	9,40	282,00	282,00	0,00
705	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 25 - R 3/4 - L 18, materiál: červený bronz REHAU	021 Stavby	ks	4,000	8,10	32,40	32,40	0,00
706	Prechod s vonkajším závitom RX 32 - R 1 1/4	021 Stavby	ks	8,000	20,50	164,00	164,00	0,00
707	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 40 - R 1 1/4, materiál: červený bronz REHAU	021 Stavby	ks	4,000	18,90	75,60	75,60	0,00
708	Násuvná objímka RAUTITAN 40 PX, materiál: PVDF REHAU	021 Stavby	ks	4,000	3,70	14,80	14,80	0,00
709	Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17	021 Stavby	ks	58,000	2,50	145,00	145,00	0,00
710	Pripojovacia garnitúra 16/250	021 Stavby	ks	58,000	10,30	597,40	597,40	0,00
711	Násuvná objímka do priem. 25, materiál PVDF	021 Stavby	ks	62,000	1,10	68,20	68,20	0,00
712	Násuvná objímka do priem. 40, materiál PVDF	021 Stavby	ks	20,000	1,10	22,00	22,00	0,00
713	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX3, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	1,000	72,50	72,50	72,50	0,00
714	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX4, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	3,000	85,50	256,50	256,50	0,00
715	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX6, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	1,000	106,30	106,30	106,30	0,00

716	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX7, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	1,000	116,80	116,80	116,80	0,00
717	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX8, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	1,000	128,10	128,10	128,10	0,00
718	Skrínka rozdeľovača UP 110/550, 2-4 okruhy, materiál: plech REHAU	021 Stavby	ks	4,000	92,90	371,60	371,60	0,00
719	Skrínka rozdeľovača UP 110/550, 5-8 okruhových, materiál: plech REHAU	021 Stavby	ks	3,000	117,40	352,20	352,20	0,00
720	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	149,000	0,30	44,70	44,70	0,00
721	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	10,000	0,40	4,00	4,00	0,00
722	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	51,000	0,50	25,50	25,50	0,00
723	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	2 515,000	0,30	754,50	754,50	0,00
724	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,770	39,30	69,56	69,56	0,00
725	Podlahové kúrenie REHAU so systémovou doskou VARIO potr. RAUTHERM S 17/2mm roztl. 150mm	021 Stavby	m ²	254,000	33,10	8 407,40	8 407,40	0,00
726	Rúrka Rautherm S 17, balenie 120 m k. č. 136140-120	021 Stavby	m	1 270,000	2,40	3 048,00	3 048,00	0,00
727	Spojka 17 obojstranne rovnaká k. č. 250277-002	021 Stavby	ks	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
728	REHAU-Syst. doska pre rúrku 14-17 mm, hrúbka 23/46mm k. č. 246114-001	021 Stavby	m ²	254,000	11,50	2 921,00	2 921,00	0,00
729	Rozdeľovač s prietokomerňami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 7 vykurovacích okruhových REHAU	021 Stavby	ks	1,000	258,60	258,60	258,60	0,00
730	Rozdeľovač s prietokomerňami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 8 vykurovacích okruhových REHAU	021 Stavby	ks	1,000	283,20	283,20	283,20	0,00
731	Skrínka rozdeľovača UP 110/550, 9-12 okruhových, materiál: plech REHAU	021 Stavby	ks	2,000	129,60	259,20	259,20	0,00
732	REHAU-Pripojovací skrutkový spoj 17 k. č. 250607-002	021 Stavby	ks	30,000	3,50	105,00	105,00	0,00
733	REHAU-Škárkový (dilatačný) profil samolepiaci k. č. 239243-001	021 Stavby	m	19,000	11,10	210,90	210,90	0,00
734	REHAU-Okrajový izolačný pás s profilom, hrúbka 10 mm, v. 180 mm k. č. 264411-002	021 Stavby	m	110,000	1,40	154,00	154,00	0,00
735	Prísada do betónu plastifikátor P	021 Stavby	kg	75,000	4,20	315,00	315,00	0,00
736	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	021 Stavby	súb.	2,000	27,50	55,00	55,00	0,00
737	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút prírubový DN 65/16 voda	021 Stavby	ks	2,000	112,90	225,80	225,80	0,00
738	Ventil poistný pružinový montáž	021 Stavby	súb.	2,000	12,20	24,40	24,40	0,00
739	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre TÜV 3/4" x 1" KB-DN 20	021 Stavby	ks	1,000	25,40	25,40	25,40	0,00
740	regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre kúrenie 1" x do DN 25	021 Stavby	ks	1,000	53,00	53,00	53,00	0,00
741	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200° C DN 65	021 Stavby	súb.	4,000	25,60	102,40	102,40	0,00
742	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	73,000	0,70	51,10	51,10	0,00
743	Vykurovanie - armatúra Automatický odzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	021 Stavby	ks	15,000	3,20	48,00	48,00	0,00
744	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	2,30	6,90	6,90	0,00
745	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2" voda	021 Stavby	ks	2,000	2,20	4,40	4,40	0,00
746	Armatúry a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 20	021 Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
747	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00
748	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1" voda	021 Stavby	ks	8,000	5,00	40,00	40,00	0,00
749	Armatúry a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 25	021 Stavby	ks	2,000	23,70	47,40	47,40	0,00
750	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	24,000	3,00	72,00	72,00	0,00
751	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" voda	021 Stavby	ks	16,000	8,50	136,00	136,00	0,00
752	Armatúry a príslušenstvo filter do potrubia 5/4"	021 Stavby	ks	4,000	10,60	42,40	42,40	0,00
753	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
754	Armatúry a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 32	021 Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
755	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	2,90	11,60	11,60	0,00
756	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 6/4" voda	021 Stavby	ks	4,000	11,00	44,00	44,00	0,00
757	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 2 1/2	021 Stavby	ks	3,000	7,20	21,60	21,60	0,00

758	Zmiešavací ventil trojcestný kvs 6/12	021 Stavby	ks	2,000	54,10	108,20	108,20	0,00
759	Servomotor 95-2 230V/15Nm 120s	021 Stavby	ks	2,000	131,30	262,60	262,60	0,00
760	Konektor 52" pre motor zmiešavača	021 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
761	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	021 Stavby	kus	19,000	6,20	117,80	117,80	0,00
762	Teplomery technické kruhové priemer 120	021 Stavby	kus	12,000	22,30	267,60	267,60	0,00
763	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	kus	2,000	35,30	70,60	70,60	0,00
764	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	kus	14,000	2,40	33,60	33,60	0,00
765	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,091	23,00	2,09	2,09	0,00
766	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	25,000	2,50	62,50	62,50	0,00
767	Prípáj. diel vyk. telies rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatváraj.	021 Stavby	ks	25,000	15,20	380,00	380,00	0,00
768	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies	021 Stavby	ks	33,000	1,40	46,20	46,20	0,00
769	Vykurovacie telesá príslušenstvo uchytanie do steny	021 Stavby	súb.	33,000	3,40	112,20	112,20	0,00
770	Nastavenie hydrauliky vykurovacích telies	021 Stavby	ks	33,000	2,40	79,20	79,20	0,00
771	Vykurovacie telesá tlakové skúšky telies vodou	021 Stavby	ks	33,000	5,50	181,50	181,50	0,00
772	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	021 Stavby	ks	25,000	18,10	452,50	452,50	0,00
773	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 400	021 Stavby	ks	2,000	62,20	124,40	124,40	0,00
774	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 500x 600	021 Stavby	ks	2,000	73,10	146,20	146,20	0,00
775	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 500x1000	021 Stavby	ks	1,000	89,70	89,70	89,70	0,00
776	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 900x 400	021 Stavby	ks	3,000	79,30	237,90	237,90	0,00
777	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1200	021 Stavby	ks	3,000	109,80	329,40	329,40	0,00
778	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1400	021 Stavby	ks	6,000	121,50	729,00	729,00	0,00
779	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1600	021 Stavby	ks	1,000	133,10	133,10	133,10	0,00
780	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 900x1200	021 Stavby	ks	1,000	169,30	169,30	169,30	0,00
781	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 500x 600	021 Stavby	ks	2,000	109,90	219,80	219,80	0,00
782	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 500x 800	021 Stavby	ks	1,000	122,80	122,80	122,80	0,00
783	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 500x1200	021 Stavby	ks	2,000	160,60	321,20	321,20	0,00
784	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 900x 600	021 Stavby	ks	1,000	156,40	156,40	156,40	0,00
785	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového stavebnej dĺžky do 2050 mm	021 Stavby	súb.	8,000	16,40	131,20	131,20	0,00
786	Vykurovacie rebriky I 1800/6000 v/s	021 Stavby	ks	8,000	147,10	1 176,80	1 176,80	0,00
787	1/2" termostatický ventil V, priamy, vonkajší závit G3/4	021 Stavby	ks	8,000	16,80	134,40	134,40	0,00
788	1/2" spiatockový ventil RL-5, priamy	021 Stavby	ks	8,000	8,00	64,00	64,00	0,00
789	Ostatné opravy vykurovacích telies,odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	33,000	0,60	19,80	19,80	0,00
790	Termostatická hlavica, priame drážky, poloha "0", 6-30°C	021 Stavby	ks	33,000	14,70	485,10	485,10	0,00
791	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m ²	335,000	0,30	100,50	100,50	0,00
792	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	61,753	0,10	6,18	6,18	0,00
793	Protipožiarna výplňové hmoty na prestup potrubia	021 Stavby	ks	6,000	49,10	294,60	294,60	0,00
794	Montáž podporných konštrukcií pre vedenie potrubia	021 Stavby	kg	95,000	4,60	437,00	437,00	0,00
795	Závesný systém na uloženie potrubia	021 Stavby	kg	95,000	8,50	807,50	807,50	0,00
796	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	021 Stavby	m ²	3,500	3,80	13,30	13,30	0,00
797	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	021 Stavby	m	149,000	1,50	223,50	223,50	0,00
798	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	10,000	2,30	23,00	23,00	0,00
799	Nastavenie čerpadiel	021 Stavby	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00

800	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	súb.	1,000	720,00	720,00	720,00	0,00
801	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	súb.	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
802	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	021 Stavby	hod.	20,000	9,00	180,00	180,00	0,00
01-501 VZT - Vzduchotechnika								
803	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	22,000	0,70	15,40	15,40	0,00
804	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	23,000	1,60	36,80	36,80	0,00
805	Vyrežanie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,09 m ² , nad 120 mm -0,025 t	021 Stavby	ks	8,000	13,20	105,60	105,60	0,00
806	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,245	8,40	2,06	2,06	0,00
807	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,245	11,80	2,89	2,89	0,00
808	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,735	0,40	0,29	0,29	0,00
809	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,245	8,40	2,06	2,06	0,00
810	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,980	0,90	0,88	0,88	0,00
811	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,245	29,00	7,11	7,11	0,00
812	Montáž izolácie VZT potrubí	021 Stavby	m	58,000	4,90	284,20	284,20	0,00
813	Tepelná izolácia 025 152mmx10m - návalek izolačný	021 Stavby	m	41,000	11,30	463,30	463,30	0,00
814	Tepelná izolácia 025 355 mmx10m - návalek izolačný	021 Stavby	m	17,000	21,50	365,50	365,50	0,00
815	Izolačný pás, izolácia hr. 25 mm 5 DHB203	021 Stavby	m ²	27,000	16,20	437,40	437,40	0,00
816	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	69,800	28,30	1 975,34	1 975,34	0,00
817	Vyrežanie otvorov v stenách a priečkach obojstranne plochy otvoru do 1 m ²	021 Stavby	m ²	0,500	13,80	6,90	6,90	0,00
818	Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia	021 Stavby	ks	12,000	49,10	589,20	589,20	0,00
819	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	021 Stavby	kg	33,000	4,60	151,80	151,80	0,00
820	Závesný systém na uloženie potrubia	021 Stavby	kg	108,000	8,50	918,00	918,00	0,00
821	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	021 Stavby	m ²	2,700	3,80	10,26	10,26	0,00
822	Ventilátor axiálny rovnokľakový typ ARA a ARC. Veľkosť: do 710 v celku	021 Stavby	ks	2,000	164,10	328,20	328,20	0,00
823	Ventilátor nástenný so spätnou klapkou a dobehom axiálny 1100 m ³ /h@70Pa	021 Stavby	kus	1,000	435,00	435,00	435,00	0,00
824	Ventilátor nástenný KV 150 M sileo 350 m ³ /h@100Pa, 230 V, vrát. prísl. regulátor REE 1	021 Stavby	kus	1,000	258,00	258,00	258,00	0,00
825	Montáž ventilátorov nástenných do priemeru 200	021 Stavby	kus	20,000	28,40	568,00	568,00	0,00
826	Ventilátor nástenný/stropný so spätnou klapkou a dobehom radiálny 80 m ³ /h@70Pa	021 Stavby	kus	13,000	142,90	1 857,70	1 857,70	0,00
827	Ventilátor nástenný/stropný so spätnou klapkou a dobehom radiálny 200 m ³ /h@70Pa	021 Stavby	kus	7,000	188,60	1 320,20	1 320,20	0,00
828	Príslušenstvo k ventilátorom DX/CMF pružná manžeta	021 Stavby	ks	20,000	9,20	184,00	184,00	0,00
829	Jednotka vetracia/rekupačná montáž. Veľkosť m ³ /h: 200 – 600 montáž	021 Stavby	kus	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
830	VZT zariadenie CF 700 V, 700 m ³ /h - rekupačná jednotka 90 % účinnosť	021 Stavby	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00
831	Jednotka vetracia/rekupačná montáž. Veľkosť m ³ /h: 1000 – 5000 montáž v medzistrome	021 Stavby	kus	1,000	655,00	655,00	655,00	0,00
832	VZT zariadenie - rekupačná jednotka Topvex FC06 HWH, 3400 m ³ /h@300Pa, vodný ohrev, vstavaná MaR, ovládač SCP/kábel 10m, pripoj. 4x 600 x 300	021 Stavby	kus	1,000	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00
833	Uzatváracia klapka so servom TF24 300 600	021 Stavby	kus	2,000	291,00	582,00	582,00	0,00
834	VZT zariadenie pre rek. jednotku – panel ovládací + prísl.	021 Stavby	kus	1,000	323,00	323,00	323,00	0,00
835	Protihluková podložka k VZT jednotke	021 Stavby	ks	4,000	57,00	228,00	228,00	0,00
836	VZT zariadenie pre rek. jednotku – uzol zmiešavací 25 60	021 Stavby	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
837	Systémové rozvody k vzt jednotke montáž	021 Stavby	súb.	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
838	Anemostat prívodný s kolektorom - 2 x 90 mm - 125mm 90°	021 Stavby	kus	10,000	57,50	575,00	575,00	0,00

839	Anemostat odsávacia kolektorom - 2 x 90 mm - 125 mm 90°	021 Stavby	kus	8,000	56,50	452,00	452,00	0,00
840	Ventilačné potrubia antibakteriálne a antistatické 90 mm L = 50 m	021 Stavby	m	520,000	5,90	3 068,00	3 068,00	0,00
841	Kolektor plochý / veľký 12 x 90 mm	021 Stavby	kus	2,000	195,00	390,00	390,00	0,00
842	Potrubie vzt antibakteriálne 180mm L = 1m IZOLOVANÉ	021 Stavby	m	10,000	26,80	268,00	268,00	0,00
843	Potrubie vzt antibakteriálne, koleno 180 mm - 90° IZOLOVANÉ	021 Stavby	kus	9,000	24,50	220,50	220,50	0,00
844	Potrubie vzt antibakteriálne, koleno 180 mm - 45° IZOLOVANÉ	021 Stavby	kus	2,000	24,50	49,00	49,00	0,00
845	Potrubie vzt antibakteriálne, spojka 180 mm	021 Stavby	kus	20,000	7,80	156,00	156,00	0,00
846	Strešná hlavica	021 Stavby	kus	2,000	120,00	240,00	240,00	0,00
847	Prepojenie vzt zariadenia odvod kondenzátu do kanalizácie komplet	021 Stavby	súb.	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
848	Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT	021 Stavby	ks	2,000	225,00	450,00	450,00	0,00
849	Vstavba tlmíčov hluku-vložiek do potrubia skup. III. alebo do betón.kanálov. pre 1m ² tlmiacej plochy	021 Stavby	m ²	11,200	55,20	618,24	618,24	0,00
850	Tlmíče hluku 700 x 300; dĺžka 1 m	021 Stavby	ks	2,000	898,00	1 796,00	1 796,00	0,00
851	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť do 600	021 Stavby	ks	3,000	19,60	58,80	58,80	0,00
852	Kuchynský digestor do 400 m ³ /h	021 Stavby	ks	3,000	124,70	374,10	374,10	0,00
853	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky do 2800 mm	021 Stavby	ks	2,000	230,30	460,60	460,60	0,00
854	D 150x45x280 akumuláčny zákryt závesný	021 Stavby	ks	1,000	2 913,30	2 913,30	2 913,30	0,00
855	150x45x140 akumuláčny zákryt závesný	021 Stavby	ks	1,000	1 655,90	1 655,90	1 655,90	0,00
856	Odlučovač tuku horizontálny 525x425	021 Stavby	ks	2,000	133,50	267,00	267,00	0,00
857	Odlučovač tuku horizontálny 425x325	021 Stavby	ks	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
858	Odbočka Te redukovaná 90° s prírub. o rôznych D a t. Veľkosť : 400/300	021 Stavby	kus	24,000	9,80	235,20	235,20	0,00
859	Montáž a dodávka ostatných VZT tvaroviek z pozinovaného plechu priemer do 200 m	021 Stavby	ks	13,000	5,40	70,20	70,20	0,00
860	Tvarovka SPIRO OBJ 90° 200 mm	021 Stavby	ks	16,000	14,20	227,20	227,20	0,00
861	Koncový K nýt - záslepka do DR 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
862	Pretlaková žalúzia výfuková PTZ-V 200x200	021 Stavby	ks	1,000	28,40	28,40	28,40	0,00
863	Protidažďová žalúzia AL 200x200	021 Stavby	ks	1,000	29,90	29,90	29,90	0,00
864	Vložka tlmiača štvorhranná. Vyhotovenie.1.;0 Veľkosť: do 1000 x 710	021 Stavby	ks	4,000	23,00	92,00	92,00	0,00
865	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť: do obvodu 1 890	021 Stavby	m ²	95,000	6,50	617,50	617,50	0,00
866	Potrubie štvorhranné P do obvodu 2000 maximálnej dĺžky a, b 315-715 trieda tesnosti A	021 Stavby	m ²	95,000	18,80	1 786,00	1 786,00	0,00
867	Tvarovky na štvorhranné potrubie do obvodu 1600 maximálnej dĺžky a, b 200-600 trieda tesnosti A	021 Stavby	m ²	14,200	24,00	340,80	340,80	0,00
868	Tvarovky na štvorhranné potrubie do obvodu 1800 maximálnej dĺžky a, b 100-600 trieda tesnosti A	021 Stavby	m ²	8,800	23,30	205,04	205,04	0,00
869	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	021 Stavby	m	262,000	6,70	1 755,40	1 755,40	0,00
870	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	021 Stavby	m	37,000	2,70	99,90	99,90	0,00
871	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	021 Stavby	m	25,000	3,90	97,50	97,50	0,00
872	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	021 Stavby	m	120,000	5,20	624,00	624,00	0,00
873	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	021 Stavby	m	48,000	6,60	316,80	316,80	0,00
874	Spiro potrubie L=1000 mm DN 355	021 Stavby	m	21,000	10,50	220,50	220,50	0,00
875	Potrubie ohybné flex do 125 mm	021 Stavby	m	11,000	6,20	68,20	68,20	0,00
876	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m ²	57,000	2,50	142,50	142,50	0,00
877	Potrubie štvorhranné P do obvodu 1420 maximálnej dĺžky a, b 210-500 trieda tesnosti A	021 Stavby	m ²	57,000	20,80	1 185,60	1 185,60	0,00
878	Automatický plynotesný uzáver sifon s guľovým uzáverom a potrubím DN10 - odvodnenie vzt potrubia do kanalizácie d+m	021 Stavby	ks	3,000	52,30	156,90	156,90	0,00
879	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	021 Stavby	kg	65,000	27,30	1 774,50	1 774,50	0,00
880	Držiak potrubia	021 Stavby	kus	85,000	2,90	246,50	246,50	0,00
881	Kovové objímky s gumou SBOG do 400	021 Stavby	ks	25,000	9,70	242,50	242,50	0,00
882	Kovové objímky s gumou do d150	021 Stavby	kus	22,000	5,90	129,80	129,80	0,00
883	Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m	021 Stavby	kus	80,000	1,00	80,00	80,00	0,00

884	Montáž VZT zariadení do potrubia	021 Stavby	kus	64,105	13,50	865,42	865,42	0,00	
885	Samočinná žalúzia 294 WSK-25-02	021 Stavby	ks	1,000	40,40	40,40	40,40	0,00	
886	Prívodný difuzor s pretlakovým boxom a termostatickým členom 550 m ³ /h /kuchyňa/	021 Stavby	ks	3,000	328,10	984,30	984,30	0,00	
887	VZT zariadenie veľkosť - 455x090 - dvemá obojstr. Mriežka	021 Stavby	kus	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00	
888	Dvojkridla spätná klapka do 600 mm s pružinovým prítlakom, pozink	021 Stavby	kus	1,000	33,00	33,00	33,00	0,00	
889	VZT zariadenie veľkosť do 300 x 300 stenová regulovateľná výustka	021 Stavby	kus	3,000	72,30	216,90	216,90	0,00	
890	VZT zariadenie veľkosť do 800 potrubná líniová regulovateľná výustka	021 Stavby	kus	9,000	121,00	1 089,00	1 089,00	0,00	
891	Filtračná kazeta + vložka do tukový filter GT kovový do rozmerov 500 x 500	021 Stavby	ks	2,000	165,60	331,20	331,20	0,00	
892	Filtračná kazeta + vložka do tukový filter GT kovový do d 200	021 Stavby	ks	1,000	132,60	132,60	132,60	0,00	
893	Stavebnica reg.klapky protipožiarna, 500 x 400 /500 x 400/ s tavnou poistkou	021 Stavby	kus	2,000	435,00	870,00	870,00	0,00	
894	Kontrolná tvarovka - revízne dverka do hranatého potrubia do FAD 400 mm	021 Stavby	ks	6,000	65,70	394,20	394,20	0,00	
895	Kontrolná tvarovka - revízne dverka do kruhového potrubia do 250 mm	021 Stavby	ks	6,000	79,00	474,00	474,00	0,00	
896	35-02 - žalúzia protidažďová do 600 400	021 Stavby	kus	1,000	178,00	178,00	178,00	0,00	
897	Vonkajšia samočinná žalúzia do 600 400	021 Stavby	kus	1,000	222,00	222,00	222,00	0,00	
898	Klapka požiarna PKIS 3G ZV 500 500 + prísl.	021 Stavby	ks	2,000	247,00	494,00	494,00	0,00	
899	Výfuková hlavica kruhová s prírubou VHK1 200	021 Stavby	ks	3,000	60,50	181,50	181,50	0,00	
900	Výfuková hlavica kruhová s prírubou VHK1 355	021 Stavby	ks	2,000	89,50	179,00	179,00	0,00	
901	Strbinová výustka KSV -3-S-1200-C	021 Stavby	ks	10,000	82,90	829,00	829,00	0,00	
902	Plenum box 3/1200 mm + montážna konzola	021 Stavby	ks	10,000	69,00	690,00	690,00	0,00	
903	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	súb.	1,000	840,00	840,00	840,00	0,00	
904	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	súb.	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00	
905	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	021 Stavby	hod.	25,000	9,00	225,00	225,00	0,00	
01-601 ELI - Vnútrná elektroinštalácia									
906	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	021 Stavby	m	900,000	0,80	720,00	720,00	0,00	
907	I-Rúrka FX 20	021 Stavby	m	945,000	0,30	283,50	283,50	0,00	
908	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	021 Stavby	m	150,000	1,00	150,00	150,00	0,00	
909	I-Rúrka FX 32	021 Stavby	m	157,500	0,80	126,00	126,00	0,00	
910	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	30,000	1,10	33,00	33,00	0,00	
911	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD KOPOS	021 Stavby	m	30,000	0,90	27,00	27,00	0,00	
912	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	20,000	1,60	32,00	32,00	0,00	
913	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS	021 Stavby	m	20,000	6,70	134,00	134,00	0,00	
914	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	kus	268,000	0,60	160,80	160,80	0,00	
915	Krabica prístrojová - 68	021 Stavby	ks	268,000	0,50	134,00	134,00	0,00	
916	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125)	021 Stavby	ks	6,000	2,80	16,80	16,80	0,00	
917	Krabica KO-125	021 Stavby	ks	6,000	1,40	8,40	8,40	0,00	
918	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250)	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00	
919	Skríňa rozvodná šedá s viečkom (pre napojenie WAN)	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	15,30	0,00	
920	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	50,000	4,40	220,00	220,00	0,00	
921	Krabica KU 68-1903	021 Stavby	ks	50,000	1,40	70,00	70,00	0,00	
922	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	9,000	8,80	79,20	79,20	0,00	
923	Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00	
924	Káblový žrab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	021 Stavby	m	80,000	4,90	392,00	392,00	0,00	
925	elektroinštalčný materiál Káblový žrab 62/50 obj.č. 1516282 MARS	021 Stavby	m	80,000	3,10	248,00	248,00	0,00	
926	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	021 Stavby	m ²	0,300	517,80	155,34	155,34	0,00	
927	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	021 Stavby	kus	376,000	0,60	225,60	225,60	0,00	

928	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	021 Stavby	kus	128,000	0,60	76,80	76,80	0,00
929	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	021 Stavby	kus	36,000	0,90	32,40	32,40	0,00
930	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	021 Stavby	ks	12,000	2,00	24,00	24,00	0,00
931	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	9,000	4,40	39,60	39,60	0,00
932	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	021 Stavby	ks	9,000	6,10	54,90	54,90	0,00
933	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5	021 Stavby	ks	2,000	4,60	9,20	9,20	0,00
934	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	021 Stavby	ks	2,000	6,60	13,20	13,20	0,00
935	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	4,000	4,60	18,40	18,40	0,00
936	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	021 Stavby	ks	4,000	4,50	18,00	18,00	0,00
937	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	kus	42,000	1,70	71,40	71,40	0,00
938	Spínač č. 1 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	33,000	3,90	128,70	128,70	0,00
939	Spínač č. 1 230V/10A IP20 s kontr.	021 Stavby	ks	14,000	4,70	65,80	65,80	0,00
940	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	kus	19,000	1,90	36,10	36,10	0,00
941	Spínač č. 5 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	19,000	5,00	95,00	95,00	0,00
942	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried prep. - radenie 6	021 Stavby	kus	25,000	1,90	47,50	47,50	0,00
943	Spínač č.6 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	25,000	4,70	117,50	117,50	0,00
944	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	kus	19,000	2,10	39,90	39,90	0,00
945	Spínač č. 7 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	19,000	5,60	106,40	106,40	0,00
946	Vlhkostný snímač (dod. VZT)	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
947	Mnt. regulátor otáčok (dod. VZT)	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
948	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
949	Spínač 25A, 400V, IP20 s kontrolkou	021 Stavby	ks	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
950	Spínače snímač pohybu do stropu	021 Stavby	ks	19,000	5,00	95,00	95,00	0,00
951	170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20	021 Stavby	ks	19,000	18,90	359,10	359,10	0,00
952	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	021 Stavby	ks	8,000	6,00	48,00	48,00	0,00
953	Spínač S 25-63 V 01 P1, IP65	021 Stavby	ks	8,000	33,80	270,40	270,40	0,00
954	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	kus	148,000	3,70	547,60	547,60	0,00
955	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap (vr. zás. záslepky v priestore BA2)	021 Stavby	ks	148,000	4,50	666,00	666,00	0,00
956	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	kus	28,000	4,80	134,40	134,40	0,00
957	Zásuvka 5517-2610	021 Stavby	ks	28,000	5,80	162,40	162,40	0,00
958	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	1,000	4,90	4,90	4,90	0,00
959	Zásuvka CZ 3243	021 Stavby	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
960	Mnt. snímačov (vlhkostný snímač - strešná vpúšť)	021 Stavby	ks	1,000	27,60	27,60	27,60	0,00
961	Napojenie - strešnej vpúšte	021 Stavby	ks	4,000	7,50	30,00	30,00	0,00
962	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	021 Stavby	ks	2,000	1,40	2,80	2,80	0,00
963	Central STOP so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	021 Stavby	ks	1,000	41,60	41,60	41,60	0,00
964	Central stop s aretáciou	021 Stavby	ks	1,000	35,40	35,40	35,40	0,00
965	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	kus	3,000	5,70	17,10	17,10	0,00
966	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	kus	6,000	9,70	58,20	58,20	0,00
967	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	28,40	28,40	28,40	0,00
968	Mnt - svietidiel (svietidla podľa výberu užívateľa)	021 Stavby	kus	159,000	9,20	1 462,80	1 462,80	0,00
969	Mnt - svietidiel (vonkajšie stojanové, vr. osadenia bet. podstavca)	021 Stavby	kus	2,000	27,30	54,60	54,60	0,00
970	A - sv. stropné LED 56W 5200lm, 4000K, IP65	021 Stavby	ks	8,000	76,50	612,00	612,00	0,00
971	B - sv. stropné LED 30W 2600lm 4000K 80Ra IP20	021 Stavby	ks	3,000	73,60	220,80	220,80	0,00
972	C - sv. stropné LED 30W 2600lm 4000K 80Ra IP65	021 Stavby	ks	7,000	55,60	389,20	389,20	0,00
973	D - sv. zapustené LED 16W 1450lm 4000 80Ra IP20	021 Stavby	ks	30,000	36,50	1 095,00	1 095,00	0,00
974	D1 - sv. zapustené LED 13W 1160lm 4000 80Ra IP20	021 Stavby	ks	12,000	34,90	418,80	418,80	0,00

975	E - sv. zapustené LED 24W 1800lm 4000K 80Ra IP20	021 Stavby	ks	16,000	47,60	761,60	761,60	0,00
976	F - sv. nástenné LED 13W 4000K 80Ra IP20	021 Stavby	ks	7,000	33,50	234,50	234,50	0,00
977	G1 - sv. stropné LED sv. 1x E27 7W, IP20	021 Stavby	ks	17,000	27,50	467,50	467,50	0,00
978	G2 - sv. stropné LED sv. 1x E27 10W, IP20	021 Stavby	ks	31,000	27,50	852,50	852,50	0,00
979	G3 - sv. stropné LED sv. 1x E27 13W, IP20	021 Stavby	ks	3,000	29,30	87,90	87,90	0,00
980	H - sv. nástenné LED so snímačom pohybu, 20W, IPX4	021 Stavby	ks	5,000	28,10	140,50	140,50	0,00
981	I - sv. stropné LED sv. 1x E27 7W, IP44	021 Stavby	ks	7,000	28,90	202,30	202,30	0,00
982	J - sv. nástenné LED sv. 1x E27 13W, IP44	021 Stavby	ks	1,000	33,80	33,80	33,80	0,00
983	L - sv. nástenné prisadené LED 11W, IPX1, tr.II	021 Stavby	ks	5,000	63,20	316,00	316,00	0,00
984	M - sv. kuch. linka LED sv. 9W, so spínačom IPX1	021 Stavby	ks	4,000	17,80	71,20	71,20	0,00
985	O - záhradná stojanové svetidlo, 1 x 7W E27 LED, IP44, kov, sklo	021 Stavby	ks	5,000	128,30	641,50	641,50	0,00
986	Napojenie vent. (dod. VZT)	021 Stavby	kus	23,000	7,50	172,50	172,50	0,00
987	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	021 Stavby	m	85,000	0,70	59,50	59,50	0,00
988	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	85,000	1,10	93,50	93,50	0,00
989	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	25,000	1,30	32,50	32,50	0,00
990	Drôt ľahký nepatentovaný z neušľachtilych ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	021 Stavby	kg	15,625	1,30	20,31	20,31	0,00
991	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	215,000	5,30	1 139,50	1 139,50	0,00
992	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	95,500	1,10	105,05	105,05	0,00
993	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT (natavená resp. prilepená)	021 Stavby	ks	130,000	2,00	260,00	260,00	0,00
994	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
995	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	2,000	21,20	42,40	42,40	0,00
996	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	2,000	1,10	2,20	2,20	0,00
997	Nastaviteľný betónový podstavec s plast. Podložkou	021 Stavby	ks	2,000	15,70	31,40	31,40	0,00
998	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiak (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	90,000	2,60	234,00	234,00	0,00
999	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	90,000	0,50	45,00	45,00	0,00
1000	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiak (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	18,000	2,70	48,60	48,60	0,00
1001	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	021 Stavby	ks	18,000	1,10	19,80	19,80	0,00
1002	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiak (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	18,000	3,70	66,60	66,60	0,00
1003	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	7,000	1,40	9,80	9,80	0,00
1004	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	4,000	0,50	2,00	2,00	0,00
1005	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	5,000	0,60	3,00	3,00	0,00
1006	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
1007	Svorka konštrukčná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
1008	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	021 Stavby	ks	7,000	16,50	115,50	115,50	0,00
1009	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
1010	Svorka ST11	021 Stavby	ks	5,000	2,20	11,00	11,00	0,00
1011	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	021 Stavby	kus	18,000	2,00	36,00	36,00	0,00
1012	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	kus	18,000	0,70	12,60	12,60	0,00
1013	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	10,000	1,90	19,00	19,00	0,00
1014	Štítok ozn. BLZ	021 Stavby	ks	5,000	3,00	15,00	15,00	0,00
1015	Bezpečnostný štítok BLZ upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	5,000	13,50	67,50	67,50	0,00
1016	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	140,000	0,20	28,00	28,00	0,00
1017	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	31,500	0,30	9,45	9,45	0,00
1018	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	73,500	0,50	36,75	36,75	0,00
1019	CHKE-V 2x1,5	021 Stavby	m	42,000	1,10	46,20	46,20	0,00
1020	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5	021 Stavby	m	1 800,000	0,60	1 080,00	1 080,00	0,00
1021	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	525,000	0,50	262,50	262,50	0,00
1022	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN	021 Stavby	m	945,000	0,80	756,00	756,00	0,00

1023	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou ČSN, STN	021 Stavby	m	420,000	1,20	504,00	504,00	0,00
1024	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	021 Stavby	m	1 940,000	0,60	1 164,00	1 164,00	0,00
1025	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	630,000	0,70	441,00	441,00	0,00
1026	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 365,000	0,90	1 228,50	1 228,50	0,00
1027	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	42,000	1,40	58,80	58,80	0,00
1028	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	021 Stavby	m	70,000	0,30	21,00	21,00	0,00
1029	N2XH 3x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	73,500	2,40	176,40	176,40	0,00
1030	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	240,000	0,20	48,00	48,00	0,00
1031	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	94,500	0,70	66,15	66,15	0,00
1032	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	157,500	1,10	173,25	173,25	0,00
1033	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	65,000	0,70	45,50	45,50	0,00
1034	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	31,500	1,20	37,80	37,80	0,00
1035	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	36,750	1,60	58,80	58,80	0,00
1036	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	50,000	0,70	35,00	35,00	0,00
1037	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	52,500	2,00	105,00	105,00	0,00
1038	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	90,000	0,40	36,00	36,00	0,00
1039	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	52,500	2,90	152,25	152,25	0,00
1040	1-CHKE-V 5x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	42,000	5,50	231,00	231,00	0,00
1041	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	021 Stavby	m	35,000	0,50	17,50	17,50	0,00
1042	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	36,750	7,50	275,63	275,63	0,00
1043	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	75,000	0,30	22,50	22,50	0,00
1044	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	42,000	0,60	25,20	25,20	0,00
1045	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	36,750	0,70	25,73	25,73	0,00
1046	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V10	021 Stavby	m	80,000	0,30	24,00	24,00	0,00
1047	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	84,000	1,00	84,00	84,00	0,00
1048	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25	021 Stavby	m	30,000	0,50	15,00	15,00	0,00
1049	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	31,500	1,70	53,55	53,55	0,00
1050	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	31,500	2,00	63,00	63,00	0,00
1051	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	80,000	0,30	24,00	24,00	0,00
1052	Vodič medený CY 04 zz	021 Stavby	m	42,000	0,40	16,80	16,80	0,00
1053	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	42,000	0,40	16,80	16,80	0,00
1054	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,60	30,00	30,00	0,00
1055	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,50	26,25	26,25	0,00
1056	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	021 Stavby	m	30,000	0,70	21,00	21,00	0,00
1057	H05VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	31,500	0,90	28,35	28,35	0,00
1058	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,70	35,00	35,00	0,00
1059	H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,70	36,75	36,75	0,00
1060	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	021 Stavby	m	150,000	0,30	45,00	45,00	0,00
1061	Signálny kábel CYLFY 2x0,75	021 Stavby	m	157,500	0,50	78,75	78,75	0,00
1062	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	021 Stavby	m	20,000	0,30	6,00	6,00	0,00
1063	Oznamovací kábel J-Y(ST)Y 4x1 sedá	021 Stavby	m	21,000	0,30	6,30	6,30	0,00
1064	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	500,000	0,60	300,00	300,00	0,00
1065	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	kus	500,000	0,20	100,00	100,00	0,00
1066	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
1067	Zvonček nástenný 230V, IP20	021 Stavby	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
1068	Indikátor úniku plynu I + II st.	021 Stavby	ks	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
1069	MNT - Master regulátor s ovl. panelom, solámy + kaskádový modul (MaR vr. čídiel do. UK)	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1070	Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1071	Napojenie ZODT (dod. a mnt. - ZODT)	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1072	HUS - OBO 1809 UP	021 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1073	EP1 - OBO 1809	021 Stavby	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
1074	Podružný materiál	021 Stavby	%	158,689	2,50	396,72	396,72	0,00
1075	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	281,675	3,00	845,03	845,03	0,00

1076	Pomocný zachytávač z drótu FeZn ?8 dl. 1m	021 Stavby	ks	5,000	12,50	62,50	62,50	0,00
1077	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
1078	Ukončenie 230V (IPXXB)	021 Stavby	ks	11,000	12,50	137,50	137,50	0,00
1079	Ukončenie 400V (vývody, ...IPXB)	021 Stavby	ks	9,000	15,60	140,40	140,40	0,00
1080	Radová skriňa QA, 2000 x 600 x 300 mm, IP40 s podstavcom 100 mm, IP40/20, 1.tr.	021 Stavby	ks	1,000	548,00	548,00	548,00	0,00
1081	Spínač MSO 100/3 + PS-LT-1100	021 Stavby	ks	1,000	65,10	65,10	65,10	0,00
1082	FLP B+C MAXI(T1+T2)	021 Stavby	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
1083	2C/1	021 Stavby	ks	1,000	3,90	3,90	3,90	0,00
1084	SA1 (2)	021 Stavby	ks	2,000	9,70	19,40	19,40	0,00
1085	HL1	021 Stavby	ks	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
1086	EATON 5E 500i UPS 500VA	021 Stavby	ks	1,000	43,60	43,60	43,60	0,00
1087	Stykač 115A 230V 4P	021 Stavby	ks	1,000	214,50	214,50	214,50	0,00
1088	Istič LSN 6B/1	021 Stavby	ks	1,000	5,30	5,30	5,30	0,00
1089	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	7,000	3,30	23,10	23,10	0,00
1090	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	26,000	3,30	85,80	85,80	0,00
1091	Istič LSN 16C/1	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
1092	Istič LSN 6C/3	021 Stavby	ks	1,000	19,40	19,40	19,40	0,00
1093	Istič LSN 6B/3	021 Stavby	ks	1,000	17,60	17,60	17,60	0,00
1094	Istič LSN 40B/3	021 Stavby	ks	2,000	26,80	53,60	53,60	0,00
1095	Istič LSN 10B/3	021 Stavby	ks	1,000	16,70	16,70	16,70	0,00
1096	Istič LSN 20B/3	021 Stavby	ks	1,000	18,60	18,60	18,60	0,00
1097	Istič LSN 20C/3	021 Stavby	ks	1,000	28,70	28,70	28,70	0,00
1098	Istič LSN 10C/3	021 Stavby	ks	1,000	18,30	18,30	18,30	0,00
1099	B/1N 10A 30mA	021 Stavby	ks	5,000	26,00	130,00	130,00	0,00
1100	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	4,000	32,60	130,40	130,40	0,00
1101	Dig. astronom. 1_kanal. Hodiny	021 Stavby	ks	1,000	84,20	84,20	84,20	0,00
1102	Presun dodávok	021 Stavby	%	12,199	1,00	12,20	12,20	0,00
1103	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,973	2,50	14,93	14,93	0,00
1104	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	22,904	3,00	68,71	68,71	0,00
1105	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. list rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	18,90	472,50	472,50	0,00
1106	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min 72 mod., IP 40/IP20, tr. II	021 Stavby	ks	1,000	85,30	85,30	85,30	0,00
1107	Spínač 63/3	021 Stavby	ks	1,000	25,70	25,70	25,70	0,00
1108	SLP 275V/3+1	021 Stavby	ks	1,000	159,50	159,50	159,50	0,00
1109	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	3,000	3,30	9,90	9,90	0,00
1110	B/1N 10A 30mA	021 Stavby	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1111	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	8,000	3,30	26,40	26,40	0,00
1112	Istič LSN 25B/1	021 Stavby	ks	3,000	5,60	16,80	16,80	0,00
1113	Istič LSN 10C/3	021 Stavby	ks	1,000	16,70	16,70	16,70	0,00
1114	Istič LSN 25B/3	021 Stavby	ks	2,000	19,40	38,80	38,80	0,00
1115	2C/1	021 Stavby	ks	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
1116	DEVIREG 850 III so sadou snímačov + 24V nap. Jednotka	021 Stavby	ks	1,000	658,60	658,60	658,60	0,00
1117	PR 116	021 Stavby	ks	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
1118	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	1,000	32,60	32,60	32,60	0,00
1119	Istič LSN 10B/3	021 Stavby	ks	1,000	16,70	16,70	16,70	0,00
1120	Monitorovací modul CBS (dod. CBS)	021 Stavby	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
1121	Presun dodávok	021 Stavby	%	9,360	1,00	9,36	9,36	0,00
1122	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,397	2,50	25,99	25,99	0,00
1123	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	14,420	3,00	43,26	43,26	0,00
1124	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	12,00	300,00	300,00	0,00
1125	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min 18 mod., IP 40/IP20, tr. II	021 Stavby	ks	3,000	44,60	133,80	133,80	0,00
1126	Spínač 40/1	021 Stavby	ks	3,000	8,50	25,50	25,50	0,00
1127	SLP 275V/1+1 (T2)	021 Stavby	ks	3,000	61,40	184,20	184,20	0,00
1128	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	0,00
1129	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	15,000	3,30	49,50	49,50	0,00
1130	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	3,000	32,60	97,80	97,80	0,00
1131	Presun dodávok	021 Stavby	%	5,093	1,00	5,09	5,09	0,00
1132	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,093	2,50	12,73	12,73	0,00
1133	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	7,473	3,00	22,42	22,42	0,00
1134	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. list rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	9,50	237,50	237,50	0,00
1135	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min 18 mod., IP 40/IP20, tr. II	021 Stavby	ks	1,000	44,60	44,60	44,60	0,00
1136	40/3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	23,30	0,00
1137	SLP 275V/3+1	021 Stavby	ks	1,000	159,50	159,50	159,50	0,00
1138	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	1,000	3,30	3,30	3,30	0,00
1139	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	0,00
1140	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	1,000	32,60	32,60	32,60	0,00
1141	Presun dodávok	021 Stavby	%	9,650	1,00	9,65	9,65	0,00
1142	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,630	2,50	14,08	14,08	0,00
1143	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	14,420	3,00	43,26	43,26	0,00
1144	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	3,50	87,50	87,50	0,00
1145	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min 36 mod., IP 44/IP20, tr. II	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	58,00	0,00
1146	40/3	021 Stavby	ks	1,000	23,30	23,30	23,30	0,00
1147	SLP 275V/3+1	021 Stavby	ks	1,000	159,50	159,50	159,50	0,00
1148	Istič LSN 6B/1	021 Stavby	ks	1,000	5,30	5,30	5,30	0,00
1149	B/1N 16A 30mA	021 Stavby	ks	3,000	26,00	78,00	78,00	0,00
1150	B/3N 20A 30mA	021 Stavby	ks	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
1151	B/1N 10A 30mA	021 Stavby	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1152	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	1,000	3,30	3,30	3,30	0,00
1153	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	1,000	3,30	3,30	3,30	0,00
1154	Istič LSN 10B/1+N	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1155	V10-LSN-A230	021 Stavby	ks	1,000	12,70	12,70	12,70	0,00
1156	6C/1	021 Stavby	ks	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
1157	Presun dodávok	021 Stavby	%	4,701	1,00	4,70	4,70	0,00
1158	Podružný materiál	021 Stavby	%	4,701	2,50	11,75	11,75	0,00
1159	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	5,966	3,00	17,90	17,90	0,00
1160	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. list rozvádzača, atesty	021 Stavby	%	25,000	5,10	127,50	127,50	0,00

1161	R-dat (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv. jednodielný 24U, RAL7035 + 2x patch panel 24x RJ45, CAT6, STP, čierny, 1U)	021 Stavby	ks	1,000	373,80	373,80	373,80	0,00	
1162	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	kus	32,000	0,60	19,20	19,20	0,00	
1163	Krabica prístrojová - 68	021 Stavby	ks	32,000	0,50	16,00	16,00	0,00	
1164	Zásuvka S-STP, UPT, tel. ...	021 Stavby	kus	32,000	3,60	115,20	115,20	0,00	
1165	STP RJ45, cat6	021 Stavby	ks	17,000	15,40	261,80	261,80	0,00	
1166	STA - koncová	021 Stavby	ks	12,000	12,90	154,80	154,80	0,00	
1167	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-7,25	021 Stavby	m	385,000	0,80	308,00	308,00	0,00	
1168	Kábel koaxiálny VCCJE-R 75-7,25	021 Stavby	m	404,000	1,20	484,80	484,80	0,00	
1169	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	021 Stavby	m	1 360,000	0,60	816,00	816,00	0,00	
1170	FTP Cat6 kábel FTP	021 Stavby	ks	168,000	0,30	50,40	50,40	0,00	
1171	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG LSOH	021 Stavby	m	1 260,000	0,50	630,00	630,00	0,00	
1172	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	32,000	2,70	86,40	86,40	0,00	
1173	Konektor 8/8 RJ45, cat6, tieneny na drôt I AWG22-26,	021 Stavby	ks	32,000	0,40	12,80	12,80	0,00	
1174	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	021 Stavby	ks	41,000	1,50	61,50	61,50	0,00	
1175	Počítačová sieť a príslušenstvo Vytvárací háčik KELINE	021 Stavby	ks	41,000	2,10	86,10	86,10	0,00	
1176	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	32,000	0,70	22,40	22,40	0,00	
1177	Značenie pripojných miest na strane rozvadzača	021 Stavby	ks	32,000	0,70	22,40	22,40	0,00	
1178	Podružný materiál	021 Stavby	%	18,379	2,50	45,95	45,95	0,00	
1179	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	32,309	3,00	96,93	96,93	0,00	
1180	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	135,000	4,10	553,50	553,50	0,00	
1181	Zriadenie, rekonšt. káblvového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	55,000	1,10	60,50	60,50	0,00	
1182	Drviná vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	5,720	13,70	78,36	78,36	0,00	
1183	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	55,000	0,40	22,00	22,00	0,00	
1184	Fólia červená v m	021 Stavby	m	55,000	0,50	27,50	27,50	0,00	
1185	Ručný zášyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	135,000	1,50	202,50	202,50	0,00	
1186	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m ²	70,000	2,00	140,00	140,00	0,00	
1187	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod.	180,000	9,60	1 728,00	1 728,00	0,00	
1188	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DMT práce, úprava elektroinštalácie v jestv. Kotolni	021 Stavby	hod.	18,000	9,60	172,80	172,80	0,00	
1189	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	021 Stavby	hod.	35,000	12,60	441,00	441,00	0,00	
1190	D + MNT - Centrálny bateriový systém núdzového osvetlenia CBS CEAG HELPLUX LP STAR 4-12, vr. LED svietidiel - 27 ks vr. monit. relé - 1ks (bez kábeláže)	021 Stavby	ks	1,000	4 539,20	4 539,20	4 539,20	0,00	
1191	D + MNT - UPS A2B UPS CSS 30, 30 KVA/27 KW, / MPT20 / brzdové rezistory 4,9kW @ 15 sekúnd / 2x A12, 60 min. záloha pri výkone 3850 kg	021 Stavby	ks	1,000	9 208,50	9 208,50	9 208,50	0,00	
01-701 EPS HSP									
1192	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	021 Stavby	m	200,000	0,70	140,00	140,00	0,00	
1193	Rúrka FXPY 16	021 Stavby	m	210,000	0,50	105,00	105,00	0,00	
1194	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	021 Stavby	m ²	0,015	260,80	3,91	3,91	0,00	
1195	Montáž 19" rack	021 Stavby	ks	1,000	55,70	55,70	55,70	0,00	
1196	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	200,000	0,50	100,00	100,00	0,00	
1197	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ. T8-PA	021 Stavby	kus	200,000	0,20	40,00	40,00	0,00	
1198	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	800,000	0,10	80,00	80,00	0,00	
1199	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, pod omietku	021 Stavby	m	300,000	0,70	210,00	210,00	0,00	
1200	Kábel oznamovací medený JY-H(st) -V 1x2x0,8 FE180/E30	021 Stavby	m	315,000	1,70	535,50	535,50	0,00	
1201	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené pod omietku	021 Stavby	m	200,000	0,70	140,00	140,00	0,00	
1202	FTP Cat5e kábel LSOH	021 Stavby	ks	210,000	0,70	147,00	147,00	0,00	
1203	Kábel návestný NCEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5, počet žíl 4 uložený P.O.	021 Stavby	m	220,000	0,80	176,00	176,00	0,00	
1204	CHKE-V 2x1,5	021 Stavby	m	231,000	1,10	254,10	254,10	0,00	

1205	Bleskoistka, montáž bleskoistky s priskrutkovaním na kolíky vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	5,000	8,20	41,00	41,00	0,00
1206	Ochrana datových vedení DM-024/1 L2 EPS	021 Stavby	ks	4,000	57,80	231,20	231,20	0,00
1207	Prepätová ochrana s VF filtrom DA-275 BFG	021 Stavby	ks	2,000	92,10	184,20	184,20	0,00
1208	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	021 Stavby	ks	7,000	5,10	35,70	35,70	0,00
1209	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie	021 Stavby	ks	39,000	5,80	226,20	226,20	0,00
1210	EPS, montáž poplachovej sirény (resp. sv. signalizácie)	021 Stavby	ks	26,000	5,80	150,80	150,80	0,00
1211	EPS, montáž ovládacej IO jednotky - V/V moduly	021 Stavby	ks	5,000	10,40	52,00	52,00	0,00
1212	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signalizačného prvku k druhému	021 Stavby	ks	75,000	0,60	45,00	45,00	0,00
1213	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania, signalizácie, hlásenia, ...)	021 Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
1214	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, (RWA)	021 Stavby	ks	1,000	29,30	29,30	29,30	0,00
1215	Montáž a ústredne EPS, HZS	021 Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00	0,00
1216	Montáž diaľkového ovládania RU - pult	021 Stavby	ks	2,000	26,90	53,80	53,80	0,00
1217	Zapojenie ZODT - pripojenie, nastavenie, oživenie, preskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	67,30	67,30	67,30	0,00
1218	Záverčné meranie rozhlasového zariadenia 600 W bez merania ZR, meranie charakteristík, vypracovanie protokolu	021 Stavby	ks	1,000	179,70	179,70	179,70	0,00
1219	Montáž jednotky zosilňovača do 500 W upevnenie, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	021 Stavby	ks	2,000	32,30	64,60	64,60	0,00
1220	Montáž reproduktorovej skrine 20 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastavenie optimálnej hlasnosti	021 Stavby	ks	30,000	24,50	735,00	735,00	0,00
1221	Montáž a zapojenie EOL	021 Stavby	ks	6,000	9,20	55,20	55,20	0,00
1222	Podružný materiál	021 Stavby	%	14,816	2,50	37,04	37,04	0,00
1223	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	44,061	2,50	110,15	110,15	0,00
1224	Analogová adresná ústredňa 2 slučky, AKU, zdroj - MENVIER DF61002_IP30	021 Stavby	ks	1,000	1 462,40	1 462,40	1 462,40	0,00
1225	Analogový adresný tlačítkový hlásič - MBG813, IP54	021 Stavby	ks	7,000	47,10	329,70	329,70	0,00
1226	Ochranný kryt na tlačítka	021 Stavby	ks	7,000	4,30	30,10	30,10	0,00
1227	Analogový adresný opticko-dymový hlásič - MAP820, IP40	021 Stavby	ks	23,000	34,30	788,90	788,90	0,00
1228	Analogový adresný opto-teplotný hlásič - MAOH850, IP40	021 Stavby	ks	16,000	38,60	617,60	617,60	0,00
1229	Päťica hlásiča MAB800	021 Stavby	ks	39,000	3,80	148,20	148,20	0,00
1230	Analogový adresný LED maják - MAB870, IP54	021 Stavby	ks	26,000	101,30	2 633,80	2 633,80	0,00
1231	Vstupná adresovateľná jednotka - MCIM, IP40 (vr. krabice)	021 Stavby	ks	2,000	42,80	85,60	85,60	0,00
1232	Vstupno výstupné jednotka 3 vstup/výstup, 3 relé NO/NC 8A/230V MIO324T	021 Stavby	ks	4,000	128,60	514,40	514,40	0,00
1233	Dig. spínanie hodiny v krabici IP2X (deň_noc)	021 Stavby	ks	1,000	57,00	57,00	57,00	0,00
1234	Podružný materiál	021 Stavby	%	63,637	2,50	159,09	159,09	0,00
1235	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	73,706	3,00	221,12	221,12	0,00
1236	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, ...	021 Stavby	%	67,130	15,00	1 006,95	1 006,95	0,00
1237	Rozvádzač 197/min.24U, 2x nap. rozb. 5x230V, Komplet	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
1238	Ústredňa PR-Plena Voice Alarm System LBB1990/00, vr. LBB1935/20 a LBB1961/00	021 Stavby	ks	1,000	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
1239	Plena 24 VDC Battery Charger PLN-24CH10 EN54-4 for power supplies for alarm systems 19"	021 Stavby	ks	1,000	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00
1240	Trakčný akumulátor bezudržbový s predĺženou životnosťou 12V 26Ah	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
1241	Plena Voice Alarm System - Stanica hlásateľa - LBB1956/00	021 Stavby	ks	2,000	291,50	583,00	583,00	0,00
1242	PLN-1EOL	021 Stavby	sada	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
1243	Stropný reproduktor PC-1869EN 6W EN 54-24, vr. protipož. Ktvt	021 Stavby	ks	11,000	38,70	425,70	425,70	0,00
1244	Nástenný reproduktor typ: BS-678BSB 6W, EN 54-24	021 Stavby	ks	19,000	35,60	676,40	676,40	0,00
1245	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	11,709	2,50	29,27	29,27	0,00
1246	Pomocný a spojovací materiál	021 Stavby	%	54,300	3,00	162,90	162,90	0,00
1247	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, ...	021 Stavby	%	67,200	15,00	1 008,00	1 008,00	0,00

1248	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod.	80,000	9,60	768,00	768,00	0,00	
1249	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami pri umiestňovaní hlásičov	021 Stavby	hod.	25,000	12,60	315,00	315,00	0,00	
01-801 OASS									
1250	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	57,000	0,80	45,60	45,60	0,00	
1251	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	57,000	0,50	28,50	28,50	0,00	
1252	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	15,000	4,40	66,00	66,00	0,00	
1253	Krabica KU 68-1903, vr.prepojovacích svoriek	021 Stavby	ks	15,000	3,60	54,00	54,00	0,00	
1254	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	021 Stavby	m	120,000	0,40	48,00	48,00	0,00	
1255	Kábel oznamovací medený JYTY 02Ax1	021 Stavby	m	126,000	0,40	50,40	50,40	0,00	
1256	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	021 Stavby	m	280,000	0,40	112,00	112,00	0,00	
1257	Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5	021 Stavby	m	157,500	0,20	31,50	31,50	0,00	
1258	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	021 Stavby	m	94,500	0,40	37,80	37,80	0,00	
1259	Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	021 Stavby	m	42,000	0,40	16,80	16,80	0,00	
1260	HSC 01 mnt. Oživenie	021 Stavby	ks	1,000	132,00	132,00	132,00	0,00	
1261	HSC 01 Centrálny pult s napájacím zdrojom 20 učast., pripojovacou zásuvkou HSC 01	021 Stavby	ks	1,000	168,80	168,80	168,80	0,00	
1262	MNT - HIS 02	021 Stavby	ks	16,000	16,40	262,40	262,40	0,00	
1263	HIS 02 izbová jednotka	021 Stavby	ks	16,000	30,40	486,40	486,40	0,00	
1264	MNT - ovl. spínače HCS 12,14,15	021 Stavby	ks	40,000	5,50	220,00	220,00	0,00	
1265	HCS 12 panel so zas. + tl. núdzového volania s káblom 2m	021 Stavby	ks	13,000	16,20	210,60	210,60	0,00	
1266	HCS 15 tiahlo núdz. volania - do soc. miestn.	021 Stavby	ks	10,000	6,20	62,00	62,00	0,00	
1267	HCS 14 prihlasovacie tl. núdz. vol. Ploché	021 Stavby	ks	17,000	5,80	98,60	98,60	0,00	
1268	HCS 23J signálne sv. jednoduché mnt. Oživenie	021 Stavby	ks	16,000	2,40	38,40	38,40	0,00	
1269	HCS 23J signálne sv. jednoduché	021 Stavby	ks	16,000	12,70	203,20	203,20	0,00	
1270	Podružný materiál	021 Stavby	%	14,333	2,50	35,83	35,83	0,00	
1271	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	24,558	3,00	73,67	73,67	0,00	
1272	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00	
1273	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod.	35,000	9,60	336,00	336,00	0,00	
01-901 PS - Osobný evakuačný výťah									
1274	M+D Osobný bezstrojovňový výťah GeN2 Stream - evakuačný, SIMPLEX, 1275 kg, 17 osôb, GEN2 Stream, 1 m/s, 2/2	021 Stavby	ks	1,000	44 999,99	44 999,99	44 999,99	0,00	
01-902 PS - Zariadenie kuchyne									
1275	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	ks	2,000	22,30	44,60	0,00	44,60	
1276	Odvodňovacia vanička s roštom pod panvicu, 600x800 mm, nerezová, protizapáchový uzáver, odpadové potrubie DN 100 mm	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	323,10	323,10	0,00	323,10	
1277	Odvodňovacia vanička s roštom pod varný kotol, 800x400 mm, nerezová, protizapáchový uzáver, odpadové potrubie DN 100 mm	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	224,10	224,10	0,00	224,10	
1278	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích ostatných typov, bez výtok. Armatúr	021 Stavby	súb.	22,000	8,60	189,20	0,00	189,20	
1279	Drezový stôl nerezový, 2000x700x880 mm, dvojdzrez 500x500x300, zadný mantinel 40 mm, spodná polica, odkvapkávacie nádoby	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	710,10	710,10	0,00	710,10	
1280	Drezový stôl nerezový, 2000x700x880 mm, dvojdzrez 600x500x300, zadný mantinel 100 mm, spodná polica, odkvapkávacie nádoby	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	782,10	782,10	0,00	782,10	
1281	Drezový stôl nerezový, 1700x700x880 mm, dvojdzrez 500x500x300, zadný mantinel 40 mm, spodná polica, zásuvka	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	647,10	647,10	0,00	647,10	
1282	Drezový stôl nerezový, 1700x700x880 mm, dvojdzrez 500x500x300, zadný mantinel 40 mm, spodná polica, zásuvka	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	647,10	647,10	0,00	647,10	

1283	Drezový stôl nerezový, vstupný stôl, 1300x700x880 mm, jednodrez 450x500x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	512,10	512,10	0,00	512,10
1284	Drezový stôl nerezový, 800x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1285	Drezový stôl nerezový, 800x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1286	Drezový stôl nerezový, 800x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1287	Drezový stôl nerezový, 800x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1288	Drezový stôl nerezový, 400x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	323,10	323,10	0,00	323,10
1289	Drezový stôl nerezový, 800x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1290	Drezový stôl nerezový, 800x700x880 mm, jednodrez 340x400x200, zadný mantinel 40 mm, spodná policca, zásuvka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1291	Chladiaci stôl nerezový, 2-dverový, 900x700x880 mm, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	476,10	476,10	0,00	476,10
1292	Chladiaci stôl nerezový, 4-zásuvkový, 900x700x880 mm, +2/+8°C, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 034,10	1 034,10	0,00	1 034,10
1293	Chladiaci stôl nerezový, 2-dverový, 900x700x880 mm, +2/+8°C, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	476,10	476,10	0,00	476,10
1294	Chladiaci stôl nerezový, 2-dverový, 900x700x880 mm, +2/+8°C, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	476,10	476,10	0,00	476,10
1295	Chladiaci stôl nerezový, 2-dverový, 900x700x880 mm, +2/+8°C, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	476,10	476,10	0,00	476,10
1296	Chladiaci stôl nerezový, 2-dverový, 900x700x880 mm, +2/+8°C, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	476,10	476,10	0,00	476,10
1297	Chladiaci stôl nerezový, 2-dverový, 900x700x880 mm, + žulová doska lepená, +2/+8°C, prík. 0,34 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	719,10	719,10	0,00	719,10
1298	Tlaková batéria sprchová k - Drezový stôl nerezový, 2000x700x880 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	107,10	107,10	0,00	107,10
1299	Tlaková batéria sprchová k - Drezový stôl nerezový, 2000x700x880 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	107,10	107,10	0,00	107,10
1300	Tlaková batéria sprchová k - Drezový stôl nerezový, 2000x700x880 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	107,10	107,10	0,00	107,10
1301	Montáž výlevky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	10,70	10,70	0,00	10,70
1302	Nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom na ruky, 500x700x880 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	332,10	332,10	0,00	332,10
1303	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 1000-1400 mm	021 Stavby	ks	3,000	113,90	341,70	0,00	341,70
1304	Odsávač pár bez odsávacej jednotky nad umývačku, nerezový, 1000x1300 mm, tukové filtre	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	494,10	494,10	0,00	494,10
1305	Odsávač pár bez odsávacej jednotky nad konvektomat, nerezový, 1300x1400 mm, tukové filtre	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	539,10	539,10	0,00	539,10
1306	Odsávač pár bez odsávacej jednotky nad varný blok, nerezový, 2000x1800 mm, tukové filtre, osvetlenie, 0,2 kw, 230 W	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 367,10	1 367,10	0,00	1 367,10
1307	Montáž sporáka plynového stavebnicového	021 Stavby	ks	1,000	145,00	145,00	0,00	145,00
1308	Sporák plynový na plynovej rúre, 1200x730x850 mm, 6 horáky (6x5,5 kW), rúra 6 kW, teplota rúry 140-300°C	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 446,10	3 446,10	0,00	3 446,10

1309	Neutrálny diel so zásuvkou na sporák plynový na plynovej rúre, 400x730x250 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	557,10	557,10	0,00	557,10
1310	Otvorený podstavec na sporák plynový na plynovej rúre, 400x550x600 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	260,10	260,10	0,00	260,10
1311	Montáž varného kotla plynového s obsahom do 150 l	021 Stavby	ks	1,000	158,00	158,00	0,00	158,00
1312	Varný kotol plynový, 800x730x850 mm, plyn 14 kW, eli 0,2 kW, 230 V, nepriamy ohrev s presostatom, 60 l, guľatá vložka, nesklopný, dno AISI 316, piezzo zapalovanie, prívod SV a TV s ovládaním na prednom panelu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 653,10	3 653,10	0,00	3 653,10
1313	Montáž elektrického konvektomatu	021 Stavby	ks	1,000	239,00	239,00	0,00	239,00
1314	Konvektomat AirOSteam v. B, 1208x1065x1058 mm, 25 kW, 400 V, 10xGN 2/1, bojlerové vyvíjanie pary, By-Pass, air-O-Clean, air-O-Flow	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	10 529,10	10 529,10	0,00	10 529,10
1315	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Podstava s lištami 10 2/1, 1201x912x803 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	656,10	656,10	0,00	656,10
1316	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Externá sprcha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	161,10	161,10	0,00	161,10
1317	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Tukový filter pre 10 1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	134,10	134,10	0,00	134,10
1318	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Zaväzaci vozík pre 10 2/1, 600x1010x945 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	836,10	836,10	0,00	836,10
1319	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Zaväzacia kliečka s kolieskami, rozstup 63 mm, 558x624x721 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	548,10	548,10	0,00	548,10
1320	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Koľajnica a držadlo pre závažiaciu kliečku	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	287,10	287,10	0,00	287,10
1321	Príslušenstvo pre Konvektomat 10 2/1 - Automatický zmäččovač vody s pamätou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1322	Montáž plynovej panvice	021 Stavby	ks	1,000	107,50	107,50	0,00	107,50
1323	Sklopná panvica plynová 60 l, 800x730x850 mm, plyn 16 kW, samostatná, manuálne sklápanie, dno z oceloliatiny, využiteľný objem 50 l, vrátane napustenia vody	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 653,10	3 653,10	0,00	3 653,10
1324	Neutrálny diel so zásuvkou pre sklopnú panvicu plynová 60 l, 400x730x250 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	557,10	557,10	0,00	557,10
1325	Otvorený podstavec pre sklopnú panvicu plynová 60 l, 400x550x600 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	269,10	269,10	0,00	269,10
1326	Montáž plynového variča	021 Stavby	ks	1,000	55,40	55,40	0,00	55,40
1327	Plynový varič na cestoviny, zeleninu a ržžu, 400x730x850 mm, 1 vaňa 300x250x400 mm, 24,5 l, piezzo zapalovanie, ľavé dvierka, kôš na cestoviny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 213,10	2 213,10	0,00	2 213,10
1328	Montáž elektrického ohrievacieho stola	021 Stavby	ks	1,000	80,20	80,20	0,00	80,20
1329	Ohrievač jedál - jedna vaňa, 1700x700x880 mm, 2,4 kW, 230 V, 4 GN 1/1-200 mm, termostat do 90°C	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	989,10	989,10	0,00	989,10
1330	Výdajná policca s hygienickým zákrytom, 1700x250x480 mm, osvetlenie 2x11 W, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	251,10	251,10	0,00	251,10
1331	Režón vyhrievaný s policou, 1700x700x880 mm, termostat do 90°C	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	683,10	683,10	0,00	683,10
1332	Montáž stroja elektrického umývacieho do 1000 tanierov	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	0,00	115,00
1333	Teleskopická umývačka riadu, 752x755x1547 mm, 9,9 kW, 400 V, 3 umývacie cykly, 1440 tanierov/hod., 67 košov/hod, bojler 12 l, kôš na 18 plytkých tanierov 240 mm, plastový košíček na príbory	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 285,10	2 285,10	0,00	2 285,10
1334	Zmäččovač vody s pamätou k teleskopickému umývačke riadu, 0,1 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	386,10	386,10	0,00	386,10
1335	Pracovný stôl výstupný k teleskopickému umývačke riadu, 600x700x880, mantinel 40 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	233,10	233,10	0,00	233,10
1336	Policová zostava k teleskopickému umývačke riadu, 1500x400x1700, 4 plné police	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	350,10	350,10	0,00	350,10

1337	Montáž škrabáka na zemiaky a zeleninu do 300 kg	021 Stavby	ks	1,000	41,40	41,40	0,00	41,40
1338	Škrabka na zeleninu a zemiaky, nerezová, 700x700x950 mm, 120 kg/hod., 0,6kWm 400 V, + lapač škrobu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 313,10	1 313,10	0,00	1 313,10
1339	Montáž stroja elektrického univerzálneho, sťahacieho a miešacieho s obsahom nad 20 do 60 l	021 Stavby	ks	1,000	64,20	64,20	0,00	64,20
1340	Robot univerzálny 40 l, kotlík, hák, metla, miešač, 632x720x1300 mm, 1,2 kW, 400 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 699,10	2 699,10	0,00	2 699,10
1341	Montáž stroja elektrického - chladnička	021 Stavby	ks	3,000	53,10	159,30	0,00	159,30
1342	Profesionálna chladnička 630 l, HACCP, nerez, 846x655x2020 mm, -2/+2°C, alarm, R404a, pre GN 2/1, 0,2 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 079,10	2 158,20	0,00	2 158,20
1343	Profesionálna mraznička 630 l, HACCP, nerez, 846x655x2020 mm, -15/-22°C, alarm, R404a, pre GN 2/1, 0,2 kW, 230 V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 349,10	1 349,10	0,00	1 349,10
1344	Montáž regálov	021 Stavby	ks	7,000	8,10	56,70	0,00	56,70
1345	Technoregál komaxitový, nosnosť 100 kg/police, 1000x400x1880 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	80,10	400,50	0,00	400,50
1346	Paleta umelohmotná pre uskladnenie zemiakov a zeleniny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	50,40	100,80	0,00	100,80
1347	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchyní umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,100	71,20	7,12	0,00	7,12
B04102 SO-02 Vodovodná prípojka								
1348	Výkop nezapaženej jamy v homine 3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	13,000	7,10	92,30	92,30	0,00
1349	Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	13,000	0,80	10,40	10,40	0,00
1350	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	6,000	11,30	67,80	67,80	0,00
1351	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	6,000	0,70	4,20	4,20	0,00
1352	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m ³	13,000	1,60	20,80	20,80	0,00
1353	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m ³	13,000	1,00	13,00	13,00	0,00
1354	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	4,000	2,80	11,20	11,20	0,00
1355	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	2,000	10,70	21,40	21,40	0,00
1356	Štrkopiesok 0-16 N	021 Stavby	t	1,200	13,10	15,72	15,72	0,00
1357	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 90	021 Stavby	ks	1,000	98,50	98,50	98,50	0,00
1358	Montáž tvarovky odbočnej na potrubí DN 80	021 Stavby	ks	1,000	22,80	22,80	22,80	0,00
1359	Tvarovka liatinová D 80/ 80 mm s pružným spojím prírubová s prírubovou odbočkou A	021 Stavby	ks	1,010	80,30	81,10	81,10	0,00
1360	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	021 Stavby	m	5,000	1,00	5,00	5,00	0,00
1361	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	021 Stavby	m	5,000	5,00	25,00	25,00	0,00
1362	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 90 do 150	021 Stavby	ks	1,000	9,40	9,40	9,40	0,00
1363	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy DN 80	021 Stavby	ks	1,000	19,70	19,70	19,70	0,00
1364	Posúvač D 80 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	021 Stavby	ks	1,000	94,50	94,50	94,50	0,00
1365	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
1366	Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80 RD=1,50 m na vodu, HAWLE	021 Stavby	ks	1,010	787,70	795,58	795,58	0,00
1367	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	95,80	95,80	95,80	0,00
1368	Vodomerná šachta betónová typová Klartec 2050/1400/1700 s dopravou a osadením	021 Stavby	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
1369	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 90 alebo 125	021 Stavby	m	5,000	0,40	2,00	2,00	0,00
1370	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	5,000	3,70	18,50	18,50	0,00
1371	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	1,000	179,60	179,60	179,60	0,00

1372	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	4,733	24,70	116,91	116,91	0,00
1373	Vodič AYKY 2x4	021 Stavby	m	5,000	0,50	2,50	2,50	0,00
1374	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	5,000	0,40	2,00	2,00	0,00
1375	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	021 Stavby	m	5,000	0,10	0,50	0,50	0,00
B04103 SO-03 Kanalizačná prípojka								
1376	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	021 Stavby	m ³	9,000	14,50	130,50	130,50	0,00
1377	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	9,000	0,80	7,20	7,20	0,00
1378	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhtutnených	021 Stavby	m ³	3,300	1,00	3,30	3,30	0,00
1379	Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	6,600	2,60	17,16	17,16	0,00
1380	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	2,400	10,70	25,68	25,68	0,00
1381	Strkopiesok 0-16 N	021 Stavby	t	1,550	13,10	20,31	20,31	0,00
1382	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m ³	0,900	36,40	32,76	32,76	0,00
1383	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	021 Stavby	m ³	0,150	82,70	12,41	12,41	0,00
1384	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,50	24,50	24,50	0,00
1385	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty do 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	66,50	66,50	66,50	0,00
1386	Šachta z PE EKOPROG 1000, v. 1250	021 Stavby	ks	1,000	309,50	309,50	309,50	0,00
1387	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1388	Poklop VS tupný K ruhový, trieda D 400kN.DO-600 H	021 Stavby	ks	1,000	177,40	177,40	177,40	0,00
1389	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	4,000	0,80	3,20	3,20	0,00
1390	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	4,000	9,90	39,60	39,60	0,00
1391	Krúžky tesniace gumové D 150, 150x212x3 mm	021 Stavby	ks	4,000	1,10	4,40	4,40	0,00
1392	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	4,000	1,30	5,20	5,20	0,00
1393	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,927	24,70	97,00	97,00	0,00
B04104 SO-04 Prípojovací plynovod								
1394	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m ³	021 Stavby	m ³	1,000	8,80	8,80	8,80	0,00
1395	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	1,000	0,80	0,80	0,80	0,00
1396	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	6,600	23,60	155,76	155,76	0,00
1397	Príplatok k cene za lepiivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	6,600	6,70	44,22	44,22	0,00
1398	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhtutnených	021 Stavby	m ³	2,650	0,90	2,39	2,39	0,00
1399	Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	4,950	3,10	15,35	15,35	0,00
1400	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m ³	1,650	12,70	20,96	20,96	0,00
1401	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m ³	1,000	29,50	29,50	29,50	0,00
1402	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	1,600	35,30	56,48	56,48	0,00
1403	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, ventil G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,90	3,90	3,90	0,00
1404	HERZ GK na plyn s pákovým ovládačom DN 25	021 Stavby	ks	1,000	20,10	20,10	20,10	0,00
1405	Vodič AYKY 2x4mm	021 Stavby	m	11,000	1,90	20,90	20,90	0,00
1406	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	72,20	72,20	72,20	0,00
1407	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	11,000	0,20	2,20	2,20	0,00
1408	Montáž privarovacieho dielu MANIBS DN 80	021 Stavby	ks	1,000	120,60	120,60	120,60	0,00
1409	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrovarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	021 Stavby	m	11,000	3,80	41,80	41,80	0,00

1410	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0mm nav	021 Stavby	m	11,000	1,20	13,20	13,20	0,00	
1411	T-kus s predĺženou odbočkou MANBS typ D-410	021 Stavby	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00	
1412	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	2,000	4,10	8,20	8,20	0,00	
1413	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN	021 Stavby	ks	2,000	11,00	22,00	22,00	0,00	
1414	Montáž USTM prechodka PE/ocel s vnút. závitom PE100 SDR11 D32/1*	021 Stavby	ks	1,000	2,40	2,40	2,40	0,00	
1415	Prechodka PE/ocel USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 32/1" FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	47,80	47,80	47,80	0,00	
1416	Hlavná tlaková skúška vzduchom DN 50	021 Stavby	m	11,000	2,10	23,10	23,10	0,00	
1417	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	59,20	59,20	59,20	0,00	
1418	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku	021 Stavby	ks	1,000	26,70	26,70	26,70	0,00	
1419	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	11,000	0,40	4,40	4,40	0,00	
1420	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri	021 Stavby	m	11,000	0,10	1,10	1,10	0,00	
1421	Opakovaná tlaková zkušba plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu stredotlakového	021 Stavby	úsek	1,000	82,80	82,80	82,80	0,00	
B04105 SO-05 NN prípojka a OEZ									
1422	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	021 Stavby	ks	8,000	2,00	16,00	16,00	0,00	
1423	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	021 Stavby	ks	8,000	2,60	20,80	20,80	0,00	
1424	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	021 Stavby	ks	2,000	5,60	11,20	11,20	0,00	
1425	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	021 Stavby	ks	0,200	6,40	1,28	1,28	0,00	
1426	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	021 Stavby	ks	2,000	11,60	23,20	23,20	0,00	
1427	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm ² typ: VE4021	021 Stavby	ks	2,000	9,10	18,20	18,20	0,00	
1428	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	021 Stavby	ks	4,000	15,20	60,80	60,80	0,00	
1429	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm ² typ: VE5527	021 Stavby	ks	4,000	11,20	44,80	44,80	0,00	
1430	Istič vzduchový trojpolový do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	5,40	5,40	5,40	0,00	
1431	Istič LSN 63B/3	021 Stavby	ks	1,000	42,60	42,60	42,60	0,00	
1432	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 1, PRIS1	021 Stavby	ks	1,000	13,10	13,10	13,10	0,00	
1433	RE 2.0 F403 1x63 A P2, v. 815	021 Stavby	ks	1,000	182,00	182,00	182,00	0,00	
1434	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	5,000	0,80	4,00	4,00	0,00	
1435	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	5,250	9,70	50,93	50,93	0,00	
1436	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	021 Stavby	m	75,000	1,90	142,50	142,50	0,00	
1437	1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	78,750	3,50	275,63	275,63	0,00	
1438	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	6,000	0,20	1,20	1,20	0,00	
1439	STITOK KABLOVY 65 X 25 MM	021 Stavby	ks	6,000	0,20	1,20	1,20	0,00	
1440	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	021 Stavby	m	10,000	4,70	47,00	47,00	0,00	
1441	Zabezpečenie pracoviska pracovníkmi RZ	021 Stavby	hod.	5,000	25,00	125,00	125,00	0,00	
1442	Podružný materiál	021 Stavby	%	6.176	5,00	30,88	30,88	0,00	
1443	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	12.078	6,00	72,47	72,47	0,00	
1444	Revízia	021 Stavby	kompl.	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	
1445	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	58,000	4,30	249,40	249,40	0,00	
1446	Hĺbenie káblvej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	10,000	5,20	52,00	52,00	0,00	
1447	Príprava na osadenie pilierov do plotov, výburaie a úprava, pre skriňa SP1	021 Stavby	ks	1,000	19,00	19,00	19,00	0,00	
1448	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	68,000	1,10	74,80	74,80	0,00	
1449	Drviná vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	7,072	13,70	96,89	96,89	0,00	
1450	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	68,000	0,40	27,20	27,20	0,00	
1451	Fólia červená v m	021 Stavby	m	68,000	0,50	34,00	34,00	0,00	
1452	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	10,000	2,70	27,00	27,00	0,00	
1453	Chranická kab. HDPE 40 ohybna vlnita	021 Stavby	ks	10,500	0,90	9,45	9,45	0,00	

1454	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	58,000	1,60	92,80	92,80	0,00	
1455	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	10,000	2,40	24,00	24,00	0,00	
1456	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m ²	35,000	2,00	70,00	70,00	0,00	
1457	Podružný materiál	021 Stavby	%	1,410	5,00	7,05	7,05	0,00	
1458	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	7,773	6,00	46,64	46,64	0,00	
1459	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	km	0,068	500,00	34,00	34,00	0,00	
1460	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	km	0,058	2 000,00	116,00	116,00	0,00	
B041061 SO-06.1 Spevnené plochy									
1461	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250-450mm, -0,56000t	021 Stavby	m ²	393,984	2,10	827,37	827,37	0,00	
1462	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m ³	393,984	1,40	551,58	551,58	0,00	
1463	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m ²	1 313,280	0,80	1 050,62	1 050,62	0,00	
1464	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m ²	1 313,280	0,20	262,66	262,66	0,00	
1465	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	021 Stavby	m ²	1 313,280	0,40	525,31	525,31	0,00	
1466	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	021 Stavby	m ²	1 339,546	1,00	1 339,55	1 339,55	0,00	
1467	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	1 313,280	5,80	7 617,02	7 617,02	0,00	
1468	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	021 Stavby	m ²	1 313,280	4,40	5 778,43	5 778,43	0,00	
1469	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	021 Stavby	m ²	1 313,280	0,50	656,64	656,64	0,00	
1470	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	021 Stavby	m ²	1 313,280	0,30	393,98	393,98	0,00	
1471	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	1 313,280	10,00	13 132,80	13 132,80	0,00	
1472	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m ²	1 313,280	16,80	22 063,10	22 063,10	0,00	
1473	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	452,660	6,70	3 032,82	3 032,82	0,00	
1474	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm	021 Stavby	ks	457,187	6,30	2 880,28	2 880,28	0,00	
1475	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	220,631	11,20	2 471,07	2 471,07	0,00	
1476	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	220,631	8,00	1 765,05	1 765,05	0,00	
1477	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 576,330	1,90	2 995,03	2 995,03	0,00	
B041062 SO-06.2 Dažďová kanalizácia									
1478	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	021 Stavby	m ³	47,000	14,80	695,60	695,60	0,00	
1479	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 Stavby	m ³	47,000	0,80	37,60	37,60	0,00	
1480	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	36,000	4,10	147,60	147,60	0,00	
1481	Štrkopiesok 0-16 N	021 Stavby	t	7,600	13,10	99,56	99,56	0,00	
1482	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	47,000	3,20	150,40	150,40	0,00	
1483	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	021 Stavby	m ³	31,000	14,20	440,20	440,20	0,00	
1484	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m ³	0,150	40,20	6,03	6,03	0,00	
1485	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	021 Stavby	m ³	0,288	83,30	23,99	23,99	0,00	

1486	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	28,20	28,20	28,20	0,00
1487	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m	021 Stavby	ks	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
1488	Šachta z PE EKOPROG 1000, v. 1250	021 Stavby	ks	1,000	309,50	309,50	309,50	0,00
1489	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu	021 Stavby	ks	1,000	26,60	26,60	26,60	0,00
1490	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	021 Stavby	ks	1,000	120,80	120,80	120,80	0,00
1491	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	13,000	0,80	10,40	10,40	0,00
1492	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x3.6x1000mm	021 Stavby	ks	13,000	9,90	128,70	128,70	0,00
1493	Krúžok tesniaci gumový D 150 150x212x3 mm	021 Stavby	ks	13,000	1,10	14,30	14,30	0,00
1494	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	021 Stavby	m	21,000	0,70	14,70	14,70	0,00
1495	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	021 Stavby	ks	4,000	43,10	172,40	172,40	0,00
1496	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x4.5x1000mm	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
1497	Krúžky tesniacie gumové D 200, 270x200x3 mm	021 Stavby	ks	5,000	1,50	7,50	7,50	0,00
1498	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	13,000	1,30	16,90	16,90	0,00
1499	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	21,000	1,50	31,50	31,50	0,00
1500	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	021 Stavby	ks	4,000	6,40	25,60	25,60	0,00
1501	PP uličná vpusť DN 400, vývod DN 150, výška 1,2 m PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	136,00	544,00	544,00	0,00
1502	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg, trieda zaťaženia D400	021 Stavby	ks	4,000	30,90	123,60	123,60	0,00
1503	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D400 (DN 425), WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	21,60	86,40	86,40	0,00
1504	Liatinový mreža D400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	277,80	1 111,20	1 111,20	0,00
1505	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	9,473	27,10	256,72	256,72	0,00
B04107 SO-07 Zeleň								
1506	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m ²	851,180	0,70	595,83	595,83	0,00
1507	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	26,301	7,10	186,74	186,74	0,00
1508	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m ²	851,180	0,20	170,24	170,24	0,00
1509	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 150 mm	021 Stavby	m ²	851,180	0,50	425,59	425,59	0,00
1510	Zemina	021 Stavby	t	7,101	37,60	267,00	267,00	0,00
1511	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území ovplyvnených banskou a hutníckou činnosťou	021 Stavby	t	41,175	60,30	2 482,85	2 482,85	0,00
B04108 SO-08 Oplotenie								
1512	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m ³	4,131	36,30	149,96	149,96	0,00
1513	Príplatok za lepivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m ³	4,131	8,50	35,11	35,11	0,00
1514	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m ³	4,320	46,70	201,74	201,74	0,00
1515	Príplatok za lepivosť pri hlbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m ³	4,320	10,90	47,09	47,09	0,00
1516	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	021 Stavby	m ³	4,320	107,00	462,24	462,24	0,00
1517	Debňenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m ²	12,120	10,80	130,90	130,90	0,00
1518	Debňenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m ²	12,120	3,50	42,42	42,42	0,00
1519	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,648	1 168,10	756,93	756,93	0,00
1520	Betón základových páteok, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m ³	4,131	106,90	441,60	441,60	0,00
1521	Osadenie prefa podhrabovej dosky v.200 x š.55 x dl.2490 mm	021 Stavby	ks	43,000	13,00	559,00	559,00	0,00
1522	Betónová podhrabová doska dl. 2490 x v.200 x hr.55mm	021 Stavby	ks	43,860	15,20	666,67	666,67	0,00
1523	Betónový spojovník 220x165x200 mm a rohovník 220x220x200 mm k podhrabovej doske dl. 2490 x v.200 x hr.55mm	021 Stavby	ks	51,000	2,50	127,50	127,50	0,00
1524	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	28,632	15,90	455,25	455,25	0,00

1525	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	021 Stavby	bm	114,000	4,60	524,40	524,40	0,00	
1526	Panel pre oplotenie mrežové - VEGA B, polyester na pozinkovanej oceli, oko 50x200 mm, priemer tyčí 5 mm, výška panela/dĺžka panela 1530 mm/2500 mm - RAL 7030	021 Stavby	ks	54,050	38,60	2 086,33	2 086,33	0,00	
1527	Stĺpik pre oplotenie, typ OMEGA 60x40x2 mm, polyester na pozinkovanej oceli, dĺžka 2400 mm - RAL 7030 + plastová zátka	021 Stavby	ks	51,000	15,70	800,70	800,70	0,00	
1528	Montáž bránky k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ²	021 Stavby	ks	1,000	11,40	11,40	11,40	0,00	
1529	Bránka typ BASTION jednokridlová svetlej šírky šxv 1350x1700 mm - výplň jokel 25x25 mm, RAL 7030 + 2 ks stĺpiky 80x80x2-2500 mm + zámok	021 Stavby	ks	1,000	409,90	409,90	409,90	0,00	
1530	Montáž priemyselnej dvojkrídlovej brány osadenej na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 15 m ²	021 Stavby	ks	1,000	485,10	485,10	485,10	0,00	
1531	Brána dvojkrídlová svetlej šírky 4000x1700 mm, výplň jokel 25x25 mm, polyester na pozinkovanej oceli - RAL 7030 + 2 ks stĺp 80x80 mm dl. 2500 mm + zámok + automatika	021 Stavby	ks	1,000	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	
1532	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	5,498	32,00	175,94	175,94	0,00	
1533	Prípojka ELI k bráne	021 Stavby	bm	40,000	49,00	1 960,00	1 960,00	0,00	
B04109 SO-09 Verejné osvetlenie									
1534	Montáž výstražných, a iných tabuliek	021 Stavby	ks	4,000	6,90	27,60	27,60	0,00	
1535	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	021 Stavby	ks	12,000	0,60	7,20	7,20	0,00	
1536	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	021 Stavby	ks	24,000	0,90	21,60	21,60	0,00	
1537	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	021 Stavby	ks	9,000	5,20	46,80	46,80	0,00	
1538	Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	021 Stavby	ks	9,000	6,40	57,60	57,60	0,00	
1539	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ramenné	021 Stavby	ks	5,000	11,30	56,50	56,50	0,00	
1540	Sv. TITANIA - X1 28,5W, IP66 (požiadavka správcu VO)	021 Stavby	ks	5,000	402,50	2 012,50	2 012,50	0,00	
1541	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	021 Stavby	ks	5,000	16,20	81,00	81,00	0,00	
1542	ST1 06 /60 zinkový	021 Stavby	ks	5,000	234,40	1 172,00	1 172,00	0,00	
1543	ST1 06 /60 - redukcia na 60mm sv.	021 Stavby	ks	5,000	25,80	129,00	129,00	0,00	
1544	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	5,000	14,50	72,50	72,50	0,00	
1545	Stožiarová svorkovnica, E 27 1x6A	021 Stavby	ks	5,000	22,70	113,50	113,50	0,00	
1546	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	170,000	1,10	187,00	187,00	0,00	
1547	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	021 Stavby	kg	104,720	1,20	125,66	125,66	0,00	
1548	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01_02)	021 Stavby	ks	15,000	3,20	48,00	48,00	0,00	
1549	HR-Svorka SP 1	021 Stavby	ks	5,000	0,40	2,00	2,00	0,00	
1550	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00	
1551	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	35,000	0,60	21,00	21,00	0,00	
1552	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	36,750	0,50	18,38	18,38	0,00	
1553	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	180,000	0,80	144,00	144,00	0,00	
1554	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	189,000	1,40	264,60	264,60	0,00	
1555	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	9,000	0,20	1,80	1,80	0,00	
1556	Označovač káblov 1,5 - 4 mm ² "A" typ: J15A	021 Stavby	ks	9,000	0,20	1,80	1,80	0,00	
1557	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	021 Stavby	m	20,000	5,20	104,00	104,00	0,00	
1558	Podružný materiál	021 Stavby	%	38,968	5,00	194,84	194,84	0,00	
1559	Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	49,060	6,00	294,36	294,36	0,00	
1560	Revízia	021 Stavby	kompl.	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	
1561	Výmena ističa 40B/3 v RE - (úprava na základe požiadavky správcu VO)	021 Stavby	kompl.	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00	
1562	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zášyp a zhutnenie zemina tr.3	021 Stavby	ks	5,000	20,20	101,00	101,00	0,00	
1563	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 800 mm	021 Stavby	ks	5,000	17,40	87,00	87,00	0,00	

1564	Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	021 Stavby	t	0,005	1 073,10	5,37	5,37	0,00	
1565	Rúrka kopex 3336	021 Stavby	m	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00	
1566	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	021 Stavby	m ³	0,698	125,60	87,67	87,67	0,00	
1567	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	021 Stavby	ks	5,000	12,80	64,00	64,00	0,00	
1568	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	157,000	4,10	643,70	643,70	0,00	
1569	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	157,000	0,80	125,60	125,60	0,00	
1570	Zásypový piesok	021 Stavby	t	16,328	13,70	223,69	223,69	0,00	
1571	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy šírka 33 cm	021 Stavby	m	157,000	0,30	47,10	47,10	0,00	
1572	Fólia červená v m	021 Stavby	m	157,000	0,50	78,50	78,50	0,00	
1573	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	157,000	1,50	235,50	235,50	0,00	
1574	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m ²	80,000	2,00	160,00	160,00	0,00	
1575	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	km	0,158	500,00	79,00	79,00	0,00	
1576	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	km	0,158	2 000,00	316,00	316,00	0,00	
Stavebný dozor									
1577	Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,000	16 581,11	16 581,11	16 581,11	0,00	
Zariadenie práčovne a sušiarne									
1578	Montáž práčky elektrickej ručnej automatickej s obsahom do 8 kg	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	51,64	51,64	51,64	0,00	
1579	Automatická práčka, predné plnenie, kapacita 10 kg, max.ot. 1400 ot/min, ener. tr. A+++, tr. odstredenia B, hlučnosť do 46 dB	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	1 106,40	1 106,40	1 106,40	0,00	
1580	Zapojenie a uvedenie do prevádzky práčky elektrickej ručnej poloaautomatickej s obsahom do 8 kg	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	37,31	37,31	37,31	0,00	
1581	Montáž sušiarne a sušiča elektrického s obsahom do 8 kg	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	25,64	25,64	25,64	0,00	
1582	Automatická sušička, predné plnenie, kapacita 9 kg, systém sušenia kondenzácia+tepelné čerpadlo, ener. tr. A+++, tr. účinnosti sušenia B, hlučnosť do 61 dB	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	1 041,07	1 041,07	1 041,07	0,00	
1583	Zapojenie a uvedenie do prevádzky sušiarne a sušiča elektrického s obsahom do 8 kg	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	37,31	37,31	37,31	0,00	
1584	Presun hmôt pre zariadenie pracovní a čistiarň umiestnených vo výške (hĺbke) do 6 m	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	t	0,050	70,00	3,50	3,50	0,00	
Podporné aktivity projektu									
1585	Informovanosť a publicita - dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	486,11	486,11	486,11	0,00	
1586	Informovanosť a publicita - stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	508,11	508,11	300,00	208,11	
						Celkom:	1 326 888,40	1 371 680,28	57 041,03
						DPH:	265 377,68	274 336,06	11 408,21
						Celkom s DPH:	1 714 465,44	1 646 016,21	68 449,23
Ziadateľ môže po dohode s RO/SO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.									

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO
číslo zmluvy IROP-Z-302021W657-211-27

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	<p>Vyhľadanie verejného obstarávania Neodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania</p>	<p>Vyhľadanie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhuviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že <u>zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</u></p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p>	25%
		<p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nespĺnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nespĺnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	10 %
2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky</p>	<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>		10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
	<p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.</p>		25 %
3	<p>Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti</p>	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.</p>	10 %
4	<p>Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti</p>	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	5 %
5		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).</p>	100 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk²</p> <p>alebo</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť³</p> <p>alebo</p> <p>Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky</p>	<p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>
<p>6</p>	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom,</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p>	<p>5 %</p> <p>25 %</p>

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
	V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %	
	V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %	
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
8		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
9		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
	<p>Neuveďenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>
10	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>		

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použité kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> <p>Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>
--	---	-------------

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek		
		Ide o prípady, ktorých demonstračný výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.		5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.		10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacitu subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.		5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálne povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)		5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.</p> <p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	10 %
			5 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webovú rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webovú rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webovú rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
Výhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčené uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažnými podmienkami</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažnými podmienkami</p>	
<p>19</p>	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podmienkami a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podmienkami a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	25 % finančná oprava môže byť znižovaná na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	<p>Verejný obstarávateľ opakovaně v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p> <p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zázpisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	100 % 25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	<p>Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže</p>	<p>Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.</p>	25 %
24	<p>V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch</p>	<p>V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.</p>	25 %
25	<p>Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky</p>	<p>Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		<p>Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatčne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatčne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	<p>10 %</p>
Realizácia zákazky			
<p>29</p>	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a Metodickým pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

	<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>
--	--	--