UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO é&. UPJS - 88/2021
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1.  Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel*)
2.Zhotovitel
Obchodné meno: elektromont Kosice s.r.o.
Sidlo: Slovenska 16, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Ing. Ivan Drozdy
ICO: 52 045 391
DIC: 2120880740
IC DPH: SK2120880740
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Ivan Drozdy
zmluvnych: Ing. Ivan Drozdy
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0051 5481 7796
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice ., oddiel
Sro vlozka €. 45093/V
(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)



Clanok Il
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskorSich predpisov s nazvom predmetu: ,Vymena dednov a oprava
bleskozvodu v trafostanici Jesenna 5“

~ Clanok IIl.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl.
C. 87/1996 Z. z.") azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatefla vykonat na vlastné naklady a viastné
nebezpecCenstvo dielo: ,,Vymena dednov a oprava bleskozvodu v trafostanici Jesenna 5,
v rozsahu podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha &. 1 tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahfiia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonceni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela je trafostanica TS 0220 — 9542 Jesenna, na Park Angelinum 9
v KosSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne
s jej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednéavatel je povinny riadne dokonené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.
7. Suc€astou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpeenia bezpec€nosti

a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe &. 2 a tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a =zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.



Zhotovitel a objednavatel su povinni ur€it osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoruéne podpidu zodpovedné osoby podfa tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v defn podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskdr do 12
tyzdniov odo dnha nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto ¢lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 &l. IV tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu
o odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukonc&enia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vy$Sej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukoncenia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitefnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 16 700,00

DPH 20 %: 3 340,00
Celkova cena s DPH: 20 040,00
Slovom: DvadsattisicStyridsat eur 0 eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu diela uvedeného v ods. 1 &l. IV tejto zmluvy s DPH.

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v €l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto €lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vycistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 4 &l. V tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. | tejto zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitefovi ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné naleZitosti
daniového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné naleZitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. | tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit poloZzkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku vSetkym tymto
dokumentom v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. lvan Drozdy

mobil: +421 949 219 810

e-mail: info@bleskozvody.eu

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.: 055/, mobil:
e-mail:

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru
prace. O preSkoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisni¢ného odovzdania celého diela zhotovitelom podla
tejto zmluvy.
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Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podfa tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. ¢. 79/2015 Z. z.*) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. €. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. ¢. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatefny stavebny odpad a odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat' v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny po€as realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykondava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zniceniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov
o odbornej spbsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrzZiavat zakon €&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi

v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznaCit priestor so zvySenym nebezpefenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacCeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhfadom na charakter diela
zhotovitel zabezpec€i stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a uskladnit’ stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.
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Zhotovitel je povinny po riadnom ukonc&eni diela podfa tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou &innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznatené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne
neoznamil najneskor do dha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s plathymi STN, ON, platnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inZinierskych sieti po€as doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho €innosti je zhotovitel' povinny zabezpedit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skutoéného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazZovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vy&erpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu¢ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle v3eobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je ur€ené a na taky
ucCel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na
zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené materialy, Casti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu alebo distribatora. Len
v takomto pripade a len po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela,
zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny
pouzit na realizaciu diela takéto materialy, €asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost
zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela v8ak takymto suhlasom
nie je dotknuta.

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel

povinny zabezpecit naslednu pisomnu dokumentaciu:

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

- spravy o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky zariadeni v sulade s ust. vyhl. €.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsSich predpisov,



- zarucgne listy a iné doklady suvisiace s realizaciou diela, resp. doklady, ktoré su potrebné
pre riadne uzivanie predmetu diela.

27. Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace

o

uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD")
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dia zapisniéného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitefa podla remesiel, zac¢astriujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluZzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha
képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla urcenia
vyrobcu. Zaru¢na doba diela zagina plynut drfiom riadneho zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podla tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zaru€na doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vSak do dna kedy uplynie posledny derf konca zarucnej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zarucnej dobe bezodkladne odstranit, najneskor vSak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocas zaru¢nej doby odstrariovat.

Zhotovitel je zodpoveda za v8etku Skodu vzniknutu jeho €innostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatefla a ich vybaveni



10.

11.
12.

a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri uplnom zni€eni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
urCovani vysky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v €ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predloZil, predstavuje
skuto€ny rozsah pozadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s vadnym zhotovenim diela.

Clanok XIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s ukon€enim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne doruéenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢lanku VI tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z diZznej sumy za kazdy aj zadaty
defi omeskania aZz do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dovodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj za¢aty defh omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 200,- za kazdé jednotlivé
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto Clanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych strdn je opravnena okamZite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat’

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dévodov na strane zhotovitela,



c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové v€as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokonéené riadne alebo vcas,

h) zhotovitel je v omeskani s dokoncenim (realizaciou) diela.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitefovi su€innost ani v dodatocne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyZziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dha
dorucenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Suc¢asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu splnit akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpecnost pri realizacii diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdér do
5 pracovnych dni odo dia skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urCené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit v lehote podfa ods. 5 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vyS88iu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vys$dej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vysSej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana
ziskala vedomost’ o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriace;j
vys8iu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vyssSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
dosledkov pbésobenia prekazky vysSej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podfa
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$sej moci.

Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vy$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Clanok. XV.
SUBDODAVATELIA



Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dria, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v €ase uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak mdze urobit
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze déjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit’ objednavatelovi zamer zmeny subdodavatefla s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Subdodavatel alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori podla ust. § 11 ods. 1
zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora - ak sa na nich tato povinnost' vztahuje. Pripadna povinnost’ subdodavatela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora sa nanho vztahuje po celu dobu jeho
trvania zmluvy.

Zhotovitel je povinny postupovat' pri vybere subdodavatefla tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, zZe
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat’ potrebné opravnenia a osvedcenia potrebné
k plneniu predmetu zmluvy.

MozZnostou vyuzZitia subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitefa za riadne
pinenie zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne ¢&islovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore sust. § 18 zadkona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti U&innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pric¢om ide najma o poZiadavku vzajomnej
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zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitela spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo vySke
podla platného rozpocétového cennika.

Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto€nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit’ dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v8etkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pbvodnej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy, priCom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neocCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dovodov:
aa) vzniku skuto€nosti definovanych ako vys$&ia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Udasti a je pravnym
nastupcom poévodného zhotovitefa v dosledku jeho reorganizacie, vratane zluCenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena €isla bankového uétu a pod.),

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mdézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu alebo distributora,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pbvodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizaéne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativhe adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podfa pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého mbéze zhotovitel pouZzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

Akakolvek Cast alebo sulast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatela okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach
pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného odovzdania celého diela objednavatelovi znada
v zmysle €l. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.
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Clanok XVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vilady Slovenskej
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupraveneé v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto€nost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat o najblizsi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsSetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne
nie je uvedené inak. Na tento ucel su zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy
uvedeneé v tejto zmluve.

VSetky pisomnosti tykajuce sa platnosti alebo uc€innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia
byt doruc¢ované vyhradne postou ako doporucena zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolfvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZzeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omesSkania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat’ za doru¢ené aj v pripade,
ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za doru¢enu dnom, ked bola odosielateflovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doruCovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru€enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila
jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca
zmluvna strana je povinna dorucit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu
do 48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.

Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.
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13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povaZzuju ho za dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

14. Prilohy: ;

Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpec&enia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

V KoSiciach dfRa .......coevveeeeviiiiei, V KosSiciach dna

Za zhotovitela: Za objednavatefla:

Ing. Ivan Drozdy prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
Rektor
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Stavba: Trafostaniga TS 0220- 9542, KoSice
Objednavatel: UPJS v KoSiciach

Priloha ¢. 1

Objekt:  trafostanica TS 0220- 9542 Zhotovitel’
Cast’ Vymena dednov a oprava bleskozvodu v trafostanici
Cena
5 jednotkova | Dodavka Montaz
P.& Popis MJ Mcr:;;(s,zo v € bez v € bez v € bez Cegz::g‘sm v
DPH DPH DPH
A) Vymena deénov
1| Dedn 1000 A plus prislusenstvo ks 3|4 200,00 12 600,00 12 600,00
9 Nasta'venlve a U\./et?em? do prevadzky ks 3|27075 812,25 812,25
odpojovaca trojpdlového
Demontéz pévodného odpojovaca typu:
3 LAR"“ 1000 A a prisluSenstva ks 3|173,03 519,09 519,09
4 | Montaz nového odpojovaca a ks 3173,03 519,09 | 519,09
prisluSenstva
5| PPV na montazne prace % 6 111,03
6 | Podruzny material % 3 378,00
7 | Dopravné naklady na montazny material % 1,5 120,54
8 Lesgnla, pojazdné ploSiny a prace z kpl. 1 150,00
rebrika
9 | Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky kpl. 1 250,00
10 | Odvoz a likvidacia odpadu kpl. 1 190,00
11 | Manualy a zaskolenie obsluhy kpl. 1 100,00
Dodavatelska dokumentacia k dednom
12 1000 A kpl. 1 150,00
Spolu vymena deénov 15 900,00
B) Oprava bleskozvodu
13 O'celovy drot ALMgSi @ 8 mm (mrezova kg 108,00 80,00 80,00
sustava)
Svorka pre bleskozvod uzemnovacia typ:
14| 5525k 8-10 mm Fezn s prilozkou ks 3011.00 30,00 30,00
15 Ty¢€ zac_hytavacia JP 20 2,0 m AIMgSi bez ks 216,00 12,00 12,00
osadenia
Podstavec k zachytavacej ty¢i JP OB 350
16 x 350 mm Bet/FeZn 14 kg ks 220,00 40,00 40,00
InStalacia zachytavacich tyCi s
17 | podstavcami, oprava mrezovej sustavy, Nhod 18| 356,40 356,40 354,00
pripojenie svoriek SS atd...
19 | Dopravné naklady kpl. 1 24,00
20 | Vypracovanie PD skutkového stavu ks 1 160,00
21 | Vypracovanie reviznej spravy ks 1 100,00
Spolu oprava bleskozvodu 800,00
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Cena spolu A+B v € bez DPH

16 700,00
DPH 20 % 3 340,00
Cena spolu v € s DPH 20 040,00

15




Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorend v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1

Zmluvné strany

. Objednavatel
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

. Zhotovitel: (doplni uchadzac)
Obchodné meno: elektromont KoSice s.r.o.
Sidlo: Slovenska 16, 040 01 KoSice
Zastupeny: Ing. Ivan Drozdy
ICO: 52 045 391

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolu len ,zmluvné strany®)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred pozZiarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Vymena
dednov a oprava bleskozvodu v trafostanici Jesenna 5, uzatvorenej medzi objednavatelom
a zhotovitefom, pri€om tato dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.

CL3
Vseobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a)

za dodrziavanie v8eobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zakona
¢. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak.
€. 314/2001 Z. z.“) a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpe&nych pracovnych postupov
vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu prace, pokynov
objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a
fyzickych osdb/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti
pre objednavatefla;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov
s predpismi o BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak.
€. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;
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d)

f)

za bezpec€nost' a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,,O0PP*) podla platnych
pravnych predpisov o OOPP;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecCnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov
a nebezpeénych latok pouZivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade
jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpec¢ného pohybu na
pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich &innosti zaroven za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zacatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatefovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatefov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpedit
v termine dohodnutom s objednavatelom ucast’ svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatefov na vstupnom oboznameni a pouceni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spésobilosti zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov na vykon cinnosti s vy8Sim rizikom v zmysle § 16
a prilohy €. 1a) k zak. €. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam
zo Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnhancov subdodavatelov
z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predlozit' objednavatelovi
zoznam nebezpecénych latok, ktoré bude pri svojich ¢innostiach pouzivat a skladovat
v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania;
elektronicky poskytnut karty bezpeCnostnych (dajov k pouzivanym a skladovanym
nebezpeCnym latkam, priCom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

c) zistit nebezpelenstva a ohrozenia z €innosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat’ posudenie rizik na vykonavané ¢innosti podfa ust.
§ 6 ods. 1 pism. c) zak. €. 124/2006 Z. z., bezpecné pracovné postupy, pritom zohladnit
vSetky hladiska, ktoré mézu viest' k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia
z prace usvojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov
objednavatela, uviest opatrenia na eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit
objednavatelovi;

d) predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢€innosti v zneni neskorSich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z.
z.).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poziadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych
prehliadok a odbornych skusSok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov
umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatefla;

c) dodrziavat zdkaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zadkaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, zakaz prinaSania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela;

d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouZivani vertikalne;
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
plosina) dodrziavat ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;
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e) zabezpecit, aby vSetky pouzivané konStrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami bezpeé&ne zmontované, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované
vyhradne osobou s platnym osvedcenim leSenara;

f) zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeceny
v sulade s platnymi predpismi a presvedcit’ sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych
krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru
dodrziavat ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,vyhl. €. 121/2002 Z. z.%) v plnom rozsahu, zabezpecit a dodrziavat podmienky
protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze cCinnost' vykonavat v zmysle platnych
a uginnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poziadaviek
objednavatela;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti s rizikom vzniku pozZiaru minimalne
3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim &innosti s rizikom vzniku poziaru urcit potrebny poCet zamestnancov pre
zriadenie protipoZiarnej asistencnej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy
protipoziarnej asistencnej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. €. 121/2002 Z.
z. poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

j) zabezpeéit kontrolu miesta vykonu c&innosti s rizikom pozZiaru, kontrolu pracoviska
a prifahlych priestorov v priebehu vykonu Cinnosti, pri prerudeni a po ich skonceni do
uplynutia doby, po€as ktorej hrozi nebezpecenstvo vzniku poziaru.

CL.5
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze médzZe byt
ohrozena ich bezpec€nost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb
pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda ur¢€i, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloéhom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného
ohrozenia, preventivnhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatefom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

c) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecCnosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montéznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecené v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

g) udrziavat vyc€lenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
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zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

j) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpedit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiefa sa na realizacii diela
spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalanych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumoziuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
indtalacii pod napatim alebo pri praci vo vysSke pri pouzZiti prostriedkov osobného
zabezpedenia proti padu);

I) zabezpedit oznalenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

m) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatefa doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predlozit’ v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpeclit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukonéenia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych
pravnych predpisov);

0) po ukonc¢eni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu;

p) zabezpedlit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do povodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, ze boli na hiom boli vykonané zmeny. V uvedene;j
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

g) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich os6b;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovani v zmluve, projektovej
dokumentécii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a u€innych pravnych predpisoch.

Cl7
Dalsie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerudit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpeenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo zZivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne urenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpelenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku drazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;
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b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podfa ust. § 17 zak. €. 124/2006 Z. z. voCi prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatefovi (veducemu useku alebo
referentovi BOZP, PO a CO), s cielom zabezpedit’ objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpedit dostatoCny  poCet vyskolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok

u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na

zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znada zhotovitel.

Cl.8

Ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel vyhlasuje, Zze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, zZivo&ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zieraviny do
pbddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpelnych plynov do ovzdusia) pri
vykone €innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia
a postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit' jej
vykonanie vlastnymi ur€enymi prostriedkami a dohodnut’ spésob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozstva.

Cl.9
Sankcie

V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto

skutoCnost' upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do

stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu prerudenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podfa tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto dohode

uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu

Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, moze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitefa odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pripoziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitefa vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zaroveri bude voc&i zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vySke 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivna dychova
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skuska), moze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skudky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefa sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za u¢elom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skuSku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto prerudeni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poruSenia budi mat za nasledok udelenie

pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelfovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl.10

Zaverecné ustanovenia
Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Z2e bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.
Tato dohoda nadobuda platnost’ a ucinnost dhom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy
podla ¢l. 2 tejto dohody.
Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla €l. 2 tejto dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V Kosiciach dia: V KoSiciach dfia ..........ccccceeeeinennns

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

...................... InglvanDrozdy profRNDrPavoISovakCSc
rektor
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