"ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Objednavatel:

Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 Presov
ICO: 17070775

DIC: 2020980082

I pre dan: $K2020980082

Statutérny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, kvestorka
Opréavneny jednat vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarovd, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 000G 0070 0006 6503

Tel.: 051/75 63 110
Fax: +421517563 147
E-mail: unipo @unipo.sk

Webova stranka: https://www.unipo.sk/
{dalej ten ,objednavatel”)

(dalej len ,objednavatel™)
a

Obchodné meno: PEhAES, a.s.

sidlo: Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

1CO: 00155764

DIC: 2020517719

IC DPH: SK2020517719

IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572

BIC (SWIFT}: SUBASKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Presov, oddiel Sa, vlozka ¢. 54/P
v mene spolocnosti kona Ing. Maros Bolanovsky, podpredseda predstavenstva

{dalej len ,zhotovitel™), (dalej spolu len ,,zmluvné strany”)
takto:
1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy stavebné prace na diele ,Rekonstrukcia podkrovia objektu ¢.
2 na FZ0 PU v PreSove

1.2 Zhotovitel sa touto zmiuvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavizuje zaplatit
cenu za vykonanie diela.



1.3

Pod uskutoénenim stavby sa rozumejl vSetky prace a dodavky materidlov, zariadeni
v rozsahu PD, VV, ktoré su sucastou tejto zmluvy

1.3.1

Stavebna a montéina &ast:

1.3.1.1vykonanie stavebnych prac, prace musia byt vykonavané podla vieobecne

zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie si pravne
zavizné, schvalenej projektovej dokumentacie v rozsahu podla PD a VV, ktoré
su prilohou tejto zmluvy,

1.3.1.2 pri vykonavani diela sa zhotovitel zavizuje pouZivat vyluéne vyrobky a

1.4.2

materialy spifiajice najma podmienky stanovené:

zdkonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkach na wvyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, pri¢om dokumentaciu preukazujucu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predlozi objednavatelovi vidy pre kazdy druh vyrobkov
a materidlov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a suhrne vietku

dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového
persondlu, odovzdanie diela:

1.4.2.1 vykonanie individualnych skdsok, prehliadok na zéklade DRS, kontrolného a

skusobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu skudok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skosok,

1.4.2.2 vykonanie komplexného vyskdsania v trvani 72 hodin (na zaklade projektovej

dokumentacie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného
vyski$ania):

Komplexné wvyskG$anie. Za U(lelom preukdzania plnenia objednavatefom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu
odovzdavania a preberania diela postupmi podla tejto zmluvy a podla
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, pricom na
zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plyndce z vysledkov tejto skdsky a
z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zdvazne
uréene,

V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie
na strane objedndvatela, musi byt skiska za ucelom preukazania riadneho
vykonania diela zopakovana. V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky
skusanych zariadeni z doévodov na strane objednavatela, bude skuska
pokratovat po opatovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni, a to az do
uplynutia doby 72 hodin. Pri preruSeni prevadzky z dévodov na strane
objednavatela sa pre postdenie Uspednosti skasky nebudi vyhodnocovat
dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim prevadzky a jednu
{1) hodinu po opitovnom spusteni prevadzky skd¥anych zariadeni.

1.4.2.3 protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,
1.4.2.4 odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati

diela,
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1.4.2.5 vykondvanie garanénych skusok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
vzmysle podmienok stanovenych objednavatelom a Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze je schopny dielo v silade s touto
zmluvou vykonat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré
su k zhotoveniu predmetného diela potrebné, aze dielo vykona sodbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

PLNENIE ZMLUVY

Zhotovitel je povinny vykonévat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak,
aby bolo vykonané vsilade so sutainymi podkladmi a vysvetleniami sutainych
podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zdkazky na vykonanie diela,
ktorymi sa meni a /alebo dopliia tato zmluva, s ponukou zhotovitela podanou ako
uchadzatom a k nej podanymi vysvetleniami ako uchadzaca v procese obstaravania
zakazky na vykonanie diela, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavdzné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu
jeho vykondvania, obsiahnutych v sutaznych poedkladoch, ktoré nebolo moiné zistit
ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia, je zhotovitel povinny pisomne upozornit
objednavatela na tuto nevhodnost bez zbytotného odkladu po tom, ako pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesionalnej a sklsenej osoby a pri

‘vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tuto nevhodnost zistit

neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zalati
vykonavania diela plati, Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela
bez zbytoéného odkladu po ich obdrzani na ich nevhodnost, a to pokial pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v postaveni profesionélne] a skiisenej osoby a pri vynaloZeni
maximalneho, spravodlivo #iadatelhého dsilia, mal tuto nevhodnost zistit. Pokial nie
je moZné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla predchadzajucej vety, je zhotovitel
povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbytolného odkladu po tom, ako pri
vynaloZeni prislusne] starostlivosti a usilia mal tato nevhodnost zistit neskor, V
predchadzajucej vete uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam pripadne
odovzdanym .objednavatelom = zhotovitelovi pre uéely vykonania diela; pre
odstrdnenie pochybnosti sa uvddza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat
zhotovitelovi len tie veci urené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato
zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikaCnej povinnosti podla ods. 2.3 a 2.4
tohto ¢lanku zmluvy ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastanu nasledky
podla nasledujicej vety. Ak nevhodné pokyny prekédzaju v riadnom vykonavani diela,
je zhotovitel opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit do



2.5
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zmeny pokynov objednavatela alebo do obdriania pisomného oznamenia, Ze
objednévatel' trva na vykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej,
zhotovitel nezodpoveda za nemoZnost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného
diela, pokial su tieto nasledky spGsobené nevhodnymi pokynmi, ak
objednédvatel’ na nich pisomne trval.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou,
objednévatel sa zavdzuje dielo prevziat aj vskoriom termine ponukanom
zhotovitelom. Preberanie jednotlivych <dasti diela nema vplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zarucnych {ehét;
reklamaéné a zaruéné lehoty zacinaji plynut aZ odovzdanim a prevzatim celého diela.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom moiného omeskania
zhotovitela so splnenim zavézku vykonat dielo v lehote. Sugastou ozndmenia podfa
prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej ditke trvania prekazky
vykondavania diela, pricinach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vietku
rozumne pozadovant a potrebnd sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel
povinny objednavatela vopred pisomne poZiadat v primeranom predstihu, priCom je
povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela. Objednavatel je opravneny
v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie,

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo vzniku 3kody na diele a na ostatnych veciach
patriacich objedndavatelovi, ktorych sa vykonavanie diela podia tejto zmluvy tyka, a to
od zadatia vykondvania diela aZ do jeho protokoldrneho odovzdania. Podpisom
preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami tejto
zmluvy prechadza nebezpelenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych veciach
objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na
objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rédmci
vykondvania diela) a k podkladovym materidlom k dielu a ostatné majetkové prava
k dielu afalebo kpodkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezZali
objednavatelovi, nadobuda objednévatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma
zabudovavanim jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania
diela.

Supis prac.

2.10.1 Mnozstvo vykonov, vratane dodavok v sdvislosti s vykonavanim diela bude
zhotovitelom vykazované v supisoch prac.

 2.10.2 Kazdy supis prac musi obsahovat Specifikaciu v prislusnom kaiendarnOm mesiaci
uskuto¢nenych vykonov/dodéavok, ich mnoistva, prisluiné jednotkové ceny,
medzisaéty v ramci jednotlivych vykonov/doddvok a sucet medzistétov. Supis
prac musi vidy absahovat aj sumar mnozstva prisludnych poloZiek uplatfiovanych



‘do jeho vystavenia, pokial sa v fiom uplatiiujd polozky, ktoré boli u? &iastoéne
uplatiiované v skdr vyhotovenych supisoch prac.

2.10.3 Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objedndvatelovi najneskor 21
dni pred vypracovanim prvého sipisu prac podla tohto ¢lanku navrh formy
sUpisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskér v lehote pat pracovnych dni
zaujme k predlozenému navrhu stanovisko s tym, e je opravneny navrhnut jeho
upravy, ¢o bude zhotovitel reSpektovat. Pokial objednavatel v lehote podfa
predchadzajlcej vety stanovisko k predloZzenému navrhu supisu pric nezaujme,
plati, Ze navrh bol odsihlaseny; rovnako tak plati, Ze navrh bol odsahlaseny za
predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objedndvatelom navrhnuté dpravy. Bez
toho, aby bol navrh formy stpisu prac objednavatelom odsthlaseny alebo sa za
odsthlaseny povaioval nie je zhotovitel opravneny predloZif objednavatelovi na
odsuhlasenie.

2.10.4 Zhotovitel je povinny predioZit pisomne vyhotoveny néavrh slpisu prac, a to v
dvoch pisomnych vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny predloZit
objednévatelovi na odsuhlasenie navrh sapisu prac najneskér do piateho dia
kalendarneho mesiaca nasledujiceho po skonéeni kalendarneho mesiaca, za
ktory sa supis prac vypracoval; navrh sdpisu prac predkladany v suvislosti s
vystavenim faktury predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskdr do pat dni odo
dria vykonania diela. Spolu s ndvrhom slpisu prac predloZi zhotovitel
objednévatelovi aj pristusné podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy;
podporné dokumenty st dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujd najma
mnoZstva prislusnych zhotovitelom vykonanych poloziek. '

2.10.5 Objedndvatel overi spravnost navrhu supisu prac, pricom spravny navrh supisu
prac odsthlasi a vrati zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrzania; v
pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov ndvrhu sapisu prac vrati tento
objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom struéne uvedie
svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi
navrh sUpisu prac na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh sdpisu
prac, povaiuje sa tento za odsthlaseny.

2.10.6 Odsuhlaseny navrh stpisu préac alebo supis prac, ktory sa povaZuje podla tejto
zmluvy za odsthlaseny je pre ucely cldnku 11 tejto zmluvy sipisom prac.

2.10.7 Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavatefom nema vplyv na pripadné prava
objednavatela vyplyvajice z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

2.10.8 Odsuhlasenie navrhu stpisu prac sa uskutoénuje pisomne.

2.10.9 Odsuhlasenie navrhu supisu  prac neznamena prevzatie prisludnych
vykonov/dodavok. K odmietnutiu odsuhlasenia méie déjst aj vo vztahu k
vykonom/doddvkam, ktoré nespliiaju poziadavky podla tejto zmluvy.

2.10.10 Celkové mnoistvo prislusnych vykonov/dodavok v ramci sipisov prac nesmie
prevysit celkové mnoistvo pristusnych vykonov/dodavok uvedené vo vykaze
vymer ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1 Miesto vykonania diela, Miestom vykonania diela je areal FZO PU v Prelove,
Partizanska ulica, Presov
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3.2

3.3

4.1

4.2

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za uc¢elom vykonavania prac na diele
zmluvné strany uskutolnia na vyzvu objedndvatela (oznamenie o ddtume zacatia
prac), pricom objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin
odovzdania staveniska asponi pit {5) dni pred pozadovanym zacatim vykondvania prac
na diele.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi:

a) nezataZzené pravami tretich 0s6b, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu diela;

b) v stave spdsobilom na okamZité zacatie vykonavania prac na diele,

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko do 30 dni od
ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel odstrani zostavajlce zariadenie,
prebytoény materidl, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (docasné stavby) zo
staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykondvanim
diela. Vyigie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni
vad.

DOKUMENTACIA

Zhotovitel je v rdmci realizacie diela povinny vyhotovit a objednavatefovi odovzdat
najma:

 4.1.1 plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci v pisomnej forme podfa § 3

nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ({dalej len
Lhariadenie”), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg,
*.dgn, *.pdf — vykresova cast}] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.2 sprievodnu dokumentéciu pozostavajicu najma z:

- harmonogramu vykonavania diela

- vysledkov skasok a certifikdtov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skaSok podas montaie na
stavenisku,

- jednotlivych osvedéeni, certifikatov a wvyhlaseni o zhode, vyhlaseni o
parametroch jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie
o splneni zakladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) &.
305/2011, priloha 1.),

- stavebného dennika,

- projekt zmien vykonanych pocas realizacie; vietko v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls,
* pdf — textova ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast}] na CD, resp. DVD
nosici.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi pisomne
oznamit akukolvek potrebu zmeny projektovej dokumentdcie diela, ktora vyplynie
potas vykondvania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela; takéto zmeny je moiné



4.3

4.4

4.5

vykonat len s predchadzajiucim pisomnym suhlasom objedndvatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana '

a) rozporom PD so skutoénym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas
vykonavania diela alebo rozporom so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, :

b) dodatoénymi zmenami vieobecne zavdznych pravnymi predpisov a/alebo
technickych noriem, ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne ozndmit a predloZit na posidenie a rozhodnutie
objednavatelovi na najbliZsom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien
projektovej dokumentacie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpodtov podla poloZiek viaZucich sa na poZadovani zmenu
projekiovej dokumentacie,

- oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentdcie v lehote desiatich {10} dni
od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenym vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak
v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade schvdlenia zmeny je objednavatel povinny
v lehote do siedmich (7) dni zabezpelit prepracovanie projektovej dokumentacie, ak
sa strany nedohodnu inak.

Zmeny projektovej dokumentacie po ich schvaleni objedndvatelom nezbavuje
zhotovitefa zodpovednosti za technicky sprdvne, hospodarne a Ucelné vykonanie diela
na zaklade spracovanej PD. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektove;j
dokumentdacie nema vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na
plynutie reklamaénych a zaruénych lehét; reklamaéné a zaruéné lehoty zadinaja plynat
aZ odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa zavidzuje oznamovat zhotovitelovi terminy prejednania jednotlivych
zmien projektovej dokumentdcie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi
organmi a organizaciami aspon pat {5) pracovnych dni vopred.

Zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela s pravnymi predpismi a
technickymi normami G¢innymi v ¢ase vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie viak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre
vykonanie diela v d6sledku omeskania zhotovitela, déjde k zmene pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem tak, e by dielo nesplfialo nimi stanovené poziadavky, je
zhotovite! povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela.

Pokial' je to moiné (najmad s ohladom na nevwyhnutny fas na pripravu} predlozi
zhotovite! objednavatelovi spolu s informaciou podla ods. 4.6 tohto £lanku zmluvy aj
pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahria aj Specifikdciu dopadov na cenu za vykonanie
diela a na as plnenia; v pripade, ak predlozenie navrhu zmeny diela, vratane uvedenia
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase ods. 4.6 tohto &lanku
zmluvy moZné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi
dodatolne, a to bez zbytoéného odkladu. Zhotovite! predkladé Specifikaciu dopadov
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na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny
zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a? do rozhodnutia objedndvatela o daldom postupe prerusit vykondvanie

- dotknutych &asti diela; prerusit vykonavanie dotknutych Easti diela je zhotovitel

opravneny najskér od dorucenia informacie podla ods. 4.6 tohtoe &lanku zmluvy. Toto
pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu, Ze postupoval v sulade s
ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Pokial doélo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla ods. 4.6
tohto &lanku zmluvy v ¢ase omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial
zhotovite! neinformuje objednavatela o zmene pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem podla ods. 4.6 tohto ¢élanku zmluvy spésobom a v lehote podla
ods. 4.6 tohto élanku zmluvy, je zhotovite! povinny bez toho, Ze by doslo k zmene
ceny za vykonanie diela a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Uvedené plati aj v pripade,
pokial zhotovitel nepostupoval v stlade s bodom 4.7 tejto zmluvy.

Pokial nedéjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem k dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo diia véasného predlozenia
informacii podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym
spdsobom s tym, Ze ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepouiije, a to pokial
objednavatel bez zbytoéného odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie
dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstapi. V pripade, ak by prislusna zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemoinovala vykonanie diela
nezmenenym spdsobom a neddjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy
opravneny odstupit aj zhotovitel. Pokial' déjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla
tohto ods., pouiije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552 Cbchodného zakonnika
v zneni ku dniu uzavretia tejto zmluvy.

Akakolvek dokumentdcia stvisiaca s dielom a/alebo akakofvek ind dokumenticia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto
zmluvy:

4.9.1 musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje
naklady zabezpelit jej aradny preklad do slovenského jazyka svynimkou
dokumentacie v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vidy uradny preklad do
slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentdcie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn} bez
obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej
forme. Oznafovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, wvykresoch
a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt vmedzindrodnej sustave
jednotiek (S} a akékolvek hodnoty uvadzané v dokumentdcii budu
zaokruhlované na dve desatinné <Cisla podla vieobecnych pravidiel
zaokruhlovania, pokial zo vseobecne zaviaznych pravnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,
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4.9.2 je vlastnictvom objedndvatela, resp. objednavatel je majitefom a/alebo
opravnenym vykonavatefom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit
pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného stdhlasu objednévatela.
Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela zverejiiovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, ovykazoch vymer, o nakiadoch na
vykonanie diela o vykresoch avypocltoch. Vietky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skutoénosti technickej povahy su vo vlastnictve objednavatela.
Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouiit vyhradne pre
uéely plnenia podla tejto zmluvy. '

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho €asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel sa zavizuje vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie objednévatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach,
ak vieobecne zavidzné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni, tak, aby
takyto protokol/sprava/potvrdenie spliiali vietky poziadavky stanovené touto
zmiuvou, vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie
sU pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby
bolo vykonané v sulade:

a) so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zdvézne,
¢) s touto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) so sutainymi podkladmi avysvetleniami sOtainych podkladov podanych
objedndvatelom v procese zaddvania zakazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni
a/alebo dopliia tato zmluva,

e) s ponukou zhotovitela podanou ako uchddzatom v procese obstaravania zakazky
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

f) s PD vratane jej pripadnych zrﬁien,

g) s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za dcelom informovania sa
o postupe vykonavania diela, dodrZiavania harmonogramu vykondvania diela, sa budu
medzi zmluvnymi stranami uskutoéiiovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovietkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy atieZ rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného diia povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel spinil svoj zdvazok vykonat dielo najneskdr v lehotdch podla tejto
zmluvy . Z kazdého kontrolného dna vyhotovi technicky dozor cbjednavatela pisomny
zdznam. Uéast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych
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diioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz za 2 tyZdne na zéklade dohody
zmluvnych stran, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovite!l' je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
preverenie prac, ktoré v daliom postupe vykonavania diela budd zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi; urobit tak musi aspori jeden pracovny defi vopred. Pokial
zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajucej vety, je povinny na Ziadost
objednéavatela prisluéné prace odkryt a ndsledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov
budl prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac,
ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi a zhotovitel' splnil svoju povinnost
riadne a v&as vyzvat objedndvatela na preverenie tychto prac, bude na Ziadost
objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu zistené
nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto
pripade objednavatel a &€as vykonania diela, ako aj prisluiné Ciastkové terminy, sa
postva o &as, po ktory nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykondvat
dielo; v pripade zistenia nedostatkov Ucinky podla &asti vety pred bodkociarkou
nenastavaju.

Pokial by akakolvek, pogas vykonavania diela, kontrolovana alebo ski3ana cast diela
nevyhovovala poZiadavkam vyplyvajucim z tejto zmluvy, mbéie byt tato
objedndvatelom odmietnutd a zhotovitel je povinny takto odmietnutd Cast diela
nahradit novym plnenim alebo v pripade sihlasu objednavatela vykonat v3etky Gpravy
(zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prisluiné poZiadavky.

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje
naklady:

- odovzdat objednavatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavdzné
pre vykonavané prdce na diele,

- starat sa o prevzaté smerové a vySkové body pocas vykonavania diela az do jeho
odovzdania a prevzatia,

- vykonat supis vietkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu
vzniknat z ¢innosti uskutodriovanych zhotovitelom na stavbe,

- prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie a urcit osoby zodpovedné za ich realizaciu,

- wvykonat supis nebezpeénych latok, ktoré pouiije na stavbe a kdpie ich
bezpetnostnych listov poskytovanych vyrobcom odovzdat objednavatelovi,

- vypracovat a odovzdat objednavatelovi havarijné plany, ak to vieobecne zavazné
pravne predpisy, vzhfadom na charakter prac vykonavanych na diele, stanovujua.
Zhotovite! sa zavizuje zabézpeéit’ na svoje naklady:

a) oznadenie staveniska udajmi o stavbe ao ufastnikoch vystavby vrozsahu
vyplyvajucom zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,



5.6

b) udriiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikdcie, cesty a chodniky) a na pouiivanych inZinierskych sietach
a odstrafiovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani diel,

¢} bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
d) skladky stavebnych odpadov a sute,

e) dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

f) vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

g) Uast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrote
vietkych prac, ktoré majui byt v priebehu daldieho vykonavania diela zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi, :

h) okamiité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej
dokumentdcie zistenych pri kontroldch a kontrolnych diioch polas vykondvania
diela,

i) sadinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

i} vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele,
ktorou sa zaznamendvajui zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-
hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoinuju vizualne
zachytenie vietkych prac vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a
dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako sd tieto evidované v stavebnom
denniku alebo uréené vykazom vymer, inak vintervaloch uréenych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného dia do najblizgie
nasledujuceho kontrolného dfia odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto
najblizsie nasledujiceho kontrolného diia, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosi€i.. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v
rozliseni minimalne 8 Mpix,

k) vykonavanie vietkych kontrol a skidok v rozsahu podla kontrolného a skadobného
planu,

l) vypratanie a vycistenie staveniska ku dfiu odovzdania a prevzatia diela,

m)nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich zariadeni a stavieb proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych
takto dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned,, inak v primeranej
lehote, najmd avsak nielen ich vylistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek
poskodenych ¢asti a povrchov zariadeni a stavieh.

Naviac prdce, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je moiné iba
s predchadzajicim pisomnym sdhtasom objedndvatela (technického dozoru). Naviac
prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnu, a to
v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.



Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodriania podmienck stanovenych vieobecne
zavaznymi predpismi na useku verejného obstaravania {najmi ustanovenie § 18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa takéto schvélenie vyZaduje, je
mozné vykonat len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi
zmenovymi listami doruéenymi zhotovitefom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania oprdvneny zmenu diela realizovat, ak mu
objedndvatel'v naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zadal realizovat
aj pred ukoncenim takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat oddvodnenie, ¢o
do

- dévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického riedenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektova
dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vwkaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych stborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov
v jednotlivych poloZkach) a rozpocet, (ii} pisomne vyjadrenie hlavného projektanta
k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel objednavatelovi v Siestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici. :

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zavdznymi pravaymi predpismi na
useku verejného obstaravania mobze byt zmenena len v pripadoch aspdsobom
uvedenym v tejto zmluve, a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve,
ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je moiné uzatvorit za podmienok stanovenych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku verejného obstardvania.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie su uvedené
vo vykaze vymer stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu
vychadzat z cennika ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v ¢ase realizacie naviac prac;
ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujica je vidy niZdia cena. Na
Lhaviac prace” platia rovnako ostatne ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruéeni pisomného pokynu objedndvatela (technického
dozoru) o zmene rozsahu vykondvaného diela, vlehote uvedenej vtomto odseku
nesplni povinnosti vyplyvajuce ztohto odseku, bude objednavatel opravneny
zabezpetit realizaciu ,naviac prac” na diela trefou osobou. Zodpovednost za vady diela
v takomto pripade znasa zhotovitel tak, ako by ¢ast diela zhotovenu tretou osobou
vykonal sam.

Doruenim pisomného oznamenia (pokynu) objednévatela ozmene rozsahu
vykondvaného diela vo forme ,menej pric” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto
prace na diele, resp. je povinny tieto préce prerusit. V pripade ich vykenania nevznikne
zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondavania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvalenych
vzoriek materidlov, zariadeni a vybavenia a schvalenej PD vyplyvajluce z rozdielnej
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miery podrobnosti PD sa nepovaiuju za vykonanie ,naviac prac” anemaji vplyv
na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

Meranie vykonanych préac. Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii
alebo vo vykaze vymer za uéelom platby ceny diela sa bude merat iba trvalé stavebné
dielo. Skuto&ne vykonané price sa budd merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zakiade
skutogne vykonanych prac) odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela. Pri
zmenach budd prace ocenené maximaine na rovnakom zéklade , na akom boli ocenené
prace, ktoré st obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. poufiju sa jednotkové ceny zo
zazmluvneného rozpottu, okrem pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto
pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatefom a zhotovitefom, pricom
tieto ceny budu uréené tak, ako je to uvedené v ¢lanku 5.6 tejto Zmluvy o dielo.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska
v stlade so véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat
vietky podstatné arozhodujlce skutoénosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy,
najmi ddaje o &asovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti,
zddvodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu
tym objednavatelovi spdsobent. Objedndvatel je opravneny kontrolovat obsah
stavebného dennika akzapisom v Aom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoénit
objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v nom zapisy; za
tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov
verejnej spravy kstavebnému denniku na stavenisku vpracovnom £ase pocas
vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa skiadd z ivodnych listov, z dennych zadznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuju:

zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto Gdajov,

identifikatné Udaje stavby podla PD,
zoznam projektove]j a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehlad prehliadok a skisok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveddci zhotovitela vidy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvedtceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky
dozor objednavatela (stavebnika)}, projektant alebo zastupca projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do
stavebného dennika, aktorej je zépis uréeny, nesthlasi s vykonanym zépisom, je
opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Zze s obsahom
zépisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predloZi technickému dozoru objednavatela
denny zaznam najneskdr v nasledujici pracovny def a odovzdd mu prvy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiée svoje pripomienky,
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f)

g

h)

5.10

namietky s uvedenim dévodov do troch {3) pracovnych dni do stavebného dennika,
inak plati, 2e s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma
len objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonévania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) sa
zhotovitel zavidzuje zabezpeédit objedndvatelovi pristup k stavebnym dennikom
vedenym tymito subdoddvatelmi aumoZnit mu vykondvat vtychto stavebnych
dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky anamietky. Stavbyvedlci zhotovitela
nredlo?i objednavatelovi denny zdznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskdr v
nasledujlci pracovny def po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méie objednavatel {stavebnik)
vykondavat aj prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonévania diela upozoriuje technicky dozor zapisom do stavebného dennika.
Rozsah &innosti technického dozoru:

odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu, |
kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti dokladov,

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi daldim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

spolupridca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, kon3trukcii a prac v ramci
kontrolnych asku$obnych pldnov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na
predlofenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutognenych prac a dodavok (atesty,
protokoly),

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kod,
kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstranovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmendm harmonogramu vykonavania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrianie
ochrany bezpeé&nosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania
vzniku poziarov azabezpeéenia podmienok na udinné zdoldvanie poZiarov, alebo
ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych 0s6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit prerudenie
alebo zastavenie vykondavania diela zhotovitelom.

Stavbyvedtci. Zhotovitel zabezpeli wykon Cinnosti ,oprdvnenej osoby” za
uskuto¢nenie prac - stavbyvediceho (vybrané Einnosti vo vystavbe - vedenie
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uskutotfiovania stavieb), osoba poverend vykonom stavbyvediceho v zmysle ponuky
uchadzaéa vo verejnom obstaravani:

a) Meno a priezvisko Andrej KriZalkovic

b) Meno a Priezvisko ...cccoivcveivrvrneee e

Zhotovitel sa zavédzuje zU€astnit sa miestneho zistovania pocas kolauddcie diela a
poskytovat objednéavatelovi potrebnu stcinnost podas kolaudaéného konania diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri pineni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrziavat pravne predpisy a pinit ulohy
na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP") a ochrany pred
poziarmi na G¢ely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecdenia podmienok na Géinné
zdolavanie poZiarov (dalej len ,,PO"} v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach
objednévatela, v ktorych sa bude pinit tato zmluva, {dalejlen ,pracovisko®). Zhotovitel
je povinny ochrariovat a zlepsovat stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek,
najmi ovzdusia, véd, hornin, pddy a organizmov (dalej len LZP“). Najmi je povinny
predchadzat znedistovaniu ZP a potkodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznive
désledky svojej &innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku
objednavatelovi plnu zodpovednost za ekologicki ujmu, ktord pri pineni tejto zmluvy
spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel' mohol
riadne avéas plnit tato zmiuvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spisu zmluvné
strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel zaéne plnit tuto zmluvu bez zapisnitneho
prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovssko bolo objednéavatefom odovzdane
a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpelenie
a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy
a dodr¥iavanie vieobecne zavidznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
(aj ked' nie st vieobecne zavizné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda
v plnom rozsahu a vylucéne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat ¢innost podla tejto zmluvy vylucne takymi
fyzickymi osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady
a odborna spdsobilost zodpovedaju innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych
predpisov vieobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym oscbam
(dalej len ,zamestnanci®). Zamestnancom sa na ucely tohto ¢lanku rozumeju vietky
fyzické osoby, ktoré sa budd podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov
objednévatela, ato zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujlice osoby,
jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice
osoby a ich zamestnanci.
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Zhotovitel je povinny preukézatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mdzu vyskytndt, a o vysledkoch posudenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré wvykonal
zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju
véeobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto
zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia
prvej pomoci, ako aj o opatreniach apostupe vpripade zdoldvania poziary,
zachrannych prac a evakuécie, a preukazatelne ich poutit o pokynoch na zaistenie
BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len ,pre3kolenie”). Za U¢elom
pretkolenia objedndvatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platné pre pracovisko, €o zhotovitel' potvrdzuje
podpisom tejto zmiuvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatelom
je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zafatim plnenia tejto zmiuvy, inak plati,
ie pracovisko je nélefite zabezpe&ené a vybavené na bezpetny vykon préce za icelom
plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatoiné informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie ziadnych dalSich
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objedndvatela nevyiaduje.
Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajice sa
BOZP, PO aochrany ZP, ktoré sa vyskytnii neskér pri plneni tejto zmluvy, za
odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpetovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmd na pracovisku poZivat alkoholické népoje, omamné latky,
psychotropné latky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia
dodriiavat zdkaz fajéenia a musia pouZivat anosit osobné ochranné pracovné
pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o &innost so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiary,
zhotovitel' je povinny postupovat tak, aby bola zabezpefena PO, najmd vydava
pisomny pokyn na zabezpeéenie PO a pisomné povalenie na ¢innost, ak sa vyzaduje,
zriaduje protipoZiarnu asistenénu hliadku a zabezpeduje pinenie jej dloh a odbornu
pripravu a zabezpetuje potrebné mnoistvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov
a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moiné prenajat aj od objedndvatela za
urcené najomné,

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkiadu ohlésit objednavatelovi ekologicku
ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je
povinny ohlasit mimoriadne zhor3enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek
ZP alebo Unik znedistujucich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave.
Informacie sa podavaji konatefom objednévatela na tel. ¢. +421 917 164 248, Ing.
Darina Gajdarova. Pripadmi mimoriadneho zhor3enia alebo ohrozenia kvality vod su
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najmaé Gniky zneéistujacich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropne latky,
chemikalie, naterové hmoty apod.) do volnej pddy ado prostredia suvisiaceho
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych
zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pricinou
Uniku znedistujucich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchéadzat vzniku odpadov a s pripadnymi
odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak
zaobchadzat v sdlade s prdvnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej
len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho tucel. :

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom
z veci, ktoré nie st vo viastnictve objedndvatela (najm3a z veci vnesenych na pracovisko
zhotovitelfom, vratane obalov), alebo komundinym odpadom, zhotovitel je povinny
pInit povinnosti driitefa odpadu pre tieto odpady, pri¢om za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel
povinny nakladat podla pokynov objednavatefa, najma zabezpetit ich pred
neziaducim Gnikom, zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia
uréené objedndvatefom a potvrdenie ozhodnoteni alebo zneikodneni odovzdat
objednavatelovi (najmd vaine listky). Inak sa za pdvodcu odpadu povaiuje
objednéavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznidmit
oddeleniu Zivotného prostredia objedndvatela druh a predpokladané mnoistvo
odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednévatela zaradi odpad podla Katalégu
odpadov aurdi zhotovitelovi spdsob zhromaidovania a daldieho nakladania
s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objednavatela,
najmi zabezpetit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
tnikom, zhromazdit odpad oddelene podfa druhov odpadov, nebezpetny odpad
odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpednych odpadov objednavatela,
odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaidiska odpadovych olejov
objednavatela a ostatny odpad do centrdlneho zhromaidiska ostatnych odpadov
objednavatela. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar, suroviny, materialy a ich obaly)
na pracovisko, ktoré sa mdiu stat nebezpeénymi odpadmi, je zhotovitel odpadu
povinny oznamit objednavatelovi a predlozit ich sapis.

Zhotovitel je povinny na pofiadanie objedndvatefa preukazat splnenie svojich
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3)
pracovnych dni odo dnia doruéenia Ziadosti objednavatela, a to najmi predloZenim
dokiadov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZenim opravneni
zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni
bezpe&nych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody spdsobené porudenim
akejkolvek povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za skodu
sa na Ucely tejto zmluvy povaZuji aj sankcie {pokuty) uloZené prisludnymi statnymi
organmi aorganmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, PO
a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢ldnku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatefovi po vyferpani opravnych
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prostriedkoch uloZené, ak objedndvatel riadne a v&as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat
v prisludnych konaniach vietky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky,
o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za déelom zacatia opravnych konani
zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, aak néklady spojené s uplatfiovanim
tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na
jeho ziadost zaplatil.

Poru3ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opraviuje objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objedndvatel je oprdvneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000
€ za kaidé porudenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby
7P vratane OH podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty si splatneé na zéklade
pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad
poruienia ktorej bola dohodnutd; nahrada 3kody moie byt uplatiiovanad vodi
zhotovitelovi v plnej vyéke. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti
pohladavke zhotovitela voéi nemu na zaplatenie ceny diela podla tejto zmluvy vietky
svoje pripadné pohladavky vodi zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podfa
tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a podas jej trvania dodrziavat zdkaz
nelegalneho zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel
vyhlasuje, ie sa objednédvatel mdie spolahnit na to, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy neporudi zékaz nelegdlneho zamestnavania, a objednévatel sa na toto
vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi '
véetku $kodu, ktora by mohla vznikndt objednavatelovi tym, Ze objednévatel prijme
od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegdlne zamestnava alebo zamestnd. Za Skodu
sa na Ucely tohto ustanovenia povaZzuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednévatel
zaplatit za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluZbu, ktord mu na zaklade tejto
zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegdlne zamestndva alebo zamestni. Ustanovenie odseku 6.16 tohto Clanku sa
pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zarove partnerom verejného sektora
podlfa zdkona & 315/2016 Z.:z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene
a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
o registri“). Zhotovitel je povinny podas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu sopravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich
kone&nych ufivatelov vyhod. Objednévatel je opravneny od tejto zmluvy odstdpit, ak
zhotovitel nebol v &ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany vregistri alebo ak

" nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12

zakona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dovodov podla § 13 ods. 2
zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou
zabezpeéit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajice;
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opravnenej osoby z registra na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu. Objednavatel
zaroveri nie je v omeskani s pinenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je
alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel' nespini povinnost overovat
identifikaciu svojich kone¢nych uzivatefov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou
zabezpetit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajice;
oprdvnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania &innosti podfa tejto zmluvy prostrednictvom tretich ‘0s6b
(subdodavatelov) v akomkolvek stupni zodpovedd zhotovitel objednavatelovi za
spinenie zavizku riadne vykonat €innost podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval
sam.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr vden nadobudnutia Glinnosti tejto zmluvy
objednavatelovi predlozit zoznam vietkych priamych a nepriamych subdodévatelov (v
akomkolvek stupni} podla zdkona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo
poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zdkona o registri (dalej len ,subdodévatel podla zikona o registri“}, ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy znami.

Vietky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaja vybrané
ginnosti vymedzené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami, napr. &innosti, vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat
platné opravnenia k vykonu tychto vybranych innosti, a to v silade s prislusnymi
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou osobou nie je
rozhodujica. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky
potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podfa tejto
zmluvy, ktoré disponujd prisiu$nymi opravneniami podla prava iného 3tatu, spliat
osobitné podmienky pre vykon prisludnych &innosti na Gzemi Slovenskej republiky. V
pripade zistenia porudenia povinnosti podla tohto bodu je objednavatel opravneny
prisluint osobu ihned vykézat zo staveniska; pokial prisluina osoba stavenisko ihned
neopusti alebo v pripade, ak objedndvatel zisti, Ze dotknutd osoba opétovne
vykondva ginnosti a nedisponuje prisluinym - opravnenim, je  objednavatel
opravneny prikdzat prerudenie vykondvania diela v bezprostredne stvisiacom
rozsahu, a to aZ do dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podla tohto
bodu nema vplyv na éas vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu
za vykonanie diela. '

Zhotovitel sa zavizuje najneskdr v def podpisu tejto zmluvy objedndvatelovi predlozit
zoznam vietkych jeho priamych subdodavatefov podlfa zakona o verejnom
obstaravani, ktori sa budy podielat na vykonévani ¢innosti podla tejto zmluvy (dalej
len ,,subdodavatel podla zikona o verejnom obstaravani”}, ktori si mu v defi podpisu

tejto zmluvy znami, okrem dodavatelov tovarov.

Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri azoznam subdodavatelov podia
zdkona o verejnom obstaravani zhotovitel odovzdd objednavatelovi vdvoch (2)
vyhotoveniach priuzatvorenitejto zmluvy, ¢im sa stanu siéastou tejto zmluvy. Zoznam



6.25

6.26

6.27

6.28

subdodavatefov podia zikona o registri azoznam subdodavatelov podla zdkona
o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodévatefom obsahovat ich
obchodné meno, sidlo alebo miesto pednikania, identifikagné é&islo (IC0), oznagenie
registra, v ktorom je subdodavate! zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej
konat za subdodivatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu adatum
narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri musi dalej obsahovat udaj
o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaidého zo subdodavatelov.
Zoznam subdodavatefov podla zdkona o verejnom obstardvani musi dalej obsahovat
gestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kaidy zo subdodavatefov podfa zdkona o verejnom
obstaravani spifia alebo najneskor v ¢ase zafatia realizovania nim vykondvanej €asti
ginnosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zavdznymi
predpismina Gseku verejného obstardvania, najma e splia podmienky Géasti tykajice
sa osobného postavenia podfa ustanovenia § 41 ods. 1 zadkona o verejnom obstaravani,
ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
pre tymto subdoddvatefom vykonavanu &ast Cinnosti podla tejto zmluvy, a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dévody na vyli¢enie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a § 40 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v tdajoch
o subdodavatefoch vrozsahu podla odseku 6.24 tohto ¢lanku, ato bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla
zékona o verejnom obstaravani stani zndmymi neskér, je povinny objednavatelovi
predlozif aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o registri
a aktualizovany zoznam subdodéavatelov podla zakona o verejnom cbstaravani, a to
najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie neskdr, neZ sa zatnu
skutoéne podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatefov sa
pouZije ustanovenie odseku 6.24 tohto €lanku rovnako.

Inym osobam ne? subdodavatelom uvedenym vzozname subdodavatefov podla
zakona o registri, ktory zhotovitel predloZil objednavatelovi v sulade s odsekmi 6.24
a 6.26 tohto €lanku, zhotovitel nesmie v stivislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim
poskytnaf finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zdkona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat Cinnost podla
tejto zmluvy len prostrednictvom takého subdodavatefa podfa zakona o verejnom
obstaravani, ktory spifia alebo najneskér v ¢ase zafatia realizovania nim vykonavanej
Casti Cinnosti podlfa tejto zmiuvy bude spliat podmienky stanovené vieobecne
zaviaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najméd Ze spifia podmienky
Géasti tykajlce sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdoddvatelom vykondvanu
&ast tinnosti podla tejto zmluvy a fe u neho neexistovali a neexistuji dovody na
vylu€enie podfa ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a} aZ h) a § 40 ods. 7 zakona o verejnom
obstaravani. Ak subdodavatel nesplfia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykonavanie #iadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela



6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

za riadne splnenie tejto &asti &innosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta.
Zhotovitel je povinny na pisomnd Ziadost objedndvatela preukdzat splnenie
uvedenych podmienok subdodavatefom podla zdkona o verejnom obstaravani a do
tasu preukazania ich splnenia je objednédvate! dalej opravneny poZadovat, aby
prisluiny subdodavatel nevykonéval Ziadnu ¢innost podfa tejto zmluvy.

Ak zhotovitef zoznam subdoddavatelov podla zékona o registri a subdodavatelov podla
zékona overejnom obstardvani objednédvatefovi nepredlozi, plati, Ze Ziadny
subdoddvatel podfa zdkona o registri asubdodavatel podla zdkona o verejnom
obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiefa na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich
nesmie vyuit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dal3ich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méie spolahnit na to, Ze zoznam
subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatefov podia zdkona o verejnom
obstaravani je vidy tpiny aZe na plneni tejto zmluvy sa nebudd podiefat
subdodévatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 6.22, 6.24 a6.26 tohto clanku
objednavatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednévatelovi vietku 3kodu, ktora by mohla vzniknat
objednavatelovi tym, Ze objedndvatel uzatvoril szhotovitefom tdto zmluvu alebo
dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podfa
zékona o registri alebo niektory subdodavatel podia zdkona o verejnom obstaravani
v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiuje zdkaz uzavrief zmluvu. Za 3kodu sa na Gcely tohto
ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednévatel alebo Clenovia
ttatutdrneho organu objednavatela zaplatit za porudenie zdkazu uzavriet zmluvu.
Ustanovenie odseku 6.16 tohto Clanku sa pouiije primerane.

Zhotovitel je povinny vykonat ¢&innost podfa tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi
zhotovitel ako uchadzaé vo verejnom obstardvani preukazoval podmienky ucasti
uréené objednavatefom ako verejnym obstaravatelom podia § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstardvani a tym strojovym vybavenim, ktorym zhotovitel ako
uchadza¢ vo verejnom obstardvani preukazoval spinenie podmienky ucasti podfa § 34
ods. 1 pism. j) zakona o verejnom ohstardvani. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouZité
na preukazanie technickej spésobilosti alebo odbornej spdsobilosti, musi preukdzat
splnenie podmienck Ucasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat
dévody na vyldéenie podia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)a ods. 7; oprévnenie dodéavat
tovar, uskutociiovat stavebné préce, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo vztahu k
tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie, na ktoru boli kapacity zdujemcovi alebo
uchadzadovi poskytnuté. V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto
bode zmluvy je objednévatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy$ke 2 000,- EUR za kaidé jednotlivé porudenie povinnosti
uvedenej v tomto bode zmluvy.

Jednotlivé ginnosti musia byf vykonavané v silade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych



6.34

pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢&innosti, s vyhlaskou &. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia, zakonom
g 124/2006 Z. 2. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych  zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych noriem a v sulade s
platnou legislativou.

Zhotovitel zabezpedi vykon koordinatora bezpeénosti a koordindtora dokumentacie
podla nariadenia vlddy Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1

7.2

7.3

7.4

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim
diela zhotovitefom a prevzatim diela objednéavatefom, ak bude dielo vykonané riadne
a v&as v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude méct dielo uZivat na
ucel, na ktory je uréené, dielo bude vykonané bez vad a nedorobkov, zhotovitef
odovzda objednavatelovi vietku dokumentéciu sUvisiacu s dielom vratane, skusky
preukazujtice kvalitu a dodrzanie parametrov vykonaného diela boli Uspesné a miesto
plnenia (stavenisko) bude vypratané.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného
zastupcu, na kontrolu vietkych prac ktoré maju byt v priebehu daldieho vykonavania
diela zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, minimalne tri (3} pracovné dni vopred. Ak
sa objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny
pokratovat vo vykondvani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel
poiadovat dodatoéne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac
vykonat za €o je opravneny pofadovat od objedndvatela ndhradu ndkladov stym
spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat polas vykonavania diela preukaznu
fotodokumentaciu sdm ana vlastné naklady; tito fotodokumentacia tvori stéast
protokolu o odovzdani a prevzati diela. '

O odovzdani a prevzati diela spidu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje o vykonani diela, pouZitych nahradnych dieloch,
odovzdani aprevzati diela, supis odovzdanej dokumentécie tykajucej diela
a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstrénenie zistenych
vad diela, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny
zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny
vypracovat a predloZit zhotovitel.

Suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 7.2 tohto Clanku bude:

a) PD astvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi
potas vykonavania diela,



e)

f}

gl
h)

7.5

7.6

7.7

7.8

zoznam zariadeni, ktoré su sulastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich
pasporty, certifikaty, atesty platné na uzemi SR, prevédzkové predpisy, nédvody na obsluhu
a dokumentécia Udriby a nahradnych dielov,

zapisnice a osved&enia o vykonanych skdskach pouiitych stavebnych vyrobkov a
materialov,

zapisnice o prevzati prac a konitrukcii, ktoré budi v dalom priebehu vykondvania diela
zakryté,

zapisnice o vyskiisani zmontovanych zariadeni s vyvhodnotenim kvality podla technickych
noriem a projektovej dokumenticie,

skuZobny plan a zaznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,

revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

daldie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto
zmluvy, vieobecne zavidznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak vsak dielo aj

napriek tomu prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom

rozsahu zachované. Ak sa viak jedna o vady diela, ktorych charakter umozinuje jeho

riadne uzivanie, tieto nie su dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je viak povinny

ich odstranif v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmiuvné strany
~ nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore stouto zmluvou neprevezme riadne avcas
zhotovené dielo ani vlehote desiatich (10) pracovnych dni od doruenia vyzvy
zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zaviazok vykonat dielo za splneny, ibaze
objedndavatel preukaie opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na protokole
nevyzaduje.

Protokol o odstraneni vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati. O odstraneni vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati spi$u zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmd
zakladné udaje o odstrdnenych vadach anedorobkoch, supis odovzdanej
dokumentacie a Gdaje o vykonanych skugkach preukazujucich kvalitu vykonaneho
diela, dodrianie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost diela ako aj funkénost
jednotlivyech samostatnych celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a
nedorobky vyiaduju, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh
protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykondvat zapisy v stavebnom denniku Ing. FrantiSek
Mrava a preberat jednotlivé ¢asti diela ako aj dielo ako celok.......... :



8 ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvné strany dojednévaju pre dielo nasledovnu zaru¢nu dobu:

8.1.1 Stavebnd tast diela - v dfzke $estdesiat {60} mesiacov, ktord zadina plynut diiom
odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela,

8.1.2 Zariadenia a technoldgie —v dlzke, ktorG poskytuju vyrobcovia, resp. dodavatelia
jednotlivych zariadeni a technoldgii.

Zhotovitel preberd zaruku, Zze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané v sulade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy, .
b) pouZité materialy a zariadenia budd najvy3sej kvality a bezvadné,

¢) dielo bude bezpeéné avhodné na objedndvatefom 3pecifikované lcely a bude
splnat podmienky stanoveneé vieobecne zavaznymi pravaymi
predpismi, technickymi normami, aj ked'nie su pravne zavdzné, a touto zmiuvou,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k dielu neobmedzené Ziadnymi zaloznymi
pravami, bremenami askutotnymi alebo uplatnenymi poruseniami prav
k predmetom dudevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitefa za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel
neoznamil zhotovitelovi vady, resp. vady materialov a zariadeni pouZitych pri realizacii
diela bez zbytoéného odkladu potom, €o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavate! teda méze
reklamovat vady bez obmedzenia &asu pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamacie
je objedndavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskér do 30 pracovnych
dni odo diia, ked' vadu zistil, najneskér v3ak pocas trvania zaruénej doby. Uplatnenie
vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objedndvatel uskutoénit pisomne, inak
sa nafl neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako
sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad poéas zaruénej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré méiu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
V pripade ndroku na odstranenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od doruéenia pisomnej
reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnil pisomne inak. Po marnom uplynuti
tejto lehoty sa vada bude povaZovat za neodstranitelnu. Narok na odstupenie od tejto
zmluvy je moiné uplatnit aj len Ciastotne ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma
objednavatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na ndklady zhotovitefa.

V pripade, ie objedndvatel z dévodu omeskania zhotovitela a marneho uplynutia
dodato¢nej primeranej lehoty, zabezpeéi vykonanie, dokonlenie diela a/alebo
odstranenie reklamovanych vdd diela tretou osobou, zaruéna doba podla ods. 8.1
tohto &ldnku zmiuvy ostdva zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela
zodpoveda tak, ako by vadu odstranil sam.



8.6

8.7

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov je objedndvatel opravneny vystavit o do naroku na zlavu
zceny za dielo faktdru vmene ana ulet zhotovitela, ato za podmienok, Ze
objednavatel riadne reklamoval vady, zhotovitel vadu neodstranil riadne a zhotovitel
nevystavil dobropis alebo opravni faktdru na zfavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
diia doruéenia reklamécie zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vietky Skody na majetku objednédvatela a na
fivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené poruienim akejkolvek povinnosti pri
vykonavani diela a poskytovani podpory. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povaZuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi $tatnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za
porudenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objednévatela, ako aj sankcie za poru3enie vieobecne zavédznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovani diela, ktoré boli
objednéavatelovi po vy&erpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne
a véas umo?nil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vietky dostupne
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie vtychto konaniach
alebo za Utelom zaéatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal,
aak naklady spojené suplatfiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov
a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

9 SANKCIE

9.1

9.2

9.3

9.4

V pripade, fe sa zhotovitel dostane do omeskania so spinenim zavazku vykonat dielo,
objedndavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 3 000
€ za kaidy derl omedkania. To isté piati v pripade, ie sa zhotovitel dostane do
omeskania s odstrafiovanim vad a nedorobkov diela alebo reklamovanych vad diela
v ramci zaruénej doby. Nedotykajdc sa uvedeného, abjednévatel je v takomto pripade
opréavneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie
byt kratsia ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy
odsttpit. :

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy s splatné na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela doruéenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody, vo vyske
prevysujucej zaplatent zmluvnu pokutu, spdsobenej porudenim povinnosti, pre pripad
porudenia ktorej bola dohodnutd. Za $kodu sa povaiuje najmd poSkodenie diela,
poskodenie iného majetku objednavatela, usly zisk objednavatela z dévodu omeskania
zhotovitela s vykonanim diela.

Objednéavatel je opravneny jednostranne zapotitat proti pohladavke zhotovitela vodi
nemu na zaplatenie ceny za dielo podfa ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vietky svoje
pripadné splatné pohladavky voéi zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokudt podfa
tejto zmluvy.



10 CENA ZA DIELO

10.1

Objednavatel sa zaviizuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo sumu 499 109,42 £,

slovom Styristodevitdesiatdevittisicstodevat Eur 42 centov s DPH.

10.2

10.3

10.4

10.5

V cenach jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materidlov, ako aj v cene za dielo
podla odseku 10.1 tohto &lénku su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitels,
ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy.

Ceny podla odseku 10.1 tohto ¢lanku si stanovené z dafiou z pridanej hodnoty.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn vzhladom na spbsob zabezpedovania vykonania
diela zo strany zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvy3enie ceny za dielo
z dévodu zmien diela pocas jeho vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli
z dodatoénych poZiadaviek objednédvatela na zmenu stavebnotechnického rieSenia
diela, a zhotovitel ui v ase vypracovania svojej ponuky v procese obstaravania
zékazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne
vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel nema narok na zvy3enie ceny diela
v tom pripade, ak zhotovitel'vykonal chybu pri ocetfiovani stavby (napr. chybu v sitani,
netplné ocenenie pozadovanych dodévok a prac), v pripade nepochopenia sitainych
podmienck asufainych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia akoordinacie
¢innosti pri priprave a realizécii diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

11 PLATOBNE PODMIENKY

111

11.2

11.3

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze objednavatel zaplati cenou diela podla
nasledovnych bodov. '

Zmluvné strany sa dohodli, e po odovzdani diela zhotovitelom ajeho prevzati

objednavatelom podla &anku 7 tejto zmluvy, zhotovitel faktirou vyuctuje

objednavatelovi celkovii cenu diela vo vyike podia ¢lanku 10 bod 10.1 tejto zmluvy.

Takto vyuétovan( cenu diela zaplati objednavatel zhotovitelovi nasledovne:

a) £ast ceny diela vo vyske 50% ceny diela zaplati objednavatel zhotovitefovi v lehote
30 dni od dorucenia faktury a

b) Zast ceny diela vo vyske 50% ceny diela zaplati objednavate! zhotovitelovi
v tridsiatichéiestich (36) pravidelnych arovnomernych (rovnakych) mesalnych
splatkach, splatnych vidy v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, a to
poénuc kalenddrnym mesiacom, nasledujucim po kalendarnom mesiaci, v ktorom
dodlo k odovzdaniu diela zhotovitefom a jeho prevzatiu objednavatefom podla
¢lanku 7 tejto zmluvy.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo'v zmysle podkladov zhotovitela bude vykonana
na zaklade:

- skuto&ne vykonanych a technickym dozorom objednavatela odsuhlasenych

a prevzatych prac,
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11.5

11.6

11.7
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- miestneho zistovania a kontroly podkladov, ktoré predloii zhotovitel
technickému dozorovi objednavatela a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury vystavenej podfa bodu 11.2
s podkladmi uvedenymi v bode 11.4 tejto Zmluvy, ktoré sa zhotovitel zavdzuje
predkladat objednavatelovi podas celej doby realizacie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel podas celej doby realizacie diela bude
predkladat objednavatelovi vidy do piateho dia nasledujiceho kalendarneho
mesiaca: _ _
- zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach za predchadzajici
kalendarny
mesiac,
- sipis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa predchadzajuceho
kalendarneho
- mesiaca,
- fotodokumentdciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prisludnych podkladoch,
- v pripade potreby, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu sklddku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu {(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

Akékolvek Eiastoéné odsuhlasenie skutoéne vykonanych prac a dodanych materialov
a zariadeni sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo jeho ¢asti. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti berd zmluvné strany na vedomie, Ze predloZenie dokiadov podla bodu
11.4 neopraviuje zhotovitela na mesacnl fakturdciu ceny vykonanych prac
v prislusnom kalendarnom mesiaci s tym, e tieto podklady slizia vyluéne k celkove;
fakturdcii ceny diela podla bodu 11.2 tejto Zmluvy.

FaktGra musi obsahovat vietky ndleZitosti vzmysle vieobecne zdvdznych pravnych
predpisov.

V pripade pripadnych ndmietok objednavatefa vo¢i spravnosti vystavenej faktury je
objednavatel opravneny:

a) fakturu, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnoZstva alebo ceny,
do 14 pracovnych dni odo dna jej doruéenia objedndvatefovi reklamovat
u zhotovitela spolu s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel' je povinny
chybnu fakturu opravit vyhotovenim nového uctovného dokladu — faktury, ktory
dopifia pévodny faktiru stym, %e tento doklad musi okrem povinnych tdajov
obsahovat aj poradové &islo pdvodnej faktury; alebo

b) faktaru, ktord nespliia formalne naleZitosti podfa ustanoveni § 74 ods. 1 zékona ¢.
222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov, vratit
zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa ma za to, ie
faktura nebola dorutena objednavatelovi.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo je objednavatel povinny
zaplatit zhotovitelovi Grok z omedkania vo vyske uvedenej v ustanoveni § 1 ods. 1
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Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z.z. zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani.
Zhotovitel ma narok aj na Uhradu nakladov spojenych s uplatnenim poh!’adé\_/ky. Tymto
nie je dotknuté pravo zhotovitela na nahradu skody.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je moiné iba
s pisomnym sihlasom objednavatela.

BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel sa na zaklade tejto zmluvy zavdzuje predioZit objednavatefovi bankovu
zaruku na vady diela, ktord slizi na zabezpedenie zdvazkov zhotovitela vyplyvajucich z
poskytnutej zéruky, vrdtane ndhrady Skody, ako aj na zabezpecenie povinnosti
zhotovitela nahradit objednavatelovi nékiady spojené s odstrafiovanim véd diela, ak
zhotovite! vadu riadne a véas neodstranil.

Bankova zdruka podla tejto zmluvy musi byt vystavena bankou. Bankou sa rozumie aj
pobodka zahraniénej banky. PoZaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prav z bankovej
zaruky jazyk stovensky alebo &esky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola prislusna
bankova zaruka a vietky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo
Ceskom.

Bankova zaruka podla tejto zmluvy musi obsahovat neodvolatefny zdvazok banky
uspokojit objednavatela v pripade, Ze budu spinené prislusné podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, ktoré musia byt do zéruénej listiny prenesené, a to na zaklade prvej
pisomnej vyzvy objedndvatela obsahujlicej prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z
prisluénej bankovej zaruky boli spinené. Bankova zaruka nesmie umoZiovat uplatnenie
akychkotvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na vady diela je objednavatel'v pripade porusenia
zavizkov zhotovitela vyplyvajlcich zo zaruky opravneny cerpat sumy podla svojho
uvaZenia, pri¢om zohladni vyznam prisluiného porusenia.

Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo tohoto ¢lanku zmluvy musi byt vystavena
na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za vykonanie diela s DPH.

Bankovd zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt zhotovitelom predlozena
najneskdr pri odovzdani a prevzati diela; bez toho, aby bola objednavatelovi
odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo splfiajuca poziadavky podla
tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude moct podla inych ustanoveni tejto
zmluvy povaZovat za odovzdané a prevzaté. Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo musi byt platna poéas trvania zaruénej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankove] zaruky podla tejto zmluvy skonci
pred uplynutim touto zmluvou vyiadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpedi
predlzenie jej platnosti tak, aby bola dodriana stanovend doba jej platnosti, a to podla
stavu zndmemu v &ase predlZovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny
predlZit platnost prisludnej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane. K
predizeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajucej vety musi dojst vidy
aspoi 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predlienim platnosti bankovej
zaruky sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej bankovej zaruky alebo
riadneho dodatku k bankovej zdruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost predizit bankov( zaruku v zmysle bodu 12.7
tejto zmluvy, objedndvatel je oprdvneny z bankovej zaruky ¢erpat v celom rozsahu a
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&erpané prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnake uclely, pre ktore
prisluina bankova zdruka sldZila; v pripade dodatotného predloZenia bankovej zaruky
zodpovedajucej tejto zmluve, objednavatel zaplati zhotovitelovi sumu zédriného v
rozsahu, v akom nebolo pripadne v sdlade s touto zmluvou pouZité, a to v lehote 30
dni od dorugenia prisluinej Gginnej bankovej zaruky. Vo vztahu k uelu zédrineho a
podmienkam jeho pouZitia objednavatelom platia primerane ustanovenia tejto
zmluvy o ucele a Eerpani prisluinej bankovej zaruky s tym, e pouZitie zadriného
oznami bez zbytoéného odkladu objedndvatel pisomne zhotovitelovi. V ozndmeni o
terpani zadriného objedndvatel uvedie aj dévod a sumu poutZitia zadréného. Ciastku
zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou pouzité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo diia uplynutia doby, po ktord mala
podla tejto zmluvy prisluina bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, fe v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou '
zabezpeéovanej povinnosti spdsobené okolnostou vy$dej moci, objednavatel nie je
opravneny v prislusnom pripade uplatnit zabezpetenie vyplyvajice z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze Cerpanim bankovej zaruky
nie je vo vzfahu k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela spinit bankovou
zarukou zabezpe&ovany zavizok, s vynimkou bankovou zarukou zabezpefovaného
peftainého zavizku zhotovitela v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavizuje predloZit objedndvatelovi do 15 dni odo diha nadobudnutia
uéinnosti tejto Zmluvy uzatvorenu Géinnd poistnid zmluvu poistenia zodpovednosti za
$kody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi spsobit sém,
prip. ktoré by mohli spésobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia.
zhotovitela) na sumu minimélne vo vydke ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto
Zmluvy  odielo.  Zhotovitel  zdroved  pri  podpise  zmluvy  predloZi
objednavatefovi uzatvorené ucinné stavebno-montaine poistenie {CAR/EAR) pre
pripad potkodenia alebo znigenia diela, na sumu zodpovedajticu cene za dielo.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto ¢lanku udrZiavat po cely
¢as vykondvania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech
objednavatela, ako aj plnit vietky daldie podmienky zmluvne vyhradene poistitelom,
pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné
pinenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlicej sa majetku objednavatela je zhotovitef
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednévatela a poistitefa
o poistnej udalosti azabezpeéit vietky dbkazy ainé doklady nevyhnutné
k zabezpegeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnit objedndvatelovi a
poistitelovi vietku suinnost.



13.4

13.5

Ak zhotovitel nespini povinnosti podfa odsekov 13.1 aZ 13.3 tohto ¢lanku a déjde
k podkodeniu alebo zni¢eniu majetku objednavatela, zhotovitel sa zavédzuje nahradit
objednavatelovi celt takto vzniknutu $kodu bez ohfadu na pripadnu zodpovednost
tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia alebo CiastoCného odmietnutia
poistného plnenia zo strany poistitela, a to aZ do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote piatich (5} dni
od doruéenia tejto poZiadavky zhotovitefovi, preukazat objedndvatefovi plnenie
povinnosti podla odseku 13.2 tohto &lanku.

14 MLCANLIVOST

141

14.2

14.3

Zmluvné strany budd maf pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa
druhej zmluvnej strany (dalej len , dotknutd zmluvna strana) a jej podnikania, najma
k akymkolvek informacidm obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej,
finanénej, majetkovej, organizaénej, personalnej, hospodarskej a/alebo technicke]
povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne nepristupné a
stvisiace s &innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmiuvna strana ziska
Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej
stvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich
dotknuta zmluvnd strana tymto oznaduje ako ddverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zakonnika (dalej ten , déverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze poas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonCeni

a) budi zachovéavat mianlivost o ddvernych informacidch, najmé sa zavdzuju s
dévernymi informaciami zaobchidzat ako s prisne tajnymi, tieto dbverné
informacie bez vyslovného predchadzajiceho pisomného sahlasu dotknutej
zmluvne] strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit, nesprlstupmt
nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuiit,

b) pouiiju doverné informicie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na
dosiahnutie U¢elu podla tejto zmluvy,

c) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym svojim zamestnancom alebo
subdodavatefom, ktori st uréeni na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych
zabezpeduju dodriiavanie doévernosti tychto informacii apovinnosti stym
suvisiacich,

d) okaidom spristupneni dévernych informacii tretej strane v pripadoch
stanovenych vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi budi informovat dotknutu
zmluvnd stranu,

pritom sa uvedené povinnosti zavizuji vykondvat so vietkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade poruieni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku zmluvnou
stranou je dotknuta zmluvnd strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela, a to za kaZdé jedno porusenie



danej povinnosti stym, ¥e zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na
nadhradu 3kody spdsobenej pripadnym porudenim tychto povinnosti vo vyske -
presahujicej zaplatené zmluvné pokuty.

15 DORUCOVANIE

15.1

15.2

Presov

Vietky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia {(dalej len
,oznamenia“) budd medzi zmluvnymi stranami zabezpedované listami dorucenymi
poitou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané po3tou, povazuje
sa za dorutené dfiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na
treti dert odo diia podania zasiefky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu
podla odseku 15.2 tohto &lanku vrdtila spat odosielatefovi. Ak bolo oznamenie
zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny den v ¢ase do 16.00 hod.,
povaZuje sa za dorufené v momente prenosu resp. ozndmenia, inak v nasledujuci
pracovny den.
Pre objedndvatela budd vietky oznamenia doruCované alebo oznamované na nizdie
uvedené udaje:
adresa: PreSovska univerzita v PreSove — Rektorat, ul. 17. novembra 15, 080 01
kontaktné osoby:
. vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD.
tel.: +421 907 933 623 e-mail: maria.novakova@unipo.sk
) vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarovd
. tel.: + 421917 164 248 e-mail:
darina.gajdarova@unipo.sk
a pre zhotovitefa budu vietky ozndmenie dorufované alebo oznamované na nizdie
uvedené udaje:
adresa:
kontaktné oscby:
. Vo veciach zmluvnych Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
tel. 051/773 47 60, e-mail pehaes@pehaes.sk
. - Vo veciach technickych Ing. David Straka, vyrobno-technicky riaditel
tel. 0917 748 802 , e-mail straka@pehaes.sk
. Stavbyveduci Andrej Krizalkovic¢
tel. 0917 940 534, e-mail krizalkovic@pehaes.sk
. Vo veciach BOZP
tel. , e-mail
. QOsoba opravnena vykonavat ¢innost na vyhradené technické zariadenia
tel. , e-mail

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Eislo alebo



15.3

e-mailovy adresu, ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamene.

Zmluvné strany sa zarovef zavizuji oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny ddajov,
ktoré sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmd vsetky
zmeny tykajlice sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity,
adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do
konkurzného konania, redtrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany.
Ak niektord zmluvna strana nesplni tuto povinnost, nebude oprdvnena namietat, Ze
neobdriala akékolvek ozndmenie, a zarove zodpoveda za akukolvek takto sposobend
skodu. '

16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

l6.6

16.7

16.8

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym
normam. Sudy Slovenskej republiky majd wyluénu pravomoc na rozhodovanie
akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami

Obéianskeho zdkonnika €. 40/1964 Zb. vzneni neskorsich predpisov a suvisiacimi
predpismi.

Tato zmluva sa méie menit alebo zruit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej
forme.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato
Cast.

Tato zmluva tvori Upinli dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej
zaleFitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaju vietky predchadzajlice pisomné a Gstne
dohody stvisiace s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze
dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kaZdu
zmluvnu stranu.

Prilohy k tejto zmluve su: -

Priloha €. 1 - PD

Priloha €. 2 - Harmonogram vykonavania diela,
Priloha €. 3 - Vykaz vymer (polozkovity rozpocet)
Priloha €. 4 - vypisy z registrov zmluvnych stran

Priloha €. 5 — Zoznam vSetkych priamych subdodavatelov

Tato zmluva nadobuida platnost driom podpisu cboma zmluvnymi stranami



16.9 Tato zmluva nadobida uéinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

16.10 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si plne spdsobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzend, e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, e si obsah zmluvy dbkladne precitali aZe tento im je
jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnd, vainu a spoloénd volu, a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

Za obhjednavatela: Za zhotovitela:

V Predove, dia_22.1.1027 V tuboticiach, diia_22. 1. L0/



Stavha: REKONSTRUKCIA PODKROVIA OBJEKTY €. 2 NA FZO PU V PRESOVE
Objednavatel 1 PreSovska univezrita v PreSove

Zhotovitel: PEhAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice

Lehota vystavby: 6 mesiacov

50 01.01 ASR 336 134,28 €

3 - Zvislé g kompletné konitrukcie ' 14,38 €
4 - Vododravné konstrukcie 225294 €
& - Upravy povrchov, podichy, vipine 18 410,89 €
9 - Ostatné konstrukcie a prdce 2403285¢€
713 - lzoldcie tepelné- 49 977,29 €
762 - Konstrukcie tesdrske 22779,30€
763 - Konstrukcie drevoétuvby ) 62 548,93 €
764 - Konstrukcie klampiaréke ) 2140057 €
765 - Krytiny tvrdé 49 184,57 €
756 - Konstrukcie stoldrske 7 5 558,66 3
767 - Kondtrukcie dopink. kovovd stavebné . 47 223,89 €
771 - Podlahy z dioZdic keramickych 2991,64 €
776 - Podlahy poviakoveé 14 721,93 € e
781 - Obklady z obkiadatiek & dosiek . S . .. §3950€ B
783 - Ntery | 1422166€ 1T B
79 - Ostatné konstrukcie a prace PSV 17528 €.
SO 01.03 ZTl 8660,43 €
50 01.04 UK - 12 644,49.€
500105 |vZT ' 15 652,39 €
50 01.06 ELI - 16700,36 €
5001.07  [SLABOPRUD ' 7.130,20€]-
50 01.08 EPS : 3 50[},56 £
5001.05 HSP . 2 045,94 €
500110 BLESKQZVOD . 13 455,87 €
Celkova cena predmetu pinenia bez DPH 415 924,52 €

V Luboticiach dria 8.3.2021 _ Ing. Bolanovsky Maro3
- podpredseda predstaventstva



