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C.p.: AOMVAS-2-6-11/2021

Vytladok &islo:|
Pocet listov: 11
Pocet priloh: 3

Zmluvy o dielo na stavebné price
¢. AOMVBA-1-26/2021
(30-1284/21)

uzavretd podPa ustanovenia § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

1.1 Zhotovitel’:
Sidlo

zapisany:
v mene ktorého kon4:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

/d’alej len ,,zhotovitel™*/
a

1.2 Objednavatel’:
sidlo:

zapisany:

v mene ktorého kona:

1CO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

Tel:

E-mail:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

v platnom zneni medzi

L.

Zmluvné strany
LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica
v obchodnom registri Okresného stidu Bansk4 Bystrica, odd.: Sa vl. & 408/S
Ing. Pavel Fekiag, predseda predstavenstva
Ing. Martin Zuba¢, podpredseda predstavenstva
36 018 741
2020085683

SK 2020085683
VUB, a.s.
SK20 0200 0000 0014 7073 7255

Automobilové opravovne Ministerstva vnitra Slovenskej republiky a.s.,
Sklabinska 20, 831 06 Bratislava

v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, odd.: Sa vl. & 4804/B
Mgr. Michal Sula, generdlny riaditel a predseda predstavenstva

Mgr. Miroslav Belica, ¢len predstavenstva

Mgr. Jan Gajdos, ¢len predstavenstva

448552006

SK2022850203

2022850203

Statna pokladnica

SK93 8180 0000 0070 0035 5129

421 911470072

tomas.kubis@aomvsr.sk
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Clanok II.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluvu uzatvdraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan{ a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
na predmet zdkazky RekonStrukeia socialnych zariadeni v prevadzke Banska Bystrica. Objednévatel’
vyhlésil verejné obstardvanie Vyzvou na predkladanie ponik postupom podfa §117 zakona
0 verejnom obstaravani.

Do predmetného postupu zaddvania zikazky predlozil sitaznii ponuku aj zhotovitel. Na ziklade
vyhodnotenia sutaznych pontk predloZenych v rdmci predmetného postupu zadavania zékazky zmluvné
strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii svoju vol'u dohodnut’ podmienky a spdsob realizécie predmetu
zékazky v zmysle vyhldsenej verejnej sitaze.

Clanok II1.

Predmet zmluvy a icel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je uskutognenie stavebnych préc vrdmeci projektu RekonStrukeia socialnych
zariadeni v previdzke Banska Bystrica v rozsahu a v siilade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritéri,
ktoré sti neoddelitenou stiast'ou tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektovej
dokumentécie.
Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v stlade s predlozenou projektovou dokumentéciou
a podl'a pokynov objednévatela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat' vykonané dielo objednévatelovi riadne a
véas. Stcastou diela je dodévka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci,
ktor¢ st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sti¢astou tejto Specifikicie je rozpodet a presna $pecifikacia
diela).
Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a prévna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloZiek, doklady o
vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékol'vek dalsie
listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky
listiny musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobild osoba so
skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZené podklady
a tieto nevykazujii Ziadnu vadu, na ktorti by mal objednévatel'a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’
realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze na $tudium podkladov a pripravu realizécie diela mal dostatoény &asovy
priestor a so v8etkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
Sucast'ou diela st aj tie prace a dodévky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak ide o préce
a dodéavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizécie préce zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania
stratilo dielo charakter ucelenej dodévky alebo by neplnilo poZadovany uéel alebo, ak ich potreba obvykle
vyplyva z povahy diela.
Objedndvatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez vad a
nedorobkov. Objedndvatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela. :
Dielo je vykonané riadne, pokial’ nemé Ziadne vady, je v stilade s touto zmluvou a jej prilohami a projektovou
dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v stilade so vieobecnymi zavéznymi pravnymi predpismi
a inymi aplikovatenymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgénov verejnej spravy, pokial’ je
pouZitel'né na dojednany Gcel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohéch.
Zhotovitel" je povinny zabezpedit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit' plnenie zo zmluvy alebo jeho &ast’ vo
vySke, ktora je imerné obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku

podstatnej zmeny projektu.
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Clinok IV,

Miesto, ¢as a spdsob plnenia
Miestom plnenia si Automobilové opravovne Ministerstva vnitra Slovenskej republiky a.s., Mi¢inska cesta
4551, Banska Bystrica
Zhotovitel' sa zavizuje zrealizoval stavebné price za 60 celych kalendarnych dni po oficidlnom
(protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podl'a vecného a asového harmonogramu)
(Priloha ¢€.3 tejto zmluvy ).
NedodrZanie terminov v stlade s harmonogramom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje
objedndvatel’a na okamzité odstapenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne ozndmit objednévatelovi vznik akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje uskutodnenie stavebnych préc ama za nésledok prediZenie dohodnutej lehoty ukondenia
stavebnych prac.
Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukondeny protokoldrnym prevzatim diela medzi objednavatelom
a zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny najneskér pri odovzdavani diela objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty
a doklady, ktoré bud(i potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu na registrovana skladku odpadu, certifikaty
pouZitych materidlov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad
absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdang.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednédvatel’ toto dielo
prevziat’ aj v skor§om pontknutom termine.
Zhotovitel je opravneny prerusit’ préce na diele v pripade zdsahu vyS$8ej moci, ktorou je prekazka, ktora nastala
nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou,
pravinym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho orgnu, pokial’ neméZe predpokladat’, Ze
by povinna zmluvné strana mohla tito prekdzku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit’ a taktiez, ze by
mohla tito prekaZku v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vy$8ej moci sa povaZuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny 3trajk, uskutodnenie archeologického prieskumu, zacatie
spravnych konani v dosledku vyskytu vzécnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat
dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgdnov, ktoré brania vykonu diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny preruit’ prace na diele v pripade, ak
z poveternostnych dévodov neméZe dielo vykonat' v kvalite zodpovedajice] poZiadavke objedndvatela na
prvotriednu kvalitu diela. Takéto preru3enie musi byt' pisomne odstihlasené objednavatelom.
Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zholovitel povinny o preruSeni vykonu diela podla
predchddzajiiceho bodu zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak objedndvatel s preru§enim
prac na diele pisomne nesthlasi a trvd na zhotovovani diela, zhotovitel je povinny okamzite pokradovat
v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravinym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préc je
technicky moZny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednédvatelovi za vady diela, ktoré
vznikli v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na ziklade pisomného
stanoviska objednévatel'a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v Harmonograme sa automaticky (t.j. bez podpisania Dodatku

5.1

k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitePom podla tejto zmluvy, )

b) o dobu zodpovedajicu dobe, poéas ktorej nebolo mozné vykondvat’ dielo z dévodu na strane objednavatela,
0 tejto skutoénosti musi byt spisany s objednévatelom pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel' nemédze vykonévat' dielo z dévodu vykondvania alebo nevykondvania prac
tretich osob zabezpeCenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti so staveniskom, o tejto
skuto€nosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol.

Clinok V.
Cena za dielo
Zmluvnd cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennd, ktora Je platnd a zavdznd pocas celej doby
vystavby aZ do upiného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 72 983,60 Eur
5.1.2 vyska a sadzba 20 % DPH 14 596,72 Eur
5.1.3 celkova zmluvns cena vriatane DPH 87 580,32 Eur
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Slovom: Osemdesiatsedemtisicpatstoosemdesiat Eur/32 centov s DPH

Ak uchadzag nie je platcom DPH, na skuto¢nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni ozna¢enim ,,Nie som platcom
DPH*.

Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne §pecifikovanej podl'a
oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie predmetného diela. Zmluvné jednotkové
ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahffiaji vietky naklady
zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celti dobu plnenia.

Objednavatel’ mé pravo zmenit', z(Zit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok realizovanych v rdmci
diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri t€tovani tychto prac a doddvok uplatriujt jednotkové
zmluvné ceny uréené podl’a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom
vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktor( je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

V zmluvnej cene diela s zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim
predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitel’a, ako aj
nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizif, skiSok, atestov a certifikdtov a
d’al3ich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov
ana vykonanie diela.

Clinok VL

Platobné podmienky
Cena diela bude fakturovand mesaénymi faktirami, priCom faktira bude vystavend na zdklade Sipisu
vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odstihlaseného objedndvatel'om. Zhotovitel’ vystavi fakt(ru
najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a doruci ju objednédvatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutoénenych za kazdy mesiac najneskor k 15. diiu
nasledujiceho mesiaca. Objednévatel’ sa zaviizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stipisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desat’ dni
odo dia jeho predloZenia zhotovitelom; ak objednavatel’ do desiatich dni odo dila predloZenia Stpisu
vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predloZzenym Slpisom vykonanych
préac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predloZzenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objednavatel'a a zhotovitela. Ak k dohode nedgjde, zhotovitel’ je povinny postupovat
podla poziadaviek objednavatela.
Objednévatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi koneénii cenu za dielo na zaklade protokolarneho odovzdania
diela zhotoviteFom. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi
certifikaty pouzitych materidlov.
Fakt(ra kone&¢ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom objednavatel
prevezme dielo od zhotovitel'a.
Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit” v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného
zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
Cena za dodanie tovaru, uskutodnenie stavebnych pric a poskytnutie sluzby musi byt stanovena v zmysle
zédkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov, vyhlagky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon o cendch. h
Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu. zmluvy, na zdklade preberacich protokolov potvrdenych
objedndvatel'om, na zhotovitePom vystavent faktru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo dila jej dorucenia
objednévatel'ovi. Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a zo zdvazkového vztahu zaloZeného zmluvou.
Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 74 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Objednéavatel’ je opravneny namietat’ vecnti a formalnu spravnost’ a plnost faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynit’ od dorucenia
opravenej, zmenenej alcbo doplnenej faktlry do sidla objednavatela.
Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

6.10 V pripade nerealizovania dicla vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktlry objedndvatel’ovi.
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Clanok VII.,

Zmluvné ziruky
Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavizuje vetky Casti diela
spoCivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych prac, dodat’ kompletne v najvyssej
predpokladanej kvalite, zodpovedajticej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien, Dielo i jeho
Jednotlivé Easti musia byt vyhotovené v kvalite poZadovanej objednavatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi
predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v stilade s podmienkami realizagne;
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajtic pokyny objednavatel’a.
Pokial’ pravne predpisy alebo prislugné STN ustanovujii vykonanie skiok, osvedéujiicich dohodnuté viastnosti
diela, alebo jeho Casti, zhotovitel je povinny zabezpecit’ uskutognenie tychto skiisok pred odovzdanim diela za
G¢asti objednavatel’a.
Zhotovitel poskytuje na dielo ziruku za riadne vykonanie stavebnych préc, vrétane pouzitych materidlov,
v dizke 36 (tridsatSest” ) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade
materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dihsiu ako v prvej vete
tohto ustanovenia, plati zdruénd doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit' dielo bez toho, aby doslo k protokoldrnemu odovzdaniu diela,
zatina zaru¢nd doba plynit’ odo difa zaniku zdvizku zhotovitel'a zhotovit dielo.
V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Sasti diela, zatina plynat’ zaruéné lehota za ucelent, samostatne
funként Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujtici defi po odstraneni poslednej vady
a nedorobku. Po odstrdneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.
Pocas zéruénej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t. j. bezplatne po obdrZani
pisomnej vyzvy objednavatela odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpovedsa.
Zhotovitel je povinny pristlpit’ k odstrdneniu zaru¢nej vady bez zbytoéného odkladu a to najneskdr do 24 hodin
pri vadéch braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vaddch ostatnych. Pri odstrafiovani zarucnej
vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sdlade s pokynmi objedndvatel'a alebo vlastnika alebo spravcu
diela. Ak je predpokladand doba odstréanenia zaru€nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny oznamit
tito skutoénost’ pisomne najneskér v Iehote 3 dni od obdr#ania reklamécie,
Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednévatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia
jeho stavu. Obhliadka dicla sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej vysledok bude zachyteny v
protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu véd sa tieto uvedu v protokole, pri¢om zhotovitel’ je
povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, iriak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstranen{ vad bude tato
skutoCnost’ protokoldrne zachytend. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objedndvatel pravo odstranit vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Clanok VIIL

Postup a organizicia price
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko najneskor
pracovnych dni pred za¢iatkom realizécie prac. )
O dobu omesSkania objednévatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta v tejto
zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deii omegkania objedndvatel’a sa tito lehota pred{Zi o jeden deri,
Zhotovitel md prévo vykondvat' vsetky prdce spdsobom, ktory povazuje za najrychlejdi k riadnemu
zhotoveniu diela pri re$pektovani Ggelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu préc, koordinacie prac s tretimi osobami.
Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednévatelovi poas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a poZadovan( sic¢innost’.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vylistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel’ uhradi podas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vréatane zabezpecenia ich dotasnych
pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepoZaduje od objednévatela Ziadnu siéinnost’ & zazemie.
Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutodnosti rozhodujiice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tidaje o Sasovom postupe préc, ich akosti,
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tdaje o potle zamestnancov, potte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe amusi byt vidy pristupny zdstupcom objednavatel’a,
projektanta a dotknutych orgédnov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten deri, kedy boli préace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vetky
strany stavebného dennika musia byt" o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané
volné miesta. Okrem stavbyvedliceho méZe do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislugné organy §tatnej spravy.
Pokial’ stavbyveddci nestihlasi so zdpisom, ktory vykon4 objedndvatel’ alebo nim povereny zéstupca, pripadne
spracovatel’ projekiu, musf k tomuto zépisu zaujat’ svoje vecné a oddvodnené stanovisko.

Povereny zéstupca objedndvatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’
k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitePom, ak zodpovedaji skutognosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d'alim postupom prac zakryté,
ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost,, je
povinny umoZnit’ objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade,
ak sa objednévatel' nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’
v realizécii diela. Ak Gcast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktora nemohol odstranit’, méZe
bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatognej kontroly.

Zhotovitel’ je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatel’a na Ggast’
pri vykondvani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi v stanovenom
termine, je zhotovitel oprdvneny vykonat’ skusky bez jeho (gasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednévatelom viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesm
mat’ vplyv na kvalitu diela a m6Ze k nim déjst’ iba za vyslovného pisomného stihlasu objedndvatela. Zapisy
v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyveduicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju
charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za bezpeénost’ a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osb na stavbu,
pocas cel¢ho jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti préce a ochrany zdravia
pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeénostnym znatenim vzmysle Nariadenia vldady SR & 387/2006 Z. z
o poziadavkich na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlésky a zékony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Cast pric mdze byt vykondvand za plnej prevadzky objednévatela a zavizuje sa
zabezpeCit' a oznadit’ stavbu tak, aby nedoglo k Girazu zamestnancov objednévatel’a a/alebo tretich osab.
Zhotovitel’ je povinny pInit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare,
havarie a pod.) voli prislusnym 3tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za i€elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel' na
vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami. -

Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej idrzbe zaruéend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita
stavby, poZiarna bezpe&nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’
pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je vysledkom
jeho €innosti na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny zicastifovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizdcie
diela zvoldvat’ objedndvatel’. Objednavatel” minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
ich presny termin.

Zhotovitel" poCas uskutociiovania prac nesmie svojou Einnostou bezdévodne obmedzit’ plynulost’ prevadzky
objedndvatel'a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatelskej pdsobnosti. Dovod, rozsah a predpokladant



alebo skutoénti dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel' povinny prerokovat’ s objednavatel’om
vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykdzat zo stavby aktikol'vek osobu, ktord je tam so sthlasom zhotovitela.
Ak pdjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito s povinni takito vykézant osobu
bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania nedoglo k narugeniu plynulosti prac.

Clénok IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednévatel je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom prostrednictvom zodpovednej
osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednévatela je oprdvnens pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat , aby
zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel' najneskdr v den, ktory predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat’ ozndmit
objednévatelovi zmenu subdod4vatel’a a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:

a) podiel zékazky, ktory ma v (imysle zadat subdodévatel'om, navrhovanych subdodévatelov a predmety
subdodavok,

b) navrhovany subdodévatel spiiial podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskutodtiovat’
stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu ktej Casti predmetu zékazky alebo
koncesie, ktory md subdod4vatel’ plnit’

Clinok X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1  Zhotovitel’ je povinny mat’ podas celej doby vykondvania diela uzavretti poistni zmluvu vztahujlcu sa na
zodpovednost’ za $kodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou E&innostou, vratane
stavebno-montdZnej ¢innosti, t.j. &innosti, ktort podla tejto zmluvy vykondva pre objednévatela, a to vo vyske
poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2  Bezpeénost a ochrana zdravia: ,

Zhotovitel’ sa zavizuje - dodrziavat bezpe&nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
zaistit’ vlastny dozor nad bezpe&nostou price v zmysle prislusnych pravnych predpisov, vybavit seba
a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku
objedndvatel'a, minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najmé hluénost, prasnost,
emisiu, exhalétov zo spal'ovacich motorov.

10.3  Zhotovitel’ upozorni objednédvatel’a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho ginnosti na pracovisku
k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednévatel'a alebo d'algich 0s6b, ktoré by pri jeho &innosti mohli
viest’ k ohrozeniu prevédzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi stvisiacich
pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodévatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
zhotovitel'om pisomnu odplatnt zmluvu na plnenie urcitej Sasti zdkazky. '

10.6  Zhotovitel' zodpovedd za celé ariadne plnenie zmluvy pocas “celého trvania zmluvného vztahu
s objedndvatelom a to bez ohladu na to, & zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za
akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akiikol'vek zodpovednost’ vo¢i subdodévatelom zhotovitela.

10.7 Zmluyné strany sa dohodli na tom, %e zoznam subdodévatelov, ktorych bude zhotovitel vyuzivat’ na stavbe
a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzdé objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor
pri podpise tejto zmluvy.

Clinok XL
Sankcie
I1.T "V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
ILL1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukondenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deti omegkania,

S
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11.1.2 v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu prac je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deii omeSkania,

[1.1.3 v pripade ome§kania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zadatim vykondvania pric na diele
je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvn(i pokutu vo vyske 20,- Eur za kaZdy aj zacaty
deri ome$kania,

11.1.4 v pripade omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady
je zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvn(i pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy aj za&aty
den omeskania,

[1.1.5 v pripade poruSenia akejkol'vek povinnosti tykajlcich sa subdoddvatelov alebo ich zmeny ma
objedndvatel’ ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zédkazky za kazdé poruSenie
ktorejkol'vek povinnosti a to aj opakovane.

11.1.6 v pripade porusenia akejkol'vek inej povinnosti (okrem porusenia povinnosti uvedenych v bode 11.1.1
aZ 11.1.5 uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi, vznika objedndvatelovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 50,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ ma préavo pozadovat’ od objedndvatela Grok z omeskania v pripade, ak objednavatel’ nezaplati

niektort zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalenddara tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom

uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vieobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Objednévatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu $kody, ktord mu vznikla v désledku

porusenia povinnosti, pre ktor( bola stanovend zmluvnd pokuta a to bez ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto&ného odkladu porusent

povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi vykonat’ dielo v&as.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny jednostranne zapocitat' svoju pohladdvku vyplyvajicu ztejto zmluvy proti

pohladédvke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajiceho pisomného

sthlasu objednévatel’a post(ipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s

tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a podl’a tejto

zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcif zo strany prislu§nych

organov verejnej spravy alebo tretich osdb voéi objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i

sankcii.

‘Clanok XIL.

Vlastnictvo diela
Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednévatel’. Od okamihu prevzatia staveniska
od objednavatela az do dria protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel’ za $kody na diele.
Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela
zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost' za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho
zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela objednavatelovi.
V3etky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom objednavatel’a,
zostavajli jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho
zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty vratit’ objedndvatel'ovi.
Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpeéenstvo vzniku $kody na fiom
na objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitelovi touto zmluvou alebo na jej
zéklade sa povazuje za podstatn(i, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nemd voéi tomu Ziadne vyhrady.

Clénok XIIL
Odovzdanic a prevzatie diela
Objedndvatel’ prevezme dielo dokongené v stilade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym protokolom
o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi
zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
V pripade, ak objedndvatel’ odmictne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebni sticinnost’
vtom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
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nebude Ziadnym sp6sobom reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude

dielo, pripadne jeho prislusna Cast’ povazovand za odovzdand v stilade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroveri

opravneny od tejto zmluvy odstlpit’.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podl'a zavéznych noriem a predpisov tak, aby

slazili k ur€enému GCelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na diele, nepredstavujicich

prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre odmietnutic odovzdania a prevzatia
diela, ak sa zhotovitel’ zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.

Za defi odovzdania diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel’ objedndvatelovi jedno

vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentacie skutoéného stavu a jcj

odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na dtovych nosi¢och sa uskutoeni najneskér do 3 (troch) tyzdiiov po
odovzdani a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych pric v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré si stcastou dodavky, ich
pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

- zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskd$ani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny materiél na stavenisku tak,

aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania

a prevzatia diela.

Clanok X1V.
Odstiipenie od zmluvy
Objedndvatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel’ bezddvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel" sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti terminom

uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

d) zhotovitel' nezaéne, prerudi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane

objedndvatel'a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$dej moci,

e) objedndvatel’ zisti, Ze zhotovitel’ vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespiiia podmienky

Ucasti tykajice sa osobného postavenia a existujii u neho dévody na vylicenie podPa §40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je opravneny dodavat’ tovar, uskutogtiovat’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord mé subdodévatel plnit’,

) zhotovitel’ je v likvidacii, voéi zhotovitel'ovi bolo za¢até konkurzné konanie alebo
g) restrukturalizaéné konanie,
h) ak zhotovitel’ zmeni rozsah subdodévok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,

i)
14.2

143P

porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatn(l.
Odstlipenie od zmluvy nadobtida G¢innost’ difom dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstiipenia od
zmluvy v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zdkonnika resp. tejto zmluvy.
o odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ v3etky potrebné opatrenia za i¢elom zabréanenia $kody hroziacej objedndvatelovi v stvislosti s

ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,



15.1

b) odovzdat’ objedndvatel'ovi vietky doklady stvisiace s dokon&enou &ast'ou diela, ako aj podklady, ktoré su
potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat', opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od G&innosti odst(ipenia,

d) pisomne informovat’ objedndvatel'a o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie diela.

Clanok XV.
Dorudovanie
Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory mé byt’ podla tejto zmluvy dorugeny druhej zmluvne;
strane, sa bude povazovat za doruéeny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruéeny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postova prepravu, ak bol
odoslany postou alebo,
15.1.3 v defi odoslania elektronickej posty (e-mailu) odoslany v ktorykol'vek pracovny deii, a v ostatnych
pripadoch v najbliZsi pracovny deii nasledujtici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany e-mailom
a doruceny druhej zmluvnej strane.

[5.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatoné preukézat’, Ze do$lo k doruéeniu alebo Ze obélka,

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.8

ktoré obsahovala dokument, obsahovala sidlo/miesto podnikania zapisant v prisluinom registri alebo ktora
bola pisomne ozndmena druhej zmluvnej strane a bola odoslan4 ako doporugena zasielka alebo, 7e e-mailové
sprava bola riadne adresovand a odosland a Ze odosielatel’ akejkol'vek e-mailovej spravy moze predlozit
potvrdenie o odoslani (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as odoslania), podPa konkrétnych okolnosti.

Ak sa pisomnost’ dorucend e-mailom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto
zmluvy, je dorutovanie voci adresatovi U¢inné len v pripade, ak je pisomnost’ doru¢en4 adresétovi aj postou
alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od dorugenia e-mailom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze budu zasielat’ elektronick( postu na nasledovné e-mailové adresy:
Objednévatel'ova adresa: tomas.kubis@aomvsr.sk

Zhotovitel'ova adresa: fekiac@ikm.sk, technicke@ikm.sk

Cldnok XVL

Zavereéné ustanovenia
Této zmluva nadoblda platnost’ difom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost zverejnenim
zmluvy v Centrdlnom registri zmlav.
Zmluva je vyhotovend v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi objednévatel
a dve vyhotovenia zmluvy obdrZi zhotovitel’.
Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoCiiovat’ vyluéne formou pisomnych a o&islovanych dodatkov podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
VSetky informécie, vritane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného vztahu, st
povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécif vyziadanych tretimi osobami,
ktorych oprdvnenie vyplyva zprisluSnych pravnych predpisov ainformdcii oznamenych pravnym
a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit,, alebo poskytnat’ informéacie
o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany. -
Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze tto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zékona &. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov.
Prédva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sti vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky z nej zamysPané
vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislugnych ustanoveni slovenskych pravnych
predpisov najmé ustanoveniami Obchodného zdkonnika.
Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR. Strany sa
zaviizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzdjomnym rokovanim a v pripade ze
neddjde medzi nimi k dohode, prislusnym stidom je stid Slovenskej republiky.
V pripade, 7e niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto&nitelnym, nemé to vplyv
na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizujl, Ze takéto neplatné alebo



neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle
najblizSie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne obozndmili, pricom
vietky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnd a vaznu vélu zmluvnych stran, ktord
nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o zmluvné strany potvrdzujii svojimi
podpismi.

16.10 NeoddeliteInou sti¢astou zmluvy st

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii, o poéte listov

Priloha ¢. 2 PoloZzkovity oceneny vykaz vymer, o poéte listov

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram, o pocte listov

Priloha €. 4 Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu, o podte listov

V Bratislave, diia 21 -03- 2021 V Banskej Bystrici, diia
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Mgr. Michal Sula Ing. Pavel Fekiac
generdlny riaditel’ a . predseda predstavenstva

predseda predstavenstva

Bystrica

R .
LB
Ing. Marek Véclaz/l'k Ing. Martin Zubag
¢len predstavenstya podpredseda predstavenstva
na zaklade generdlneho poverenia
7
— '

Cleppredstavenstva



Priloha &. 1
k AOMVAS-1-26/2021

-

Nazov zikazky: Rekon§trukeia socidlnych zariadeni v previdzke Bansks Bystrica

Navrh na plnenie kritérii

Obchodné meno spolo&nosti: [.IK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.

Adresa sidla uchadzaéa: Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banskégystrica

1C0: 36018741

DIC: SK2020085683 IC DPH: SK2020085683

Zapisany v

Statutdrni zdstupcovia podl’a dokladu o opravneni podnikat’:

Telefon:

e-mail:

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK20 0200 0000 0014 7073 7255 J

Uchadza¢ vyhlasuje, 7e JE / NIE JE* platitePom DPH.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

Cena v Euro
P.¢. Nazov

. bez DPH vys§ka DPH s DPH
1 Bliracie prace 4 842,39 968,48 5 810,87
2 KonStrukcie nové Gpravy 31 560,93 6312,19 37 873,12
3 Vyplne otvorov 7 995,36 1.599,07 9 594,43
4 | Elektroinitalacia 10 125,11 2 025,02 12 150,13
5 Zdravotechnika 8702,14 1 740,43 10 442,57
6 | Vykurovanie 7131,56 1426,31 8 557,87
7 Vzduchotechnika 2 626,11 525,22 3151,33
Cena celkom za stavebné prace 72 983,60 14 596,72 87 580,32 ]

Cena stanovens za cely predmet zakazky obsahuje vietky naklady sivisiace s predmetom obstardvania
v stlade s opisom predmetu zakazky. V sivislosti s touto zdkizkou nevznikni verejnému obstarivatel’ovi

Ziadp= iné dodatoéné niklady.

VB
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predseda predstavensiva
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podpredseda predstavenstva



