¢islo Zmiuvy Objednavatefa:
¢islo Zmluvy Zhotovitela:

1.1

2020-0320-1180530
23/2020

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

Objednavatef:
Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Menom spoloénosti kona:

Osoby opravnené rokovat'’
vo veciach technickych:

vo veciach zmluvnych:

1.2

(dalej len ,Objednavatef*)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

BIC (SWIFT):
Menom spolo¢nosti kona:

Osoby oprévnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

technickych:
(dalej len ,Zhotovitel")

(dalej len ,Zmluva*)

ZMLUVNE STRANY

Slovenska elektrizacna prenosova ststava, a.s.
Mlynské nivy €. 59/A

824 84 Bratislava 26

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |.,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 2906/B

35 829 141

2020261342

SK2020261342

Tatra banka, a.s., Bratislava

2620191900/1100

SK30 1100 0000 0026 2019 1900

TATRSKBX

Ing. Peter Dovhun - predseda predstavenstva

Mgr. Martin Riegel — Clen predstavenstva

Ing. Tomas Pavlik, vykonny riaditel sekcie PS Zapad

Ing. Vladimir Beno, vykonny riaditel sekcie tech. pod. SED
a ASDR

Ing. Peter Nahly, vykonny riaditel sekcie investicii ESt
Peter Stupala, veduci odboru investicii ESt-Z

LiV ELEKTRA, a.s.
Priemyselna 10, 821 09 Bratislava

OR Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sa, vlioZzka 2170/B
35 769 840

2020275048

SK2020275048

TATRA BANKA, a.s.
2627726082/1100

SK84 1100 0000 0026 2772 6082
TATRSKBX

Ing. Peter Zajac — predseda predstavenstva
Martin Latecka ~ ¢len predstavenstva

Ing. Pavel Proksa, obchodny riaditel
Ing. Pavel Proksa, obchodny riaditel

(dalej spologne aj ako ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana")

Zmluva:
Innyvacia RIS - centrala v ESt Levice - realizacia diela"
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I. PREAMBULA

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vyberové konanie a ponuka Zhotovitela ako
uspes$ného uchadzaca zo dnha 01.02.2021.

. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela zhotovit' dielo: ,Inovacia RIS - centrala v ESt
Levice - realizacia diela“(dalej len ,Dielo").

3.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu Prilohy €. 1 tejto Zmluvy:
3.2.1 vypracovat Dokumentaciu pre realizaciu stavby (dalej len ,,DRS*),

3.2.2 demontaz existujucich zariadeni, dodavka, montaz a konfiguracia novych zariadeni
Prevadzkového suboru (dalej len ,,PS*) 31,

3.2.3 vykonat individualne skisky a uradna skusku,
3.2.4 vykonat predkomplexné a komplexné skusky,
3.2.5 zabezpedit suvisiacu inziniersku ¢innost'.

3.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutt cenu.

Iv. CAS AMIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v samostatnych etapach, ktoré budu tvorit samostatné
¢asti Diela, s celkovym ukonéenim do 7 mesiacov od nadobudnutia uéinnosti tejto Zmiuvy.

4.2 Zakladné terminy realizacie Diela su nasledovné:
4.2.1 Zaciatok realizacie Diela: dnom nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmiuvy.

4.2.2 Odovzdanie pracoviska: do 21 (dvadsatjeden) dni od nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
je Objednavatel povinny zvolat rokovanie so Zhotovitefom za ucelom dohodnutia
podmienok a terminu odovzdania pracoviska. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi
pracovisko za podmienky predlozenia Potvrdenia o registracii podla bodu 8.6 tejto Zmluvy.
Objednavatel nie je v omeskani s odovzdanim pracoviska Zhotovitefovi do momentu
predlozenia Potvrdenia o registracii podfa bodu 8.6 tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

4.2.3 Ukoncenie realizacie Diela: jednotlivé Casti Diela v zmysle fakturaénych etap a ich terminov
plnenia, uvedenych v bodoch 6.2.1 az 6.2.3 Zmiuvy, s terminom celkového ukoncéenia Diela
do 7 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

4.3 Miesto plnenia: ESt Levice, katastralne tzemie Levice.

4.4 Zhotovitel je opravneny odovzdat Dielo alebo jeho €ast' pred dohodnutym terminom len so
suhlasom Objednavatela.

4.5 Zhotovitel je povinny aktualizovat’ a dodrziavat ¢asovy plan resp. harmonogram postupu
vystavby Diela (dalej len ,HMG®) v zmysle bodu 7.2.2.14 tejto Zmluvy.

4.6 Zavazok vykonat Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela na mieste stanovenom
v tejto Zmluve. Podmienky odovzdania a prevzatia Diela st uvedené v €l. X. tejto Zmluvy.
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V. CENA

5.1 Cena za vykonané Dielo podla &l. lll. Zmluvy je stanovena dohodou Zmiuvnych stran podia
ust. § 3 zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena
ocenenym Vykazom vymer Diela, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Cena za vykonanie Diela podla Zmiuvy je: 219 512,78 EUR bez DPH.
Slovom dvestodevatnasttisicpatstodvanast a 78/100 EUR bez DPH.

5.3 K cene dohodnutej podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy bude uplatnend DPH v zmysle zakona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o DPH"Y).

5.4 V cene v zmysle bodu 5.2 tejto Zmiuvy su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a vynalozené
na vykonanie Diela, ako aj naklady na Skody spésobené tretim osobam pri plneni zmluvnych
povinnosti a pripadné ekologické Skody spésobené Zhotovitelom a aj vykony, ktoré nie su
zahrnuté vo vykaze vymer, ale su sucastou sutaznych podkladov.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu uvedenu v ¢l. V. tejto Zmluvy, ak Zhotovitel' doda
Dielo riadne a v€as.

6.2 Zhotovenie a fakturacia Diela je rozdelena do vecne a finanéne vymedzenych ¢asti Diela,
ktoré su sucasne i fakturacnymi etapami v tomto ¢leneni:

6.2.1 Ciastkové plnenie (faktara ¢. 1)
Dodanie Dokumentacie pre realizaciu stavby odsuhlasenej Objednavatelom.
Termin: do 3 mesiacov od nadobudnutia u€innosti Zmiuvy

Hodnota: 10 000,00EUR.

6.2.2 Ciastkové plnenie (faktura &. 2)
Demontaz existujucich zariadeni, dodavka, montaz a konfiguracia novych zariadeni pre
PS 31 a uvedenie do prevadzky.
Termin: do 6 mesiacov od nadobudnutia uéinnosti Zmiuvy

Hodnota: 206 012,78 EUR.

6.2.3 Ciastkové plnenie (faktura &. 3)
Dodanie Dokumentacie skutoéného vyhotovenia (dalej len ,DSV") odsuhlasenej
Objednavatefom.
Termin: do 7 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmiuvy

Hodnota: 3 500,00 EUR.

6.3 Hodnoty fakturaénych etap uvedené v bodoch 6.2.1 az 6.2.3 tejto Zmluvy su uvedené bez
DPH a ich sucet sa rovna cene uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy.

6.4 Pravo na zaplatenie ceny rozdelenej v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy, vznikd Zhotovitelovi
riadnym vykonanim Diela alebo jeho &asti. Deni vzniku dariovej povinnosti je defi pisomného
odsuhlasenia protokolu o spineni fakturaénej etapy Objednavatelom v zmysle bodov 6.8
a 6.9 tejto Zmluvy.

6.5 Objednavatel sa zavézuje zaplatit cenu uvedenu v ¢l V. tejto Zmluvy, na zaklade
Ciastkovych faktur, ktoré Zhotovitel' vystavi v zmysle bodov 6.2.1 az 6.2.3 adorudi
Objednavatelovi do 15 (patnastich) dni odo dna vzniku darfiovej povinnosti.

6.6 Faktura sa povazuje za dorucent v listinnej (tlaGenej) forme, ak bola doru¢ena na adresu
sidla Objednavatela a v elektronickej forme, ak bola doruena vyluéne na adresu
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efaktury@sepsas.sk. Elektronicka faktura doru¢ena na ini e-mailovu adresu sa nepovazuje
za elektronicku fakturu doruéenu Objednavatelovi v zmysle tejto Zmluvy.

6.7 Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti podia Zékona o DPH, oznacenie ¢isla tejto
Zmluvy podla evidencie Objednavatela a Cislo bankového uétu v tvare IBAN a kod
Statistickej klasifikacie produktov podla cinnosti (CPA).

6.8 Prilohami jednotlivych faktar bude odsuhlaseny Protokol o splneni fakturaénej etapy, ktorého
prilohou bude:

6.8.1 zistovaci protokol podfa skutoéného mnozstva vykonanych prac a dodavok Zhotovitela
v sulade s ocenenym Vykazom vymer Diela (Priloha €. 3 tejto Zmluvy),

6.8.1.1 Zistovacie protokoly vypracuje Zhotovitel podla skutoéného mnozstva vykonanych prac
a dodavok odsuhlasenych Objednavatelom. Zistovaci protokol pre kazdy komponent
bude obsahovat' jednotlivé ceny prisiusnych prvkov podla vykazu vymer dodaného
zariadenia (cena = dodavka + montaz + skusky), typ, vyrobné gislo, prislusné naklady
Zhotovitela na projektovi a inziniersku ¢innost. Vzor zistovacieho protokolu pre
komponent (s rozaétovanim zmluvnej ceny), obsahujuci jednotlivé prvky podla ¢lenenia
dihodobého hmotného majetku Objednavatela, je sucastou Prilohy &. 13 tejto Zmiuvy.
Sumar cien v§etkych komponentov sa musi rovnat rozpoétu stavby.

6.8.2 rozClenenie fakturovanej ceny za vykonané prace a dodavky vo Vykaze vymer
v komponentnom &leneni, ktory vypracuje Zhotovitel podla komponentného ¢lenenia DHM
SEPS (Priloha ¢.16 tejto Zmluvy),

6.8.3 prisludny preberaci protokol Diela alebo jeho ¢asti v zmysle Prilohy €.13 tejto Zmluvy, ak
predmetom fakturaénej etapy je uvedenie Diela alebo jeho &asti do prevadzky alebo
vzmysle Prilohy €. 14 ak predmetom fakturacnej etapy je vypracovanie projektovej
dokumentacie.

6.8.4 Zistovaci protokol a komponentné ¢lenenie bude dodané v papierovej forme a na CD/DVD
nosi¢i vo formate .xlIs.

6.9 Protokol o splneni fakiura¢nej etapy, vypracuje Zhotovitel a predlozi ho na odsuhlasenie
Objednavatelovi. Za Objednavatela maju pravo odsuhlasit Protokol o spineni fakturacnej
etapy osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych a zmluvnych. V pripade, Ze dobjde
k zmenam tychto zamestnancov, tieto zmeny budu oznamené Zhotovitelovi.

6.10 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti podla bodov 6.7, 6.8 a 6.9 tejto Zmiuvy,
je Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa ukonci
plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej fakttry
Objednavatelovi.

6.11 Lehota splatnosti faktury je 60 (S8estdesiat) dni od dna jej doruenia Objednavatelovi.

6.12 Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitefovi suhlas v zmysle ustanovenia
§ 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH, aby vystavoval a spracuval faktury v elektronickej
forme, za podmienky predchadzajuceho informovania Objednavatela o pouzivani
elektronickej formy fakturacie v zmysle bodu 6.13 Zmluvy.

6.13 Do 10 dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmiuvy, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit’
Objednavatelovi, ¢i bude pri fakturacii podla tejto Zmluvy pouzivat' elektronickd formu alebo
listinna (tlacenu) formu faktur. Pisomné oznamenie Zhotovitela o forme spdsobu fakturacie
sa povazuje za zavazné dnom jeho dorucenia Objednavatelovi. V pripade doru€ovania
elektronickych faktur bude v oznameni uvedena aj e-mailova adresa, z ktorej budua faktury
odosielané.

6.14 Ak si Zhotovitel, nesplini riadne a v€as svoju povinnost podla bodu 6.13 tejto Zmluvy, za
zavaznu formu fakturacie sa povazuije listinna (tlacenda) forma.
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6.15 Zhotovitel je opravneny pisomne poziadat Objednavatela o zmenu formy fakturacie aj
v priebehu trvania tejto Zmiuvy. Spdsob fakturacie sa povaZuje za zmeneny odo dna
pisomného potvrdenia zmeny sposobu fakturacie zo strany Objednavatela Zhotovitelovi.

6.16 V pripade omeSkania Objednavatefa s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozene;
faktiry ma Zhotovitel pravo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vyske 1M EURIBOR + 8%
p.a. z diznej sumy za kazdy defi omeskania. Pre vypotet Uroku sa pouzije hodnota 1M
EURIBOR, ktora je platna k prvému diiu ome$kania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne
kladnu hodnotu (zaporna hodnota), pri vypoéte uroku sa pouzije 1M EURIBOR rovny nule.

Vil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Povinnosti Objednavatefa

7.1.1 Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi pracovisko za Uu€elom vykonavania
Diela v termine uréenom vbode 4.2.2 tejto Zmiuvy ato pisomne formou zdznam
0 odovzdani a prevzati pracoviska.

7.1.2 Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko pripravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s projektovou dokumentaciou (dalej len ,,PD*) a podmienkami
tejto Zmluvy.

7.1.3 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi dal$iu sucinnost nevyhnutnii pre vykonavanie Diela,
pokial jej rozsah presahuje ramec povinnosti stanovenych touto Zmiuvou.

7.1.4 Objednavatel je opravneny vykonavat ob&asny technicky dozor.

7.1.5 Na pracovisko mdzu vstupovat' iba povereni zamestnanci Objednavatela, zamestnanci
odstrariujuci poruchovy stav po dohode s Objednavatelom.

7.1.6 Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu pracovnikov Zhotovitela z pohfadu
riadneho plnenia povinnosti pri zhotovovani Diela v zmysle tejto Zmluvy, ako aj vsetkych
suvisiacich pravnych predpisov, vratane riadneho dodrziavania podmienok bezpecnosti,
zdravia a ochrany zivotného prostredia.

7.2 Povinnosti Zhotovitefa
7.2.1 Zavazné podmienky pre vypracovanie a vyhotovenie DRS:

7.2.1.1 Zhotovitel je povinny po¢as vypracovavania DRS zvolavat a viest rokovania.

7.2.1.2 Rokovania sa budu konat' spravidia v sidle Objednavatela v Bratislave, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

7.2.1.3 Zhotovitel je povinny najneskor 10 (desat) pracovnych dni pred rokovanim elektronicky
Zaslat program rokovania, predmetné vykresy, schémy a navrhované rieSenie, pripadne
varianty rieSenia jednotlivych navrhovanych bodov rokovania. Vykresové podklady pre
rokovanie musia byt vo formate .pdf plne kompatibilnom s formatom Acrobat Reader
Ver.6, textové alebo tabulkové podklady vo formate kompatibilnom s programami
MS Word, alebo MS Excel.

7.2.1.4 Vstupné rokovanie sa uskuto€ni najneskér do 21 (dvadsatjeden) dni od uzatvorenia tejto
Zmluvy. Na vstupnom rokovani bude Zhotovitelovi poskytnuty zoznam zamestnancov
Objednavatela opravnenych vyjadrovat sa k DRS za jednotlivé odborné oblasti
a zoznam zamestnancov Objednavatefa opravnenych podpisovat zapisy z rokovani.

7.2.1.5 Priebezné rokovania sa uskutotnia podla potreby, minimalne 1x mesacne.
Na priebeznom rokovani musia byt odsuhlasené najmé jednopélové schémy, blokové
schémy, rozmiestnenie pristrojov, priebezné obvody, odchylky od zadanych rieseni,
odchylky od dohodnutych typov zariadeni a podobne. V pripade zmien je nevyhnutné
postupovat podia ¢&l. IX. tejto Zmiuvy.
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7.21.6

1217

7.21.8

7.21.9

Zapisy zrokovani vypracovava Zhotovitel. Zapis sa stava zavaznym po jeho
odsuhlaseni oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, Ze je rozpor zapisu
s ustanoveniami tejto Zmluvy, ma prednost tato Zmluva.

DRS musi byt spracovana jednotne po stranke oznacovania, $trukturalizacie, sposobu
vypracovania a vyhotovenia v zmysle Interného Standardu €. 15, ktory je suéastou
Prilohy €. 8 tejto Zmluvy.

Finalna struktara, skompletizovanie a vyhotovenie DRS (typy zakladacov, obalov, vazieb
a pod) bude dohodnuta na priebeznom rokovani.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi DRS na pripomienkovanie v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a vjednom vyhotoveni v digitalnej forme na CD/DVD nosiéi
obsahujucom vSetky dokumenty vo formate dat programov ich vypracovania, a aj vo
formate .pdf. Objednavatel odovzda do 15 (péatnastich) dni Zhotovitelovi pripomienky
k DRS.

7.2.1.10 Zhotovitel zapracuje pripomienky a do 14 (Strnastich) dni od dorucenia pripomienok

7.2.1.11

vyhotovi a odovzda Cistopis DRS osobe opravnenej rokovat vo veciach zmiuvnych
v troch vyhotoveniach v papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitalnej forme
na CD/DVD nosi¢i obsahujucom vsetky dokumenty vo formate dat programov ich
vypracovania, a aj vo formate .pdf. DRS bude schvalena technickou in§pekciou (dalej
len ,TIY) alebo inou opravnenou pravnickou osobou v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z.. Po protokolarnom odovzdani a prevzati DRS, méze byt vydany Protokol
o spineni fakturacnej etapy.

Odsuhlasenim DRS nestraca Objednavatel narok na bezodplatné vykonanie zmien
dokumentacie, ak sa v projekte vyskytna chyby braniace spravnej funkcii zariadeni,
alebo ak sa dodatocné zisti Objednavatelom neschvalena odchylka od technickej casti
sutaznych podkladov.

Nadvéaznosti a prepojenia na zariadenia existujucej technolégie, ktoré nie su sucastou
DRS, musia byt kompletné a adresne spravne zakreslené, to znamena, ze prepojenia
musia byt oznadené spravnou funkciou a kablom. Nadvazujice existujice zariadenia
musia byt oznacené spravnym nazvom, cCislom svorkovnice a cislom svorky.
Nespravne zakreslenie alebo neupinost nadvaznosti a prepojeni na existujucu
technoldgiu je zavaznou chybou Diela.

7.2.2 Zavazné podmienky pre vykonavanie Diela:

7221

7.2.2.2

7.223

7.22.4

Zastupca Zhotovitela musi plynulo ovladat slovensky resp. ¢esky jazyk. Rokovacim
a komunikaénym jazykom medzi Objednavatefom a Zhotovitelom pri plneni predmetu
tejto Zmiuvy je slovensky jazyk resp. Cesky jazyk.

Zhotovitel je povinny si sdm zabezpedit' viastny personal alebo inych pracovnikov, ktori
su nevyhnutni na efektivne vykonanie prac, resp. poskytovanie sluzby v rozsahu, trovni,
kvalite a lehotach pozadovanych touto Zmiuvou, sutaznymi podkliadmi, najma opisom
rozsahu predmetu Zmluvy a zavazkami Zhotovitela uvedenymi v ponuke.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude zamestnavat' alebo akymkolvek inym spésobom
najimat’ personal Objednavatela, ktory sa zucasthoval alebo sa za€astiuje na realizacii
Diela a to az do ukon&enia Zmluvy.

Personal Zhotovitela bude riadne a pine kvalifikovany, kompetentny a bude mat
dostatoéné skusenosti vo svojich prislusnych odboroch a profesiach. Objednavatel je
opravneny od Zhotovitela vyzadovat, aby odvolal (alebo zabezpedcil odvolanie)
ktoréhokolvek &lena personalu Zhotovitela, ktory podla nazoru Objednavatefa:

7.2.2.4.1 trvalo nespravne pini svoje pracovné povinnosti,

7.2.2.4.2 si plni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

7.2.2.4.3 neplni alebo porusuje niektoré ustanovenia Zmiuvy alebo pravneho poriadku alebo
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7.2.2.4.4 sa trvalo sprava tak, Zze to ohrozuje bezpeCnost, zdravie alebo ochranu Zivotného

1.225

7.2.26

7.22.7
7228

7.2.29

prostredia. V pripade, ak je to potrebné, Zhotovitel potom vymenuje alebo zabezpeci
vymenovanie vhodnej ndhradnej osoby.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voci subdodavatefom v sulade
so zasadami poctivého obchodného styku, tj. najma uhradit subdodavatelom
dohodnutd cenu za riadne a véasné poskytnutie prislusnych ciastkovych sluzieb/prac
alebo ¢innosti v rdmci prac/sluzby do 30 (tridsiatich) dni od uhradenia faktury
Objednavatelom.

S poukazom na skutoénost, Ze v ramci Diela mbze dochadzat k spracivaniu osobnych
udajov dotknutych osdb, zhotovitel je povinny zhotovit Dielo tak, aby bolo plne v stlade
s poziadavkami na ochranu osobnych (dajov, ktoré ukladaji nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje
Smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie o ochrane udajov) a zakon €. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a o0 zmene a dopineni niektorych zakonov (spolu dalej len
,Legislativa o ochrane osobnych udajov“) v zneni ich pripadnych neskor§ich zmien.
Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo tak, aby najma av$ak nielen obsahovalo ucinné
bezpecnostné, technické, resp. iné dalSie opatrenia s cielom zaistit' €0 mozno najvyssiu
uroveri bezpecénosti a ochrany osobnych Udajov vyzadovanu Legislativou o ochrane
osobnych udajov.

Zhotovitel vykona Dielo vo vlasthom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Ak Zhotovitel bude realizovat Dielo v spolupraci so subdodavatelmi, Zhotovitel
vypracuje zoznam subdodavatelov, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy
(Priloha ¢. 4).

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v sulade so sutaznymi
podkladmi, pricom sa =zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou
starostlivostou.

7.2.2.10 V priebehu realizacie Diela, Zhotovitel vykona, zabezpeli a je povinny dodrziavat

v ramci predmetu a ceny Diela:

7.2.2.10.1  vedenie montazneho dennika, priCom ur€enie rozsahu a spdsobu jeho vedenia je

uvedené v Prilohe €. 15 tejto Zmluvy,

7.2.2.10.2 organizovanie kontrolnych porad a vypracovavanie zapisov z tychto porad, hlavné

kontroiné porady budid dohodnuté na prvom vstupnom rokovani,

7.2.210.3 zakladny a detailny inZiniering tj. koordinaciu inzinierskych, projektovych,

vyrobnych, dodavatelskych a realiza¢nych ¢innosti,

7.2.2.10.4 dopravuy,
7.2.2.10.5 kontrolu kvality dodavok a materialu,

7.2.2.10.6 montazne ¢innosti,

7.2.2.10.7 zmluvné zabezpecenie dodavok, subdodavok a vykonov,

7.2.2.10.8 <cinnosti kompletizacie,

7.2.2.10.9 skusky, pripravu na uvadzanie do prevadzky, uvedenie do prevadzky,

7.2.2.10.10 oboznamenie zamestnancov uzivatelského utvaru Objednavatela s novymi

7.2.2.11

Zmluva:

technologickymi zariadeniami.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia pracoviska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na projekt zariadenia pracoviska, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia pracoviska st suéastou ceny podia ¢l. V.
tejto Zmiuvy.
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7:.2:2:12

7.2.2.13
7.22.14

7.2.2.15

7.2.2.16

72217
7.2.2171

7.2.217.2

7.2.217.3

7.22.18

7.2.2.19

7.2.2.20

7.2.2.21

7.2:2.22

7.2.2.23

Zmluva:

Zhotovitel po ukonéeni Diela protokolarne odovzda vypratané a upravené pracovisko
Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku.

Zhotovitel je povinny aktualizovat HMG a zabezpecit jeho odsuhlasenie
Objednavatelom, podla roéného vypinacieho planu (dalej len ,RVP*) a poziadaviek
SED Zilina. Aktualizacia terminov odsuhlasena Objednavatelom nebude brana ako
poruSenie zmluvnych podmienok zo strany Objednavatela a nebude mat dopad na
cenu podla bodu 5.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie a uvedenie Diela do prevadzky.

Vsetky materialy a technické zariadenia musia byt pred ich pouzitim preskuSané alebo
inym vhodnym spdsobom overené, i vyhovuju opisu predmetu zakazky. Materialy
a technické zariadenia musia byt Uplne nové, kvalitné a vhodné na zamys$lané pouzitie.
V pripade, Ze ma Objednavatel pochybnosti o kvalite urgitych materidlov alebo
vykonanych prac, Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia podla poziadaviek
Objednavatela. Ak sa pochybnost Objednavatela napini, naklady na vykonané
opatrenia hradi Zhotovitel.

Zhotovitel obstara na svoje naklady tieto ¢innosti:

Vykonanie uradnej skusky Diela podla rozhodnutia prisluSnej opravnenej pravnickej
osoby (napr. Technickej inSpekcie SR).

Naklady vyvolané nutnostou nahradit’ diely zniené pocas skusSok budu uhradené
Zhotovitelom.

Vydavanie prislusnych dokumentov, t. j. certifikatov, reviznych knih, atd., v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel zabezpeci Ucast Objednavatela na preberacich skuskach u vyrobcu strojov
a zariadeni. Terminy previerok a skusok, ktoré budi realizované v pritomnosti
Objednavatela musia byt oznamené 15 alebo viac dni vopred Objednavatelovi.
Zhotovitel zabezpeci od prislusnej tretej strany alebo vyrobcu vSetky potrebné
povolenia alebo suhlasy pre umoznenie Ucasti Objednavatela pri skuske alebo
inSpekcii.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi podklady o vysledkoch tychto skusok a inSpekcii.
Ak sa Objednavatel skusky alebo inSpekcie nezicastni, méze potom Zhotovitel tito
skusku alebo inSpekciu vykonat bez ucasti Objednavatela a predlozi Objednavatelovi
doklady o ich vysledkoch.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi pristup na akékolvek miesto kde je vyrobeny
material alebo vykonavané Dielo za uc¢elom inSpekcie postupu prac a spésobu vyroby
alebo montaze.

Zhotovitel je povinny nahlasit na prislusné urady tie skusky, u ktorych je tato povinnost'
dana zo zakona (napr. InSpektorat prace), resp. povinnost vyzvat S$tatne organy
pripadne dalSiu opravnenu organizaciu k Ucasti na skuskach (zvlast u vyhradenych
technickych zariadeni).

Zhotovitel odovzda objednavatelovi pred uvedenim diela alebo jeho Casti do prevadzky
vysledky inSpekcii, protokoly a certifikaty osvedcujuce kladné vysledky, kontroly
a skusky pre prislusné sluzby, prace a materialy pouzité pre Dielo. Pred zagatim
komplexnych skuSok musia byt vSetky tieto uvedené dokumenty pre celé Dielo
k dispozicii u Objednavatela.

Zhotovitel musi zabezpeéit' pred zac¢atim skuSobnej prevadzky vSetky odsuhlasenia,
certifikaty vztahujuce sa na homologizaciu pre Slovensku republiku, in§pekéné spravy
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a iné dokumenty, potrebné pre overenie suladu prislusnych casti dodavky Zmluvy
s normami a predpismi platnymi v Slovenskej republike alebo s inymi predpismi, pokial
je to stanovené Zmluvou.

7.2.2.24 V pripade, ze ma Objednavatel pochybnosti o kvalite urCitych materialov alebo

vykonanych prac, Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia (opatovny rozbor a pod.)
podla poziadaviek Objednavatela. Ak sa pochybnost Objednavatela naplini, naklady
na vykonané opatrenia hradi Zhotovitel.

7.2.2.25 Zhotovitel je pri plneni Zmluvy povinny pocinat' si tak, aby nedochadzalo ku §kodam

na zdravi, na majetku, na prirode a zivotnom prostredi. Ak Zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v suvislosti s ¢innostami, ktoré su vykondvané v ramci
plnenia predmetu Zmluvy Objednavatelovi $kodu, Zhotovitel sa zavazuje
Objednavatelovi nahradit' tuto Skodu v pinom rozsahu.

7.2.2.26 Zhotovitel poisti Dielo az do vySky jeho celkovej ceny uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy

pre pripad vzniku Skody, ktora by mohla vzniknut po€as vykonavania Diela na krytie:

7.2.2.26.1 strat a Skéd Zhotovitel'a a Objednavatela, suvisiacich s vykonavanim Diela od zaéatia

prac Zhotovitefom az do prevzatia Diela Objednavatelom,

7.2.2.26.2 Skoéd a strat tretich oséb, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v stvislosti s plnenim tejto

Zmluvy.

7.2.2.27 Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi najneskor do terminu prevzatia

pracoviska doklad akceptovatelny pre Objednavatela, potvrdzujuci ucinnost
poZadovaného poistenia podla bodu 7.2.2.26. Ak Zhotovitel nepredlozi tento doklad
ani do 30 dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela, je Objednavatel opravneny
odstlpit’ od tejto Zmluvy.

7.2.2.28 V pripade rozporu medzi udajmi uvedenymi v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy a udajmi

Vil

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

uvedenymi v Prilohe ¢. 8 tejto Zmluvy (Interné $tandardy, podnikové normy
a prevadzkové instrukcie platné v SEPS), Zhotovitel pouzije prednostne pri
vypracovani cenovej ponuky a DRS udaje uvedené v Prilohe €. 2 tejto Zmiuvy.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, OCHRANA PRED POZIARMI,
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, ZABEZPECENIE INFORMACNEJ
BEZPECNOSTI

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela v objektoch Objednavatela dodrziavat' miestne
prevadzkové predpisy (dalej len ,MPP*“), dopravné znacenie a je povinny dodrZiavat
ustanovenia V8eobecnych zmluvnych podmienok zabezpe€ovania bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,BOZP") a ochrany pred poziarmi (dalej len ,,OPP*) - Priloha ¢. 5
tejto Zmluvy. Zhotovitel prehlasuje, Zze sa s obsahom uvedenych predpisov oboznami
po podpise Zmluvy pri prvom vstupe do arealu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje nakladat' so vzniknutym odpadom v sulade so zak. ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,Zakon o odpadoch*).

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za vzniknuty odpad od jeho vzniku
az po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneskodnenie.

Zhotovitel zabezpec€i ulozenie vzniknutého odpadu na vyhradené miesto, ktoré mu urci
Objednavatel.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

demontované

zariadenia, s nazov druhu odpadu podrFa Katalégu kat. &. | kategéria
prislusenstvom, odpadov odp. odpadu
atd’. (vyhl. €. 365/20152.z.)
kable kable 17 04 11 )
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 2001 35 N

obsahujluce nebezpecné €asti (Monitory)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 0135| 2001 36 0
(servery, pocitate, rozvadzacCe, elektronické
pristroje, zariadenia na zber, uchovavanie,
spracovavanie alebo elektronické
sprostredkovanie informacii...)

Zhodnotenie, resp. zneskodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpeci Zhotovitel na
vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny, najneskor ku diu odovzdania pracoviska, prediozit Objednavatelovi
képiu Potvrdenia o registracii v zmysle § 98 zakona o odpadoch na konkrétne druhy
ostatnych a nebezpeénych odpadov, uvedenych v bode 8.5, ktoré vzniknu pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel odovzda vzniknuty ostatny a nebezpeény odpad, ktory je uvedeny v bode 8.5,
len opravnenej osobe ato pod kataldgovym ¢&islom, ktoré uréi Objednavatel v sulade
s platnou vyhlaskou, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov. O prevzati odpadu
opravnenou osobou poskytne Objednavatefovi doklad (protokol o prevzati odpadu, vazny
listok) s uvedenim katalégového cisla odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskér do 10
dni od odovzdania odpadu.

Pripadny vznik inych druhov odpadov (okrem odpadov uvedenych v bode 8.5) a nakladanie
s nimi bude Zhotovitel konzultovat' s technikom Zivotného prostredia, resp. pracovnikom
odboru environmentalistiky Objednavatela a riadit' sa jeho pokynmi.

Zhotovitel berie na seba zodpovednost podla zak. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢ 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) v pripade uniku znecistujlicich latok do povrchovych, resp.
podzemnych vod sposobenych jeho Cinnostou. Nasledne zabezpeci likvidaciu takto
vzniknutych §kéd na viastné naklady.

Zhotovitel menuje zamestnanca Peter Stadani za koordinatora bezpeénosti v zmysle
nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko, ktory bude vykonavat cinnosti podla Prilohy ¢. 6 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel menuje zamestnanca Ing. Vaclav Zeman za koordinatora PD v zmysle
nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko, ktory bude vykonavat ¢innosti podfa Prilohy ¢. 7 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela, ktorého predmetom su prace, sluzby alebo
tovary v oblasti informaéno-komunikaénych technolégii (dalej len ,ICT"), dodrziavat
VSeobecné zmiuvné podmienky zabezpecenia informacnej bezpeénosti - Priloha ¢. 12
tejto Zmiuvy.
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9.1
9.2
9.2.1

8.2.2

9.3

9.3.1

93.2
9.3.3
934
9.3.5
9.4

95

0.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

IX. ZMENOVE KONANIA

Objednavatel ma vyhradné pravo povolovat zmeny DRS.
Zhotovitel mbze vykonat zmeny DRS len po ich odsuhlaseni Objednavatefom.

Zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, terminy vykonania Diela a kvalitu Diela mdzu byt
odsuhlasené v montaznom denniku.

U vSetkych ostatnych zmien musi navrhovatel zmeny, uplatnit svoju poziadavku
pisomnou formou, ktora musi obsahovat' stanovisko spracovatela Dokumentacie pre
vyber zhotovitela (dalej len ,DVZ‘) a stanovisko Zhotovitela Diela, €i je uvedena
poziadavka v sulade s celkovou koncepciou a funkénostou zakazky podia DVZ.

Navrhovatel zmeny pisomne poziada Objednavatela o sihlas na vykonanie zmeny.
Uvedena Ziadost 0 zmenu musi obsahovat'

dévod zmeny s uvedenim, ¢i navrh zmeny bol urobeny v désledku chyby v DVZ alebo
DRS, chyby pri vykonavani Diela, alebo &i ide o dodatoénu poziadavku ucéastnika
vystavby,
navrh technického riesenia,
vplyv na terminy,
vplyv na cenu,
kto bude znasat' naklady zmeny.
Objednavatel sa k Zziadosti uvedenej v bode 9.3 tejto Zmluvy zavazne vyjadri najneskér do
15 (patnastich) dni od doru€enia ziadosti.

Odsuhlasené zmeny, ktoré maju vplyv na cenu, termin ukoncéenia alebo kvalitu Diela, musia
byt schvalené dodatkom k tejto Zmluve pred zacatim ich realizacie.

Kazdy dodatok k tejto Zmluve, ktory ma vplyv na cenu, musi byt doloZzeny cenovou
kalkulaciou.

X. PREBERACIE KONANIE

Vlastnicke pravo prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela u tych veci, strojov, zariadeni
a hmotnych vysledkov prac, ktoré boli Zhotovitelom dodané a zabudované ako sucast Diela
po jeho protokolarnom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objednavatelom. Tymto
okamihom prechadza na Objednavatela aj nebezpecenstvo Skody na Diele, resp. jeho
¢asti.

Podmienky pre odovzdanie Diela alebo jeho ¢asti zo strany Zhotovitela a prevzatie zo
strany Objednavatela vznikni po uspe$nom komplexnom vyskusani Diela alebo jeho
Zmluvne dohodnutej €asti, podfa vopred dohodnutého programu.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatefa na prevzatie Diela alebo jeho Zmluvne
dohodnutej Casti, ktora je riadne zhotovena v sulade so Zmluvou a pripravena na prevzatie,
15 (patnast) dni pred planovanym ukonéenim komplexnych skusok. S vyzvou Zhotovitel
prediozi osobe Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych navrh
preberacieho protokolu, ktory bude vypracovany podla vzorov uvedenych v Prilohe &. 13
tejto Zmluvy vratane Zistovacieho protokolu vypracovaného v sulade s bodom ¢&. 6.8.1.1
tejto Zmiuvy.

Osoba Objednavatela opravnena rokovat vo veciach zmluvnych zvola preberacie konanie
najneskodr do 14 ($trnastich) dni po dorugeni pisomnej vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela
alebo jeho Zmluvne dohodnutej Casti.

Na zaklade protokolu o uspesnych komplexnych skuskach vypracuje Zhotovitel preberacie
protokoly podla vzorov uvedenych v Prilohe €. 13 tejto Zmiuvy. Tieto protokoly budu
obsahovat’ zoznam dokladov v zmysle Prilohy €. 10 tejto Zmiuvy, ktoré pripravi Zhotovitel
na odovzdanie a prevzatie Diela, alebo jeho Zmiuvne dohodnutej Casti.
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10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

11.2

11.3

Vyhradnym vlastnikom vytvorenej dokumentacie, vratane vSetkych dispozi¢nych prav,
vratane prav duSevného vlastnictva, sa po zaplateni ceny, v zmysle ustanoveni véeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,VZPP"), stava
Objednavatel.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela alebo jeho ¢asti, ak Dielo alebo jeho
¢ast nebola vykonana riadne avas vzmysle tejto Zmluvy alebo akakolvek skuska
neprebehla Uspesne a v zmysle tejto Zmiuvy.

Zrejmé vady Diela zistené pri odovzdani a prevzati Diela, budu pre Objednavatela dovodom
pre odmietnutie prevzatia Diela s nasledkom nedodrzania terminu plnenia zo strany
Zhotovitela.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe, ani v spojeni
s inymi nebrania spolahlivej, plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim
terminu ich odstranenia. Objednavatel je opravneny az do odstranenia v protokole
o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho ¢asti uvedenych vad a nedorobkov zadrzat 10 %
z ceny prislusnej Casti Diela. Uvedena suma bude Zhotovitelovi uhradena do 5 (piatich) dni
od pisomného potvrdenia Objednavatela, ze vady a nedorobky boli odstranené.

Xl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST zZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo je vykonané riadne podla podmienok tejto Zmluvy,
vsulade s PD s pouzitim platnych technologickych postupov, technickych noriem
a v stlade s platnymi VZPP.

Pokial sa zisti, ze Zhotovitelom vykonané Dielo nie je zrealizované v sulade
s Objednavatelom odsuhlasenou dokumentaciou, tak na vyzvanie Objednavatela musi
Zhotovitel na svoje naklady a v primerane dohodnutom ase zjednat napravu v stlade
s odsuhlasenou dokumentaciou, ktora ostdva zavaznou, pokial sa s Objednavatelom
nedohodne inak.

Zarucna doba je uréena nasledovne:

11.3.1 pre montaZz a montazny material technologickej casti 36 (tridsatSest) mesiacov od

prevzatia prislusnej ¢asti Diela Objednavatelom,

11.3.2 pre zariadenia a stroje technologickej Casti je zaruka definovana v tabulkach technickych

Specifikacii, ktoré su sucastou Prilohy €. 2 tejto Zmluvy. Zaru¢na doba plynie od prevzatia
prislusnej Casti Diela Objednavatefom,

11.3.3 pre DSV 24 (dvadsattyri) mesiacov od prevzatia odstuhlasenej DSV Objednavatelom (po

11.4
11.5
1.6

1.7

11.8

ukonéeni v§etkych skisok).
Zaruéna doba sa predizuje o dobu odstranenia reklamovanych vad.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uréenym touto Zmluvou a VZPP.

Vady a nedorobky zistené pocas zaru¢nej doby je Zhotovitel povinny bezodkladne
bezplatne odstranit.

Objednavatel sa zavédzuje, Zze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou. Pisomnou formou sa rozumie oznamenie emailom na adresu
Zhotovitela livelek@livelektra.sk alebo postou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad diela do 24 hodin od
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky
moznom c¢ase. Termin odstranenia vad si dohodnu Zmluvné strany pisomnou formou. Ak
neddjde k dohode do 7 dni, primerany termin odstranenia vad urci Objednavatel.
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Ak Zhotovitel po uplatneni opravnenej reklamacie Objednavatelom neodstrani vadu pocas
ur€enej doby, méze Objednavatel zabezpedit' odstranenie tejto vady viastnymi silami alebo
u iného dodavatela, pricom vsetky naklady s tym spojené, vratane suvisiacich nakladov,
ma povinnost uhradit Zhotovitel do 14 dni od ich uplatnenia Objednavatefom.

V pripade neodstranitelnych vad dodanych strojov alebo zariadeni ma Objednavatel
pravo na bezplatni vymenu vadného tovaru za tovar bez vad, alebo tiez pri zmene druhu
a typu strojov alebo zariadeni, ktoré neboli prerokované a odsuhlasené Objednavatefom.

Pokial' dojde k sporu, &i ide o vadu alebo nie, Objednavatel ma pravo dat uvedent
skutoCnost posudit u nezavislého posudzovatela. Pokial sa preukaze odbornym
posudkom, Ze uplatnenie vady Objednavatefom bolo opravnené, tak Objednavatel ma
pravo vocCi Zhotovitelovi na bezplatné odstranenie vady a Ghradu nakladov za vykonany
odborny posudok.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatefovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani Diela alebo jeho asti zodpoveda Zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Dalsie vztahy Zmluvnych stran tykajlce sa zaruky za vykonané Dielo, vad Diela a narokov
z nich vyplyvajucich sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Xll. UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s dokoncenim a odovzdanim Diela alebo jeho
¢asti, ma Objednavatel pravo uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vyske 1M EURIBOR + 8 % p.a.
z ceny Diela za kazdy den omeskania. Pre vypocet aroku sa pouzije hodnota 1M EURIBOR,
ktora je platna k prvému dnu omeskania. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladni hodnotu
(zaporna hodnota), pri vypocte troku sa pouzije 1M EURIBOR rovny nule.

Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v lehote podifa bodu 11.8 tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny
podla bodu 5.2 tejto Zmluvy za kazdy den omeskania.

Ak Zhotovitel neodstrani pripadné vady Diela pocas zaru¢nej doby v lehote dohodnute;
podfa bodu 11.8 tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo uplatnit’ zmluvnl pokutu vo vyske
0,03 % z ceny podla bodu 5.2 tejto Zmluvy za kazdy deft omeskania.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢l. XIV. tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla bodu 17.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit' zmluvnu pokutu vo vySke 5 000,- EUR.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢&l. VIII. tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit' zmluvnu pokutu vo vySke uvedenej v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

Ak porusenie akejkolvek povinnosti (Zmluvnej) zo strany Zhotovitefa ma za nasledok
poSkodenie zdravia fudi alebo majetku tretich osb6b a tito si uplatnia naroky voci
Objednavatelovi, Zhotovitel bude povinny nahradit Objednavatelovi §kodu v plnom rozsahu
za uspokojenie tychto narokov.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP
a ochrany zivotného prostredia (dalej len ,ZP") a tieto porusenia budu mat’ za nasledok
udelenie pokuty zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych VZPP,
Zhotovitel bude povinny nahradit Objednavatelovi $kodu v plnom rozsahu zaplatenej
pokuty.

Objednavatel méze uplatnit’ svoje prava podla ustanoveni 12.7 a 12.8 tejto Zmluvy, ak
pisomne upovedomi Zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci Objednavatelovi.
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Objednavatel umozni Zhotovitelovi, ak o to pozZiada, aby viedo! v§etky rokovania smerujtce
k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich aktivne ztc¢astnoval.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienku uvedenu v bode 7.2.2.5 tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 35 000,- EUR na zaklade opravneného podnetu
subdodavatela.

12.11 V pripade, ak bude Objednavatelovi ulozena pokuta za neplnenie povinnosti v zmysle
bodov 8.10 a 8.11 tejto Zmiuvy v dosledku konania alebo opomenutia konania Zhotovitela,
Zhotovitel sa zavdzuje odskodnit Objednavatela v plnej vyske.

12.12 Za poruSenie povinnosti Zhotovitela podlfa bodu 8.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
nahradit' Objednavateflovi §kodu, ktora Objednavatelovi vznikla, a to v celom rozsahu.
Povinnost' nahrady skody za porusenie povinnosti Zhotovitela podfa bodu 8.6 tejto Zmiluvy
sa vztahuje najma na:

12.12.1 pripadné sankcie pre Objednavatela zo strany pristusnych organov statnej spravy,

12.12.2 pripadné sankcie narokovatelné tretimi stranami voci Objednavatelovi za nedodrzanie
zavazkov z dévodu omeskania Zhotovitela dodat' Dielo riadne a v€as pre nesplnenie
povinnosti podl'a bodu 8.6 tejto Zmluvy.

12.13 Narok na zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel povinny uplatnit
si u Zhotovitela pisomnou formou. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatelovi
pravo na nahradu Skody spdsobenej Zhotovitelom porusenim zmluvnych povinnosti
v celom rozsahu.

Xlll. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

13.1 Pre Gcely tejto Zmiuvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost' vztahuje pravna uprava
uvedena v ust. § 374 Obchodného zakonnika.

13.2 Okolnosti vyluCujuce zodpovednost su okolnosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmiuvnych
stran, a ktoré Zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ako napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
Zivelné pohromy, teroristicky ¢in a podobne.

13.3 Ak bude vykonavanie Diela zastavené v désledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost', je
Zhotovitel povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpelenie Diela, aby sa
minimalizovali rizika znienia alebo poSkodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné
Skody.

13.4 Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla bodu 13.3 tejto Zmiuvy
a uhradu nakladov na uskutonenie tychto opatreni dohodnud Zmluvné strany pred
vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory predlozi Zhotovitel.

13.5 Ak je vysledkom okolnosti vylu€ujicich zodpovednost havarijny stav, vykona Zhotovitel
opatrenia na zabezpelenie Diela bezodkladne. Ocenenie uskutoénenia tychto opatreni
dohodnu Zmluvné strany nasledne.

XIV. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

14.1 Na ucely tejto Zmluvy sa za doverné informacie povazuju vSetky informacie, ktoré sa tykaju
alebo moézu tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informacii,
dokumentov a sprav, ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov,
projektov, fotografii, vykresov, Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych
médii nesucich alebo zahrrujucich takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budu
pri pouZiti tychto dokumentov spracované a budu tieto informacie obsahovat (dalej len
.Doverné informacie").
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14.2 Zhotovitel sa zavazuje pouzit' vSetky poskytnuté Doverné informécie vyluéne pre potreby
vykonavania Diela. Akékolvek dalSie pouzitie Dovernych informacii bude podliehat
predchadzajucemu pisomnému suhlasu Objednavatela.

14.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze Déverné informacie spristupni len na zaklade pisomného
suhlasu Objednavatela, a to len subdodavatefom, dodavatefom a zamestnancom tychto
subjektov, avSak iba tym, ktori preukazatelne potrebuji byt oboznameny s takymito
Dévernymi informaciami pre ucely riadneho a véasného vyhotovenia Diela.

14.4 Zhotovitel nebude vyhotovovat kopie Dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné
pre potreby opravnenych oséb uvedenych v bode 14.3, ktori v§ak musia byt viazani
zavazkom micanlivosti.

14.5 Pre potreby masovokomunikacnych prostriedkov budi informacie poskytované vyluéne zo
strany poverenych zastupcov Objednavatela.

XV. AUTORSKE PRAVA

15.1 Autorské prava sa riadia zakonom €. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Autorsky zakon").

15.2 Zhotovitel prehlasuje, Zze Dielo neporusuje autorské prava tretich oséb.

156.3 Zhotovitef udeluje Objednavatelovi v zmysle ust. § 65 a nasl. Autorského zakona vyhradné
a casovo neobmedzené pravo na pouzitie DRS a DSV spocivajucu v nasledujucich bodoch:

15.3.1 Objednavatel ma pravo DRS a DSV v papierovej aj elektronickej forme pouzivat
a reprodukovat' pre viastnu potrebu.

15.3.2 Objednavatel ma pravo aktualizovat DRS a DSV za uc¢elom zaznamenania skutoéného
stavu pri zmenach technologie alebo stavebnej €asti.

15.3.3 Objednavatel ma pravo poskytovat DRS a DSV tretim stranam ako podkiad pre nasledné
projekéné prace iba v zariadeniach Objednavatela v ESt Levice.

15.3.4 Objednavatel ma pravo zahrnut do svojich centralnych databank vsetky objekty
odovzdavaneé v databankach DRS a DSV, pouzivat ich pre vlastni potrebu a poskytovat’
uvadzané objekty tretim stranam.

15.4 Zhotovitel nema pravo poskytovat technické podklady, jestvujucu PD, DVZ a DSV

poskytnuté Objednavatelom tretim stranam.

15.5 Zhotovitel ma pravo pouzivat Objednavatelom poskytnuté dokumenty, t.j. technické
podmienky, normalizované zapojenia, databanky systému Ruplan EVU a pod., len
v suvislosti s vykonanim predmetu Diela tejto Zmluvy a nesmie ich pouzivat pre
vypracovavanie PD pre tretie strany.

XVI. UKONCENIE ZMLUVY
16.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou Zmluvnych stran alebo odstapenim od Zmluvy.

16.2 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a teda dévodom na okamzité odstupenie od tejto Zmiuvy sa povazuje:

16.2.1 omeskanie s vykonanim Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti podla &l. V. a él. VI. tejto
Zmluvy o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni,

16.2.2 nesplnenie nalezitosti bodu 7.2.2.9 tejto Zmluvy ato ani v dodatoénej lehote na
odstranenie nedostatkov stanovenej Objednavatefom v predchadzajicej pisomnej vyzve,

16.2.3 nesplnenie nalezitosti bodu 7.2.2.26 tejto Zmluvy,
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16.2.4 porusenie technologickej discipliny - ak je Dielo vykonavane v rozpore s platnymi STN
a VZPP,

16.2.5 nekvalita prace - vykonavanie Diela nekvalifikovanymi zamestnancami alebo
subdodavatelmi,

16.2.6 ak Zhotovitel nepini svoju povinnost odstranit vady v primeranej lehote, ktort mu poskytol
Objednavatel,

16.2.7 postup Zhotovitela, kiory by viedol k podstatnému poruseniu zavazku zo Zmluvy alebo
v pripade ak Zhotovitel oznadmi, ze vady Diela neodstrani,

16.2.8 strata opravnenia na vykonavanie ¢innosti potrebnej na Gcely vykonavania Diela,

16.2.9 ak sa podia bodu 8, Prilohy ¢. 8 tejto Zmluvy stane Zhotovitel, s ohfadom na zavaznost
aktualizovanych dokumentov podla bodu 7, Prilohy ¢. 8 tejto Zmluvy, neschopny zhotovit
Dielo alebo jeho ¢ast podia podmienok ustanovenych v tejto Zmluve.

16.3 V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelia
zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady BOZP, pripadne iné dohodnuté
podmienky, moéze Objednavatel odstupit od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol
narok na nahradu skody.

16.4 Nepodstatnym porusSenim tejto Zmluvy sa rozumie nedodrzanie ostatnych Zmluvnych
podmienok tejto Zmluvy, okrem podmienok uvedenych v bode 16.2 a 16.3 tejto Zmluvy. Na
nepodstatné porusenie tejto Zmluvy Objednavatel Zhotovitela pisomne upozorni. Po
opakovanom poruseni tej istej povinnosti tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstipit.

16.5 Odstapenie od tejto Zmiuvy je ucinné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim sa zruSuje tato Zmluva ex nunc
a Zhotovitel je povinny zastavit' vSetky prace na zhotovovanom Diele do 3 (troch) dni od
oznamenia tejto skuto¢nosti zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel bude opravneny,
na zaklade zapisu o rozpracovanosti Diela (potvrdeného obidvoma Zmluvnymi stranami),
fakturovat' vzniknuté naklady. Vzniknuté preukazané a Objednavatelom uznané naklady
Objednavatel uhradi do 30 (tridsiatich) dni.

XVIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1 Zmiuva nadobuda platnost a u€innost diiom podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami.

17.2 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené vZmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych VZPP.

17.3 Zmluvu je mozné menit' alebo dopifiat’ len pisomnou dohodou Zmiuvnych stran vo forme
dodatkov k tejto Zmluve.

17.4 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Prilohy:

. 1 - Rozsah predmetu plnenia,

. 2 - Dokumentacia pre vyber zhotovitela - v digitalnej forme,

. 3 - Vykaz vymer - v digitainej forme,

. 4 - Zoznam subdodavatelov,

. 5 - V8eobecné zmluvné podmienky zabezpectovania BOZP a OPP,

. 6 - Povinnosti koordinatora bezpeénosti,

. 7 - Povinnosti koordinatora projektovej dokumentécie,

. 8 - Dokumenty zavazné pre Zhotovitela,

. 9 - Podmienky vykonania preukazatelnych skusok,

. 10 - Obsah preberacich protokolov,

O O O O O O O O O O
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. 11 - Vecny a ¢asovy program prac na zariadeniach prenosovej sustavy (vzor) -
v digitalnej forme,

. 12 - V8eobecné zmluvné podmienky zabezpecovania informacnej bezpecénosti,

. 13 - Preberacie protokoly (vzory) - v digitalnej forme,

. 14 - Obsah protokolu o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie diela,
alebo jej Easti,

. 15 - Obsah, rozsah a spdsob vedenia montazneho dennika pre dielo,

. 16 - Komponentné ¢lenenie dlhodobého hmotného majetku SEPS - v digitalnej
forme,

O O Q¢ O O [e]]

17.5 Zoznam subdodavatelov podla Prilohy €. 4 tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade
vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto Zmiuve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatelov.

17.6 Tato Zmluva je vypracovana v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
obdrzi po 2 (dve) vyhotovenia.

17.7 Zmluva sa spravuje pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednavanie
a rozhodovanie sporov tykajucich sa tejto Zmluvy je dana pravomoc sudov Slovenskej
republiky.

17.8 Ak by niektoré z ustanoveni Zmluvy bolo, alebo sa stalo neuc€innym, neplatnym,
nezakonnym alebo nevykonatelnym (dalej len ,Vada pévodného ustanovenia”), nebude
tym dotknuta, ani obmedzena platnost, Ucinnost’ a vykonatelnost' ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze takto dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradia
novym ustanovenim, ktoré netrpi Vadou povodného ustanovenia a v €o najvys§Sej moznej
miere zodpoveda zmyslu a UcCelu Upravy prav a povinnosti obsiahnutych v zrusenom
ustanoveni.

17.9 Zmluvné strany sa dohodli, 2e Zmluva a danoveé doklady suvisiace so Zmiuvou budu
zverejnené takym spbsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy, objednavky a
faktury vyplyva z § 5a a 5b zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov. Tym nie je dotknutd ochrana utajovanych skuto¢nosti, ochrana osobnosti a
osobnych udajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj dalSie obmedzenia pristupu k
informaciam, ktoré zverejnenie obmedzuju, alebo vylucuju. Taktiez nie je dotknute
ustanovenie bodu 17.1 tejto Zmiuvy.

17.10 Zhotovitel potvrdzuje, Zze preskumal a detailne sa oboznamil s poziadavkami
Objednavatela uvedenymi v tejto Zmluve, sutaznych podkladoch, najma opise predmetu
zakazky.

17.11 Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré sa
vy2aduju na realizaciu Diela, platné pravne predpisy a Ze je oboznameny so vSetkymi
internymi predpismi Objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadne zhotovenie
Diela. Zhotovitel sa zavadzuje pri realizacii Diela dodrzat vSetky relevantné platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa zhotovenia Diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych VZPP, technickych normach, internych predpisoch
Objednavatela a v tejto Zmiuve. Zhotovitel vyhlasuje, ze vykonané Dielo bude spifat
vietky parametre, ktoré su pre takéto Dielo vyzadované podmienkami vyrobcu pre montaz
zariadeni, predpismi a normami technickymi, bezpe€nostnymi a VZPP, internymi
predpismi Objednavatela a touto Zmluvou.

17.12 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vazne,
urCite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo tcelom
neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej Zmluvné strany vyhlasuiju, ze su sposobilé na
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uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez
vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho k Zmluve pripajaji svoje podpisy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa oboznamil s dokumentom spolognosti
SEPS s nazvom ,Politika ochrany osobnych udajov v spolo¢nosti Slovenska elektrizaéna
prenosova sustava, a.s.“ zverejnenom na webovej stranke spolo¢nosti SEPS
www.sepsas.sk, ktorého obsahom su informaéné povinnosti a dalsie fakty o spractvani
osobnych udajov fyzickych osdb zo strany spolo¢nosti SEPS v zmysle Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osbb
pri spracuvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje
Smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a zédkona ¢. 18/2018 Z. z.
0 ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V Bratislave dia. V Bratislave dna.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

predseda predstavenstva predseda predstavenstva

__Mgr. Martin Riegel

Ing. Peter Dovhun ” |l—1‘9- 'I;.e-t.q'a?;jac .

Martin Latecka
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
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