¢islo Zmluvy Objednavatela:
tislo Zmluvy Zhotovitela:

1.1

2020-0325-1180530
24/2020

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podlfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik”)

Objednavatel:
Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Menom spolo¢nosti kona:

Osoby opravnené rokovat:
vo veciach technickych:

vo veciach zmluvnych:

1.2

(dalej len ,Objednavatel")

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
cislo uctu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Menom spoloénosti kona:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmiuvnych:

technickych:
(dalej len ,Zhotovitef")

(dalej len ,Zmluva“)
ZMLUVNE STRANY

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.

Miynské nivy €. 59/A

824 84 Bratislava 26

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |.,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 2906/B

35 829 141

2020261342

SK2020261342

Tatra banka, a.s., Bratislava
2620191900/1100

SK30 1100 0000 0026 2019 1900
TATRSKBX

Ing. Peter Dovhun - predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel - ¢len predstavenstva

Ing. Tomas Pavlik, MBA vykonny riaditel sekcie PS Zapad
Ing. Vladimir Berio, vykonny riaditel sekcie tech. pod. SED
a ASDR

Ing. Peter Nahly, vykonny riaditel sekcie investicii ESt
Peter Stapala, veduci odboru investicii ESt-Z

LiV ELEKTRA, a.s.
Priemyselna 10, 821 09 Bratislava

OR Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sa, vlozka 2170/B

35 769 840
2020275048
SK2020275048

TATRA BANKA, a.s.

2627726082/1100

SK84 1100 0000 0026 2772 6082
TATRSKBX

Ing. Peter Zajac — predseda predstavenstva
Martin Latecka - ¢len predstavenstva

Iing. Pavel Proksa, obchodny riaditef
Ing. Pavel Proksa, obchodny riaditef

(dalej spolocne aj ako ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana“)

Zmluva:
.Inovécia RIS - centrala v ESt Velky Dur - realizacia diela"
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iI. PREAMBULA

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vyberové konanie a ponuka Zhotovitefa ako
uspedného uchadzaca zo dna 01.02.2021.

.  PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatefa zhotovit' dielo: ,,Inovacia RIS - centrala v ESt
Velky Dur - realizacia diela“(dalej len ,Dielo”).

3.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu Prilohy €. 1 tejto Zmluvy:
3.2.1 vypracovat Dokumentaciu pre realizaciu stavby (dalej len ,,DRS*),

3.2.2 demontaz existujicich zariadeni, dodavka, montaZz a konfiguracia novych zariadeni
Prevadzkového suboru (dalej len ,,PS*) 31,

3.2.3 vykaonat individualne skusky a uradni skusku,
3.2.4 vykonat predkomplexné a komplexné skisky,
3.2.5 zabezpedit suvisiacu inziniersku cinnost’

3.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a véas zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitelovi
dohodnutu cenu.

IV. CAS AMIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitef sa zavazuje zhotovit Dielo v samostatnych etapach, ktoré budu tvorit samostatné
Casti Diela, s celkovym ukonéenim do 7 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmiuvy.

4.2 Zakladné terminy realizacie Diela su nasledovné:
4.2.1 Zaciatok realizacie Diela: diom nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

4.2.2 Odovzdanie pracoviska: do 21 (dvadsatjeden) dni od nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy
je Objednavatel povinny zvolat rokovanie so Zhotovitefom za (celom dohodnutia
podmienok a terminu odovzdania pracoviska. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi
pracovisko za podmienky predlozenia Potvrdenia o registracii podia bodu 8.6 tejto Zmluvy.
Objednavatel nie je v omeskani s odovzdanim pracoviska Zhotovitelovi do momentu
predlozenia Potvrdenia o registracii podla bodu 8.6 tejto Zmiuvy zo strany Zhotovitela.

4.2.3 Ukoncenie realizacie Diela: jednotlivé ¢asti Diela v zmysle fakturaénych etap a ich terminov
plnenia, uvedenych v bodoch 6.2.1 az 6.2.3 Zmluvy, s terminom celkového ukoncenia Diela
do 7 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

4.3 Miesto pinenia: ESt Velky Dur, katastralne Gzemie Dolny Dur.

4.4 Zhotovitel je opravneny odovzdat Dielo alebo jeho éast pred dohodnutym terminom len so
suhlasom Objednavatela.

4.5 Zhotovitel' je povinny aktualizovat' a dodrziavat ¢asovy plan resp. harmonogram postupu
vystavby Diela (dalej len ,HMG") v zmysle bodu 7.2.2.14 tejto Zmluvy.

4.6 Zavazok vykonat Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela na mieste stanovenom
v tejto Zmluve. Podmienky odovzdania a prevzatia Diela st uvedené v él. X. tejto Zmluvy.
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V. CENA

5.1 Cena za vykonané Dielo podfa €l. Ill. Zmiuvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran podfa
ust. § 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena
ocenenym Vykazom vymer Diela, ktory tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Cena za vykonanie Diela podla Zmiuvy je: 215 489,30 EUR bez DPH
Slovom dvestopétnasttisicdtyristoosemdesiatdevat a 30/100 EUR bez DPH

5.3 K cene dohodnutej podla bodu 5.2 tejto Zmluvy bude uplatnend DPH v zmysle zakona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o DPH").

5.4 V cene v zmysle bodu 5.2 tejto Zmluvy su zahrnuté véetky naklady Zhotovitela vynaloZené
na vykonanie Diela, ako aj naklady na Skody spbsobené tretim osobam pri pineni zmluvnych

povinnosti a pripadné ekologické 8kody spbsobené Zhotovitelom a aj vykony, ktoré nie si
zahrnuté vo vykaze vymer, ale st su€astou sutaznych podkladov.

Vi. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu uvedenu v ¢l. V. tejto Zmluvy, ak Zhotovitef doda
Dielo riadne a véas.

6.2 Zhotovenie a fakturacia Diela je rozdelend do vecne a finanéne vymedzenych &asti Diela,
ktoré su sucasne i fakturacnymi etapami v tomto ¢leneni:
6.2.1 Ciastkové pinenie (faktura ¢. 1)
Dodanie Dokumentacie pre realizaciu stavby odsuhlasenej Objednavatelom.
Termin: do 3 mesiacov od nadobudnutia G€innosti Zmluvy

Hodnota: 11 882,00 EUR.

6.2.2 Ciastkové pinenie (faktura ¢. 2)
Demontaz existujucich zariadeni, dodavka, montaz a konfiguracia novych zariadeni pre
PS 31 a uvedenie do prevadzky.
Termin: do 6 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy

Hodnota; 199 647,30 EUR.

6.2.3 Ciastkove pinenie (faktura ¢. 3)
Dodanie Dokumentacie skutoéného vyhotovenia (dalej len ,DSV") odsuhlasenej
Objednavatelom.
Termin: do 7 mesiacov od nadcbudnutia ucinnosti tejto Zmluvy

Hodnota: 3 960,00 EUR.

6.3 Hodnoty fakturaCnych etap uvedené v bodoch 6.2.1 aZ 6.2.3 tejto Zmluvy s uvedené bez
DPH a ich sucet sa rovna cene uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy.

6.4 Pravo na zaplatenie ceny rozdelenej v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy, vznika Zhotovitelovi
riadnym vykonanim Diela alebo jeho ¢asti. Def vzniku danovej povinnosti je den pisomného
odsuhlasenia protokolu o spineni fakturacnej etapy Objednavatelom v zmysle bodov 6.8
a 6.9 tejto Zmluvy.

6.5 Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu uvedenu vél. V. tejto Zmluvy, na zaklade
Ciastkovych faktur, ktoré Zhotovitel vystavi v zmysle bodov 6.2.1 az 6.2.3 adorudi
Objednavatelovi do 15 (patnastich) dni odo dfa vzniku dafovej povinnosti.

6.6 Faktura sa povazuje za doru¢enu v listinnej (tlacenej) forme, ak bola dorucena na adresu
sidla Objednavatela a v elektronickej forme, ak bola doru¢ena vyluéne na adresu
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efakiury@sepsas.sk. Elektronicka faktira doruéena na inli e-mailovi adresu sa nepovazuje
za elektronicku fakturu doru¢enu Objednavatelovi v zmysle tejto Zmluvy.

6.7 Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti podla Zakona o DPH, oznacenie &isla tejto
Zmluvy podla evidencie Objednavatefa a ¢islo bankového Uétu vtvare IBAN a kod
Statistickej klasifikacie produktov podfa &innosti (CPA).

6.8 Prilohami jednotlivych faktur bude odsuhlaseny Protokol o spineni fakturacnej etapy, ktorého
prilohou bude:

6.8.1 zistovaci protokol podla skutoéného mnozstva vykananych prac a dodavok Zhotovitela
v sulade s ocenenym Vykazom vymer Diela (Priloha €. 3 tejto Zmluvy),

6.8.1.1 Zistovacie protokoly vypracuje Zhotovitel podla skutoéného mnozstva vykonanych prac
a dodavok odsihlasenych Objednavatefom. Zistovaci protokol pre kazdy komponent
bude obsahovat' jednotiivé ceny prislusnych prvkov podla vykazu vymer dodaného
zariadenia (cena = dodavka + montaz + skusky), typ, vyrobné Cislo, prisluéné naklady
Zhotovitela na projektovu a inzZiniersku g&innost. Vzor zistovacieho protokolu pre
komponent (s rozétovanim zmluvnej ceny), obsahujuci jednotlivé prvky podla élenenia
dihodobého hmotného majetku Objednavatela, je sicastou Prilohy ¢. 13 tejto Zmluvy.
Sumar cien vSetkych komponentov sa musi rovnat rozpottu stavby.

6.8.2 rozclenenie fakturovanej ceny za vykonané prace a dodavky vo Vykaze vymer
v komponentnom ¢leneni, ktory vypracuje Zhotovitel podla komponentného ¢lenenia DHM
SEPS (Priloha €.16 tejto Zmiuvy),

6.8.3 prislusny preberaci protokol Diela alebo jeho Easti v zmysle Prilohy €.13 tejto Zmluvy, ak
predmetom fakturacnej etapy je uvedenie Diela alebo jeho ¢asti do prevadzky alebo
vzmysle Prilohy €. 14 ak predmetom fakturaénej etapy je vypracovanie projektovej
dokumentacie.

6.8.4 Zistovaci protokol a komponentné Elenenie bude dodané v papierovej forme a na CD/DVD
nosici vo formate .xls.

6.9 Protokol o spineni fakturacnej etapy, vypracuje Zhotovitel a prediozi ho na odsuhlasenie
Objednavatelovi. Za Objednavatela maju pravo odsuhlasit’ Protokol o splneni fakturaénej
etapy osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych a zmluvnych. V pripade, ze dojde
k zmenam tychto zamestnancov, tieto zmeny budi oznamené Zhotovitefovi.

6.10 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti podfa bodov 6.7, 6.8 a 6.9 tejto Zmluvy,
je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na dopinenie. \ takom pripade sa ukongi
plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti zaéne plynut doruc¢enim opravenej faktury
Objednavatelovi.

6.11 Lehota splatnosti faktury je 80 (Sestdesiat) dni od diia jej doruéenia Objednavatelovi.

6.12 Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas v zmysle ustanovenia
§ 71 ods. 1 pism. b) zédkona o DPH, aby vystavoval a spracuval faktury v elektronicke;
forme, za podmienky predchddzajuceho informovania Objednavatela o pouzivani
elektronickej formy fakturacie v zmysle bodu 6.13 Zmluvy.

6.13 Do 10 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmiuvy, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, €i bude pri fakturacii podia tejto Zmluvy pouzivat elektronicku formu alebo
listinnu (tlacend) formu faktur. Pisomné oznamenie Zhotovitela o forme spésobu fakturacie
sa povazuje za zavazné dnom jeho dorucenia Objednavatelovi. V pripade doruéovania
elektronickych faktar bude v oznameni uvedena aj e-mailova adresa, z ktorej budu faktuary
odosielané.

6.14 Ak si Zhotovitel, nespini riadne a v€as svoju povinnost podlfa bodu 6.13 tejto Zmluvy, za
zavaznu formu fakturacie sa povazuje listinna (tlacena) forma.
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6.15 Zhotovitel je opravneny pisomne poziadat Objednavatela o zmenu formy fakturacie aj

v

priebehu trvania tejto Zmiuvy. Sposob fakiuracie sa povazuje za zmeneny odo dna

pisomného potvrdenia zmeny spodsobu fakturacie zo strany Objednavatela Zhotovitelovi.

6.16 V

pripade omeskania Objednavatela s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade prediozenej

faktury ma Zhotovitel pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske 1M EURIBOR + 8%

P

.a. z diznej sumy za kazdy den omeskania. Pre vypocet uroku sa pouzije hodnota 1M

EURIBOR, ktora je platna k prvému dinu omeskania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne
kladnu hodnotu (zaporna hodnota), pri vypoéte Uroku sa pouzije 1M EURIBOR rovny nule.

Vil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Povinnosti Objednavatela

(=

7712

4.3

7.1.4
71D

716

7.2 Po
724

7.2.11
£:2.1.2

7.21.3

7.21.4

7.2.1.5

Zmluva;
JInovaci

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi pracovisko za ucelom vykonavania
Diela v termine urenom v bode 4.2.2 tejto Zmluvy ato pisomne formou zéznam
o odovzdani a prevzati pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko pripravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s projektovou dokumentaciou (dalej len ,,PD*) a podmienkami
tejto Zmiuvy.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi dal§iu suéinnost' nevyhnutnu pre vykonavanie Diela,
pokial jej rozsah presahuje ramec povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

Objednavatel je opravneny vykonavat ob&asny technicky dozor.

Na pracovisko mozu vstupovat' iba povereni zamestnanci Objednavatela, zamestnanci
odstranujuci poruchovy stav po dohode s Objednavatelom.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu pracovnikov Zhotovitefa z pohladu
riadneho pinenia povinnosti pri zhotovovani Diela v zmysle tejto Zmluvy, ako aj vietkych
suvisiacich pravnych predpisov, vratane riadneho dodrZiavania podmienok bezpecnosti,
zdravia a ochrany Zivotného prostredia.

vinnosti Zhotovitefa
Zavazné podmienky pre vypracovanie a vyhotovenie DRS:

Zhotovite!l je povinny po€as vypracovavania DRS zvolavat a viest' rokovania.

Rokovania sa budu konat spravidla v sidle Objednavatela v Bratislave, pokial sa
Zmiluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel je povinny najneskér 10 (desat) pracovnych dni pred rokovanim elektronicky
zaslat program rokovania, predmetné vykresy, schémy a navrhované rieenie, pripadne
varianty rie§enia jednotlivych navrhovanych bodov rokovania. VVykresové podklady pre
rokovanie musia byt vo formate .pdf pine kompatibilnom s formatom Acrobat Reader
Ver.6, textové alebo tabulkové podklady vo formate kompatibiinom s programami
MS Word, alebo MS Excel.

Vstupné rokovanie sa uskutoéni najneskdr do 21 (dvadsatjeden) dni od uzatvorenia tejto
Zmluvy. Na vstupnom rokovani bude Zhotovitelovi poskytnuty zoznam zamestnancov
Objednavatela opravnenych vyjadrovat sa k DRS za jednotlivé odborné oblasti
a zoznam zamestnancov Objednavatela opravnenych podpisovat zapisy z rokovani.

PriebeZzné rokovania sa uskutodnia podla potreby, minimaine 1x mesacne.
Na priebeznom rokovani musia byt odsuhlasené najma jednopoélové schémy, blokové
schémy, rozmiestnenie pristrojov, priebezné obvody, odchylky od zadanych rieseni,
odchylky od dohodnutych typov zariadeni a podobne. V pripade zmien je nevyhnutné
postupovat podfa ¢l. IX. tejto Zmluvy.
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7.2.1.6

7.21.7

7.2.1.8

7.219

Zapisy zrokovani vypracovava Zhotovitel. Zapis sa stava zavaznym po jeho
odsuthlaseni oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, Ze je rozpor zapisu
s ustanoveniami tejto Zmluvy, ma prednost tato Zmiuva.

DRS musi byt spracovana jednotne po stranke oznacovania, Strukturalizacie, spdsobu
vypracovania a vyhotovenia v zmysle Interného $tandardu &. 15, ktory je stcastou
Prilohy €. 8 tejto Zmluvy.

Finalna Struktura, skompletizovanie a vyhotovenie DRS (typy zakladacov, obalov, vazieb
a pod) bude dohodnuta na priebeznom rokovani.

Zhotovitel odovzda Objednavateflovi DRS na pripomienkovanie v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a vjednom vyhotoveni v digitalnej forme na CD/DVD nosici
obsahujucom vSetky dokumenty vo formate dat programov ich vypracovania, a aj vo
formate .pdf. Objednavatel odovzda do 15 (patnastich) dni Zhotovitelovi pripomienky
k DRS.

7.2.1.10 Zhotovitel zapracuje pripomienky a do 14 (Strnastich) dni od doruéenia pripomienok

.21

vyhotovi a odovzda Cistopis DRS osobe opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych
v troch vyhotoveniach v papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitainej forme
na CD/DVD nosiéi obsahujucom vSetky dokumenty vo formate dat programov ich
vypracovania, a aj vo formate .pdf. DRS bude schvalena technickou in§pekciou (dalej
len ,TI") alebo inou opravnenou pravnickou osobou v zmysle Vyhlasky & 508/2009
Z.z.. Po protokolarnom odovzdani a prevzati DRS, moze byt vydany Protokol
o splneni fakturacnej etapy.

Odsuhlasenim DRS nestraca Objednavatel narok na bezodplatné vykonanie zmien
dokumentacie, ak sa v projekte vyskytnu chyby braniace spravnej funkcii zariadeni,
alebo ak sa dodatocné zisti Objednavatelom neschvalena odchylka od technickej casti
sutaznych podkladov.

Nadvaznosti a prepojenia na zariadenia existujucej technoldgie, ktoré nie su sucastou
DRS, musia byt kompletné a adresne spravne zakreslené, to znamena, Ze prepojenia
musia byt oznacené spravnou funkciou a kablom. Nadvazujuce existujice zariadenia
musia byt oznadené spravnym nazvom, cCislom svorkovnice a Cislom svorky.
Nespravne zakreslenie alebo neuplnost’ nadvaznosti a prepojeni na existujicu
technolégiu je zavaznou chybou Diela.

7.2.2 Zavazné podmienky pre vykonavanie Diela:

7.221

71222

7223

7224

Zastupca Zhotovitela musi plynulo oviadat slovensky resp. ¢esky jazyk. Rokovacim
a komunikacnym jazykom medzi Objednavatelom a Zhotovitefom pri pineni predmetu
tejto Zmluvy je slovensky jazyk resp. Cesky jazyk.

Zhotovitel je povinny si sam zabezpedit viastny personal alebo inych pracovnikov, ktori
st nevyhnutni na efektivne vykonanie prac, resp. poskytovanie sluzby v rozsahu, trovni,
kvalite a lehotach poZzadovanych touto Zmiuvou, sitaznymi podkladmi, najma opisom
rozsahu predmetu Zmluvy a zavazkami Zhotovitela uvedenymi v ponuke.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude zamestnavat alebo akymkolvek inym spdsobom
najimat’ personal Objednavatela, ktory sa zuc¢astnoval alebo sa zl¢astriuje na realizacii
Diela a to az do ukonéenia Zmluvy.

Personal Zhotovitela bude riadne a plne kvalifikovany, kompetentny a bude mat
dostatocné skusenosti vo svojich prislusnych odboroch a profesiach. Objednavatel je
opravneny od Zhotovitela vyZadovat, aby odvolal (alebo zabezpecil odvolanie)
ktoréhokolvek ¢lena personalu Zhotovitela, ktory podla nazoru Objednavatela:

7.2.2.4.1 trvalo nespravne pini svoje pracovne povinnosti,

7.2.2.4.2 si plni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

7.2.2.4.3 nepini alebo porusuje niektoré ustanovenia Zmiuvy alebo pravneho poriadku alebo

Zmluva:
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7.2.2.4.4 sa trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravie alebo ochranu Zivotného

7225

7.2.26

T223
7228

7.2.29

prostredia. V pripade, ak je to potrebné, Zhotovitel potom vymenuje alebo zabezpedi
vymenovanie vhodnej nahradnej osoby.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voci subdodavatelom v sulade
so zasadami poctiveho obchodného styku, tj. najméd uhradit subdodavatelom
dohodnutd cenu za riadne a véasné poskytnutie prislusnych iastkovych sluzieb/prac
alebo cinnosti v ramci prac/sluzby do 30 (tridsiatich) dni od uhradenia faktury
Objednavatelom.,

S poukazom na skutocnost, Zze v ramci Diela mdZe dochadzat' k spractvaniu asobnych
udajov dotknutych oséb, zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo tak, aby bolo plne v sulade
s poziadavkami na ochranu osobnych udajov, kioré ukladaju nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje
Smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie o ochrane udajov) a zakon ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a 0 Zzmene a doplneni niektorych zakonov (spolu dalej len
JLegislativa o ochrane osobnych tdajov") v zneni ich pripadnych neskorsich zmien.
Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo tak, aby najm& avsak nielen obsahovalo Géinné
bezpecnostné, technicke, resp. iné dalSie opatrenia s ciefom zaistit’ ¢o mozno najvy3siu
uroven bezpeénosti a ochrany osobnych Udajov vyzadovanu Legislativou o ochrane
osobnych udajov.

Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene a na viastné nebezpecenstvo.

Ak Zhotovitel bude realizovat Dielo v spolupraci so subdodavatelmi, Zhotovitel
vypracuje zoznam subdodavatelov, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy
(Priloha &. 4).

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v silade so sutaznymi
podkladmi, priCom sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou
starostlivostou.

7.2.2.10 V priebehu realizacie Diela, Zhotovitel vykonda, zabezpeci aje povinny dodrziavat

v ramci predmetu a ceny Diela:

7.2.2.10.1 vedenie montaZneho dennika, pricom uréenie rozsahu a spdsobu jeho vedenia je

uvedené v Prilohe €. 15 tejto Zmluvy,

7.2.210.2 organizovanie kontrolnych porad a vypracovavanie zapisov z tychto porad, hlavneé

kontrolné porady budi dohodnuté na prvom vstupnom rokovani,

7.2.2.10.3 zakladny a detailny inziniering tj. koordinaciu inzinierskych, projektovych,

vyrobnych, dodavatelskych a realiza¢nych €innosti,

7.2.210.4 dopravy,
7.2.2.10.5 kontrolu kvality dodavok a materialu,

7.2.2.10.6 montazne &innosti,

7.22.10.7 zmluvné zabezpecenie dodavok, subdodavok a vykonov,

7.2.2.10.8 ¢innosti kompletizacie,

7.2.2.10.9 skusky, pripravu na uvadzanie do prevadzky, uvedenie do prevadzky,

7.2.2.10.10 oboznamenie zamestnancov uzZivatelského uUtvaru Objednavatela s novymi

technologickymi zariadeniami.

7.2.2.11 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zarnadenia pracoviska si zabezpecuje

Zmluva:

Zhotovitel. Naklady na projekt zariadenia pracoviska, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia pracoviska su sucastou ceny podla &l. V.
tejto Zmluvy.
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7.2.2.12

7.2213
7.2.2.14

12215

7.2.2.16

r22Ar
722174

122 172

722178

7.2.2.18

7.2.2.19

7.2.2.20

7.2221

12272

7.2.2.23

Zmluva:

Zhotovitel po ukonéeni Diela protokolarne odovzda vypratané a upravené pracovisko
Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na pracovisku.

Zhotovitel je povinny aktualizovat HMG azabezpedit jeho odsuhlasenie
Objednavatelom, podla roéného vypinacieho planu (dalej len ,RVP") a poziadaviek
SED Zilina. Aktualizacia terminov odsthlasena Objednavatefom nebude brana ako
porusenie zmluvnych podmienck zo strany Objednavatela a nebude mat dopad na
cenu podla bodu 5.2 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie a uvedenie Diela do prevadzky.

VSetky materialy a technické zariadenia musia byt pred ich pouzitim preskigané alebo
inym vhodnym spdsobom overené, &i vyhowvuji opisu predmetu zakazky. Materialy
a technické zariadenia musia byt uplne nové, kvalitné a vhodné na zamyslané pouzitie.
V pripade, Zze ma Objednavatel pochybnosti o kvalite urcitych materialov alebo
vykonanych prac, Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia podla poziadaviek
Objednavatela. Ak sa pochybnost Objednavatela napini, naklady na vykonané
opatrenia hradi Zhotovitel.

Zhotovitel obstara na svoje naklady tieto cinnosti:

Vykonanie uradnej skusky Diela podla rozhodnutia prislu§nej opravnenej pravnickej
osoby (napr. Technickej inSpekcie SR).

Naklady vyvolané nutnostou nahradit’ diely znicené poéas skusok budi uhradené
Zhotovitefom.

Vydavanie prislusnych dokumentov, t. . certifikatov, reviznych knih, atd’, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel zabezpeci Gcast’ Objednavatela na preberacich skuskach u vyrobcu strojov
a zariadeni. Terminy previerok a sku$ok, ktoré budu realizované v pritomnosti
Objednavatela musia byt oznamené 15 alebo viac dni vopred Objednavatefovi.
Zhotovitel zabezpeli od prislusnej tretej strany alebo vyrobcu vSetky potrebné
povolenia alebo suhlasy pre umoznenie Ucasti Objednavatela pri skuske alebo
inSpekcii.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi podklady o vysledkoch tychto skisok a in§pekcii.
Ak sa Objednavatel skusky alebo indpekcie nezli¢astni, mbéze potom Zhotovitel tuto
skusku alebo indpekciu vykonat' bez uéasti Objednavatela a prediozi Objednavatelovi
doklady o ich vysledkoch.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi pristup na akékolfvek miesto kde je vyrobeny
material alebo vykonavané Dielo za ucelom inSpekcie postupu prac a spdsobu vyroby
alebo montaze.

Zhotovitel je povinny nahlasit na prislusné urady tie skusky, u ktorych je tato povinnost
dana zo zakona (napr. InSpektorat prace), resp. povinnost vyzvat S§tatne organy
pripadne dalSiu opravnenu organizaciu k ucasti na skuskach (zviast u vyhradenych
technickych zariadeni).

Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi pred uvedenim diela alebo jeho &asti do prevadzky
vysledky indpekcii, protokoly a certifikaty osvedCujiuce kladné vysledky, kontroly
a skusky pre prislusné sluzby, prace a materialy pouzité pre Dielo. Pred zacatim
komplexnych skusok musia byt vsetky tieto uvedené dokumenty pre celé Dielo
k dispozicii u Objednavatela.

Zhatovitel musi zabezpecit pred zacatim skisobnej prevadzky vsetky odsuhlasenia,
certifikaty vztahujuce sa na homologizaciu pre Slovensku republiku, in§pekcné spravy
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a iné dokumenty, potrebné pre overenie suladu prislusnych Casti dodavky Zmiuvy
s normami a predpismi platnymi v Slovenskej republike alebo s inymi predpismi, pokial
je to stanovené Zmiuvou.

7.2.2.24 V pripade, e ma Objednavatel pochybnosti o kvalite urfitych materidlov alebo

vykonanych prac, Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia (opétovny rozbor a pod.)
podfa poziadaviek Objednavatela. Ak sa pochybnost' Objednavatela naplini, naklady
na vykonané opatrenia hradi Zhotovitel.

7.2.2.25 Zhotovitel je pri plneni Zmluvy povinny poéinat si tak, aby nedochadzalo ku $kodam

na zdravi, na majetku, na prirode a Zivotnom prostredi. Ak Zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v sUvislosti s Cinnostami, ktoré sG vykonavané v ramci
pinenia predmetu Zmluvy Objednavatefovi &kodu, Zhotovitel sa zavazuje
Objednavatelovi nahradit’ tuto 8kodu v pinom rozsahu.

7.2.2.26 Zhotovitel poisti Dielo aZ do vySky jeho celkovej ceny uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy

pre pripad vzniku 8kody, ktora by mohla vzniknuat poéas vykonavania Diela na krytie:

7.2.2.26.1 strat a $kdd Zhotovitela a Objednavatela, suvisiacich s vykonavanim Diela od zacatia

prac Zhotovitelom aZ do prevzatia Diela Objednavatefom,

7.2.2.26.2 $kod a strat tretich osob, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v suvislosti s plnenim tejto

Zmluvy.

7.2.2.27 Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi najneskdr do terminu prevzatia

pracoviska doklad akceptovatelny pre Objednavatela, potvrdzujici G&innost
poZadovaného poistenia podla bodu 7.2.2.26. Ak Zhotovitel neprediozi tento doklad
ani do 30 dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela, je Objednavatel opravneny
odstupit od tejto Zmiuvy.

7.2.2.28 V pripade rozporu medzi Udajmi uvedenymi v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy a udajmi

Vil

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

uvedenymi v Prilohe ¢. 8 tejto Zmluvy (Interné Standardy, podnikové normy
a prevadzkové instrukcie platné v SEPS), Zhotovitel pouzije prednostne pri
vypracovani cenovej ponuky a DRS udaje uvedené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, OCHRANA PRED POZIARMI,
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, ZABEZPECENIE INFORMACNEJ
BEZPECNOSTI

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela v objektoch Objednéavatela dodrziavat miestne
prevadzkové predpisy (dalej len ,,MPP*), dopravné znaenie a je povinny dodrziavat
ustanovenia VSeobecnych zmluvnych podmienok zabezpecéovania bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,BOZP") a ochrany pred poziarmi (dalej len ,,OPP*) - Priloha &. 5
tejto Zmiuvy. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s obsahom uvedenych predpisov oboznami
po podpise Zmiuvy pri prvom vstupe do arealu Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje nakladat’ so vzniknutym odpadom v sulade so zak. ¢. 79/2015 Z. 2.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o odpadoch").

Zhotovitel pogas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za vzniknuty odpad od jeho vzniku
az po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneskodnenie.

Zhotovitel zabezpecCi ulozenie vzniknutého odpadu na vyhradené miesto, ktoré mu urci
Objednavatel.
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86

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

demontované

zariadenia, s nazov druhu odpadu podla Katalégu kat. &. | kategéria
prislusenstvom, odpadov odp. odpadu
atd’. (vyhl. & 365/2015 Z. z.)
kable kable - | 1704 11 2
vyradene elekiricke a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 2001 35 N

 obsahujlice nebezpe&né Easti (Monitory) _
vyradeneé elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 0135 2001 36 0
(servery, pocitate, rozvadzate, elektronické
pristroje, zariadenia na zber, uchovavanie,
spracovavanie alebo elektronické
sprostredkovanie informacii...)

Zhodnotenie, resp. znesdkodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpeéi Zhotovitel na
vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny, najneskér ku diu odovzdania pracoviska, predloZit Objednavatelovi
kopiu Potvrdenia o registracii v zmysle § 98 zakona o odpadoch na konkrétne druhy
ostatnych a nebezpeénych odpadov, uvedenych v bode 8.5, ktoré vzniknu pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel odovzda vzniknuty ostatny a nebezpecny odpad, ktory je uvedeny v bode 8.5,
len opravnenej osobe ato pod kataldbgovym c¢islom, ktoré uréi Objednavatel v sulade
s platnou vyhlaskou, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov. O prevzati odpadu
opravnenou osobou poskytne Objednavatelovi doklad (protokol o prevzati odpadu, vazny
listok) s uvedenim kataldégového ¢isla odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskér do 10
dni od odovzdania odpadu.

Pripadny vznik inych druhov odpadov (okrem odpadov uvedenych v bode 8.5) a nakladanie
s nimi bude Zhotovitel konzultovat' s technikom zivotného prostredia, resp. pracovnikom
odboru environmentalistiky Objednavatela a riadit' sa jeho pokynmi.

Zhotovitel berie na seba zodpovednost podla zak. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢ 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) v pripade uniku znecistujlcich latok do povrchovych, resp.
podzemnych véd spdsobenych jeho &innostou. Nasledne zabezpedi likvidaciu takto
vzniknutych 8kdd na viastné naklady.

Zhotovitel menuje zamestnanca Peter Stadani za koordinatora bezpeénosti v zmysle
nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko, ktory bude vykonavat Cinnosti podla Prilohy ¢ 6 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel menuje zamestnanca Ing. Vaclav Zeman za koordinatora PD v zmysle
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko, ktory bude vykonavat Cinnosti podia Prilohy ¢. 7 tejto
Zmiluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje pri vykonavani Diela, ktorého predmetom su prace, sluzby alebo
tovary v oblasti informacno-komunikacnych technolégii (dalej len JICT), dodrZiavat
V8eobecné zmiuvné podmienky zabezpelenia informaénej bezpeénosti - Priloha & 12
tejto Zmiluvy.
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9.1
9.2
9.2.1

9.2.2

9.3

9.3.1

9.3.2
9.3.3
9.34
9.3.5
9.4

9.5

9.6

101

10.2

10.3

10.4

10.5

IX. ZMENOVE KONANIA

Objednavatel ma vyhradné pravo povolovat' zmeny DRS.
Zhotovitel moze vykonat zmeny DRS len po ich odsuhlaseni Objednavatefom.

Zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, terminy vykonania Diela a kvalitu Diela mézu byt
odsuhlasené v montaznom denniku.

U vSetkych ostatnych zmien musi navrhovatel zmeny, uplatnit svoju poziadavku
pisomnou formou, ktord musi obsahovat' stanovisko spracovatela Dokumentacie pre
vyber zhotovitela (dalej len ,DVZ") a stanovisko Zhotovitefa Diela, & je uvedena
poziadavka v sulade s celkovou koncepciou a funkénostou zakazky podia DVZ.

Navrhovatel zmeny pisomne poZiada Objednavatela o sthlas na vykonanie zmeny.
Uvedena Ziadost’ 0 zmenu musi obsahovat"

dovod zmeny s uvedenim, ¢i navrh zmeny bol urobeny v désledku chyby v DVZ alebo
DRS, chyby pri vykonavani Diela, alebo ¢i ide o dodatotnu poziadavku ucastnika
vystavby,
navrh technického riesenia,
vplyv na terminy,
vplyv na cenu,
kto bude znasat naklady zmeny.
Objednavatel sa k Ziadosti uvedenej v bode 9.3 tejto Zmluvy zavazne vyjadri najneskér do
15 (patnastich) dni od dorucenia ziadosti.

Odsuhlasené zmeny, ktoré maju vplyv na cenu, termin ukoncenia alebo kvalitu Diela, musia
byt schvalené dodatkom k tejto Zmluve pred zacatim ich realizacie.

Kazdy dodatok k tejto Zmluve, ktory ma vplyv na cenu, musi byt dolozeny cenovou
kalkulaciou.

X. PREBERACIE KONANIE

Vlastnicke pravo prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela u tych veci, strojov, zariadeni
a hmotnych vysledkov prac, ktoré boli Zhotovitelom dodané a zabudované ako stcast Diela
po jeho protokolarnom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objednavatelom. Tymto
okamihom prechadza na Objednavatela aj nebezpetenstvo Skody na Diele, resp. jeho
Casti.

Podmienky pre odovzdanie Diela alebo jeho &asti zo strany Zhotovitela a prevzatie zo
strany Objednavatela vzniknd po uspe$snom komplexnom vyski$ani Diela alebo jeho
Zmluvne dohodnutej éasti, podla vopred dohodnutého programu.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho Zmluvne
dohodnute) Casti, ktora je riadne zhotovena v sulade so Zmluvou a pripravena na prevzatie,
15 (patnast) dni pred planovanym ukong&enim komplexnych skusok. S vyzvou Zhotovitel
predloZzi osobe Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych navrh
preberacieho protokolu, ktory bude vypracovany podfa vzorov uvedenych v Prilohe ¢. 13
tejto Zmluvy vratane Zistovacieho protokolu vypracovaného v sulade s bodom ¢&. 6.8.1.1
tejto Zmluvy.

Osoba Objednavatela opravnena rokovat vo veciach zmluvnych zvola preberacie konanie
najneskor do 14 (Strnastich) dni po doruéeni pisomnej vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela
alebo jeho Zmluvne dohodnutej Easti

Na zaklade protokolu o uspesnych komplexnych skuskach vypracuje Zhotovitel preberacie
protokoly podla vzorov uvedenych v Prilohe &. 13 tejto Zmluvy. Tieto protokoly budl
obsahovat zoznam dokladov v zmysle Prilohy €. 10 tejto Zmiuvy, ktoré pripravi Zhotovitel
na odovzdanie a prevzatie Diela, alebo jeho Zmluvne dohodnutej Casti.
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10.6

10.7

10.8

10.9

112

113

Vyhradnym viastnikom vytvorenej dokumentacie, vratane vsetkych dispozicnych prav,
vratane prav dusevného vlastnictva, sa po zaplateni ceny, v zmysle ustanoveni véeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len VZPP®), stava
Objednavatel.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela alebo jeho ¢asti, ak Dielo alebo jeho
¢ast' nebola vykonana riadne av€as vzmysle tejto Zmluvy alebo akakolvek skiska
neprebehla uspesSne a v zmysle tejto Zmluvy.

Zrejmé vady Diela zistene pri odovzdani a prevzati Diela, budu pre Objednavatela dévodom
pre odmietnutie prevzatia Diela s nasledkom nedodrZania terminu pinenia zo strany
Zhotovitela.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe, ani v spojeni
s inymi nebrania spolahlivej, plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim
terminu ich odstranenia. Objednavatel je opravneny az do odstrdnenia v protokole
o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho ¢asti uvedenych vad a nedorobkov zadrzat 10 %
z ceny prislusnej ¢asti Diela. Uvedena suma bude Zhotovitelovi uhradena do 5 (piatich) dni
od pisomného potvrdenia Objednavatela, Ze vady a nedorobky boli odstranené.

Xl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je vykonané riadne podfa podmienok tejto Zmliuvy,
vsulade s PD s pouzitim platnych technologickych postupov, technickych noriem
a v sulade s platnymi VZPP.

Pokial sa zisti, Zze Zhotovitelom vykonané Dielo nie je zrealizované v sulade
s Objednavatelom odsuhlasenou dokumentaciou, tak na vyzvanie Objednavatela musi
Zhotovitel na svoje naklady a v primerane dohodnutom ¢&ase zjednat napravu v sulade
s odsuhlasenou dokumentaciou, ktora ostava zavaznou, pokial sa s Objednavatelom
nedohodne inak.

Zaru€na doba je uréena nasledovne:

11.3.1 pre montaz a montazny material technologickej Casti 36 (tridsat$est) mesiacov od

prevzatia prislusnej ¢asti Diela Objednavatelom,

11.3.2 pre zariadenia a stroje technologickej Casti je zaruka definovana v tabulkach technickych

Specifikacii, ktoré su sucastou Prilohy €. 2 tejto Zmluvy. Zaruéna doba plynie od prevzatia
prislusnej ¢asti Diela Objednavatelom,

11.3.3 pre DSV 24 (dvadsat'styri) mesiacov od prevzatia odsthlasenej DSV Objednavatelom (po

114
1.8
11.6

11.7

11.8

ukondeni vietkych skusok).
Zaruéna doba sa predlzuje o dobu odstranenia reklamovanych vad.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uréenym touto Zmluvou a VZPP.

Vady a nedorobky zistené poc¢as zaruCnej doby je Zhotovitel povinny bezodkladne
bezplatne odstranit.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou. Pisomnou formou sa rozumie oznamenie emailom na adresu
Zhotovitela livelek@livelektra.sk alebo poStou.

Zhotovitel sa zavazuje zalat' s odstrafovanim pripadnych vad diela do 24 hodin od
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstrani v ¢o najkrat§om technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad si dohodnd Zmiluvné strany pisomnou formou. Ak
nedojde k dohode do 7 dni, primerany termin odstranenia vad uréi Objednavatel
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11.9

Ak Zhotovitel po uplatneni opravnenej reklamacie Objednavatelom neodstrani vadu pocas
ur¢enej doby, méze Objednavatel zabezpedit' odstranenie tejto vady vlastnymi silami alebo
u iného dodavatela, pricom v8etky naklady s tym spojené, vratane slvisiacich nakladov,
ma povinnost uhradit' Zhotovitel do 14 dni od ich uplatnenia Objednavatelom.

11.10 V pripade neodstranitelnych vad dodanych strojov alebo zariadeni ma Objednavatel

pravo na bezplatnu vymenu vadneého tovaru za tovar bez vad, alebo tiez pri zmene druhu
a typu strojov alebo zariadeni, ktoré neboli prerokované a odsuhlasené Objednavatefom.

11.11 Pokial déjde k sporu, & ide o vadu alebo nie, Objednavatel ma pravo dat uvedenu

skutoénost posudit u nezavisleho posudzovatefa. Pokial sa preukaie odbornym
posudkom, Ze uplatnenie vady Objednavatelom bolo opravnené, tak Objednavatel ma
pravo voci Zhotovitelovi na bezplatné odstranenie vady a thradu nakladov za vykonany
odborny posudok.

11.12 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi.

Za vady vzniknuté po odovzdani Diela alebo jeho ¢asti zodpoveda Zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

11.13 Dalsie vztahy Zmluvnych stran tykajlice sa zaruky za vykonané Dielo, vad Diela a narokov

12.1

122

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Z nich vyplyvajucich sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Xll. UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s dokoncenim a odovzdanim Diela alebo jeho
casti, ma Objednavatel pravo uplatnit' si zmluvnu pokulu vo vyske 1M EURIBOR + 8 % p.a.
z ceny Diela za kazdy derfi omeskania. Pre vypocet Uroku sa pouzije hodnota 1M EURIBOR,
ktora je platna k prvému driu omeskania. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladn( hodnotu
(zaparna hodnota), pri vypoéte Uroku sa pouzije 1M EURIBOR rovny nule.

Ak Zhotovitel nezacne s odstrariovanim vad v lehote podla bodu 11.8 tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny pozZadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny
podla bodu 5.2 tejto Zmluvy za kazdy defn omeskania.

Ak Zhotovitel neodstrani pripadné vady Diela potas zarucnej doby v lehote dohodnutej
podla bodu 11.8 tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo uplatnit' zmluvnu pokutu vo vySke
0,03 % z ceny podla bodu 5.2 tejto Zmluvy za kazdy defh omeskania.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢l. XIV. tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

Zakazdé jednotlive poruSenie povinnosti podfa bodu 17.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podlia &l. VIl tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske uvedenej v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

Ak poruSenie akejkolvek povinnosti (Zmluvnej) zo strany Zhotovitela ma za nasledok
poSkodenie zdravia ludi alebo majetku tretich oséb a tito si uplatnia naroky vodi
Objednavatelovi, Zhotovitel bude povinny nahradit Objednavatelovi §kodu v pinom rozsahu
za uspokojenie tychto narokov.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok poruSenie predpisov v oblasti BOZP, OPP
a ochrany zivotného prostredia (dalej len ,ZP") a tieto porusenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podrla prislusnych VZPP,
Zhotovitel bude povinny nahradit’ Objednavatefovi skodu v plnom rozsahu zaplatenej
pokuty.

Objednavatel moze uplatnit svoje prava podla ustanoveni 12.7 a 12.8 tejto Zmluvy, ak
pisomne upovedomi Zhotovitefa o naroku, ktory bol vzneseny voéi Objednavatefovi.
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Objednavatel umozni Zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol v§etky rokovania smerujlice
k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich aktivne zucastrioval.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrZi podmienku uvedenu v bode 7.2.2.5 tejto Zmiuvy, Zhotovitel je
povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 35 000,- EUR na zaklade opravneného podnetu
subdodavatela.

12.11 V pripade, ak bude Objednavatelovi ulozena pokuta za neplnenie povinnosti v zmysle
bodov 8.10 a 8.11 tejto Zmluvy v désledku konania alebo opomenutia konania Zhotovitela,
Zhotovitel sa zavazuje od$kodnit’ Objednavatela v pinej vyske.

12.12 Za poruSenie povinnosti Zhotovitela podfa bodu 8.6 tejto Zmiluvy je Zhotovitel povinny
nahradit Objednavatelovi Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, a to v celom rozsahu.
Povinnost nahrady $kody za porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.6 tejto Zmluvy
sa vztahuje najma na:

12.12.1 pripadné sankcie pre Objednavatela zo strany prislusnych organov statnej spravy,

12.12.2 pripadné sankcie narokovatelné tretimi stranami voc¢i Objednavatelovi za nedodrzanie
zavazkov z dovodu omeskania Zhotovitela dodat’ Dielo riadne a véas pre nesplinenie
povinnosti podla bodu 8.6 tejto Zmluvy.

12.13 Narok na zmluvnu pokutu podfa tohto &lanku tejto Zmiuvy je Objednéavatel povinny uplatnit
si u Zhotovitela pisomnou formou. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatelovi
pravo na nahradu skody spdsobenej Zhotovitefom poruSenim zmluvnych povinnosti
v celom rozsahu.

Xlll.  OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

13.1 Pre Gcely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujlice zodpovednost' vztahuje pravna lprava
uvedena v ust. § 374 Obchodného zakonnika.

13.2 Okolnosti vylu€ujlice zodpovednost su okolnosti, ktoré nie su zavislé od vdle Zmluvnych
stran, a ktoré Zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ako napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
Zivelné pohromy, teroristicky ¢in a podobne.

13.3 Ak bude vykonavanie Diela zastavené v dosledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost, je
Zhotovitel povinny bezodkladne vykonat' opatrenia na zabezpeéenie Diela, aby sa
minimalizovali rizika zni¢enia alebo poSkodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné
Skody.

13.4 Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla bodu 13.3 tejto Zmluvy
a uUhradu nakladov na uskutonenie tychto opatreni dohodni Zmluvné strany pred
vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory predloZi Zhotovitel.

13.5 Ak je vysledkom okolnosti vyludujucich zodpovednost havarijny stav, vykona Zhotovitel
opatrenia na zabezpecenie Diela bezodkladne. Ocenenie uskutotnenia tychto opatreni
dohodnt Zmluvné strany nasledne.

XIV. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

14.1 Na ucely tejto Zmiuvy sa za déverné informacie povaZuju vetky informacie, ktoré sa tykaju
alebo moézu tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vsetkych Udajov a informacii,
dokumentov a sprav, ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov,
projektov, fotografii, vykresov, $pecifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych
médii nesucich alebo zahriujlcich taketo informacie a akychkolvek materialov, ktoré budu
pri pouziti tychto dokumentov spracované a budu tieto informacie obsahovat (dalej len
.Doverné informacie").
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14.2 Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky poskytnuté Doéverné informacie vylucne pre potreby
vykonavania Diela. Akekolvek dalSie pouzitie Dévernych informacii bude podiiehat
predchadzajucemu pisomnému suhlasu Objednavatela.

14.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze Doverné informacie spristupni len na zaklade pisomného
suhlasu Objednavatela, a to len subdodavatelom, dodavatelom a zamestnancom tychto
subjektov, av3ak iba tym, ktori preukazatelne potrebuji byt oboznameny s takymito
Dévernymi informaciami pre Ucely riadneho a véasného vyhotovenia Diela.

14.4 Zhotovitel nebude vyhotovovat' kopie Dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné
pre potreby opravnenych osdb uvedenych v bode 14.3, ktori v8ak musia byt viazani
zavazkom micéanlivosti.

14.5 Pre potreby masovokomunikagnych prostriedkov budu informacie poskytované vyluéne zo
strany poverenych zastupcov Objednavatela.

XV. AUTORSKE PRAVA

15.1 Autorské prava sa riadia zakonom ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Autorsky zakon").

15.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze Dielo neporusuje autorské prava tretich osob.

15.3 Zhotovitel udeluje Objednavatelovi v zmysle ust. § 65 a nasl. Autorského zakona vyhradné
a ¢asovo neobmedzené pravo na pouzitie DRS a DSV spogivajlcu v nasledujucich bodoch:

15.3.1 Objednavatel ma pravo DRS a DSV v papierovej aj elektronickej forme pouzivat
a reprodukovat pre vlastnu potrebu.

15.3.2 Objednavatel ma pravo aktualizovat DRS a DSV za Gcelom zaznamenania skutoéného
stavu pri zmenach technolégie alebo stavebnej ¢asti.

15.3.3 Objednavatel ma pravo poskytovat DRS a DSV tretim stranam ako podklad pre nasledné
projek&né prace iba v zariadeniach Objednavatela v ESt Velky Dur.

15.3.4 Objednavatel ma pravo zahrnut do svojich centralnych databank vsetky objekty
odovzdavane v databankach DRS a DSV, pouzivat' ich pre vlastnu potrebu a poskytovat
uvadzané objekty tretim stranam.

15.4 Zhotovitel nema pravo poskytovat technické podklady, jestvujucu PD, DVZ a DSV

poskytnuté Objednavatelfom tretim stranam.

15.5 Zhotovitel ma pravo pouzivat Objednavatelom poskytnuté dokumenty, t.. technické
podmienky, normalizované zapojenia, databanky systému Ruplan EVU a pod., len
v suvislosti s vykonanim predmetu Diela tejto Zmluvy a nesmie ich pouZivat pre
vypracovavanie PD pre tretie strany.

XVI. UKONCENIE ZMLUVY
16.1 Zmluvu je mozné ukoncit' dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od Zmluvy.

16.2 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodneho
zakonnika a teda dovodom na okamzité odstupenie od tejto Zmluvy sa povazuje:

16.2.1 omeskanie s vykonanim Diela alebo ktorejkolvek jeho &asti podfa &l IV. a &l. VI. tejto
Zmiluvy o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni,

16.2.2 nesplnenie nalezitosti bodu 7.2.2.9 tejto Zmluvy ato ani v dodatonej lehote na
odstranenie nedostatkov stanovenej Objednavatelom v predchadzajucej pisomnej vyzve,

16.2.3 nesplinenie nalezitosti bodu 7.2.2.26 tejto Zmluvy,
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16.2.4 porudenie technologickej discipliny - ak je Dielo vykonavane v rozpore s platnymi STN

a VZPP,

16.2.5 nekvalita prace - vykonavanie Diela nekvalifikovanymi zamestnancami alebo
subdodavatelmi,

16.2.6 ak Zhotovitel nepini svoju povinnost odstranit' vady v primeranej lehote, ktord mu poskytol
Objednavatel,

16.2.7 postup Zhotovitela, ktory by viedol k podstatnému poruseniu zavazku zo Zmluvy alebo
v pripade ak Zhotovitel oznami, Ze vady Diela neodstrani,

16.2.8 strata opravnenia na vykonavanie &innosti potrebnej na ucely vykonavania Diela,

16.2.9 ak sa podla bodu 8, Prilohy &. 8 tejto Zmluvy stane Zhotovitel, s ohfadom na zévaznost
aktualizovanych dokumentov podla bodu 7, Prilohy €. 8 tejto Zmiuvy, neschopny zhotovit’
Dielo alebo jeho ¢ast podla podmienok ustanovenych v tejto Zmluve.

16.3 V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelia
zjavnym spdsobom poruduju pracovni disciplinu, zasady BOZP, pripadne iné dohodnuté
podmienky, méze Objednavatel odstupit’ od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitelfovi vznikol
narok na nahradu skody.

16.4 Nepodstatnym porusenim tejto Zmiuvy sa rozumie nedodrZanie ostatnych Zmiuvnych
podmienok tejto Zmluvy, okrem podmienok uvedenych v bode 16.2 a 16.3 tejto Zmluvy. Na
nepodstatné porusenie tejto Zmluvy Objednavatel Zhotovitela pisomne upozorni. Po
opakovanom poru$eni tej istej povinnosti tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit.

16.5 Odstupenie od tejto Zmiuvy je Ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni
od tejto Zmiuvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim sa zrusuje tato Zmiluva ex nunc
a Zhotovitel je povinny zastavit vSetky prace na zhotovovanom Diele do 3 (troch) dni od
oznamenia tejto skutoénosti zo strany Objednavatela, pritom Zhotovitel bude opravneny,
na zaklade zapisu o rozpracovanosti Diela (potvrdeného obidvoma Zmiluvnymi stranami),
fakturovat vzniknuté naklady. Vzniknuté preukazane a Objednavatefom uznané naklady
Objednavatel uhradi do 30 (tridsiatich) dni.

XVIl.  ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1 Zmluva nadobuda platnost a ucinnost diiom podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami.

17.2 Prava apovinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie s0 upravené vZmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych VZPP.

17.3 Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat' len pisomnou dohodou Zmluvnych stran vo forme
dodatkov k tejto Zmluve.
17.4 Neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmiuvy st Prilohy:
€. 1 - Rozsah predmetu pinenia,
. 2 - Dokumentacia pre vyber zhotovitela - v digitalnej forme,
. 3 - Vykaz vymer - v digitalnej forme,
. 4 - Zoznam subdodavatelov,
. 6 - V5eobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP,
. 6 - Povinnosti koordinatora bezpeénosti,
. 7 - Povinnosti koordinatora projektovej dokumentacie,
. 8 - Dokumenty zavazné pre Zhotovitela,
. 9 - Podmienky vykonania preukazatelnych skusok,
. 10 - Obsah preberacich protokolov,

O O O O

e O Crx n
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¢. 11 - Vecny a Casovy program prac na zariadeniach prenosovej sustavy (vzor) -
v digitalnej forme,
¢. 12 - VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania informacnej bezpetnosti,
&. 13 - Preberacie protokoly (vzory) - v digitainej forme,
. 14 - Obsah protokolu o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie diela,
alebo jej Easti,
. 15 - Obsah, rozsah a spésob vedenia montazneho dennika pre dielo,

. 16 - Komponentné ¢lenenie dlhodobého hmotného majetku SEPS - v digitalnej
forme,

17.5 Zoznam subdodavatelov podla Prilohy €. 4 tejto Zmluvy je moZné menit len na zaklade
vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto Zmluve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatelov.

17.6 Tato Zmluva je vypracovana v 4 (8tyroch) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmiuvnych stran
obdrzi po 2 (dve) vyhotovenia.

17.7 Zmiuva sa spravuje pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednavanie
a rozhodovanie sporov tykajucich sa tejto Zmluvy je dana pravomoc stdov Slovenskej
republiky.

17.8 Ak by niektoré z ustanoveni Zmluvy bolo, alebo sa stalo neuéinnym, neplatnym,
nezakonnym alebo nevykonateinym (dalej len ,Vada pévodného ustanovenia”), nebude
tym dotknuta, ani obmedzena platnost, ucinnost' a vykonatefnost' ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmiuvné strany sa zavazuju, ze takto dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradia
novym ustanovenim, ktoré netrpi Vadou pévodného ustanovenia a v ¢o najvyssej mozne;
miere zodpoveda zmyslu a ucelu Upravy prav a povinnosti obsiahnutych v zrusenom
ustanoveni.

17.9 Zmluvné strany sa dohodl, Ze Zmluva a danové doklady suvisiace so Zmluvou budi
zverejneneé takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy, objednavky a
faktary vyplyva z § 5a a 5b zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov. Tym nie je dotknuta ochrana utajovanych skutocnosti, ochrana osobnosti a
osobnych udajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj daldie obmedzenia pristupu k
informaciam, ktoré zverejnenie obmedzujl, alebo vyluéuju. Taktiez nie je dotknuté
ustanovenie bodu 17.1 tejto Zmiuvy.

O

O O

17.10 Zhotovitel potvrdzuje, 2e preskimal a detailne sa oboznamil s poZiadavkami
Objednavatela uvedenymi v tejto Zmluve, sutaznych podkiadoch, najméa opise predmetu
zakazky.

17.11 Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy vyhlasuje, ze ma vsetky potrebné opravnenia, ktoré sa
vyZaduju na realizaciu Diela, platné pravne predpisy a Zze je oboznameny so vietkymi
internymi predpismi Objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadne zhotovenie
Diela. Zhotovitel sa zavdzuje pri realizacii Diela dodrzat vSetky relevantné platné
technické, bezpednostné a pravne normy tykajuce sa zhotovenia Diela, ktoré su
stanovené v jednoflivych VZPP, technickych normach, internych predpisoch
Objednavatela a v tejto Zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané Dielo bude spliiat
vSetky parametre, ktoré su pre takéto Dielo vyzadované podmienkami vyrobcu pre montaz
zariadeni, predpismi a normami technickymi, bezpecénostnymi a VZPP, internymi
predpismi Objednavatela a touto Zmluvou

17.12 Zmluvné strany vyhlasujo, Zze tato Zmiuva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vazne,
urCite a zrozumitefne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo ucelom
neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej Zmluvné strany vyhlasujl, Ze su sposobilé na
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uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez
vyhrad s nim sthlasia, na znak éoho k Zmluve pripéjaji svoje podpisy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa oboznamil s dokumentom spolo&nosti
SEPS s nazvom ,Politika ochrany osobnych Udajov v spoloénosti Slovenska elektrizaéna
prenosova sUstava, a.s. zverejnenom na webovej stranke spolonosti SEPS
www.sepsas.sk, ktorého obsahom st informaéné povinnosti a dalSie fakty o spracuvani
osobnych udajov fyzickych os6b zo strany spolo¢nosti SEPS v zmysle Nariadenia
Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracuvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje
Smernica 95/46/ES (véeobecné nariadenie o ochrane tdajov) a zakona ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplineni niektorych zakonov.

V Bratislave dfia..... V Bratislave dia.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela, . . .«

Zmiluva:

predseda predstavenstva predseda predgt

Ing. Peter Dovhun Ing. Peter ?{ja-c o
avenstva

gr. Martin Riegel  Martin Lateéka
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
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