ZMLUVA O DIELO
¢izlo 164-200-2020
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva")

medzi

Objednavatelfom:

Obchodné meno: Slovensky hydrometeorologicky ustav
Sidlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37

V jeho mene kona: RNDr. Martin Benko, PhD., generalny riaditel
ICO 156884

DIC: 2020749852

IC DPH; SK2020749852

BIC:; SPSRSKBAXXX

Cislo tétu - IBAN: SK1881800000007000391672

Uplné znenie Zriadovacej listiny bolo vydané rozhodnutim Ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky
12. juna 2006 &. 23/2006-1.6.

(dalej len ,objednavatel")
a

Zhotovitel'om:

Obchodné meno: BauTop, s.r.o.

Sidlo: Arnutovee 130, 053 13

V jeho mene kona: Ing. Vladimira Smizanska, Jaroslav SmiZzansky
I€0 : 43982671

DIC: 2022545822

IC DPH: 5K2022545822

Bankové spojenie: VUB banka, a.s, SpiSska Nova Ves

Cislo uétu: SK82 0200 0000 0028 9573 3457

Zapis: Okr. Sid Kodice 1, & 21333/

(dalej len zhotovitel*)

Zhotavitel' a objednéavatel dalef oznaceni jednaotiivo aj ako ,zmluvna strana” a spolocne aj ako ,zmiuvné strany”.

Clanok |

Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
JZakon o vergjnom obslardvani’) vyhlasene] vo Vestniku verejného obstaravania, ktorgj
predmetom je ,Realizacia stavebnych prac na zniZenie energetickej naroénosti
administrativhej budovy SHMU Ganovce".

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podla tejto zmluvy je platnd a Géinngd Zmluva o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci,
ktorym je Ministerstva Zivotneho prostredia Slovenskej republiky v zastipeni Slovenskou
inovacnou a energetickou agenturou (dalej len ,SIEA") a objednévatelom a to na zéklade jeho
Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP),

1.3 Realizacia diela, definovaného v Cl. IIl tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného
finanéneho prispevku, ktorého podmienky é&erpania sU upravené v Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzatvorene] medzi objednavatelom a Ministerstvom
Zivotného prosiredia Slovenskej republiky v zastlpeni Slovenskou inovaénou a energetickou
agentlrou (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného
prostredia.
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok Il

Uvodné ustanovenia

Objednavatel je opravnenym uZivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat Dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel

(i) vyhlasuje, Z2e jeho predmetom podnikania je aj stavebna &innost a je opravneny
uzavriet' tto zmluvu,

(i) ~ vyhlasuje, Ze je odborne spdsobilym na vykonanie Diela v zmysle prislusnych platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a Eurdpskej (nie,

(iliy  je povinny dodrZiavat vietky prislusiné platné vieobecne zavazné pravne predpisy a
technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na
vykonanie Diela, a to najma, nie viak wvyluéne, zakon ¢ 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, 2e disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné
kapacity, kioré mu umoznia riadne vykonanie Diela podla podmienck a pozZiadaviek
tejto zmluvy,

(v}  potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako vietci jeho subdodavatelia
disponuju aza podmienok tejto zmluvy sa preukaZu vetkymi licenciami, osvedéeniami,
povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac
a dodavok pri realizacii Diela v sllade s touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti sa
subdodavatelom rozumie vyluéne pravnickd alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v
priamom rade alebo prostrednictvom dal$ich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu gasti
prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato
osoba je povinna aj fyzicky realizovat' tieto ¢asti prac alebo dodavok, za to zodpoveda
objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii Diela prostrednictvom subdodavatela
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby Dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

Clanok lli

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Realizacia stavebnych prac na zniZenie
energetickej naroénosti administrativnej budovy SHMU Ganovce* (dalef spolu len ,Dielo”)
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky zhotovitela zo dita 28.04.2020,
ktora tvori neoddelitelnt sucéast’ tejto zmluvy vo forme Prilohy &. 1, a to na Stavenisku, v
rozsahu opisanom a &pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve
uvedenych poziadaviek na Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost riadne a véas zhotovit
a objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a
funkéné Dielo prevziat' a poskytnut' zhotovitelovi nevyhnutnud siéinnost v sulade so zmluvou
a zavézuje sa uhradit zhotovitelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujlcej sa k
Dielu blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Zhotovitel je opravneny pouZit tieto podklady a
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucéely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-
technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(i)  Stavebné povolenie

(iv)  Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienck pinenia Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v silade so zmluvou, projektovou

dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia® a Vykaz
vymer*), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.
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Projektova dokumentacia tvori nedelite/nt stcast tejto zmluvy ako Priloha &. 2 a Vykaz vymer
tvori nedelitelnu stcast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

3.5 Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislu$nymi organmi verejnej spravy povolena
na zaklade stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie”).

3.6 Zhotovitel na zaklade zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

3.7  Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

3.8 Zhotovitel siasne prehlasuje a potvrdzuje, Zze po posudeni véetkych podmienck a dostupne
dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek
objednavatela stavebno -technicky realizovatelné ako celok ku diu uzavretia zmluvy mu je
zname technické rie3enie Diela ako celku, prestudoval si vsetky zverejnene doklady a
dokumentaciu k Dielu a méa tak vietky potrebné (daje slvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

3.9 Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojene s realizaciou
Diela, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie
Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrZba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne
spbsobilé osoby, profesijne 3Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s
realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

3.10 Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktore
majl platné certifikaty kvality a spliaju podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prislusnymi vieobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materialy,
zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisne od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom dennlku v
stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

3.11 V pripade, ak zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v daldej sivisiacej dokumentacii,
preukaze dodrzanie poZadovanych dielgich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty") a objednavatel pri naslednych
kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté zhotovitefom
uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany (cel, je zhotovitel povinny po preukazani uvedenych
nedostatkov zo strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit
ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za produkty spiiiajice pozadované hodnoty
(normy). Ak zhotovitel takymto konanim spésobi objednavatelovi skodu, je povinny ju
nahradit' v plngj vyske.

3.12 Vaetky vykresy a technické popisy /technické podklady/, ktoré st dané k dispozicii zhotovitelovi
ostavaju vlastnictvom objednavatela a nesmu byt bez jeho pisomného suhlasu odovzdane
tretej osobe, rozmnoZované, ani pouzité pre iné Gcely. Ak z nejakého dovodu neddjde k
uzavretiu zmluvy a/alebo bude zmluva predéasne ukontend, musia byt tieto technicke
podklady /vratane vyhotovenych kopii/ vratené objednavatelovi najneskér do 1 mesiaca od
odoslania navrhu zmluvy, resp. do 1 mesiaca od pred¢asného ukonéenia zmluvy. Nesplnenie
alebo porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za porusenie obchodného tajomstva, pripadne
porusenie zasad poctivého obchodného styku. Objednavatelovi vznika pravo domahat sa
primeraného finanéného zadostuginenia, nahrady $kody a vydania bezdévodneho obohatenia

3.13 Zhotovitel berie na vedomie, #e stavebné prace sa budl realizovat v objekte Statnej
meteorologickej siete a preto sa zavézuje vietky innosti, ktoré by mohli nepriaznivo ohrozit
meteorologické merania véas prekonzultovat s objednavatefom a realizovat' ich tak, aby doslo
k minimalnym vypadkom v meraniach. Ide hlavne, ale nie vylucne, o:
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4.1

42

4.3

4.4

4.5

4.6

s prerusenie napajania pristrojov a potrebnej infradtruktary
. Premiestnenie pristrojov
. Prerusenie komunikacie

Clanok IV

Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat' na zaklade
tasového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram’)
spracovanym za podmienok podla tejto zmluvy zhotovitelom: v stlade s nim zhotovitel riadne
vykona a odovzda Dielo objednévatelovi. Pre vyluéenie pochybnosti sa ma za to, ze Casovy
harmonogram sa zac¢ina odo diia prevzatia Staveniska zhotovitelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objedndvatels,
pricom tuto skutoénost' zmluvné strany potvrdia zépisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska
podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a kon&i sa dfiom odovzdania a prevzatia
ukonZeného Diela. Pre vyli¢enie pochybnosti sa méa za to, Ze vietky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré st pre plnenie/splnenie povinnosti
zo strany zhotovitela alebo s pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia
zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, su suéastou Casového
harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia éasu zapoéitané do Casového harmonogramu
predloZzeného zhotovitelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predlzovat. Zhotovitel
je povinny dorucit’ ¢asovy harmonogram objednavatelovi v lehote 10 dni od G&innosti tejto
zmluvy.

Dielo bude odovzdané zhotovitelom objednavatelovi vo forme protokolarneho odovzdania
riadne a véas dokon&eného Diela pripraveného na kolaudaciu vratane vietkych potrebnych
podkladov a to v termine do dvanastich (12) mesiacov od protokolarneho odovzdania
staveniska zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo pod/a:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom zhotovitelom o véetky ceny jednotlivych poloZiek
uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i)  podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych
Cinnostiach vratane grafického znadzornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty
projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej cesty). Casovy harmonogram je
zhotovitel' povinny predloZit' po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovl jednotku
kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za Gasovl jednotku tyZden s
uvedenim technologickych postupov uskutoéfiovanych prac. Zhotovitel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesactne] baze a predloZit ho na
schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny def
stavby v mesiaci pre nasledujici mesiac,

(iiy  podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZkového rozpo&tu
kaZdej cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie
Staveniska", ktora bude zhotovitelovi zasland objednavatelom do 2 mesiacov odo dna
ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel Je povinny zaéat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do
siedmich (7) kalendarnych dnl odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s
zhotovitelom pisomne nedohodnt iny termin zadatia prac.

Ak zhotovitel porusil svoju povinnost prevziat Stavenisko podla Clanku IV bod 4.4 tejto zmluvy

riadne a véas, plati, Ze stavenisko prevzal v posledny defi lehoty podla Clanku IV bod 4.4 tejto
zmluvy.
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4.7

4.8
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52

53

5.4

5.5

Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznadit na viastné naklady a v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi  predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sdhlasy
objednavatela umiestiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na
Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Zhotovitel
je oprévneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s maximalnymi rozmermi 2m x 2m.

Zhotovitel najneskér ku diu prevzatia Staveniska predlol objednavatelovi kontrolny a skugobny
plan stavby v zmysle zakona & 254/1998 7. Z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok V

Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona & 18/1996 7.
Z. o cenach v zneni neskor&ich Predpisov a vyhlaskou &, 87/1996 Z.z nasledovne:

Cena bez DPH 741 062,31 EUR
DPH 148 212,46 EUR
Cena celkom vratane DPH 889 274,77 EUR

slovom: osemstoosemdesiatdevét’tislcdvestnsedemdesiatétyri eura
sedemdesiatsedem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahtna vietky a akékolvek naklady, ktoré zhotovitelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene
Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gpinému zhotoveniu

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, 2e zhotovitelom predlozena cenovéa kalkulacia —
cena Diela je uplna, maximalina a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych tinnosti, ktoré sa potrebné pre technické
rieSenie a uskuto&nenie Diela ako celku, zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, 2& nim
ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidia pre tvorbu ceny podla
rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. v pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat'
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky
potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim tplnej zodpovednosti za riadne a véasné
dokonéenie Diela za nim pondknutu cenu Diela, s vynimkou aplikécie Glanku VI tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade ak sa niektoré préace podla Vykazu vymer nevykonaju
alebo vykonaju v mengom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat, Cena Diela méze byt zvysena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode
zmluvnych stran v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatefa opravneny postupit akikolvek pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu

osobu. Zmluvné strany sa tie? dohodli ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat
akukolvek svoju pohladavku vodi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr vystavenych
zhotovitefom vzdy ku koncu parneho kalendarneho mesiaca, na zéklade realne vykonanych,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktury budu supisy vykonanych préc za prislusné dva
kalendarne mesiace v &leneni po poloZkach ako vo vykaze a vymere stavby, potvrdené oboma
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5.6

2.1

5.8

59

5.10

zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom v stlade s bodom 5.6 tohto élanku,

Faktira méZe byt predloZena az ked je popis vykonanych prac odsthlaseny a podpisany
stavebnym dozorom objednavatela bez vyhrad. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, e umoZni
objednavatelovi na jeho Ziadost preskumanie nakladov na zhotovenie Diela a povali ich
overenie osobami uréenymi objednavatelom bezodkladne po tom, ako o to objednavatel
pozZiada.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i)  faktira musi byt dokladovana vsetkymi suUpismi vykonanych prac, ktoré budd
odsthlasené oboma zmluvnymi stranami priebeZne poZas doby realizdcie Diela, a to
vZdy za kaZdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorucenia sipisu
vykonanych prac vyjadrit k predlozenému sipisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych préac'). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZenému Supisu
vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho
obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit
vodi Supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované,

(v)  vietky Supisy vykonanych prac predloZené zhotovitelom, musia byt élenené podlia
poloZiek, mnoZstva a zoznamu prac podla vykazu vymer,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo
vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu
vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloziek prac a dodavok
ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom nedmyselného konania/omylu v konani
zhotovitela, nie je faktira spdsobild na jej dhradu (vyliéenie omegkania s uhradou
ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovanégho takéhoto konania na
strane zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat). Takto predloZent faktiru
je zhatovitel povinny opravit,

(vii) faktira vratane Supisu vykonanych prac musi splhat v8etky riadne nalezitosti
dafového dokladu a musi byt' vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnu a
finanénd kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informacie slvisiace so
spolufinancovanim Diela podla Clanku XX, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktlry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo
dria jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (fj. vietky
fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel predlozi fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu stpisu
vykonanych prac kazdého druhého kalendarneho mesiaca, resp. Preberacieho protokolu pri
zaveretnej faktlre, objednavatelom. Suéastou poslednej fakiiry bude aj zavereéné
zlctovanie stavby Diela, Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vietkych povinnosti
zhotovitela vo veci predloZenia predpisanegj a dohodnute] dokladovej &asti Diela.

Pre Gcely tohto &lanku zmluvy sa fakiura zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom
odpisania prisluénej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu objednavatela v prospech zhotovitela,

Zhotovitel je povinny s predloZenim zaverecénej faktury predloZit' pisomné potvrdenie, 2e ma
uhradené vietky svoje splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom a objednavatel je
opravneny v pripade potreby poZadovat od zhotovitela tieZ preukézanie danej skutoénosti. V
pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky voéi svojim
subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danegj skuto&nosti
afalebo uveden( skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit (hradu faktlry
vystavenej zhotovitelom, a to az do doby Ghrady splatnych zavazkov vodi subdodévatelom zo
strany zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla Clanku IX, bodu 9.5
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tejto zmluvy, Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za porusenie zmluvy a objednévatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

511 Z dbvodu znlZenia administrativne] narognosti sa zmluvneé strany dohodli na fakturacii v
papierovej alebo v elektronickej forme (tj. na vydani a prijati faktir v elektronickom formate,
pricom e-faktlra musi byt exportovana do formatu .pdf v iétovnom systéme zhotovitela, nie
prostrednictvom reprografickych zariadeni, méZe byt aj s elektronickym podpisom). E-mailovy
kontakt objednavatela pre uéely fakturacie:

512 Pokial zhotovitel nepouZije elektronickl fakturaciu podla tohto &lanku, je povinny zaslat
doporuéene fakidru vystavenl na objednavatela na sidelnd adresu uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy.

513 DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia dariovej povinnost v pripade, ak je zhotovitel platcom
DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienck a thrade ceny pinenia alebo jej
casti podla tejto zmluvy sa uplatfiuje prenos dafovej povinnosti zo zhotovitela (poskytovatela
zdanitelneho pinenia) na objednavatela (prijemcu zdanitelného pinenia) v zmysle v zmysle §
69 ods. 12 pism. ]) zakona ¢&. 222/2004Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znen.
zhotovitel je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou
.Uplatriuje sa prenesenie dafiove] povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
[) zékona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znenf.”

5.14 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost nim vystavenych faktar, ktoré musia mat’ vaetky
naleZitosti riadneho dafového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov. Faktlra musi
obsahovat' naleZitosti v zmysle § 71 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskoriich
predpisov a podla bodu 5.17. V pripade, Ze ktorakolvek z faktir nebude obsahovat predpisané
naleZitosti, je objednavatel opravneny zhotovitelovi vratit’ predmetnu faktdru; objednavatel sa
tymto nedostava do omeskania. Po tomto vrateni je zhotovitel povinny vystavit' novy doklad —
faktiru so spravnymi nalezitostami. Nova faktura je splatna v lehote (60) dni od jej dorugenia
objednavatelovi.

515 Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad o registracii platitela dane z pridanej hodnoty pri
podpisani zmluvy. Faktlru vystavi s Gdajom obsahujicim DPH iba za predpokladu, Ze bol v
gase vzniku dafovej povinnosti platitelom DPH. Zhotovitel sa zaroven zavézuje v éase trvania
zmluvného vztahu pisomne oznamit' objednavatelovi datum zrusenia registracie za platitela
DPH a to bezodkladne po tomto datume. V pripade, Ze zhotovitel vystavi objednavatelovi
faktaru, ktora bude obsahovat dani v éase, ked nebude jej platitefom a nasledne spravca dane
vyrubi objednavatelovi pokutu z neopravnene odpotitanej dane, zhotovitel sa zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnli pokutu vo vyske pokuty vyrubenej dafiovym uradom vratane
dodato¢ne vyrubenej dane z tohto titulu, a to najneskér do 10 dni odo dnia doruéenia vyuétovania
zmluvnej pokuty zhotovitelovi.

516 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nie st u neho dané podmienky ruéenia objednavatela za daf z pridanej
hodnoty v zmysle § 69 ods. 14 v spojeni s § 69b zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, Ze vykona vietko, aby u neho tieto podmienky nenastali,
O vzniku, alebo hrozbe vzniku takychto podmienok bude zhotovitel bezodkladne informovat'
objednavatela. Ak objednavatel zisti u zhotovitela podmienky ruéenia objednavatela za DPH
alebo odévodnenu hrozbu ich vzniku, je opravneny zadrzat Uhradu faktir a to do vysky mozného
ruéenia. Ak vysku ruéenia nie je mozné spolahlivo zistit, je objednavatel opravneny zadrzat cell
fakturovanl sumu. ZadrZant sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi az na zaklade preukazania
thrady DPH dafiovému Uradu za prislu$ny mesiac/$tvrtrok éestnym vyhlasenim, ze DPH
uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dafovému Uradu,
dafovym priznanim, kontrolnym vykazom a vypisom z Uétu o zaplateni DPH. Zmluvné strany sa
dohodli, 2e pripadné naroky z plnenia objednavatela z dévodu ruéenia, je objednavatel
opravneny na zaklade tejto zmluvy zapoéitat s pohladavkami zhotovitela. Vznik ruéenia
objednavatela za DPH zhotovitela, ako aj spinenie ktorejkolvek z podmienok v zmysle § 69 ods,
14 pism. a) alebo b) alebo c) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty u zhotovitela
je dévodom na okamZité odstlpenie objednavatela od zmluvy.
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517

6.1

6.2

Faktiry bude zhotovitel predkladat' objednavatelovi v styroch vyhotoveniach. Kazda faktura

musi mat' nasledujice nalezitosti v zmysle § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;

hodnoty v plathom zneni:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

- Cislo faktury,

- oznacenie a nazov Diela,

- nazov projektu a ITMS kad projektu,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti fakttry,

- oznacenie pefazného ustavu a Eislo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovany cenu bez dane po poloZkach ako su uvedené vo vykaze a vymere, sadzba
dane, vyska dane, fakturovanu cenu s dafou,

- odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a opravnene] osoby objednavatela

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- Neoddelitelnou prilohou faktury je podpisany slpis vykonanych prac podla bodu 5.5.

Clanok VI

Bankova zaruka/Zabezpeka/Zadrzné

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat
objednavatefovi ,Bankovli zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpedenie riadneho
plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, e zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podia
tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej v tomto
bode len ,vykonova bankova zdruka®). Vykonova bankova zaruka bude zhotovitelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &.
483/2001 Z. z. o bankach v platnom znenl, bude obsahovat zavazok, #e v lehote 15 dni
po doruéeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu a
do vysky 5% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou
Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska aZ do riadneho protokolarneho odovzdania
Diela objednavatelovi. Objednavatel je opravneny pouZit vykonovi bankovi zaruku alebo
jej cast v pripade, ak zhotovitel porugi/nespini niektort svoju zmluvni povinnost, nesplni
povinnost uhradit pefainé zavazky vratane peRaZnych zavazkov voéi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé&/ale nie vylu&ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho
dokonéenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a
vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zav&zok nesplni ani v primeranej
lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej  Gasti
objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytotného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovi
zaruku do pinej vysky, tj. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia
vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova
bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a
predloZeni ¢estného prehlasenia zhotovitela, 2e vietky jeho splatné pefiazné zaviazky vodi
vsetkym jeho subdodavatelom si uhradené v pinom rozsahu.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je zhotovitel opravneny najneskér ku diu
uzatvorenia (podpisu) zmluvy zlozit' bezhotovostnym vkladom na bankovy U&et objednavatela,
€. actu: SK19 8180 0000 0070 0039 1672, zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela, a to pre
pripad, Ze zhotovitel nebude pinit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi
vznikne voci nemu narok alalebo pohladavka (dalej len ,vykonovd zdbezpeka®).
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovil zabezpeku alebo jej ¢ast podla podmienok
uvedenych v Cl. 6. bod 6.1 tejto zmluvy. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouZita na krytie pefiaznych zavézkov objednavatela vodi
zhotovitelovi v zmysle tohto bodu vrati zhotovitefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati
ukonceného Diela a predloZeni &estného prehlasenia zhotovitela, Ze véetky jeho splatné
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6.3

6.4

6.5

6.6

peflaZné zéavazky voéi véetkym jeho subdodavatelom si uhradené v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujlci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktore] bude zavézok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefaZne] pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s fiou, a to vo
vyske 30.000 EUR; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méZe byt podmienené len
dorutenim pisomne] vyzvy objednavatela na plnenie vo vyike pefiaZnej sumy uréene
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy, ako napr. osvedtenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa
nepovaZujl za podmienenie plnenia banky z bankove] zaruky) (dalej len “garanéna
bankovd zaruka'). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankove| zaruky voti
banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje. Garanéna bankova zaruka v uréenej
hodnote musi trvat po celt zaruénu dobu podfa Clanku XII, bodu 12.3  tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt' po uvedenl dobu odvolatelna. Zhotovitel je
povinny do tridsiatich (30) dnl po kazdom &erpani garantne] bankovej zaruky
objednavatefom doplnit garanénu bankovi zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim
garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody s
bankou):
a) rozéirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vyaku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna
bankova zaruka rozéirena alebo opatovne zriadena. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
banka predizila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voéi objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy,
ato na cell dobu trvania prediZenej zaruénej doby. Objednavatel vrati novi garanénu
bankovu zaruku zhotovitelovi do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej doby podia Clanku
Xll, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov).

Zhotovitel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvych 12 mesiacov zaruénej doby
nahradit pévodne predloZzenu garanénti bankovl zaruku novou garanénou bankovou zarukou a
to vo vyske 15.000 EUR, a to len v pripade, ak si pogas trvania zaruénej doby objednavatel
neuplatnil pravo na plnenie a objednavatel sa zavazuje takdto predloZent garanénu bankov
zaruku prijat. Objednavatel v takom pripade vrati novi garanénd bankova zaruku zhotovitelovi
do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej doby podla Clanku XII, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacaov).

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je zhotovitel opravneny zloZit zadrzné - v
takom pripade je zhotovitel povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu zloZit
bezhotovostnym vkladom na bankovy G&et objednavatela, ¢. uctu: SK19 8180 0000 0070 0039
1672 zadrzné vo vyske 30.000 EUR, ktoré je objednavatel opravneny pouZit v pripade
zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v s(vislosti s flou v
pripade, Ze si zhotovitel nepIni svoje zavazky z titulu zodpovednosti zhotovitefa za vady
Diela podla tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny pouZit' zadriné najma na odstranenie
pripadnych vad tretou osobou alebo primeranu zlavu z ceny Diela. Zhotovitel je povinny doplnit
zadrzné do pinej vysky t. j. do sumy vo vyske 30.000 EUR. PouZitie zadrzného je podmienené
dorugenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyike pefiaznej sumy uréengj
objednavatelom o uplatneni si naroku na plnenie zo zadrzného.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvych 12 mesiacov zaruénej doby uvolni
zhotovitelovi zo zadrzného vo vyske 30.000 EUR sumu rovnajicu sa 1/2, t. j. sumu vo vySke
15.000 EUR, a to len v pripade,ak si po&as trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil
pravo na plnenie a zvy$nl &ast zadrZzného vo vydke 15.000 EUR uvolni objednavatel
zhotovitelovi do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej doby.
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Clanok VII

Naviac Prace

7.1 Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany vzmluve, pritom pre vyli&enie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v Projektove]
dokumentacii ani vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac préace, ktoré sa nenachadzaju
vo vykresovej Casti Projektove] dokumentéacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia ekonomickym
postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podia tejto zmluvy.

7.2 Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich vieobecne zavazné
pravne predpisy, a to najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a sti¢asne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela, ktory bude vydany na z&klade predlozene;
pisomnej ponuky zhotovitela. Stgastou ponuky zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie vsetkych skutognostl, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vygislenia Gspor
inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat' alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. Véetky naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznadenim,
Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku
zmluvy moéZe byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do
stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy4sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac prac musi byt v defi ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie na vedomie, e dodatku moZe podliehat
schvalovaniu zo strany Poskytovatela, a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vietky
potreby zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3  Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitelovi
uhradit v silade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

7.4 Naviac prace méZu byt realizované len na zakiade zmeny tejto zmluvy, v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani a pravidlami poskytovania prispevkov z fondov Eurépskej dnie.

Clanok VIl

Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

8.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela
a tretich osdb. Vsetky prace na Stavenisku je zhotovitel povinny realizovat' tak, aby nedoslo k
ohrozeniu plynulej prevadzky na Stavenisku, k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb pohybujcich
sa na Stavenisku alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu majetku. Zhotovitel nesmie svojou
Cinnostou poskodit' alebo znitit Ziadne &asti uz existujucich konstrukcii  alebo zariadeni a
vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zniéenia alebo
poskodenia je zhotovitel povinny uviest' ich bez zbytoéného odkladu a na viastné naklady do
povodného stavu pred pogkodenim.

8.2 Zmluvne strany sa zaviazali, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
sucinnost pri rieseni  konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu podas
realizacie Diela, najma vzhladom na ich moZny vplyv na vysku ceny Diela,

8.3  Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou
spoloénostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu
objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

8.4  Zhotovitel sa zavézuje uréit' v stlade so zmluvou osobu stavbyvediiceho a jeho zastupcu (v
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8.6

pripade, ak je to relevantng). Stavbyvedlci a jeho zastupca musia byt bezGhonni a
musia svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dikou praxe zarutovat riadne a
vEéasné splnenie povinnosti zhotovitela. Stavbyveddci je povinny byt nepretrZite pritomny na
Stavenisku poéas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedlceho. Zhotovitel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade odévodneného
pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit’ bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre
u¢el preukazania poZadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho zastupcu predlozZi
poverene] osobe  objednavatela (manazeér prevadzky, stavebny dozor uréeny
objednavatelom) najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a
najneskar ku diu nastupu na Stavenisko v pripade zastupcu:

0} identifikatné (daje osoby s odbornou spésobilostou na vykon  &innosti
stavbyveduceho ajeho zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby,

(i)  fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedtceho a jeho zastupcu — osvedéenia
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom
zneni (ak neboli predloZzené v ponuke zhotovitela);

(iiy  doklady preukazujice odborna prax osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
uvedenom v relevantnej Casti vyzvy na predkiadanie pontk prislusného verejného
obstaravania identifikovaného v Clanku | bod 1.1 zmluvy;

(iv)  vyhlasenie stavbyvediiceho, Ze bude k dispozicii zhotovitelovi na pinenie predmetu
zakazky, a to po cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zuéastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalich
splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a
kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovneé dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne
po tom, ¢o sa dozvedel o potrebe zastlpit stavbyvedliceho na Stavenisku, najneskdr viak v
defi nastupu na Stavenisko, a zarovefi predloZit poverenej osobe objednavatela (manaZér
prevadzky, stavebny dozor) neoverené fotoképie dokladov preukazujlicich jeho odborné a
profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) predchéadzajiceho bodu.
Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné Gdaje zodpovedného
manaZéra prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 5,
ktora tvori nedelitelnd sdcast tejto zmluvy,

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela
najma/nie vyluéne uvedené denné skutotnosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikécie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej
zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovne] zmene, vykaz
vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat' a zrealizovat' potas kaZdej pracovnej zmeny,
na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac a dodavok, pricom v
pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kaZdé prislusné plnenie sa
okrem uvedenych skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela
realizujiuceho prisluéné prace na Stavenisku v prisludne] pracovne] zmene, pricom pre
vyliéenie pochybnosti pri aplikécii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom
rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitela umozni
pristup dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny def rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujlce] okamZité riedenie je zastupca zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj dozor objednavatela na stavbe. Stavebny dennik sa bude viest
do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a2 do ich
riadneho odstranenia zo strany zhotovitela. Stavebny dennik musi byt' na stavbe Diela trvalo
pristupny objednavatelovi a/alebo zéstupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budi opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé&:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
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8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluénych orgénov &tatneho dozoru a &tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatela na

vykonanie kontroly préac, ktoré v daldom pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. Vyzva musi byt dorutena objednavatelovi najnesker tri (3) pracovne dni vopred.
Ak si zhotovitel tato svoju povinnost nespini, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt' a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza poéas jeho
realizacie a zabezpeCit' hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoélo k ich
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi,
Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela diiom prevzatia Diela na
zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy avyrobky na vzorkach
a predloZit v dostatotnom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaZnu dokumentaciu
vybranych €astl dodavok. Zhotovitel predioZi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér
sedem (7) pracovnych dnf pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
zhotovitel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, mé& sa za to, ze s tym
objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.
V pripade, ak zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajliceho predloZenia
objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkamina
vlastné naklady:.

Objednavatel moéZe poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukolvek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela ktora podla odbarne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila
alebo je nedbald pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na
Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude
zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradend inou osobou na naklady zhotovitefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dnl odvolal zo Staveniska svojho
subdodévatela, ktory podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela
(doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru
a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych oséb)
nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v
zmysle prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v stlade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade pavinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo
Staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbytogného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podia
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokonéenia Diela ani  dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moé2e preniest’ ktortikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme a vo&i zhotovitefovi nadobudne G&innost po doruteni
zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skigka, sUhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutocfiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky uéinok, ako
by ho uskutoénil objednavatel sam.
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8.13 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov
/ inych osdb vykonavajucich svoju &innost pre zhotovitefa / u pracovnikov svojich
subdodavatelov / inych oséb vykonavajicich svoju &innost' pre subdodavatelov zhotovitela
na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky
dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpeti, aby v3etci jeho pracovnici a pracovnici
jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali
prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpetit svojim pracovnikom
prislu$né osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracavného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych trazoch, (i) Skodach na vybaveni a
strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

8.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy
neporudi zéakaz nelegélneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni zakona C.
351/2015 Z. z. (dalej len ,zdkon o nelegélnom zamestnavani'). Za U(&elom kontroly
dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od zhotovitela v
nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava
pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat,
&i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnit' bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni
od ich vyziadania.

8.15 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, e slhlasi s tym, Ze objednavatelovi
nahradi kodu, ktora bola spésobena objednavatelovi porugenim pravnych povinnosti podfa
zakona o nelegalnom zamestnavani zo strany zhotovitela, alebo neposkytnutim sucinnosti zo
strany zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a spbsobent Skodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vyésie uvedenych dévodov, zhotovitel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna
doruenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

8.16 Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednévatela je
opravneny dat pracovnikom zhotovitela / inym osobam vykonavajlicim svoju &innost pre
zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju
ginnost pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost
vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

8.17 Pre 0cely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
poZadovanymi pre dand ¢ast plnenia Diela

(i) ,Chybou" nevhodna povaha vecl plyntca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tito
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v
projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér vdak do troch (3) kalendarnych

dnl pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek skutotnosti (Nedostatku), ktora

brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového

harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v

sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytogného odkladu, najneskér viak do

troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a

ostatnych podkladov pre realiz4ciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti

Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k

zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela

(Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny preruit vykon prac vyluéne v &asti Diela

dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v tastiach

Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktore

bude objednavatelom povazované za podstatné porudenie zmluvy, pricom v &astiach Diela

nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny vykonavat' prace podla Casového
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8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

9.4

8.5

harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel
moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znaica
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany zhotovitela k omedkaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je zhotovitel pavinny posilnit' vyrobné a technické kapacity k
eliminécii ¢asového skizu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvysend
odmenL.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, sposobené svojou &innostou podia ust, § 373 az 386
Obchodného  zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujiicich zodpovednost
zhotovitela za ¢Cinnosti pri realizacii Diela pod/a tejto zmluvy.

Clanok IX

Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilahami v termine uvedenom v zmluve.

Objednavatel si vzhlfadom na neprerusent prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje
pravo na nevyhnutne potrebny tas pozastavit hluéné prace, prace sposobujluce vibracie,
ako aj akekolvek dalsie prace realizované zhotovitelom.

Zhotovitel vykonava priebeznd kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technolégii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie,
rovnako ako zabezpecit doklady o vetkych reviziach, meraniach a skaskach, ktoré dokladuju
kvalitu a spésobilost asti technickych zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych,
poZiarnych a ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel zné%a nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to a2 do doby
odovzdania Diela objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov: (i) identifikagnych dajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — IGO0
— kontakind osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. &, e-mail) — osoba opravnena konat za
subdodévatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel, &, e-mail), (i)
identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice
opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také s, (v) zavazné
vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢, 315/2016 Z. z, o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informéacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela
a pravidelne aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat
a informacie do neho zapisovat opravnend osoba objednavatela na zaklade zhotovitelom
predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde potas pinenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny
predloZit opravnenej osobe objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy
sa o tejto skutotnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela,

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodévke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym sdhlasom objednévatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prisluiné
plnenie podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri
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9.6

partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat' sa
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel
oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o
subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto slhlasu. zhotovitel v pripade
vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve,

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov zhotovitefa v
Struktdrovanej tabulke s uvedenim najmé& identifikacie subdodavatela, identifikacie
prisluédného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny éiselne, datum poziadania o schvalenie, datum
overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodavatela,
datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat tkony
podla tohto bodu zmluvy (najméd tkony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov zhotovitela) v jeho mene: Mgr. Marian Jurasek, vedici ODM,

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2 zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto
zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena
zmluvnych podmienok a hie je potrebné pre fu uzatvarat' samostatny dodatok k zmluve. To
neplat, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje zhotovitel vyuZil pri
preukazovani spinenia podmienok G&asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani
vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a zhotovitel berie na vedomie, Ze
jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislusnym organom v zmysle pravidiel a
lehdt vyplyvajlcich zo zmluvy podla bedu 1.3,

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel neuhradil splatnu faktiru svejmu subdodavatelovi
za plnenia tykajlce sa vykondvania Diela alebo v slvislosti s nim, o ktorej opravnenosti
vystavenia nema objednavatel dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

96.1 dliZnd sumu namiesto zhotovitela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi
zhotovitela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel do piatich (5)
pracovnych dnl odo dfia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajuce] vety
neuvedie odbévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi
alebo niektore] jeho ¢&asti, plati, 2Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla
predchadzajlce] vety maZe zhotovitel adévodnit' len tym, Ze jeho pefainy zavazok
voéi subdodavatelovi nevznikol, je sporny, alebo Ze uZ zanikol alebo Ze dévodom
omeskania zhotovitela s jeho plnenim je omeékanie objednavatela so splnenim skor
splatnych pefiaZnych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tieZ uviest rozsah, v akom proti
Ghrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuji len na &ast jeho pefazného zavazku
voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade
diZnej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradl v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi
dizni  sumu, vyplyvajicu z Ciastkove] faktiry vystavenej zhotovitelom v priebehu
realizacie Diela v stlade s Clankom 5, bodom 55 tejto zmluvy, v rozsahu tejto
uhradene] sumy nasledne objednavatel poniZi nasledujuocu faktiru, resp. faktdry,
vystavenu/vystavené zhotovitelom.

V' pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢&lanku priamo
subdodavatelovi dizni sumu, vyplyvajicu z kaneénej faktury vystavenej zhotovitelom v
stlade s Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej
bankovej zaruky v zmysle Clanku VI, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonove| zabezpeky
v zmysle Clanku VI, bodu 6.1.A zmluvy.

9.6.2 bez ohladu nainé dojednanie tejto zmluvy, pozastavit' zaplatenie ¢iastkovych platieb ceny
za Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol zhotovitelovi narok po splatnosti neuhradene;
faktury subdodavatela, a to vo vyske sumy zodpovedajlucej diznej sume podia tejto
faktary a bez toho, aby tym bol objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej
Eiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavend &ast ceny za Dielo je objednavatel
povinny zaplatit zhotovitelovi bez zbytotného odkladu po tom, ako sa preukaZe, Ze
pefaZny zavazok subdodavatela voci zhotovitelovi v jeho dotknutej éasti nevznikol alebo
naopak zanikol.
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9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k zhotovitelovi nasledovny kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov thrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2pravidelne overovat plnenie zavazkov vodi subdodavatelom (napr. povinné
predkladanie zostav zavazkov),
9.6.3.3kontrolovat' systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4pozadovat’ od zhotovitela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole,

9.7  Zhotovitel je povinny:

. pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania
Diela zohladnit dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku,

- zabezpecit, aby zmluvy na véetkych stuprioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné
a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a véas svoje
finanéné zavazky vo&i opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vietkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy
bez porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vodi zhotovitelovi,
informovat' subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit' diznt sumu za spinenia
podmienok uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
predloZit objednavatelovi testné prehidsenie e vsetky jeho splatné penazné zavazky
voci véetkym jeho subdodavatelom s uhradené v plnom rozsahu,

9.8 Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat' od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy voéi
objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcil.

9.9  Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a Jeho okolie v ¢istote, odvazat stavebny odpad
a vykonavat pravidelne denne hrubé é&istenie stavby po ukonéeni svojich prac, Ak
objednavatel vyzve zhotovitela k vyéisteniu Staveniska a ten vytistenie bezdévodne
nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, mé objednavatel pravo vycistenie Staveniska
zabezpetit s4m na naklady zhotovitela, Zhotovite! je povinny v zmysle zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas
zhotovovania Diela dodrgiavat ¢istotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu
bude s odbornou starostlivostou udr#iavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v &istote
zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac na Stavenisku.

9.10  Odpady, zvy3ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v sulade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a s nim stvisiacich predpisov, Zhotovitel
je povinny odovzdavat odpady na zne&kodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré
maju na to vietky platné opravnenia a licencie.

9.11  Zhotovitel je povinny potas uskutoéfovania stavby Diela re3pektovat ustanovenia zakona &.
543/2002 Z. zo ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okolf
Staveniska. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej &innosti pogkodit alebo vyrabat' dreviny
nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

912 Zhotovitel je povinny mat' na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je
povinny viest' o pracach stavebny dennik.

9.13  Zhotovitel nie je povinny hradit dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku
zabezpecenu objednavatelom.

9.14  Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek &kady a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbytoéneho odkladu objednavatelovi.

9.15 Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pogas zhotovovania Diela
podlia vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 365/2015 Z. z,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a doloZit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené
tiadivo Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy & 8 k vyhlagke
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Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

9.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za bezpednost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpetnost
subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené véetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu,
Zhotovitel prehlasuje, 2e pracovnici shotovitela budi pred nastupom na Stavenisko
oboznameni so zasadami ochrany a bezpe&nosti pri praci a so vietkymi bezpec&nostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktore sa pripadne vztahuju na vykon ginnosti pri realizacii Diela
podfa zmluvy.

9.17 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

918 Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pousité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni.

919 Zhotovitel na Ziadost objednavatela poskytne aplnd suginnost tretim oscbam, ktoré su v
smiuvnom vztahu s objednavatelom (a to najma, nie viak vyluéne: technicky dozor
objednavatela, manazér prevadzky, autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim
sthlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s
realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stéinnosti.

9.20 Zhotovitel predloZi najneskor ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi overend kopiu
uzatvorene] platnej poistnej zmluvy/poistnych zmiuv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecne] zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za skodu
sposobent vadnym  vyrobkom, za &kody na zdravi alebo proti vecnym &kodam
sposobenym v dosledku &innosti poisteného alebo spésobene vadnym vyrobkom a
vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela,

(i)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom (raze alebo chorobe z
povolania zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzadujt pre celkove poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na skody spbsobené &innostou pri zhotovovani
Diela pocas celej doby platnosti a u¢innosti zmluvy. Vaetky naklady vzniknuté v sUvislosti
s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmitv uhradi
zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek kody, ktoré nie su kryté poistenim, budl uhradené objednavatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

921 Zhotovitel vykona na viastné naklady vsetky skugky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukongenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

9.22 Objednavatel je oprévneny kontrolovat vaetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa
realizacia Diela vykonava podla Projektove dokumentacie, ostatnej stavebno-technicke
dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

923 Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit, aby V stlade s podmienkami UGasti vo verejnom
obstaravani podia Clanku I, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi
pracovnikmi, ktorych zhotovitel predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych
objednavatel poZadoval v ramci verejného  obstaravania ako kritérium na splnenie
podmienok Ugasti v sutazi, ako aj kvalifikovanymi pracovnikmi spliajucimi poziadavky
objednavatela uvedenymi v Prilohe & 6 zmluvy a ktorych kvalifikatne predpoklady budu
sarudovat riadne a véasné spinenie povinnosti zhotovitela. Splnenie poZiadaviek
objednavatela na kvalifikovanych pracovnikov, prostrednictvom ktorych sa ma plnit zmluva,
uvedenych v Prilohe &. 6 zmluvy preukaze zhotovitel stavebnemu dozoru objednavatela ku
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diiu prevzatia staveniska, ktory ich po vyhodnoteni a konstatovani o preukézani poziadaviek
schvali alebo v pripade, Ze vyhodnoti doklady, predloZzené zhotovitelom za nedostatoné na
preukazanie poziadaviek objedndvatela, ich navrhne nahradit takymi kvalifikovanymi
pracovnikmi, ktori spliiaju poiadavky podia Prilohy &. 6 zmluvy. V pripade, Ze potas realizacie
Diela déjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy&sie uvedeného, je zhotovitel
povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit
kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikéciou. V pripade nedodrania vyssie
uvedeneho sa takéto porusenie povinnosti zhotovitela bude povaZovat za podstatné porugenie
tejto zmluvy.

9.24 Zhotovitel je povinny objednavatefovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimaine dva (2)
tyzdne vopred pisomne oznamit' termin a dizku planovanych stavebnych prac v priestoroch,
kde sa vykonavaji meteorologické merania (vymena okien, vymena svietidiel a
elektroinstalacie a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi zhotovitelom predlozeny navrh
alebo v odbvodnenych pripadoch navrhne alternativny termin a difku odstavky. V
okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér
prevadzky,, stavebny dozor). Zhotovitel si je pine vedomy, Ze prace bud( realizované za chodu
pracoviska a objednavatel potrebuje zabezpeéit pracovisko proti znefunkéneniu.

Clanok X

Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo bude odovzdané objednavatelovi vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas
dokon&eného Diela a to v termine do dvanastich (12) mesiacov odo dfa prevzatia Staveniska.

102 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie objednavatefovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie
Diela zhotovitel uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10)
kalendarnych dni odo dha dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a véasnému ur&eniu terminu odovzdania Diela zhotovitelom
ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezldéastni odovzdania Diela, zhotovitel
je povinny dohodnit' sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel
Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré
by branili riadnemu, bezpe&nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze
byt' objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu
Diela ako celku.

10.3  Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu
¢ast vztahujucu sa k Dielu potrebnl najma, nie viak vyluéne pre udely kolaudagného
konania (dalej len
.Dokladova Cast*) na kontrolu. Dokladova &ast' bude obsahovat v atyroch (4) vyhotoveniach
najma, ale nie vyluéne;

(i) projekty skutoneho vyhotovenia Diela v tlagenej forme vietkych dielgich profesil, ako
aj v digitélnej forme vo formate DWG a PDF;

(i stavebny dennik;

@iy certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku:

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v)  revizne spravy, Uradné skudky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od
prislusnych organov (technicka indpekcia) na vietky technologické celky podla platnej
legislativy, protokol o uréeni vonkaj$ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych
miestnosti podla Géelu a typu miestnosti;

(viy  zaruéné listy v kopii;

(vi)  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skagok:

(vii) navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni:

(x)  navody na udrZbu a pouzitie vyplitovych konstrukeil v slovenskom jazyku;

(x)  vsetky doklady potrebné ku kolaudécii Diela;

(x) doklady a certifikaty na ak(kolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so
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véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredloZi/nedolozi zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

104 V pripade, ?e objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany
Zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri
odovzdani a prevzatl Diela oboznamit objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na
technologiu a jej prevadzku poskytovanou zhotovitelmi technologil.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko najneskoér
do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu
podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha zhotovitel na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberacl protokol bude obsahovat' najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast),

(v) prehlasenie zmiuvnych stran o tom, Ze zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo
prebera;

(viy podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, 2e diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat' zaruéna doba.

10.7 Paodpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.

10.8 V pripade ak zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak
do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela, pokial to nie
je v rozpore s opravnenymi zaujmami objednavatela.

10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie
je mozné realizovat Dielo v poZadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac
nemoze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O prerugeni prac rozhodne stavebny
dozor; Zhotovitel bude o preru$enl prac informovany bez zbytoéného odkladu. Takto je mozne
predizit termin dokonéenia Diela celkom maximalne o 3 mesiace.

Clanok XI

Miesto zhotovenia Diela

11.1  Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. Zmluvne
strany sa dohodli, 2e nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v
ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie
Diela, znasa zhotovitel.

Clanok Xli

Zodpovednost za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

12.1 Zhotovitel zodpoveda za dpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade
so zmluvou, Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou,
vratane jej zmien a doplnkov pogas vykonavania prac, ak budl schvalené v sulade s
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12.2

123

12.4

12.5

1286

13.1

ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané
materialy budd zodpovedat prislugnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej
republike a Eurdpskej udnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a &tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnicive, ako aj s
pozZiadavkami &pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné casti Diela v trvan(
Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba"'). Zaruéna doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dlzke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej
len ,Osobitnad zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zarutna
doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zaéina plynit od okamihu podplsania
zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov. Osobitnd zaruéna doba nesmie byt
kratsia ako 24 mesiacov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel nemdéze Dielo
alebo jeho &ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Easti Diela
za nové, pre noveé éasti Diela zadina plynat' nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna
doba.

Zhaotovitel je povinny poéas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruc¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost' odstranit’ zistene vady, za kiore nesie zodpovednost v stlade
s ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytotného odkladu plsomne oznamit' zhotovitelovi vady Diela
najneskér véak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni
objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny
nastupit' na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do piatich
(5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijneho stavu
je zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskdr
viak do styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Z2e vada nie je opravitelna,
zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat' poskodent (nefunkénu) cast Diela, a to do
dvadsat’styri (24) hodin od nasttpenia zhotovitela na odstrafovanie vady. Zhotovitel je povinny
odstranit vadu v lehote 20 dni, ak objednavatel neuréi dlhsiu lehotu.

Ak zhotovitel nenastupi na odstranenie vady alebo neodstrani vady v lehote podla bodu 12.5
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstranit' vadu tretfou osobou na naklady zhotovitela.
Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady trefou osobou v celom rozsahu.

Clanok XIII

Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvne] strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu
overovat uUttovnl zavierku prislusnej zmluvnej strany, materske] spolognosti, dcérske;
spoloénosti materskej spolognosti alebo spoloénosti, ktora oviada matersku spoloénost, alebo
v sllade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vaetky technicke,
obchodné alebo iné informacie, kioré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajicich sa podnikatelskej &innosti alebo
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inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a
dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmd@ Zakona o vergjnom
obstaravani) musia zverejfiovat. Za porudenie obchodného tajomstva sa nepovaiuje
spristupnenie takto oznagenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmiuvnu
stranu.

13.2  Okrem vy3sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut' takéto informacie:

(i) na Géely stidneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je uéastnikom, a ktoré sa
vedie v stvislosti so zmluvou,

(i)  osobe, ktord pre takd zmluvnd stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;

(iiy  osobe, ktord pre takl zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy,

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktordkolvek zo zmluvnych stran;

(v)  ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(viy v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnostl (zmluvy) na strane
zhotovitefa, na ktoré sa povinnost miganlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok XIV

Podstatné porusenie zmluvy

141 Zmluvné strany sa dohodli, e za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade kiorého je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povaZovat najmé/nie vylune
nasledovné konanie:

(i) zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku Il, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy
pri realizacii Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v
Clanku IV, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(i)  zhotovitel nezatne s vykonom stavebnych prac najneskér v lehote ustanovenej v Clanku
IV, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv)  zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je
zhotovitel v omeskanl s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu
viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(vy je na zaklade odborného posldenia technického dozoru a generalneho
projektanta Diela z technického riesenia a postupu uskutoénenia Diela zrejme, ze
zhotovitel nedokae zhotovit Dielo podlfa terminov uvedenych v Casovom
harmonograme; alebo

(viy  zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu
uvedeného v Clanku IV, bode 4.2 tejto zmluvy za splnenia povinnosti zhotovitela
ustanovenej v Clanku X, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vily  zhotovitel neplini kvalitativno-technické parametre afalebo podmienky zhotovovania
Diela uréené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami,
eurdpskymi normami, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
alalebo touto zmluvou; alebo

(viy zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaZze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze,
alebo ak jeho &innost' kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix)  zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni; alebo

(x)  zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu
vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a aZ do
odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

(x)  zhotovitel nespini/porusl povinnost ustanovent v Clanku VI, bode 6.1 a /alebo v bode
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151

(xil)

(xili)

(xiv)

(xv)
{xvi)

(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxii)

6.1 a /alebo v bode 6.2 a/alebo v bode 6.3 a/alebo v bode 6.4 a/alebo v bode 6.5 tejto
zmluvy; alebo

zhotovitel nespini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku VI, bode 8.4 tejto
zmluvy; alebo

zhotovitel opakovane nesplni/porudi povinnosti pri vedeni stavebného dennika
ustanovené v Clanku VI, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim
sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2 a viackrat); alebo

zhotovitel opakovane nespini/poru$i povinnost ustanovent v Clanku VI, v bode 8.7
alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku VI, bode 8.11 tejto zmluvy;
alebo

zhotovitel neopravnene &iastoéné a/alebo zhotovitel celkom zastavi prace na Diele
porudenim ustanovenia $pecifikovaného v Clanku VIII, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
zhotovitel opakovane nespini/poru$i povinnost ustanovent v Clanku IX, v bode 9.9
a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti
sa rozumie nesplnenie/poruenie min. 2 a viackrat); alebo

zhotovitel nespini/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku IX, v bode 9.20
tejto zmluvy; alebo

zhotovitel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku XVII, v bode 17.1
tejto zmluvy; alebo

zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku XXI, v bode 21.6 tejto zmluvy;
alebo

vo&i zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, névrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zataté redtrukturalizatné konanie, alebo vodi
zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak zhotovitel
vstlpil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocéas realizécie Diela alebo
zhotovitel nesplni/porusi povinnost' stanovent v Clanku 1X, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok XV

Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankgciach:

M

(ii)

(iif)

{iv)

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote
ustanovenej v Clanku IV, bode 4 4 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10.000,- EUR bez DPH

v pripade omeskania zhotovitela so zadatim vykonu stavebnych prac v lehote
ustanovenej v Clanku IV, bode 4.5 tejto zmluvy, objednévatelovi vznika vodi zhotovitelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o
i len zacaty defi poruenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela vyplyvajlicej z tejto
zmluvy alebo akehokolvek porudenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodavatela vznika objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kaZdé jednotlivé
nesplnenie/poru$enie povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, ¢o i
len zataty def nesplnenie/porudenia povinnosti, a to aj opakovane; v pripade
neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela az do dfia Uplného odstranenia vietkych
vad a nedorobkov

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela zhotovitelom podla Casového
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harmonogramu v zmysle Glanku X, bodu 10.1 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi
narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zataty defi omeskania, najmenej viak vo vy3ke 3.000,- EUR bez DPH (tritisic
eur)

152 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohedli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie
akejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, aZz po predchadzajicom pisomnom
upozorneni adresovanom zhotovitelovi. v ktorom objednavatel pisomne upozornl zhotovitela
na poruenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnd pokutu. Ak sa zhotovitel
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identickeho porusenia tejto
zmluvy, mé objednavatel narok na zmluvnt pokutu. Toto ustanovenie plati na vietky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy, s vynimkou zmiuvnej pokuty podla Clanku XV bodu
15.1 (i) a (iv). Pri dalsom poruSeni identickej povinnosti vznika objednavateflovi narok na
zmluvna pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednéavatela na Uhradu
zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote strnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucéenia
predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Objednavatel bude prednostne pouzivat na
ahradu zmluvnej pokuty bankovi zaruku v zmysle Glanku VI, bodu 6.1 zmluvy, resp. zabezpeku
v zmysle Clanku VI, bodu 6.2 zmluvy.

1563 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky
objednavatela na nahradu skody prevysujicej zmluvnu pokutu.

15.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit vEas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

1565 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voli
shotovitefovi ma  zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela Uroky z omeskania z diznej
sumy v zakonnej vyske. Zhotovitel si je vedomy, Ze Dielo je financované z prostriedkov
fondov Eurépskej unie - z Operaéneého programu Kvalita zivotného prostredia a
objednavatel Ziada o platbu poskytovatefa nendvratnych finanénych prostriedkov, ktory
posudzuje opravnenost pouZitia uvedenych finanénych prostriedkov. Vzhladom na uvedeneg,
shotovitel ma pravo na Groky z omeskania az od 31. dita omeskania so zaplatenim ceny Diela.

Clanok XVI

Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmiuvy
16.1 Objednavatel najneskdr ku diu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitelovi informéaciu o kontakinej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora
bude konat v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné
plnomocenstvo, kontakiné ddaje na povereni osobu (v pripade zmeny oznami
zhotovitelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi objednavatela a to
najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(iy  dorudi zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v
mene objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni
vo forme pisomného plnomocenstva alebo mandatnej zmluvy.

Clanok XVII

Povinnost zhotovitel'a po uzatvoreni zmluvy
17.1 Zhotovitel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitela, kiora
bude konat v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomne
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18.1

19.1

19.2

19.3

19.4

plnomacenstvo, kontaktné Udaje na poverenl osobu (v pripade zmeny oznami
objednavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi zhotovitela
najneskér 3 dnl pred uskutoénenim zmeny)

(ii) doru¢i objedndvatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat v mene zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom
vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)~ oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady zhotovitela s poverenim
objednavatela vykonavat funkciu koordindtora bezpeénosti podla nariadenia
viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktori zhotovitel preukaze
prediozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotokopiou relevantného dokladu preukazujticeho jeho odborn( spésobilost, nie starsou
ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie
osoby koordinatora, ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a
to po cell dobu realizacie Diela, pritcom zhotovitel méZe preukazat spinenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny

oznami zhotovitefovi informaciu o zmene osoby - koordindtora bezpe&nosti
objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto
osoby).

Clanok XViii

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakalvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktora bude tvorit nedelitefnu st&ast zmiuvy.

Clanok XIX

Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmiuve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budli riadit ustanoveniami Obchodného zakaonnika Slovenskej republiky a ostatnych
suvisiacich pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknd z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G&innost, vyklad,
vyklad poruseni zmluvy alebo jej zruienia - dévodov a formy, budu riesené predovsetkym
dohodou zmluvnych strén. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto riesené, pokial sa
sporové strany pisomne nedohodnd inak prisludnym sidom Slovenskej republiky.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného stidu neboli Léinné, nema
to vplyv na platnost' a G¢innost' samotne] zmiuvy.

Ak Je zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi
sa riadit pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.
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Clanok XX

Platnost a Géinnost zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukontenia a forma a dévody
ukonéenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

204 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi z&stupcami oboch zmiuvnych

stran a uéinnost difom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obcianskeha

zakonnika. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy bez akychkolvek sankgii v pripade,

ked este nedoslo k prevzatiu Staveniska a vysledky administrativngj finanéne; kontroly

verejného obstaravania poskytovatela nenavratného financného prispevku, alebo inej osoby

podfa bodu 21.5 tejto zmiuvy, umozfiuju financovanie #asti Diela, na ktori bola uzatvorena
zmluva o NFP, z tohto prispevku v rozsahu mensom ako 100 %, alebo #iadnom.

502 Zmluva sa kongi:

) riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim
srealizovaného Diela podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu,
kvalite a stanovenych lehotach;
(i)  odstapenim od zmluvy;
(iiy  na zaklade dohody zmluvnych stran.

20.3 Dosledky odstipenia od zmluvy:

(i Zhotovite! okamzite ukongi véetky prace s vynimkou tych, ktorych nevykonanie by
sposobilo bezprostredni podstatnd &kodu, ohrozenie Zivota alebo zdravia [udi alebo
sivotného prostredia,

(ii) objednavatel umozni pristup shotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby
mohol vykonat vsetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania",

(iif) zhotovitel pisomne VyZve objednavatela k ,Ciastkovemu odovzdaniu Diela" a
objednavatel je povinny do piatich (3) kalendarnych dni od dorutenia vyzvy zacat
Giastkové preberacie konanie”,

(v)  zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vietkych vykonanych prac
oceneny spésobom, akym je stanovena cena Diela,

(v  zhotovitel vykona finantné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh
a spracuje ,Ciastkovu konetn( faktaru®,

(vij  zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor
do patnastich (15) kalendarnych dni po dorucenl odstupenia,

(viij  zhotovitel je v ramci .Ciastkového preberacieho konania' povinny v zmysle Clanku X,
bodu 10.3 tejto zmluvy predioZit a odovzdat Dokladovt &ast objednavatelovi k rozsahu
zhotoveného Diela, ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania". Bez
splnenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je zhotovitel opravneny vystavit ,Ciastkov(
koneén faktdru®.

Glanok XXI

Zavereéné dojednania

211 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty s(visiace SO
zadavanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podia platnych
predpisov.

212 Zhotovitel je povinny uchovavat uétovné doklady a inu s(visiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich ahrady.

213 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom
kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o nenavratnom financnom prispevku, a to
opravnenymi osobamina vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnd suéinnost.

25127 i
Ing- Viadim{ra SmiZanski



21.4

21.5

216

21.7
21.8

219

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené.

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
objednavatela,  ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednévatela a zhotovitela, aby predloZil originaine doklady a inu
potrebnti dokumentaciu, zaznamy dat na paméatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie doklady
sivisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Uudajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kantroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat  képie udajov a dokladov, ak slvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, objednavatel a nim poverené
osoby,

b) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osaby,

¢)  Utvar vnitorného auditu Poskytovatefa/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatefskeho
organu a nim poverené osoby,

d) Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

e) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

f) Splnomocnenl zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

g)  Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ h) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi Eurépskej tnie.

Pokial zhotovitel preukazuje spinenie podmienok uéasti vo verejnom obstaravani podla Zakona
o verejnom obstaravani tretou osobou ( a to najmé& v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o
verejnom obstaravani), je povinny pinenie, resp. jej prisludnu cast touto tretou osobou aj
realizovat. Nahradenie tretej osoby je mo2né iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona
o verejnom obstaravani a prisluénej judikatary Eurépskeho stdneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vyluéuji aplikéciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela
/zhotovitela na uplatnenie sankcil, penale, pokit a na nahradu skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnake porusenie
zmluvy v réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

21,10 Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a

21.11

podkladoch objednévatela poskytnutych zhotovitelovi (najma/nie vylucne Projektova
dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, e ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporugenou postovou zasielkou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo
faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za den
doruéenia sa povaZuje 3. defi od odoslania pisomnosti na adresu druhej strany uveden
v zahlavi zmluvy. Za defi dorugenia e-mailu sa povazuje def nasledujuci po dni jeho odoslania.
Fikcia dorugenia pisomnosti podla predchadzajtcich viet sa pouZije, ak sa nepreukaze skorsl
datum dorugenia (napr. momentom odmietnutia).

21.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy

st dostatoéne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnt a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienck a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi viastnoruénymi podpismi.
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21.13 Zmluva je vyhotovend v siedmych (7) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitela a pat
(5) pre objednavatela.

21.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &, 1 — Cenova ponuka zhotovitela (Navrh na plnenie kritéril)

Priloha €. 2 — Projektova dokumentéacia

Priloha &. 3 - Naceneny vykaz vymer

Priloha &. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha &. 5 - Kontaktné osoby objednavatela

Priloha é. 6 - Zoznam kvalifikovanych pracovnikov uréenych na plnenie zmluvy

g i e M. I ¥ Vay i 7l ol
v.BEATISLAVE ... dna., 08 08- 1.1 vARNUIOUCIACH dita, 20+ 2 dOAT
Za objednavatela: Za zhotovitela

Slovensky hydrometeorologicky tstav “.};gi‘i.‘:ﬁa{' ira Smizanskd - konatel
RNDr. Martin Benko, PhD. Jarosfav Smizansky - konatel

generalny riaditel
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priloha & 1 - Cenova ponuka zhotovitela (Ndvrh na plnenie kritérii)
Navrh na plnenie kritérii

Identifikdcia verejného obstaravatela

Nézov organizacie: Slovensky hydrometeorologicky Gstav
Sidlo organizacie: Jeséniova 17,83315 , Bratislava

1¢o: 00156884

Kontaktna osoba: JUDr. Eva Senarikova

Nazov zakazky: , Realizécia stavebnych prac na zniZenie energetickej naroénosti administrativnej budovy SHMU

Ganovce"

Identifikaéné (daje uchadzaca:

Obchodné meno: BauTop, s.I.0,

Sidlo alebo miesto podnikania: 130, 053 13 Arnutovce

1¢o: 43982671

DIC:

1C DPH: $K2022545822

IBAN: SK8202000000002895733457
SWIFT: SUBASKBX

E-mail:

Telefon:

Navrh na pinenie kritérii:

Nazov Ml MnoZstvo
1. Celkova cena s DPH i
1.1. Celkova cena bez DPH i
1,2, sadzba DPH % i

04.05.2020 16:39, www.aZakazky.sk

Jednotkova

Celkova
889 274,77
741 062.31

148 212.46

Ing Viadimira Smizanski



priloha ¢. 3 - Naceneny vykaz vymer

-

KRYCI LIST ROZPOCTU

Ganovca 178, p.é, C-KM 565, 566, k.0 Ganovca

d Realizdcia stavebnych pric na znlZenle energetickej naroénostl
Wilzov stadty administrativnej budovy SHMU Ganovce JKSQ
Nazav ohisktu ECO
Miesta
Ito I DPH
Objednavatel Slavensky hydrometeorologicky Ostay
Projektant
Zhotovitel hBauTup 5.r.0. &, 130, D53 13 Amulovee
Spracoval
Rozpodel &isla Diia CPY
[ | [peosz020 | CPA
Merné a Géelové Jadnotky
Poat Naklady /1 m.j, Poéat Naklady / 1 m.j. Fosel Natdady / 1 m.).
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady ' EUR
A {z&kladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C  |Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV | Dodaviy 310 015,43 | 8 |Praca nadcas non (13(Ga2s 0,00
Mantaz 431 046,88 | 9 |Bez pevnej podl, 0.00 | 14| Projekiove prace 0,00
3|PSV  |Doddvky 0,00 | 10|Kultarma parmiatka 0.00 | 15| Stazend podmienky 0,00
4 Mentaz 0,00 |11 0.00 | 16|Vplyv prostredia 0,00
§|"M" | Dodaviy 0,00 17]Iné VRN 0,00
6 MontaZ 0,00 18| VRN 2 rozpoéiu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 741 062,31 | 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kornpl, ginnost 0,00 |22|Ostalné naklady 0,00
Projektant D [Celkové naklady
23|50el 7, 12, 18-22 741 062 31
Datum a podpis Peciatka 24|DFF 20,00 %z 74106231 148 212,46
Objedndvatel’
26/ Cena s DPH (r. 23-24) 889 274,77
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis . | Pediatka IR
Zhotovitel Ig_ﬁ Dadaviy zadavatela 0,00
.. o) 27| izava dolozka 0,00
Dtum a padpls IPesiata__ 28| Zjhodnenis + - 0.00
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Priloha &. 4 Zoznam subdodavatelov

P. Nazov firmy Uidaje o osobe | Predmet Oznaéenie Podiel na Podiel
c. a sidlo opravnenej dodavok, prac registra, v celkovom | subdodavky
subdodéavatela, konat' za alebo sluzieb ktorom je objeme v€s DPH
Ico subdodavatela subdodavatel' | dodavky
(meno a zapisany, (%)
priezvisko , tislo zapisu
adresa pobytu,
datum
narodenia)
1 ] ; )
' BBF elektro Ing. Anna Elektroinstalacia, Obchodny
5.1.0., Birosova, & 5 register 21,42% 18843120
ktrukit!.lrovan Okresného
I60: 36177245 abelaz, stidu Kosice
Poplachovy 1, Vlozka &, :
datum nar.: systém 9699V
2. SAE, sr.o, Ing. Katarina Vykurovanie Obchodny 12,42 % 110 435,02
_ Novaékova . register
160 31727123 Zdravotechnika Okresného
Vzduchotechnika | sudu Kogice
1, Vlozka é.:
datum nar.: 7832V
3.
- 08 -03- 20:1 &35 Badd
v . hEOT S LANE i RE s v Arnutoveiach diia .29 2. 404

Slovensky hydrometeorologicky ustav

RNDr. Martina Benko, PhD.

generalny riaditel

Za zhotovitela:

lngVIadnmfrq mlianské- kjﬂfatel
Jaroslav'Smizansky - konatel
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Priloha & 5 - Kontaktné osoby objednavatela

Veduci odboru Diétanéné merania a osaba spravujlica zoznam schvalenych subdodavatelov:

Mgr. Maridn Jurasek,

Vedtica odboru Priprava a implementdcia projektov, riadenie projektov z fondov EU:

Mgr. Katarina Meliskova,

Vedca prevadzky SHMU Ganovece:

Mgr. Anna Pribullova, PhD,,

Stavebny dozor:

HICO, s.r.0., Ing. Matus Najsarek,

Ing. Viadimira SmiZanaks



Priloha ¢. 6 Zoznam kvalifikovanych pracovnikov uréenych na plnenie zmluvy

1. Ing. Vladimira Smizanska, stavbyvediici
2. luraj Fifik — stavebny majster

Ing Vladimira Smianskd



